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Administracion de las Obras Sanitarias del Estado

Concurso de Precios
No. 20004735

Tendido de tuberia de PEAD 250 mm para impulsion de agua
residual en PTAR de Ciudad de la Costa, Dpto. Canelones.

Apertura

Fecha: 28 de junio del 2024
Hora: 12:00

Visita
Fecha: 14 de junio del 2024
Hora: 10:00

Punto de encuentro: Planta Tratamiento Aguas Residuales
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Pablicas

1. Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A) Obra Puablica: todo trabajo de construccidn, modificacion, reparacion, conservacién, mantenimiento o
demolicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, realizado por
una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a
los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante 0 Administracion: la Administracion Pablica Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por
intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la
Administracion por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administracién ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracién Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion
de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podréa establecer en el Pliego Particular) con
titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de educacion
terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, designado por el contratista y aceptado
por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia en el pais
durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las
cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para
definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segin lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con su
presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o
indispensables para la realizacion del mismo.



O.S.E. Seccion | - Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Publicas (PBCG)

K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademéas un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras
no acordadas.

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comdn, cuyo agrupamiento conforma un item, y
que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2. Disposiciones Generales

2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como items
diferenciados, para éstos ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y

Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea
una Obra Publica.

2.2 Jerarguia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) s6lo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera lo establecido en este Pliego.

2.3 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al
de la notificacion, citacién o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4  Notificaciones
Toda notificacién que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado,
fax, correo electrénico, u otro medio hé&bil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el

Registro Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones
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Toda comunicacion a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se
indicaren en el Pliego Particular.

2.6 Jurisdiccién competente

Por el s6lo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta
su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacién suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracién Pablica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion
escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no
sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por la Administracion dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicacién
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacién del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u observacién formulada por un
particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcion de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formulé la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a traves del
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendrd la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del
procedimiento de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion
de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podra solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través
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de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga serd resuelta por la Administracion, y deberd notificarse personalmente al
interesado. En caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademas deberd comunicarse personalmente
a los gque hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas
interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracién

La Administracion podra prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes
hayan adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el
importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar
propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicard inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras
y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicard personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccién

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y conforme lo dispuesto
por el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podra autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al idioma
espariol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera
estar registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades annimas deberan agregar la némina
de los integrantes de los directorios.
9.4  Cumplimiento de requisitos formales



O.S.E. Seccion | - Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Publicas (PBCG)

Para la valoracién del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en
el art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacién de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracion del objeto de la contratacion y a la evaluacidn de la oferta, reservandose solo al oferente
que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracion de estar en condiciones formales de
contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

El Pliego Particular no podréa exigir documentacién a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF.

10.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacién, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5.

¢) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o0 mayor
al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea
mayor a un afio, el certificado debera expresar un VV.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucidn de la obra indicado en meses

Si el monto béasico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A)
del TOCAF, sera suficiente la presentacion del certificado de inscripcién, el que habilitara para la
presentacion de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion
sea obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecera las categorias/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de

4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
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fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacidn previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢) a 32y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.
e) Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2 Requisitos previos a la presentacién de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.
11  Validez de las ofertas
11.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisidn inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren
luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio
de la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion
expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

11.2 Obijeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcién del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta bésica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificaciéon cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no
sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solucién alternativa cuando, tratdndose de una opcidén, permite igualmente satisfacer los
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requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto
licitado.

11.3 Precioy cotizacion

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global,
0 ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en
especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a criterio de la Administracién la
distribucion de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin
perjuicio del detalle de rubros, su designacién, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio
global de la oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de
ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas
del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin
gue le sirva de excusa o derecho el alegar célculos errébneos u omisiones en la presentacion de su
propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra,
sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la
Administracion y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entenderd
prorrateado entre los demas rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte

11
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unificado de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este
concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdré la escrita en letras. Todo
ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en
los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la
gue operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo
65 inciso 7 del TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el Gltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el
ajuste del precio se calcularad segun el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por
razones imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como
fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para la
Administracién, se ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podra prever la aplicacion de la misma férmula paramétrica para el caso de atraso en
el pago.

11.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion
sea agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta.
Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en
el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serdn reconocidas en todos los casos a favor
del adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.

11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican,
establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y
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procedimientos de calculo siguientes:

i) Serd aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas, asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras publicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, seré del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no
mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin
efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Formulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales
se evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracién de los demas criterios
de evaluacion de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin considerar
leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.
CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demas criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacion monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

13
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11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los
arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrd el alcance, naturaleza y
procedimientos de calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii) EI margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera
del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o
todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que
no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califiqgue como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califigue como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiguen como MIPYME vy los que no
califiguen como tales se evaluardn de acuerdo con las férmulas siguientes, sin perjuicio de la
consideracion de los demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales 0 mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.
PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el
oferente en el Anexo I1).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumaréd al precio comparativo.
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En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no seré aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerd en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12 Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se
determinard en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podré establecer la obligatoriedad de su constitucion. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ningln caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podréa establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucién cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

12.1 Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o0 no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2 Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipétesis del numeral anterior, se aplicard una multa del 5% del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucion que imponga la multa serd titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de
los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y
la comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administracion definir los medios que regiran en cada caso,
para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio
establecido.
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El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podrd declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente
informacion:

* larelativa a sus clientes;

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual,

* la que refiera al patrimonio del oferente;

* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo, relativos
al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor;

* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos deberé identificarse como "Informacion Confidencial™.

El oferente que presente informacion confidencial deberd presentar en la oferta un "resumen no
confidencial" de dicha informacidn, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de
2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma puablica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o
sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuard en forma
automatica y el acta se remitira a la direccidn electronica de los oferentes.

No se podra rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacion posterior y
se controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admision inicial de una propuesta no seréd obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente
la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electrénico de las ofertas
presentadas para su analisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
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Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que sera firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los demas oferentes que lo
deseen hacer.

14 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracion podra otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podré ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracion se altere materialmente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o
cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se
modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberdn excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su
imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que debera contener los
fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente,
exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningin derecho a favor de los
oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2 Admisibilidad de las ofertas

La Administracion actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica
determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende,
entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y
en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacién, conforme a
uno de los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta

para evaluar las ofertas, asi como la ponderacion de cada uno a efectos de determinar la calificacion
asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).
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b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que sera aplicado
Unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado
(Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 Mejora de ofertas

Si en la comparacién efectuada se encuentran dos 0 méas ofertas que reciban calificacion similar o que
tengan precio similar, segun sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de
Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas,
otorgandoles un plazo no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por
ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de
Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en méas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacién entre dos 0 méas oferentes
o efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o
de precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es similar o su precio es similar, segun los
criterios de evaluacion previstos en las bases del Ilamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador
0 en su caso la Comisién Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto maximo
para la licitacion abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la
Comision Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento
de las normas o condiciones preestablecidas, la Administracion debera dar vista del expediente a los
oferentes, excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la
cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley
N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art.
10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondré el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificAndose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.
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Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administraciébn como una peticién, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacion, y
respecto de cuya peticion debe existir informe fundado.

El interesado remitird copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de
un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacién
15.1 Dictado del acto

Recibido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de
corresponder, el ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de
contratacién del organismo dentro del cual deberé adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas,
lo que debera publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar
ampliacion de informacidn o seguir otros cursos de accidn por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion
Publica y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisidn Asesora de Adjudicaciones.
En caso de apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se
adopta resolucién divergente.

15.2 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el
plazo en que la Administracion disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que
corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningln caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.
16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto
de la contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y
modalidades originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo
consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningln caso los aumentos podrén exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del
contrato.
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Las resoluciones de ampliacion de contrato deberan publicarse en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales.

17  Notificacion

El acto administrativo que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas sera notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucion de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se
procedera a la devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes
oferentes.

Al adjudicatario se le devolverd su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya
perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19  Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado
por el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracion podra establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la
forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o
existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitacién
Abreviada del articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento
del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido
el articulo 77 del TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una
duracién que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse por el titular de los derechos
reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y su trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6
de octubre de 2008 y su reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 20009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

20.1 Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art.
33 del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.
Esta garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias
sustitutivas de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego
Particular.

El adjudicatario constituira la garantia mediante deposito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
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bancario, o poéliza de seguro de fianza.

La Administracion podré establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacion lo justifique o exonerar de la
presentacién cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores puablicos seran considerados por su valor
nominal, excepto que la Administracion considere que éste es sustancialmente superior a su valor de
mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario
vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia
anterior al de la constitucion de la garantia.

20.2 Opcibn de no presentacién de la garantia

El Pliego Particular podréa establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionard con una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion.

20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos
que sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la
facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podréa ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21  Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la
Administracion dard o6rdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los
reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del

contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en
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el Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.

En los casos en gue la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estard obligado a someter a la aprobacion de la Administracidn y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entraran en la construccion de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicardn las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos seré de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, seran de
cuenta del contratista.

23 Plan de trabajo

Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:

a) Plazo total de ejecucion de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;

c) Los equipos que se utilizaran en la construccion;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que
sera la cuantificaciéon econémico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se
materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Actade Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de
ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26  Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y debera realizar los
trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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El contratista no podra paralizar ni an momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Computo de plazos de obra

El plazo de ejecucidn de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccién.

28  Prorroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de diez
dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico,
otorgar al contratista la prérroga que estime pertinente.

29  Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general
de ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego
Particular, sin perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con
pérdida de la garantia de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacién del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debid a causas de fuerza mayor, la Administracién le acordara
un nuevo plazo para el cumplimiento.

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacion

Para tener derecho a indemnizacién el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad,;
¢) inevitabilidad del mismo;

La comprobacion de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista debera establecer en su reclamo de indemnizacion:
a) las causas originarias de los perjuicios y dafos;
b) los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del dafio;
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La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por la Administracion.

31  Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacién por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo
propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte
necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacion de
los perjuicios que le haya causado la suspensién, debiendo presentar una liquidacion detallada vy
justificada de los mismos, la cual deberéa ser aceptada por la Administracion.

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspension, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la ejecucién de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucién de las obras, estara obligado a cumplir las érdenes de servicio que se le impartan aun
cuando las considere irregulares, improcedentes 0 inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a
impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deber&n hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracion todos los materiales de construccion que se

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.
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36  Dafios y perjuicios a terceros

El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014
y deméas normas concordantes y complementarias.

38  Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién
de riesgos gue sean aplicables a la ejecucién de las obras.

Es obligacién del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Administracion de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente
al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas
registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17
de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribucién de los
trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de
2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.
La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales, previsionales, asi como las de proteccién de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda
facultada a exigir al contratista la exhibicion de los siguientes documentos:
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* Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995)
y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional,

* Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (articulo 663 de
la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales;
* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

* Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacién del
servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada, la
Administracién podrd retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto
correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.
39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista 0 su Representante Técnico, acompafara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion
en las inspecciones gque se hagan a las obras, siempre gue éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcidn provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar préximo a los trabajos y s6lo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir drdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o0 de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista
obligado a cumplir las 6rdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando
por base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de

materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entendera que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.
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Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de caracter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
deberé establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacion con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a
las 6rdenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas
dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u 6rdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningln inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho a
ningun aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o
los materiales con relacion a lo proyectado.

Si, al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

La administracién podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable
de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso
sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le hardn efectivos sobre el
importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos
efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 Cesiones

44.1 Cesion de contrato

Solo podré verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las

mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retine
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerira la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44.2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sdlo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa
de la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida
que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.
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45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producird de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna.

46  Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecucion de los trabajos;

e) las 6rdenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinard los montos de las multas, su forma de célculo y su limite méximo, sin
perjuicio de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas serén descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo
que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del
hecho al RUPE y al RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracién, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion
podré deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga
con la Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacion expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras extraordinarias e imprevistos, una vez
que éstas hayan sido aprobadas por la Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.
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En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la
gue exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como
la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El contratista seréd depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el Gnico responsable de
su conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero
La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo
prevé y en las condiciones que en él se establezca. EI monto del adelanto se calculara sobre el precio

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuara deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De
producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara sélo hasta cubrir el total
del anticipo realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
"Recuperacion ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50  Recepcion de las obras
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Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido
el periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcidn Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracién, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese
el Pliego Particular.

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista 0 su representante
técnico, la direccién de la obra y los técnicos que la Administracién considere necesarios, las
inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaradn sujetas sin embargo a las
rectificaciones a que dé lugar la recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccidn, verificacion, el estado de las obras vy, las
instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el
contrato y podré ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado
por no presentar garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa
prevista en el citado articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales
dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun las condiciones y plazos pactados en el
contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de
diez dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacién y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracion tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podra
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los
gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en
caso contrario serdn de cuenta de la Administracion. El contratista no podrd negarse a efectuar dichos
ensayos.
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La toma de posesién o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracién implicara la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcidn definitiva con las formalidades indicadas para
las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcidn definitiva, se hara la liquidacién final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacién y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccion de las multas
gue se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracién hubiera pagado
en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista
no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de
las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista serd responsable por espacio de diez afios desde la declaracién de recepcion definitiva, en
los términos previstos en el articulo 1844 del Caédigo Civil.

52  Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la
inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la
aplicacién de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por
no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la
comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

52.1 Causales de Rescision

La Administracién podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes
causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o las

que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.
2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
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3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorizacion
de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2 Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las obras y
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucién de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de

contrato en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre
gue no existan reclamos contra el contratista por ninglin concepto.
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ANEXO |
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

ANEXO Il
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacién de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por
DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO 11
Pliego de Bases y Condiciones Particulares

1.B) Glosario

Licitante, contratante o Administracion: Administracion de las Obras Sanitarias del Estado u
O.S.E. indistintamente.

2.1 Ambito de Aplicacion
Rigen ademaés:

- Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E.

- Memoria descriptiva General para Instalacién de Tuberias para Conduccién de Liquidos a
Presion de O.S.E.

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E. (Anexo IX).

- Catéalogo de Piezas Especiales y Aparatos.

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. ultima edicidon para todos aquellos procedimientos
constructivos que no sean especificados en los recaudos de este Concurso de Precios.

~ El presente Pliego (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras
Publicas (Seccion 1) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Seccion I1) y
correspondientes Anexos.

- Manual de Identidad Institucional.

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a este Concurso de Precios efectuadas por O.S.E.
durante el plazo de este llamado.

- Decreto 23/2011 Intendencia de Canelones

2.3 Computo de plazos
Se agrega:

Los plazos de la contratacion se computaran a partir del Perfeccionamiento del contrato (Art.
19°)

2.5 Comunicaciones
Se agrega:

Comunicaciones a O.S.E.
Las comunicaciones a O.S.E. se realizaran a la Jefatura Técnica de O.S.E. Ciudad de la Costa.
Personalmente en Av. Giannattasio Km 22,200 Esquina Vifia del Mar — Canelones - Uruguay

Correo electrénico: ComunicacionCompras-TécnicaCanelonesSur@ose.com.uy

Comunicaciones de O.S.E.

Las comunicaciones se realizaran por correo electrénico a la direccién que indique el interesado

en su oferta

2.6 Competencia judicial

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el presente Pliego, el
proceso licitatorio que el mismo forma parte, asi como la relacion contractual que se
perfeccionara en la forma establecida en el Articulo 69 del T.O.C.A.F., se establece que
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cualquier tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los Tribunales de Justicia
Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.

La presentacion de una oferta implicara indefectiblemente la aceptacion de la presente
prérroga de competencia, asi como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

4, Aclaraciones de los Pliegos
Se agrega:
Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas por escrito con una antelacion minima de
hasta 5 (cinco) dias habiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
Este plazo se computara a partir del dia siguiente al de presentacién de la solicitud.
Vencido el mismo no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.
La solicitud estard dirigida a la Jefatura Técnica de Ciudad de la Costa por los siguientes
medios:
Personalmente en Av. Giannattasio Km 22,200 Esquina Vifia del Mar — Canelones - Uruguay
Correo electronico: ComunicacionCompras-TécnicaCanelonesSur@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas serdn publicadas en la pagina de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 dias habiles previos al acto de
apertura.

6. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas
Se agrega:
La solicitud de prdrroga de apertura de ofertas podra presentarla cualquier proveedor debiendo
hacerlo por escrito, dirigida a la Jefatura Técnica de Ciudad de la Costa de O.S.E., con una
antelacion minima de hasta 3 (tres) dias habiles de la fecha fijada para ese acto.
Los medios para solicitarla son los que se indican:
Jefatura Técnica de Ciudad de la Costa de O.S.E.
Av. Giannattasio Km 22,200 Esquina Vifia del Mar — Canelones - Uruguay
Correo electronico: ComunicacionCompras-TécnicaCanelonesSur@ose.com.uy

8. Normalizacién
Se agrega:
Las normas estandarizadas serén las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.

9. Requisitos para la presentacion de las ofertas

Se agrega

El Oferente serd quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administracion, ya sea
que actle por si mismo, o a través de representante.
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9.1 Redaccion
Se admitira la presentacion de folletos, catalogos, etc., en idioma inglés o portugués si no
estuvieren disponibles en espafiol.
10.1a) | Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:
)] Antecedentes del Oferente.

Experiencia en contratos como contratista principal en por lo menos 2 (dos) contratos en
los dltimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo de apertura de la licitacion, cada uno por un
valor como minimo de USD 100.000 (cien mil dolares estadounidenses), finalizados
satisfactoriamente y con recepcion provisoria total.

Informacion que se incluira en la oferta completando el Formulario Experiencia general del
oferente (Anexo VII) y acompafiard con las cartas comprobantes emitidas por el cliente
(publico o privado), con los datos de los contratos declarados, en las que debera incluir que la
ejecucion fue cumplida de conformidad del cliente.

Para contratos declarados celebrados con O.S.E. no serd necesario presentar carta de
comprobantes.

Sélo se tendran en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cuenten con la
recepcioén provisoria total por parte del contratante.

Si el oferente fuera un Consorcio la experiencia del oferente serd igual a la suma de la
experiencia de cada uno de los integrantes del consorcio, ponderada por su participacion
declarada en el mismo.

Il) Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada:
A los efectos de este Concurso de Precios se define obras a similares a la licitada a:

Instalacion de tuberias de conduccion de liquidos y/o gas a presion, de diametro mayor o igual
a 250 mm, en area publica urbana con alta densidad de servicios.

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente debera evidenciar en su
oferta haber instalado en los Ultimos 5 (cinco) afios en caréacter de contratista principal:

i. Tendido de tuberia de PEAD de 250 mm, mayor o igual a 1.000 m (mil metros).
ii. Tendido con tunelera dirigida de tuberia de PEAD 250 mm, mayor o igual 100 metros
(cien metros).

Sélo se tendran en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos
cuente con la recepcion provisoria total del contrato por parte del contratante. De lo
contrario, en cualquiera de los casos, no se tendra en cuenta esa experiencia. Para el item i, no
se consideraran obras con metrajes menores a 500 m (quinientos metros).
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Esta informacion deberd presentarse completando el Formulario de Capacidad técnica para
ejecutar obras similares a la licitada, del Anexo V11 y acreditarse de la siguiente forma:

- Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones publicas, se
deberd incluir en la oferta copia de la recepcion de los mismos.

- Silos antecedentes refieren a clientes privados, se deberd incluir en la oferta comprobante
emitido por el referido cliente.

10.1b)

Documentos integrantes de la oferta
Se agrega:
Se debera presentar:

)] La Oferta para la ejecucién de la obra redactada segin el Formulario de Oferta
(Anexo VI).

) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la
Ley 14.411. Este valor sera tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas.

I11)  Personal clave a desempefiarse en este contrato:

El oferente debera demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave que se
desemperiara en este contrato en caso de que su oferta sea adjudicada:

a) CV del Director de Obra, que serd i) un profesional universitario Ingeniero Civil con
titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, o de otras
instituciones de educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y
Cultura, ii) contar con una experiencia minima de 3 (tres) afios a la fecha de
apertura del Concurso de Precios, en la direccion de obras de tipologia y monto
similar (mayor o igual) al cotizado, iii) residir en un radio de 50 km del lugar de
emplazamiento de las obras, y iv) no tener vinculo laboral con otro organismo o
institucién publica o departamental que le impida cumplir con las tareas y
dedicacion horaria de Director de Obra del presente llamado.

El oferente debera tener presente que de resultar adjudicatario, este profesional debera estar
disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este contrato.

Serd el unico interlocutor valido para toda comunicacion y observaciones a la empresa que la
Direccién de Obra de O.S.E. estime conveniente realizar. Para ello deberd ademas contar con
una linea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la ejecucién de esta
Licitacion Abreviada donde se le requiera, en un plazo no mayor a dos horas de recibido el
Ilamado dentro del horario de los trabajos de este contrato.

Este profesional sera ademas quien represente al contratista ante la Intendencia de Canelones.

b) Técnico Prevencionista: quién sera un profesional egresado de carreras terciarias a
nivel tecnoldgico, con titulo habilitado por el MEC o entidad certificadora equivalente.
Debera contar con una experiencia de 3 afios en obras en general y 3 afios en obras
similares a las del presente Concurso de Precios.
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¢) CV del Capataz, que tendrd una experiencia minima de 5 (cinco) afios a la fecha de
apertura del Concurso de Precios, en la ejecucion de obras de tipologia y monto
similar a la licitada.

Informacion que deberd presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes
personal clave (Anexo VII). Para el personal clave con titulo profesional universitario, la
oferta deberd incluir certificado de estar al dia con los aportes a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Universitarias.

Para el Director de Obra deberd incluir ademas declaracion jurada certificada por
Escribano Publico, que evidencie el cumplimiento del requerimiento iv) de este numeral
).

V) Equipamiento para ejecutar la obra cotizada.

El oferente deberd completar el Formulario Listado de Equipamiento (Anexo VII) del
siguiente equipamiento minimo para ejecutar el contrato y acreditar su disponibilidad con
documentacion de evidencia de propiedad o carta compromiso de arrendamiento:

- 1 retro-excavadora liviana (o combinadas) modelo igual o posterior a 2010.

- 1 mini-cargador frontal modelo igual o posterior a 2010.

-1 camion de capacidad 2.000 kg para el trabajo diario.

- 1 camidn de capacidad 10 m3, modelo igual o posterior a 2010.

- 2 hormigoneras de 1 bolsa por canchada minimo.

- 2 bombas de achique motor a explosion o neuméatico caudal min 30 m*/h profundidad min 3m.
- 2 maguinas con disco de corte para pavimento de hormigén.

- 2 compactadores vibratorios para zanja (plancha vibratoria, vibro compactador).

- 2 compresores con martillo neumatico.

- 2 maguinas para electrofusion con capacidad para soldar hasta tuberias de 250 mm.
- 1 tunelera dirigida para diametros mayores o iguales a 250 mm.

V) Plan de trabajo

Se debera incluir en la oferta el Plan de Trabajo, distinguiendo por tipo de actividad que
incluya:

i)  descripcion del sistema de control que utilizara para planificar el trabajo diario a realizar,
el efectivamente realizado y el reporte semanal de actuacion, incluyendo una version

ejecutable de prueba (demo)*,

ii) desglose por etapas para la ejecucién de los trabajos por tipologia de obra, sin calendarizar
(diagrama de Gantt),

iii)  idem desglosado en actividades (rubros) que se correspondan con la Planilla de
Cantidades y Precios del Anexo VI de este Pliego,

iv) descripcion de los procedimientos constructivos y de gestion involucrados, y

v) el equipamiento que el oferente planea utilizar segun la actividad, en sus distintas etapas.
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* El sistema de control que utilizara el contratista para la planificacion, control, registro y
comunicacién de los trabajos solicitados y ejecutados diariamente, diferenciando los comunes
de urgentes, deberd incluir la individualizacion de los mismos por ubicacion, registro
fotogréafico del trabajo terminado, contabilizarlo por cantidades (metraje) expresado segun los
rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, personal afectado (nombre, CI,
cargo, tiempo de asignacion expresado en jornales y fraccion).

V1) Suministros de declaracién obligatoria

El oferente debera declarar la marca, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de
fabricacion, hojas de datos y link de la pagina del fabricante, de los suministros ofertados de
declaracion obligatoria. Si en la oferta cotizara indistintamente varias opciones para todos o
cada uno de los suministros, O.S.E. elegird a su Unico juicio la opcidn que entienda mas
conveniente al momento de la adjudicacion o durante la ejecucién del contrato.

Los suministros de identificacion obligatoria son:

- Tuberias, piezas y juntas
- Valvulas y aparatos
- Fittings de electrofusion. (cuplas, tee, etc)

Esos suministros deberan contar con firmas que los representen en la plaza local. Estas deberan
contar con idoneidad comercial y técnica en los rubros que representan y con na antigtiedad en
el mercado local no menor a 5 afios de actividad.

La informacion sobre los suministros de identificacion obligatoria debera presentarse en la
oferta completando el Formulario Suministros de declaracion obligatoria, del Anexo VIl y
acompafiarse de los correspondientes catalogos emitidos por el fabricante.

El oferente debera tener presente que:

a) Las tuberias deberan tener Certificacion de producto y/o lote emitido por organismo de
certificacion acreditada e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte.
Solo seran de consideracion certificados emitidos en espafiol, inglés, francés, portugués,
italiano o aleman. Para la certificacion por lote debera presentar la carta de compromiso
para la realizacion de la Certificacion. El oferente deberd declarar explicitamente el
material propuesto en su oferta, adjuntando ademas los catalogos correspondientes. El
fabricante de las tuberias deberé tener una experiencia en el disefio y manufactura de las
mismas no menor a 10 afios.

b) Paratodas las valvulas y accesorios de redes ofertadas:

- Lainformacion deberd probar que los aparatos propuestos son idéneos para el servicio
a prestar y que no se originaran dificultades por la naturaleza del liquido manejado.

- La oferta contendra ademas, planos detallados de todos sus componentes, indicando
materiales constitutivos, recubrimientos, dimensiones, pesos, tolerancias, etc.

- el fabricante de las valvulas debera tener una experiencia en el disefio y manufactura
de las mismas no menor a 10 afios.
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c) Los cafios, equipos, piezas especiales y valvulas se suministraran con todos los elementos
accesorios necesarios para el correcto montaje en obra, debiendo su costo estar incluido
en la cotizacion del elemento principal incluido en el rubrado.

10.1¢)

Documentos integrantes de la oferta

A los efectos de la aplicacion de esta exigencia para este Concurso de Precios se fija como
requisito la categoria/especialidad de la empresa oferente en Categoria 1l: Ingenieria —
Especialidades F y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el
oferente (s/IVA ni LLSS).

10.1d)

Documentos integrantes de la oferta
)] Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la
Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberan
acreditar al momento de la presentacion de sus ofertas haber implementado en sus empresas
una politica para abordar situaciones de acoso sexual y politicas y/o acciones concretas para la
promocién de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a
declaracion jurada que figura en el Anexo XI.

i) Consorcios

No aplica para este Concurso de Precios.

10.1¢)

Se agrega:

Se realizard visita al lugar de emplazamiento de las obras el dia viernes 14 de junio del 2024.
Punto de encuentro PTAR Ciudad de la Costa a la hora 10:00

Ubicacién google maps del Punto de encuentro
https://maps.app.go0.qgl/a8kgx8sqsyKRp2yZ7

10.2

Requisitos previos a la presentacion de la oferta

Para presentar la propuesta los oferentes deberan:

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto del
Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del tramite de registro los
siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.

b) Los oferentes deberan tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.

111

Consideraciones Generales
Se agrega:

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 90 (noventa) dias calendario a partir de la
apertura del Concurso de Precios.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerardn mantenidas por todo el tiempo durante el
cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente Garantia de
Mantenimiento de Oferta, la que solo serd admisible y valida en caso de recibirse antes de la
notificacion de la adjudicacion.
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11.2

Objeto

El objeto del Concurso de Precios es la contratacién de los trabajos y suministros para el
tendido de una tuberia de PEAD 250 mm de impulsién de los liquidos residuales desde la
recepcion de Barométricas hasta el ingreso a la cdmara de carga del Pretratamiento en la PTAR
de Ciudad de la Costa, Dpto. de Canelones, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto y a
las Especificaciones Técnicas, Anexo IX del presente Pliego.

El alcance de los trabajos comprende la ejecucion de las zanjas, el tendido de las tuberias, las
correspondientes soldaduras en electrofusion entre tuberias, piezas especiales, el asiento de la
tuberia en cama de arena, tendido de tuberia con tunelera dirigida, ejecucion de pruebas
hidraulicas y la reposicion de los pavimentos afectados tanto en vereda de césped como en
calzada.

No se admitira presentar ofertas alternativas ni variantes.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras contratadas sera de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario.

El adjudicatario contara con un plazo de 5 (cinco) dias calendario desde la notificacion
definitiva de la adjudicacién para la presentacion del Plan de trabajo ajustado (Art. 23 del
presente Pliego) y la firma del Acta de replanteo (Art. 26 del presente Pliego).

La duracién y horario de jornada de trabajo sera el de la industria de la construccion

Se considera que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la presentacién por parte
del contratista de la solicitud de Recepcidn provisoria de la totalidad de la obra, a conformidad
del Director de obra, al que se debera agregar eventualmente, los dias insumidos por la

empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de
realizar las Inspecciones previas a la Recepcion provisoria de la obra.

11.3

Precio y cotizacion

A los efectos de esta licitacion, la cotizaciéon sera por precio unitario, con la apertura de
rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI.

La moneda de oferta, de comparacién y de pago, sera pesos uruguayos.

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la Gnica valida a los efectos de la cotizacién
y comparacion de oferta y el oferente debera ajustarse estrictamente al rubrado.

No se admitira la inclusién de nuevos rubros.

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de obra u otras tareas, en su
presupuesto detallado, O.S.E. entenderd que se encuentra prorrateado entre los rubros
cotizados (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Seccién I).

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el proponente deberd indicar el monto de
jornales del personal obrero y capataces (excluido sélo el personal de Direccion)
correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que
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estara obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley N°
14.411).

Los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud del
contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de presentacion de
las ofertas, se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la oferta que
presente el oferente.

El precio de los suministros debera cotizarse puesto en obra, en base a las cantidades incluidas
por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). El oferente debera tener
presente que, cualquiera sea su origen, el precio cotizado incluird todos los gastos por
cualquier concepto necesarios para su puesta en obra.

A los efectos del pago de los mismos, se tomara como fecha de entrega de los suministros la
correspondiente a su ingreso a obra. La disposicion de los mismos se realizara donde O.S.E. lo
disponga, pudiendo ser en el obrador del contratista o en predios de O.S.E. En ambos casos el
contratista deberd asumir los costos resultantes de la preservacion, cuidado y vigilancia de los
mismos.

Moneda de oferta, de comparacion y de pago

La moneda de oferta, comparacion y de pago sera pesos uruguayos.

Para la preparacién de la oferta el oferente deber tener en cuenta:

Implantacién vy replanteo

El precio total que pagara O.S.E. por concepto de Implantacion y Replanteo de Obra de la
Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI seré hasta el 5% (cinco por ciento) del Precio
Total de Comparacion de la oferta. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto
por exceso serd establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicacién. Al
momento de la certificacién del Rubro Implantacién y Replanteo de Obra, se descontara dicho
monto y se certificard como ltimo certificado de obra conjuntamente con el Rubro
Desmovilizaciéon y Limpieza Final y entrega de planos de acuerdo a obra.

Los montos totales antes referidos —del rubro en cuestion y de la oferta- no incluyen las LL.SS

Desmovilizacion, Limpieza Final y Entrega de Planos de acuerdo a obra

El Precio total que pagara O.S.E. por concepto de sumatoria de Desmovilizacion, Limpieza
Final y entrega de planos de acuerdo a obra de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo
VI no podré ser inferior a 3% (tres por ciento) del Precio Total de Comparacion de la oferta.
Este rubro se pagara en la ultima certificacion, en la instancia que el Director de Obra
considere que la obra esta en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra y
dé tramite a la Recepcion Provisoria solicitada por la empresa.

En caso de Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podré certificar parcialmente, de
acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la Recepcion Provisoria. En caso de
incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el
porcentaje establecido) sera establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de
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Adjudicacién. Al momento de la certificacién del Rubro Implantacion, se descontara dicho
monto y se certificarda como Ultimo certificado de obra conjuntamente con este Rubro
Desmovilizacion.

Los montos totales antes referidos —del rubro en cuestion y de la oferta- no incluyen las LL.SS

11.3.2

Cotizacidn por precio global

Se agrega:

Rubros por precios unitarios

Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI son
Unicamente a los efectos de la comparacion de ofertas, no significando en modo alguno,
obligacion para O.S.E. asegurar su ejecucion.

11.35

Actualizacion de precios

Los precios cotizados por el oferente estaran sujetos a ajustes durante el periodo de ejecucion
del contrato. Para ello se aplicara la formula de ajuste que sigue:

P =Po (axJ/Jo+bxICC/ICCo)
siendo:

P Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos

Po .

realizados en el mes.

Jornal de la categoria V, Medio Oficial Albafiil, segun
] remuneracion mayor del laudo o convenio homologado para

dicho Departamento en los laudos o convenios de la
construccion, vigente al mes de ejecucién de los trabajos.

Jo | Idem mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

indice del costo de la construccion (sin impuestos) del Instituto
ICC | Nacional de Estadisticas, correspondiente al pendltimo mes
anterior a la fecha de realizado el trabajo.

indice del costo de la construccion (sin impuestos) del Instituto
ICCo | Nacional de Estadisticas, correspondiente al penudltimo mes
anterior a la fecha de apertura del concurso de precios.

Los coeficientes a 'y b son los que siguen:

a b
0.25 0.75

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos
salariales en la Industria de la Construccion, estableciera en los mismos, indices de Traslado de
Precios, la relacion J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se calculard aplicando el citado
indice sobre el Gltimo J calculado.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales
retroactivos en la Industria de la Construccién, éstos deberdn ser tenidos en cuenta en el
célculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.
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Si para algun rubro de la oferta cotizada por precio global resultara que el monto a pagar es
superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo correspondiente no
serd objeto de ajuste, abonandose Unicamente al precio cotizado una vez finalizadas las obras.

La férmula de ajuste de precios sera aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos
gue dispongan la estabilizacion de los precios de bienes o servicios.

O.S.E. no dara curso, bajo ningin concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las
fechas indicadas para el pardmetro de la formula de ajuste. En consecuencia, queda establecida
la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el
solo hecho de presentar la propuesta.

Cuando sin justificacion valedera, a sélo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con relacion
al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera
sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucién normal, concordante con el referido
plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso
padecido, no tendré& derecho a solicitar la re-liquidacion de los certificados correspondientes al
periodo de atraso.

Tampoco tendrd derecho el contratista a solicitar re-liquidacién de certificados si hubiera
omitido gestionar en tiempo una prérroga de plazo, ain cuando la causa del atraso no le fuera
imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de la Obra,
dentro del plazo de catorce (14) dias calendario de aparecidas las causas del atraso, las que
deberan ser ademas, debidamente justificadas.

11.5.2.1 | Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las MIPYME.
b2)

No aplica la reserva de mercado.
12. Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta, considerando el precios mas IVA, supera el monto de $ 12.536.000 (pesos
uruguayos doce millones quinientos treinta y seis mil) se debera constituir obligatoriamente, y
previo al acto de apertura una Garantia de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 125.360
(pesos uruguayos ciento veinticinco mil trescientos sesenta).

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira a nombre del oferente y a la orden de la
Administracién de las Obras Sanitarias del Estado y podré consistir en:

a) Deposito o transferencia bancaria a las cuentas :
Caja de ahorro en moneda nacional BROU : Cuenta No. 001552171-00134

Caja de ahorro en délares estadounidenses BROU: Cuenta No. 001552171-00128

Caja de ahorro en euros BROU: Cuenta No. 001552171-00127

b) Valores publicos, fianza o aval bancario.
c) Pdliza de seguro de fianza.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos sern considerados por su
valor nominal.
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Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del
Uruguay al dia anterior al de la constitucion de la garantia.

Si la Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario,
dichos documentos emitidos por la entidad garante deberdn venir acompafiados de
certificacion notarial de firmas.

La garantia deberd constituirse previo al acto de apertura, en el Mddulo de Atencién a
Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., Carlos Roxlo 1275,
Montevideo, Uruguay.

131 Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas
La oferta se presentard numerada correlativamente, en un original papel méas sobre cerrado,
firmada y acompafiada de 3 (tres) copias papel (idénticas a la original y no incluyendo copia de
la informacién contenida en el sobre cerrado), incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios
del Anexo VI.
Ademas, se entregaré la referida oferta en formato digital (Pen Drive), excepto la informacion
confidencial contenida en el sobre cerrado.
Asi conformada la oferta se presentard en forma presencial, en sobre cerrado hasta la hora
fijada para la apertura en la Oficina Técnica de O.S.E. Ciudad de la Costa, ubicada en la Av.
Giannattasio Km 22,200 Esquina Vifia del Mar — Depto. de Canelones - Uruguay, no
admitiéndose otra forma de entrega.
No se aceptaran ofertas entregadas fuera del plazo fijado.

13.3 Apertura:
Se agrega:
La fecha de apertura se dard a conocer en las publicaciones oficiales del Ilamado a Concurso
de Precios.

14.2 Admisibilidad de las ofertas
Se agrega:
A los efectos de esta Licitacién se definen ofertas validas a aquellas ofertas que se ajusten al
objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentacion y asi como los
estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c¢), 10.1 d) y 10.2, para lo cual el licitante
proporcionara la informacion requerida y completara los Formularios que se incluyen en los
Anexos del presente pliego.
La verificacion se realizaré siguiendo el criterio del tipo PASA 0 NO PASA.

14.3 Evaluacion

El procedimiento de evaluacion se realizara sobre el conjunto de ofertas validas (ofertas que
pasaron), siendo la comparacion exclusivamente en base al factor precio.

La oferta valida con el menor precio de comparacion sera la propuesta para la adjudicacion, sin
perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.
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14.3D)

Evaluacion
Se agrega:

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se define el Precio Total de Comparacion de
la oferta al que resulte de la suma de:

- El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de
las cantidades calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto
imponible de Mano de obra, mas

- lastasas y tributos que correspondieran.

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparacion de las ofertas el monto de los
aportes sociales totales de la oferta sera el 71,8% (setenta y uno con ocho decimales por
ciento) conforme Decreto 108/2020 del 24/03/2020.

- sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en la
Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo metraje
o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria respecto del
monto suma del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros que declaren
Monto imponible, resulte mayor o igual al coeficiente a que multiplica el pardmetro
J/Jo en la férmula paramétrica de ajuste para las obras (Art. 11.3.5 del presente
Pliego), o

- que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el parametro J/Jo en la férmula
paramétrica de ajuste para las obras Art. 11.3.5 del presente Pliego, por el monto suma
del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros que declaren Monto
imponible, si el porcentaje del Monto imponible total declarado en la oferta
(sumatoria de los montos imponibles unitarios de cada rubro multiplicados por sus
metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto del monto suma del precio
total cotizado s/IVA para todos los rubros gue declaren Monto imponible resulta
menor al referido coeficiente a de aplicacion.

El tope maximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizara los aportes sociales sera el
gue surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta,
actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecucion de los trabajos.

Superado ese tope, el contratista sera el responsable de los pagos por aportes sociales ante el
Banco de Prevision Social. Para ello los montos correspondientes seran descontados de los
pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista.

En el caso que no hubiera pagos pendientes, seran descontados de la Garantia de Buena
Ejecucion o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si la oferta con el Precio de Comparacién de la oferta estuviera seriamente desequilibrada o
implicara un cronograma de pagos no ajustado, a solo juicio de O.S.E., esta podra exigir al
oferente incrementar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato hasta un
monto que considere suficiente para proteger a la Administracion de eventuales pérdidas
financieras en caso de incumplimiento del contratista.
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14.7

Vista de las actuaciones

No aplica.

15.

Adjudicacién
Se agrega:

La Administracion podra realizar la adjudicacion en forma total o parcial asi como también
rechazar todas las ofertas.

15.2

Requisitos formales

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberan estar inscriptos en forma definitiva en el
referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO™.
Si al momento de la adjudicacién, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgard un
plazo de 5 (cinco) dias héabiles a partir de la comunicacion a fin de que el mismo adquiera
dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en
caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si la informacién no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigira al
adjudicatario la acreditacién de los siguientes documentos:

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

- Antecedentes legales acerca de la constitucion y naturaleza juridica y nacionalidad de la
empresa 0 consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos
constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite.
Deberé acreditar ademas si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra.

- Documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N°16074 de fecha
10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

- Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social de no haber
incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18516 y su decreto
reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situacion a la fecha del acto de
apertura.

- Declaracién jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF).

- En caso de resultar adjudicatario un consorcio, este debera efectivizarse, inscribirse y
publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion.

Previa comunicacion quien resulte adjudicatario, dispondra de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)
horas para entregar la documentacion antes referida, la que sera entregada para su control a la
Comisién Asesora de Adjudicacion de Licitaciones de O.S.E.

16.

Aumento o disminucion de contrato
Se agrega:

1) General

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucion, O.S.E. ordenase aumento de
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estas, el contratista dara cumplimiento a las 6rdenes escritas (orden de servicio) que al respecto
reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos aumentos no exceda de un 20%
del monto del contrato. Esta modificacién dara derecho al contratista a una prérroga del plazo
de ejecucion del Concurso de Precios, de lo cual se dejara constancia en la orden de servicio
correspondiente, estableciendo la prorroga que se otorga expresada en dias calendario.

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucion, O.S.E. ordenase reducciones
0 supresiones de estas, el contratista dara cumplimiento a las 6rdenes escritas (orden de
servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, y sin
gue tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje de percibir
por la parte reducida o suprimida, abonandose los materiales acopiados que fueran de recibo
siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso como
consecuencia de la disminucion o supresion de obra contratada.

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendra derecho a
optar por una de las siguientes alternativas:

a) ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnizacion del 5% (cinco por
ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo del importe del
contrato;

b) pedir la rescisién del contrato, recibiendo una indemnizacion del 3% (tres por ciento)
sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deduccion hecha del 10% (diez por
ciento) del contrato.

En ambos casos seran abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de recibo y
gueden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso
como consecuencia de la supresion de obra contratada.

Notificado de la resolucion de O.S.E. que ordena la reduccién o supresion de obras, el
contratista presentara dentro del plazo de 10 (diez) dias una lista de los materiales en
fabricacion a fin de que, previa fiscalizacion en la forma que O.S.E. determine, le sean
pagados.

El contratista debera disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que no
habran de utilizarse debido a la reduccion o supresion ordenada.

I1) Para obras contratadas por precio global

Cuando las modificaciones ordenadas por O.S.E., o resultantes de circunstancia no imputables
a culpa o iniciativa del contratista, varien la importancia de cierta categoria de parte de la obra,
de forma que las cantidades difieran en més de un cuarto por exceso o por defecto, con
respecto a las contratadas, los contratistas podran presentar, al liquidar las cuentas, un pedido
de indemnizacidn basado en el perjuicio que le hubieren causado estas modificaciones. A estos
efectos se definen las distintas categorias en el rubrado de la Planilla de Precios y Cantidades,
denominandose a cada una de ellas con el nombre general del rubro.

Cuando nada se establezca, se considerard que cada rubro de la Planilla de Cantidades y
Precios constituye una categoria de obras.
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Si O.S.E. desistiera de realizar la totalidad de la obra contratada, se rescindira el contrato y el
contratista recibird como Unica y total indemnizacion el 3% (tres por ciento) del precio de su
oferta sin ningun tipo de ajuste o complemento de especia alguna.

17. Notificacion
Se agrega:

Notificado de la adjudicacion, el adjudicatario contara con un plazo de diez dias habiles para la
constitucion de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19. Perfeccionamiento del contrato
Se agrega:
Al momento del envio de la adjudicacion definitiva se enviara el Acta de inicio de la
contratacion (Anexo XIlI) la cual deberd ser devuelta firmada, presentando toda la
documentacion que alli se solicita; una vez aprobada dicha documentacion por el area de OSE
correspondiente, el adjudicatario tendrd un plazo de 2 (dos) dias habiles para comenzar con la
prestacion de servicios.
El contrato NO serd escriturado.

20.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato - Constitucion

Se agrega:

La Garantia de fiel cumplimiento de contrato sera obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado y se constituira en el M6dulo de Atencidn a Proveedores de O.S.E.,
ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo.

El monto minimo para exigir la referida garantia por el periodo enero-diciembre 2024 es de $
5:014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil pesos).

Si la Garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario,
dichos documentos emitidos por la entidad garante deberdn venir acompafiados de
certificacion notarial de firmas.

Garantia de Buena Ejecucion de las obras

Del importe de todos los pagos que se efectlen al contratista, excepcion hecha de los
correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hara un descuento del 5% (cinco por
ciento) al momento del pago, formandose con tales descuentos la Garantia de Buena
Ejecucion.

Tal descuento no se efectuara si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista
entregara el recibo de Deposito en efectivo, en la Seccion Custodia del Banco de la Republica
Oriental del Uruguay, a la orden de la Administracién de las Obras Sanitarias del Estado
(O.S.E.), 0 en su defecto el aval o poliza.

Si algunas de estas garantias se constituyen mediante fianza o aval bancario, dichos
documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompafiados de certificacion
notarial de firmas de los firmantes.
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20.2 Opcion de no presentacion de la garantia
No aplica.
21 Materiales
Se agrega:
Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista
El contratista debera suministrar todo el material y ejecutar la totalidad de las obras contratadas
a que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los documentos de la
licitacion.
Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que
ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.
Seran también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los
necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la proteccion de las personas y
propiedades, etc.
El contratista deberd disponer los materiales que requieran ser protegidos de los agentes
atmosféricos, en un depdsito de dimensiones adecuadas a juicio de la Direccién de Obra de
O.S.E., perfectamente seco e impermeable.
Los materiales sobrantes que deban ser devueltos a la Administracion deberan estar en las
mejores condiciones.
Suministros de agua para la ejecucion de la obray para las pruebas
El contratista se hara cargo del gasto de agua que necesite para la ejecucion de la obra y para
las pruebas correspondientes, si las hubiere, debiendo solicitar en la oficina local de O.S.E. la
ejecucion de las conexiones que considere necesarias imprescindibles.
El abastecimiento de agua tendrad lugar en el punto de la conexion, siendo de cargo del
contratista su costo y el transporte del agua para su utilizacion en la obra. No obstante, el
contratista debera prever la eventualidad de que en determinadas circunstancias este suministro
deba ser condicionado a la previa satisfaccion de las necesidades de la poblacion.
22. Control de calidad

Se agrega:

Los trabajos contratados deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este
Pliego.

En caso de constatarse apartamientos de las caracteristicas técnicas a las solicitadas en el
presente Pliego, se penalizard al contratista con las multas correspondientes, debiéndose
ademas reponer nuevamente los trabajos observados de conformidad.

En cualquiera de los casos el contratista sera el responsable ante terceros por los perjuicios que
pudiera ocasionar y especificamente frente a la Intendencia de San José por el incumplimiento
de las disposiciones vigentes.
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Se considerard como “Obra Hecha” a:

- un trabajo terminado correcto y aceptado por la Direccion de Obra de O.S.E. y realizado
dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que ademas de cumplir con los requisitos
técnicos, incluya el retiro y disposicion final de los sobrantes de excavacion y residuos
solidos en general y retiro de la sefializacién, y

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivara la aplicacion de las multas previstas en el
Art. 46 del presente Pliego.

23.

Plan de trabajo ajustado
Se agrega:

Para este Concurso de Precios el Plan de trabajo equivale al Plan de trabajo ajustado.

El Plan de trabajo a presentar sera el Plan de trabajo ajustado, debiendo entregarse dentro del
plazo establecido a esos efectos en el Art. 11.2 del presente Pliego. Este no deberé variar
significativamente en su contenido respecto del presentado en la oferta (Art. 10.1 b) V),
agregando la calendarizacién con la fecha planeada de ejecucion de los trabajos contratados.

El documento deberd estar firmado por el Representante Técnico y por el Director de Obra,
profesionales que coincidiran con los incluidos en la oferta adjudicada.

Para la elaboracion del Plan de trabajo ajustado el contratista debera tener en cuenta todos los
requisitos establecidos en los documentos licitatorios y actos administrativos asociados a la
adjudicacion y el plazo fijado en el Art. 11.2 del presente Pliego.

Recibido este, O.S.E. dispondré de 5 (cinco) dias calendario para su revision y aprobacion.

Si O.S.E. realizara observaciones al mismo, el contratista dispondra de 5 (cinco) dias
calendario para realizar los ajustes correspondientes.

24,

Preventivo de Flujo de Fondos
Se agrega:

El flujo de fondos deberéa ser conforme al Plan de trabajo ajustado. Debera expresarse en forma
numérica y porcentual, por rubro, incluyendo el Monto Imponible asociado a los mismos,
previstos de ejecutar.

25.

Acta de Inicio
Se agrega:

Acta de replanteo

Se realizara en el dia fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse por
duplicado un acta (Acta de inicio de la Contratacion — ANEXO XII)). Uno de los ejemplares
del acta se agregara al expediente respectivo, quedando la otra en poder del contratista.

En la instancia inicial de la ejecucion de las obras, se realizara el trazado y replanteo de las
obras contratadas, en el dia que fije el Director de la Obra, debiendo iniciarse antes de la
terminacion del plazo fijado para empezar las obras, ampliandose este si la operaciéon no
hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E.

Se elaborara un Acta de replanteo en la que conste haberse verificado esta operacion con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa operacion hubieren
podido surgir.
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La fecha del Acta de replanteo sefialara el origen de todos los plazos fijados en el contrato para
la ejecucidn de la obra.

El plazo para elaborar el Acta de replanteo serd de 15 (quince) dias a partir del
perfeccionamiento del contrato (Art. 19 del presente Pliego).

Para constancia, se extenderé esa acta en dos ejemplares de un mismo tenor, los que previa
lectura se firmaran de conformidad.

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demés detalles estén claramente especificados
con acotaciones numéricas en las piezas graficas y memorias, serdn replanteadas por el
contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E.

Este podrd también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo
juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondra en la obra el
instrumental necesario, que permanecerd a disposicion del Director de Obra, a su
requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el replanteo
realizado por el contratista.

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el
contratista debera solicitar del Director de Obra los datos necesarios, 0 en su defecto, el
replanteo correspondiente.

Los gastos de replanteo general, asi como de los replanteos parciales que se efectlien en el
curso de los trabajos, seran de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la
reposicion de las sefiales topogréficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

26. Plazos de ejecucion de la obra
Se agrega:

El plazo de ejecucion del contrato es el establecido en el Articulo 11.2 del PCP

El inicio del plazo de ejecucion del contrato se computara a partir del dia habil siguiente a la
notificacion al adjudicatario del pedido de compra (Art. 11.2 del presente Pliego).

El inicio del plazo de obra sera el de la fecha de firma del Acta de replanteo (Art. 26 del
presente Pliego).

El contrato finaliza el dia de la presentacion por parte del contratista, de la solicitud de
Recepcidon Provisoria de la totalidad de la obra a conformidad del Director de obra de O.S.E.,
al que, de existir, se agregardn los dias insumidos por el contratista en subsanar las
observaciones incluidas en el Acta de inspeccion previa a la Recepcion Provisoria de la obra.

28. Ampliacion del plazo de ejecucion

Conjuntamente con la presentacién mensual de los certificados, el contratista debera presentar
la solicitud de dias de prdrroga que se hubieran generado en el mes que se esta certificando,
con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.

El Director de Obra evaluara dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que
para la aprobacion de las liquidaciones mensuales. Con los dias de prorroga y sus
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justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijard una nueva fecha de
fin del plazo de la obra, la que serd adjuntada y formara parte de la certificacion.

Este procedimiento mensual se realizard a solicitud del contratista hasta la fecha de
presentacion de la solicitud de Recepcion Provisoria a conformidad del Director de Obra.

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prérrogas aceptadas por el
Director de Obra, se aplicard mensualmente conjuntamente con la certificacion, la multa
estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. Asimismo se debera continuar con lo
establecido en el articulo anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y
finalmente el atraso total.

Seran causas justificables de prérroga:

a. Dias de lluvia (seran dias habiles)
Licencia de la construccion.
O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de
Posesion especificada en los Datos del Contrato.

d. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora 0 no emite oportunamente los planos,
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacién de plazo. La
prérroga del plazo ser& proporcional al porcentaje del monto de la ampliacion aprobada
respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea
critica, el contratista podréa solicitar una proérroga de plazo complementaria, realizando la
correspondiente justificacion, la que serd evaluada asimismo por el Director de Obra
quien resolvera al respecto. La ampliacién de plazo por este concepto no amerita la
devoluciéon de multas por atraso en la ejecucion de los trabajos que ya se hubieran
efectuado con anterioridad a la aprobacion de dicho adicional.

f.  Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

Imposibilidad de cumplimiento:

El contratista podra devolver los trabajos en los cuales no le sea posible trabajar por motivos
ajenos a su responsabilidad (no se localiza el lugar a intervenir, trabajo ya realizado por un
tercero, persiste pérdida de agua, etc.) dentro del plazo de las 24 (veinticuatro) horas desde la
notificacién del trabajo.

Si la informacion de la imposibilidad de ejecutar el trabajo fuera informada a O.S.E. fuera de
ese plazo, seran de aplicacion las multas previstas en este Pliego por incumplimiento de plazo.

34.

Obligaciones de caracter general del contratista
Se agrega:

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la direccion y vigilancia de las
obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el
contratista tendra la obligacién de cambiar de destino, alejandole definitivamente de la obra, a
los dependientes u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique.
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Recusacion del personal de O.S.E.

El contratista no podra recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato,
Director de Obra, Sobrestantes y demas empleados encargados de la inspeccion, vigilancia o
tasacion de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Trabajos ocasionales

Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que
ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.

Serdn también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los
necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la proteccion de las personas y
propiedades, etc.

Locales del contratista y de la Direccion de Obra de O.S.E.
Cruce de vias Férreas (NO APLICA A ESTA LICITACION)
Cruce de Carreteras Nacionales NO APLICA AESTA LICITACION

Expropiaciones y servidumbres NO APLICA AESTA LICITACION

Vicios de suministros o ejecucion

De constatarse defectos de los suministros, de construccion, estéticos o de cualquier otro tipo,
el contratista debera proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos, las
cuales deberan ser aceptadas por el Director de Obra, previo a su implementacién. Sin
perjuicio de ello, el contratista sera el Unico responsable del resultado de sus trabajos y debera
realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del Director de Obra, y a su
exclusivo costo.

En caso de que por la entidad o caracteristicas de esos defectos resultara necesaria su
sustitucion, el Director de Obra podra disponer el rechazo total o parcial de los suministros o
trabajos realizados.

La realizacion de trabajos de reparacion o la sustitucion de suministros no sera causal de
ampliacion de los plazos estipulados en la contratacion.
Planos conforme a obras

Los planos conforme a obras tendran la firma del responsable técnico del contratista. Estos
deberan obtener la aprobacion del Director de Obra.

La version aprobada de los planos conforme a obras debera entregarse en archivo cad
(extension.dwg) o software compatible, una impresion color en papel calco con sus respectivas
firmas y timbres profesionales, y una copia en papel, pudiendo incluir el rétulo del contratista
por arriba del rétulo de O.S.E., que se ubicara en el vértice inferior izquierdo en un rectangulo
de 17.5 x 6.5 cm; el formato y contenido del rétulo de OSE serd suministrado por la Direccién
de Obra oportunamente.
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Los planos deberan detallar toda la informacion técnica necesaria que explicite las obras, y
permita comprender las instalaciones, y en lo que aplique deberdn utilizar el codigo y
simbologia reglamentario. Estos se deberan expresar en plantas y cortes, con diagramacién
esmerada que facilite la comprension, seleccionando escalas y tamafios de textos apropiados
para su legibilidad.

Sefalizacion y carteleria

El contratista sera responsable de la sefializacidn necesaria, de acuerdo a los requerimientos de las
actividades de obra asi como la carteleria correspondiente, hasta el fin de los trabajos.

Ser4 responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de
conservacioén hasta la recepcion definitiva de la obra.

La falta de colocacidn de los cartelones en dicho plazo, o la no reparacion en caso de deterioro,
daré lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por cartelon.

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitacion del area de trabajo, se definiran
los medios de sefalizacion (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo disponer de la
aprobacion del Director de Obra.

Vigilancia y cuidado de las obras

Hasta la recepcion provisoria de las obras, la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracién de realizar las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen
convenientes

Identificacién del contratista

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra debera tener distintivos
claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su incumplimiento,
implicara la aplicacion de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.

37

Dafios y perjuicios a terceros

Se agrega:

a) Responsabilidad del Contratista.

e Los dafios producidos sobre instalaciones de OSE o ante terceros y Organismos Publicos,
asociados a impericia o negligencia y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar durante el
desempefio de los trabajos contratados y especificamente frente a IMC., UTE, ANTEL.
TV Cable Saneamiento, etc. y MVOTMA por incumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia ambiental, sern de entera responsabilidad de la Empresa.

e La empresa adjudicataria serd responsable de las multas por incumplimiento de la
disposiciones vigentes dispuestas por la IMC. Sera responsable también de los dafios qu
pueda ocasionar sobre la red de agua y saneamiento en la ejecucion de los trabajos, |
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reparacion sobre las instalaciones de OSE las realizara personal de la Administracion y ¢
costo de los trabajos sera a cargode la empresa adjudicataria.

e La empresa adjudicataria serd responsable de conseguir la informacion de los demé
servicios existentes en la via publica (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.).

Deberéd obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier
trabajo en las calzadas o aceras publicas, toda la informacién, permisos y/o
autorizaciones que sean necesarios para la ejecucién de la obra, y dard los avisos
requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

Los costos de los mismos estardn a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios

cotizados para los diferentes items del rubrado.

El adjudicatario sera el unico responsable de los dafios que se pudieran ocasionar a estas
instalaciones (de los enumerados a titulo enunciativo en el parrafo primero de este
numeral), en la ejecucion de los trabajos.

En caso de ser necesaria la remocion o traslado de instalaciones existentes, el Contratista
deberd coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando
obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en que incurra seran de cargo
del Adjudicatario.

e El contratista deberd pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y/o
precios inherentes a la ejecucidn de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen
las referidas gestiones, tramites, permisos y/o autorizaciones

e Laempresa adjudicataria serd responsable de los dafios que pueda ocasionar sobre la red
de agua en la ejecucion de los trabajos, la reparacion sobre las instalaciones de OSE las
realizara personal de la Administracion y el costo de los trabajos seran puestos a cargo de
la empresa adjudicataria, salvo que algo distinto sea ordenado por la Administracion.

e La empresa sera responsable a su costo, por la conservacion de las reposiciones y de
todos los trabajos comprendidos en el presente llamado, por un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de recepcion por la Direccion de Obra o de la Intendencia Municipal de
Canelones, en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de
la respectiva aprobacion.

e  Los trabajos deberan cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

e El Contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamientos existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a
las mismas durante la ejecucion de los trabajos.

b) Seguro de la Obra

El contratista debera contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante.
Contra “Todo Riesgo de Obra”, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de la recepcion
provisoria, por un monto minimo en dolares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo
IVA y Leyes Sociales. Se utilizard a estos efectos la cotizacion del dolar americano
interbancario tipo vendedor correspondiente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de
la Compra.

Debera cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

b.1) pérdida o dafios a las obras y materiales

b.2)  pérdida o dafio de equipos

b.3)  pérdida o dafios a la propiedad

b.4) lesiones personales o0 muerte

El contratista debera entregar al Director de Obra, para su aprobacion, las

polizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacion de la obra.
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37.

Seguridad e Higiene

Se agrega:

Durante los trabajos de construccién el Contratista estard obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata

El contratista debera dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de
prevenir accidentes en obra, asi como posibles dafios emergentes de la ejecucion de la misma.
Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el Director de
Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su
obligacidn de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto
imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, sobre
prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista
designado por el Contratista incluyendo, la solicitud de las inspecciones correspondientes.

38.

Disposiciones laborales y salariales y las que correspondan a la Ley 18.251

Son obligaciones del prestador del servicio dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones
laborales y salariales, en particular las de la Ley. 18.251 y Decreto 137/016.

Disposiciones particulares de esta contratacion:

Son obligaciones del prestador del servicio: Todas las legales y reglamentarias en materia de

seguridad laboral, de salarios, seguridad social etc.

40.

Presencia del contratista en el lugar de trabajo
Se agrega:

Director de obra del contratista

El Director de obra tendra a su cargo todas las gestiones que realice el contratista y de caracter
técnico, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de caracter técnico que
deban hacerse al contratista se dirigiran a dicho representante, con quien se entendera
directamente el Director de Obra de O.S.E.

Se exigira la presencia permanente del Director de Obra del contratista en la obra.

Si durante la ejecucion de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la
sustitucion del Director de obra, podra asi disponerlo, y desde ese momento se entendera que
ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempefiaba, debiendo el contratista

designar de inmediato otro en su lugar.

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el
profesional que desarrolle este rol deberd ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Técnico Prevencionista

La empresa oferente debera contratar un técnico prevencionista, el que sera responsable de la
seguridad de la obra, desde la firma del acta de inicio hasta la finalizacion de la misma.
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Personal encargado del contratista por frente de obras

El contratista deberad contar en cada frente de obra con un encargado de los trabajos, el que
deberd ser un capataz de experiencia en este tipo de trabajos, y de un oficial. El
incumplimiento de este requerimiento implicara la aplicacion de una multa definida en el Art.
46 del presente Pliego.

Contraparte en obra de O.S.E.

O.S.E. designard al profesional que tendr4 a su cargo la direccion técnica, ambiental y
administrativa de las obras, el cual estard facultado para exigir el cumplimiento de todas las
disposiciones que considere necesarias 0 convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las
normas del contrato y la buena ejecucidon de los trabajos.

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su
personal, se dirigiran al Director de la Obra de O.S.E. O.S.E. también designara, si asi lo
considera necesario funcion de la dimension y/o complejidad de la obra contratada, al personal
subalterno que secundaréa al Director de Obra en su mision y al que llevara su representacion
en su ausencia.

Los sobrestantes seran las personas que designara O.S.E. como colaboradores del Director de
la Obra. Fiscalizaran el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre acceso a
todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas. Los
vigilantes y apuntadores seran colaboradores de los sobrestantes.

La contraparte de obra de OSE estard facultada de exigir al Representante Técnico, si las
condiciones de la obra lo requieren, la presencia de un técnico responsable de la gestion
ambiental quien serd el interlocutor en los temas ambientales y tendra a su cargo la elaboracion
y actualizacion del PGA-C, su correcta implementacion y el reporte periédico de la gestion
ambiental de la obra mediante informes. Ademas deberd participar en las auditorias
ambientales de obra que realice OSE para verificar la implementacion del PGA-C

44.1

Cesion de contrato
No aplica.

46.

Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraidos con O.S.E. seréa
pasible de las sanciones que al caso correspondan, segln lo dispuesto en el reglamento de
Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescision del contrato, lo que a su vez dara
mérito a la pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

O.S.E podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios emergentes del
incumplimiento, e incluso podrd encomendar la rescision del objeto del contrato por cuenta del
contratista omiso.

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se actualizaran
mediante el factor ICC/ICCo, donde ICC es el indice del Costo de la Construccion
correspondiente al mes anterior al de la realizacion de los trabajos y ICCo igual indice
correspondiente al mes anterior de apertura del Concurso de Precios. Este indice se publica
mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).
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46. a)

Se agrega:

Por cada dia de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicara una multa del uno por diez mil
(1/10.000) del monto total del contrato actualizado por ICC (indice del Costo de la
Construccién) de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que sera
descontada de la primera certificacion. Esta multa podra a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en
la dltima certificacion, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra. Este indice se
publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

46. b)

Una vez cumplido el plazo total o parcial previsto originalmente (Plan de trabajo ajustado) méas
las prérrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obras, se aplicard en cada
certificacion una multa del uno por mil (1/1000) del monto total de cada certificacion mensual
a precios de oferta (incluyendo los certificados ordinario de rubros de la obra contratada por
precios globales y/o unitarios y extraordinarios si los hubiera) por cada dia habil de atraso
actualizado por IGCC, aplicado segun Art. 46 de este Pliego.

Si la multa resultante fuera inferior al 0,1/1000 (décimo por mil) del total de la obra por dia de
atraso generado durante el mes, sera de aplicacion esta Gltima. Si estas multas excedieran los
altimos certificados, seran descontadas de la Garantia de Buena Ejecucion. Este indice se
publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

A partir de la Gltima certificacion, serd de aplicacion una multa de un 0.1/1000 (décimo por
mil) del total de la obra por dia de atraso generados desde la ultima certificacién hasta el fin
del periodo de ejecucion, a los que se agregaran los dias utilizados para subsanar las
observaciones previas al Acta de recepcion Provisoria Total de la obra, la que sera descontada
de la garantia de Buena Ejecucion.

46.¢),
d).e)y
f)

La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporacion de materiales de
mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitard a O.S.E. a
intimar al contratista a la inmediata correccion de las irregularidades constadas a su entero
costo.

48.

Pagos

O.S.E. pagara la liquidacién de trabajos realizados en el mes (certificado) el Gltimo dia habil
del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Direccion de Obra de O.S.E. y
se conformo la factura correspondiente.

Gestion para el pago de los trabajos

Los trabajos realizados se certificaran mensualmente, y sus importes se calcularan en base a
mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

i. Se entenderd por trabajos ejecutados la correcta ejecucion a conformidad del Director de
Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construccion estipulados en
los documentos del Concurso de Precios, incluyendo las pruebas que correspondieran.

ii. Los rubros unitarios se liquidaran segun el metraje real medido en obra.
La medicidn de los trabajos realizados en el mes se efectuara con la presencia de la Direccion

de Obra de O.S.E. o la supervision designada para ello, conjuntamente con la Direccion de
Obra del contratista.
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Los certificados seran los siguientes:

- Certificado de trabajos ordinarios (basico).

- Certificado de entrega de suministros.

- Certificado de trabajos unitarios (basico).

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a los
efectos de este articulo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de contratar y
también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente posibles o necesarios,
no han sido incluidos en la autorizacion para gastar y pagar efectuada originalmente).

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados
anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.

Estudio de las los certificados mensuales, aprobacién de las hojas de servicio y
presentacion de las facturas

Plazo de presentacion del Certificado por parte del contratista

Antes de los Gltimos 5 (cinco) dias habiles del mes de ejecucion de la obra liquidada, el
contratista debera presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del contratista, al
Director de Obra de O.S.E., para su aprobacion y tramite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendra por recibido el mes inmediato
posterior. En estos casos O.S.E. podra realizar por si las liquidaciones mensuales de obra que

entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas.

Tramite vy plazo para la aprobacion del certificado por parte de OSE

El certificado presentado sera analizado por el Director de Obra de O.S.E.

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmara los
certificados.

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmara los
certificados y confeccionara el certificado que segln su criterio de aprobacion corresponde a la
obra a liquidar.

En un plazo de 4 (cuatro) dias habiles siguientes a su presentacién, el Director de Obra se
encargara del trdmite de la confeccion las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la
aprobacion de las mismas; y una vez aprobadas comunicaré al contratista (por fax u otro medio
fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los
nameros de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha
comunicacién al contratista, el Director de OSE adjuntard también la copia del certificado

confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificacion se rechaza.

Plazo para la presentacién de las facturas por parte del contratista

A partir de esa comunicacion el contratista dispondra de un plazo de 2 (dos) dias habiles para
presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrénica, por los
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montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (0 Areas Administrativas
correspondientes en el interior del pais).

Las fechas de las facturas deberan ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.

Si retardara la presentacién de las facturas mas alla del plazo indicado precedentemente, o Si
las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las
facturas no seradn recibidas y no correrd el plazo para su pago ni se devengaran multas ni

recargos.

Proveedores que emiten e-Facturas

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturacién Electronica, deberan incorporar el
dato de la HS/RM (Hoja de Servicios/Recepcion de Materiales) proporcionada por O.S.E.
dentro del plazo de 72 hs. en el campo orden de compra del CFE o deberan ingresar a la
aplicacién Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el nimero de CFE con la HS/RM.

Reclamaciones Pendientes

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos
correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedaran pendientes de
certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra de
O.S.E.

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se consideraran reclamaciones pendientes a
los efectos de la Liguidacion Final y Devolucion de la Garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

Atraso en los pagos

Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un certificado mensual de Obra,
basico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente mas alla del plazo
estipulado en este articulo (Plazo para el pago), el Gnico ajuste que tendra derecho a cobrar el
contratista sera el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa
de interés, aplicada al nimero de dias calendario del atraso.

La tasa de interés referida en el parrafo anterior serd la media del mercado financiero, para
préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un afio. A tales
efectos, se tendrdn en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en
cumplimiento del Art. 166 de la Recopilacién de Normas de Regulacion y Control del Sistema
Financiero (Resolucion del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el
calculo de la mora se tomara la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidardn unicamente a solicitud de los oferentes, en
un plazo maximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud debera ser
presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado respectivo.

Liquidacion final de variaciones de obra

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidaran
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de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos del Concurso de Precios, el contratista
pondrd un presupuesto a consideracion de la contraparte de la Direccion de Obra,
procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 del presente Pliego.

O.S.E. no reconocera como tal a ningdn trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin
la orden previa y por escrito de la Direccién de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo
de dichos trabajos sera de exclusiva cuenta del contratista.

Tramite de los pagos por Leyes Sociales

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes el contratista debera presentar la
Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaracion de Personal y Actividad (correspondiente
a los aportes sociales segun la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una
copia, para su certificacion por la Direccion de la Obra.

El original le serd reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes, para
su presentaciéon en A.T.Y.R. El contratista presentara la referida Planilla a A.T.Y.R dentro del
plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregara copia sellada y fechada.

Una vez que el contratista realice la gestion correspondiente ante el Banco de Prevision Social
(B.P.S.), debera presentar a la Administracion la planilla con el sello de constancia de haber
realizado el tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles, a los efectos de
gestionar el pago de los aportes.

También debera presentar Planilla o fotocopia de liquidacion mensual de haberes del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por estos y
certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos,
la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le sera descontada del préximo
certificado de pago, 0 en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontaran de la Garantia
de Buena Ejecucion de las Obras o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En caso de suspension de la obra, el contratista debera gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio
de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por
el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos
por parte de A.T.Y.R, seran de cargo del contratista y le seran descontados de pagos
posteriores o0 en su defecto de la garantia correspondiente.

El contratista debera llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las
diversas tareas, con su identificacion y las jornadas trabajadas.

Estas planillas deberdn ser presentadas mensualmente a la aprobacion de la Contraparte en
Obra de O.S.E. Dicha Direccion podra requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que
lo considere necesario.
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Control del total de los jornales empleados

Conjuntamente con la certificacion mensual se evaluara por parte del Director de Obra el total
de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente célculo:

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizaran a la fecha
de la oferta, con la siguiente formula:

(Jornal Declarado al BPS) x Jo/J
donde:

Jornal de la categoria V, medio oficial albafiil, segin remuneracién mayor
J | de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra,
vigente al Gltimo dia del mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Idem, al Gltimo dia del mes anterior al de apertura del Concurso de Precios,
y mensualmente se realizara la sumatoria de los valores mensuales que haya
Jo | arrojado dicha formula desde el primer mes de ejecucion hasta la fecha, y el
resultado de dicha sumatoria sera el total de Jornales empleados a la fecha, a
precios basicos del Concurso de Precios.

Monto méaximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista.

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del célculo a partir del
monto imponible del Contrato, seran de cargo del Contratista los aportes que correspondan a la
diferencia en exceso, asi como la cuota mutual correspondiente. Los montos correspondientes
serdn descontados por la Direccién de Obra de los pagos (certificados de obra) que el
Contratante deba efectuar al Contratista.

En el caso que no hubiese pagos pendientes, seran descontados de la garantia correspondiente.

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la
ejecucion de los trabajos, se tomara la variacion del siguiente indice: J/Jo , donde

J = Jornal de la categoria V, Medio Oficial Albafiil, segin remuneracion mayor del laudo
o convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios de la construccion,
vigente al mes de ejecucién de los trabajos.

Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura del Concurso de Precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos
salariales retroactivos en la Industria de la Construccion, estos deberan ser tenidos en cuenta en
el calculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos
salariales en la Industria de la Construccion, estableciera en los mismos, indices de Traslado de
Precios o, indices especificos de ajustes de Monto Imponible, la relacion J/Jo, a los efectos de
la actualizacion del monto imponible, contemplaré el efecto de los citados indices segun

63



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

corresponda.
Finalizacion de la obra

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en
el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la Direccion de Obra de O.S.E.

La Direccidn de Obra verificara que la misma ha sido concluida en sus mas minimos detalles.
De confirmarse esto, la obra se considerara finalizada toméandose como fecha de terminacion la
del recibo por parte de la Direccion de Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aun no realizadas, 0 que no estuvieran terminadas a total
satisfaccion de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicara al contratista en un
plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacién. En caso que la respuesta de la
contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los dias calendario de demora se agregaran
al plazo total de obra.

El contratista continuara entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos
contratados estdn cumplidos hasta en sus mas minimos detalles, en cuyo caso realizard una
nueva solicitud gue tendra un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces
como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente.

Para los pagos de los siguientes trabajos el contratista se debera tener en cuenta:

Colocacion de tuberias:

El pago se hara de acuerdo con el precio unitario por metro lineal de tuberia replanteada,
instalada, probada, desinfectada y aceptada, medida a lo largo del eje de la tuberia, incluyendo
las longitudes de los accesorios.

Se incluye la ejecucion de la zanja, retiro de tuberias existentes (cuando corresponda),
restauracion de las instalaciones existentes que resulte dafiadas, relleno y compactacion de la
zanja, hasta la sub-base del pavimento y vereda, prueba hidraulica, limpieza y desinfeccién de
la tuberia, retiro de excedentes, reposicion de material faltante y limpieza final general del
sitio, asi como toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las tareas hasta la habilitacion de
los servicios. Se incluye ademas en ese precio unitario el suministro y colocacion de la malla
de advertencia y mojones y el replanteo de la obra (todo estos materiales deben ser
suministrados por la empresa contratista).

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados
No se admitira el pago de acopios.

48.2 Pago de anticipo financiero
No se otorgaran anticipos financieros.

49, Recuperacion Ambiental

Se agrega:

A los efectos de la aplicacion en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de O.S.E.
incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de este Concurso de
Precios es de Tipo 11, no requiere Plan de Gestion Ambiental.
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50.1

Recepcion Provisoria
Se agrega:

Se considerara que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la presentacién por
parte del contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la Totalidad de la Obra, a
conformidad del Director de Obra.

A estos efectos se debera cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en
cuanto a la ejecucion de los trabajos, y la solicitud debera estar completa en cuanto a planos de
balizamiento en formato digital del tipo DWG vy entrega de las correspondientes Recepciones
de los Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados correspondiere.

O.S.E. no recibira provisoriamente ninguna obra gue incluya cualquiera de los trabajos
gue hayan afectado cruces de vias férreas, cruce de carreteras nacionales o pavimentos
de via publica, sin la previa presentacion por parte del contratista de la documentacién que
acredite; o bien que el contratista ha efectuado el pago de los trabajos no realizados por él, a
guien corresponda; o bien, que todos los trabajos han sido hechos por el contratista a
satisfaccion del organismo respectivo.

El Director de Obra notificara formalmente al contratista los dias habiles de atraso de la
totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de
los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; ¢) fecha de finalizacion originalmente
prevista; d) dias habiles de prérroga aprobados; e) fecha resultante de finalizacién prevista; f)
fecha de presentacion de solicitud de Recepcion Provisoria Total de la obra; g) dias de atraso
en la ejecucién de la totalidad de las obras. Dicha notificacion formara parte del tramite de
Recepcidn Provisoria.

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificara formalmente el pazo
otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones formuladas en
la/s inspeccidn/es.

Estos dias se considerardn dias de atraso de obra a los efectos de la aplicacion de la multa
referida en el Art. 46. b).
Dicha notificaciéon formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcion Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejara constancia de los dias
totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la suma de los dias de atraso informados
por el Director de Obra mas los dias de atraso informados por el técnico responsable de la
realizar la referida recepcion.

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 (un)
afio.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser modificada,
reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccion y, de un modo general, por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, una vez subsanada la
deficiencia por éste comenzaréa de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para toda
la obra o parte de ella, segun lo decida O.S.E. y sin cdmputo o restitucién del plazo corrido
anterior.

65



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

El contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni de
derecho alguno, la circunstancia de que la Direccién de Obra la hubiera anteriormente
inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte s6lo una parte de las obras, O.S.E. al recibir el
resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendra del
deposito de garantia una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcion Provisoria algunos detalles, el plazo de garantia y
conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la fecha en que se subsanen.

50.2

Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el
articulo anterior, se procedera a la recepcién definitiva de las obras o parte de ellas, con las
formalidades indicadas para las recepciones provisorias, Yy si se encontrasen en perfecto estado,
se daran por recibidas.

50.3

Liquidacién final
Se agrega:

En caso que existiera alguna reclamacion pendiente, cuyo monto estuviese definido, O.S.E.
podra autorizar la liquidacion final y la devolucion de la garantia, mediando una retencion que
garantice el pago de lo adeudado por el contratista.

53.

Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato
Se agrega:

La misma se devolvera una vez realizada la Recepcion Definitiva y la Liquidacién Final de la
Obra.

Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucion

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se
devolveran, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena ejecucién
de las obras.

Si al momento de devolverse la Garantia de Buena Ejecucion, el monto de los pagos
pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros que este
deba realizar en la Garantia de Fiel Cumplimiento, los mismos se haran efectivos en la
Garantia de buena Ejecucion.
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ANEXO IV
Carta Poder?!

(lugar), (fecha)

De nuestra mayor consideracion

Por la presente carta poder nombre del/los
poderdante(s)) autorizo/amos (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad
No./s. para que en mi (nuestro) nombre y representacion, realice(n) todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o reparticién de la Administracién de las Obras Sanitarias
del Estado (O.S.E.), en relacion a este Concurso de Precios No. en trdmite en dicho Organismo.

En consecuencia €l (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentacion necesaria para poder participar en el referido Concurso de Precios.

2 Gestionar la inscripcion de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4 Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que

estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo 0 no que se deje constancia en

el acta respectiva.

Efectuar declaraciones sean juradas o no.

Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar Yy suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E.
en caso de ser adjudicatario(s) del presente Concurso de Precios con todas las clausulas y requisitos
de estilo.

o o

La intervencion personal del (los) mandante(s) en el tramite no significara revocacién tacita del presente,
al que se tendré por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones
en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

SOLICITO(AMOS) la intervencion del escribano a los efectos de certificacion de las
siguientes firmas.

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas y
de la inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anénima debera hacer un control del decreto que
autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actue por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRA LA PRESENTRACION DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES
SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, debera ademas estar
debidamente legalizada, traducida al Idioma Espafiol en su caso y protocolizada.
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ANEXO V
Formulario de la oferta

Concurso de Precios No. .............

Ciudad de la Costa,  de de 2022.
DATOS DEL PROPONENTE?:
RUT RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO LEGAL TELEFONO Y FAX CORREO ELECTRONICO

Sres. Administracion de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)
De mi mayor consideracion

El que suscribe Sr. , C.L ,
representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a
la Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los
documentos licitatorios, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretacion de dichos
documentos, y declarar que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos (Art. 10.1 literal €)
del PBCG) y la determinacion de los precios de construccion, se compromete a efectuar los trabajos que se
detallan en los documentos licitatorios que rigen el Concurso de Precios No. , por los precios unitarios
gue cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA? (Moneda Nacional): (NUmeros) (Letras)
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA? (Moneda Extranjera): (NUmeros) (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparacion,” de la Lista de cantidades v precios, Anexo VI de
los documentos licitatorios).

PLAZO DE EJECUCION?:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA®:

Firma/s Aclaracion de Firma/s

2 Datos de llenado obligatorio.

3 El precio se establece en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos los escritos en letras.
4 El precio se establece en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos los escritos en letras.
5 Segun lo establecido en el Art. 11.2 de la Seccion 11 y/o Enmiendas si las hubieren.

® Segun lo establecido en el Art. 11.1 de la Seccion 11 y/o Enmiendas si las hubieren.
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ANEXO VI
Planilla de Cantidades y Precios

[
3
PLANILLA DE
CANTIDADES Y PREC
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) I) - Seccidn Il

Antecedentes del Oferente

El oferente debera proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para
declarar los antecedentes requeridos en el Art. 10.1 a) 1) del Pliego de la Seccion I1.

10.1a) I) ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Mes | Aifo | N2 Contrato | Tiempo Actividad desarrollada Contratante | Contacto | Teléfono
de (texto breve)
Ejecucion
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) 11) Seccién 11

Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada

El oferente deberd proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para declarar la
experiencia requerida en el Art. 10.1 a) 1) de la Seccion II.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcion provisoria total de las obras.

Identificacién del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de inicio

Fecha de terminacién

Fecha de recepcion provisoria

Contratante

Direccion, localidad, departamento, pais
Numero de teléfono / Fax

Correo electrénico

Funcion desempefiada por el oferente en el 0 0 [ Subcontratista
Contrato Contratista Contratista
administrador

Monto total del Contrato (en délares usb
estadounidenses)

Si su participacion fue como socio de un
Consorcio, indique participacion en el monto total % usD
del Contrato

Descripcidn (cuantitativa y cualitativa) de las
actividades clave similares (Art. 10.1 a) I1) de la
Seccioén 1)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) I11) Seccion 11

Antecedentes del personal clave

El oferente deberd proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave
definido en el Art. 10.1 b) 111) de la Seccion 1.

Cargo propuesto:

Informacion Nombre Fecha de nacimiento
personal

Calificaciones profesionales (para los profesionales y/o tecnicaturas indicar nombre del titulo
de grado o tecnicatura, Facultad, Universidad/Instituto de egreso tecnicatura, pais, afio de
egreso, perfil/especialidad/opcion; estudios de postgrado finalizados con evaluacion, idiomas,
etc.).

Empleo actual | Nombre del Empleador

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual* Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronol6gico inverso. Indique experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) numeral
[11) de la Seccion 11- Anexo 111,

Desde* Hasta* Compafiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*

Para el cargo de Director de obra:
En caso de resultar adjudicataria la propuesta declaro mi disposicién a dar cumplimiento con el Art. 40
del Pliego de la Seccion Il.

Firma y aclaracion de firma del candidato
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) IV) - Seccién Il

Equipamiento para ejecutar las obras

[,
’%
LISTADO DE
EQUIPAMIENTO Excel
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) V) Seccion Il

Plan de trabajo
Plan de trabajo de conformidad a lo requerido en el Art. 10.1 b) V).

Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente:

i) etapas para la ejecucion de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt),
desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios.

ii) monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad.

iii) descripcion de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los
que explicitamente deberan contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra.

iv) equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente
planea utilizar.

v) plan de ingreso y ubicacion de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de
retiro y disposicion final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad.
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) V1) Seccién 1l

Listado de Suministros de identificacion obligatoria

El oferente debera proveer la informacidn necesaria conforme establece el Art. 10.1b) V1) de la Seccién Il.

Suministro

Fabricante

Pais de
Origen

Norma de
fabricacién

Empresa de
certificacion
producto
/suministro

Caracteristicas
generales

Dimensiones

Identificacion de
Representante
local y/o regional

Observaciones

Se adjunta
catalogo/folleteria
(indique si/no)
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ANEXO VIII
Piezas Graficas

PLANO TIPO 30852  BAROMETRICAS BAROMETRICAS BAROMETRICAS
MACIZO DE ANCLAJEPTAR IMPULSION. TRPTAR IMPULSION. 2 cPTAR IMPULSION. 1.¢
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ANEXO IX
Memoria Descriptiva Particular y Especificaciones Técnicas

[

Ve
Memoria Particular
de Tendido de Tuberi
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ANEXO X
Manual Ambiental de Obras

Manual Ambental de
Obras.pdf
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ANEXO XI
Declaracion igualdad de género

Declaracion Jurada’: En la ciudad de............ alos........ dias del mes de.... del afio ........ T, ,
en su calidad de ...... de la empresa ........ , declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado
a implementar una politica tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

7 Art. 239 - Cédigo Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalizacion de documento publico, a te
funcionario publico, prestare una declaracién falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de
hecho, seré castigado con tres a veinticuatro meses de prision”.
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ANEXO XII
Acta de Inicio de Actividades
(Localidad y fecha)...........ccoociiiiiiinin. y eeeens de...oooovvinnn. de 20.

Se deja constancia de la documentacion que debera presentar la Empresa ..........................
...y con la frecuencia de la misma se exigird. Sin

de la (licitaciéon o compra descentralizada N°)

durante la ejecucion

perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacion

Frecuencia solicitud

Contratos de los trabajadores con el subcontratista,

intermediario o suministrador de mano de obra

Al inicio de la contrataciéon y en oportunidad
de modificaciones

Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los
mismos

Al inicio del contrato y en oportunidad de
modificaciones.

Informacion de horas, jornales o dias trabajados. Mensual
Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia | Mensual
bancaria, o recibo de haberes salariales firmados.

Declaraciéon nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual

Planilla de control de trabajo

Al inicio del contrato, a su renovaciéon y
cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones.

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la
empresa, si lo hubiere.

Al inicio del contrato y cuando se produzcan
modificaciones.

Certificado Organismo Previsional

Al inicio del actualiza

automaticamente.

contrato, se

Certificado BSE

Al inicio del contrato y al vencimiento del
certificado.

No6mina de personal que cesa en oportunidad de la finalizacion
de la contratacion y comprobantes asociados a liquidacion de
créditos laborales generados.

Al finalizar contrato.

Libro Unico de trabajo

Al inicio y al finalizar el contrato

Informacion de personal en situacion de reclamo o citaciones
al MTSS.

Al inicio del contrato.

Informacion sobre situacion de personal amparado al Seguro
de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo.

Mensual

Copia de inspecciones de organismo de contralor (BPS, BSE,
MTSS, DGl, etc)

Cuando se produjere
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1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la

Republica Oriental del Uruguay.

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevencién y sancion en el ambito laboral.

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras publicas o privadas que se encontraren

en estado de gravidez o periodo de lactancia.

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la

actividad privada, y

5)  Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligacién de acreditar mediante la
documentacion correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, asi como el

compromiso de adecuar su actuacién a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

Firma
A los efectos de las notificaciones el contrato de OSE sera mail ,yel
de la empresa sera , celular
Aclaracion Aclaracion
) CL
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