CONDICIONES PARTICULARES

% OBJETO

Antel llama a licitacion para la contratacion del servicio por trabajos de pintura
de fachada y cambio de aberturas en la Central Centro ubicado en LA calle
Mercedes 876 -884 del Departamento de Montevideo

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A lafecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho
registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente
y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran
a formar parte del presente pliego.

Antel podra establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podran asistir a la misma todos
los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de
Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido
por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura y su designacion
sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las drdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser indicado
a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin
que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

> SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

> PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta
al presente pliego como Anexo lll. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En
el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias
laborables de la construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo de entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 5 (cinco) dias -laborables de la construccion
contados a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 30 (treinta) dias
laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para
entregar los trabajos completamente terminados

>  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotizacién
(Anexo ). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

> AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente formula paramétrica:
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P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = Indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°......, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencidn a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Area
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida.
En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas , de acuerdo a lo indicado en el
articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de la fecha de presentacion de
la mejora de precios

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha
contractual.
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> GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las
obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidon provisoria se exigira documento que
especifique las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albahileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacion quede en 6ptimo estado estético y constructivo.

b) Garantia de modificaciones de disefo

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las

originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

> MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias laborales de la construccién a partir de la
comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5% de
la suma de rubros con incumplimiento, por cada dia de atraso a la fecha de natificacion del
incumplimiento.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo

de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas
que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

m =1 % (uno por ciento)

M
d
c

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emision de una factura de multa
emitida por Antel que sera descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacién climética. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la
obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de los materiales
y los medios de obra para la construccion (materiales de construccion, herramientas, mano de
obra, etc.).

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por
la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada en los
recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique, se considerara parte
integrante del proyecto, debiéndose consultar con la Direccion de la Obra.

La empresa a la que se le adjudique la licitacion debera presentar antes de comenzar los
trabajos, dentro de los cinco dias habiles después de notificada, un cronograma de obra a ser
aprobado por la Direccion de Obra. No se autorizara el inicio de los trabajos hasta que el
cronograma de obra sea aprobado.

Los horarios de trabajo es de lunes a viernes en el horario de 9:00 hs hasta las 16.00 hs. el
trabajo se realizara por sectores dado que hay material en el depésito y sera coordinado con la
direccion de obra.

Antel no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados,
asi_ como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos,
pero que la tradicién de la buena ejecucién indique.

1-IMPLANTACION

1.1 Implantacion

a) Seguridad: La Empresa Contratista queda obligada a tomar las medidas de resguardo y
seguridad para el personal de trabajo, a efectos de evitar los accidentes originados en la
utilizaciéon de maquinas, engranajes, etc., asi como para deficiencias en las instalaciones en
general.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran, durante la ejecucién de las
obras y hasta su recepcién definitiva, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el contratista queda obligado a reparar el dano causado e indemnizar por lo
producido.

b) Alos efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos, Antel podra solicitar
un plan de desarrollo de obras, dia a dia, (P.D.0O.), el que incluira un plan econémico donde
se estableceran un programa de avances mensuales.

c) El contratista debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.
Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir
y presentar una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

d) Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su
implementacién con personal de Antel y la Direccion de Obra.-

e) Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la
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f)

g)

empresa. En caso de dudas se solicitara la informacion al director de obra, cuya
determinacién debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos.

En todos los casos en que esta memoria se citen modelos o0 marcas comerciales es so6lo un
marco de referencia a efecto de fijar normas de construcciéon o formas deseables, pero no
implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa contratista utilizar
productos con similares prestaciones o superiores.

Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP, e Intendencia Municipal de
Montevideo.

h) En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas

por la Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto
signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente
graficada en los recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique, se
considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la Direccion de
la Obra.

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que
efectivamente se ejecute, se define el rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados
de personal, vallados, protecciones, retiro de escombros, andamios, guinches, etc.

En todos los casos la implantaciéon estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo el 5 % de la suma de los rubros sin considerar dicho rubro.

La empresa debera contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad
aprobado por el Ministerio de Trabajo al momento de comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de
seguridad, tendra junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes
ocurridos en obra por no respetar las mismas.

Se debera entregar el plan o estudio de seguridad antes de comenzar los trabajos dentro de los
5 dias habiles posteriores a la notificacion.

La presencia en obra del técnico Prevencionista que debera verificar el cumplimiento del Plan
de Seguridad debera dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.

Las visitas deberan ser como minimo dos por cada semana de trabajo, siendo decisién de él si
corresponde la presencia permanente en obra en virtud del riesgo que pueda existir.

En el caso de utilizar andamios, el Contratista sera responsable de su disefio y dimensionado,
debiendo mantener en obra un ejemplar de los graficos firmados por el arquitecto o ingeniero
responsable de los mismos, y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ejecucién del trabajo

Horario de trabajo — Se podra trabajar todos los dias de 7.00 a 18.00 hs , se debera incluir los
sabados y domingos.

Para las tareas de picado deberan ser de 7.00 a 10.00 hs y despues de las 16.00 hs.

Cuando se retiren las aberturas si en el dia no quedaran colocadas los huecos deberan ser
cubiertos con chapones en Mdf.

Para trabajar del lado interior se debera realizar un cerramiento en naylon separado de la
fachada hasta un maximo de 1mts.

Todos estos trabajos antes de comenzar deberan ser autorizados y coordinados con la
direccion de obra.
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2 - TRABAJOS DE ALBANIERIA

2.1 - Acondicionamiento de las superficies

Se retiraran todas las zonas que presenten revoques sueltos, ampollados, agrietados,
disgregables o que por su edad se considere que no constituyen una buena base para aplicar
pinturas de alta resistencia. También se retiraran todos los anclajes de viejas instalaciones,
cables, etc., de manera que los paramentos presenten una superficie lisa, libre de elementos
ajenos a la misma.

Se realizara el rasqueteado manual con espatula, aplicacion manual de cepillo de alambre,
lijado, segun corresponda a los efectos de lograr superficies perfectas que aseguren una
terminacion impecable de la pintura.

Se repondran los revoques removidos aplicando una capa azotada de arena y portland, sobre la
cual se ejecutaran los revoques de similar calidad al existente.

Se realizara el hidrolavado de toda la superficie.

2.2 — Pintura de superficie

Se aplicara dos manos cruzadas de imprimacién a los efectos de lograr un buen anclaje
entre la pintura y la superficie de la pared. Dicho producto debera ser capaz asimismo
de homogeneizar la absorcion de la superficie sobre la cual se va a aplicar la pintura de
terminacién a los efectos de que no se transparenten las reparaciones.

Se aplicara tantas manos de pintura para exteriores como sea necesario.

Se utilizara pintura impermeabilizante acrilico con incorporaciéon bactericida , fungicida y
alguidicida no mercuriales, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, a los efectos de
obtener superficies perfectamente acabadas. El color sera preparado en fabrica sin
entonadores y sera definido en obra por parte del Director de Obra sobre tono claros.
Técnicamente la pintura debera ser con agentes elastomeros de buena calidad que aseguren
una buena elongacién de la capa de terminacion, de tal forma que la superficie sea capaz de
absorber cualquier movimiento que se produzca entre los materiales originales y los nuevos que
componen las reparaciones locales.  Se solicitara resaltar detalles mediante la aplicacion de
pintura con un tono algo mas oscuro con colores preparados en fabrica sin entonadores .

2.3 — Portones, rejas y puertas

2.3.1 Reparaciones de aberturas o piezas metalicas:
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a ) - En primer lugar se procedera a reparar todas las partes metalicas que se encuentren en
mal estado, sustituyendo sectores de los marcos o de las hojas de las aberturas por piezas de
idéntica seccion y calidad a las originales. Se verificara el buen funcionamiento de las mismas, y
se repararan los sectores que puedan presentar deterioros. Asimismo se sustituiran todas las
pomelas, fallebas, o piezas que estén en mal estado, por otras nuevas que se adapten
perfectamente a las aberturas con un criterio de buena reparacion.

b ) - Se deberan sustituir por nuevos todos los vidrios que presenten roturas, rajaduras o fisuras
de cualquier tipo. Los nuevos vidrios que se incorporen deberan ser de idéntica calidad y
espesor que los originales. Se sustituiran también todos los contra vidrios que se encuentren en
mal estado por nuevos de idéntica calidad y disefio a los originales. No se aceptaran vidrios
asegurados solamente con un cordén de masilla.

¢ ) - Una vez que todas las piezas que se encuentren reparadas a satisfaccion del Director de
Obra, se prepararan para pintarlas mediante la aplicacion de cepillo de alambre, lija, desoxidante,
etc. Las aberturas deberan estar libres de éxido o pintura, se les aplicaran dos manos de fondo
antioxido con neutralizador de 6xido que asegure una prolongada proteccion del metal en el caso
de las aberturas metalicas.

2.3.2) Pintura de aberturas

a) - Luego que las aberturas se encuentren correctamente reparadas, lijadas y fondeadas, se
pintaran con no menos de tres manos de esmalte sintético brillante de primera calidad, de color
a eleccion de la Direccion de Obra preparados en fabrica, no permitiéndose el uso de base blanca
y entonadores de sachet o pomos manuales.

- Una vez realizados todos los trabajos, las aberturas deberan quedar en perfecto estado
de funcionamiento.

3 - SUSTITUCION DE ABERTURAS

3.1 — Suministro y colocacién de aberturas

GENERALIDADES

Todas las piezas seran fabricadas seguin medidas y detalles especificados en planillas y
referenciados a planos de acuerdo a cada tipo de abertura. (ver planillas)

Los materiales a emplearse seran de primera calidad, libres de defectos de cualquier indole.

Las uniones se ejecutaran compactadas y prolijas, las superficies seran alisadas con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores,
fricciones de bronce, etc., salvo aclaracion en contrario.

Cualquier variante, que la Direccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe
una adaptacion de los planos, no dara derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los
precios contractuales.
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El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos, para lo cual se podra solicitar toda informacion y planos complementarios de plantas,
cortes, detalles, planillas, etc.

Antes de proceder al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
"inglete", dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues la soldadura de
todo corte se hara en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior, excepto
en aquellos casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior.

Todos los marcos seran enviados a la obra con elementos previstos para mantener las jambas
paralelas.

Verificacion de medidas y niveles:

La Empresa debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las mismas estan compuestas por dos tramos separados por un parante horizontal. El inferior sera
de proyeccion hacia el exterior y el superior sera fijo

Se debera considerar que las aberturas se entregaran con vidrios dobles DVH
6mm-+12mm-+6mm.

Todos los vidrios (fijos y méviles) contaran con laminados (film control solar) segun lo dispuesto en
las notas al final de este rubro.-

En todos los casos se incluira el suministro y colocacion de las aberturas asi como cualquier
complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema segun
recomendaciones del fabricante y definicién del Director de Obra.

Asi mismo todas las aberturas seran de aluminio segun las especificaciones de la planilla adjunta
y se construirdn en aluminio pintado color grafito. Se toma como referencia la serie GALA de
Aluminios del Uruguay, debiendo la empresa adjudicataria suministrar los cerramientos con
idénticas prestaciones o superiores.

El pintado de los perfiles se realizara mediante pintura en polvo poliéster termo contraible,
T.G.I.C.. La terminacién superficial se realizara con esmaltes acrilicos termo endurecibles
siliconados formulado con diluyentes apropiados para su aplicacion, debiendo obtenerse una
capa homogénea de 63 — 65 micras. Posteriormente se deberan hornear a 180°C a 200°C, para
producir el curado final y el anclaje de la pintura. Deberan cumplir con las Normas IRAM 60115
“Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la Norma, AAMA 603.8, B.S. 6496

Las aberturas deberan dar cumplimiento a las especificaciones detalladas en la norma UNIT
50/84 relativa a la “Accion del viento sobre construcciones”.

El sistema de cierre de las ventanas sera con aldabillas.

La entrega y colocacion de las aberturas se coordinara con la Direccion de Obra. Al momento de
la recepcién de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras
debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad y
horizontalidad de los elementos constitutivos.
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4 - Limpieza de Obra

4.1 Limpieza de obra

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario
de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma.

MATERIALES, NORMAS Y ORDENANZAS

Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigentes del departamento de Canelones.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa.
Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respeto a
caferias, accesorios, etc., utilizando para:
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Anexo [

RUBRADO
i Precio Monto
Unidad | Cantidad | Precio Imponible
Unitario
Nro. | RUBROS Total | ynitario | total
1 Implantacién
1.1 | Implantacion (max 5 % de de X 2 al 4) | Global 1
2 Trabajos de albaiiileria
2.1 | Acondicionamiento de superficie Global 1
2.2 | Pintura de superficie M2 500
2.3 | Acond. De portones puertas y rejas Global 1
2.4 | Pintura de aberturas Global 1

3 Sustitucion de aberturas

3.1 | 2.10 x 0.65 Un 6
3.2 |2.10x1.95 Un 5
3.3 | 2.70 x 1.80 ( corrediza) Un 2
3.4 |2.70x1.80 Un 4
3.5 |3.10x2.10 Un 10
3.6 |0.65x1.95 Un 4
4 Limpieza de obra
4.1 | Limpieza de obra Global 1
A | Suma de rubros

B | Monto imponible total

C | Leyes sociales (71,8% de B)

D | Complemento de cuota mutual

E | IVA (22% de A)

F | Total oferta (A+C+D+E)

G | Total comparativo (A+C+D)

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el
oferente por lo cual las cantidades seran responsabilidad del mismo quien debera tomar las
providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden
finalizados en perfectas condiciones y no se adaptara el pago de ningun tipo de adicionales por
errores de calculo del oferente, a excepcion de los casos en que la administracion determina la
cantidad requerida en la planilla de cotizacion.

En caso de que la planilla de cotizaciéon presente enmiendas, tachaduras, interlineados o
testadura, se descarta la oferta

EIl monto cotizado para el rubro Implantacién no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2
al 4 inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en el numeral 8.3
de las Condiciones Generales.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada), independientemente de
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades para ello. En caso que la oferta no esté
firmada la misma sera desestimada

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catdlogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada uno
de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en este ultimo caso la
Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas la
traduccion al idioma espaniol

Los oferentes que asi lo deseen podran presentar en el contenido de sus ofertas informacién
confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluacion de las ofertas y sean
presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el
Decreto 232/10 del 02/8/20210 y de acuerdo en el articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada
por el articulo 37 de la ley 20075 del 20/10/22.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion alli contenida debera estar impresa en
la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de
adjudicacion.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Area Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados
en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala 3.1 ubicada en Colonia 1932, no siendo de recibo en ningun otro
momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en RUPE
sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias habiles para
que la misma adquiera dicho estado.
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En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta 'y
la Administracion podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

Indicacion expresa de su razon social.

Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego como
Anexo lll En caso de su no inclusion, se descartara la oferta. En caso que dicho plan omita
algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato o informacién
complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos
indicados, se descartara la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009 y 399/021 , no se consideraran ofertas de empresas
que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan
enviarse a la Gerencia Area Arquitectura quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones
segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administraciéon considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias,
contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.
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Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la
evaluacion. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha
de expiracion de la/s prorroga/s concedidals.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la uUnica responsable de todos los suministros y
servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integracion de Consorcio:

1. Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada
por los representantes legales de cada empresa, con certificacidon notarial de firmas, por la
cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos
17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcidn del contrato, inscripcion del mismo
en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso
de resultar adjudicatarios.

2. Atales efectos, en la carta de intencidon de consorcio se indicara:

Empresas que conformaran el consorcio.
Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en qué porcentaje lo hara cada una.

o Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las
obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacién de los términos establecidos en el documento de asociacion,
durante la contratacién o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el
aval de Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las
disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas
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21.

2.2,

2.3.

En caso de omitir la presentaciéon de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

3. Unavez adjudicada la contratacion, Antel solicitara el documento que acredite la constitucion

del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de
acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos
y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno,
replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el
edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra
permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos
por el adjudicatario, desagties, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y
guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia,
fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros
y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de
los rubros detallados en la planilla de cotizacion.
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3.1.

3.2,

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1.

5.1.

DOCUMENTACION

La Gerencia Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure en
el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo
un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha
de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espanol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacion e informacion solicitada
en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluacion
de la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante
la ejecucion de la contratacion todo aquella documentacion o informacién cuya
presentacion sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
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6.1.

71.

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego
de cumplido un plazo de 13 (irece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el

mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.
Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizaciéon del

plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente
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7.2,

8.1.

8.2,

8.3

8.4.

8.5.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse
0 para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida.
Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este
pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades o descripcién de los rubros diferentes a las indicadas en la
misma, Antel descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la oferta.
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y
en caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego
al precio cotizado.

La cotizacién no podra presentarse en forma manuscrita , ni contener La planilla
de cotizacién no podra tener enmiendas, o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en niumero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o
cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), la misma sera
descartada

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una formula paramétrica de ajuste.
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8.6

8.7

9.1.

9.2

9.3.

10.1

10.2

10.3

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotizacion
en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y
la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente
los items cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual
que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los complementos
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo
que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
monto imponible). En caso de cotizar monto imponible para los suministros se
descalificara la oferta.

Para los rubros en los que se indicé monto imponible, el mismo debera ser mayor a 0
(cero) , excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a
los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado
en la oferta, pero para la adjudicacién, se tomara como valor maximo de monto
imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria

de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.
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10.4

10.5

10.6

11.1.

11.2.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra
el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como
los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs.
En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, correspondera la aportacién por construccion. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la
subcontratista a obra con aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacién.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo. El monto a adjudicar sera el total que resulte de la
planilla de cotizacion mas los imprevistos, en caso de que la Administracion decida
adjudicarlo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios
se realizara en dolares americanos considerando para la conversién el tipo de cambio cable
o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de
ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun
corresponda.

En caso que la cotizacién se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de
precios, para el calculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el
mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de
ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.
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11.3.

11.4.

11.5

11.6

1.7

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89 y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del adjudicatario
el saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

11.8- Imprevistos:

12.1.

Antel podra adjudicar un monto maximo del 10% del total de la oferta por concepto de
imprevistos.

En caso de adjudicacion, el importe correspondiente a imprevistos se utilizara
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecucién de la
contratacion. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

En caso de su utilizacion, seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitara al
adjudicatario la cotizacion de los rubros pertinentes.

La ejecucion de los imprevistos debera contar con la autorizacion del Director de Obra.

El monto adjudicado por este concepto no generara derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el saldo remanente del
mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién comenzaran a regir a
partir de la notificacion de adjudicacion.

12.2. La adjudicacién se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo indicado

en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.
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12.3.

13.1.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, debera/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se optd por ello y en caso de corresponder,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo
el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracién podra revocar la adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios

correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacion
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actuen a través de un representante local, dicho

representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no
actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o

materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las

cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio
gue pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de

las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del

adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
darios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los

elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las
obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
0 cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por

el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitvamente levantados o terminados por gestion y a costo del

adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,

decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ante

o ottt
e o g

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a
su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias.
En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de
la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que
se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel
y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas obligaciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad
de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra
y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas,
o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su
correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,

acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin
que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la
buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar
al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados
se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y
costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacion dafada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el
propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de
lo indicado precedentemente, la Administracion aplicara una multa equivalente al
20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacion de
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado
y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccion o contaminacién grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Segquridad e Higiene
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La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos
en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y
salud de sus trabajadores, asi como los de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los
riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales. Ademas, todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante
terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad
Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con
todos los requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes
los métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra
solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual
debera quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacion, alteracion o extensién en el Estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene debera ser comunicado tanto a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social como a Antel.

La no presentacion de la documentaciéon anteriormente mencionada impedira, el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable
de los dafios que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda
ante cualquier reclamo.

o Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de
proteccién correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito
necesario para el cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafos y perjuicios
ocasionados por la accion de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracion o de terceros.

e La empresa adjudicataria debera firmar “Declaraciéon Jurada Seguridad, Higiene y
Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relacién a la seguridad e higiene en el
trabajo.
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TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante
la duracion de la contratacion, especialmente la resolucion del MTSS de fecha 10 de julio
de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre
Seguridad e Higiene en la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacion de los trabajos de
acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

e La empresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de calculo, plan de
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado
en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines,
andamios y/o andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo ala ejecucion de las tareas, debera ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacion.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

141 El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.2  Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto
de la instalacién.

14.3  Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el

correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.
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14.4

14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

171.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara un 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexién de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracidon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la
recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
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17.2.

particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados
y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. paralos aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo
a lo indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion
provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones € inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcién definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por

terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma
sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

++ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
Los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir
con las disposiciones legales vigentes..

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en numeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacién.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

a)

b)

191
19.2

realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada.
En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones
efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).
Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Depdsito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division
Econdmico Financiera.

Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesion de crédito
anterior.

Asimismo, regiréa lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
gue se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

_Pagina 31 de 42



19.3

194

19.5

19.6

19.7

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos
o habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas
de ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de las multas. En caso que las
multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica, a la fecha del ultimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir
la contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisidon y que la Gerencia Area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencidon se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por
el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.
Representantes legales de la misma.
Razon social de la empresa.
Domicilio legal y/o constituido.
Teléfono, fax o correo electrénico.
Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion

20.11.

21.1.

21.2,

21.3.

a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en
cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién dada por el articulo
412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.
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21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

23.1

23.2

23.3

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la ndomina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.
Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.
Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescisién por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los
dafos y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

Rescision anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la
contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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24. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

251 De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no sera aplicable en las contrataciones y adquisiciones
de bienes o servicios, realizadas por los Entes Auténomos y Servicios Descentralizados
del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26. Para la presente contratacion no es aplicable el margen de preferencia, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre
de 2008 y su decreto reglamentario.

RESERVA DE MERCADO

27. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en

el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente
su aplicacion para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1  Para la presente contratacidon no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1 El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaracion, se
asumira que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente,
bajo su responsabilidad

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3 Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

29.4 Regira lo dispuesto en el TOCAF.
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29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008,
ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

29.6 Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.7 Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacion
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los
suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

29.9 Enrelacion a la informacion clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo
dispuesto en el articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley
20075 del 20/10/22.

29.10 El solo hecho de presentacién de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego.

29.11 El monto limite de la presente licitacion abreviada ampliada asciende a la suma de $
4.187.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.

29.12 Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicacion,
debera mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones.

COMUNICACIONES

301 La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la
casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra,
se consideraran recibidas con el envio y confirmacion de entrega de las mismas. En el
caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificaciéon de la
Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se
consideraran recibidas con envio y confirmacion de entrega de las mismas o con su
publicacién en la pagina web de compras estatales, lo que suceda primero.

30.3 No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacion, la Administracion utilizara la
siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que
puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas
podra establecer otros medios de comunicacién, como por ejemplo teléfono fijo o celular.
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DECLARACION JURADA

_Pagina 37 de 42



antel

e b g

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

En relacion con la contratacion cuyo objeto
B , el
T S - VTP
..................... Clae domiciliado
=Y o , en calidad
de..oiiiii (apoderado/representante legal) de la (Persona
juridica/Persona fisSiCa)..oee i ,
RUT/CL. e ,

AOMICHO. . e , en la

representacion invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no
estar comprendida/o en las causales que expresamente impiden contratar con el
Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando
sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Cddigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre

(*) Antel podra requerir esta declaracion cuando corresponda, no debera presentarse
junto a la oferta

ANEXO Il
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DECLARACION JURADA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL

TRABAJO

El/la Sr./Sra.

ante

o e Correnic e
e o g

ennombre y representacion de

La Empresa

B RUT

en calidad de:
domiciliada en: N°
Localidad: ~ Departamento:

Formula declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad, higiene y salud
en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de

Compra/Contrato N°

y que bajo

lasresponsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder

resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de surealizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacion al Servicio de Prevencion y
Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a los
trabajos a realizar.

3) Todaslasinstalaciones, méaquinas, equipos y herramientas (propias)a emplearestan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones.

4) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segiin la normativa legalvigente, estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en ellugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su seguimiento periddico. También se
informara a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ¢jecucion, cualquier
cambio que se introduzca en el referido Plan de Seguridad, asi como de producirse
cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa

6) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridade higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
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vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion) y enviaremos un reporte a la
unidad técnica de ANTEL responsable del control dela ejecucion, que constara de un resumen de
los resultados de las intervenciones realizadas.

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecucion, todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la
prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
asi como todos los requerimientosespecificos que ANTEL solicite por declaracion jurada a sus
contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafioo
perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia.

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejandoel lugar de trabajo
en correctas condiciones.

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la
vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar
en la ciudad de

a los dias del mes de

del afio dos mil

FIRMA:

_ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TIMBRE:
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FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE TRABAJO - F.P.T.

Plan de Trabajo
Licitacion :
Departamento :
Montevideo

Ciudad : Montevideo
Edificio : Ctral Centro
Objeto: Pintura Fachada

antel

o e Correnic e
e o g

Nro. RUBROS

Semanas Avance RUBROS

% DE JORNALES ESTIMADOS PARA

CADA ETAPA
Duracion Obra Duracion Obra
1ra. | 2da. | 3ra. | 4ta | 5ta |6ta| | 1ra.| 2da. | 3ra. | 4ta | 5ta | 6ta

11 Implantacion

2 Trabajos de albaiiileria

2.1 | Acondicionamiento de superficie

2.2 | Pintura de superficie

23 Acond. De portones puertas y
) rejas

2.4 | Pintura de aberturas

3 Sustitucion de aberturas

3.1 |210x0.65

32 |210x1.95

3.3 |2.70 x 1.80 ( corrediza)

34 |270x1.80

35 |310x2.10

36 |0.65x1.95

4 Limpieza de obra

4.1 Limpieza de obra
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ANEXO IV

LISTADO DE LAMINAS

Listado de laminas

Descripcion ‘ Escala

nO

AO01 | Fachada existente 1/120
A02 | Fachada nueva 1/120
AO03 | Detalle de aberturas 1/25
A04 | Detalle de aberturas 1/25
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