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SECCION I. CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

| 1.- OBJETO

1.1 Antel llama a licitacion para la contratacion de trabajos de instalacion de redes de
Transporte y Empresarial en los Departamentos de Montevideo, Lavalleja, Rocha, Treinta y
Tres, Cerro Largo y departamentos limitrofes, de acuerdo a las especificaciones del presente
documento.

| 2.- REFERENCIAS

Los siguientes términos, que se emplean en el presente documento, tienen estos significados:

2.1 “Administracion” o “Antel’, se refiere a la Administracion Nacional de
Telecomunicaciones.

2.2 “Empresa”, se refiere a la empresa que resulte adjudicataria.

2.3 “Director de Obra” o “Director”, se refiere a la persona designada por la Administracion
para controlar |la obra.

2.4 “Representante Técnico”, se refiere al profesional designado por la empresa para
representarlo en la obra.

2.5 “Encargado de Operacion y Mantenimiento”, “Supervisor”, o “Inspector”, se refiere al
personal que designe el Director de Obras, a los efectos de la vigilancia de los trabajos.

2.6 “Capataz’ y “Encargado de cuadrilla” se refiere a personal de la empresa, designado por
ésta, que esté en obra y que tienen a cargo los trabajos notificados por la Administracion.

2.7 “Terminal optico de Red” 0 “CTO” o “NAP”, se refiere al terminal existente de la planta
externa, donde se conectara el cable de fibra optica de abonado a instalar por esta
contratacion.

2.8 “ONT”, equipo terminal de la red optica activo a instalar en la casa del cliente, para
convertir las sefiales luminosas desde Central, en eléctricas y en sentido contrario
convierte las sefales eléctricas de los equipos (teléfonos, PCs etc.) de los clientes en
sefiales luminosas.

2.9 “Roseta optica”, elemento donde finaliza el cable de acometida 6ptica, como transicion
al cable de fibra interior propiamente dicho o cordén éptico que conecta con la ONT.

2.10 “Red de dispersion de fibra” se refiere a la red de cables de fibra a instalar desde las
CTOs existentes hasta la Roseta éptica, generalmente llamada Linea de abonado y la
fibra desde la Roseta 6ptica hasta la ONT.

2.11 “SAP’, se refiere al Sistema de Gestidn de Abastecimiento de Antel.

3.- ALCANCE

3.1. Los trabajos se realizaran en modalidad “llave en mano”, lo cual significa que significa que
Antel no reconocera adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para
lograr la finalidad del presente proyecto.

3.2 Los trabajos comprenden entre otros:
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e Ejecucion del Proyecto de Backbone Optico, Backhaul Celular, Anillos de Unidades

Remotas y clientes empresariales en aquellas zonas (dentro de las indicadas en el

Capitulo 1 de la presente Seccion) donde Antel lo entienda conveniente.

Gestidn de los permisos ante los Organismos que correspondan.

Construccion de canalizaciones subterraneas.

Instalacion de poliductos enterrados, instalacion de subductos en canalizacion.

Instalacién de cables de Fibras Opticas (en forma: subterranea, en canalizaciones, en

poliductos enterrados, mural, aéreo o en alguna otra modalidad posible).

e Ejecucioén de todos los trabajos de empalmado, pruebas de validacion, caracterizacion
de las instalaciones y registraciéon de las mismas.

e Entrega de recaudos conforme a obra.

e Y otros necesarios para cumplir con el objeto de la presente contratacion.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeramos a continuacién aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas complementarias, tramites de cualquier tipo, limpieza del terreno,
replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos,
limpieza de la obra permanente y final, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos
de hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes,
dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa de la empresa,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y
vestimenta del personal, etc.

4.- DEL REPRESENTANTE TECNICO

4.1. La empresa designara un representante técnico, durante todo el periodo de vigencia de la
contratacion. Debera ser designado desde el comienzo de la contratacion y su nombre y
curriculum vitae se debera presentar previo al inicio de los trabajos.

4.2. Debera poseer el titulo de Ingeniero (Civil, Industrial, Eléctrico) o equivalente, expedido por
la Universidad de la Republica o expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio
de Educacion y Cultura. No obstante, en caso de contar con titulo expedido en el extranjero, el
mismo debera ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay. Previo al inicio de los
trabajos, debera presentar fotocopia autenticada por Escribano Publico, en un plazo maximo de
15 dias corridos desde la notificacion de adjudicacion.

4.3. Tendra completamente a su cargo y bajo su responsabilidad todo lo que se refiera a la
recepcion de los materiales que entregue Antel, su transporte, almacenamiento y ejecucion de
las obras de acuerdo a las obligaciones contraidas por la Empresa.

4.4, Representara a la empresa en todos los asuntos técnicos o de cualquier orden que se
relacionen con la ejecucion de los trabajos contratados.

4.5. Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el
Director, en lo que se refiere a la realizacion de los trabajos.
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En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en
Obra el Representante Técnico de la Empresa, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas
por el Capataz o Encargado de Cuadrilla. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podra proponer
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado,
que a su juicio sea conveniente; pero en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado,
debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de las 48 horas siguientes al
momento de recibidas. En caso de incumplimiento se aplicaran las multas correspondientes.

4.6. El representante técnico de la Empresa esta obligado a indicar a Antel cualquier detalle
que a su juicio conspire contra la perfecta ejecucion de los trabajos y proponer las
modificaciones que puedan mejorarlas. Sera el interlocutor frente al Director de Obra de Antel
durante toda la vigencia de la contratacioén.

4.7. Sidurante la ejecucion de la obra Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones a su cargo, la empresa estara obligada a sustituirlo, en un plazo
maximo de 15 dias corridos luego de solicitado, sin que ello implique costos adicionales para
Antel.

4.8 .En casos de fuerza mayor la empresa podra solicitar el reemplazo del representante técnico
pudiendo Antel aceptarlo o no. Dicho reemplazo se efectuara en un plazo maximo de 15 dias
corridos desde la solicitud. En tal caso, la empresa debera presentar la documentacion solicitada
en el presente capitulo.

4.9. El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion
y debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI numero telefonico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

5.- DEL EQUIPO DE CONTROL DE ANTEL

5.1. La empresa debera permitirle el libre acceso a todas las obras a los efectos de la
fiscalizacién de la cantidad y calidad de materiales empleados como también la forma de
ejecucion de los trabajos, suministrandole toda la informacién que se le solicitara.

5.2. El alcance de las funciones operativas del Encargado de Operaciéon y Mantenimiento sera
definido por la Direccién de Obras de Antel al comienzo de los trabajos.

‘ 6.- DEL PERSONAL TECNICO

6.1. Todo personal afectado a tareas técnicas, como ser representante técnico, encargados,
oficiales empalmadores, ayudantes empalmadores, etc. deberan tener experiencia minima de
1 afo a fecha de inicio de los trabajos, en trabajos de instalacion de fibras dpticas y trabajos
en ambientes similares a las Centrales telefonicas.

6.2. Laempresadebera contar como minimo con seis oficiales empalmadores experimentados
en fibra Optica. Tres de los oficiales empalmadores debe ser parte de la planilla de la empresa
segun lo dispuesto en el numeral 6.3. La Administracion podra solicitar una prueba de
habilitacién, en caso que dichos oficiales no la posean. Todo el personal que realiza las tareas
de empalmado y pruebas debera ser empalmador.

En caso de presentar personal no experiente, o que la Administracién no considere aptos para
desempefiarse como empalmador, debera asistir a cursos dictados por capacitacion de Antel.
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Dichos cursos seran pagados por la empresa en forma previa o descontable de las facturas. El
curso tendra un costo de 20 U.R. por persona.

En los casos que la Administracion, por medio de sus técnicos entienda que los operarios estan
capacitados para realizar tareas de empalmado, otorgara el carné habilitante, sin el cual esos
operarios no podran desempefiar sus funciones. La validez del mismo sera de 2 afios y renovable
por el mismo plazo, pudiendo ser revocado por la Administracion si asi lo entendiera conveniente.

Estos funcionarios deberan tener total conocimiento de: todo lo que implican los distintos
servicios que brinda Antel sobre las redes de acceso (servicios de datos, servicios para radio
bases, servicios empresariales, etc.); los listados de corte o de habilitacién; los procedimientos
de intervencion en las redes, acciones para restituir servicios interrumpidos; los
procedimientos de atencion de reclamos y liquidaciéon de faltas; y de todo lo que en general
involucre al correcto manejo de las redes activas y los servicios que por ella se brindan segun
corresponda a cada caso.

También sera responsable ante la Direccion de Obra de Antel y con los clientes de los
servicios directa o indirectamente segun corresponda al caso, de coordinar las acciones de la
empresa a este respecto, previamente y durante la ejecucion de la tarea, asi como de todo lo
que implique al cierre del trabajo incluyendo el aseguramiento de la calidad entre lo que se
destaca la reposicion en tiempo y forma de cada servicio segun corresponda y de la veracidad
de los datos técnicos finales.

Ningun trabajo que implique la maniobra de redes con servicios activos podra ser realizado si
no es bajo la responsabilidad de alguno de estos operarios habilitados por Antel.

El alcance de las exigencias técnicas a este personal, estara dado en funcion de los
requerimientos de la red o los servicios que por ella se presten, pudiéndose establecer la
necesidad de cursos de actualizacién, dictados por Antel, con la respectiva evaluacién, como
condicionante para mantener vigente el carné habilitante. Dichos cursos seran de cargo de la
empresa y tendran un costo de 20 U.R. por persona.

6.3 La empresa debera contar en su plantilla con un capataz, y con un minimo de 3 oficiales
empalmadores, en ambos casos no podran formar parte de subcontratos o trabajar para otra
empresa.

6.4 Se debera presentar previo al inicio de los trabajos, la ndmina y curriculum vitae del
personal mencionado precedentemente.

6.5 Si durante la ejecucion de la contratacion Antel considerara que el personal de la empresa
no cumple adecuadamente con las funciones a su cargo, la empresa estara obligada a
sustituirlo, en un plazo maximo que la Administracion determinara, sin que ello implique costos
adicionales para Antel.

7.- EQUIPAMIENTO

7.1. La empresa debera contar con el siguiente equipamiento minimo el cual debera estar
disponible en todo momento para ejecutar las obras:

1. 3 (tres) maquinas de fusién automatica de ultima generacién, debe considerarse la
realizacién de empalmes por fusion en redes aéreas.

2. 3 (tres) cortadoras de fibra de precision.

3. 3 (tres) reflectébmetros 6pticos, que permita la realizacion de pruebas en las siguientes
longitudes de onda: 1310, 1490 y 1550 nm. Rango dinamico minimo de 35 dB, con
posibilidad de guardar la informacion en soporte magnético. La empresa debera
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entregar a su cargo, una copia del software necesario para la lectura de estos datos a
la Administracion.

4. 4 (cuatro) juegos de herramientas de limpieza para fibras opticas.

5. 3 (tres) emisores y 3 (tres) medidores de potencia, que permita la realizacion de pruebas
en redes a 1310, 1490 y 1550nm.

6. 3 (tres) identificadores de fibras activas

7. 3 (tres) emisores de luz visible (fuente de luz laser 650nm potencia de salida 3dBm).

8. 3 (tres) kits para empalmes mecanicos.

9. 3 (tres) maquinas de fotos digitales con flash. Resolucion minima 20 mega pixeles y

visor LCD.

10. 3 (tres) Impresoras portatiles de etiquetas. Las etiquetas deberan ser autoadhesivas,
indelebles, preferentemente impresas por transferencia térmica. No se admitiran
etiquetas realizadas a mano.

11. 2 (dos) Medidores ORL.

12. 1 (un) medidor de PMD. Supresion de picos de autocorrelacion. Tiempo de realizacion
de pruebas inferior a cinco segundos para cualquier intervalo. Rango de longitud de
onda (nm) 1260 a 1675 (banda O a U). Rango de medicion (ps) 0 a 115. Sensibilidad
(dBm) -45. La empresa debera entregar a su cargo, una copia del software necesario
para la lectura de estos datos a la Administracion.

7.2 La empresa dispondra de un plazo de 30 dias corridos a partir de la notificacion de la
adjudicacion para disponer de los equipos mencionados precedentemente.

7.3 En caso que el volumen de obras que se esté ejecutando en la presente contratacion sea tal
que el equipamiento minimo no alcance para atender las mismas, la empresa debera ampliar su
equipamiento para hacer frente al volumen de obra asignado.

7.4 Todos los instrumentos utilizados por la empresa deberan contar con el certificado de
calibracién correspondiente, cumpliendo todo lo establecido en la Norma ISO 9001. Esto se
verificara durante la ejecucién de las obras.

8.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS E INSPECCION
GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas

8.1.1 A la fecha de apertura de ofertas, el oferente (6 los oferentes en caso de empresas
con intencién de consorciarse), debera/n encontrarse inscripta/s en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas y tener vigente el Certificado de Inscripcion expedido por dicho
Registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina
del M.T.O.P.

8.1.2. Asimismo, si el monto de su oferta, sin IVA, supera el monto de la licitacién abreviada,
a la fecha de apertura, deberd tener un monto de V.E.C.A. libre de la empresa mayor o igual
al monto total ofertado, sin I.V.A. x 0,84. En caso que se presenten empresas con intencion
de consorciarse, remitirse a lo dispuesto en el Capitulo 14 de la presente Seccion.
8.1.3 Asimismo debera estar inscripto la siguiente categoria y especialidad:
o Categoria ll: Ingenieria — Obras de ingenieria civil, infraestructura vial y férrea,
hidraulicas, montajes y de linea.

o Especialidades de Ingenieria:
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G. Obras de linea.- (tendido de redes exteriores, eléctrica y trabajos con  tension,
fibra optica, telefonia, etc).

8.2. Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social

8.2 1 El/los oferente/s no debera/n estar sancionado/s por incumplimiento de la Ley 18.516 y
su Decreto reglamentario 255/2010, lo cual sera verificado por la Administracion.

‘ 9.- PRESENTACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

9.1 A presentar con la oferta:

» Planilla de cotizacion de acuerdo a lo indicado en el Capitulo 11 de la presente Seccién y
cuyo modelo luce como Anexo | de la misma.

» Declaracion jurada, cuyo modelo luce como Anexo Il de la presente seccion y segun lo
establecido en el numeral 38.4 de la presente Seccion.

» Carta de intencién de consorciarse con certificacion de firmas, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 14.1. de la presente Seccioén, en caso de corresponder.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacion e informacion solicitada en
el pliego de condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluacion de la
propuesta.

9.2 A presentar por el adjudicatario:

= Previo al inicio de la ejecucion de la contratacion, se debera firmar el Acuerdo de
Confidencialidad (en caso de no haberse firmado), cuyo modelo se adjunta como Anexo IV
a la presente Seccion, por el periodo de 10 (diez) afios.

En caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante la ejecucion
de la contratacion toda aquella documentacion o informacién cuya presentacion sea requerida
en el pliego de condiciones.

9.3 La Administracion se reserva el derecho de verificar los datos/informacion incluida en
el Anexo Il de la propuesta. En caso que se constaten diferencias, entre los datos/informacion
aportada y la verificacién realizada por la Administracion, se descartara la propuesta o se
rescindira la contratacion, dependiendo de la etapa del tramite en la que se encuentre

| 10- PLAZOS DE EJECUCION

10.1. La presente contratacion se ejecutara en un plazo estimado de 12 (doce) meses a partir
de la notificacion de adjudicacion. Si finalizado el plazo estipulado, y en caso de existir saldo
pendiente, la Administracion podré continuar ejecutando la obra o dar por finalizada la
contratacion.

Las obras deberan tener un ritmo tal que aseguren la ejecucién de la contratacion en el plazo
estipulado precedentemente.

10.2. Se consideraran para el establecimiento de los plazos de ejecucion de las diferentes
etapas y obras los siguientes plazos maximos contados a partir de la solicitud de ejecucion
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de los trabajos por parte de Antel, los que se deberan tener en cuenta para la determinacion
de las fuerzas laborales necesarias:

e Enterrado de tritubo plastico 1.20 metros de profundidad: 3000 metros por semana en
zona rural - enlaces interurbanos para red de transporte.

e (Canalizados: 400 metros boca por semana.

e Insuflado neumatico de cable 4000 metros cada 2 dias.

e Relevamientos de camaras y camaritas: 30 dias habiles por cada 50 camaras y camaritas
a relevar.

e Proyectos de red de transporte: por cada dia habil 5 km de enlace por proyectista. Se
podra solicitar hasta un maximo de 3 proyectistas por zona.

e Proyectos de redes de acceso empresarial (totales o parciales): 2 dias habiles por
proyectista por cada trabajo. Se podra solicitar hasta un maximo de 3 proyectistas.

e Gestion de permisos ante Organismos competentes: presentacion de notas DTD vy
proyectos asociados ante organismos competentes en un plazo no mayor a 3 dias habiles
a partir de la entrega de las notificaciones y notas DTD a la empresa por parte de Antel.

e |La totalidad de los trabajos especificados en cada plano de proyecto de acceso
empresarial y/o radiobases celulares emitidos o aprobados por la Administracion (un
trabajo por plano) en 22 dias habiles luego de otorgado el permiso por organismos
correspondientes en caso de ser necesario obra civil (excepto canalizado).

e Trabajos urgentes de acceso empresarial y/o radiobases celulares sin necesidad de obra
civil en menos de 5 dias habiles.

e Trabajos prioritarios de acceso empresarial y/o radiobases celulares sin necesidad de obra
civil en menos de 15 dias habiles.

10.3. A partir de la notificacion de adjudicacion, Antel establecera un cronograma inicial de
trabajo. Una vez establecido el cronograma inicial estara en condiciones de comenzar las
obras a notificar de acuerdo lo estipulado en el Capitulo 27 en un plazo maximo de 15 dias
habiles, teniendo en cuenta los plazos de ejecucion establecidos en el presente capitulo.

10.4. Semestralmente, se fijara el cronograma de obras, el que sera establecido por la
Administracion y aceptado por la empresa, en funcion de las localidades de trabajo, la cantidad
de obras o cables y el tipo y magnitud de los mismos. La unidad de medida de este
cronograma sera el mes.

10.5. La Administracién podra introducir modificaciones en el orden de ejecucion de los
trabajos o la introduccion de un trabajo nuevo, antes de la fecha fijada para el inicio de cada
uno de ellos. Cuando las modificaciones fueran de indole tal que, a juicio de la Direccion,
pudieran producir demoras a la empresa, la Administracion considerara la posibilidad de
conceder una prérroga en los plazos, estableciendo los cambios al cronograma semestral
fijado anteriormente. Sin embargo, es potestad de la Administracion, si considera conveniente,
exigir el aumento del ritmo de las obras, de forma de poder cumplir con los plazos inicialmente
fijados. En este caso la empresa debera cumplir el cronograma inicial y los nuevos trabajos,
dentro de las exigencias establecidas en el presente documento.

10.6. Sila empresa tuviera algun plan distinto del propuesto, el cual permitiera finalizar la obra
en un tiempo menor, podra proponer la modificacion al Director quien estudiara la conveniencia
de la misma.

10.7. Si por causas imputables a la Administracion se tuviera que interrumpir el trabajo de la
empresa, el Director le concedera una prérroga equivalente para la entrega del trabajo.

En estos casos se documentara por escrito con las partes contratantes respecto a la fecha de
interrupcion y de la reanudacion del trabajo.
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10.8. No se concederan prorrogas en los trabajos contratados por falta de materiales que debe
suministrar la empresa.

10.9 No se computaran dentro del plazo de ejecucion los dias mencionados en el numeral
32.1.2 de la presente seccion.

10.10 No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté condicionado
a que Antel realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel podra colocar érdenes
de requerimiento en cualquier momento durante el periodo de ejecucion de la contratacion.
Asimismo, no se aceptaran propuestas que condicionen las entregas a disponibilidad de stock.

11.- COTIZACION

11.1. Se deberan cotizar todos los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacion
(Anexo ).

11.2. Los precios se cotizaran en modalidad plaza, en pesos uruguayos y se ajustaran segun la
férmula paramétrica establecida en el capitulo 26 de la presente Seccion.

La cotizacion debera hacerse con el detalle de precios unitarios y el correspondiente precio total,
declarando si los mismos incluyen o no impuestos. De no establecerse, se considerara que los
impuestos correspondientes estan contenidos en todos los items cotizados.

Dichos precios incluiran las leyes sociales y el complemento de cuota mutual y no
incluiran el LV.A. (22%). Asimismo, no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara
dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el
centésimo al entero siguiente.

11.3. En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades, diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

11.4. En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta.

En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en
caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al precio
cotizado.

11.5. La planilla de cotizacion no podra presentarse en forma manuscrita ni contener
enmiendas, tachaduras o testaduras.

11.6. Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en numero y en letras, valdra lo escrito en letras.

11.7. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacion, Antel no pagara por dicho rubro
y, tanto para el comparativo de ofertas, como para la adjudicacion, se entendera que su precio
esta prorrateado entre los demas rubros de la obra..

Asimismo, si un oferente agregara algun rubro a la planilla de cotizacion, para el comparativo se
tomara la planilla con el/los rubros agregados y en caso de adjudicacion se adjudicaran los rubros
indicados en el pliego de condiciones.
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11.8. Los precios cotizados comprenderan el importe de los materiales a su cargo y mano de
obra necesarias para la realizacion de los trabajos hasta ponerla en condiciones de habilitacion,
las leyes sociales y complemento de cuota mutual relativas a cada rubro, todos los gastos
por equipos, maquinas, herramientas, fletes y manejo de todos los materiales necesarios
(incluidos los detallados en el Capitulo 2 de la Seccion IV) y todos los trabajos y gastos por
cualquier concepto requeridos para la completa terminacion de la misma, ya sean éstos,
principales, accesorios 6 previos y en concordancia con las condiciones de este documento.

| 12.- IMPUESTOS

12.1. El proveedor de esta Administracion cotizara con los impuestos correspondientes, de
acuerdo con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente los bienes,
obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente los items
cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

12.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

12.3. Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

12.4 Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se debera

tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos
reglamentarios y modificaciones, referente a establecimiento permanente.
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| 13.- LEYES SOCIALES

13.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS, siendo
de aplicacién la tasa vigente.

13.2. Antel, en forma inmediata a la realizacion del pago al BPS emitira una factura por dichos
importes que se descontara del pago de los trabajos.

13.3 Antel, pagara al BPS todos los meses las facturas que presente la empresa por concepto
de Leyes Sociales y Complemento de Cuota Mutual del personal vinculado a la ejecucion de la
contratacion.

Por el importe de cada factura que Antel pague al BPS, emitira una factura por igual importe mas
IVA, por concepto de reintegro de trabajos, ya que los precios unitarios facturados, por dicho
concepto, contienen LLSS y complemento de cuota mutual.

13.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra
cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados
en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

| 14.- CONSORCIO

14.1 Integracién de Consorcio

» Sidos empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas
de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara, junto con su oferta,
una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacion
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo
dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicaciéon de un
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. No se aceptaran mas de
dos empresas a consorciarse.

> A tales efectos, en la carta de intenciéon de consorciarse se indicara :

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente contratacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

» Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante
la ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de
las obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente contratacion.
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En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitara el documento que acredite la
constituciéon del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta
de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada empresa
el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

» En caso de adjudicacion, las modificaciones de los términos establecidos en contrato de
consorcio, durante la contratacion o sus prorrogas en caso de corresponder deberan
contar con el aval de Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay,
cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

» A los efectos del calculo del VECA libre, se sumaran los VECA de cada una de las
empresas con intencion de consorciarse, en la misma proporciéon en que participe cada
empresa en el consorcio. Con relacion a la categoria y especilialidad requeridas, dichas
empresas deberan cumplir con lo establecido en el numeral 8.1.3 de la presente Seccion.

‘ 15.- COMPARATIVO DE PRECIOS Y ADJUDICACION

15.1  Seran consideradas validas las ofertas que se ajusten a los requerimientos solicitados
en el presente pliego de condiciones.

15.2 El comparativo de ofertas se realizara por el monto total sin impuestos, que surja de la
Planilla de Cotizacion cuyo modelo luce como Anexo | de la presente Seccion.

En caso que se coticen como items opcionales, suministros o servicios que correspondan a
la oferta basica y no hayan sido considerados en la misma, tanto a los efectos del comparativo
de precios como para la adjudicacion, dichos items seran adicionados a la oferta basica.

15.3. Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere
al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 24 meses anteriores a la adjudicacion,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente,
la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o privado (planillas
de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omision del pago de
dichos rubros.

15.4 Se adjudicara a un unico oferente y por el monto total que surja de la Planilla de
Cotizacion a la oferta que ajustandose a los requisitos solicitados en este pliego, presente el
menor precio comparativo.

15.5 La adjudicacion sera en la misma moneda de la cotizacion.

15.6 El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecucién parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

15.7 Las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion son estimadas y podran variar
durante la ejecucion de la contratacion.
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15.8 Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicacion,
debera mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones.

15.9 El adjudicatario de la presente licitacién debera ser una empresa constituida en el pais o
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89, o actuar
a través de representante local, y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

15.10 La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

15.11 La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versién
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

| 16.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION

16.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion, comenzaran a regir a partir
de la notificacion de adjudicacion.

16.2 La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente de la Division Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en
el capitulo 44 de la presente Seccion.

16.3 Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera constituir la garantia
de fiel cumplimiento de contrato y la de responsabilidades laborales, de acuerdo a lo
establecido en los Capitulos 18 y 19 de la presente Seccién.

16.4 En caso de empresas locales, el oferente a quien se adjudique la presente licitacion
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos
los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

16.5 En caso de empresas extranjeras que actuen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar
por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental
del Uruguay.

17.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

17.1. Para la presente contratacion se exonera a la empresa del depdsito de garantia de
mantenimiento de oferta. No obstante lo indicado, de acuerdo a lo establecido en el articulo
64 del TOCAF, el oferente podra optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta
por un monto de $ 597.000 (pesos uruguayos quinientos noventa y siete mil) o no presentar
garantia de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el
mantenimiento de su oferta se sancionara de acuerdo a lo previsto en el precitado articulo.

17.2 En caso de optar por el depésito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora
antes de la sefalada para la apertura de ofertas, en la Unidad Gestion de Garantias de esta
Administracién, mediante:

= Efectivo.
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Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Poliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado, o

Poliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

17.3 La garantia de mantenimiento de oferta debera constituirse con una vigencia minima
de un afio, no aceptandose garantia de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia
inferior al establecido.

17.4 La garantia de mantenimiento de oferta, serd devuelta a solicitud del/los oferente/s,
presentado el recibo correspondiente, una vez notificada la resolucion respectiva.

18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

18.1. De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar
resultara por todo concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las
adquisiciones estatales del Instituto Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el
oferente a quien se adjudique la presente contratacion, debera constituir una garantia de fiel
cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado.

18.2 Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion. Ante razones debidamente
justificadas, la Administracion podra otorgar prorrogas para el deposito de dicha garantia. En
caso que no se realice el deposito en los plazos estipulados, Antel podra rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

18.3 El depdsito de garantia se podra realizar en pesos uruguayos, en ddlares
estadounidenses o0 en euros, mediante alguna de las modalidades establecidas para la
garantia de mantenimiento de oferta. En caso de que la adjudicacion se realice en moneda
nacional y la garantia se constituya en délares, para la conversion se utilizara el tipo de cambio
interbancario délar fondo, del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de la
Resolucién de adjudicacion.

18.4. La garantia de cumplimiento de contrato debera estar vigente durante toda la
duracion de la contratacion y sera devuelta una vez cumplida a entera satisfaccion de
Antel, la totalidad de la contratacion, incluido el plazo de garantia técnica, si corresponde.

18.5 La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta a la empresa, a pedido escrito
de la misma, siempre que no haya multas pendientes de cobro, después de otorgada la recepcion
definitiva de todo el trabajo contratado y con el avalto de BPS “sin deuda”.

‘ 19.- GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

19.1. La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos, para cubrir incumplimientos en las obligaciones
laborales establecidas en la normativa vigente.

Dicha garantia debera realizarse en alguna de las modalidades previstas para la garantia de
mantenimiento de oferta.
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19.2 En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el numeral 19.1.

19.3 En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base
de la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito de la empresa
una vez finalizada la contratacion.

19.4 Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “Base de la Ocurrencia” o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas o cuando se
opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito de la empresa luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses a partir de finalizada la contratacion.

19.5 En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamaciones
laborales.

20.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

20.1 Cumplir con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten
a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

20.2 La empresa sera la uUnica responsable de todas las obras que comprende la presente
contratacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con la empresa todas las cuestiones que se
susciten.

20.3 Asegurar las obras y suministros de las cuales es responsable, contra toda pérdida o
dano que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo de la empresa.

20.4 La empresa tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes del personal o dafos
a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de
las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, la
empresa queda obligada a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

La empresa restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las
sumas que se le adeudaren a la empresa, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los
reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas
o terminadas por gestion y a costo de la empresa.

20.5 La empresa debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias a su exclusivo costo, dar los avisos requeridos por
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en este documento por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.
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La empresa es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la transgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE,
para las zonas objeto del presente documento.

Seran de exclusiva cuenta de la empresa todos los impuestos, derechos y demas imposiciones
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por
el frente de la obra a construirse.

20.6 Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos,
a las prescripciones de este documento, memorias y recaudos respectivos, y a las 6rdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

20.7 Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. La empresa no podra
suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

20.8 Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra 'y
todas las maquinarias, herramientas, Uutiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

Cabe agregar que para la ejecucion de las obras y trabajos anexos tales como colocaciéon de
cercos, barreras, establecimiento de guardias, serenos y luces de sefales exigidos por las
ordenanzas o para la proteccion de personas y propiedades, para el trazado y replanteo, para
mediciones, pruebas y ensayos, alumbrados interior y exterior de las obras, etc. la empresa
debera suministrar por su cuenta todos los materiales, trabajos y equipos necesarios.

20.9 Constituir en obra, con caracter permanente, personal con experiencia y habilidad para
realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento con los plazos previstos en este documento.

Debera dar cumplimiento a la normativa vigente, en lo que refiere a pago de toda remuneracion
del personal. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

20.10 Estar presente en el lugar de las obras su representante Técnico, toda vez que el Director
de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

20.11 Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a
su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

20.12 Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho
a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

20.13 Todo el personal de la empresa, sea técnico, administrativo y obrero o subcontratistas

autorizados acataran las 6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda
falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena
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marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

20.14 Se considera propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

20.15 Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera
colocar en la obra un cartel de 2 x 4 mts, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con
el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de
inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta
prohibicidn no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

20.16 Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacién y deberan ser abonados por la empresa,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido
de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva
de la obra, la empresa se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y
todo otro perjuicio que le ocasionaren.

20.17 Sera de cuenta de la empresa la custodia de las herramientas, utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacién en la obra, o para
su uso en obra. La Administracion no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de
ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los
trabajos por él ejecutados, antes de su aceptacion como obra finalizada, aun en caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y ain cuando no resulten de imprevision,
negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

20.18 La empresa informara los trabajos a realizar en el dia y el personal que trabajara en cada
frente de obra (nombre y cédula de identidad), dentro de las 24 horas previas, y en ningun caso
después de la hora 8 AM. Dicha informacion debera ser enviada via correo electrénico a las
direcciones que especifique la Administracion.

Se indicara, para cada uno de los lugares de trabajo, la tarea que se realizara y el sitio o lugar
de la misma.

Las tareas que impliquen un corte de uno o varios servicios activos o la intervencion en una red
en servicio, requieren una autorizacién previa por parte de Antel. Por lo cual, en este caso, se
debera solicitar esta autorizacion con un minimo de 48 horas de antelacion, ademas de la
confirmacion a primera hora de ese dia.

20.19 La empresa debera tener servicio telefonico movil, cuyos datos proporcionara previo al
inicio de la ejecucion de las tareas, donde atienda las consultas que se le hagan sobre el personal
que trabaja en obra, de manera de confirmar en forma inmediata si el operario realmente esta
realizando el trabajo en el sitio de consulta. En este nUmero se atenderan también los reclamos
de urgencia que se deriven a la empresa, debiendo dar a posteriori respuesta en todos los casos.

20.20 En caso de producirse una rotura sobre la red existente durante la ejecucion de los
trabajos, o de producirse una interrupcion en un servicio que no fue planificada y por tanto no
avisada con anticipacién, se debera avisar a la Administracion en forma inmediata. Antel podra
iniciar todas las acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales tendientes a cobrar a la
empresa el lucro cesante por la interrupcion del servicio que éste ocasiond, ademas del cobro
de multas asociadas.

20.21 Al comenzar las obras se fijara el horario normal de trabajo. Antel podra requerir trabajos
fuera de este horario en casos excepcionales. Toda modificacion a este horario debe ser
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notificada por la empresa a la Administracion, con 24 horas de anticipacion. En los casos en que
la empresa desee trabajar los dias, sabados, domingos ¢ feriados no laborables, debera
comunicar por escrito a la Administracion, con 24 horas de anticipacion como minimo, indicando
los lugares de trabajo y los trabajos que se propone realizar. Sera facultativo de la Administracion
no autorizar trabajos los dias sdbados, domingos o feriados no laborables. En este caso, estos
trabajos no generaran costos extras para la Administracion. La empresa adjudicataria
debera dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de horas extras,
nocturnidad y toda otra remuneracién, en caso de corresponder.

20.22 Asimismo, el Director de Obra podra comunicar por escrito y con al menos 24 horas de
antelacion, modificaciones en la jornada normal de trabajo para aquellos casos excepcionales
en que se entienda (por parte de la Administracion) que deberan ser realizados en forma nocturna
o dias sabados, domingos o feriados no laborables. Solamente en estos casos, los costos
adicionales que se generen por este concepto, seran abonados por la Administracion, segun lo
indicado en el Capitulo 18 de la Seccidn Il del presente documento y deberan ser comunicados
por escrito al Director previo a la iniciacion de los trabajos.

20.23 La empresa debera contar en todas las cuadrillas con un encargado de cuadrilla el que
debera estar en el lugar de trabajo en forma permanente.
Dichos encargados de los trabajos deberan tener teléfono movil para su comunicacion.

Todo el personal asignado a la presente contratacion ya sea el de las distintas cuadrillas, asi
como los encargados de las mismas y el representante técnico, no podran realizar trabajos
(directos o subcontratados) para ninguna empresa privada que brinde servicios de
telecomunicaciones. Dicho requisito debera acreditarse mediante la presentacion de una
declaracion, cuyo modelo luce como Anexo Il de la presente Seccion. En caso de constatarse el
incumplimiento de este articulo, Antel rescindird la contratacién, sin que la empresa tenga
derecho a reclamo por ningun concepto.

Si durante la ejecucién de la contratacién se requiere variar la conformacion de los equipos de
trabajo, se podra realizar previa coordinacion de Antel y el adjudicatario.

20.24 La empresa presentara mensualmente, una lista completa del personal vinculado a la obra
de referencia (nombre completo, cargo y nro. de cédula de identidad). Antel podra, en todo
momento, aceptar o rechazar dicha némina.

20.25 Cada operario debera estar debidamente identificado como personal perteneciente a la
empresa.

20.26 La gestion de todos los permisos necesarios para la realizacion de los trabajos, ya sean
con el MTOP, con las intendencias respectivas, y los marcados de los distintos servicios, seran
de total responsabilidad de la empresa. También sera de cuenta de la empresa el pago de
cualquier precio necesario para la obtencién de estos permisos. No se admitirdn demoras
respecto al plazo estipulado en este documento por causas imputables a la empresa en la
obtencidén de dichos permisos.

La fecha de inicio de una obra fijada por la Administracion, sera establecida previendo el plazo
de obtencion de los permisos, en el caso que corresponda, cuando no se pueda dar
comienzo a la obra sin los mismos. Asimismo, la gestion de todos los permisos necesarios para
la realizacién de los trabajos con los propietarios de los predios por los que pase el tendido, seran
de total responsabilidad de la empresa.

20.27 Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de terceros,
quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia
de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se
entablaren por las causas indicadas.
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Dar cuenta del evento dafoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas posteriores al
incidente, por escrito, a la Direccién de obras y al titular de la instalacion dafiada. Al primero de
ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de la instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros, en particular
para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado precedentemente, la
Administracion aplicara una multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera
repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso en el plazo previsto, sera pasible de la
aplicacion de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccion o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la normativa
vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma prevea para los
transgresores, sin perjuicio de otras acciones que pueda realizar Antel..

20.28 La empresa debera presentar mensualmente ante la Administracion, toda la informacion
relativa al avance y situacién de las obras.

Esta informacion debera presentarse en papeles (certificados y planos de avance) y en soporte
digital, de acuerdo a normas que se estableceran por parte de Antel. Si los materiales utilizados
fueron suministrados por la Administracion, debera presentarse un detalle mensual del consumo
del mismo, en acuerdo a las normas mencionadas, estructurado sobre un codigo especifico del
rubrado y el matriculado de los materiales.

Las planillas de obra deberan presentarse en medio digital sobre un formato estandar dado por
la Administracion, y deberan entregarse copias impresas.

20.29 A solicitud del Director de Obra la empresa debera disponer, a su costo, de equipos
(locomocion, escaleras, etc.) y personal para acompafiar al Director de Obras o a quien éste
designe para realizar inspecciones de la obra. Si se le solicita, debera acompafar esta inspeccion
el representante técnico de la empresa. En este caso la Administracion dara aviso con 24 horas
de antelacion.

Esta inspeccion, podra realizarse durante la ejecucion de la obra, para la aceptacion de la misma,
durante el periodo de garantia, o ante la deteccidn de un defecto remanente aun culminada dicha
garantia.

20.30 Debera presentar semanalmente un informe de avance de la totalidad de los trabajos en
curso o aun no finalizados. En el mismo se debera detallar como minimo, el nimero de
notificacién correspondiente, el estado de avance en cada item (obra civil, montaje, empalme,
pruebas), las fechas acordadas de inicio y fin y las prérrogas concedidas o solicitadas a la fecha
con el motivo y justificacién de las mismas; el detalle de materiales pendientes de entrega por la
Administraciéon asi como cualquier otro pendiente que pudiera afectar el avance de la obra, en
acuerdo al formato y detalle que la Administracion establezca.

20.31 Debera presentar mensualmente un informe con indicadores que representen la calidad
del trabajo realizado, en acuerdo al formato y detalle que la Administracion establezca.

20.32 Antel podra solicitar en cualquier momento, dentro de cualquier etapa de la presente
contratacion, la remision por parte de la empresa de registros fotograficos, de alguno o de varios
aspectos puntuales o totales de la obra a ejecutar o ya ejecutada. Para ello la empresa debera
contar con 3 maquinas de fotos digitales con resolucién minima 12 mega pixeles y visor LCD.

20.33 La empresa respondera por los recursos que Antel le facilite para realizar los trabajos.
Aquellos elementos dafados, hurtados o extraviados asi como el uso indebido de cualquier
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otro recurso facilitado estando en su ambito de responsabilidad le seran descontados de lo
certificado en los trabajos.

20.34 La unica retribucion que percibira el personal que intervenga en los trabajos por realizar
esta tarea debera provenir de la empresa.

Bajo ningun concepto se debera aceptar retribucion por parte del cliente ya sea en efectivo o
en cualquier otra forma.

La denuncia y posterior comprobacion de hechos de esta naturaleza seran considerados
incumplimientos de la contratacion, aplicandose las multas establecidas en las presentes
especificaciones.

20.35 Si se producen roturas en las instalaciones debido a robos, incendios 6 vandalismo, en
obras notificadas a la empresa, durante la ejecucion de las mismas, ésta se hara cargo de reparar
los desperfectos a su costo; esto se refiere al plazo entre el comienzo de la ejecucion de la obra
notificada a la empresa y la aceptacién del fin de dicha obra por parte del D.O. de Antel,
correspondiendo a los trabajos realizados por la empresa para dicha notificaciéon. En el caso
de suministro de materiales por la Administracion, éstos seran suministrados nuevamente y
seran descontados de las facturas del mes en curso, a los precios de reposicion de Antel a la
fecha segun el SAP. Sera obligacion de la empresa asegurar las instalaciones y los materiales
de los cables.

Si la reparacién no es realizada en el tiempo solicitado por la Administracion, ésta se reserva el
derecho de contratar la reparacién a un tercero y cargar el costo de la misma a la empresa. En
tal caso, independientemente de lo antedicho, la Administracion aplicara la multa estipulada en
el numeral 32.3.2 del presente pliego.

20.36 La empresa debera proveer los vehiculos y equipamientos necesarios para la ejecucion
de las tareas. Los vehiculos deberan presentar cartel identificatorio, con el nombre de la
empresa y la alusion de “al servicio de Antel”; no se permite la inscripcién de ningun tipo de
propaganda de terceras empresas. La antigliedad maxima de los vehiculos sera de 5 afos,
contados a partir de la fecha de la apertura de oferta.

Cada vehiculo debe poseer seguro total, la Administracion no asume responsabilidad civil por
accidentes o dafios causados por él o los vehiculos que utilice la empresa.

A los efectos de acreditar lo anterior, debera presentar previo al inicio de la ejecucién de la
contratacién la copia de la pdliza de seguros correspondiente a cada vehiculo y reenviarla en
cada renovacion, garantizando la vigencia de la misma.

La empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad
vial. Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente vinculada
a los vehiculos a utilizar durante la ejecucion de la contratacion.

20.37 Durante la licencia de la construccion, o cualquier periodo que reglamentariamente la
construccién no trabaje, la empresa debera dejar personal de guardia para la atencion de
reclamos individuales, fallas mayores o reclamos de cualquier tipo relacionados con la obra.
La semana previa se debera enviar a la Administracion el listado del personal y como minimo
un teléfono moévil de contacto. Sera responsabilidad de la empresa que los procedimientos de
recepcion y cierre de reclamos se realicen en forma normal.

Lo establecido en este punto no generara ningun costo extra para Antel.

20.38 LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS/TRABAJOS

Limpieza final de obra
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Al concluirse cada uno de los servicios/trabajos solicitados, se deberd realizar una limpieza
profunda final, contando con la aprobacion del/ de los técnicos/s de Antel encargado/s de la
presente contratacion.

La limpieza debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien los trabajos,
evitandose ralladuras, salpicados, etc. Se retirardan todos los materiales, vallados e
implementos sobrantes.

El precio de este servicio estara incluido en el precio de las instalaciones.

20.39 Seguridad Laboral y técnico prevencionista.

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas
las acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas,
todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A — Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014.

B — Constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con todos los
requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los métodos
usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los
mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera quedar plasmado en el Plan
de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene
debera ser comunicado tanto a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social como
a Antel.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira el inicio de los
trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo Multas de la presente Seccion.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable de
los dafos que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda ante
cualquier reclamo.

¢ Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de proteccion
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.
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e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios
ocasionados por la accién de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracion o de terceros.

e Laempresa adjudicataria debera firmar la Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo, que luce como Anexo VI del presente pliego, en relacion a la seguridad e
higiene en el trabajo.

Trabajo en Altura

La empresa debera cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas
vigentes durante la duracion de la contratacion, especialmente la resolucion del MTSS de fecha
10 de julio de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre
Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.

Debera contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacién de los trabajos de
acuerdo a la legislacién vigente.

Antes de comenzar las tareas:

o Laempresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de calculo, plan de armado
y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Estudio
de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios y/o
andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo a la ejecucion de las tareas, debera ser informada a Antel a efectos
de que la misma sea subsanada.

20.40 La empresa debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma,
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas normas
concordantes y complementarias.

20.41 El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no
especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

20.42 Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

20.43 En caso que la empresa entregue o retire insumos del Centro Logistico de Antel, debera
presentar la Declaracion Jurada que luce como Anexo V de la presente Seccién, en dicho centro,
previo a realizar el trabajo.

‘ 21.- SUBCONTRATISTAS

21.1 Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la Ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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21.2 Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3 Almomento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, la empresa debera presentar
la siguiente informacion minima:

- Nombre de la empresa.

- Razodn social.

- RUT.

- Direccion, teléfono, correo electronico.

- Rubros para los cuales se subcontratara.

- Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

- Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4 Iniciada la obra la empresa debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

21.5 Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

- Referencias Bancarias y Comerciales

- Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la presente
contratacion.

- Plan de Capacitacion asignado a la obra.

21.6 La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

21.7 Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera de la empresa adjudicataria.

21.8 Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

21.9 No se permite la subcontratacion con empresas que hayan participado como oferentes
de la presente contratacion.

22.- CESIONES DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

23.- CESION DE CREDITOS

23.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.
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No obstante, en caso de solicitar cesidon de créditos, la empresa debera rembolsar a Antel los
gastos administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por este concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a) Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Divisiéon Econdmico
Financiera.

b) Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesién de crédito
anterior.

23.2 FINANCIAMIENTO:

Antel podra solicitar a la empresa adjudicataria durante la ejecucion de la contratacion, el
financiamiento del pago.

En caso que la empresa otorgue su conformidad, el pago se realizara a través de un conforme
que incluira la forma de financiamiento y que podra ser descontado en una Institucion Financiera
de plaza seleccionada por Antel, en caso que el proveedor prefiera el pago contado.

Los costos involucrados en el financiamiento seran de cargo de la Administracion y comunicados
a la empresa adjudicataria, quien debera facturarlos en una factura independiente de la
facturacion de suministros, servicios u obras involucradas (lo que corresponda). El importe de
esta factura, no afectara el saldo del pedido de la contratacion.

24.- CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

24.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por la empresa a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. Cualquier otro
tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contradiccion, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las ofertas,
sera resuelta a juicio del Director de Obra.

| 25.- CONDICIONES DE PAGO

25.1 Los pagos se realizaran segun el siguiente detalle:

- 95% (noventa y cinco por ciento) del monto total de cada etapa u obra, con la aprobacion
del certificado por parte de la Direccion de Obra.

- 5% (cinco por ciento) del monto total de cada etapa u obra (sin impuestos) sera retenido por
Antel y se pagara luego del otorgamiento de la Recepcién Definitiva.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.
25.2 En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente documento, asi como el importe equivalente en

numeros. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del
mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.
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25.3 Para todos los items incluidos en planilla de cotizacion, el precio cotizado por mes, km,
hora, m, m2 y m3 se consideraran prorrateables en forma proporcional, cuando su ejecucion
real sea fraccionable. A tales efectos, el adjudicatario facturara la fraccion correspondiente en
base al precio cotizado y a la ejecucion real en cada caso, mediante el criterio previamente
mencionado.

25.4 Previo a la facturacion la empresa debera presentar el certificado de obra aprobado y su
ajuste a la Gerencia de Area Seguimiento de Contratos.

25.5. Dichos certificados de obra seran la base de la facturacion, pudiendo, a criterio de la
Administracion, recoger en una factura varios certificados.

25.6. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta: la obra hecha de acuerdo
con los precios unitarios adjudicados.

25.7. Los pagos se haran efectivos dentro del cronograma de pagos de Antel, una vez
obtenida la aceptacion técnica de los trabajos.

25.8. La presentacion por parte de la empresa de notas de créditos que se hubieran
generado por los trabajos facturados y que hayan sido solicitadas por la Administracién, sera
requisito previo al pago de facturas.

Los pagos se efectuaran dentro del cronograma de pago de esta Administracion cuyo plazo
estimado es de 30 dias corridos a partir de la emision de la factura, previa aceptacion técnica
de los items.

25.9. En cuanto a los plazos involucrados, se adjunta a modo de ejemplo el cronograma de
correccion de la documentacién que se esta siguiendo actualmente, si bien la Administracion
no se compromete al mantenimiento de este cronograma en forma estricta durante toda la
vigencia de la contratacion.

Procedimiento de Certificacion del Mes X, a modo de ejemplo.

Fecha Tope Accion Responsable Documentacion

Desde el |Presentacion de| Empresa |Para cada obra deben presentarse en mesa de

01/X  al|avances y entrada del Sector Desarrollo de Redes de

20/X certificados de Planta Externa las planillas de los trabajos
obra realizados y los consumos de materiales

correspondientes suministrados por Antel en el
mes X-1 (las planillas que entren después del dia
20/X se devolveran para recibirlas para el mes
siguiente (X+1)). Para cada obra, las planillas
deben incluir los trabajos y consumos de
materiales suministrados por Antel,
acumulados hasta el mes X-1. Es decir, las
planillas deben contener los trabajos y
consumos parciales del mes X-1 y los
acumulados hasta dicho mes referentes a cada
obra.
En esta instancia se debe presentar:
e 2 juegos de planillas en papel (original y copia)
y copia magnética.
e 2 juegos de listado de consumos de materiales
(original y copia) suministrados por Antel.
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e Una copia del plano correspondiente firmado
por el responsable de la empresa, avalando
que el mismo se encuentra en un todo de
acuerdo a obra y GPS en copia magnética

e Registros Fotograficos correspondientes a la
etapa presentada, en medio magnético.

e Medidas de atenuaciéon, OTDR, ORL y PMD (si
corresponden) en formato magnético.

e Caratula por obra.

En todos los casos estas planillas deberan venir

firmadas por el responsable de la empresa.

Se controlara que estas planillas contengan todos

los datos solicitados (N° de contratacion, N° de

notificacion, localidad, N° de cable y zona, fecha de
ejecucion de los trabajos, N° de planilla)

Desde el |Revision de D.O. de El Director de Obras tiene plazo para devolver a la

15/X  al|Planillas y Antel empresa las planillas anteriores firmadas. En

30/X recaudos de caso de indicar correcciones la empresa

Obra presentara las mismas antes de fin de mes.

Desde Presentacion de [Empresa |La empresa tiene plazo para entregar la

el1/X+1 | Certificacion certificacion realizada sobre la base de las

al 5/X+1 planillas corregidas (por Notificacion), en mesa de
entrada Antel podra solicitar la entrega en formato
digital.

En caso de omision, error o que la informacion no sea veraz en la entrega de la documentacion
se aplicara lo dispuesto en el numeral 32.5 de la presente seccion, segun corresponda.

25.10. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, la empresa debera estar al dia en el pago de
las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

Las facturas deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes.

25.11 Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en el
capitulo 32 de la presente seccion, segun corresponda.

26.- AJUSTE PARAMETRICO

26.1. Los precios de los trabajos se ajustaran con la siguiente férmula paramétrica:

P = Po (a (1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n))) + b IPC/IPCo + g G/Go + m
ICC/ICCo)

Donde:

P = es el precio ajustado de la obra o trabajo realizado en el mes.
P, = es el precio de la obra o trabajo realizado en el mes a precios basicos.

CS; = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
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establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°2° 3°,......, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el Consejo de Salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales
para algunas categorias.

IPC = indice de Precios al consumo del mes anterior al de ejecucién de los trabajos.

IPC, = Indice de Precios al consumo del mes anterior al mes de la apertura de ofertas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

G = es el precio del gas oil (50-s) fijado por el Poder Ejecutivo del ultimo dia del mes anterior
al de ejecucion de los trabajos.

G, = es el precio del gas oil (50-s) fijado por el Poder Ejecutivo del ultimo dia habil del mes
anterior al mes de la apertura de ofertas.

ICC = indice de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucién de los
trabajos.

ICCo = Indice de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al mes de la apertura
de ofertas.

Fuente: Boletin Camara de la Construccion.
a, b, g, m coeficientes cuya suma es igual a uno y que se fijan en Planilla de Paramétricas.
Se entendera que:

El parametro (a) indica el porcentaje de incidencia de los jornales del personal directamente
vinculado a la obra.

El parametro (b) indica el porcentaje de incidencia del indice de los precios al consumo.

El parametro (g) indica el porcentaje de incidencia del gas oil (50-s).

El pardmetro (m) indica el porcentaje de incidencia de los materiales.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de todas
0 algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el
porcentaje de variacion del aporte unificado.

En caso que la empresa presente alguna alternativa distinta a la indicada precedentemente,
Antel podra considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la establecida en el
presente documento.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos de la Division Contrataciones debiendo presentar el calculo
correspondiente en base a la formula establecida, conjuntamente con la identificacion de la
factura basica que se ajusta.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.
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En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera
a partir de la fecha de presentacion de la mejora de precios.

26.2. PLANILLA DE PARAMETRICAS

Parametros %
L . . Rubros
Paramétricas Aplica a Planillas afectados a b g m
General xlv\I/II\I/I \)/(IXXIII, VI XIV, VI L?gr?: SI(:)sl a|2|(|:||:lsdos en| 41 | 33 10 16

Canalizacién VI X L?gr?: :ﬁ:;ﬂgmdos €139 | 30 10 21
Parametro Identificacion

a incidencia del jornal

incidencia del costo de

b vida

g incidencia de gas oil (50-s)

m incidencia de materiales

‘ 27.- NOTIFICACION DE OBRA

27.1. Las ordenes de trabajo se formalizaran a través de la entrega del documento
denominado “Notificacion de obra”. La empresa recibira la Notificacion de cada obra, junto
con la entrega del proyecto correspondiente, indicandose los trabajos a realizar, etapas en
caso de corresponder y la fecha de inicio y finalizacién de la obra (para dar por Finalizada la
Notificacion de Obra).

27.2. Si la empresa considerara no poder realizar la obra en el plazo estipulado, o para la
fecha fijada, dispondra de 2 (dos) dias habiles o de 12 horas corridas en el caso de obras
urgentes desde el momento en que se entrega la notificacion, para solicitar por escrito
prorroga en el plazo, en caso contrario los plazos propuestos quedaran confirmados. Queda
a criterio de la Administracién aceptar o no esta prérroga, fijando o no una nueva fecha de
entrega, lo cual se decidira en los 2 (dos) dias habiles siguientes o en las proximas 12 horas
corridas en caso de urgencias.

27.3. Si eventualmente una obra debiera interrumpirse momentaneamente para retomarse
pasado un determinado tiempo, o si surgiera una extension del plazo en una obra notificada
durante el periodo de su ejecucion, Antel podra realizar una nueva notificacion sobre la misma
obra, para continuar los trabajos.

27.4 La Administracion, en caso de estimarlo conveniente, podra introducir prérrogas a la
fecha de finalizacion de la Notificacion de obra.
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27.5 Si a juicio de Antel existieran atrasos que comprometan los plazos establecidos para la
finalizacion de la obra, Antel podra establecer la cancelacion de la notificacion de la misma,
pagando por las tareas realizadas y aplicando las multas que correspondan.

‘ 28.- FINALIZACION DE NOTIFICACION DE OBRA, FINALIZACION DE OBRA.

28.1. Una vez terminada la etapa u obra, la empresa debera presentar una “Solicitud de
Finalizacién de Notificacion de Obra”. En todos los casos, se dara por finalizada cada etapa y
la obra en su totalidad, cuando estén culminados todos los trabajos notificados, siempre y
cuando se asegure el correcto funcionamiento del servicio, hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas y las pruebas de aceptacion
respectivas, cumpliendo con la calidad exigida en las presentes especificaciones, y habiendo
sido aceptados los documentos correspondientes a lo solicitado en este punto.

En caso de corresponder, Antel respondera con la “Finalizaciéon de Notificacion de Obra”. Se
tomara como fecha de Fin de la Notificacién de Obra la fecha en la cual se terminé el trabajo
notificado segun se describe en este parrafo.

‘ 29.- ACEPTACION DE OBRA FINALIZADA. RECEPCION PROVISORIA

29.1. Una vez terminada cada etapa la empresa debera entregar en el lugar donde la
Administracién disponga:

Un juego de copias de los planos con todas las modificaciones efectuadas en obra
asegurando que la obra realizada coincida con lo especificado en los mismos. Estos planos
deberan venir firmados por el Representante Técnico. En caso que la Administracion lo
solicite la empresa enviara los planos conforme a obra en formato digital, desde la casilla
de correo del Director de Obra de la empresa.

Las planillas de pruebas y/o caracterizacion de la red, en medio magnético, en un formato
suministrado por la Administracion, debidamente conformadas por el Representante Técnico.

Las planillas de obras, en un formato suministrado por la Administracién, en medio
magnético y con una copia impresa, en las que se detallaran las tareas-rubros ejecutados
y que comprenderan la totalidad de los trabajos notificados de la etapa.

Se deberan indicar en las mismas, en el lugar para las observaciones, las tareas-rubros
pendientes por causas no imputables a la empresa, en caso contrario no se admitira la
presentacion posterior de los mismos.

En todos los casos estas planillas deberan venir firmadas por el responsable de la empresa
y deben contener todos los datos solicitados (N° de contratacion, N° de notificacion,
localidad, N° de cable y zona, fecha de ejecucion de los trabajos, N° de planilla). No se
aceptaran planillas firmadas por personal de subcontratos.

Los registros fotograficos de todas las instalaciones (racks, bandejas, cajas de empalme,
cajas terminales, rosetas, camaras, registros, canos de subida, entre otros.), en medio
magnético. De las cajas de empalme y terminales se enviaran fotos que indiquen el amurado,
la identificacion y la disposicion interna de las fibras; de los registros y camaras se enviaran
fotos que muestren el recorrido de los cables, la instalacion de la caja de empalme y una foto
exterior.

Pagina 29 de 116



antel

- Planilla de conexion de fibras opticas, indicando las posiciones de conexion en
Distribuidores Opticos (DO, DIF, DOR).

- Un detalle de los materiales suministrados por la Administracion. El mismo, se
presentara en un formato establecido por la Administracion.

- Marcacién GPS de la traza registrando camaras instaladas o existentes, asi como de
mojones de identificacion de la traza.

- Permisos de Organismos correspondientes para la ejecucion de trabajos.
- Diagrama de unifilares asociados a las obras.

En caso que a juicio de la Administracion la documentacion presentada no cumpla los
requisitos solicitados (incompleta o con errores), se devolvera la misma, y la empresa debera
presentarla nuevamente una vez solucionados los motivos del rechazo.

Asimismo, la Administracion controlara la documentacién presentada de las etapas u obras
finalizadas, verificando la calidad de ejecucion y el metraje. En caso de existir observaciones
que a juicio del Director de Obra indique que no se cumplié con lo definido como etapa u obra
finalizada, se podra devolver la etapa para su culminacién y continuard en ejecucion, no
habiendo interrupcién en el plazo de ejecucién de la obra.

Las demoras atribuibles a Antel, respecto al estudio y correccion de la documentacion
presentada, no seran tenidas en cuenta en los plazos previstos en la notificacién de obra.

En caso de no encontrar objeciones o errores de tal magnitud que ameriten el rechazo, el Director
de Obras aprobara la finalizaciéon de la etapa u obra y devolvera a la empresa las planillas de
obra u otros documentos con las correcciones pertinentes, en caso de corresponder. Basandose
en ellas la empresa podra realizar el certificado de obra y el archivo de certificacion.

29.2. La empresa debera presentar los certificados por obra de acuerdo a la totalidad de los
rubros detallados en la Planilla de Cotizacién, por cada Notificacion y segun la siguiente
clasificacion de los tipos de trabajos:

a) Canalizaciones (rubros de codigo 2xx.xx.xx
b) Telefonia (red primaria y secundaria) (rubros de c6digo 1xx.xx.xx).

De verificarse algun error en la confeccién de los certificados de obra, la Administracion podra
rechazar los mismos, solicitar a la empresa su correccion, o el envio de las Notas de Crédito
que estime conveniente, lo cual no generara sobrecosto de ninguna indole.

29.3. Una vez finalizadas y aprobadas todas las etapas, y dando cumplimiento a lo establecido
en el presente Capitulo se formaliza la aceptacion de la obra notificada y se otorga la Recepcion
Provisoria.

Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

30.- GARANTIAS TECNICAS

30.1. Garantia de mantenimiento. Desde el momento de la finalizacion de Notificacion de
Obra hasta un afio de la fecha de la recepcidn provisoria, el trabajo u obra estara en garantia
de mantenimiento, debiendo la empresa solucionar a su costo cualquier problema o defecto
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que surgiera; siendo de su total costo lo que sea de responsabilidad de su mala ejecucion o
de los materiales utilizados.

30.2. El periodo de garantia de canalizaciones solas, u otras obras civiles que requirieron
aprobacion de la Intendencia Municipal correspondiente, sera de 1 (un) afo, mas el
correspondiente a la responsabilidad civil emergente de la obra.

30.3. Los periodos de reparaciéon de defectos o de fallas seran descontados del periodo de
garantia hasta que se subsane tal defecto o falla.

30.4. Una excepcion a los plazos estipulados precedentemente, sera aquel en el cual, a juicio
exclusivo de la Administracion, la obra realizada tenga defectos o vicios de magnitud tal o
solicitudes de reparacion de defectos pendientes. En este caso, la Administracion podra optar
por finalizar el periodo de garantia, ejecutando el 5% retenido correspondiente a la Recepcion
Definitiva.

31.- RECEPCION DEFINITIVA

31.1. Una vez finalizado el periodo de garantia de una obra, se procedera a otorgar la recepcion
definitiva de la misma.

31.2. Cumplido el referido periodo de garantia, el adjudicatario debera solicitar por nota la
recepcion definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccidn que dara
lugar al otorgamiento de la misma.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de garantia han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han
sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera
suscrita por el Director de Obra y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de cada obra debe acompanarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se
labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion
definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario dé total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

31.3. La recepciéon definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente. Para la devolucidon de las garantias sera condicion necesaria, que las
intendencias municipales que correspondan hayan recibido las veredas y pavimentos
reconstruidos y la empresa entregue en consecuencia a la Administracion la correspondiente
acta de recepcion.
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31.4. Para la devolucidon de las retenciones por pago la empresa debera presentar al Sector
Desarrollo de Redes de Planta Externa una nota solicitando lo anterior, adjuntando las actas de
Recepcion Definitivas aprobadas y un resumen con las facturas relacionadas con esas
recepciones, este resumen debe contener como minimo: compra, notificacion, localidad, detalle,
rubro, n° de factura basico, importe basico 100%, n° de factura de ajuste, importe ajuste 100%.

32.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

32.1. Referente al plazo de ejecucion

32.1.1. Toda demora por razones ajenas a la empresa o de fuerza mayor o casos fortuitos que
a juicio de ésta, deban ser tenidas en cuenta a los efectos del plazo, deberan ser denunciadas,
debidamente probadas y comunicadas por escrito al Director de Obras que debera avalarlas,
antes de la fecha establecida para la finalizacién de los trabajos involucrados.

La omision de este requisito invalidara cualquier derecho que pudiera asistir a la empresa.

32.1.2. En caso de producirse retrasos en una obra o trabajo respecto a la fecha de finalizacién
fijada en la notificacion de obra, se estableceran las multas que se detallan en los siguientes
numerales, por cada retraso.

El periodo de calculo de multa sera a partir de la fecha de finalizacion fijada en la “notificacion
de obra”, ajustada con las prérrogas aceptadas por la Administracion, hasta la “fecha de
finalizacién” de obra.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccidon de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables, licencia de la construccion y
aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no
imputables al mismo, las que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece
la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este
concepto no se descontaran de los plazos de obra.

32.1.3 Las multas por atraso, seran del 0,5% (cero con cinco por ciento) del valor de la obra
por dia corrido de atraso hasta un maximo del 30 % del valor de la obra involucrada.

32.1.4 Para las obras cuyo plazo de ejecucién sea menor a 15 dias corridos (segun la fecha
de inicio y de finalizacion determinadas en la notificacién de obra), la multa por atraso tendra
un valor de 20 UR (veinte unidades reajustables) por cada dia corrido de atraso hasta un
maximo de 14 dias totales (el tope maximo en este caso se fija en 280 UR (doscientos ochenta
unidades reajustables)).

32.1.5. Si no se ejecutara una obra o trabajo por motivos asociados a la empresa, el atraso
sera desde el inicio solicitado hasta el momento en que Antel establece la cancelacion de la
notificacion, tomando en este caso como valor de la obra o trabajo el presupuesto de la misma,
valiendo el punto 32.1.3 0 32.1.4 segun el caso.

32.2. Referente al servicio de reparacion de fallas
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Por cada dia corrido de atraso en los plazos previstos en el Capitulo 5 de la Seccién Il, se
aplicara una multa exponencial de base 2 U.R., (U.R. = 2 A dias de atraso), (cantidad de U.R.
= dos elevado a la cantidad de dias corridos de atraso) con un maximo de cinco dias (32 U.R.).
En caso que, cumplido el plazo de cinco dias corridos, se mantenga el atraso, se cobrara el
valor de la multa estipulado, 32 U.R., mas los costos que le impliquen a la Administracion la
reparacion del mismo.

32.3. Referente al incumplimiento de exigencias del presente documento

32.3.1. En caso de aspectos técnicos constructivos en una obra o trabajo, de una magnitud
tal que al solo juicio de la Administracion, no ameriten una nueva construccion o sustitucion
de lo ejecutado, no ameriten una “solicitud de reparacion de defectos”, o no ameriten rechazar
la solicitud de finalizacion.

En el caso que este incumplimiento ocurra una sola vez, la multa sera de 50 UR (cincuenta
unidades reajustables).

En caso que se reitere el mismo incumplimiento, la multa correspondiente sera equivalente
al valor anterior multiplicado tantas veces como sea la reiteracion. Asi por ejemplo, si es el
segundo incumplimiento de un mismo punto, la multa a cobrar por este incumplimiento, sera
de 100 UR (cien unidades reajustables).

32.3.2 En caso de no realizar las reparaciones solicitadas en el numeral 20.35 del presente
pliego en el tiempo solicitado por la Administracién, se aplicara una multa de 50 UR (cincuenta
unidades reajustables).

32.4. Referente al levantamiento de defectos

32.4.1 Por cada dia de incumplimiento en el levantamiento de los defectos de una obra o
trabajo, (de la notificacion “correcta” del levantamiento de los mismos), indicados por una
“solicitud de reparacion de defectos” (Capitulo 4 de la Seccion Il), se procedera a la aplicacion
de las siguientes multas:

Defectos tipo I: por cada dia corrido de atraso, la multa sera de 50 UR (cincuenta unidades
reajustables).

Defectos tipo Il: por cada dia habil de atraso, la multa sera de 10 UR (diez unidades
reajustables.

Los tipos de defectos se establecen en el Capitulo 4 de la Seccion Il.

32.5 Referente a la presentacion de documentacion o veracidad de la informacion y la
responsabilidad en general.

32.5.1. La omisidn o el error en el envio de la documentacion asociada a una obra o etapa, sea
en el momento de la presentacion para habilitar la obra o trabajo, de la solicitud de fin de
notificacién de la obra o etapa, o del cierre de la obra o etapa, se considerara un incumplimiento
importante que tendra una multa que sera de 50 UR (cincuenta unidades reajustables).

En caso que se reitere el incumplimiento a lo estipulado en este numeral, la multa
correspondiente, sera del valor anterior multiplicado tantas veces como sea la reiteracion. Asi
por ejemplo, si es el segundo incumplimiento de un mismo punto, la multa a cobrar por este
incumplimiento, sera de 100 UR (cien unidades reajustables), con un tope maximo de 500 UR
(quinientas unidades reajustables).

La aplicacion de esta multa, no exime de las obligaciones pertinentes.
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32.5.2. La informacion o el envio de la documentacion asociada a una obra o etapa que sea no
veraz, sea en el momento de la presentacion para habilitar la obra o etapa, o con la solicitud de
fin de notificacion de la obra o trabajo, o con el cierre de la obra o trabajo, etc., se considerara un
incumplimiento muy grave que tendra una multa que sera de 500 UR (quinientas unidades
reajustables).

En caso que se reitere el incumplimiento a lo estipulado en este numeral, la multa sera siempre
de 1000 UR (mil unidades reajustables) por cada incumplimiento.

La aplicacion de esta multa, no exime de la regularizacion pertinente.

Constituyen incumplimientos muy graves:

= Elincumplimiento dado por la presentacion de pruebas eléctricas u épticas de una obra
o trabajo que no hayan sido realizadas.

= Ladeclaracion de ejecucion de trabajos que no hayan sido ejecutados.

= La presentacion de planillas de obra con trabajos declarados que no hayan sido
realizados, o con metrajes que excedan los margenes razonables de error en la medicion.

= Elinforme de reparacion de un defecto cuando realmente el defecto subsiste.

= Materiales suministrados por la empresa que no cumplan con las normas de Antel.

32.6. Referente al Sistema de Calidad

32.6.1. Una vez cumplido el plazo establecido para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral
6.1.b de la Seccion Il y de constatarse su incumplimiento, se aplicara una multa de 100 U.R. (cien
unidades reajustables).

Antel otorgara seis meses mas a los efectos de que la empresa levante el incumplimiento.
Pasados estos seis meses, en caso de incumplimiento Antel rescindira la contratacion, sin
perjuicio del cobro de la multa correspondiente.

32.6.2. Cuando los errores detectados en la operativa en obra, sean de un tenor, magnitud o
reiteracion tal que, ameriten una revisién o correccién al procedimiento de trabajo de la
empresa, Antel otorgara un plazo de 10 dias corridos para presentar un plan que establezca
un procedimiento correcto y que asegure su aplicacion y seguimiento.

Si pasado este plazo, la empresa no presenta un plan satisfactorio a criterio de Antel, o
presentado y aprobado este plan no lo cumple como se establece, se considerara un
incumplimiento grave, correspondiendo una multa de 250 UR (doscientas cincuenta unidades
reajustables) por cada mes de incumplimiento.

En caso que se reitere el incumplimiento a lo estipulado en este numeral, la multa
correspondiente, sera del valor anterior multiplicado tantas veces como sea la reiteracion. Asi
por ejemplo, si es el segundo incumplimiento de un mismo punto, la multa a cobrar por este
incumplimiento, sera de 500 UR (quinientas unidades reajustables).

En casos graves, o de discrepancias entre partes, se solicitara la intervencion de los organismos
representantes de la Calidad en el pais.

32.7. Referente a las conexiones.

32.7.1 Por cada conexion no realizada en tiempo y forma se aplicara una multa de 5 U.R. (cinco
unidades reajustables), la misma sera por cada dia corrido de atraso.
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32.8. Referente a vehiculos y equipamiento.

32.8.1 De no contar con la totalidad de los vehiculos segun lo dispuesto en el numeral 20.36
de la presente seccion y numeral 10.1.1 y Capitulo 15 de la Seccion Il y del equipamiento,
segun lo indicado en el Capitulo 7 de la presente Seccién en las fechas estipuladas, Antel
aplicara por cada vehiculo o equipamiento faltante una multa de 2 U.R. (dos unidades
reajustables) por cada dia corrido de atraso, hasta tanto la empresa no regularice la situacion.

32.9. Referente a sellado de cables.

32.9.1 En los casos que personal de la Administracion constatara la existencia de tramos de
cable instalados sin hermetizar, se aplicaran multas consistentes en el 10 % del valor del
tramo de cable.

Asimismo, toda vez que se encuentren en los Depdsitos de la empresa bobinas sin sellar, se
aplicaran Multas del 5% del valor de la bobina entera.

En caso que el material sea suministrado por la Administracion, el precio del mismo sera el
que figure en el SAP (Sistema de Gestion de Antel), a la fecha del incumplimiento.

32.10 Por no ejecucion

En caso de no ejecutar la contratacion, por razones atribuibles a la empresa, Antel aplicara
una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de iniciar
otras acciones legales que entienda pertinente.

32.11. Tope global

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de ajuste de precios a la
fecha de la aplicacion de la multa. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado,
Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

32.12. Para todos los casos se tomara el valor de la UR del mes de la obra en el cual haya
tenido lugar el incumplimiento.

32.13. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera,
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel, en caso contrario
el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar todas las acciones tendientes a su cobro.

32.14 En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

32.15 Las multas se aplicaran sobre los valores basicos, ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica a la fecha del ultimo dia del incumplimiento en el caso del incumplimiento
mencionado en 32.1.3.

33.- RESCISION DE LA CONTRATACION

33.1 Regira lo dispuesto en el Capitulo 52 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

Pagina 35 de 116



antel

33.2 Rescisidén anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la
contratacion en forma anticipada.

34.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

34.1 La empresa: debera cumplir con todas las normas aplicables al servicio, en particular
en lo que respecta a:

= Recibos de sueldos correspondientes a los empleados afectados a la presente
contratacion.

Planilla de trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad provisional que corresponda.

34.2 En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada, y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
contratacion” del presente documento.

34.3 En caso de no optar por la rescisién y que el Area Seguimiento de Contratos de la
Division Contrataciones no reciba la documentaciéon requerida en el numeral precedente,
dentro de los 25 dias siguientes al mes de trabajo facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de
la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

34.4 La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la empresa,
quien sera la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a
las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacion
vigente o futura pone a cargo de los patronos.

34.5 De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta de la empresa todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

34.6 Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

34.7 En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado de la empresa se
debera presentar en el Area Seguimiento de Contratos de la Divisién Contrataciones, una
declaracién jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las
personas involucradas, e indicando:

. Naturaleza juridica de la empresa.
. Representantes legales de la misma.
. Razoén social de la empresa.
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Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

34.8 La Administracién podra requerir a la empresa documentacion vinculada a sus
dependientes, de acuerdo al régimen de prescripciéon de los créditos laborales (Ley 18.091 del
17/01/2007).

34.9 Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

34.10 Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quien podra aplicar las sanciones que correspondan, en cumplimiento del
art. 289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736.

34.11 El personal a afectar a la presente contratacion es de estricta responsabilidad de la
empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

‘ 35.- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

35.1 Antel aplicara lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de
2007.

| 36.- PREFERENCIA DE EJECUCION

36.1 El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

37.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

37.1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por duplicado (original y una copia), explicitamente identificados,
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego.
No se aceptaran ofertas en manuscrito. Las ofertas se presentaran firmadas en forma
autégrafa (no escaneada), independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien
tenga facultades de representacion. En caso que la oferta no esté firmada, la misma
sera desestimada.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.
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La informacion técnica y los manuales, catalogos y folletos (salvo que se indique lo contrario) se
podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta
(original y copia) o en pendrive (solamente en la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espariol o cualquier otro idioma. En este ultimo caso, la
Administracién podra exigir a la empresa, durante el estudio de ofertas, la traduccién al idioma
espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Informacion confidencial

Los oferentes que asi lo deseen podran presentar en el contenido de sus ofertas informacién
confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluacion de las ofertas y sean
presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el
Decreto 232/10 del 02/08/2010 y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 65 del TOCAF en la
redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del 20/10/22.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Division Contrataciones de Antel en la hora y
dia indicados también en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados
que concurran al acto el cual se realizara en la sala de aperturas de la Administracion,
Paraguay 2097, Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las
Telecomunicaciones.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder presentarse a la licitacion, el oferente deberd haber comprado el pliego de
condiciones previo al acto de apertura de ofertas.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo.

No obstante lo indicado, podran presentarse a la licitacidon empresas cuyo estado en RUPE
sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber obtenido
el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de Proveedores
de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias habiles
para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta y
la Administracion podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

37.2. Los oferentes deberan incluir en su oferta cual es su razén social.

37.3. En base alo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007, 365/009 y 399/021, no se consideraran ofertas de empresas que
estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

37.4. En el caso de que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la
misma debera formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias
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habiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacién en la Unidad
Comunicaciéon con Proveedores, 2do. Nivel del Edificio José D’Elia, Paraguay 2097
(comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

La Administracién podra conceder o no, la prorroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

No se dara tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la efectiva
presentacion de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta unidades
reajustables) en las mismas modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de
oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracién de pleno derecho y sin
necesidad de intimacion ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo
estipulado sin que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depdsito le sera devuelto
al dia siguiente de la apertura de la licitacion.

Si la solicitud de prorroga no fuera concedida, el depdsito le sera devuelto al dia siguiente de
la notificacion respectiva.

37.5. Solamente se recibiran solicitudes de aclaracion de quienes hayan comprado el pliego
de condiciones, y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha
de apertura. Las mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacién con Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de aclaraciones/comunicaciones, remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.
37.6. Validez de la propuesta

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 120 (ciento veinte) dias,
contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no
sera considerada y se procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que
hubiera realizado. Los plazos mencionados en el presente numeral se consideran “habiles”.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de mantenimiento de oferta se
aplicaran las sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF.
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En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

37.7. Se entiende por dias habiles, a los efectos de lo dispuesto en el presente capitulo y
para todo tramite legal, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto feriados
laborables y no laborables.

37.8. Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

37.9. Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la contratacion, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable
de todos los trabajos que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

37.10 El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion de
las condiciones establecidas en el pliego.

38.- DOCUMENTACION

38.1. La Gerencia de Division Contrataciones podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE y que estime pertinente, a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

38.2 Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada contada desde la
fecha de.apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal
acto o la fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

38.3. Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

38.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompanada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738,
articulo 71, literal G.

38.5 En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea
falsa, se descalificara la oferta o se rescindira la contratacion, en caso de
adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder,
segun lo dispuesto en el articulo 239 del codigo penal.
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| 39.- PREVENCION DE SINIESTROS

39.1. El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

39.2. Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

39.3. Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar
en el correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin
los embalajes correspondientes.

39.4. Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se
produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara
en 20% por gastos de administracion.

39.5. Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado
a instalar en el futuro.

39.6. Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.
Su ubicacién sera definida con el Director de Obra.

39.7. En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames
o salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los medios
necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una
adecuada ventilacion.

39.8. Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

| 40.- INSERCION DE PERSONAS LIBERADAS |

40.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

41.- PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS,
BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

41.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., esta Administracion no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes,
servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME, cuando
corresponda.
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42.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

42.1.

Para la presente contratacion no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su
decreto reglamentario.

| 43.- GENERALIDADES

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

43.9

43.10

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion).

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las mismas se dirimiran
en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracién observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias
para la prevencion y control de los riesgos laborales.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administraciéon indica que no aplicara el mecanismo de Reserva
de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

El representante legal de la empresa declarara, a la fecha de notificacion de
adjudicacion, que esta en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes
18.561, 19.580 y 19.846.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar
con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizaciéon de la obra, los servicios utilizados,
utilizacion de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o
comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuara dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden
de requerimiento.

El limite maximo de la licitacion abreviada ampliada para el periodo Enero — Diciembre
2025, es de $ 65.830.000 (pesos uruguayos sesenta y cinco millones, ochocientos treinta
mil) impuestos incluidos y, en caso de corresponder leyes sociales y complemento de
cuota mutual incluidas.
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| 44.- COMUNICACIONES

44.1. La Administracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comunicacionconproveedores@antel.com.uy /
CAA Antel ala casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE.

44.2. Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
contratacion, se consideraran recibidas con el envio y confirmacion de entrega de las mismas.
En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se
consideraran recibidas con envio y confirmacion de entrega de las mismas o con su
publicacion en la pagina web de compras estatales, lo que suceda primero.

44.3 No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacion, la Administracion utilizara
la siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que
puedan ser utilizadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas podra
establecer otros medios de comunicacion.
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PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA VI VIl (en $)

antel

VIVIII A | EMPALIZADAS COLUMNAS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN':;:'R}? ®) | " "ig) sin VA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
108.10.08 I_nstalat_:lon de columna de 7.50 Tipo | sin guia un 4
ni herrajes
Instalaciéon de columna cuadrada de 7.00 m con
108.10.11 | cafio de ataque interior Tipo Ill, sin guia ni un 4
herrajes
108.10.15 I_nstalacmn dg columna de 7.50 Tipo | con guia un 2
simple y herrajes
108.10.17 I_nstalacmn dg columna de 9.50 Tipo Il con guia un 2
simple y herrajes
108.10.19 Instalaci.(?n Qe cqlumna de 12.00 m con traslado un 2
y fundacion incluida
108.10.40 Aplomad_o, girado o alineado de columna (7.5 0 un 2
9.5 m) existente.
108.10.60 Instalac@n de guia y herrajes en columnas o un 2
postes existentes.
VI VIl B|EMPALIZADAS POSTES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgf]\l‘?\I’i $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
108.10.30 | Instalacién de postes sin guia ni herrajes un 10
108.10.28 Insta_lacic')n de postes con guia simple y un 2
herrajes.
108.10.35 | Aplomado, girado o alineado de poste existente un 2
VI VIl C| CONSOLIDACION DE POSTACIONES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNISTiﬁlli\;g $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
108.20.11 | Instalacién de rienda a muro o mural. un 2
108.20.14 | Instalacion de rienda a tierra. un 6
108.20.18 | Hormigonado de base de columna o poste. un 4
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VI VI z
D TRAMOS AEREOS ENTRE EDIFICIOS
PRECIO
PRECIO TOTAL ($)
CODIGO CANTIDAD UNin'»:Il?\Ilg ($) Sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
108.30.10 | Instalacion de tramo aéreo. un 2
108.30.13 | Instalacién y suministro de Poste de cano un
PLANILLA VI XIII (en $)
VI XIIl |LOCOMOCION PARA LA DIRECCION DE OBRA
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgﬁd;{\llﬁ $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
113.10.10 | Gastos generales (vehiculo adicional) c/mes 6
113.10.12 | Kilémetros recorridos c/km 6.000
PLANILLA VI XIV (en $)
VI XIV | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O IMPREVISTOS O FUERA DE HORARIO
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNZI;;\}IQ\Ilg (%) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
114.10.10 | Hora de Peon hora 400
114.10.18 | Hora de oficial de montaje o albaiil hora 400
114.10.20 | Hora de oficial empalmador hora 400
114.10.24 | Hora de Capataz hora 200
114.10.26 | Traslado obra urgente km 1.200
114.20.10 | Hora de Peon (fuera de horario) hora 20
114.20.18 Hora. de oficial de montaje o albafil (fuera de hora 20
horario)
114.20.20 | Hora de oficial empalmador (fuera de horario) hora 20
114.20.24 | Hora de Capataz (fuera de horario) hora 10

PLANILLA VI XVI (en $)
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VI XVI
B PROYECTOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\'lﬁ ®) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
600.70.70 Pro_yecto Tipo Cliente Empresarial - Remoto - un 35
Radio Base
600.70.72 | Proyecto Tipo Enlace un 5
PLANILLA VI X (en $)
VI XA APERTURA DE ZANJA Y REFINADO DE LA MISMA, CON EVENTUAL RETIRO
INMEDIATO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgﬁ‘T\}ﬁ (%) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
210.10.11 | Excavacién en tierra, arena o tosca m3 300
210.10.15 | Excavacién en roca m3 15
VIXB | TAPADO Y APISONADO DE LAS EXCAVACIONES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'STi’:T\'Iﬁ ®) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
210.70.10 | Tapado y apisonado m3 300
VI X C |CRUCES CON TUNELERA
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgﬁ‘T\}ﬁ ($) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
210.45.17 | Cruce con tunelera de una boca m 350
210.45.19 Cru_ce con tu_nelera por cada boca adicional a m 30
partir de la primera
210.45.30 Cruce con tunelera teledirigida de una boca m 300
hasta 30 mts
210.45.33 Crupe con tunelera teledirigida de una boca a m 300
partir de los 30 mts
210.45.31 Cruce con tunelera teledirigida de dos bocas m 30
hasta 30 mts
210.45.34 Cruce con tunelera teledirigida de dos bocas a m 30

partir de los 30 mts
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VI XD |REMOCION DE PAVIMENTOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN:’:T\'& ) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
210.30.11 Remoci()n de veredg 0 pavimentos de cualquier m2 120
tipo incluyendo garajes.
210.30.15 | Remocién de pavimento tratamiento bituminoso m2 40
210.30.19 Remocion de pa\_/lmentc_) de_hormlgon de m2 20
calzada o tratamiento bituminoso
VI XE |RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNISTi,:wg $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A) x (B)
210.85.11 Recongtrugcpn de vereda o pgwmentos de m2 100
cualquier tipo incluyendo garajes.
210.85.13 Recons_t’rucmon de veredas de cesped (incl. m2 60
Remocion)
210.85.15 Recons_t’rucmon de balasto apisonado (incl. m2 1.000
Remocion)
210.85.17 R_ecor_lstrucmon de pavimento tratamiento m2 30
bituminoso
210.85.19 Reconstruccion Qe paV|.men.to de hormigén de m2 30
calzada o tratamiento bituminoso
VI XF |CANALIZADO
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD wgﬁ\}g $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A) x (B)
210.35.11 | Construccién de canalizado de 2 bocas (2 x 1), m 100
210.35.20 Construccpn de canallzac_jo, por cada boca de m 40
base a partir de la tercera inclusive.
210.35.21 Construccion de canalizado, por cada boca m 40

que no es de base
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CONSTRUCCION DE CAMARAS, CAMARITAS Y CANOS DE SUBIDA Y DE

VIXG
ATAQUE
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\'lﬁ ®) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
210.50.07 | Construcciéon de camarita tipo 3 (norma 08A02) un 20
210.50.11 | Construccién de camarita tipo 5 (norma 08A02) un 10
210.50.12 CCr)T?nstr. camara c/muro de ladrillo de esp. 15 m3 4
210.50.14 CCr)T?nstr. camara c/muro de ladrillo de esp. 30 m3 3
Construccion de camara con paredes de
hormigén tipo A de 20 cm de espesor, armado
210.50.16 con doble malla de hierro de 8 mm de didametro m3 3
separadas 20 cm horizontal y verticalmente.
210.50.21 C_)pnstrucaon de car_"lo de ataqu_e’subterraneo m 15
diam. 60 mm, embebido en hormigén.
210.50.22 Con§tr_. de _caﬁo _d’e subida para ataque un 10
(suministro e instalacion) — Galvanizado.
Constr. de cafo de subida para ataque
210.50.23 (suministro e instalacion) — de PVC. un 10
Suministro e instalacion de camarita
210.50.25 | prefabricada de 40x40x60 con marco y tapa un 8
reforzada.
Suministro e instalacion de camarita
210.50.27 | prefabricada de 60x60x60 con marco y tapa un 15
reforzada.
Suministro e instalacion de  camara
210.50.30 prefabricada,prof 1,20m un 15
210.50.40 Sumir_wistro e ins_talacién de camara prefabricada un 50
una pieza con piso y tapa 116x96x110
VIXH | INSTALACION DE TAPAS COMPLETAS DE CAMARAS Y CAMARITAS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\'lﬁ ($) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
210.60.10 Suminis_tro e insta_lacién de Tapa completa un 10
p/camarita simple instalada
210.60.16 Sum|n|stro_e |nstala(_:|on de Tapa completa un 10
para camarita doble instalada
210.60.20 Sum_|n|’stro e |nsta_IaC|<_3n de '_I'apa completa de un 20
hormigén p/camarita simple instalada
210.60.22 Suministro e instalacién de Tapa completa de un 10

hormigén para camara instalada
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VI X | | TRABAJOS VARIOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN:’:T\'& ) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A) x (B)
210.40.12 | Tubos polietileno diam. 100 mm, espesor 5 mm. m 80
210.40.14 | Tubos PVC diam. 60 mm. m 80
210.40.34 | Embastonado y limpieza de ductos m 500
210.80.24 | Hormigon tipo B m3 3
210.80.34 | Demolicion de mamposteria m3 3
210.80.50 | Soldadura de tapa de camara o camarita un 20
VI X J |RETIRO DE ARBOLES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNI:;,:T\II? $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A) x(B)
210.95.10 | Diametro de 0.25a0.40 m un 20
210.95.12 | Diametro de 0.41 a 0.55 m un 10
210.95.14 | Diametro de mas de 0.55 m un 5
PLANILLA VI XX (en $)
VI XX A INSTALACION y SUMINISTRO DE TUBOS DE PEAD EN DUCTOS
EXISTENTES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNLTiﬁdli\}g $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO
K Pi Po
(A) (B) (A) x(B)
116.11.08 _Un tubo_ ,de 32 mm en ducto de 100mm m 800
(instalacion y suministro)
116.11.10 Tres tubos de 32 mm en ducto de 100mm m 400

(instalacion y suministro)
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INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN DUCTO-POLIDUCTO O

VIXXB | g
AEREO
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\'lﬁ ®) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
116.30.50 Instglacic')n de’ c_:able en dupt(_) / en poliducto por m 70.000
medios neumaticos o mecanicos.
116.30.70 Instalaclzién. de cable aér.eg autosoportqdo m 1.000
(cualquier tipo) con suministro de herrajes.
116.30.72 Instalacion de un solo cable aéreo o 1er. cable m 500
amarrado en guia.
116.30.73 In§tala0|én del 2do.cable aéreo amarrado en m 500
guia.
VI XX 4 4
C INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA MURAL
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgf]\l‘?\I’i $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
116.30.80 | Instalacion de cable mural m 500
VI XX E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN
CENTRALES TELEFONICAS O CASETAS Y LOCALES
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgf]\l‘?\I’i $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
116.40.10 | Instalacion de cable de cualquier capacidad. m 800
116.40.12 Suminjstro e instalacion de bandeja 90
galvanizada.
116.40.16 Instalacion de Jumpers simples o duplex en cu 300
Central.
VI XX F | EMPALMADO DE FIBRA OPTICA
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgf]\l‘?\I’i $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
116.50.11 | Empalme por fusién cffibra 2.000
116.50.15 | Empalmes por fusion en splitters cffibra 40
116.50.22 | Suministro y Conexion de conector mecanico cffibra 40
116.50.40 | Armado e instalacion de caja de empalme un 50
116.50.50 Arquo e instalacion de caja terminal (interior o un 40
exterior)
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VI XX % 4
G MONTAJE Y EMPALMADO DE FIBRA OPTICA EN DISTRIBUIDOR OPTICO
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\'lﬁ ®) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
116.60.14 Emplamado de _cable (ir_10I. Instalacion de un 800
mdédulo) de cualquier capacidad
116.60.16 | Montaje de Racks en central y/o cliente un 6
VI XX |INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA O DE POLIDUCTOS
H ENTERRADOS EN TIERRA, ARENA O TOSCA
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgﬁ‘T\}ﬁ (%) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
116.70.12 Enterr_ado de p(_)llducto 0 ducto miniducto m 2000
cualquier capacidad a 0,70m - urbano
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.13 | cualquier capacidad a 0,70m - urbano en zanja m 100
compartida
116.70.14 Enterr_ado de p(_)llducto 0 ducto miniducto m 1.000
cualquier capacidad a 1,20m - urbano
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.15 | cualquier capacidad a 1,20m - urbano en zanja m 100
compartida
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.16 | cualquier capacidad a 0,70m - suburbano o m 4.000
rural
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.17 | cualquier capacidad a 0,70m - suburbano o m 100
rural en zanja compartida
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.18 | cualquier capacidad a 1,20m - suburbano o m 40.000
rural
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.19 | cualquier capacidad a 1,20m - suburbano o m 100
rural en zanja compartida
116.70.20 Enterrgdo de pgliducto o ducto [niniducto m 500
cualquier capacidad a 0,70m - via férrea
Enterrado de poliducto o ducto miniducto
116.70.21 | cualquier capacidad a 0,70m - via férrea en m 100
zanja compartida
116.70.22 | Instalacion de 2° poliducto en zanja. m 500
Enterrado con suministro e Instalacion de
116.73.18 | tritubo de 40 mm enterrado a 1,20m. m 500

SUBURBANO _ RURAL
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INSTALACION DE POLIDUCTOS Y CABLES DE FIBRA OPTICA

VI XX
ENTERRADOS EN SUELO ROCOSO
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNgﬁdl’{\llﬁ $) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
116.80.10 Enterrgdo de pgliducto 0 ducto miniducto m 7000
cualquier capacidad en suelo rocoso.
VI XX J [INSTALACION DE POLIDUCTOS HORMIGONADOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UN'sTiﬁ"f\',ﬁ (%) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x (B)
116.90.12 | Instalacion de poliducto hormigonado m 800
VI XX <
K CRUCES DE PUENTES, CANADAS y VIAS FERREAS
PRECIO
PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD UNISTiI:IIR\Ilg ($) ($) sin IVA
DEL ITEM UNIDAD
RUBRO K Pi Po
(A) (B) (A)x(B)
117.10.12 | Cruce de via ferrea m 60
117.10.14 | Cruce de puente con cafo galvanizado 100
117.10.18 Cruce de puente con poliducto en canal de m 200
vereda
117.10.20 | Cruce de cafadas con cafio galvanizado m 100

SUBTOTAL ($)

IVA (22%) ($)

TOTAL ($) (IVA INCLUIDO)

Notas:

1) La planilla de cotizacion no podra presentarse en forma manuscrita ni contener enmiendas,
tachaduras o testaduras.
2) En caso que el oferente no presente el detalle de cada item indicado en la presente planilla
de cotizacién o incluya en la misma, unidades de medida diferentes a las indicadas, Antel
descartara la oferta.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA

] S 1 £ - T ,
representante legal/apoderado/a de la/s empresals ........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. con
domicilioen ..., declara/n bajo juramento que:

1) todo el personal asignado a la presente contratacion ya sea el de las distintas cuadrillas,
asi como los encargados de las mismas y el representante técnico, no podran realizar
trabajos (directos o subcontratados) para ninguna empresa privada que brinde servicios
de telecomunicaciones.

2) se compromete a disponer del personal y equipamiento solicitado en el presente pliego
de condiciones.

Firma(autdgrafa, no escaneada):
Aclaracion:

Timbre:
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ANEXO 11l

DECLARACION JURADA

En relacion con la contratacion cuyo objeto son los trabajos de instalacion de redes de
Transporte y Empresarial en los Departamentos de Montevideo, Lavalleja, Rocha, Treinta y

Tres, Cerro Largo y departamentos limitrofes, el
S S ] r= T Gl ,
domiciliado €N , en calidad de
.............................. (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
FISICA) . e . RUT/ClL...o, ,
AOMICHIO. .. , en la representacion invocada y

con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales
que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo
46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de
falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal).

Firma (autdgrafa, no escaneada):

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Antel podra requerir esta declaracion cuando corresponda, no debera presentarse junto a
la oferta.
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ANEXO IV

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente acuerdo de confidencialidad (el “Acuerdo”) rige a partir de la fecha de su
suscripcion entre: Por una Parte: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala Nro. 1075 de esta ciudad,

representada en este acto por la Esc. ..o, titular de la cédula de
identidad numero ............ en su calidad de apoderada especial; Y por otra Parte: .........
............................................. RUT............ ...oeiiiiieiveeen. con domiicilioen ...

representada en este acto por ......

titular/es de la/s cédula/s de identidad numero/s

en su calidad/es de... ......ccoooiiiiiiiiiii , cada una de las cuales es una "Parte"
y colectivamente, “las Partes”.

1. Introduccion. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Informacion
Confidencial (definida en la clausula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a
intercambiar durante su relacién comercial, ya sea, en el marco de negociaciones asi como
una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propésito”).

2. Informacién Confidencial. Significa toda la informacién, de cualquier naturaleza,
contenida en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro
tipo), que sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma sera identificada
como “Informacion Confidencial”. Se incluye en esta categoria aquella informacion generada
a partir de la propia Informacion Confidencial.

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compania que controla, o es controlada por la referida
Parte, donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una
companfia que representa el cincuenta por ciento (50%) o mas de los derechos de voto en
dicha sociedad, o el derecho de administracion de la misma.

4. Uso de la Informacion Confidencial.

4.1 La Parte que reciba la Informacion Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte (Parte
Emisora) debera mantener la informacion estrictamente confidencial y no revelara dicha
informacion sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora debera
custodiar dicha informacién con el mismo cuidado y diligencia que la suya propia.

4.2 La Parte Receptora solo usara la Informacion Confidencial para los fines del Propdésito.
4.3 La Parte Receptora podra revelar la Informacién Confidencial uUnicamente a sus
empleados, agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”,
en la medida que haya una estricta necesidad de conocer esa informacion. Las Personas
Autorizadas estaran alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora
sera responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas
Autorizadas.

4.4 Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmision o acceso a la Informacion
Confidencial, no seran de aplicacion para el caso en que: I) la informacion deba ser
obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o por resolucion validamente
pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora asi requerida, notificar
inmediatamente a la Parte Emisora de la recepcion de tal requerimiento, a fin de que la Parte
Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacion, en razén de
la defensa de su propio interés; ll) la informacion que esté o se ponga a disposicion del publico
en general, sin que mediase accidn u omision de la Parte Receptora; lll) cuando haya tenido
conocimiento previo por razones ajenas a las Partes; IV) fuese legitimamente proporcionada
a la Parte Receptora por un tercero, sin restriccion sobre su uso o revelacion; y/o V) fuese
informacion que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de
forma independiente.

5. Devolucion de la Informacion Confidencial. La Parte Receptora debera, dentro de los 10
(diez) dias de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda
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Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera
encontrar recogida. La devolucion de la Informacion Confidencial no relevara a la Parte
Receptora de su obligacion de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente
secreta.

No se entendera que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier
Informacion Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es
borrada de discos duros locales, (dejando constancia de ello) en la medida en que no se
hagan intentos de recuperar tal Informacion de servidores o back-ups, tomando en cuenta que
tal Informacion Confidencial retenida seguira sujeta a las restricciones de uso y divulgacion
aqui establecidas, a pesar de la terminacion del presente Acuerdo.

6. No licencia. Ningun tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora
reconoce y esta de acuerdo que la Informacién Confidencial que reciba de la Parte Emisora
es y seguira siendo propiedad de esta ultima y que este instrumento no otorga, de manera
expresa o implicita, derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos
de autor, marcas, patentes, entre otros.

7. Plazo. El presente Acuerdo tendra un plazo de 10 (diez) afios a contar desde la fecha de
su suscripcion. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso
de 60 (sesenta) dias. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligacion de confidencialidad abarcara
a la Informacién Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripcién del
presente Acuerdo y subsistira durante cinco (5) afios a la terminacién del mismo, teniendo
presente que los secretos comerciales se mantendran confidenciales durante el tiempo que
la Informacién Confidencial constituya un secreto comercial.

8. Exencién de Responsabilidad. Cada Parte revela su Informacion Confidencial sin ninguna
garantia en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no sera
responsable por costos o dafios incurridos por la Parte Receptora o una tercera parte que
resultante de ello.

9. Adenda. Acuerdo Completo. Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por escrito
y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes
respecto al Propésito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre las
Partes.

10. Cesion. Ninguna de las Partes podra ceder el presente Acuerdo sin el previo
consentimiento por escrito de la otra Parte.

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla
total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte
Receptora sera responsable de los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a
ocasionar a la Parte Emisora.

12. Comunicaciones. Las Partes reconocen como validas las comunicaciones por telegrama
colacionado, correo, certificado, facsimil, correo electrénico u otro medio idéneo admitido
legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el dia y la hora de recepcion
de la comunicacion u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las
Partes en el presente, los que se mantendran vigentes mientras no se notifique por alguno de
los medios pre- indicados la constitucion de su nuevo domicilio.

13. Proteccion de Datos Personales. El manejo y tratamiento de datos personales, debe
realizarse a la luz de lo dispuesto en la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria
de la Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de
agosto de 2009, sus modificativas y concordantes.

14. Ley y Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento del presente Acuerdo, Las
Partes se someten a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay,
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renunciando en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razén de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El compareciente declara no ser funcionario ni mantener vinculo laboral con esta
Administracion.

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de conformidad.

Por Antel:

Cargo:

Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.): notarial@mail.antel.com.uy

Por “La Empresa”:

Cargo:

Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.):
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS
QUE ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS (A ENTREGAR EN LA EJECUCION DE LA
CONTRATACION)

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa RUT

en calidad de:
domiciliada en: N°
Localidad: Departamento:

, formula declaracién jurada a Antel en relacién con la seguridad e
higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos
a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estdn aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su
uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en
el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas
las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la
defensa legal que permita eximir a Antel de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
alos dias del mes de del afio dos mil
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Firma en representacién de la empresa

Fecha de recepcién

Aclaracion de la Firma

Oficina de Antel

Documento de Identidad

Firma de receptor Antel

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO VI

DECLARACION JURADA

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
(EN CASO DE ADJUDICACION)

El/la Sr./Sra. en
nombre y representacion de La Empresa
RUT en calidad
de: domiciliada en:
NO

Localidad:

Departamento: , formula declaracién jurada a ANTEL en relacién con la
seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican
por la Orden de Compra/Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de
su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacién:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacion al Servicio de Prevencion y
Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a los
trabajos a realizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de
estas actuaciones.

4) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervision en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por
Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su seguimiento periédico.

También se informara a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucion,
cualquier cambio que se introduzca en el referido Plan de Seguridad, asi como de producirse
cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa.

6) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en
el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion) y enviaremos un reporte a la
unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucidn, que constara de un resumen
de los resultados de las intervenciones realizadas

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL
responsable del control de la ejecucion, todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion
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o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el
informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, asi como todos los requerimientos especificos que ANTEL solicite por declaracion
jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
cualquier dafo o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a
cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia.

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar de
trabajo en correctas condiciones.

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral

previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto

la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la

ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIMBRE
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SECCION II. PARTICULARIDADES

1.- DEFINICION DE OBRA

1.1. Se considerara una obra a los trabajos necesarios para la instalacion y puesta en
funcionamiento de cualquier nimero de elementos componentes de la red de fibra éptica sea
este un cable completo o parte y cualquier trabajo de canalizacién, enterrado de tritubo,
instalacion de , necesarios para la ejecucion de redes de acceso telefénicas.

También se consideraran obras la ejecucion de ciertas tareas de obra civil en acuerdo a los
rubros, los trabajos de proyecto de red, los trabajos de relevamiento, los trabajos de
ampliacién o tomas de fibras o de redistribucién de fibras en un cable o cualquier trabajo que
resulte de cualquier combinacion de los rubros propuestos.

1.2. Los plazos de las obras seran fijados en funcion de su magnitud, a criterio de la
Administracion. El comienzo de los mismos, se establecera en funciéon de las necesidades
dadas por la planificacion o las necesidades de obras urgentes o prioritarias, que requiera la
Administracién.

1.3. La “Obra urgente” sera toda obra cuyo plazo de ejecucion resulte menor o igual que 7
dias corridos a partir de la notificacion de obra, pudiéndose adicionar el plazo requerido para
la autorizacion de los organismos competentes.

Al momento de la notificacion, se establecera la urgencia de la obra.

Para obras sin necesidad de realizar obra civil, si la obra es notificada como urgente y el
traslado implica una distancia mayor a 60 km del lugar establecido como de implantacion de
la empresa en la zona adjudicada, se adicionara a los rubros ejecutados el rubro traslado por
obra urgente.

Si la obra es notificada como urgente y el traslado implica una distancia menor a 60 km del
lugar establecido como de implantacion de la empresa en la zona adjudicada, no se adicionara
a los rubros ejecutados ningun otro concepto por traslados.

1.4. En el Capitulo 1 de la Seccién I, se detallan los Departamentos del Pais que posibilita la
finalizacion de los trabajos de enlaces entre ciudades de dichos Departamentos.

1.5. Cada obra podra, a criterio de la Administracion, estar constituida por cualquiera de las
siguientes etapas o combinacion de ellas:

e la totalidad de los trabajos especificados en cada plano de proyecto de Fibra Optica
emitidos o aprobados por la Administracion.

e tareas de obra civil de los trabajos especificados en cada plano de proyecto de Fibra
Optica emitidos o aprobados por la Administracién (un trabajo por plano), cuyo detalle se
notificara.

e trabajos puntuales especificamente notificados

e trabajos de habilitacion y configuracion de enlaces (anillos y ramales)

e proyectos de redes

y se definen de la siguiente manera:
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Obras de ampliaciéon del Backbone o derivaciones de red de Transporte de Fibra 6ptica.
Todos los trabajos y actividades necesarias para la instalacion de cables de fibra optica,
empalmado de cables de fibra 6ptica, montaje de Racks e instalacion de todos los accesorios
de una red. También podran consistir en finalizar alguna o algunas partes iniciadas con
anterioridad.

Planos de canalizacion, general de distribucién o general de camaras y ataques. Todos
los trabajos y actividades necesarias para la construccion de cualquier tipo de canalizacion
telefénica y sus elementos componentes. También podran consistir en finalizar alguna o
algunas partes iniciadas con anterioridad, asi como iniciar alguna que sera finalizada por otra
via o ser solo ciertas tareas especificadas en la notificacion de las indicadas en el plano como
por ejemplo solo las obras civiles (acondicionamiento o ampliacion de la canalizacién o
camaritas).

Habilitacion de redes. Todos los trabajos y actividades necesarias para la puesta en servicio
de redes instaladas, pudiendo incluir la configuracién de enlace entre diferentes nodos y
Distribuidores Opticos, empalmes, etc. También podran consistir en finalizar alguna o algunas
partes iniciadas con anterioridad, asi como iniciar alguna que sera finalizada por otra via.

Proyectos de redes de FO (Transporte y empresarial). Todos los trabajos y actividades
necesarias para la realizacion de proyectos de redes, incluyendo todos los planos asociados
y todos los relevamientos y comprobaciones necesarias para asegurar la ejecutabilidad total
de todos los trabajos proyectados.

1.6. Las etapas podran ser de ejecucion simultanea a criterio de la Administracion.

2.- ALCANCE

2.1. Las obras objeto del llamado seran definidas segun las necesidades, en los
departamentos establecidos en el presente pliego de condiciones.

2.2. Las obras podran abarcar varias localidades, la totalidad de una localidad o parte de ella
o solo un trabajo puntual.

3.- SUMINISTRO DE MATERIALES POR ANTEL

3.1. Control de stock de materiales suministrados por Antel

3.1.1. Antel llevara el control mensual de los materiales suministrados utilizados en obras.
Se debera entregar mensualmente el consumo (materiales instalados certificados y
desperdicios) de estos materiales por “obra” firmado por el Representante Técnico ademas
de un archivo con esta informacion ordenada de acuerdo a las especificaciones establecidas
por Antel.

3.1.2. La empresa presentara mensualmente, en formato que se establecera,
informacion sobre los materiales de la Administracion en su poder, la cual incluira
como minimo, la cantidad de material en cada deposito y la cantidad de material en obra
(certificado sin procesar en el SAP y no certificado) discriminado por obra.

3.1.3. Se deberan presentar dos declaraciones juradas.
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Semestralmente, a partir de la fecha que indicara la Administracion debera entregarse a la
misma una declaracion jurada de todos los materiales en poder de la empresa suministrados
en dicho semestre.

Antel considerara como valido el stock en poder de la empresa segun su Sistema de Gestion
de Abastecimientos. Los faltantes al mismo, en concordancia a lo que se establece en el
presente documento, sera responsabilidad de la empresa, aun cuando en las declaraciones
juradas referidas se hayan declarado.

3.1.4. Para el caso de materiales suministrados por Antel, se debera llevar un estricto control
del uso de los mismos, debiendo la empresa cumplir con los procedimientos de retiro,
consumo, transferencias y devoluciones de materiales que se establecera.

3.1.5. La Administracién se reserva el derecho de realizar auditorias en los depdsitos de la
empresa y en las obras para controlar los materiales y el lugar donde estéan almacenados
cuando lo considere conveniente.

3.1.6. La empresa debera realizar el mejor uso posible de los cables que Antel le entregue,
minimizando los sobrantes o desperdicios de cada tramo de cable que corte para instalar en
obra.

Durante el transcurso de la obra, se admitiran solo los siguientes desperdicios por cada tramo
cuya instalacion sea:

» De hasta 20 metros, un desperdicio de hasta 3 metros.

» Entre los 21 y 150 metros, un desperdicio de hasta 5 metros.

» De mas de 150 metros de largo, se admitira un desperdicio de 5 metros mas 1 metro extra
por cada 50 metros por sobre los 100 metros de largo (asi por ejemplo para un tramo de
151 a 200 metros de instalacion, se admitira hasta 6 metros de desperdicios).

Una excepcion a esto solo puede darse si el DO realiza la solicitud especifica u otorga una

autorizacion especial al respecto.

Estos desperdicios deberan ser declarados en cada mes junto con la instalacion o consumo

y seran rebajados del stock en consecuencia.

3.1.7 La empresa debera realizar el mejor uso posible de los cables que Antel le entregue,
minimizando los sobrantes de cada bobina o puntas de bobina.

3.1.8 Hasta el final de la contratacién se admitira la devolucién de solo un sobrante por cada
bobina entregada.

3.1.9. Para el caso de los cables sobrantes de fibra 6ptica suministrados por la Administracion,
al finalizar la contratacion, se admitiran como devolucion todas las bobinas que,
cumpliendo las pruebas requeridas para la aceptacion de cables, tengan una longitud
de cable mayor o igual a los 500 metros para cables de mas de 48 fibras, para cables
de 48 fibras o0 menor cantidad, se aceptaran cables de 200 metros.

Los metrajes inferiores a los establecidos, que se encuentren en bobinas, se deberan devolver
como cables FO en desuso y se deben cortar en trozos no mayores a 80 cm. En el caso que
Antel considere que existe una cantidad excesiva de puntas de bobina en esta situacion
podra exigir a la empresa que justifique el uso que se le dio a las mismas y la razon de dicha
excepcion. Siempre que Antel entienda que esta justificacidon es correcta permitira la
devolucidn, en otro caso no se aceptaran estos cortes de bobina y no se realizara la rebaja
del stock del SAP.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera devolver a la Administracion la totalidad de las bobinas
vacias.
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3.1.10. En caso que Antel entregara los tramos de bobina cortados a medida, los mismos no
admitiran la devoluciéon como puntas de bobina. Los cortes de bobina entregados a medida
no seran incluidos en el control ni el porcentaje indicado precedentemente.

3.1.11. Luego de ajustado el stock segun lo indicado en los numerales precedentes, devuelto
el material que la Administracién acepta segun se indicd, el resto se procedera a facturar a la
empresa a los precios del SAP.

3.1.12. La Administracion podra optar por entregar los metrajes, que mejor se ajusten a las
longitudes que se vayan a utilizar.

3.1.13. Para el resto de los materiales no se aceptaran desperdicios.

4.- SOLICITUD DE REPARACION DE DEFECTOS

4.1. Si se detectan vicios o defectos en la obra o si surgieran observaciones e indicaciones
relativas a defectos, imperfecciones o vicios de ejecucion o desempefio de la obra, dentro del
periodo de garantia, el Director de Obra hara llegar por escrito a la empresa un listado de los
mismos, en un documento denominado “solicitud de reparacion de defectos”.

4.2. Segun la gravedad o urgencia de los mismos, Antel clasificard a su solo juicio, en tipo | o
tipo Il.

Defectos tipo I: tendran un plazo de levantamiento de 24 horas corridas.

Defectos tipo ll: tendran un plazo de levantamiento de 10 dias habiles.

4.3. Dentro del plazo antedicho la empresa debera naotificar por escrito al Director de Obras, el
levantamiento de los mismos.

Pasado este plazo, la Administracion podra optar o no, por solicitar la correccion de los mismos
a un tercero. En este caso, la empresa no tendra derecho alguno al reclamo sobre esto, ni a
solicitar cambio de alguno a los plazos de garantias. A su vez, la Administracion traspasara el
costo de esta reparacion a la empresa y le aplicara las multas correspondientes.

4.4. Aquellos trabajos que surjan por levantamiento de defectos, deberan ser realizados por
exclusiva cuenta de la empresa.

5.- REPARACION DE FALLAS

5.1. Durante el periodo de obra, asi como durante el periodo de garantia, en caso de
producirse una falla en las instalaciones realizadas o en instalaciones existentes
responsabilidad de la empresa, que provoque interrupcion o mal funcionamiento del servicio,
la empresa dispondra de un plazo maximo de 24 horas (incluyendo sabados, domingos y
feriados) a partir de la comunicacion de la falla para restablecer el servicio de los clientes
involucrados y comunicar a la Administracion.

En el caso de un reclamo de servicio, la empresa dispondra de un plazo maximo de 4 horas
corridas (incluyendo sabados, domingos y feriados) para su resolucion a partir del momento
de notificaciéon del mismo.

En todos los casos, la empresa debera atender el reclamo en forma inmediata una vez que
Antel lo solicite.
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5.2. La empresa debera seguir los procedimientos establecidos por la Administracién para
recabar la informacion necesaria para la reparacion de los servicios interrumpidos o en falta e
informar de la reparacion de los mismos. A tales efectos debera reportarse a los Centros de
Operacion regionales con una frecuencia diaria que se le indicara, pudiendo exigirse la
presencia en dichos centros de personal de la empresa.

5.3. Cuando por error se le asignen fallas que no son de su responsabilidad, la empresa
debera informar al Centro de Operacion correspondiente dicha situacién, haciendo el cambio
de diagnostico respectivo, de no cumplir este requisito la demora en la reparacion de la falta
sera imputada al mismo.

6.- SISTEMA DE CALIDAD

6.1. La empresa, debera cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Contar con un Sistema de Calidad segun ISO 9001 en su version vigente ya
implantado, cuyo alcance contemple la ejecucion de obras de redes de
telecomunicaciones, certificado por LATU (Laboratorio Tecnolégico del Uruguay) o
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).

Como documentacion probatoria de lo anterior, se debera presentar, previo al inicio de
ejecucion de las obras, una copia del certificado expedido por organismo habilitante
uruguayo, LATU (Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay) o UNIT (Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas).

b) En caso de no contar con un Sistema de Calidad ya implantado segun ISO 9001 en
su version vigente, o no especifico a la ejecucion de obras de redes de
telecomunicaciones, se debera obtener y presentar ante la Administracion, en un plazo
maximo de 6 (seis) meses a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion
(independientemente de la fecha de inicio de las obras) un certificado de Sistema de
Calidad implantado, especifico de la ejecucion de obras de redes de telecomunicaciones,
expedido por organismo habilitante uruguayo, LATU (Laboratorio Tecnoldgico del
Uruguay) o UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).

6.2. Auditorias de Seguimiento del Sistema Certificado

La Administracion podra realizar Auditorias de Seguimiento, por equipo auditor de Antel, durante
la vigencia de la contratacion. Durante la realizacion de la misma se labrard un acta donde se
dejara constancia de las observaciones o mejoras a incluir en el sistema. Se concedera a la
empresa un plazo de 15 dias habiles a partir de la firma del acta a efectos de presentar acciones
correctivas, que Antel debera responder en un plazo de 15 dias habiles siguientes, pudiendo
realizarse una reunion de cierre de la auditoria con las modificaciones al acta y obteniendo un
acta definitiva de la auditoria. La empresa realizara todas las acciones correctivas que constaran
en el acta de la misma antes de la siguiente auditoria.

Antel podra solicitar los informes de la Auditoria de Certificacion y de las Auditorias de
Seguimiento realizados por el organismo habilitante, asi como el Plan de Acciones Correctivas
presentado y aprobado por el organismo certificador.

Cuando Antel detecte una no conformidad o presente una queja, la empresa tendra un plazo de
15 dias habiles a partir de la comunicacion de la misma a efectos de presentar acciones
correctivas, que Antel debera responder en un plazo de 15 dias habiles siguientes. La empresa
realizara todas las acciones correctivas y enviara evidencias de la implantacion de dichas
acciones.
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6.3. Calidad de los insumos

La empresa debera cumplir con el punto 7.4 COMPRAS de la Norma UNIT ISO 9001, a evaluarse
en la primer auditoria, con referencia a la calidad de los materiales adquiridos para la ejecucion
de las obras. Se considerara incluido dentro de esta acepcion la “compra” de servicios a una
eventual empresa subcontratista.

6.4. Subcontratos

Antel se reserva el derecho de evaluar una o dos veces al afio a cada uno de los subcontratistas,
en base a los informes elaborados por los equipos de control de obra y los de control de calidad,
pudiendo si asi lo considera, solicitar la revocacion del subcontratista.

La empresa debera proporcionar a sus subcontratistas toda la documentacion de obra, de calidad
necesaria para el correcto desempeno del trabajo asignado.

El subcontratista esta obligado al fiel cumplimiento de lo establecido en dicha documentacién.

El subcontratista debera realizar el trabajo de acuerdo a los procedimientos escritos
(Documentacion del Sistema de Gestion Calidad de la empresa).

Es de total responsabilidad de la empresa la inclusion de procedimientos relacionados con el
seguimiento de los subcontratistas en su Sistema de Gestidon de la Calidad.

Antel verificard a través de Auditorias de Seguimiento los procedimientos del Sistema de
Gestion de la Calidad de la empresa y en caso de detectarse una no conformidad o
presentarse una queja, debera darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.2
“Auditorias de Seguimiento del Sistema Certificado” del Capitulo 6 “Sistema de Calidad” de la
Secciodn |l del presente documento.
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SECCION Iil. ESPECIFICACION DE LOS TRABAJOS — DESCRIPCION DE
RUBROS

1.- GENERALIDADES

1.1. Todos los trabajos a realizar estan contemplados en el rubrado de las planillas de precios
e incluiran todas las tareas y actividades necesarias para su correcta ejecucion, asi como la
utilizacion de todo tipo de maquina o herramienta necesaria a tal fin, por lo que no se admitiran
sobrecostos por ningun concepto.

1.2. Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a lo especificado en estos documentos y en
las Normas Técnicas que constituyen el mismo.

1.3. Toda rotura ocasionada, durante la ejecucion de los trabajos, en cables existentes, sera

de cuenta y cargo de la empresa, haciéndose cargo ademas de todos los desperfectos
ocasionados.

1.4. Descripcion De La Red

La estructura de red que se propone es una red pasiva de fibra éptica punto a punto, sin
divisores opticos de la Planta Externa.

Se definen 2 componentes de la Red:

Red Troncal o Backbone Optico:

Desde la Central de Antel, se despliega la red de Fibra éptica (Backbone o red primaria) hasta
otra Central de Antel o retornando a la misma.

A partir del recorrido de la red primaria que puede contener empalmes se pueden realizar
derivaciones hasta un concentrador de distribucion que alojara médulos de conexionado en
forma centralizada.

Backhaul Celular o Acceso a Radiobases - Remotos

Desde el Backbone (a través de empalmes derivados) o Concentrador, se despliega la red
secundaria de Fibra Optica que podra ir recorriendo las camaras y camaritas del area de
influencia (pudiendo incluir derivaciones a través de cajas de empalme), la cual finalizara en
terminales épticos dentro de los contenedores, casetas, gabinetes o shelters correspondientes
a las Radiobases Celulares o Remotos, donde se conectaran a equipos activos a través de
cordones de conectorizacion (jumpers).

Acceso a nodo empresarial

Desde el Backbone (a través de empalmes derivados) o Concentrador se despliega la red
secundaria de Fibra Optica que podra ir recorriendo las camaras y camaritas del area de
influencia (pudiendo incluir derivaciones a través de cajas de empalme), la cual finalizara en
terminales 6pticos de edificios o clientes donde se conectaran al equipo activo a través de un
corddn de conectorizacion (jumper).

En algunos casos, existiran terminales en edificios desde los cuales salen las lineas de
acometidas hasta los locales de los clientes.
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El acceso a los nucleos colectivos (edificios de vivienda), se realizara segun las siguientes
posibilidades:

1. Red que finaliza en un terminal de edificio

La red terminard en una caja de edificio, que podra colocarse en sétano, sala de
comunicaciones, pieza de servicios o en la azotea. La caja terminal deberd contener
acopladores para la conexion de lineas de acometida. Siempre que la cantidad de clientes y
el nivel de ocupacion de los ductos existentes permitan este tipo de instalacién, la misma se
realizara de esta forma.

2. Red gque finaliza en caja de derivacién en planta

Cuando la cantidad de clientes por planta y el nivel de ocupacién de los ductos no permitan la
solucién anterior, se instalara un cable tipo riser desde el terminal de edificio, hacia las cajas
de derivacion en planta, que seran colocadas cada 1, 2 o 3 pisos. Estas cajas deberan permitir
la colocacion de acopladores para la conexion de acometidas.

3. Red que finaliza con el tendido del cable Riser en la vertical del edificio

Cuando Antel lo entienda adecuado, el cable tipo riser se tendera en la vertical del edificio en
un lugar que tenga buen acceso en cada piso del edificio. A posteriori y a demanda se cuereara
y se acometera hasta el terminal optico de cada cliente. En estos casos no existira la
necesidad de instalar una caja de piso con acopladores para posteriormente hacer las lineas
de acometida.

4. Red gque finaliza en la instalacion de una caja terminal en la azotea de los edificios.

Cuando Antel lo entienda conveniente la red finalizara en una caja de edificio para exterior,
que se colocara en la azotea o en algun otro lugar en el exterior del edificio que facilite la
instalacion de las lineas de acometida.
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2.- INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA - Generalidades

2.1. Condiciones generales

2.1.1. El sistema y recorrido de instalacion quedara determinado por el proyecto
correspondiente salvo modificaciones autorizadas por la Direccion.

2.1.2. La empresa debera optimizar el uso de las bobinas de cables que suministra o que le
son suministradas por la Administracion, ademas de reutilizar en lo posible los tramos de cable
que son sobrantes de trabajos previos que nunca hayan sido instalados. Los desperdicios
producidos seran de cuenta de la empresa.

2.1.3. Previo al montaje de los cables primarios, la empresa debera suministrar para
aprobacion del Director de Obra, un estudio de longitudes de tramos y ubicaciéon de empalmes,
asi como el listado de bobinas y tramos disponibles en su stock.

2.2. Inspecciones previas.

La empresa debera controlar y medir todas las bobinas antes de ser instaladas. Se realizaran
las medidas por retroesparcimiento OTDR en 2da y 3ra ventana y de PMD sobre todas las
bobinas a instalar. Es de total responsabilidad de la empresa realizar estas inspecciones.

Se comprobara la continuidad de las fibras asi como la existencia de posibles irregularidades
puntuales, la atenuacién en dB/km y el coeficiente de PMD de cada bobina a instalarse.

Antes de instalarse una bobina debera realizarse una inspeccion visual del cable de la misma
a los efectos de comprobar posibles dafios ocasionados por el transporte.

Una vez instalada la bobina, todo defecto o perturbacién encontrada sera de exclusiva
responsabilidad de la empresa.

La empresa debera chequear que los extremos del cable se encuentren sellados.

Los materiales suministrados que por alguna razéon hayan sido entregados por la
Administracién y no empleados deberan ser devueltos a la misma, siempre que a juicio de la
Direccion se encuentren en buenas condiciones de utilizacion.

2.3. Medidas de instalacion.

Durante las distintas fases de ejecucién de las obras se procedera a realizar medidas
encaminadas a conseguir el correcto desarrollo de los trabajos.

Sera conveniente efectuar medidas en tramos tendidos antes de empalmar, particularmente
en aquellos casos en que la instalacion se ha llevado a cabo por un tramo especialmente
conflictivo, en el que el cable pudo haber alterado sus parametros o se hayan sobrepasado
accidentalmente las tensiones permitidas.

Las medidas se realizaran por retroesparcimiento con OTDR, comprobandose continuidad de
las fibras, la existencia de irregularidades puntuales, o el incremento de la atenuacién en todo
o parte del tramo bajo prueba.

Como norma general todas las medidas con OTDR deberan realizarse en 1310 nm, 1490 nm
y 1550 nm, en ambos sentidos, siendo el valor real la media aritmética de ambas medidas.
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2.4. Medidas para aceptacion del tramo.

Las pruebas de aceptacion se realizaran una vez finalizada toda la instalacion, los empalmes,
los jumpers puentes, los jumpers previstos para el conexionado y la proteccion de los cables.

Las pruebas se realizaran segun el procedimiento que se expresa a continuacion:

e Atenuacion total del tramo en dB realizada con medidores de potencia en las
longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550nm. Los valores maximos de atenuacién
seran establecidos por Antel. Esta medida se realizara al 100% de las conexiones.

. Caracterizacion de la traza del enlace mediante la realizacién de mediciones con
OTDR en ambos sentidos en el 100% de las fibras (incluyendo reflectancia). Los
valores maximos de atenuacion en los tramos, empalmes y conectores ejecutados
seran establecidos por Antel, estas medidas se deberan realizar en las longitudes de
onda de 1310, 1490 y 1550nm.

¢ Medida de la ORL (pérdida de retorno), al 100% de las conexiones desde cada terminal
optico instalado en el cliente hasta la central (o desde el concentrador optico hasta la
central si la obra notificada no incluye la conexiéon de ningun cliente). Los valores
maximos de valores de ORL seran establecidos por Antel.

e Medicién de PMD del Backbone y Backhaul (100% de las fibras). Los valores maximos
y coeficientes de PMD seran establecidos por Antel.

En caso de detectarse valores por encima de lo admitido por Antel, se deberan realizar todos
los trabajos que sean necesarios para obtener los valores exigidos.

No se podra poner en servicio la obra hasta tanto no se obtengan los valores 6pticos exigidos.
Los equipos para realizar estas pruebas deberan ser provistos por la empresa.

Todos los equipos utilizados deberan ser de registro automatico de datos no admitiéndose
equipamientos de registro manual.

241 Se debera entregar antes del inicio de los trabajos:

Planilla Excel con el resumen de los datos de atenuaciéon obtenidos, las graficas de
todas las curvas proporcionadas por el OTDR para las 3 longitudes de ondas, los
valores de las pérdidas de retorno obtenidos y los valores de medicién de PMD. El
disefio de la planilla sera entregado por la Administracion.

Pagina 72 de 116



antel

3.- INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN DUCTO (116.30.50)

3.1. Generalidades

3.1.1. Este tipo de instalaciéon comprende la colocacién de cables de fibra éptica en cualquier
tipo de ductos, ya sea de canalizacion, poliductos enterrados, subductos, cafios de ataque,
ductos de edificios, etc.; debiéndose en todos los casos respetarse las normas vigentes en Antel
sobre el tema (I11A01 e I11AQ2), las que se incluyen en el presente documento.

Todas las camaras por donde sea instalado el cable deberan quedar registradas mediante
coordenadas de GPS.

3.1.2. En todos los casos se utilizaran camaras y camaritas ya existentes. Si se trata de
camaras recientemente ejecutadas, deberan estar completamente terminadas y contar con la
aprobacion del Director.

3.1.3. Las camaras, camaritas y ductos deberan ser debidamente limpiados, antes de realizar
la instalacion del cable.

La limpieza de los ductos debera realizarse utilizando testigos, hisopos o embastonando los
ductos.

3.1.4. Para traccionar los cables se utilizaran:

a) guinches adecuados para cables O6pticos, los que deberan estar provistos de
registrador grafico de tensiéon para controlar la tension a la que estuvo sometido el
cable durante el tendido. Luego de cada tendido se debera entregar el registro
correspondiente.

b) mediante la utilizacion de equipos neumaticos en los casos de instalacion de cable en
poliducto enterrado.

En todos los casos se debera contar con el material y accesorios adecuados para el tendido
de cables opticos, como por ejemplo: eslabones giratorios para evitar la torsion del cable,
mangas trenzadas o medias de tendido, roldanas de suspensién, rodillos protectores para
entrada de cables en camaras etc.

Se debera entregar un listado con los elementos para tendido de cable que posee la empresa.

3.1.5. En caso de tener que utilizarse lubricantes los mismos deberan ser autorizados por el
Director de Obra.

3.1.6. Las puntas de los cables, ya instalados o sobrantes en bobina, que no sean
empalmados de inmediato, deberan ser sellados perfectamente con elementos adecuados.
En caso de no cumplirse con esta disposicion la Direccion aplicara la multa definida en el
numeral 32.9 de la Seccidn | del presente documento.

3.1.7. Los cables deberan moldearse a la forma de la camara, evitando entrecruzamientos.
Los mismos seran grapeados sobre la parte superior de las paredes y protegidos con cafo
corrugado plastico reforzado de 1.1/2", que debera ser colocado inmediatamente al tendido
del cable.

3.1.8. La fijacion del cable en las camaras debera efectuarse mediante pequefias ménsulas,
a una distancia de 40 cm. entre ¢/u amarrando el cable a estas por medio de cinturones
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plasticos. Esta instalacion estara incluida en el precio del cable en ducto y del cable en
poliducto.

3.1.9. Debera dejarse una reserva de 10m de cable en las camaras donde se aloje un
empalme, mientras que la reserva en los tuneles de las centrales sera de 15 m. En las camaras
o registros donde se cambie de una instalacion en ducto a una aérea se dejara una reserva
de7m.

ElI D.O. podra establecer otros puntos de reserva, indicando el metraje correspondiente, esto
no generara ningun costo adicional.

El cable utilizado en dichas reservas sera considerado como desperdicio a los efectos de la
rebaja del stock del SAP.

Las reservas no generaran ningun tipo de paqo de instalacién.

3.1.10. En cada una de las camaras y los tuneles de cable se deberan colocar dos etiquetas
plasticas de advertencia. Las mismas deberan ser visibles de color amarillo o naranja con
leyendas en negro con la inscripcién: ANTEL, CUIDADO CABLE DE FIBRAS OPTICAS, e ira
colocada sobre el corrugado en forma de anillo y con suncho plastico para evitar que la misma
se caiga. Ademas se colocara una chapa que indicara: Central, numero del cable, cantidad
de fibras, fecha de instalacion e identificacion del instalador. Esta chapa debera ser inoxidable
y las inscripciones deberan ser en bajo relieve (se debera contar con un juego de moldes de
letras, de forma de poder realizar grabados en las chapas in situ, de forma rapida y sencilla).

3.1.11. Los cafos plasticos corrugados, las ménsulas, las chapas y las etiquetas de
advertencia deberan ser suministrados por la empresa y estaran incluidos en el precio de la
instalacion del cable en cualquiera de sus formas.

La calidad de estos materiales debera ser presentada al D.O y debidamente aprobada por el
mismo.

De ser instalado un material no autorizado debidamente por la Direccién de Obra, ésta
solicitara el cambio del mismo por un material adecuado sin que exista ningun reclamo por
parte de la empresa.

3.1.12. Una vez finalizada la instalacion y proteccion de los cables, las camaras deberan
quedar completamente limpias, cuidando ademas que las contratapas cuenten con las juntas
de goma y estén debidamente apretadas con los elementos para ese fin.

3.1.13. En caso de instalarse cables dentro de poliductos enterrados el procedimiento de
instalacion debera ser por medio de equipos neumatico que permitan la instalacion del cable
en longitudes de 4000 m con camaras intermedias cada 1000m.

3.1.14. La empresa debera contar con el equipamiento adecuado para realizar este tipo de
instalacion neumatica.

3.1.15. En casos de instalaciones de cables en ductos nuevos, se incluiran todos los costos
asociados a la desobstruccién y reparacion de los mismos. En caso de instalaciones en ducto
existente incluiran todos los costos asociados a una reparacion con apertura de zanja cada
1.000 m de ducto. Si existieran mas de una reparacion se certificaran las restantes como
1,5m3 del rubro 210.10.11 (Excavacion en tierra, arena o tosca) y 1,5m?3 del rubro 210.70.10
(Tapado y apisonado).

3.2. Incluye ademas los siguientes trabajos y los materiales necesarios para los mismos:
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a. Los trabajos necesarios para enhebrar en ductos con cables existentes e instalar cables
en ellos.

b. Desobstruccion de cafios de ataque en los que se instalara cable de fibra optica.

Identificacion de los cables en la central, en las camaras y en las camaritas.

Todos los trabajos necesarios para el acondicionamiento de los cables y poliductos en

cadmaras, camaritas o registros de cualquier indole, incluyendo el amurado de los mismos,

el suministro y la instalacién de los herrajes necesarios.

e. Todo costo que se generara por cualquier desperfecto ocasionado en la red existente.

Realizacién de todos los sellados necesarios que garanticen el buen funcionamiento y la

seguridad de las instalaciones o reposicion de los sellados existentes, incluyendo el

suministro de los materiales necesarios. Para la confeccion de sellado antillama en la

central la empresa se ajustara a la norma correspondiente y suministrard los materiales

alli indicados.

oo

—h

3.3. Medicion

3.3.1. La medicion de las instalaciones a certificar se realizara con algin método manual, por
ejemplo con odémetro.

3.3.2. La medicién de cables o poliductos en canalizacion se efectuara de centro de camara,
camarita o registro a centro de camara, camarita o registro.

3.3.3. En los cruces de calle efectuados con ducto, y en general cuando se entierra un ducto
para instalar un cable, la medida del cable en ducto resultara de la medida del ducto.

3.3.4. En todo cano de subida, ya sea en columnas, postes o muros, cafios de ataque, se
tomara 3 m como medida del cable en ducto.

3.3.5. En el resto de los casos de instalacion de cable en ducto (por e€j: en el interior de
edificaciones, en pasafrentes, en las Centrales, entre otros) la medida se tomara de acuerdo
a3.3.1.

3.3.6. El metraje siempre se efectuara una vez que se hayan realizado las instalaciones.

4.- INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA MURAL (Planilla VI XX C)

4.1. La instalacion de cable mural se realizara, de acuerdo a lo que establezca Antel,
protegiendo el cable con un cafio corrugado metalico bajo plastico, instalado con grapas
metdlicas galvanizadas cada 40 cm.

Tanto las grapas metalicas como el cafio corrugado metalico, asi como cualquier otro material
necesario para la instalacién del cable, estan incluidos en el rubro “Instalacion de cable mural”.

4.2. Incluye ademas:

a. Instalacion y suministro de elementos especiales para separar cables de cualquier objeto
metalico, cables de energia eléctrica, cafios de desagtie, etc.

b. Todo movimiento de cables existentes, herrajes y elementos de sujecion a los efectos de
poder instalar los nuevos.

c. El suministro de todos los materiales necesarios para la instalacion de los cables de fibra
Optica en forma mural. En particular, los flejes de acero o abrazaderas porta-piton, para la
instalacion del cable sobre la superficie de las columnas, seran también de cuenta de la
empresa.

d. Todos los materiales y herramientas necesarias para la instalacion exterior del cable hacia
las azoteas de los edificios en los que sea necesario este tipo de instalacion.
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4.3. En el caso de existir entre dos edificios un hierro u otro elemento que oficie de soporte
para el pasaje del cable, se facturara como instalacion mural, sin que genere ningun
sobrecosto adicional.

4.4. Medicion
4.4.1. La medicion de las instalaciones a certificar se realizara:

a. por diferencia entre progresivas del cable, entre puntas de cable instalado o, en su defecto,
b. con algun método manual, por ejemplo con odometro.

4.4.2. En las columnas o postes, se tomara:

a. 3m como medida de cable mural, para aquellos casos en que la instalacién del mismo sea
entre un cafo de subida y la guia de suspension

b. 2m para la instalacion de una caja de empalme cuando la misma sea derivada de un cable
aéreoy

c. nada para todos los otros casos.

4.4 3. El metraje siempre se efectuara una vez que se hayan realizado las instalaciones.
4.4.4 En el caso que el DO indique dejar una reserva de cable la misma no generara

ningun costo adicional. El cable utilizado en dicha reserva sera considerado como
desperdicio a los efectos de la rebaja del stock del SAP.

5.- INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA AEREO (Planilla VI XX B: 116.30.70 —
116.30.72 y 166.30.73)

5.1. El suministro y la instalacién de los herrajes (preformados, abrazaderas, ménsulas, entre
otros) y de los elementos de proteccion de los cables estaran incluidos en el precio de la
instalacion del cable aéreo autosoportado, por lo tanto seran de cuenta y cargo de la empresa,
no correspondiendo su facturacion en forma separada.

En el caso de tendidos aéreos en guia se deberan usar los herrajes habituales de las redes
de planta externa de cobre, lo que estara incluido en el precio de instalacion, no
correspondiendo su facturacién, en forma separada.

5.2. En los casos de que el cable deba cruzarse con cables de energia eléctrica la distancia
minima entre ellos debe estar de acuerdo a la siguiente tabla: para vanos de hasta 80 mt vy
en funcion de la tension de la linea de energia eléctrica.

Tension Distancia vertical minima
Hasta 600 1.00 mt.
De 601 a 7500 1.20 mt
De 7501 a 50000 1.80 mt

La distancia se vera incrementada en 0.01 mt por KV que exceda los 50 KV.
La distancia se vera incrementada en 0.01 mt para cada metro que exceda los 80 mt del vano.

En el caso que ocurran tensiones superiores a 50 KV o vanos superiores a los 80 mt,
prevalecera la mayor distancia obtenida entre las dos observaciones.
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5.3. El valor maximo de traccion del cable, en la instalacion puede ser obtenido aplicando la
siguiente férmula:

donde:
PL2 T = Tension de tiro (kgf)
) P = Peso del cable
8F L = Distancia del tramo
F = Flecha del tramo

5.4. La instalacion del cable debe ser ejecutada tensionando el cable tramo por tramo,
cuidando que la tension de instalacion indicada en el dinamémetro no supere los limites
permitidos para el cable.

Para el tensionamiento del cable deben utilizarse los equipos y los preformados adecuados
para este tipo de instalaciones.

5.5. Se deben presentar las especificaciones de los preformados y herrajes que seran
utilizados en la instalacion de los cables autosoportados. Estos seran de responsabilidad de
la empresa, de encontrarse defectos en los mismos la empresa los debera cambiar a su costo.

5.6. Incluye ademas:

a. Poda de arboles necesaria en todo el recorrido del cable.

b. Retiro de cualquier obstaculo que impida el montaje del cable o quede rozando este.

c. Suministro e instalacion de elementos de proteccion de los cables respecto a cables de
energia eléctrica, cafios de desaglie, objetos metalicos, roce con columnas, entre otros.

d. Acondicionamiento necesario de las guias y herrajes existentes para dejarla en
condiciones operativas a criterio de la Direccidn, por ejemplo retensado, sustitucién de
herrajes, entre otros.

e. Sujecion de los cables existentes que vayan a retiro, hasta su desmantelamiento.

5.7 En el caso que el DO lo indique expresamente se podra dejar una reserva en alguna
instalacion particular. En estos casos el herraje necesario para alojar la reserva estara incluido
en el precio del rubro de instalacion correspondiente.

El cable utilizado en dicha reserva sera considerado como desperdicio a los efectos de la
rebaja del stock del SAP.

5.8. La empresa debera contar, en caso de ser necesario, con un numero suficiente de
maquinas amarradoras a fin de poder trabajar en todos los frentes de obra sin demoras
originadas por la falta de ellas.

5.9. Los cables existentes seran considerados como nuevos desde el punto de vista de las
normas de instalacion.

5.10 En el caso de la instalacion aérea en guia de mas de un cable se certificara el cable de
mayor capacidad como instalacion de cable aéreo o 1er.cable, y el de menor capacidad como
instalacion de cable aéreo 2do cable.

5.11 En el caso que exista una red aérea de cobre el cable aéreo de fibra dptica se instalara
25cm debajo de la primera, el D.O. podra establecer otra ubicacion dependiendo de la red
existente.

5.12. Cuando entre dos edificios no sea posible la ejecucion de un tramo aéreo, debido a

problemas de espacio, se instalara, previa autorizacion del D.O., un hierro que sea adecuado
para el pasaje del cable, el cual debera cumplir con las normas de materiales que se
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establecen en Capitulo 2 de la Seccion IV. Se certificara como instalacion de cable aéreo, no
generando ningun sobrecosto adicional el suministro y la instalacion del hierro mencionado.

5.13. Medicién

5.13.1. El metraje se realizara de eje a eje de columna o poste, o de eje de columna o poste
a linea de edificacion, en un plano horizontal, con algun método manual, por ejemplo con
odometro. No se considerara ningin metro adicional por la instalacion de reservas.

5.13.2. Cuando se instalen hierros o soportes de cable entre edificios o entre columna o poste
y edificio, la medida del cable aéreo a certificar sera la correspondiente a dicho elemento.

5.13.3. El metraje siempre se efectuara una vez que se hayan realizado las instalaciones.

6.- INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA O POLIDUCTOS ENTERRADO -
Generalidades (Planillas VI X A— VI XX H - VI XX 1y VI X | Rubro 210.80.24)

6.1. Generalidades

Antel considerara para este tipo de instalacién sélo dos tipos de terreno:
i) Tierra, arena o tosca.
i) Suelo rocoso.

a) El precio de la excavacion en zanja estara incluido en el precio del cable o del poliducto
enterrado segun sea el caso.

b) El método de apertura de zanja para instalacion del cable o poliducto directamente
enterrado dependera del relevamiento de cada ruta, de las condiciones del suelo y del
equipamiento disponible.

b) Se debera seguir y cumplir con las especificaciones indicadas en la Seccion Canalizaciones
(Capitulo 16 de la presente Seccion).

d) Una vez instalado el poliducto se deberan sellar las bocas correspondientes con tapones
adecuados, el suministro e instalacion de los mismos estard incluido en el precio de instalacion
de poliducto enterrado.

El tapado de la zanja debe ser realizado inmediatamente después de haber cubierto el
poliducto con tierra limpia o arena. EI mismo se realizara en tres etapas con su
correspondiente apisonado.

e) Las bobinas de poliducto seran unidas por medio de elementos adecuados que resistan la
presion a la que estaran sometidos en el momento de la instalacion del cable.

No podra haber escape de aire en esos puntos de unién. El suministro e instalacion de estos
kits de empalmes estaran incluidos en el precio de instalacion de poliductos enterrados.

f) En los puntos donde la Direccion de Obra lo considere necesario se confeccionard una
camara para alojar el empalme del cable a instalar.

g) El tapado y apisonado de la zanja estara incluido en el precio del cable o del poliducto
enterrado segun sea el caso. El mismo debe ser realizado en tres etapas, con los elementos
apropiados. No se admitiran descensos del terreno; de producirse los mismos se debera
rellenar y apisonar hasta dejar el terreno nivelado a costo de la empresa.
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h) Entre 20 cm y 50 cm debajo de la superficie del suelo y luego de haberse realizado la
segunda compactacion, debe ser colocada una cinta de plastico de identificacion y aviso con
la siguiente clausula:

iCUIDADO ! NO SIGA EXCAVANDO

A.N.TEL. PARE A.N.TEL
CABLE DE FIBRA OPTICA

La cinta debera cumplir con las especificaciones indicadas en la norma C4D04 de Antel.
(Item valido para cable enterrado, poliductos enterrados o poliductos hormigonados).
6.2. Excavacién en zanja (tierra, arena o tosca).

La zanja podra ser cavada utilizando método manual, mecanico o maquinas especiales.

6.2.1. Las dimensiones de la zanja (cm) en suelo normal deberan estar de acuerdo al cuadro
l.

Profundidad Ancho de zanja Espesor arena
H A B E
120 15 bl
40 230 para s:a e
70 0 para poliducto
Cuadro |

6.2.2. En principio la zanja deberd ser abierta en linea recta. De ser necesaria una desviacion
por problemas de obstaculo, el radio de curvatura debera ser mayor a 10m.

6.2.3. Cuando la profundidad requerida de la excavacion no pueda ser obtenida debido a
condiciones del terreno, el cambio de profundidad debe ser gradual, debiéndose realizar una
proteccion adicional con un continuo de hormigoén de 8 cm en el tramo que no cumple con la
profundidad exigida. El hecho de realizar esta proteccion adicional no implicara costo
adicional alguno.

Cuando el Director de Obra lo estime conveniente, por ejemplo cuando existan cruces de
caminos o accesos de vehiculos, se construira un macizo de hormigén tipo B con armaduras
superiores e inferiores de mallas de hierros tratados longitudinales de 8 mm de diametro, y de
hierros tratados transversales de 8 mm de didmetro a razén de 3 por metro, debidamente
atadas o soldadas y con un recubrimiento inferior de hormigén de 8 cm. Se podra sustituir la
malla descripta, por otra electrosoldada equivalente. Estos trabajos corresponden al rubro
210.80.24.

6.2.4. Una vez realizada la zanja, en caso de ser instalado un cable, sera colocada sobre el
fondo para formar un plano libre de irregularidades una capa de arena de 5cm. Luego de
instalado el cable se debera colocar otra capa de arena de 10 cm. En caso de ser instalado
un poliducto no sera necesario la instalacién de la arena salvo que el suelo excavado sea
roca.

6.3. Especificaciones para realizar las tareas
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6.3.1. Los trabajos de relevamiento y determinacién de los recorridos definitivos, seran
realizados por la empresa conjuntamente con personal de Antel, siendo estos, de cargo de la
empresa.

6.3.2. La eventual remocién y reposicion de pavimentos se certificara de acuerdo a los rubros
correspondientes, tomando como ancho tanto para la remociéon como la reposicién, los
siguientes valores:

- 0,40m para vereda de baldosa de cualquier tipo

- 0,27m para vereda de otros tipos y calzada

De no realizarse las reposiciones en los plazos establecidos anteriormente, se retendra la
facturacion del mes.

6.3.3. En los casos en que sea necesario ir a mas profundidad de lo estipulado la diferencia
se pagara como m?® de excavacion, de acuerdo al terreno.

6.4. Especificaciones de instalaciones en suelo rocoso

a) En suelo rocoso, ademas de las especificaciones expresadas en este Capitulo 6, en los
casos de instalaciones de poliductos en los que se logra enterrar a la profundidad completa
de 1.20 0 0.7 m en la faja de servidumbre de carreteras, caminos o donde Antel lo solicite se
tendra en cuenta lo siguiente:

Profundidad Ancho de zanja Espesor de arena
H A E

120 40 8*

70 40 8*

* Se solicitara de ser necesario en caso de poliducto en suelo rocoso
H: es la distancia desde la superficie del tritubo al nivel del terreno.

b) En principio la zanja debera ser abierta en linea recta. De ser necesaria una desviacion por
problemas de obstaculos, el radio debera ser mayor a 10 m.

c) Una vez finalizada la zanja se quitaran las piedras formando un plano libre de
irregularidades. Luego se instalara el poliducto tapandose totalmente con tierra limpia sin
piedras ni terrones. En aquellos casos que el Director de Obra lo considere necesario se
debera tapar con arena sucia de acuerdo a las tablas especificadas en el punto (a).

6.4.1. Para suelo rocoso en los que por diferentes causas no se logre la profundidad completa,
las dimensiones de la zanja seran determinadas segun el siguiente criterio:

Se excavara el terreno natural hasta que aflore la roca sana, si esa profundidad es menor a
Z=70 cm se realizara una excavacion de 15 x 20 cm (bxh) de la roca, colocando un colchén
de arena de espesor E para instalar el cable o el poliducto segun sea el caso y posteriormente
se realizara un continuo de hormigén de 8 cm.
La excavacion del terreno y de la roca estara incluida en el precio por metro de instalacion de
cable o poliducto en cualquier tipo de terreno.

En caso de que la roca aflore entre 70 y 100 cm. de profundidad se realizara una excavacion
de 15 x 20 cm (bxh) de la roca, colocando un colchén de arena de espesor E para instalar el
cable o el poliducto. No sera necesaria la realizacion del continuo de hormigdn en este caso.

Dimensiones de la zanja
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Profundidad de la | Profundidad Espesor Ancho Ancho

roca en relacion al | zanja arena superior inferior

nivel del suelo

z H1 E A B
A1 A1

0a70cm 20 8 40 30
15 15

Cuadro Il

El precio de la instalacion del cable en suelo rocoso incluye: la excavacion en tierra, tosca o
arena realizada para llegar hasta la profundidad exigida por Antel, la excavacién de la roca
segun las dimensiones del grafico, la realizacién de un continuo de hormigén si la profundidad
es menor a 70 cm, la instalacion del cable o poliducto segun el caso, colocacion de las capas
de arena e instalacion de la cinta de identificacion y el tapado y apisonado de la zanja.

6.5. Las separaciones minimas del cable enterrado respecto de otros trabajos son las
siguientes:

| CRUCES:

a. Con linea canalizada de energia eléctrica: 30 cm.

b. Con linea de energia eléctrica directamente enterrada (en el punto de cruce se
deberan canalizar los cables telefénicos en una longitud de 2 metros de cada lado
del cable energia). La minima separacién entre el macizo de canalizacién y la
linea eléctrica sera: 30 cm.

c. Con otros trabajos: 30 cm. (agua, gas, alcantarillado, semaforos, etc.).

Il PARALELISMO:

a. Con linea de energia canalizada: 30 cm.

b. Con linea de energia directamente enterrada: 2 m. Si no se pudiera conseguir
esta separacion de 2 m., se debera canalizar el cable telefonico en la longitud
necesaria hasta llegar a la separacién requerida, observando en esa longitud
canalizada la separacion minima de 30 cm. indicada en ella.

c. Con otros servicios: 30 cm. (agua, gas, alcantarillado, semaforos, etc.).

6.6. El rubro de instalacion de cables y poliductos directamente en subsuelo (tierra, arena o
tosca) incluye la excavacion, la instalacion del cable o poliducto con su proteccion (cinta o
loseta, incluyendo su suministro, segun corresponda) y el tapado y apisonado.

La excavacién podra ser a maquina o a mano debiendo la empresa evaluar cual de ambos
métodos se ajusta al trabajo en ejecucion.

6.7. Incluye ademas:

a. Remocion y extraccion de raices de cualquier tipo que se encontraran al realizar la zanja

b. Todos los cateos necesarios y alineado del eje de la zanja

c. lIdentificacion con n°® de cables y capacidad en camaras, camaritas y nichos

d. Remocién y reposicion de las losetas, cinta y arena que hubiese en el cable existente.
Reposicion de aquellas que estuvieran partidas, total o parcialmente o lo hicieran como
consecuencia de removerlas

e. La gestidn, ante quien corresponda, del traslado de sistemas de canerias y efectuar
remociones de obstaculos en el subsuelo, siempre que fuera necesario
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f. El alejamiento de los materiales sobrantes, a fin de dejar la via publica perfectamente libre
de toda clase de depdsitos, materiales y residuos.

6.8. Cuando para el cruce de calles de un cable enterrado se solicite la ejecucion de una o
mas bocas hormigonadas, o el enterrado de uno o mas ductos de polietileno, el trabajo se
certificara por los rubros de canalizado correspondientes mas la instalacién del cable en ducto.

6.9. Todas las operaciones que impliquen estos trabajos deberan efectuarse de acuerdo con
las normas vigentes en Antel y a las disposiciones de las respectivas Intendencias
Departamentales.

El proceso de tendido e instalacién deberd llevarse a cabo con las precauciones adecuadas
que garanticen la invariabilidad de los parametros 6pticos y mecanicos del cable de fibra
Optica.

Para ello se han de respetar los puntos descriptos a continuacion:

1. Se debe evitar los pliegues bruscos, magulladuras, raspaduras, ralladuras, etc., en la
cubierta. Para evitar estos trastornos se usaran herramientas especiales y se tomaran
las precauciones adecuadas. En caso de detectarse alguna rotura o problema en alguna
fibra que a juicio de la direccién de Obra fuera ocasionada por una mala instalacién por
parte de la empresa, se debera cambiar el tramo completo a costo de la empresa. No se
admitirdn empalmes adicionales en estos casos. La bobina retirada no podra ser
reutilizada hasta tanto la Direccion de Obra no dé el visto bueno para ello. Ej. Si durante
la instalacion Antel entiende y notifica a la empresa que no se estan tomando las
precauciones necesarias para una buena ejecucion del tendido y se detecta alguna
irregularidad puntual en la bobina, rotura o evento, la empresa deberd cambiar toda la
bobina. En caso de que una rotura sea provocada por un tercero, se debera presentar la
denuncia policial correspondiente, permitiéndose realizar un empalme adicional, el que
sera de cargo de la empresa.

2. La carga de traccion sera controlada durante el tendido del cable con el objeto de no
exceder los valores recomendados por el fabricante del cable.

3. Se debera controlar y respetar el radio minimo de curvatura del cable proporcionado por
el fabricante en fase de instalacion.

4. Se debera proceder a colocar las protecciones solicitadas inmediatamente de finalizada
la instalacion del cable.

5. Debe asegurarse que los empalmes se realicen con un alto grado de cuidado, habilidad
y limpieza; no debiendo existir curvaturas excesivas de las fibras dentro de las cajas de
empalme.

6.10. Especificacion de la cinta
La cinta sera suministrada por la empresa, estara incluida en el costo de instalacion del
poliducto o cable enterrado y debera cumplir con la norma C4D04 de Antel.

6.11. La empresa proveera a su cargo y costo, todos los materiales, equipos, herramientas,
utiles y elementos de transporte necesarios para los trabajos anexos, como por ejemplo:
colocacion de puentes con el fin de evitar interrupciones en el transito (tanto peatonal como
vehicular), establecimiento de sefales luminosas en horas nocturnas, etc.

6.12. La empresa se hara cargo de todas las excavaciones, represas, tuneles, zanjas,
bombeos, achicamientos y desagles que se requieran, asi como todos los apuntalamientos
y encofrados necesarios. Asimismo tomara precauciones para evitar dafiar edificios, arboles,
postes, columnas, cafierias de gas y agua, cloacas, vias férreas, lineas eléctricas y demas
construcciones en general.
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6.13. En caso que, a pedido del DO, se dejaran enrollados, metros adicionales de cable, o en
casos de empalme se dejaran algunos metros de reserva, dichos metros no seran certificados
como instalacion. El cable utilizado en dicha reserva sera considerado como desperdicio a los
efectos de la rebaja del stock del SAP.

6.14. En caso de ampliacion sobre un recorrido con cable o poliducto enterrado existente, se
certificara a través del rubro “Instalacion de un cable o poliducto directamente en tierra, arena
o tosca”, no admitiéndose sobrecostos por el mismo.

6.15. Medicion

6.15.1. El metraje se realizara linealmente de punto de empalme a punto de empalme, por
algun método manual, por ejemplo con odémetro.

No se considerara ningun metro adicional por la instalacién de reservas.

6.15.2. La medicion se realizara a través de tramos rectos.

6.15.3. El metraje siempre se efectuara una vez que se hayan realizado las instalaciones.

7.- CRUCES DE PUENTES, CANADAS y VIAS FERREAS (Planilla VI XX K)

7.1. CRUCE DE VIA FERREA.

En aquellos casos que no sea posible el cruce de la via con tunelera, se ejecutara la apertura
de zanja a través del pedraplén de la via férrea para poder instalar el poliducto. La zanja podra
ser cavada utilizando método manual, mecanico o maquinas especiales. El precio de este
rubro incluye todos los trabajos necesarios para el cruce de la via asi como el suministro de
los materiales y la reposicion del pedraplén a su estado original.

7.2. CRUCE DE PUENTE CON CANOS GALVANIZADOS.

Cuando el cruce de un cauce se realice amurando cafos galvanizados a la estructura de un
puente o alcantarilla, el triducto se colocara en el galvanizado en trebolillo. El precio de este
rubro incluye todos los trabajos y equipamientos necesarios para ejecutar el cruce asi como
el suministro de los materiales.

7.3. CRUCE DE CANADA CON CANOS GALVANIZADOS.

Cuando el cruce de un cauce se realice enterrando cafios galvanizados bajo el lecho del
cauce, la profundidad minima de enterrado del galvanizado sera de 70cm al fondo del lecho.
En caso de no asegurar esta profundidad se anclaran los cafios con piezas de hormigon
armado en sus uniones. El triducto se colocara en el galvanizado en trebolillo. El precio de
este rubro incluye todos los trabajos y equipamientos necesarios para ejecutar el cruce asi
como el suministro de los materiales.

7.4. CRUCE DE PUENTE CON POLIDUCTO EN CANAL DE VEREDA.
Cuando el puente tenga un canal o ducto que permita el enhebrado del tritubo o subductos se

realizara dicha instalacion. El precio de este rubro incluye todos los trabajos y equipamientos
necesarios para ejecutar el mismo.

8.- INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBOS DE PEAD EN DUCTOS EXISTENTES
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(Planilla VI XX A) Y PRUEBAS

8.1. Instalaciéon de subductos en ductos de canalizacion existente

Para la instalacion del subducto deben seguirse las recomendaciones generales expresadas
en la instalacién de cables en canalizacion.

La instalacion del subducto o poliducto incluye:

Limpieza del ducto por donde sera instalado el poliducto.

Enhebrado del hilo de traccion por medio de compresor, cinta o embastonado.
Instalacion del poliducto o subducto.

Fijacion del mismo al ducto mediante tapones especiales para tal efecto los que
estaran incluidos en el precio de la instalacion del poliducto.

e Sellado de las bocas del poliducto mediante tapones apropiados, el suministro e
instalacion de los mismos estara incluido en el precio de instalacién del poliducto.

Los tapones deben ser de primera calidad y estar aprobados por el D.O.
8.2 Recomendaciones.

Se deberan seguir las especificaciones que correspondan del Capitulo 3 Instalacion de
cable en ducto definidas en la presente Seccion para realizar la instalacion de subductos.

8.3 Pruebas en poliductos

Para la recepcion de un tramo, todas las bocas del poliducto seran sometidos a las pruebas
de estanqueidad y libre paso.

8.3.1. Prueba de estanqueidad.

Atento a que los poliductos deberan ser totalmente estancos y a los efectos de verificar que
los trabajos realizados aseguren esta condicidén, se procedera al siguiente ensayo
previamente al tapado de la zanja.

Se tapan ambos extremos, teniendo una de las tapas un orificio para la conexién de un
manoémetro y una valvula de cierre del sistema, por la cual se inyectara aire hasta una presion
de 0,2 Kg/cm?.

Una vez estabilizada la presion, ésta debera mantenerse invariable durante cinco minutos
para dar por aceptada la prueba.

No se hara la recepcidn en el caso que exista pérdida de presion.

Los mandmetros, tapones de expansion y demas equipos, asi como la ejecucion de la prueba,
seran de cargo y costo de la empresa.

8.3.2. Prueba de libre paso.

A los efectos de verificar que no existan obstrucciones, elementos extrafios, ni resaltos en las
uniones del poliducto, se procedera al siguiente ensayo:

Cada boca del poliducto debera permitir el libre paso en toda su extension y en cualquier
sentido, de un testigo de 5 cm de longitud y 0.23 cm de diametro exterior.

8.3.3. Que comprenden estas pruebas.
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a) Ambas pruebas son consideradas como parte integrante de los trabajos de instalacion de
poliducto

En los casos en que el poliducto no cumpla la prueba del libre paso, se debera cambiar
el tramo de poliducto a cuenta de la empresa.

b) La empresa comunicara al Director la realizacion de cualquiera de estos ensayos con 24
horas de Antelacion. A la hora indicada para el ensayo debera tener todo dispuesto, como
ser: enhebrado de todas las bocas, presién en los dispositivos de generacion, etc.

c¢) El equipo de prueba de estanqueidad debe tener obligatoriamente los siguientes elementos:
valvulas de seguridad de capacidad suficiente, mandmetros de presién de buena calidad,
tapdn con mandmetro a colocar en la boca de inyeccion y tapédn con mandémetro sensible o
de columna de agua, a colocar en el extremo opuesto al de inyeccion.

La empresa debera tener la cantidad de equipos suficientes como para no demorar las
pruebas de libre paso y estanqueidad. El hecho de que una boca hubiera cumplido
satisfactoriamente con las pruebas de libre paso y estanqueidad, no exime a la empresa sobre
responsabilidad posterior, si la misma boca no cumple posteriormente con ellas. En todas las
pruebas de estanqueidad y libre paso, sera necesaria la presencia del Director o Inspector.

d) Las demoras que provoquen los ensayos o las que provoquen las correcciones de las obras
defectuosas no daran lugar a prérroga alguna en los plazos de ejecucion de las obras.

e) La empresa debera entregar una planilla con el resultado de las pruebas realizadas
para cada uno de los tramos, conjuntamente con la presentacion de los certificados de
avance del tramo.

f) El Director no certificara ningun tramo en el que no sean cumplidas las indicaciones que se
le comuniquen por deficiencias en cualquier parte de los trabajos.

9.- INSTALACION DE POLIDUCTO HORMIGONADO (Planilla VI XX J)

9.1. Cuando se utiliza poliducto hormigonado.

En aquellos lugares en que la Administracién lo considere necesario se realizara la instalacion
de poliducto hormigonado.

9.1.1. Las dimensiones de la zanja (cm) en suelo normal deberan estar de acuerdo al cuadro
l.

Profundidad Ancho de zanja Espesor hormigdn
H A B E
100 40 >30 20

Cuadro |

9.1.2. En principio la zanja deberd ser abierta en linea recta. De ser necesaria una desviacion
por problemas de obstaculo, el radio de curvatura debera ser mayor a 10 m.
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9.1.3. En los cruces de calle, entradas de garaje o acceso de vehiculos, el macizo debera
llevar una malla de acero a lo largo de la zanja y cubriendo todo el ancho de la misma.

9.1.4. El tipo de hormigon a utilizar debera ser el tipo B especificado para la canalizacion y su
costo estard incluido dentro del presente rubro.

10.- EMPALMADO DE FIBRA OPTICA (Planilla VI XX F)

Luego de finalizada la instalacién del cable y antes de proceder a realizar los empalmes, se
deberan tener en cuenta las consideraciones del Capitulo 2 de la presente Seccion.

10.1.-Confecciéon de empalmes.

10.1.1.-Los empalmes, salvo indicacion del DO, se realizaran por el método de fusién
debiendo contar la empresa con todo el equipamiento adecuado para realizar esta tarea.

El entorno con el que se realizara el empalme de fibra dptica debera ser limpio, sin polvo, con
buena iluminacion y a temperatura media de 25° C.

La empresa debera contar con: vehiculos tipo furgén con aire acondicionado y de tamano
adecuado para realizar los empalmes dentro de él, moviles de apoyo para traslados y pruebas,
carpas para eventuales trabajos en campo donde el vehiculo no pueda acceder. Los
vehiculos no podran tener una antigliedad superior a 5 afios, segun lo indicado en el numeral
20.40 de la Seccion | del presente documento.

La carpa debera ser estructural, amplia, con piso, de facil armado y se debera acondicionar el
ambiente para realizar los empalmes.

El trabajo de empalme de cable de fibra 6ptica implica todos los trabajos necesarios para la
preparacion de los extremos del cable, ejecucion de los empalmes por fusion de cada fibra,
suministro de los manguitos termocontraibles para proteccion del empalme, pruebas de
atenuacion en ambos sentidos para ejecucion del empalme y la posterior para la aceptacion
del tramo.

La ejecucion del empalme debe realizarse utilizando la medicion en ambos sentidos en forma
simultanea para dejar completamente terminado y probado el empalme en ese momento. Para
esto la empresa debe contar con dos equipos de medicion simultanea.

Los manguitos termocontraibles deberan ser aceptados por Antel.
De ser detectado por el Director de Obra o Supervisor la falta de los elementos adecuados
para realizar los empalmes, éste podra paralizar las obras de empalmado hasta que se

regularice la situacion.

La no realizacion de las identificaciones correspondientes implicara una falta grave, por lo cual
el Director de Obra no firmara los avances de obra hasta tanto no se realicen las mismas.

La Empresa debera contar con un equipamiento minimo descripto en la Seccion | para poder
realizar los empalmes, el mismo sera exigido por Antel antes de comenzar los trabajos.

La Empresa tendra en cuenta la realizacion de empalmes por fusion en redes aéreas

(en cajas terminales o de empalme aéreas, reparaciones, etc.), para lo cual debera
contar con el equipamiento necesario.
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La realizacion de este tipo de empalmes no generara ningun costo adicional a la
Administracion.

10.1.2. Los valores de atenuacion por empalme de fibra no podran ser superiores a 0,1 dB
(valor promedio de la medida por OTDR en ambos sentidos).

La Administracién no aceptara empalmes de fibras que superen el valor especificado.

Pero en aquellos empalmes en los cuales no sea posible obtener valores menores de 0,1 dB
después de realizar como maximo 5 intentos, la Administracion tomara las siguientes
resoluciones:

a) Silas fibras empalmadas con valores superiores a 0,1 dB son < 10 % de la totalidad de
las fibras medidas en la caja de empalme se descontard un 20% del valor resultante del
empalme.

b) Si las fibras empalmadas con valores superiores a 0,1 dB son > al 10% y < al 25 % de la
totalidad de las fibras medidas en la caja de empalme se descontard un 30 % del valor
resultante del empalme.

c) Sise supera el 25% con valores > a 0,1 dB no se aceptara la totalidad del empalme.

El nimero maximo de intentos para la aceptacion de una pérdida superior a la maxima
permitida se fijara en cinco.

En caso de registrarse valores mayores a 0,2 dB en el empalme de una fibra (valor promedio
de las medidas en ambos sentidos), la Administracién rechazara la totalidad de los empalmes
que se encuentren en la caja de empalme.

La Administracion no admitird que existan empalmes con valores = 0,2 dB. En este caso se
debera realizar a costo de la empresa nuevamente la preparacion de la caja y el empalme de
todas las fibras y asi asegurar que se tiene reserva suficiente de fibra para futuras
intervenciones.

Los procedimientos de preparacion y manipuleo de cada disefio particular de cable de fibra
6ptica seran recomendados por el fabricante.

Se debera contar con largos de fibra en exceso, suficientes para lograr una disposicion
holgada dentro de las cajas de empalme o rehacer posibles empalmes que se encuentren
fuera de especificacion.

10.1.3 En el caso de empalmes mecanicos los valores de atenuacién no podran ser superiores
a 0,20 dB (valor promedio de la medida por OTDR en ambos sentidos).

En este caso el rubro de “Suministro y Conexion de conector mecanico” (116.50.22) incluye
el suministro por parte de la Empresa del empalme mecanico y de ser necesario el adaptador
para la fijacion en la bandeja de empalme correspondiente.

10.1.4 El rubro 116.50.22 incluye el suministro del conector mecanico y toda actividad
necesaria para su correcta instalacion.

10.2. La medicién se realizara por unidades correctamente instaladas.
10.3. Los empalmes que se instalen en camaras enterradas, deberan ser georefenciados por
la empresa, indicando las coordenadas en el plano y en la planilla de obra. Las coordenadas

por GPS deberan tener un error menor a 50 centimetros.
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10.4 El rubro 116.50.40 “Armado e instalacién de caja de empalme” incluye el armado de
todos los componentes de la caja de empalme, el sellado, la fijacion de la misma en la camara,
caseta o donde quede instalada definitivamente, la proteccion y acondicionamiento del cable
e identificacion del empalme y del cable. Lo anterior es valido para cualquier tipo de caja de
empalme. Este rubro incluye también el etiquetado de cada tubo holgado con fibras
empalmadas del cable (indicando el niumero del tubo correspondiente) y de cada bandeja de
empalme (indicando las fibras y splitters empalmados en c/bandeja).

El armado, sellado y fijacién de la caja de empalme se realizard de acuerdo a lo indicado en
los manuales del material y/o a lo establecido por la Administracion, en caso que estos pasos
no se realicen correctamente la empresa debera reparar a su costo la caja afectada, para
dejarla en perfectas condiciones. En caso que el Director de Obra lo considere se podra
solicitar el cambio de la caja afectada, esto no generara ningun pago extra por parte de Antel.

Se debera realizar la prueba de estanqueidad indicada por Antel en todos los casos, la misma
debera realizarse una vez que la caja de empalme esté completamente instalada.

10.5 El rubro 116.50.50 “Armado e instalacion de caja terminal (interior o exterior)” incluye el
armado de todos los componentes de la caja terminal, la fijacion de la caja en columna, muro,
en linea (fijada en la guia), etc. su identificacion de acuerdo a lo establecido por la
Administracion. En el caso que el terminal no tenga identificados los bornes, el rubro incluira
el etiquetado de los mismos.

10.6 El rubro 116.50.11 “Empalme por fusién” contempla también el empalmado en
distribuidores opticos e incluye:

Preparacion de los extremos del cable.

Montaje de mddulos y bandejas.

Empalmado entre pig-tails y fibras del cable e identificacion de cada fibra.
Mediciones: Curvas de atenuacion, potencia, ORL y PMD.

Identificacion de las bandejas mediante etiquetas similares a las utilizadas por Antel,
que deberan ser suministradas por la empresa.

e Los materiales de amarre de los cables y accesorios para dar una buena finalizacion
a los trabajos seran a cuenta de la empresa.

El rubro 116.50.15 “Empalme por fusion en splitters” hace referencia a empalmes realizados
en splitters, incluye lo indicado anteriormente para el rubro 116.50.11.

10.7. Instalacién de distribuidores 6pticos (Planilla VI XX G).

10.7.1. MONTAJE Y EMPALMADO DE FIBRA OPTICA EN DISTRIBUIDORES OPTICOS.

El montaje de los racks incluye la nivelacion y fijacion de los mismos mediante bulones al piso
de la central o local, asi como la fijacion con tornillos de las protecciones laterales, posteriores,
puertas delanteras y la instalacién de puesta a tierra. Incluye ademas el etiquetado de cada
rack de acuerdo al formato brindado por la Administracion.

El empalmado del cable incluye la Instalacién del médulo de cualquier capacidad donde se

albergan los empalmes y los pigtails, asi como también la colocacién de los subracks
necesarios.

11.- INSTALACION DE CABLES DE FIBRA OPTICA EN CENTRALES TELEFONICAS O
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CASETAS Y LOCALES (Planilla VI XX E).

11.1. Encontraremos este tipo de instalacién dentro de las centrales telefénicas o casetas y
locales de clientes especialmente destinadas para albergar los equipos terminales activos.

11.2. El recorrido de los cables se realizara sobre las parrillas existentes si éstas lo permiten
0 sobre las paredes, en tramos verticales y horizontales, no admitiéndose otra forma de
instalacion. Se colocaran canaletas metalicas, para proteccion de los mismos, las cuales se
fijaran mediante tornillos y tacos a las paredes.

11.3. En algunos casos podra aceptarse la proteccion del cable, dentro de la central, con cafio
plastico de 1.1/2” reforzado con Helicoide de fibra de vidrio, que debera colocarse
inmediatamente al tendido del cable, sujetandose con grapas tipo “omega” o ménsulas,
separadas entre si una distancia de 40 cm.

11 4. Los recorridos seran definidos conjuntamente con la Direccion de obra.

11.5. Durante la instalacion del cable, terminales, canaletas, etc., debera tenerse especial
cuidado de no perjudicar en ningun caso las instalaciones y equipos existentes, siendo de
cargo de la empresa cualquier desperfecto ocasionado. No se podran realizar trabajos de
cortes o perforaciones de chapas dentro de locales con equipos. Cualquier otro trabajo que
sea imprescindible realizar dentro de los locales y que genere polvo que pueda perjudicar a
los equipos, debera realizarse con sumo cuidado, protegiendo los equipos segun se indique
en cada caso y dejando el lugar completamente limpio.

11.6 Cuando se trabaje dentro de las salas de los equipos la empresa tendra en cuenta las
siguientes consideraciones:
e mantener las puertas cerradas de las salas mientras se trabaja en ellas.
e no desconectar alimentaciones de energia, utilizando las tomas que se encuentran en
las paredes laterales de la sala.
e mantener el orden de la sala y no dejar materiales dentro de los racks (cajas, etc.)
e esresponsabilidad de la empresa dejar la sala limpia, prolija y segura.

11.7. La instalacion de cable dentro de la central, comprende el pasaje del cable, la fijacion
del mismo (con precintos, amurados, o grapas segun indicacién de la Direccién de Obra, cada
40 cm.) y la colocacion de etiquetas identificatorias en todo el recorrido del mismo.

11.8. En caso de solicitarlo la Administracion, se proveeran e instalaran bandejas metalicas
galvanizadas dentro de las centrales telefénicas, para el pasaje de cables.

Estas bandejas deberan ser modulares y con posibilidad de armar cualquier tipo de recorrido,
realizar derivaciones, cambios de altura, ensanchamientos y estrechamientos, giros en planos
horizontales y verticales, etc.

El precio del suministro y la instalacién de estas bandejas es por metro de recorrido,
independientemente de la forma del mismo, incluyendo todas las derivaciones y ménsulas de
fijacion. Las bandejas deberan tener tapas en todas sus piezas, las que deberan ajustar y
quedar fijas al cerrarse. Las tapas deberan tener muescas que cierren a presion u otro
mecanismo que aseguren su calce y cierre.

En general se aprovecharan los parantes existentes para fijar las ménsulas y bandejas a
instalar. Para los casos en que sean necesarios nuevos parantes, estos deberan ser perfiles
C de 4 cm. de lado y espesor de chapa minimo de 2 mm, perforados, similares a los existentes.
No se compartiran escalerillas para la instalacion de cables y jumpers de fibras opticas.

11.9. Instalacion de jumpers.
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La instalacion de jumpers comprende:
e las tareas de conexion en los terminales 6pticos.
e montaje de los jumpers en parrillas o bandejas existentes, desde el distribuidor hasta
los equipos o entre distribuidores 6pticos.
e etiquetado a ambos extremos de los jumpers.
e prueba de continuidad y potencia (medida con OTDR y con medidores de potencia).
e presentacion de informe de las medidas realizadas.

11.10. Barreras de fuego

Cuando Antel lo entienda conveniente, se debera sellar todos los pases realizados en la
instalacion de cables de fibra Optica en el interior de las Centrales de Antel.

Para ello se deberan usar productos 3M que tienen la propiedad de ser intumescente (se
expande en presencia de calor), para tapar los ductos y pases de cables épticos.

11.10.1 Mantenimiento

Cuando se deban instalar cables, pasando por donde ya existe un sellado antillama, se debera
realizar la tarea de manteniendo la instalacién antillama siguiendo las normas generales que
se detallan a continuacion.

1. Si se deben practicar nuevos ductos en pisos, techos o paredes, estos se deben sellar
antes de abandonar el lugar de trabajo, de manera de no afectar la proteccion general del
edificio.

2. No esta permitido la utilizacion de ningun otro material sustitutivo, solo se usara el material
marca 3M.

3. Debido a que la proteccion antillama instalada, sélo es efectiva si se mantiene al 100% el
sellado, esta expresamente prohibido instalar cualquier tipo de cable 6ptico sin haber
reinstalado todo los sellos de ductos existentes.

4. Antel podra solicitar la instalacion de barrera de fuego en algun ducto existente que no esté
protegido.

El no cumplimiento de las exigencias descriptas en los puntos anteriores, hara pasible a la
empresa instaladora, de todas las responsabilidades civiles y penales, que le pudieran
corresponder, en caso de siniestro.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de omisidon en el mantenimiento del sellado antillama,
Antel contratara el trabajo de resellado, cuyo costo sera de cargo de la Empresa instaladora
omisa.

Todos los materiales especificos (barreras de fuego) y no especificos como tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, etc, que se necesiten para resellar los ductos y pasajes de cables
afectados o nuevos que se realicen, deben ser suministrados por la empresa contratista sin
costo para Antel.

11.10.2 Materiales

Los materiales a utilizar en los sellados de las Centrales Telefonicas son marca 3M. El sistema
integral de sellado consiste en cuatro componentes que conforman el sistema "FIRE
BARRIER" y son los siguientes:
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1. Hoja compuesta 3M CS-195+ (36" x 41”)

El corazon del sistema es una hoja organica/inorganica elastomérica a prueba de fuegos. La
hoja esta unida en un lado a una chapa de acero galvanizado calibre 28. Del otro lado esta
reforzada con una malla de alambre de acero de forma hexagonal y cubierta con lamina de
aluminio.

2. Masilla moldeable 3M MPS-2+

Consiste de un elastémero sintético disefiado para ser usado como una masilla intumescente
integral a prueba de fuego, que se utiliza para restaurar la integridad de la clasificacion contra
incendios en la construccion de edificios. Las barras de masilla moldeable miden
aproximadamente 1,6 “ de diametro y 11” de largo.

3. Material de rellenar 3M CP 25WB+

Se trata de un latex elastomérico sintético de calidad superior disefiando para ser usado como
un sellador integral contra humo, gases nocivos y agua. La presentacion del producto es en
cartuchos de 19 pulgadas cubicas (10,5 onzas), pudiendo ser instalado con una pistola
aplicadora regular para materiales de rellenar (del tipo de las aplicadoras de silicona).

4. Banda flexible 3M FS 195+
Es una lamina organica/inorganica integral a prueba de fuego, que tiene una capa de aluminio
en un lado. Se encuentra disponible en tiras practicas que se instala rapida y facilmente. El

tamano de la banda flexible es el siguiente: 74" x 2" x 24”.

11.10.3 Instalacidn

Para el mantenimiento del sello de los pases de las centrales, se deberan seguir los
lineamientos que se detallan a continuacion:

1. La chapa galvanizada de la hoja compuesta (CS-195) se instala siempre hacia arriba en el
caso de pisos, mientras que en el caso de paredes, se instala con la cara que contiene la
chapa galvanizada hacia el lado del cual se esta instalando.

2. La hoja compuesta debera superponerse por lo menos 2" (5 cms.) en la mamposteria en
forma de solape.

3. Verificar que los tacos y bulones de fijacién de las chapas, queden instalados firmemente.

4. Los bulones metalicos se instalan 1 en cada esquina de la hoja (CS-195), y en los solapes,
a no mas de 15 cms de separacion entre ellos.

5. Toda unién entre si de la hoja compuesta debe estar sellada con material de rellenar (CP
25) y fijado con una cinta de chapa galvanizada de 2 mms de espesor, fijada a la hoja
compuesta con tornillos autorroscantes galvanizados (tornillos de chapa).

6. Las arandelas deben tener un didmetro exterior de por lo menos el triple del diametro de la
cabeza del tornillo.

7. Solo se usan tacos de fijacion metalicos, nunca de materiales que pierdan sus propiedades
con el calor.
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8. Para sellar alrededor de cable que pasa por un hueco practicado en una hoja flexible, se
usa la banda flexible(FS-195), alrededor del cable (o cafio), la que debe instalarse de modo
que: a)el ancho de la banda quede centrada en el plano de la hoja (50% hacia arriba y 50%
hacia abajo) y b) la cara que contiene la lamina de aluminio debe quedar hacia el exterior.

9. Se debe instalar una vuelta de banda flexible (FS-195) por cada 5 cms de diametro de
cable.

10. Luego de instalada la hoja compuesta, se debe sellar con masilla(MPS-2) o material de
rellenar (CP 25), todas las uniones, tanto de la chapa como las que quedan entre: cable y
banda flexible, banda flexible y chapa compuesta, asi como todo el perimetro de la chapa
compuesta formando un angulo de aproximadamente 45° con el piso o pared.

11. En los lugares donde se ha instalado una chapa galvanizada de 2 mms de espesor como
proteccién mecanica de las hojas compuestas instaladas en los lugares de pasaje, se puede
instalar tacos plasticos.

12. Si el hueco a sellar es menor de 0.20 m se hace un tapon de lana mineral y se sella por
encima con 2" (5 cms) material de relleno(CP 25).

13. Cuando se retira un cable, se debe restituir el sellado con la misma solucién que tenia, ya
sea completando el hueco con masilla o recortando la hoja compuesta y suplementando con
otro trozo del mismo material.

14. Para instalar un nuevo cable, se debe practicar un agujero en la hoja compuesta, en lo

posible sin retirarla, de un diametro tal que permita la instalacion del cable con tantas vueltas
de cintas como se indic6 en el numeral (9).

12.- EMPALIZADAS (Planillas VI VIIIl A- VI VIl B)

12.1. Cada rubro comprende todos los trabajos y actividades necesarios para el
cumplimiento de las especificaciones de la norma 14C01.

12.2. La empresa ubicara las columnas y postes de acuerdo con lo establecido en los planos
o en los lugares que el Director lo indique.

12.3. Los rubros “instalacién de columna o poste, con guia simple y herraje” (108.10.15 —
108.10.17 — 108.10.28) incluiran en todos los casos, de cargo de la empresa, todos los
herrajes, guias, etc., necesarios para la construccion de las empalizadas. Estos materiales
deberan cumplir con las normas correspondientes establecidas por Antel.

12.4. El relleno del pozo alrededor de la columna o poste, al igual que la compactacion y
reconstruccion de la vereda, se consideran parte integrante de los trabajos de instalacion de
la columna o poste ("con guia y herraje" o "sola"), y por consiguiente no generan en ningun
caso pagos adicionales a la empresa. Tampoco generara costo adicional el tipo de terreno.

12.5. No podra certificarse ninguna columna o poste alrededor de los cuales no se hayan
realizado todos los trabajos de relleno, compactacion y reconstruccion de vereda.

12.6 Cuando se instale guia y herrajes en postes o columnas existentes, se utilizara el rubro
“Instalacion de guia y herrajes en columnas o postes existentes” (108.10.60) que es unitario
en un campo (tramo entre dos columnas o postes). En general se instalaran guias de acero
de poco diametro, por ej. 4mm.
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En el caso de ser en una postacion con red existente (red de cobre o de fibra dptica) este
rubro incluird todo movimiento necesario en esta red existente, incluidas las lineas, el
aplomado, girado o alineado de columnas o postes, (108.10.40 — 108.10.35). En este caso la
guia nueva se instalard 25cm por debajo de la guia existente, salvo indicacion expresa del
DO.

12.7. Incluye ademas:

a. suministro e instalacién de manta aislante en columnas, postes y guias en los puntos de
cruce con cables de energia eléctrica en una longitud de 0,95m

b. suministro e instalacién de aislante en riendas a la altura de los cables de energia eléctrica

en una longitud de 1m a cada lado del punto de cruce

poda de arboles y extraccion de arbustos necesaria

retiro de todos los materiales sobrantes como consecuencia de la excavacion de pozos y

remocion y reposicion de veredas.

e. La recolocacion de los herrajes, guias, lineas etc., que estuvieran en la columna o poste
a sustituir, si este fuera el caso.

oo

12.8. El rubro 108.10.11 "instalacion de columna cuadrada de 7.00 m. con cafio de ataque
interior tipo lll, sin quia ni herraje" incluye el hormigonado de la misma. Se hormigonara todo
el volumen del pozo segun las dimensiones indicadas en la norma 14C01. Cuando el tipo de
terreno haga necesario el hormigonado de un poste, este trabajo se considerara incluido en
el rubro “instalacion de postes sin guia y herraje” (108.10.30), lo que se ejecutara de la misma
manera a lo indicado en la Norma 14C01 para el hormigonado de columnas.

12.9 El rubro 108.10.08 “Instalacion de columna de 7.50m Tipo | sin guia ni herrajes” incluira
la construccion de un dado de hormigén de forma prismatica de acuerdo a lo indicado en el
cuadro siguiente. En los 2 casos que se indica que la profundidad es 1.45m se debe hacer el
pozo a esa profundidad, llenar con hormigon los primeros 20 cm, instalar la columna y
completar el pozo con hormigén.

Suelo pobre | Suelo medio | Pedregullo/tosca
Lado prisma (m) 0.75 0.60 0.60
Profundidad pozo (m) 1.45 1.45 1.25

12.10 Para el caso de instalacion de columnas de 12m (rubro 108.10.19) la fundacion de la
misma debera realizarse de acuerdo al siguiente esquema:

El Hormigon a utilizarse sera C20 y el acero tratado ADN 500.
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12.11. La medicién se realizara por unidades correctamente instaladas.

13.- CONSOLIDACION DE POSTACIONES (Planilla VI VIII C)

13.1. Cada rubro comprende todos los trabajos y actividades necesarios para el cumplimiento
de las especificaciones de la norma 14C01. Los rubros incluyen todos los herrajes necesarios
y el disco de hormigon.

13.2. Las riendas se colocaran de acuerdo a lo indicado en los planos o en lugares que ordene
la Direccion.
El rubro instalacion de riendas (108.20.11 — 108.20.14) incluye la remocién y reposicion
de veredas.

13.3. El rubro “hormigonado de base de columna o poste” (108.20.18) se utilizara en los casos
de columnas o postes que requieran una sustentacion especial, tales como columnas de punta
de red en las que no se puedan ejecutar la consolidacién de las mismas, cruces de calle,
tendidos cortos u otros casos a consideracion del Director de Obra.

13.4. La medicion se realizara por unidades correctamente instaladas.

14.- TRAMOS AEREOS ENTRE EDIFICIOS (Planilla VI VIII D)

14.1. Los rubros comprenden todos los trabajos y actividades necesarios para el cumplimiento
de las especificaciones de la norma I11A01, con respecto a tramos aéreos.
Los rubros incluyen todos los herrajes necesarios.

14.2. Se facturaran en forma unitaria, debiendo considerarse un promedio de 20 m. de guia
de acero, con un tope maximo de 40 m.

14.3. La medicion se realizara por unidades correctamente instaladas.

15.- LOCOMOCION PARA LA DIRECCION DE OBRA (Planilla VI XIlI)

15.1. La empresa debera proveer, a su exclusivo costo y para uso de quienes designe la
Administracién, desde la notificacidn de la contratacion hasta la aceptaciéon de la solicitud de
finalizacion de obra que la Administracion determine como ultima (por monto contratado,
rescision o suspension de la contratacion), 1 vehiculo con las siguientes caracteristicas:

Sedan, SUV o rural.

Cuatro puertas.

1200 cm3 de cilindrada como minimo.

Airbags frontales y laterales

Antigiiedad menor o igual a 5 afios desde la fecha de apertura de ofertas.
Seguro total.

Servicio de auxilio mecanico.

*® & & 6 o o o o

Alarma.
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¢ GPS para su localizacion

El uso del mismo sera el siguiente:

Tendra un kilometraje de hasta 5.000 Km por mes, no teniendo ningun costo para la
Administracion (ni fijo, ni por kilometraje). En el caso en que en un mes se superara este
kilometraje, se pagara por kildmetro recorrido que supere los KM. mencionados (5.000 Km),
por el rubro correspondiente 113.10.12.

15.2. La empresa se hara cargo de todos los costos emergentes del uso de estos vehiculos,
asi como de sustituirlos en forma inmediata en caso de desperfectos.

15.3. En caso de requerirse la Administracion podra solicitar hasta un vehiculo mas, el que
debera cumplir con las caracteristicas anteriormente establecidas. El costo del uso de este
vehiculo sera certificado por los rubros 113.10.10 y 113.10.12 durante los periodos en los
cuales la Administracion haga uso de los mismos, por mes y por kildmetro recorrido.

15.4. La Administracion se reserva el derecho de contratar o no este servicio, segun su
disponibilidad de locomocion para uso de sus funcionarios.

15.5. Los vehiculos deben de estar asegurados contra todo riesgo, debiendo entregarse
copia de dicho seguro ante toda renovacion del mismo.

16.- RUBROS 200 CANALIZADO (Planillas VIXA-VIXB-VIXC-VIXD-VIXE-VI
XF-VIXG-VIXH-VIXI-VIXJ)

16.1. Generalidades

16.1.1. Estos rubros se refieren a la ejecucion de canalizaciones subterraneas para redes
telefénicas y a los trabajos necesarios para la conexion de las nuevas canalizaciones con las
existentes.

16.1.2. Sera responsabilidad de la empresa, el tramitar los permisos de aperturas de zanjas,
0 permisos y supervision para los movimientos de instalaciones existentes ante el organismo
correspondiente, asi como de respetar las indicaciones establecidas por los organismos
municipales. Todo incumplimiento al respecto, sera total responsabilidad de la empresa.

16.1.3. La empresa debera ejecutar la demolicion o remocion de cualquier obstaculo que se
encuentre, asi como seran de su cuenta los tramites necesarios ante los Organismos
respectivos, haciéndolo en la medida que le indique la Direccion, siendo el Unico responsable
de todo perjuicio que pueda producir durante los trabajos. En particular, en caso de ser
necesario el retiro de arboles, se pagaran estos trabajos segun el diametro de los mismos,
incluyendo el precio por estas tareas el corte, retiro del arbol y del tocén respectivo, asi como
el relleno del suelo y suministro del material necesario para dejar el terreno a nivel.

Debera también ejecutar su reconstruccion bajo su unica responsabilidad y de acuerdo a las
normas vigentes.

La liquidacién se hara de acuerdo a los precios unitarios correspondientes.
16.1.4. La empresa suministrara, a su costo, el personal necesario para el desplazamiento y
reacondicionamiento de los cables de energia eléctrica, o telefonicos que sea necesario

remover durante las excavaciones. La Administracién proveera el personal encargado de
vigilar y dirigir esas operaciones; la empresa proveera por su cuenta los puntales y medios de
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sustentacioén necesarios para el colgado de los cables. La empresa proveera la arena gruesa
y limpia necesaria para el reacondicionamiento de los cables y los ladrillos de campo de
primera que se necesiten para el mismo fin. La excavacion de la zanja se hara hasta que
aparezcan los ladrillos de proteccion de los cables, para continuarse recién después que los
cables hayan sido removidos, colgados o desplazados. Una vez rellenada la zanja hasta la
altura de los cables, el personal Inspector de la Administracion los

inspeccionara a fin de comprobar si han sido dafiados. Posteriormente la empresa procedera
de acuerdo con las instrucciones impartidas por el personal de vigilancia.

16.1.5. Sin perjuicio de lo dicho en otra parte de este documento, la empresa durante la
ejecucion de todos los trabajos comprendidos en las presentes condiciones de contratacion,
hard a su cargo y costo todas las excavaciones, represas, zanjas, tuneles, bombeos,
achicamientos y desaglies que se requieran, todos los encofrados y apuntalamientos, tomara
todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, edificios, cercados,
arboles, postes, columnas, caferias de gas y agua, cloacas, vias férreas, lineas eléctricas y
demas construcciones y, en general, para evitar dafios y perjuicios a terceros, tanto en sus
bienes como en sus personas, de los cuales la empresa es enteramente responsable;
reparara a su cargo y costo los dafios causados cuando ocurrieran o los indemnizara si no
pudiera repararlos; proveera a su cargo y costo todo el personal, mano de obra y todos los
materiales, equipos, herramientas, utiles y elementos de transporte, tanto de caracter principal
como accesorios, para la ejecucion de las obras y de todos los trabajos anexos, como la
colocacion de puentes, etc., a fin de evitar interrupciones en el transito; para el establecimiento
de guardias, serenos, luces de sefales, entre otros, para la proteccién de las personas,
vehiculos, etc. para el trazado y replanteo; para las mediciones, ensayos y pruebas; para el
alumbrado exterior e interior de las obras; para el alejamiento del material sobrante hasta dejar
la via publica perfectamente libre de toda clase de depdsitos, materiales y residuos.

16.1.6. La empresa debera reparar a su cargo y costo los desperfectos que se produzcan en
las obras construidas o reconstruidas y mantenerlas en buen estado de conservacion mientras
no sean recibidas definitivamente.

16.1.7. La empresa debera prever que, al comenzar cualquier tipo de licencia del personal
afectado a la Obra, todos los trabajos de apertura de zanjas deberan quedar tapados y con
veredas (o al menos sus contrapisos) y pavimentos de calzadas totalmente reconstruidos; asi
como la Obra en general en perfecto estado de limpieza. En particular, para la licencia de la
Construccion a fin de afo: no se podran abrir nuevas zanjas mas alla de 1 semana antes del
comienzo de la misma.

De no cumplirse con estos requisitos, Antel no pagara los canalizados, ni los tapados y
reposiciones correspondientes, pudiendo encargar ésas tareas a terceros o hacerlo por
Administracion propia, con cargo a la empresa.

16.2. Replanteo del recorrido de las canalizaciones

16.2.1. El replanteo del recorrido de las canalizaciones se hara de acuerdo con lo estipulado
en la norma O8AQ7 de Antel.

16.2.2. Las operaciones de replanteo y cateo seran consideradas como parte integrante de
los trabajos de construccion de canalizaciones, por ello se consideraran incluidas en los
precios indicados para los mismos.

16.3. Construccion de canalizado
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16.3.1. La construccién de canalizados, se certificard por los rubros que se detallan a
continuaciéon que comprenden todos los trabajos y actividades necesarios para el
cumplimiento de las especificaciones de las normas O8A01 y O8A03.

16.3.2 Los rubros de excavacion, tapado y apisonado (210.10.11 — 210.10.15 y 210.70.10)
se expresaran en metros cubicos y se determinaran de acuerdo a la formula:

[(h1+h2)xdxHm)]/2  siendo:

h1 y h2 las distancias en metros comprendidas entre el nivel inferior de pavimento y el nivel
inferior del ducto en cada extremo del tramo a certificar. En caso de existir camara, camarita
0 camaritas prefabricadas en los extremos, las mediciones se efectuaran en el interior de las
mismas Y el nivel superior estard dado por el nivel inferior de los marcos correspondientes.

d la distancia en metros comprendida entre los extremos de los ductos del tramo a certificar.

En caso de existir camara, camarita o camaritas prefabricadas en los extremos las mediciones
corresponderan a las paredes interiores de las mismas.

H(m) ancho en metros de macizo de acuerdo a la Planilla Auxiliar para el Calculo de Metrajes
(numeral 16.15 de esta Seccion).

El detalle de estos trabajos se incluye en los numerales 16.7 y 16.10 de la presente seccion.

16.3.3. Los rubros de remocion y reconstruccion de pavimentos (210.30.11 — 210.30.15 —
210.30.19 — 210.85.11 — 210.85.13 — 210.85.15 — 210.85.17 y 210.85.19) se expresaran en
metros cuadrados y se determinaran por el producto a x d, siendo

a el ancho en metros de remocidén de pavimentos de acuerdo a la Planilla Auxiliar para el
Calculo de Metrajes

d la distancia en metros comprendida entre los extremos de los ductos del tramo a certificar.
En caso de existir camara, camarita o registro en los extremos las mediciones corresponderan
a las paredes interiores de las mismas.

Las caracteristicas de la remocion y reconstruccion de pavimentos se detallan en los
numerales 16.6 y 16.11 de la presente seccion.

16.3.4. Los rubros de construccién de canalizado (210.35.11 — 210.35.20 y 210.35.21) se
expresaran en metros lineales dado por d definida anteriormente y a la cantidad y disposicion
de los ductos segun lo siguiente:

- para disposicion de ductos horizontales hasta 2 se certificara directamente por los rubros
establecidos en la planilla de precios.

- para disposicién de ductos horizontales mayores a 2, la certificacion se compondra por el
rubro correspondiente a “construccion de canalizado de 2 bocas (2 x 1)” en la cantidad d y por
el rubro “construccion de canalizado por cada boca de base a partir de la tercera inclusive” en
la cantidad dada por el producto de d por (n-2) siendo n la cantidad total de ductos de base
instalados.

- para disposicion de ductos con mas de una fila horizontal hasta 2 de base la certificacion se
compondra por el rubro correspondiente a “construccién de canalizado de n bocas (n x 1)” en
la cantidad d, siendo n menor o igual a 2 y por el rubro “construccion de canalizado por cada
boca que no es de base” en la cantidad dada por el producto de d por m siendo m la cantidad
total de ductos instalados que no son de base.
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- para disposicion de ductos con mas de una fila horizontal y mayor a 2 bocas de base la
certificacion se compondra por el rubro correspondiente a “construccion de canalizado de 2
bocas (2 x 1)” en la cantidad d, por el rubro “construccién de canalizado por cada boca de
base a partir de la tercera inclusive” en la cantidad dada por el producto de d por (n-2) siendo
n la cantidad total de ductos de base instalados y por el rubro “construccién de canalizado por
cada boca que no es de base” en la cantidad dada por el producto de d por m siendo m la
cantidad total de ductos instalados que no son de base.

16.3.5. Cruces con tunelera.

16.3.5.1 Los rubros 210.45.17 y 210.45.19 se certificaran por los metros de ducto
efectivamente instalados en el subsuelo mediante la utilizacion de equipo de tunelera. En el
precio del metro se considerara incluido todo lo necesario para la construccion del cruce:
puesta del equipo en el sitio, el ducto (polietileno de alta densidad de 110 mm de diametro y
5.3 mm de espesor), excavaciones, remociones y reposiciones, mano de obra, materiales en
gral., etc.

16.3.5.2 Los rubros 210.45.30, 210.45.33, 210.45.31 y 210.45.34 seran ejecutados de comun
acuerdo entre Antel y la empresa y en aquellos casos en que se entienda necesario que se
ejecuten para lograr un mejor rendimiento y asi cumplir con los plazos y objetivos que nos han
planteado.

Condiciones de los RUBROS CON TUNELERA TELEDIRIGIDA
Rubros 210.45.30, 210.45.33, 210.45.31 y 210.45.34.

Datos generales para estos rubros:

e Ducto es el nombre genérico para referirse a los siguientes tipos de ductos y poliductos
de polietileno: tubo cilindrico fi exterior 110mm o menor, tritubo 3x40mm, tritubo de
3x50mm.

e Tunelera teledirigida: es la maquina que permite instalar un ducto en el subsuelo sin la
necesidad de excavar una zanja a lo largo de la longitud a enterrar ni realizar excavacion
en las cabeceras.

e Descripcion del rubro: detalla las particularidades para la instalaciéon de ductos en el
subsuelo, por medio de una tunelera teledirigida.

¢ Profundidad: luego de instalado, la profundidad minima de cualquier parte del ducto sera
de 60 cm.

Para lograr la profundidad minima en los extremos se podra realizar la perforaciéon con la
tunelera con una mayor longitud (hincando antes y saliendo después) o se podra realizar una
zanja en los extremos a fin de darle al ducto la profundidad requerida. En ambos casos, solo
corresponde el pago por el metraje util de ducto enterrado, siendo la longitud extra o la
excavacion de la zanja complementaria y las reposiciones correspondientes sin cargo para
Antel. Se podra aprovechar la excavacion que se realiza para la construcciéon de las camaras
subterraneas a fin de lograr la profundidad en la instalacion.

¢ Interferencias con otros servicios: la empresa debera prever la interferencia con otros
servicios existentes en la ruta proyectada para la instalacion del ducto, siendo de su total
responsabilidad todo deterioro a esos servicios y todos los contratiempos que se generen.
Antes de iniciar los trabajos debera contar con el marcado de planos de todos los servicios
existentes en el recorrido, incluso los de Antel.
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o Demarcacion del ducto: en los planos se indicara la profundidad minima del ducto cada
10 metros 0 menos, con un error menor que el 15% de la profundidad.
Pruebas de libre paso y estanqueidad: luego de instalado el ducto se debera realizar una
prueba de libre paso en todos los ductos instalados. La prueba se realizara con el pasaje
de un cilindro metalico rigido de las siguientes dimensiones de acuerdo al ducto:

Triducto de 50 mm: didmetro 38 mm y largo 100 mm
Triducto de 40 mm: didmetro 32 mm y largo 100 mm
Ducto de 110 mm: diametro 90 mm y largo 200 mm
Ducto de 60 mm: diametro 42mm y largo 100 mm

El precio del rubro incluye todas las tareas y materiales necesarios para la instalacion del
ducto con la Unica excepcion del ducto que podra ser suministrado por Antel o por la empresa,
en este Ultimo caso, la empresa facturara el suministro del mismo. Tanto la instalacion como
el suministro, corresponde pagar por longitud de ducto util enterrado. En las cAdmaras, hay que
descontar la longitud correspondiente a la excavacion que se realiza para su construccion.

Si dentro de una misma notificacién de obra, o en notificaciones dentro de un mismo cable,
se ejecutaran dos o mas cruces con tunelera teledirigida se pagara por los rubros 210.45.30
0 210.45.31 hasta 30m, pagandose el resto de los trabajos con la tunelera por los rubros
210.45.33 0 210.45.34.

16.4. Construccion de camaras y camaritas (Planillas VI X G — VI X H)

16.4.1. La construccion de camaras y camaritas se hara de acuerdo a lo especificado en la
norma O8A02 de Antel.

16.4.2. La construccion de camaritas, se certificara por los rubros “construccion de camarita”
tipo 3, o 5 (210.50.07 — 210.50.11) o de camarita 0 camara prefabricada (210.50.25,
210.50.27, 210.50.30, 210.50,40), por unidad.

16.4.3. Cuando por problemas inherentes a la obra, y con la debida autorizacion del Director
de Obra, deban construirse camaritas con dimensiones diferentes a las indicadas en las
normas, la misma se certificara igualmente por los rubros “construccion de camarita” tipo 3
0 5 o de registro, por unidad, de acuerdo al siguiente criterio:

- camarita prefabricada, toda camarita con tapa de mortero de cemento Portland.

- camarita tipo 3, sera toda camarita con una tapa, ampliada en sentido transversal de la tapa
- camarita tipo 5, sera toda camarita con dos tapas, ampliada en sentido transversal o
longitudinal

En todos los casos deberan tener como profundidad minima las indicadas en las normas, no
considerandose la profundidad a los efectos de determinar su tipologia.

16.4.4. La construccidon de camaras, se certificara por los rubros: “construccion de camara”
(210.50.12 — 210.50.14), por metro cubico interior, segun el tipo de pared de 15 0 30 cm. de
espesor con ladrillo de prensa o muro de hormigén de 20 cm. de espesor (210.50.16).

16.4.5. Los rubros indicados incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para la
construccién completa de la cdmara o camarita, esto implica la excavacion, la remocion de la
vereda o pavimento de cualquier tipo, la construccion de la camara o camarita, el tapado y la
reconstruccion de la vereda o pavimento de cualquier tipo (incluido la losa de hormigon
requerida en la norma en caso de no existir vereda). Se incluyen las regletas y los ganchos
de tiro.
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16.4.6. Por los rubros “Suministro e instalacion de tapas completas para camaras o camaritas
instaladas” (210.60.10 — 210.60.16 — 210.60.20 — 210.60.22), segun el tipo, se facturara el
suministro e instalacion de la tapa correspondiente. Esto no es aplicable al caso de camaritas
y camaras prefabricadas (210.50.25, 210.50.27, 210.50.30, 210.50.40), en las cuales las
tapas estan incluidas en el rubro correspondiente.

16.4.7. La empresa estara obligada a demoler y/o ampliar las camaras existentes para
conectar las nuevas canalizaciones, siendo de su cuenta y riesgo la protecciéon de los cables
de servicio, sin perjuicio de las indicaciones de proteccion que le hara la Administracion.
Cuando se trate de reconstruccién, ampliacion o modificacion de camaras existentes, para la
certificacion se considerara solo el volumen interior de la parte nueva de la camara.

Cuando se trate de reconstruccion, ampliacion o modificacion de camaritas existentes para la
certificacion se considerara, por metro cubico del volumen ampliado, por el rubro construccion
de camara con muro de ladrillo de 15 cm (210.50.12).

En el caso en que se empleen ladrillos de campo, la empresa debera entregar Nota de Crédito
por la diferencia de precio, junto con la factura correspondiente. La diferencia de precio se
determinara de acuerdo a los precios para dichos materiales que se publican en el boletin de
la Camara de la Construccion del mes de presentacion del certificado.

16.4.8. Camarita de registro prefabricada de hormigén armado con tapa y marco (210.50.25
y 210.50.27).

Estas camaritas seran de hormigon armado, vibrado y prefabricado (hormigén tipo B segun
norma de Antel O8A08) o de arena y Portland prensada (en proporciones de 3 partes de arena
y 1 Va de Portland). En ambos casos, deberan estar armadas con 3 aros en forma de estribo
cubriendo todo el perimetro (acero de limite de fluencia minimo 5000kg/cm2). Las
dimensiones de las camaritas deberan ser de 60x60x60x4.5cm o 40x40x40x4.5cm (lado x
lado x altura x espesor).

Las tapas y marcos deberan cumplir con la norma C4A03 de Antel.

16.5. Canos de subida y de ataque (Planilla VI X G)

16.5.1. La instalacion de cafos de subida se realizara de acuerdo a lo especificado en la
norma [4A01 de Antel.

16.5.2. Los canos de subida se certificaran por unidad por el rubro “construccion de cafio de
subida para ataque” galvanizado y de PVC (210.50.22 — 210.50.23) e incluira: cafio,
abrazaderas, bulones, codo, asi como la instalacion correspondiente.

16.5.3. La construccion del cafio de ataque, se facturara por metro por el rubro “cafo de
ataque subterrdneo, de diametro 60mm embebido en hormigon” (210.50.21). El mismo incluira
todos los trabajos necesarios para su construccion, la remocién y reposicién de pavimentos
de cualquier tipo, las excavaciones y tapado, el hormigdn y ducto necesarios.

En caso de embebido de los ductos de ¢ 60 mm, en algun muro divisorio, la facturacion se
realizara por metro lineal, de la misma forma.

16.6. Remocion de pavimentos (Planilla VI X D)

16.6.1. La remocion de pavimentos se efectuara de acuerdo con lo indicado en la norma
O8A10 de Antel.
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16.6.2. La empresa se encargara de obtener los permisos necesarios para efectuar las
remociones y excavaciones en veredas y calzadas. La reconstruccién de los pavimentos
cortados o0 removidos sera de cuenta de la empresa. Asimismo gestionara, ante las
autoridades correspondientes, los movimientos, modificaciones o eliminacién de los
obstaculos que se encontraren en el subsuelo, siempre que no puedan ser salvados en otra
forma compatible con estas especificaciones.

16.6.3. Cuando los movimientos o las modificaciones nombradas anteriormente provoquen
gastos, Antel se hara cargo de los mismos siempre que, previamente a su realizacion, la
empresa obtenga el consentimiento de la Direccion con el fin de comprobar que no es posible
otra solucion.

16.6.4. En aquellos casos en que el Director autorice el corte total del pavimento, la empresa
debera efectuar las gestiones necesarias ante las autoridades Municipales u otras, para
interrumpir el transito, siendo de su cuenta y riesgo todas las consecuencias de cualquier
orden que puedan ocasionar ésas interrupciones. A los efectos de mantener el transito en una
mitad de la calzada, la empresa debera disponer de puentes metalicos adecuados; siendo él,
el unico responsable sobre los perjuicios de cualquier naturaleza que su uso pueda producir.
La empresa debera disponer, al pie de la obra, de los puentes metalicos necesarios antes de
efectuar los cortes de pavimento.

16.7. Apertura de zanjas (Planilla VI X A)

16.7.1. La apertura de zanjas se realizara de acuerdo a lo especificado en la norma O8A01
de Antel.

16.7.2. No se considerara excavacion en tunel a la comprendida hasta una longitud de 0,75
m, medida desde la vertical de los bordes de los cortes de pavimento o veredas
correspondientes, la cual serd considerada como excavacion a cielo abierto, cualquiera sea
su profundidad.

16.7.3. Si el fondo de la zanja fuera removido por la empresa, la sustitucion del material
disgregado por arena gruesa bien apisonada, no dara derecho a indemnizacion alguna. La
Direccion podra ordenar, por cuenta de la Administracién, la consolidacion del suelo o la
construccion de bases de soporte de los cafos, tubos, camaras, etc., segun lo estime
conveniente.

16.7.4. En los casos de pozos, aljibes, pozos negros, galerias, desagules, alcantarillas, grietas,
etc., ocultos; la empresa debera ejecutar las obras de relleno de acuerdo a las instrucciones
del Director, por cuenta de la Administracion.

16.7.5. Sera de exclusiva cuenta de la empresa los perjuicios de cualquier naturaleza que se
produjeran por falta o deficiencia de apuntalamiento.

16.7.6. Se establecen 2 (dos) tipos de terrenos para el pago de las excavaciones:

a) TIERRA, ARENA O TOSCA (210.10.11): Todo material duro que pueda ser extraido con
pico y pala, sin el empleo necesario de otros medios.

b) ROCA (210.10.15): Todo material para cuya extraccion sea necesario su corte mediante el

empleo de alguno o algunos de los siguientes elementos: pinchotes, cufias, puntales, martillo
neumatico o punta y marron.
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16.7.7. Los materiales procedentes de las excavaciones depositados provisoriamente en las
inmediaciones del lugar del trabajo quedaran bajo la vigilancia y responsabilidad de la
empresa.

En todos aquellos casos en los cuales el material sustitutivo de relleno provenga de otras
obras que la misma empresa ejecute para Antel, la Administracién no pagara el mismo ni su
transporte.

16.7.8. El retiro de los materiales y la limpieza indicada en los articulos 5.4, 5.5y 5.6 de la
norma O8A01, forman parte de los trabajos necesarios para considerar terminado un tramo y
son previos, por consiguiente, a la certificacion del mismo.

16.7.9. Cuando el Director lo solicite, la empresa debera proceder al retiro inmediato de los
materiales extraidos de las excavaciones, sin pago adicional por parte de la Administracion.

16.8. Seguridad, carteles y balizamiento de las obras

Se realizara de acuerdo con lo especificado en la norma O8A05 de Antel. Todo el material
utilizado y los costos asociados estaran incluidos dentro de los rubros correspondiente.

16.9. Pruebas

16.9.1. Para la recepcion de un tramo canalizado se aplicara lo establecido en la norma O8A11
de Antel.

16.9.2. Para realizar la prueba de estanqueidad, los manometros, tapones de expansion y
demas equipos, asi como la ejecucion de la prueba, seran de cargo y costo de la empresa.

16.9.3. Ambas pruebas son consideradas como parte integrante de los trabajos de
canalizaciéon, en consecuencia, en los precios establecidos estdan comprendidos esas
pruebas.

16.9.4. La empresa comunicara al Director la realizacion de cualquiera de estas pruebas con
24 horas de antelacion. La empresa debera tener la cantidad de equipos suficientes como
para no demorar las pruebas de libre paso y estanqueidad. El hecho de que una boca hubiera
cumplido satisfactoriamente con las pruebas de libre paso y estanqueidad, no exime a la
empresa sobre responsabilidad posterior, si la misma boca no cumple posteriormente con
ellas. En todas las pruebas de estanqueidad y libre paso, serd necesaria la presencia del
Director o Inspector.

16.9.5. Las demoras que provoquen las pruebas o las que provoquen las correcciones de las
obras defectuosas no daran lugar a prérroga alguna en los plazos de ejecucion de las obras.

16.9.6. El Director no certificara ningun tramo en el que no sean cumplidas las correcciones,
por deficiencias en los trabajos, previamente comunicadas a la empresa.

16.9.7. Las bocas que no cumplan con todas estas pruebas, o alguna de ellas, deberan ser
repuestas con nuevas bocas por cuenta de la empresa.

16.10. Tapado y apisonado de excavaciones (Planilla VI X B).

16.10.1. El tapado y apisonado de las excavaciones se realizara de acuerdo a lo especificado
en la norma O8A09 de Antel.
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16.10.2. Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavacion no sean
suficientes para efectuar el relleno, la empresa debera proveer, a su costo, la diferencia.

16.10.3. En los casos de pavimento de adoquin o empedrado, la empresa debera reponer en
forma provisoria el adoquinado o empedrado, manteniendo las condiciones establecidas en
el parrafo anterior, hasta la reconstruccion definitiva del pavimento.

16.10.4. La excavacion de un tramo o parte de un tramo, debera ser tapada dentro de un plazo
de ocho dias habiles después de iniciada, salvo causa de fuerza mayor. En tal caso la
Administracién podra fijar un plazo mayor, que no sobrepasara el de quince dias habiles en
total. Si dentro de este plazo maximo no se pudiera construir la canalizacién y tapar la zanja,
la empresa debera rellenarla a su cargo y costo hasta el nivel de piso y limpiar completamente
la vereda y el pavimento, tal como si se tratara de obra terminada. Al re-iniciar los trabajos,
debera re-excavar por su cuenta la zanja rellenada. En caso en que debido a los obstaculos
la empresa no pudiera encarar los trabajos a lo largo de todo el tramo, debera rellenar la zanja
a su cargo y costo, de acuerdo a lo expuesto mas arriba, a excepcion de la parte donde esta
en condiciones de continuar los trabajos.

16.11. Reconstruccion de pavimentos (Planilla VI X E)

16.11.1. La reconstruccion de pavimentos se realizara de acuerdo con lo estipulado en la
norma O8A10 de Antel.

16.11.2. La empresa dispondra de un plazo maximo de 15 dias corridos para reconstruir todos
los pavimentos (veredas y calzadas) que hubieran sido removidos a fin de realizar la Obra.

16.11.3. Si el Director dispuso la realizacion de cateos, los trabajos correspondientes a esta
remocion asi como a la posterior reconstruccion, seran de cuenta y cargo de la empresa, no
aceptandose ninguna reclamacion sobre ellos.

16.11.4. La empresa sera responsable por todos los dafios causados a terceros. Cualquier
reclamacion proveniente por causas de asentamiento del relleno, tanto en veredas como en
calzadas, sera de exclusiva cuenta de la empresa.

16.12. Trabajos varios anexos a las canalizaciones (Planilla VI X 1)

16.12.1. Cuando se trate de trabajos distintos a los expresamente indicados en estas
especificaciones, que fueran necesarios para salvar obstaculos o por otras circunstancias, se
aplicaran los precios de determinados rubros de la Planilla VI.X | - Trabajos varios

16.12.2. El rubro 210.40.34, embastonado y limpieza de ductos, esta indicado pura y
exclusivamente para recuperar ductos obstruidos, donde no se instalan cables en la misma
obra, usando los bastones a modo de baqueta para retirar los elementos extrafios, que
impidan el enhebrado y posterior tendido de cables. Esto se realizara con la autorizacién del
D.O.

16.12.3. EIl rubro 210.80.50 “soldadura de tapas de camara o camarita” incluira todo lo
necesario (incluido materiales) para la soldadura de una tapa de camarita simple o camara;
incluye también la apertura previa de la misma si estuviera soldada. Se paga en forma unitaria
por cada tapa.

La empresa esta obligada a soldar en el dia toda tapa que estando soldada sea abierta por
su personal por trabajos.

16.12.4 En caso de ser necesario demoler mamposteria, se pagara este trabajo por m3 del
rubro 210.80.34.
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16.12.5 Para el rubro 210.80.24 aplicara lo establecido en el numeral 6.2.3. de la presente
Seccion.

16.13. Instalacion de tubos de PVC y tubos de polietileno (Planilla VI X 1)

16.13.1 La instalacion de tubos de PVC se realizara segun lo especificado en la norma O8A03
de Antel. El rubro 210.40.14 incluye la instalacion y el suministro del tubo de PVC.

16.13.2 La construccion de canalizaciones con ductos de polietileno se efectuara segun lo
indicado en la norma O8A06 de Antel. El rubro 210.40.12 incluye la instalacion y el suministro
de tubo de polietileno.

16.14. Planos a cargo de la empresa

16.14.1. Una vez terminado un tramo, la empresa debera entregar a la Administracion dos
copias del plano “Relevamiento Plani-Altimétrico” especificado en la norma O8DO01,
Especificacion E10, que contenga la planta y el perfil del tramo, con las indicaciones de todos
los obstaculos hallados y las disposiciones de las bocas.

16.14.2. En los casos en que las camaras difieran con las medidas indicadas en el Anexo | de
la norma 08A02, la empresa debera suministrar planos (original y dos copias), de planta y
alzado con cortes longitudinales y transversales.

16.14.3. Una vez finalizada la obra la empresa debera devolver los planos que le fueron
entregados previo a la realizacién de la misma, debidamente avalados. En el caso que se
hubiesen registrado modificaciones sobre el proyecto original, las mismas deberan quedar
expresadas en los planos bajo responsabilidad de la empresa.

16.14.4. Las modificaciones sobre los planos originales se realizaran de acuerdo con las
Normas 08DO1, 08D0O2, 08D0O3.

16.14.5. La entrega de los planos indicados en los articulos anteriores, forma parte de los
trabajos de terminacion y por consiguiente, sera previa a la conformidad de las facturas.
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16.15. Planilla auxiliar para el calculo de metrajes
Se presenta, en el anexo ll, la planilla auxiliar para el calculo de metrajes.

ANEXO II. - PLANILLA AUXILIAR PARA EL CALCULO DE METRAJES

ACERO (Kg/m)

ANCHO DE REMOCION

ANCHO DE REPOS.(m)

) Oz gé&f z5 |[8RE (m)
Nede | © zQ 00 |=QEe|QXEE
o 59 I-2|55=|S83
- 35 <ac|>2 |2xf
w0 T
MALLA MALLA VEREDA DE | VEREDA | VEREDAS | VEREDAS
H v Hem) | Bm) SUP CONVENCIONAL |ELECTRO- | BALDOSAS | DE OTROS DE DE OTROS
(m?) SOLDADA TIPOSY | BALDOSAS | TIPOSY
CALZADAS CALZADAS
1 1 [1]0,24 10,27 [0,0648[0,00785[0,05895 [ 0,0072 1,087 0,408 0,40 0,24 0,60 0,24
2 2 [1]0,37]0,27]0,0999]0,01571]0,08419]0,0111 1.654 0,592 0,40 0,37 0,60 0,37
3 3 [1]0,50]0,270,1350[0,02356 [0,11144 [0,0150 2,222 0,776 0,60 0,50 0,80 0,50
4 4 11]0,63[0,27[0,1701]0,03142]0,13888]0,0189 2,789 1,017 0,80 0,63 1,00 0,63
5 5 [1]0,76 [ 0,27 [0,2052]0,03927 [ 0,16593 [ 0,0228 2,954 1,185 0,80 0,76 1,00 0,76
6 6 [1]0,89]0,27]0,2403]0,04712]0,19318]0,0267 3,509 1,387 1,00 0,89 1,20 0,89
2 1 [2]0,24]0,40[0,0960[0,0157110,08029[0,0072 1,087 0,408 0,40 0,24 0,60 0,24
4 2 [2]0,370,40]0,1480]0,03142]0,11658]0,0111 1,654 0,592 0,40 0,37 0,60 0,37
6 3 [2]0,50 0,40 [0,2000[0,04712]0,15288[0,0150 2,222 0,776 0,60 0,50 0,80 0,50
8 4 ]2]0,63[0,400,2520]0,06283]0,18917]0,0189 2,789 1,017 0,80 0,63 1,00 0,63
10 [ 5 [2]0,76]0,40]0,3040]0,07854 [ 0,22546 [ 0,0228 2,954 1,185 0,80 0,76 1,00 0,76
12 |6 [2]0,89]0,40]0,3560]0,094250,26175[0,0267 3,509 1,387 1,00 0,89 1,20 0,89
14 | 7 [2]1,02]0,40]0,4080]0,10996 | 0,29604 [ 0,0306 4,077 1,629 1,20 1,02 1,40 1,02
16 | 8 [2]1,15]0,40]0,4600]0,12566[0,33434[0,0345 4,644 1,813 1,20 1,15 1,40 1,15
3 1 [3]0,24]0,53]0,1272]0,02356 [ 0,10364 [ 0,0072 1,087 0,408 0,40 0,24 0,60 0,24
6 2 [3]0,37]0,53]0,1961]0,04712]0,14898]0,0111 1,654 0,592 0,40 0,37 0,60 0,37
9 3 [3]0,50]0,53]0,2650[0,07069]0,19431[0,0150 2,222 0,776 0,60 0,50 0,80 0,50
12 | 4 13]0,63]0,53[0,3339]0,09425]0,23965[0,0189 2,789 1,017 0,80 0,63 1,00 0,63
15 | 5 [3]0,76]0,53]0,4028]0,11781]0,28499]0,0226 2,954 1,185 0,80 0,76 1,00 0,76
18 | 6 [3]0,89]0,53[0,4717]0,141370,33033[0,0267 3,509 1,387 1,00 0,89 1,20 0,89
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ACERO (Kg/m)

ANCHO DE REMOCION

ANCHO DE REPOS.(m)

w z z
% az %{;!E TEe) C)gsg (m)
Nede | © zQ 00 |SQEe|lox g
o 0 9 TE2 |55 |42
o) O 281906 ou S
i % o > T IToT
MALLA MALLA VEREDA DE VEREDA VEREDAS VEREDAS
H [v|Hm)|B(m) SUP CONVENCIONAL [ELECTRO- | BALDOSAS | DE OTROS DE DE OTROS
(m2) SOLDADA TIPOS Y BALDOSAS TIPOS Y
CALZADAS CALZADAS
16 4 1410,63]0,66]0,4158]0,12566 [0,29014]0,0189 2,769 1,017 0,80 0,63 1,00 0,63
20 514]10,76 [ 0,66 [0,5018|0,15708 | 0,34452 | 0,0228 2,954 1,185 0,80 0,76 1,00 0,76
20 4 1510,6310,7910,497710,15708 [ 0,34062|0,0189 2,789 1,017 0,80 0,63 1,00 0,63
1 *11110,15]0,15]0,0225]0,00283]0,01967 | ----- 0,968 0,307 0,20 0,20 0,40 0,20
2 **21110,2510,15]0,0375]0,00585[0,03185| ----- 1,087 0,410 0,40 0,25 0,60 0,25

* Cafo de ataque simple ** Cafio de ataque doble
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17.- RUBROS 600. TRABAJOS DE PROYECTOS DE FO, RED TRANSPORTE Y
ACCESO (Planilla VI X: 600.70.70 y 600.70.72)

17.1. La empresa debera contar con los recursos necesarios para cumplir en tiempo y forma
con los trabajos estipulados en la presente contratacién. Trabajaran con la supervision de la
Unidad de Proyectos y Obra de FO de Antel, en las tareas inherentes a la confeccion del
proyecto, por ejemplo relevamientos, recoleccion de datos, dibujo de planos, anteproyectos,
proyectos de redes, entre otros.

17.2. El personal designado por la empresa para realizar estos trabajos, debera acreditar
(antes del inicio de los trabajos):

1) Ser estudiante de Facultad de Ingenieria o Arquitectura de la UDELAR o equivalentes de
nivel terciario de instituciones privadas reconocidos por el Ministerio de Educacioén y Cultura,
con un minimo de 5 materias aprobadas, 6 Bachillerato Tecnolégico UTU, lo cual se acreditara
mediante la presentacion de la escolaridad correspondiente o copia autenticada del titulo
respectivamente.

2) Contar con la aprobacién de un curso de 20 horas minimo, pudiéndose incrementar por
parte de la Administracion la cantidad de horas especificada. El curso lo brindara la
Administracion y sera de cargo de la misma, pero las horas incurridas en el mismo por el
personal contratado por la empresa, seran de su cargo.

El personal capacitado de esta forma, pasara a ser calificado como pre-proyectista redes.

La Administracién podra solicitar el reemplazo del pre-proyectista por razones especificas de
desempeio de su tarea. En caso que la empresa decida sustituir al preproyectista en un plazo
menor a un aio desde que se le brindé la capacitacion, se debera hacer cargo de los costos
generados por la capacitacion y formacion del mismo, la cual se estima en 40UR. El nuevo
técnico debera cumplir los requisitos mencionados en el presente numeral.

17.3. Los proyectos de red deberan ser realizados por pre-proyectistas calificados por Antel.
En todos los casos, deberan ser avalados con la firma del mismo y del Representante Técnico
de la empresa.

17.4. Estos trabajos seran “una obra” en si misma. De esta forma, seran solicitados a través
de una nota, en la que se fijara el trabajo a hacer y el plazo de ejecucion, siguiéndose todos
los procedimientos establecidos para la entrega de las obras y su recepcion como finalizadas.

17.5. En caso de incumplimiento con los plazos establecidos se aplicara la multa
correspondiente.

17.6. Proyectos Tipo Enlaces (600.70.72) ) y Tipo Cliente Empresarial - Remoto - Radio
Base (600.70.70)

17.7.1. Los trabajos incluidos en este numeral comprenden la realizacién de proyectos de red
de transporte y acceso correspondiente a enlaces entre Centrales y a Clientes Empresariales,
Remotos y Radio Bases bajo la supervision de la Unidad de Proyectos y Obras de Fibra Optica
correspondiente. Para la elaboracién del proyecto, dicha Unidad entregara los datos de que
se disponga (unifilar, planos de la red existente en formato papel o electrénico). La confeccion
del proyecto incluye las tareas indicadas en los numerales 17.7.1.1 a 17.7.1.6. En el caso que
la Unidad de Proyectos y Obras de Fibra Optica lo considere conveniente podra solicitar que
se realice solamente algunas de las tareas que incluye un proyecto. En el caso que no se
solicite la totalidad del proyecto, se facturara segun los porcentajes definidos a cada tarea en
los numerales 17.7.1.1a 17.7.1.5.
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17.7.1.1 Relevamiento catastral y de infraestructura. El relevamiento catastral comprende el
relevamiento de nimeros de puerta, cantidad de nucleos familiares, baldios, viviendas en
construccion, comercios, oficinas, empresas, etc. El relevamiento de infraestructura,
comprende a la totalidad de la infraestructura existente que podria ser utilizado para el
proyecto, como por ejemplo columnas con sus guias y riendas, camaras y camaritas, tramos
aéreos, cables de fibra dptica existentes, etc.

Se presentara la informacién sobre la base de planos aportados por la Administracion.

En caso que la Administracion considere, por la informacién con que cuenta actualmente, que
el Relevamiento Catastral y de infraestructura no es necesario, se lo comunicara a la empresa
y no se facturara esta etapa.

- Esta tarea constituye el 20% del total del proyecto.

17.7.1.2 Marcado de clientes y servicios: sobre la base de los planos elaborados en el punto
anterior, o los suministrados por la Administracion, se marcaran en forma visible los clientes
actuales y sus servicios.

Los planos obtenidos deberan presentarse ante la Unidad de Proyectos y Obras de Fibra
Optica. En caso que la Administracion le entregue los servicios marcados en el plano, no se
facturara esta etapa.

- Esta tarea constituye el 10% del total del proyecto.

17.7.1.3 Anteproyecto de la zona a proyectar: tarea que sera ejecutada bajo la supervisién de
la Unidad de Proyectos y Obras correspondiente. Esta tarea consiste en la ubicacion tentativa
de los elementos de la red y de infraestructura, en funcién de la cantidad de servicios y de la
canalizacion existente. El Anteproyecto incluye el proyecto de Transporte y Acceso.

- Esta tarea constituye el 20% del total del proyecto.

17.7.1.4 Realizacién del proyecto de campo. En este punto se debera comprobar en la calle
la viabilidad del anteproyecto y si fuese necesario se buscaran soluciones alternativas, las
cuales deberan ser revisadas por la Unidad de Proyectos y Obras de Fibra Optica, quién podra
ajustar la determinacion de los recorridos, cantidad y ubicacién de los elementos de red de
transporte y Acceso e infraestructura.

- Esta tarea constituye el 20% del total del proyecto.

17.7.1.5 Proyecto de oficina: Esta etapa consiste en la definicién de cantidad y capacidad de
cables, empalmes y reservas, realizacion del presupuesto de materiales del cable y
presupuesto éptico en caso que la Administracion lo requiera. Esta tarea implica el proyecto
tanto de las zonas como del cable backbone que las alimenta. Luego de aprobado el proyecto
por parte de la Unidad Proyectos y Obras de Fibra Optica, se deberan confeccionar los planos
correspondientes. Dichos planos deben ser entregados a la Unidad de Proyectos y Obras de
Fibra Optica en formato papel. El proyecto incluye la entrega de los planos correspondientes
de acuerdo al cuadro del numeral 17.7.1.6. Asimismo la empresa entregara todo material que
forme parte de los antecedentes de proyecto, como planillas, anteproyectos, etc.

- Esta tarea constituye el 30% del total del proyecto.

17.7.1.6. Tanto en la instancia de proyecto como en la aceptacién de obra finalizada, se
entregaran los planos que correspondan a las redes afectadas, sin costo adicional para la
Administracién.

Para el caso del proyecto final la empresa debera entregar 2 copias del conjunto de planos
correspondientes al tipo de obra solicitada (una impresa y otra en medio magnético).

Todos los planos deberan ser dibujados en formato dwg y cumplir con las normas de dibujo
de Antel O8D01 a O8D03, modelos y especificaciones mencionadas en estas
especificaciones, salvo que Antel indicara lo contrario, indicando las especificaciones
correspondientes.
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En todos los casos se debera respetar nombres de capas, bloques con atributos asignados
para cada elemento, rétulos y textos, predeterminados por Antel.

Todos los elementos de red e infraestructura deberan ser dibujadas manteniendo las
coordenadas de los planos proporcionada por Antel, a excepcion de los planos esquematicos.
El siguiente cuadro indica el conjunto minimo de planos que debera entregarse de acuerdo a
la red modificada, para la zona afectada:

Cartografia base (*)
Distribuidor Optico
General de Canalizacién

Sector de Canalizacion (ocupacion de bocas)

Esquematico de Cable
Planos de obra e instalacion de cable
Unifilar

(*) Sobre el plano de cartografia se indicara la infraestructura de la zona relevada.

La Administracion podra cambiar el software. En este caso, el cambio sera de cargo de Antel,
no ocasionandole a la empresa ningun gasto adicional.

Junto con la entrega de planos, se adjuntara ademas planilla de estimado de materiales para
la ejecucion de los trabajos incluidos en dichos planos.

El presente rubro incluye el presupuesto 6ptico, en caso que la Administracion lo requiera.

Se hard la revision final, aprobara y dara la recepcion del proyecto final, previo a su envio a la
Gerencia respectiva.

17.8. La realizacion de proyectos de transporte y acceso se certificaran por enlace Cliente
Empresarial, Remoto o Radio Base proyectado.

El precio incluye todos los gastos que la empresa tuviere referentes a la realizacion del
proyecto.

La empresa debera dotar a su personal de medios adecuados (incluyendo transporte) para
realizar los proyectos en tiempo y forma.

18.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O IMPREVISTOS, O FUERA DE LA JORNADA
NORMAL DE TRABAJO.

18.1  En caso de trabajos extraordinarios o imprevistos, los mismos seran abonados segun
los jornales establecidos en la planilla de precios incluida en el presente documento (Planilla
VI XIV) y previamente acordados con la Direccién de Obra.

18.2 En caso de ser necesario este tipo de trabajo fuera de la jornada normal de trabajo,
sera valido solamente para trabajos expresamente solicitados por la Direccion de Obra como
tareas en horario nocturno, sabados, domingos o feriados no laborables y los mismos se
deberan llevar a cabo respetando los horarios que la Direccidon establezca.
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SECCION IV. MATERIALES

1.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES SUMINISTRADO POR LA EMPRESA

1.1. Materiales para la construccién de canalizaciones

1.1.1. Tubos y ductos

Tubos de policloruro de vinilo

Los tubos de PVC deberan cumplir con las especificaciones de la Norma UNIT 955-95 “Tubos
para construccion de canalizaciones telefonicas” y deberan poseer Certificacion de Calidad
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Ductos de Polietileno

Los ductos de polietileno seran de 110 mm. de didmetro exterior y deberdn cumplir lo
especificado en la norma O8A06 de Antel.

1.1.2. Morteros y hormigones

Los requisitos que deberan verificar la materia prima para la elaboracion de morteros y
hormigones, asi como también las especificaciones para la preparacion de los mismos y
calidad del producto final se especifican en la norma O8A08 de Antel.

La empresa debera someter a la aprobacioén de la Direccion el procedimiento que pondra en
practica, asi como los detalles de la manipulacion y utilaje que empleara.

La Direccion dara las instrucciones que juzgue necesarias o convenientes para la preparacion
de las mezclas. La Direccion podra rechazar todo mortero u hormigén que no haya sido
preparado de acuerdo con su autorizacién o con instrucciones especiales. La cantidad de
agua a utilizarse en la preparacién de los hormigones y morteros debera ser la que establezca
la Direccion y no se cambiara la proporcion sin su consentimiento.

En todos los casos en que el resultado de los ensayos indique un valor de resistencia menor
que el exigido, la empresa quedara obligada a abonar a la Administracién una suma de dinero
igual a la que corresponde a:

1. remocioén de vereda y/o pavimento de calzada,

2. excavacion hasta el nivel del macizo afectado,

3. construccion de una losa de hormigén de iguales condiciones técnicas que las exigidas
en el presente documento para hormigén de canalizaciones de 10 cm. de espesor y
ancho igual al ancho del macizo afectado,

4. tapado y apisonado,

5. reconstruccion de veredas y/o calzadas.

1.2. Ladrillos

El ladrillo a usar en la construccién de camaras, sera de prensa, de primera calidad, no
quebradizo, bien cocido y de las siguientes dimensiones expresadas en cm.: 25 x 12 x 5.5.

Se descartaran totalmente aquellos que no retnan estas condiciones.

El ladrillo a utilizarse para cubrir los cables eléctricos o telefénicos que haya que mover, sera
de campo y de primera clase, no admitiéndose la colocacién de pedazos.
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1.3. Poliductos para instalar en canalizacién

Esta especificacion tiene por objeto describir las caracteristicas minimas de desempefio para
poliductos y sus accesorios.

El poliducto esta formado por tres 0 mas ductos agrupados los que estan destinados al pasaje
de cables opticos.

El diametro interno minimo de cada subducto debera ser de 29,0 +/- 1,0 mm, con un espesor
de 2,0 +/- 0,2 mm, para los que se utilizaran en instalaciones dentro de ductos.

Las configuraciones seran tales que puedan ser instaladas dentro de ductos de canalizacion
de 2100.

Los accesorios estan destinados para sellar y realizar las uniones entre los ductos
componentes del poliducto. Dentro de los accesorios estaran incluidos: Tapdén para sellar
subductos, Cupla de unién de subductos y tapon de fijacion de subductos al ducto de 2100.

Se colocaran platinas en los extremos de los ductos para fijacion de los subductos. Las
platinas estaran formadas por 2 placas metalicas inoxidables con orificios para los subductos
y separadas por una pieza de goma. La platina se ajustara por medio de un tornillo o bulén
que expandira la goma vy fijara los subductos al ducto de 100 mm. Los subductos estaran en
todo momento con sus extremos obstruidos, para ello se dispondran de tapones especiales.

El poliducto puede ser fabricado de acuerdo a los siguientes procesos:

a) Por agrupamiento del ducto con revestimiento externo.
b) Por extrusion unica seccion plana flexible.

Tipo |
Los ductos internos deben ser constituidos por polietilenos de alto peso molecular cuya
densidad de la resina virgen debe estar en la faja de 0.935 a 0.946 g/cm?

Tipo Il
El revestimiento externo debe ser constituido por polietileno de alto peso molecular cuya
densidad de resina virgen debe estar entre la faja de 0.910 a 0.925b g/cm?.

Internamente los ductos deben presentar secciones circulares sin deformaciones o
estrangulamientos.

La superficie externa del poliducto debe estar libre de irregularidades y no presentar signos
de reparaciones, tratamientos o pinturas con el objeto de correccion de eventuales defectos
estructurales.

Marcaciones e identificaciones

a) Marcaciones.

El poliducto debe presentar una marcacion secuencial, continua de la longitud del mismo y
debe ser hecha metro a metro con precision de lectura de +/- 0,5 % a lo largo de todo el tramo.
La marcacion debe ser hecha utilizando caracteres indelebles, de altura y forma tales que
sean legibles.

Se debe marcar la fecha de fabricacion e identificacion del fabricante.
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b) Identificacién

Cada ducto debe ser diferenciado de los demas a través de colores o lineas externas
dispuestas en forma longitudinal en toda la extension de tramo.

c¢) Fabricacion

El poliducto debe ser fabricado en longitudes minimas de 500 m. y presentado en bobinas
similares a las de transporte de cables telefénicos.

Cada bobina de poliducto debe ser fabricada con sus extremidades taponeadas
adecuadamente y debe estar acompafiada de dos juegos de elementos de union.

d) Ensayos
El poliducto debe cumplir con las especificaciones detalladas anteriormente y ademas deben

cumplir con los siguientes ensayos:

e) Densidad del material

Para ductos no pigmentados Tipo | 0,935 a 0,946g/cm?
Para ductos pigmentados Tipo | 0,945 a 0,956 g/cm?
Para la capa externa
del poliducto no pigmentado Tipo Il 0,910 a 0,925 g/cm?
Para la capa externa
del poliducto pigmentado Tipo Il 0,920 a 0,935 g/cm?

f) Curvatura
Al ser sometida a ensayo de curvatura las muestras no deben presentar arrugamientos,
fisuras o estrangulamientos.

g) Resistencia a la traccion y alargamiento a la rotura

Tipo | Tipo Il
Resistencia a la traccién (kgficm?) 125 180
Alargamiento a la rotura (%) 400 400

h) Ovalizacién a la traccién

Cuando sometida a una aplicacion de una fuerza axial de 500 kgf, la muestra de poliducto no
debe presentar una ovalizacién superior a 10 % en cada ducto y un alargamiento total no
superior a 2.5 %.

Previo al inicio de los trabajos se deberan entregar las especificaciones correspondientes al
poliducto y los elementos de union.

1.4. Herrajes para instalacion de red aérea
Todos los herrajes de las instalaciones aéreas deben cumplir con la norma E4D01 de Antel
“‘ensayo de recubrimiento de piezas galvanizadas” y deberan ser aprobadas por la Unidad

Ingenieria de Planta Externa.

Para la instalacion aérea se utilizaran los herrajes que se especifican en las normas de Antel,
las normas que los definen son:

C4B03 “Abrazadera porta ménsula”
C4B04 “Ménsula”
C4B05 “Abrazadera de 4 partes “
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C4B06 “Abrazadera de 2 partes”

C4B07 “Guardacabo”

C4B08 “Grapa prensacables”

C4B10 “Tensor de guia”

C4B11 “Varillas de anclaje”

C4B12 “Soporte mural”

C4B14 “Abrazadera para poste de cafio”
C4D02 “Flejes de acero inoxidable”

También se podran utilizar tensores preformados para la instalacién de cables multifibras, los
cuales deberan ser los adecuados para los cables y vanos entre columnas definidos en esta
contratacion.

Antel podra proponer previo al inicio de los trabajos, modificaciones de herrajes que se
adapten mejor a este tipo de red.

Procedimiento de instalacion aérea:

Para la instalacion aérea se utilizara como referencia las normas de instalaciéon de redes de
acceso de cobre, tomando en cuenta que podra haber modificaciones en los materiales y
procedimientos.

Norma de instalacion de planta externa:
IBEO2 “Complemento grafico de las normas de instalacion”
14C01 “Instalacion de postes, columnas, guias, herrajes y riendas”

[4A01 “Instalacion de cafios de subida y de ataque”
[1A01 “Instalacion de cables multipares”
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2.- LISTADO DE MATERIALES

PLANILLAIIl. LISTADO DE MATERIALES A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA

Material Norma Antel
Cruceta autosostén (para columna cuadrada) C5A05
Abrazadera de dos partes C4B06
Abrazadera de cuatro partes C4B05
Abrazadera para poste de cafo (de suspension) C4B14
Abrazadera para poste de cafio (de retencion) “
Abrazadera porta ménsula C4B03
Abrazadera simple para cafio de subida en muro C4D07
Abrazadera doble para cafio de subida en muro “
Abrazadera porta piton C5A02
Baldosasdeveredka | =eee—e—
Canos de hierro galvanizado de 60mm D.ext. C4D14
Cano corrugado plastico reforzado de 1.1/2" «
Clavos de acero C4D17
Cemento Portland 0O8A08
Cruceta mural (de abonados de 8 lineas) C5A06
Cruceta de dos partes (para columna troncocénica o poste) “
Disco de Hormigon C4D05
Fleje de acero inoxidable C4D02
Grapas soporte de poste de cafo C4D10
Guardacabo (ojal) C4B07
Guarda-rienda C4D06
Guia de acero 7 x 2 (Dexte=6mm) C4B02

Guia de acero 7 x 2.5 (Dext=7.5mm) ?

Guia de acero 7 x 3 (Dext=9mm)

Guia de acero (Dext=4mm)

Hebilla para fleje de acero inoxidable C4D08

Hierro anclaje para camara O8A02

Junta de goma paratapadecamara | eeeeceeee-
Ménsula C4B04

Mezcla O8A08
Pasador de cierre para tapa de camarita C4A01

Pipeta y boquilla de plastco | memememe-

Piton (cola de marrano) C5A06

Puente de plédstico | eemee———
Soportes murales (abiertos y cerrados) C4B12

Tapa para camarita simple C4A01

Tapa y marco de hormigoén prefabricado para registro de 60x60 C4A03

Tapa y marco de hormigoén prefabricado para registro de 40x40 «

Tensor completo(Tipo 13 x 150 — 13 x 300 - 16 x 150 - 16 x 300) C4B10

Tensor para lineas acometida triple (tipo cuia) C5A01 . C5A18
Traba para contratapa de camara C4A01

Varillas de anclaje para riendas C4B11
Materiales para sellado de Barrera Antillamas Esp. adjunta en Seccion V.
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SECCION V. NORMAS TECNICAS DE MATERIALES, ENSAYOS,

INSTALACIONES Y OBRAS.
A continuacion se detalla listados de normas técnicas:
CODIGO DE LA < TIPO DE
NORMA EDICION TITULO NORMA
C4A01 Ago-2007 | Tapas completas para camaras y camaritas contratacion
C4A02 Ago-2003 | Regletas modulares y Ménsulas para cdmaras contrataciéon
C4A03 Mar-2010 [ Tapas de Hormigén para Camarita y Registro contratacién
C4A04 Mar-2006 [ Marco de Chapa para Camaritas contratacion
C4A05 Abr-2008 [ Ductos de polietileno para canalizaciones contratacion
C4B02 Feb-2004 | Guia de acero contratacion
C4B03 Oct-2002 | Abrazadera porta ménsula contratacion
C4B04 Dic-2005 | Ménsula contratacion
C4B05 Oct-2002 | Abrazadera de 4 partes contratacion
C4B06 Oct-2002 | Abrazadera de 2 partes contratacion
C4B07 Ene-2004 [ Guardacabo contratacion
C4B08 Ene-2004 | Grapa prensacables contratacion
C4B10 Mar-2004 | Tensor para guia contratacion
C4B11 Dic-2002 | Varillas de anclaje contratacién
C4B12 Ago-2003 | Soportes murales contratacion
C4B14 Oct-2002 | Abrazaderas para postes de cafo contratacion
C4C02 Jun-2024 | Postes de madera tratados contratacion
C4C03 Mar-2020 [ Columnas de hormigdén contratacién
C4C04 Jun-2024 [ Columna de hormigén de 5.70 metros contratacion
C4D02 May-2018 |Fleje de acero inoxidable contratacion
C4D04 Jun-2007 Cinta de proteccién para cables telefénicos contratacion
enterrados.
C4D05 Oct-2007 | Disco de hormigon contratacién
C4D06 Ago-2007 [ Guardarienda contratacion
C4D07 Jul-2004 [ Abrazaderas para cafos de subida contratacién
C4D08 Abr-2004 | Hebilla para fleje de acero inoxidable contratacién
C4D09 Ago-2008 | Grapas para cable multipar contratacion
C4D10 Dic-2002 | Grapa soporte para poste de cafio contratacion
C4D14 Feb-2003 | Cafios de subida y cafios de ataque contratacion
C4D15 Nov-2008 | Alambre para amarrado a guias de cables aéreos | contratacion
C4D17 Feb-2012 | Clavos de acero contratacion
C5A01 Abr-2024 | Ganchos tensores para linea de acometida contratacion
C5A02 Ene-2004 | Abrazadera porta pitdn contratacion
C5A05 Dic-2002 | Crucetas de abonado y abrazaderas autosostén contratacion
C5A06 Dic-2003 | Piton cola de marrano contratacion
C5A08 May-2004 | Cadena de acero galvanizado tipo "VICTOR" contratacién
C5A18 Oct-2023 | Tensores de plastico para linea de acometida contratacion
C6B01 Jun-1997 [ Maquina amarradora liviana contratacion
C8A01 Feb-2007 | Aceros para Hormigén armado contratacion
E4DO01 Jul-2007 [ Ensayo de recubrimiento de piezas galvanizadas ensayos
11A01 Nov-2008 | Instalacion de cables multipares instalacion
13B01 Nov-2004 | Instalacién de cajitas de dispersion instalacion
14A01 Dic-2006 Instalacion de canos de subida y cafios de instalacion
ataque
14C01 Mar-2006 Ipst. de postes, columnas, guias, herrajes y instalacion
riendas
I8E02 set-2006 _Compleln'wento grafico de las normas de instalacion
instalacion
0O8A01 Mar-2007 | Apertura de zanjas obras
0O8A02 Ago-2010 | Construccion de camaras y camaritas obras
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0O8A03 Set-2006 [ Canalizacién con tubos de PVC obras
0O8A04 May-2007 | Retiro de instalaciones fuera de servicio obras
0O8A05 May-2011 | Seguridad en las Obras obras
O8A06 May-2008 | Canalizacién con ductos de polietileno obras
O8A07 Ene-2007 [Replanteo y recorrido de canalizaciones obras
O8A08 Abr-2007 | Morteros y Hormigones obras
0O8A09 May-2007 | Tapado y apisonado de excavaciones obras
08A10 May-2007 | Remocion y reconstruccion de pavimentos obras
O8A11 May-2008 Ensayoslde t.ubos de PVC y ductos de polietileno obras
en canalizaciones
08DO01 Feb-2011 | Planos de redes de Planta Externa obras
08D02 May-2008 | Formato de planos obras
08D03 Ago-2008 [ Dibujo y Simbologia de Redes obras
O8EO1 Mar-2010 Inst.interna}s de acceso del servicio de obras
telecomunic.
O8F01 Mar-2024 Infraestructura para el acceso a nucleos obras
colectivos

No sera de aplicacion para la presente contratacién lo indicado en las presentes normas, con
respecto a la presentacion de muestras y/o presentacion de informacion/documentacion.
Las mencionadas normas se adjuntan al final del presente pliego.
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