



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY

Nº de expediente: 031250-000101-22

Fecha: 4.8.2022

Motivo	<b>Obra</b>
Item	<b>Construcciones, mejoras y reparaciones extraordinarias - Edificaciones</b>
Número Licitación	<b>5</b>
Número Cotización	
Empresa invitada	
Empresa presentada	
Presentación desde	
Presentación hasta	
Fecha de Apertura	
Hora de Apertura	
Nro Contrato	
Tipo de Fondo	<b>Extrapresupuestal</b>
Período	
Nro Orden	
Adjudicatario	
RUC	
Dirección Empresa	
Teléfono Empresa	
Correo Empresa	
Representante	
Cédula	
Representante	
Dirección	
Representante	
Teléfono	
Representante	
Correo	
Representante	

---

**031250-000101-22 - Actuación 16 DECANATO - ARQUITECTURA**

---

**Universidad de la República Uruguay - UDELAR****Texto**

**VISTO:** el llamado a Licitación Abreviada N° 5-23, con Objeto: Obras de reacondicionamiento en exterior e interior de Casa Cravotto - FADU, UDELAR. Publicado en la página de Compras Estatales, y habiéndose realizado invitaciones a firmas del ramo.

**CONSIDERANDO:** que de la evaluación de las ofertas, la Oficina de Plan de Obras informó que dos de las ofertas recibían calificación similar sugiriendo la realización de un procedimiento de mejora de ofertas entre las ofertas de las empresas ACRA y G&R Sprayers, Que se realizó dicho procedimiento amparado en el Artículo 66 del TOCAF. Que la Oficina de Plan de Obras realizó la evaluación correspondiente y la sugerencia de adjudicación. Existiendo disponibilidad informada por el Departamento de Contaduría. Atento a lo dispuesto por el TOCAF vigente

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO R E S U E L V E:**

Previa intervención de la Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas;

Adjudicar la Licitación referida, según el siguiente detalle: a la empresa G&R Sprayers SRL., RUT: 216774790015, la totalidad de la Licitación, por un monto de: \$ 2.999.857,92 (pesos uruguayos: dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y siete con 92/100) impuestos y Leyes Sociales incluidas., el cual se discrimina en el siguiente cuadro:

Precio de las Obras: \$ 2.041.636,00

**Sub Total: \$ 2.041.636,00**

IVA 22%: \$ 449.159,92

Leyes Sociales hasta \$ 509.062,00

**Precio Total de las Obras: \$ 2.999.857,92**

Arq. Marcelo Danza

Decano

Firmado digitalmente por MARCELO CARLOS DANZA DE LEON el 31/01/2023 12:33:17