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MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 

 

Obra 

“Cambio de canalón y caño de bajada, aplacado yeso en acceso, dirección y aula. Salón Multiuso:  
limpieza de canalón e impermeabilización de canalón. Impermeabilización de friso de fachada 
principal.” 

 

Plazo de obra 

El plazo para la construcción de las obras será de 25 días laborables para la Industria de la 

Construcción. 

 

Alcance de los trabajos 

Las obras se harán estrictamente de acuerdo a planos y la presente memoria que componen estos 

recaudos, incluyendo todos los trabajos que sean de rigor para dar completa terminación a lo que 

se considera una construcción esmerada. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 

componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 
 
Limpieza de obras 
El contratista deberá efectuar limpieza en la totalidad de la obra. 

No se recibirán las obras, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 

efectuado en perfectas condiciones y a entera satisfacción de la Dirección de obra. 

Al terminar la obra, el contratista quedará obligado a dejar el terreno despejado de tierras 

acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes. 

Los elementos que se desamuren o retiren se entregarán a la Dirección de la escuela inventariados 

o, en el caso que la dirección lo indique, se deberá realizar la correcta disposición final de la misma. 

 

Recepción de obra 
Si se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas según las condiciones del Contrato se 

suspenderá dicha Recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada.  

 

Barreras y vallados 
Se deberá contar con todos los vallados provisorios necesarios según lo indica la Memoria  

Constructiva general y reglamentación municipal vigente de forma de no interferir con el normal 

transcurso de las actividades educativas y de no representar un peligro para las mismas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEMORIA PARTICULAR ALBAÑILERÍA 
 

Para todos los casos, ver identificación en plano de albañilería  

 

A. INTERVENCION 1 
 
Se realizará retiro de canalón y caño de bajada existente para colocar nuevos de chapa. El canalón 

será de chapa de 10*15cm, amurado con grampas cada 60cm. El caño de bajada será de chapa de 

110 cm de diámetro. La salida será libre al patio, dado que no hay cámara de pluvial.  

En el interior, el aula mas afectada, se deberá reparar la humedad, y pintar el aula en pintura 

blanca.  

 

 

 

B. INTERVENCION 2 
 

En acceso principal, Dirección y Aula2, se colocará aplacado de yeso hasta fondo de cielorraso.  

En el acceso se realizará un cielorraso de yeso (4mt *2.00m)  

 

Aplacado de Yeso en paredes.  
Se trata de aplacado de yeso , conformado con Perfile omega, de 1.50 mm, y placa de yeso. Entre el 

perfil y la placa , se colocará nylon de 100 micrones.   

Se dejarán respiarciones en zona inferior cada 1 mt.  

 

C. INTERVENCION 3 
 

En fachada por calle Manuel Oribe y por calle Arróspide, se hará limpieza de friso superior para 

después aplicar en sella gritas donde sea necesario y membrana liquida, todo esto previo a realizar 

una correcta limpieza de la zona a tratar. Retiro de especies vegetales, tierra, etc. e hidro lavado de 

la superficie. Una vez lista se aplicará una membrana liquida, tipo INCAtech total o similar , Las 



 

fiuras en la zona sobre la puerta de entrada, etc. Se deberán sellar con Sellador elástico apto para 

este trabajo.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 D. INTERVENCION 4 
 

En S.U.M. se realizará la limpieza de canalón de hormigón y caños de bajada para después aplicar 

membrana asfáltica con aluminio, de 4mm.  

Se deber;;a reparar el revoque afectado, y pintar la fachada al patio.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


