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FORMULARIO C
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT) Y CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO - CUADRO DE AVANCE
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Monto Imponible 

total
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%

$

%

$

%

$

%

$

%

$

%

$

TOTAL %

$

AVANCE MENSUAL %

$

AVANCE ACUMULADO %

$

MI por Mano de Obra directamente afectada a la obra MENSUAL %

$

MI por Mano de Obra directamente afectada a la obra ACUMULADO %

$

NOTA
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto 

para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra 

 que se indican en el Formulario B correspondiente


