UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT) Y CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO - CUADRO DE AVANCE

Capitulo Importe Total

Monto Imponible
total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

%

%

%

%

%

%

TOTAL

%

AVANCE MENSUAL

%

AVANCE ACUMULADO

%

Mi por Mano de Obra directamente afectada a la obra MENSUAL

%

Mi por Mano de Obra directamente afectada a la obra ACUMULADO

%

NOTA

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacion, el adjudicatario presentara Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto

para todos y cada uno de los rubros y tareas segun formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacidon de obra y desagregandolo a nivel de los rubros de obra

que se indican en el Formulario B correspondiente




