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Pliego de Condiciones
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Piblica.t

empresas exranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢} 2 32 y 332 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Dedaracon del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realzaran los frabaps, salvo
dispasicion diferente en el Pliego Particular

102 Requisitos previos a la presentacion de la oferta

Cuando cormesponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimento de oferta cuando la Admimstracion declare la obbgatonedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b)  Adquirr el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

1 Validez de las ofertas
111 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presenie reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Phego Particular pudiendo agregar cualquier ofra
informacidn complementania, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requendas.
A estos efectos se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los prncipios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admision inicial de una propuesta no sera cbstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defecios que wolen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Phego respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.
Salvo indicacion en conftrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Admimistracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.
112  Objeto
Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requendo, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del miemo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
fienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.
Si el Piiego Particular lo autorza, podran presentarse modificaciones, soluciones altemativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica
Se considerara gue una oferta es:
a) Una medificacion cuando, manieniendo la wentidad del objefo lictado y presentando
apartamientos no sustancales, igualmente permile sabisfacer los requenmientos que onginaron el
llamada.

"

1Haga doble click sobre la imagen para acceder al Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para losContratos de Obra Publica.
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Pliego De Condiciones Particulares

1. Disposiciones Generales

La Administracion Publica Contratante es la Intendencia Departamental de Durazno, en el
marco del Contrato de Préstamo No. 3791/0C-UR “Programa de Mejora de Caminos
Rurales Productivos”; el cual es ejecutado a través de la Direccion de Descentralizacion e
Inversion Publica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La contratacion de las obras se realizara al amparo del articulo 45 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administracion Financiera y de conformidad con las Politicas para la
adquisicion de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2349-9).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizara para la presente licitacion el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica exceptuando lo dispuesto en los
articulos: 10.1b), 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1.

2. Glosario
Se incorporan los siguientes términos:

O) Direccion de obra: La direcciéon de obra tiene por objeto principal controlar que el
Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la
documentacion contractual. El Director de Obras (Ingeniero o Arquitecto) es la persona
autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito
al Contratista y en la aprobacién de la certificacion de los pagos.

P) Supervision de obra: La supervision de obra sera llevada a cabo por un técnico
designado por el Programa. Tiene por objeto principal asesorar a la Direccién de Obra
monitoreando la ejecucién de las obras, y avalando la certificacion de los trabajos
realizados.

Q) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato.

R) Directivas Técnicas de la Direcciéon de Obra: cualquier modificacion o adicion indicada
por el Director de Obra.

S) Orden de Servicio: Las 6rdenes de servicios que emita la Direccion de Obras seran por
escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y tendran caracter obligatorio para el
contratista y subcontratista.
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3. Objeto de la Contratacion.

Las Obras consisten en el ensanche de calzada en hasta 2m, el recargo y terraplenado,
Mantenimiento extraordinario en 30cm de espesor para finalmente realizar el Asfaltado con
Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) con sellado en Ruta 42 entre las progresivas 47k 400 y

49k 100.

Ubicacién Sistema UTM

INICIO

TERMINO

21H

21H

63782247 mE

637581.65 mE

6366303.52 m S

6367993.72m S

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcion del objeto requerido,

teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

PRESIDENCIA
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4. Aclaraciones de los Pliegos
Se podran solicitar aclaraciones hasta el 02 de Octubre de 2018.Las respuesta a las
solicitudes de aclaraciones seran enviadas como fecha limite el 03 de Octubre de 2018.

5. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga seran recibidas hasta el 02 de Octubre de 2018.

6. Normalizacion

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

7. Proponentes Extranjeros y Consorcios

7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, debera presentar la constancia de
inscripcion en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de
15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de
Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economia y Finanzas.

7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas firmas deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en el punto 10 para cada
miembro del Consorcio;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacién legal para todos
los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente
con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos
los socios o una Carta de Intencién para formalizar el convenio de constitucién de un
Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los socios
y estar acompanada de una copia del Convenio propuesto.

8. Oferentes Elegibles

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios
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de paises no miembros del Banco seran descalificados de participar en contratos
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo | de este pliego se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario (Uruguay) prohibe
relaciones comerciales con ese pais; 0

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
Organizacion, el pais del Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais o cualquier pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflicto de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen
conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizaran en la licitacion para
la adquisicién de los bienes objeto de este pliego; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto no limita
la participacion de subcontratistas en mas de una oferta

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacién anterior constituida o integrada
por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra
Institucion Financiera Internacional (IFI1) declare inelegible y con sujecion a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones y
se encuentre bajo dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

8. Requisitos para la presentacion de las Ofertas
8.1 Antecedentes del Oferente:

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo V. Especificaciones
Técnicas Particulares.

Asimismo, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la siguiente informacion y
documentos:



W

PRESIDENCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
¥ PresurursTo

1) Para Oferentes nacionales: Estado de Situacion Patrimonial (E.S.P.), Estado de
Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolucion del
Patrimonio y Estado de Origen y Aplicacion de Fondos (EOAF), y la Declaracién Jurada de
Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la Direccién General Impositiva, de
los ultimos dos (2) ejercicios econdmicos cerrados anteriores a la fecha de presentacion de
las ofertas, segun el siguiente criterio: Los Estados Contables deberan estar acompanados
como minimo por un Informe de Revision Limitada emitidos por Contador Publico o
equivalente con titulo habilitante. Este sera realizado: j) Para empresas constituidas en la
Republica Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de
Contadores y Economistas del Uruguay.

ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta informacion se brindara de acuerdo
a las normas legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacién Internacional de Contadores
(IFAC) en el Engagements to Review of financialstatements ISA/RS 1 y 2. Los Dictamenes
de Auditoria Externa deberan ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la
Federacion Internacional de Contadores (IFAC).

2) Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

3) Informacion proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales
presentes o habidos durante los ultimos tres (3) afios, en los cuales el Oferente estuvo o
esta involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.

4) Declaracion de Inspeccion del lugar de obras (Ver Anexo lll). El Oferente debe bajo su
propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

9. Precio y Cotizacion

La cotizacion sera por precio unitario.

La moneda de cotizacién, comparacion de ofertas y pago sera Pesos Uruguayos.

10. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se
calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el
porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto 110/2017 de 24/04/2017)
siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

11. Actualizacién de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:

Se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacion de costo.
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El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P xK,

coeficiente de actualizacién de los rubros que integran P,

en cuya formula:
= liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

Ka
Po

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

K, =jxi+vxg+mx£+dx2
J() Vo M() o
en la que:
Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNVal mes de
ejecucion de los trabajos.

j
J

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al ultimo dia
habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

v=  porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiaciéon, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los
otros grupos.

Cy = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecucién de la
obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV.

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al ultimo dia habil del
mes anterior a la fecha de la Licitacion, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios
publicado por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,
etc.

M

e Z q, % Qin
M (o} Qon

g, = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente
al grupo de rubros.

Q, = costo unitario del material n para el mes de ejecucién de la obra que se liquida segun
lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecucion de la
obra que se liquida.
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Q, = costo unitario del mismo material n vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la
fecha de la Licitacion segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para
el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacién y reparacion de
equipos
D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para

el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

En _caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra lueqo de la fecha
prevista de terminacién definida en el contrato y corregida seqgun los eventos
compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que resulte menor entre
el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha
prevista de terminacién y al mes de ejecucion de la obra que se ligquida.

12. Mantenimiento de oferta
a) El periodo de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) dias.

b) Declaracién de mantenimiento de oferta.

13. Presentacion, confidencialidad y apertura de ofertas
13.1 Presentacion

No se habilita la presentacion de ofertas electronicamente.

El numero de copias de la Oferta que los proponentes deberan presentar es: 1 (un) original y
3 (tres) copias. ElI Oferente también presentara dos CD o DVD (en ambos casos NO
regrabables) que contengan su oferta econdmica en formato digital. El formato de los
archivos debera ser MS Office, Open Office o similar.

Cada sobre contendra la informacion solicitada para la oferta en el presente pliego, por
lo cual deberd incluir:

o Descripcion general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V.
Especificaciones Técnicas Particulares.

e Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de
Condiciones de acuerdo al detalle especificado.

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es Dr.
Herrera N° 908, Durazno. indicada en el Llamado a Licitacion:
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Atencién: Intendencia Departamental de Durazno;

Direccion: Dr. Herrera N°908, Durazno;

Numero del Piso/ Oficina: Division proveeduria, Oficina de Licitaciones;
Ciudad y Cadigo postal: 97000;

Pais: Uruguay

14.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 numeral 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacion
Publica de 17 de octubre de 2008, la misma debera ser presentada indicando expresamente
tal caracter y en archivo separado a la parte publica de su oferta.

La clasificacion de la documentacidon en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter
confidencial no reune los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:
Se considera informacion confidencial:

¢ |ainformacidn relativa a sus clientes,

¢ la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

¢ la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de caracter econdémico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor,

¢ la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

e aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion Publica (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes y
complementarias.

No se considera informacién confidencial:
e larelativa a los precios,
e la descripcion de bienes y servicios ofertados, y
¢ las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a
los restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a la informacién
presentada, no sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades
publicas que deban participar en el presente proceso de contratacion a fin de cumplir con
sus respectivos cometidos. El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un



W

PRESIDENCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
¥ PresurursTo

resumen no confidencial de la informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y
conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este
ultimo, si correspondiere, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personales y Accion de Habeas
Data N° 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias.
Asimismo se debera informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la
oferta, de los derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.

13.2 Apertura

La apertura de las Ofertas tendra lugar en Dr. Herrera N°908, Durazno
Fecha: 04 de Octubre de 2018; Hora: 14:30hs

De acuerdo a la Politica del BID no esta permitida la apertura electrénica de ofertas.

14. Evaluacién

Para el proceso de evaluacion de ofertas se utilizara el factor precio de forma exclusiva.

El precio que sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas, sera
aquel precio que resulta de multiplicar las cantidades indicadas en el cuadro de metrajes por

los precios unitarios incluido el IVA y las Leyes Sociales cotizados en el Anexo lll.
Formulario de Oferta.

15. Adjudicacién

Se adjudicara a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos solicitados en el
punto 8.2 del Pliego y otros que figuren en los documentos de licitacion.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se debera examinar los
requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi sucesivamente hasta que
pueda realizarse la adjudicacion.

16. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera una Garantia
Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto del contrato.

16.1 Constitucién

La Garantia de Fiel cumplimiento de contrato se constituira mediante depdsito efectivo, aval

bancario, bonos del tesoro, pdliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer
requerimiento.
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Se aplicara lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

18. Control de calidad

El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados que
correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, segun lo dispuesto en
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado,
debera abonar una multa de 3 por mil del valor total del contrato por dia de retraso en el

cumplimiento hasta un maximo de 3%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo dispuesto en las
especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director
de Obra podra solicitar la retencion del Certificado mensual. Dicha retencion sera del 50%

del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

19.

a)

b)

Plan de trabajo

La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual, discriminado

por rubro.

El Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes

momentos:

Equipo

Al inicio de los trabajos en el
rubro que se indica,

1 Excavadora

Al inicio de obra

1 Motoniveladora de 100 HP de potencia
minima.

Al Inicio de obra.

1 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60 HP de
potencia minima

Al Inicio de obra.

1 Rodillo vibratorio autopropulsado con
accesorio pata de cabra.

Al inicio de la obra

1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP
de potencia minima

Al inicio de la obra

Compactador neumatico autopropulsado

Al Inicio de rubro 6

1 camidn regador de agua.

Al inicio de la obra

1 Camidn regador de asfalto.

Al inicio de Rubro 7

Gravilladora

Al inicio de rubro 7

Camiones necesarios para dar continuidad a la
obra, de minimo 8m3

Al inicio de obra

Barredora sopladora

Al inicio de rubro 7
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c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares

El Contratista presentara el cronograma solicitado en el literal b) para la aprobacién del
Director de Obra dentro de 5 (cinco) dias a partir de la suscripcién del contrato y antes de la
firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

20. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado
por rubro.

El Contratista presentara el cronograma solicitado para la aprobacién del Director de Obra
dentro de 5 dias a partir de la suscripcion del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

21. Cémputo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada laboral de 44
horas semanales de lunes a sabado. Los dias no laborables seran: los cinco feriados no
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccién), el 2 de noviembre y
los dos periodos de licencia de la construccién vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de
precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio.
Se restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de plazos
segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracién, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o0 menos de duracién, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.

d) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e
irresistibles por las partes del contrato.
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22. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder como maximo a los 15 (quince) dias
posteriores a la firma del Contrato.

23. Plazos de ejecucion de la obra
El plazo previsto de terminacion es 3 meses desde la firma del Acta de Inicio.

24. Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista pagara una multa por
dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada
hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un maximo del 10 % del precio del Contrato.

25. Ordenes de Servicio

La Direccion de Obras comunicara a la Supervision de obra todas las érdenes de servicios
cursadas al contratista.

Toda orden, comunicacién o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a
tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de fechas, y debera ser enviada a
la Supervision de obras para su conocimiento.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las 6rdenes de servicios, solo tendran
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los
siguientes cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las érdenes de servicio aun aunque hubiere expresado
reservas sobre ellas. La Direccion de Obras las considerara y se expedira dentro de los 5 dias
habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores
por tal concepto.

Las ordenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
unicamente, a la empresa contratista.

26. Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Aplica lo dispuesto en el Pliego General, y funcionarios de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccién de las obras
y/o de los centros de produccion, hasta inclusive efectuar ensayos, los que seran vinculantes
para el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligandose a otorgar las
facilidades necesarias

27. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal
Clave:
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1. Un Profesional Ingeniero Civil como Técnico residente de obra.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a las
obras motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia mayor a 5 afos.

Se requerira la presencia en obra del Técnico Residente como minimo 3 dias por semana y
todas las veces que la Direccion o la Supervision de obra lo dispongan.

2. Un Profesional Ingeniero civil como Representante Técnico.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las obras
motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesiéon mayor a 2 afos.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces que la Direccion o la
Supervision de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los dias en los cuales
exista actividad en la misma.

4. Un Idéneo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 1 (una) obra similar
a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Topografo todas las veces que la Direccidon o la
Supervision de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

28. Modificacién de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se hiciesen modificaciones de
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista
debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de la
Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reduccion o supresion
fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin
derecho a indemnizacion alguna.

Cuando el Director de Obra solicite una modificacion de obra o la ejecucién de trabajos
imprevistos; el Contratista debera presentar una cotizacion para su ejecucion. El Contratista
debera proporcionarla dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Director de Obra asi lo hubiera determinado.

La Direccion de Obra realizara la evaluacién técnica (metrajes, precios, solucion) y definira
la aprobacion o no de los trabajos. Adicionalmente se debera contar en todos los casos con
el aval de la Supervision de Obras.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobaciéon de rubros no presentes en el
proyecto original, la cotizacion que realice el contratista de éstos, debera contar ademas con
la aprobacion de la Intendencia Departamental.
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Este proceso de aprobacion debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno de los
trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso seran a riesgo del
contratista.

La suma de los diferentes imprevistos se ira descontando del monto del rubro Imprevistos no
pudiendo superar dicho monto.

29. Cesiones
29.1 Cesion de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerira la aprobacion previa del Banco
Interamericano de Desarrollo.

30. Penalidades

a) Inicio: El contratista pagara una multa del 3 por mil por dia del precio del Contrato
excluido el IVA y las Leyes Sociales por dia de atraso en la Fecha de Inicio.

b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista
pagara una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato, excluido el
IVA'y las leyes sociales.

c) Equipos y vehiculos: En caso de incumplir con los equipos y vehiculos solicitados, se
debera abonar una multa de 0.003% del valor total del contrato por dia de retraso en
el cumplimiento hasta un maximo de 3% para multas acumuladas por la presente
clausula.

d) Las ordenes de servicio: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

e) Condiciones Contractuales: EI monto maximo de la indemnizacion por dafos y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato.

f) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado
para el personal técnico que le es requerido pagara una multa del 3 por mil del precio
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

31. Pagos
31.1 Certificaciones mensuales:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la
formulacién de certificaciones mensuales, que abarcaran un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion mensual que indique
el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podra certificar
el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.
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Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado.
Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a precios unitarios
del contrato y que sera presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de
la Obray el Supervisor de Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante y del Programa, el Contratista
emitira la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de un
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacion de la factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se
procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula 12.

Las facturas, las planillas de declaracién al BPS, los comprobantes de la constitucion del
deposito sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracion de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros 10 (diez) dias calendario del
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no
podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados fuera del
plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de certificados se
interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentarlos,
aplicandose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagara al
Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendra el 40 % de dicho
impuesto en nombre del Contratista. Se entregaran los resguardos correspondientes.

Las eventuales cesiones de créditos solo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucién expresa de la Administracion donde conste: a) notificacién, b) reserva del derecho
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente,
aun las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario
dependera y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por
ejecucion de los servicios contratados.

Se retendra de los de pagos mensuales el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantia

de buena ejecucion.

Dicha retencién se practicara sobre el precio basico y ajuste paramétrico en todos los

certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones podran sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.

b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la
Administracion.

c. Pdliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la Republica
Oriental del Uruguay.

En los casos a, b, y ¢ la garantia respectiva se establecera en dolares estadounidenses.

d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en délares estadounidenses.
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En todos los casos a los efectos de la conversion de moneda para el calculo del importe de
la garantia se tomara el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para
operaciones interbancarias en moneda extranjera el dia anterior al de la constitucion de la
garantia.

32. Recuperacion ambiental

Los requisitos de recuperacién ambiental se encuentran en el Anexo V de Especificaciones
Técnicas Particulares de la obra.

33. Recepcion de las obras

El periodo de conservacién y garantia es de 400 dias desde la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

34. Causales de Rescision

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran limitados a los
siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 30 dias cuando los Cronogramas vigentes
no preveén tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacién por
causas distintas de una reorganizacion o fusion de sociedades;

(e) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Director de Obra en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por un maximo de 20 dias
calendario para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcién al
competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido en las
politicas del Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en el Anexo |l

35. Devolucién de garantias

35.1 Garantia de Refuerzo de buena ejecucion
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El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucion se devolvera en ocasion de la
recepcion provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepcion
provisoria, el Director de Obra indicara simultaneamente la suma que corresponda devolver
por este concepto-

35.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucién de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta de recepcion
Definitiva.

36. Resolucion de Controversias
El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliacion 'y

Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la 6rbita de la
Camara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay
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Anexo 1. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcciéon de obras y la prestacion de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, ltalia,
Jamaica, Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y
servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y
(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o0 componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen
de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Anexo II. Practicas Prohibidas

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos
niveles éticos y denuncien al Banco? todo acto sospechoso de constituir una Préactica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y
las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv)
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para
la denuncia de la supuesta comisién de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucion
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a
fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(@) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a
continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engafar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el
fin de impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

’En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre cémo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigaciéon y sancién y el convenio
que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del Banco y
los derechos de auditoria previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o0 organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicion
de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa,
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se aplicara también en casos en los
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancién, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.
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(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en

(f)

una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion”
incluye toda inhabilitacién permanente, imposicidon de condiciones para la participacion
en futuros contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una contravenciéon
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFl) aplicable a la
resolucién de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacién. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisidon de Practicas
Prohibidas vy (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,

obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas
se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
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implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco
no financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que considere
convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos
de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o culpables de
delitos vinculados con la comisién de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compania o entidad que
haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las
medidas que se describen en la Clausula 3.1 (b).
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Anexo III. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta3
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion 'y titulo
del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Durazno
Lic. Carmelo Vidalin.

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
designada “.......... ”, que declara conocer y aceptar, asi como las especificaciones técnicas y
Pliegos, aclaraciones, circulares y demas documentacion correspondientes de la Licitacion
e, ” que también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del
contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

Precio Leyes Leyes
Rubro |Denominaciéon |Unidad Metraje o Precio Total | Sociales Sociales
Unitario o
Unitarias Total

En este formulario se debera considerar la Lista de Cantidades, por lo que deberan coincidir
con esta las columnas de rubro, denominacién, unidad y metraje.

Oferta*

® Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.
4 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta
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(*) Subtotal ($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparacion ($U)

Imprevistos ($U)

22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)

Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)

Total precio imprevistos ($U)

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparacion + Total
Precio de Imprevistos) $U

(indicar en letras el Precio de Contrato)

(**) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultaran de realizar la sumatoria
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El
oferente debera calcular el monto de los aportes que el Contratante estara obligado a
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente debera indicar en
forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales
emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido
so6lo el personal de direccion). La diferencia por omision o defecto en el calculo del monto de
los aportes por concepto de cargas sociales sera de cargo del Contratista.

(**)Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se
calcularan los aportes al Banco de Previsién Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje
vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto 110/2017 de 24/04/2017) siendo de su
cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

En ningun caso se admitiran descuentos por lo que se considera el cuadro anterior
como precio final.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................. (nombre de la
empresa o consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal
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2. Declaracion de Inspeccion del Lugar de las Obras.

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacién y titulo
del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Durazno
Lic. Carmelo Vidalin

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los
terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia.
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2. Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo
del Contrato]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar
respaldadas por una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacién de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de
mes o afos] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacidon(es) bajo
las condiciones de la Oferta sea porque:

(@) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con los Documentos
de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante
el periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el
Contrato, si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar
la Garantia de Cumplimiento.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no
somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
hemos recibido una copia de su comunicaciéon informando que no somos el Oferente
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra
Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como
se enumeran en la Carta de Intencién.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la
entidad que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afo]



W

PRESIDENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO
¥ PresurursTo
Anexo IV. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. , el dia ............ POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de ................... , en representacién de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR
LA OTRA PARTE: el sefior.......... , Cllo en nombre y representacion de la
empresa........... , constituyendo domicilioen ..............ccooeiiiiiiin, o7 ] | [ S
CONVIENEN lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamo a
la Licitacion Publica Nacional N°... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento ........... ;
II) Por Resolucién de fecha ......... se adjudicé la Obra de referencia a la Empresa

.............................................................. Dicha obra forma parte del “Programa de Mejora de
Caminos Rurales Productivos” a financiarse parcialmente con el Préstamo N° 3791/0OC-UR
que se gestiono con el B.I.D.------ SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar
la Obra pre citada. Todo se regira por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la
licitacion de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la
construccién de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa ........................ para la
ejecucion de estos trabajos y ¢) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa
para la realizacion de la Obra. -------

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $U

........................ (pesos uruguayos ........ccccccceeeecineeeeee),  Qque se  desglosa:  a)
U (PEeSOS Uruguayos.........cccceecueeeeennne ) por basico de obra; b) $U
........................................ (pesos uruguayos ...........c.cccccceeeeeeenaa.....) poOr concepto de
IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica
establecida en el Pliego Particular y; c) $U ......... (pesos uruguayos .............. ) por

concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, impuestos, gravamenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y
gastos originados por cualquier concepto requerido.

Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con
cualquier variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $U.......... (pesos uruguayos
............... 00/100). En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores
que la superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrira ajustes segun las variaciones
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicacion de los
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada certificado, sobre los
saldos no incurridos de Leyes Sociales.
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SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a
lo establecido en el Pliego Particular.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65
(sesenta y cinco) dias calendario siguientes al mes de realizacion de los trabajos y en un
todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular.Los certificados deberan ser
aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad
Coordinadora del Programa. Los mismos se realizaran en la misma moneda utilizadas en la
oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ...............ccccoueee. ===

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Departamental de considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo
de la Direccién de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego Particular y a
las modificaciones que por leyes y decretos.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera
tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracién a la rescisibn del contrato en las
condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construccién de Obras
Publicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista seran registrados en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P por parte del
Contratante.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante ...............c.........

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACION: La Empresa presento: a)
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
M.T.O.P (Certificado VECA) N° de fecha especifico para contratar con la
Intendencia Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N° de
fecha de situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N°
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccion
General de Impositiva con vencimiento el , d) Certificado del Registro
Nacional de Actos Personales -Seccién Interdicciones- por sus Directores vy
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda
alguna por concepto de Alimentos segun lo establece el Art 3 de la Ley N° 18.244 .---------

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 5% (cinco por ciento)
por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
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tratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
de derecho laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco
Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de
produccién todas las veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar
las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las
diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido a la clausula 38

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omisiéon o realizacion de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacién
judicial o extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este contrato.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares

5.1 ACOPIOS

Para la presente licitacidn no se admitirdn pago por concepto de acopio de
materiales.

5.2 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacién y comparacion de ofertas y como base para la preparacién
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

GRUPD RUBRO DESCRIPCICN

| 1 Sumin. v caloc. de cartel informativo, segdn madelo FOL unid 1.0

| 2 Mawilizazian al 1.0

| 3 Imprevistos gl 1.0
Vil d Bacheo con CBR 2405 m’3 1020
1| 5 Excavacion no clasificada a depdsikia [impieza de Laja) m:3 1.200.0

| G Limpieza v conformacion de cunetas m 3.400
Vil T Material pararecargo de ensanche CER- 4105 m3 el
Vil g Recargo de base granular CEF=GD. m:3 4. 050

Il 3 Ezcanficado, Confarmacian y compactacian de la base granular. m2 13.600
L1 | 10 Ejgcucidn de riego de imprimacidn. mz 11300
i 1 Ejecucion de riego Fiedra & ma 10,200
11| 12 Ejgcucion de riego Piedra B m2 10,200
L | 13 Ejecucian de riego de sellada mz 10,200
(]} 14 Suministro, transparte y elaboracidn de diluidos asfalticos m:3 43
IX 15 Aaregados petreos finos para tratamientos m:3 G
I & :i?;;?:nd:-;pétrens gruezos ymedianos para tratamientos m3 06
wil 17 g;:r:-lnistm y colocacidn de cafios de hormigdn de armado de unid 5
X 18 Harmigan armada clase Yl para cabezales m3 1.5
X 19 Erntradas particulares cafios 40cm de didmetro m a5

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de
medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer
en los precios unitarios.

Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.
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5.3 CONDICIONES DE CALIFICACION

Las empresas deberdn cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN
GENERAL

- Experiencia en la construccién de obras civiles en general:

Se exigird que el oferente dentro de los 3 (tres) ultimos afos haya tenido: por lo menos
12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 20.000
ddélares estadounidenses o en un afio una facturacion superior a 80.000 ddlares
estadounidenses.

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacién, se
deberd indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidn de los porcentajes de participacidon
en el consorcio.

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:
e Haber ejecutado contratos de conservacidon por niveles de servicio en un periodo
mayor a tres afios o;
e Haber ejecutado en caminos, obras de rehabilitacion, refuerzo o mantenimiento
preventivo por mas de 25 kms en los ultimos cinco afios.
e Experiencia en ejecucion de Tratamientos Bituminosos (se puntuard la experiencia
acorde a la cantidad de afios y/o m2 ejecutados).

A efectos de la verificacion de este requisito se deberd detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto
total de las mismas.

Sélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidn de los porcentajes de participacidon
en el consorcio.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultaneamente.
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5.4 CARTELONES DE OBRA

El Contratista, dentro de los siete dias anteriores a la fecha del comienzo de los trabajos,
deberd colocar, donde la Direccion de obra lo indique.

Las EETT del cartel tipo PCRP son las siguientes:

Tamafios posibles, de acuerdo a la dimension fisica del proyecto:

e 42mx297m

e 2,97 mx 2,10 m (Para este proyecto se considerara este tamaiio)
Caracteristicas:
e Ploteo en lona plastica o PVC impreso a cuatro tintas, de acuerdo a modelo adjunto.

e Bastidor en tubular metélico con fondo antidxido y pintado.
e Marco en PNl empotrado en base de hormigon.

La falta de colocacidn del cartel en tiempo y forma dara lugar a la aplicacidon de una multa
equivalente a SU 1.500 por cada dia, que se exceda el plazo fijado. Deberd mantenerse en
buenas condiciones de conservacién en todo momento.

5.5 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucién del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en
obras, podra disponer su demolicidn y reconstruccion a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direcciéon
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.

5.6 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenard, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicién y reconstruccion, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario serdn de cuenta de la
Administracidn, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.
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5.7 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar fundaciones
antes de iniciar trabajos permanentes.

5.8 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulaciéon cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto
suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
sefnalizacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la
colocacién como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros elementos de
sefalizacidn de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Seializacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
gue para la ejecucién de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberd construir o
habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser
posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito
sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual serdn necesarias sefiales
luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la
Direccién de Obra. En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacion por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para
los usuarios.

Transifo de Personas

El contratista deberad ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma
efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los
peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se
encuentra el peligro.
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El contratista deberd disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Senalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacidon de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Sefializaciéon de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo
esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulacién normal por la calzada.

La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracién en concepto de danos y perjuicios, por concepto de dafios generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefalizacién de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier
otro fendmeno atmosférico.

5.9 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para
el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de
cantera, fletes, etc., Los oferentes indicaran en sus propuestas cuales seran las fuentes de
abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares para el
rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de abastecimiento
por parte de la Administracidn, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u
otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la
oferta.
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5.10 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segln las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

5.11 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccién y obras temporales que estén en el mismo.

5.12 Replanteo y nivelaciones

En el Acta de Replanteo se definird y replanteara el eje existente colocando mojones de
referencia para permitir su restitucion una vez comenzadas las obras. Se nivelara el eje y se
tomaran perfiles transversales cada 50 m, a los efectos de permitir a la Direccidn de obra
controlar las cotas de recargo de base, controlar las pendientes transversales y los metrajes
en los distintos rubros. El contratista facilitara dos ayudantes para dichas tareas. También se
realizaran cateos para verificar los espesores del recargo.

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra
gue atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccidn de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad".

5.13 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras consisten en realizar un ensanche para llevar la plataforma existente hasta los 8m
de ancho, para posteriormente realizar un recargo de 30cm, posteriormente realizar un
escarificado en 5cm, conformacidon y compactacién de la calzada, y la ejecucion del
Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) con sellado en Ruta 42 de 2.1km entre las progresivas
47k 400 y 49k 500, para esto se pagaran de acuerdo a los rubros que se detallan a
continuacion:
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Bacheo.

Limpieza y conformacién de cunetas.

Material para recargo de ensanche de plataforma.

Recargo de base granular CBRZ60%.

Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base.
Ejecucion de riego de Imprimacién

Ejecucion de riego de Piedra A.

Ejecucion de riego de Piedra B.

Ejecucion de riego de sellado.

e Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos.

e Agregados petreos finos para tratamientos bituminosos.

e Agregados pétreos gruesos y finos para tratamientos bituminosos.

e Suministro y colocacién de cafios de hormigén armado de @=50cm.
e Hormigén armado clase VIl para cabezales.
e Entradas particulares, cafios @=40cm.

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra
gue atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad".

5.13.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO.

Dimensiones:
©2,97mx2,10m

Caracteristicas:

* Ploteo en lona plastica o PVC impreso a cuatro tintas, de acuerdo a modelo que se
adjuntara oportunamente.

e Bastidor en tubular metalico con fondo antiéxido y pintado.

* Marco en PNI empotrado en base de hormigdn.

5.13.2 MOVILIZACION

Se pagara como movilizacion o implantacion de obra el Rubro 1 "Movilizacion" cuyo importe
no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la siguiente
forma:
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El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

5.13.3 Imprevistos

Se considerara el rubro de Imprevistos para utilizar en caso de alguna eventualidad , este
rubro no sera mayor al 5% de la sumatoria de los otros rubros.

Se pagara como precio global en el rubro 3 Imprevistos

5.13.4 Ejecucion de bacheo

La ejecuciéon de las obras se llevara a cabo aplicando las practicas de ingenieria vy
administracion apropiadas, con personal idoneo, equipos adecuados y de conformidad con
las normas de la Direccidon Nacional de Vialidad y de los instructivos para la ejecucién de las
distintas tareas que se detallan a continuacién:

Descripcion

Esta actividad consiste en corregir areas de capa de rodadura inestable, el retiro de material
en el drea del bache, el agregado de material de aporte, conjuntamente con su nivelado y
compactacion.

Se aplica cuando la capa de rodadura presenta deformaciones o ahuellamientos con falta de
material en zonas puntuales o extensas, baches aislados, accesos a obras de arte, cortes,
depresiones localizadas.

Ensayo de Prueba Dinamica

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o baches que presenten movimientos
relativos durante una prueba de carga con camidn del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi, seran reparadas.

Procedimiento
e Arranque, carga y transporte del material.
e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra.
e Sustituir el material en una profundidad suficiente, retirando el material excavado.
e Aportar material apropiado en la excavacion o lugares de depresion.
e Nivelar el material aportado y compactar.
e Retirar sefiales y barreras de prevencion.

Los trabajos de bacheo se pagaran por m3 de bache reparado a través del rubro 4, Bacheo
con CBR 240%.
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5.13.5 Limpieza de faja

Descripcion

Esta tarea tiene por objetivo la limpieza y regularizacion del area comprendida entre los
alambrados y las cunetas al borde del camino. Se ejecutara cuando la faja presente
monticulos, pozos, desechos de las obras, escombros, basuras o cualquier elemento, que
signifique un peligro en caso de accidente o que impida el normal escurrimiento de las aguas
y el transito de tropas.

También en el caso que la faja presente arboles o vegetacion que suponga un peligro en caso
de accidente o que entorpezca la visibilidad en zonas criticas del camino.

Procedimiento

e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra

e Retirar los elementos ya mencionados de la faja, mediante la utilizacion de pala o
retroexcavadora cargandolo en camion y depositdndolo en un area apropiada.

e Para el caso de suelo fértil, redistribuir el material en la faja siempre y cuando exista
lugar en la misma.

e Quitar sefiales y barreras.

La limpieza de faja se pagara por m3 extraido de material a depdsito a través del Rubro
5, Excavacion no clasificada a depdsito (limpieza de faja).

5.13.6 LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS.

Las obras de correccidn del drenaje consisten en la profundizacion y limpieza de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Los cauces de las alcantarillas
tendran que permitir una rapida evacuacion de las aguas los cuales tendrdn que ser
canalizados hasta donde sea necesario para que dicho objetivo se cumpla. Con estas
medidas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un
descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y
el fondo de la cuneta en la misma progresiva serd como minimo de 0,75 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 0,50 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se
asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.
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Limpieza de alcantarillas

Descripcion

Consiste en eliminar el material depositado en las alcantarillas o tuberias, vegetacién o
sedimentos. Se realizara cuando la alcantarilla presenta elementos de obstruccion que
impide el normal funcionamiento de la misma.

Procedimiento
e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra
e Quitar basura, sedimentos o vegetacion de las cafierias de la alcantarilla y cargarlos
en el camién con volcadora, si fuera necesario descargar los camiones en las areas
designadas para esos efectos. No recargar la faja ni el cauce con el material removido
e (Quitar sefiales y elementos de seguridad

Limpieza de cunetas

Descripcion

Consiste en eliminar el material depositado o sedimentado en las cunetas, restituyendo
su seccion transversal, con el proposito de mantener un buen drenaje de las aguas
pluviales cuando las cunetas presentan importante vegetacion o deposito de material
que impide el normal escurrimiento de las aguas.

Ademas en las zonas que se haga ensanche de plataforma, se debera conformar la nueva
cuneta segun el nuevo replanteo.

Procedimiento

e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra.

e (Quitar basura y sedimentos de las cunetas, con motoniveladora o retroexcavadora,
tender el material en la faja, de no ser posible complementar esta tarea con la
Limpieza de faja.

e (Quitar sefiales y barreras

No se permitird el acopio del material que se saque de las cunetas, solamente en casos que
se precise rellenar algunas zonas de las fajas, se permitira volcar el contenido de las
limpiezas de cunetas en esos puntos previamente indicados por la Direccién de Obras.

Todos estos trabajos se pagaran por metro de cuneta correctamente limpia y libre de
obstrucciones, segun la cotizacién dada para el Rubro:

6 Limpieza y conformacién de cunetas.
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5.13.7 MATERIAL PARA RECARGO DE ENSANCHE CBR240%

Se deberd ensanchar la plataforma existente, la cual varia entre 6 y 7 m de ancho en algunos
puntos, para dar una plataforma terminada de 8m de ancho en todo el tramo. Para ello se
deberd hacer “caja” y rellenar con material para terraplén hasta 30cm bajo el nivel de la
plataforma terminada.

Los materiales, transporte y la ejecucion de estos trabajos se pagaran por m3 compactado, a
los precios cotizados para el rubro:

7 Material para recargo de ensanche, CBR > 40%

5.13.8 RECARGO MATERIAL GRANULAR CBR260% , e=30cm

Se hara un recargo general de todo el ancho de la nueva plataforma con una capa de 30cm
compactada de material granular.

El material granular a utilizar cumplird con lo especificado para material granular con CBR
260% compactandose al 98% del PUSM.

Se exigira el uso de la maquinaria idénea para estos trabajos, vale decir, camién regador,
motoniveladora, cilindro compactador liso y/o pata de cabra, Compactador neumatico, etc.
Los materiales, transporte y la ejecucion de estos trabajos se pagardn por m3 compactado, a
los precios cotizados para el rubro:

8 Recargo de base granular CBR260%, e=30cm.

5.13.9 ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE

Se escarificara toda la superficie (al menos en 5cm como minimo), se preparara la base para
luego imprimarla y ejecutar el tratamiento bituminoso.
Los trabajos de escarificado, conformacién y compactacion de base granular se pagaran por
metro cuadrado por el rubro:

Rubro 9 “Escarificado, conformacién y compactaciéon de capa de base” se pagara por
metro cuadrado compactado.

Antes de aprobar las bases para poder imprimar se debera realizar una prueba de carga
dinamica en presencia un representante de la Direccidon de Obra y la empresa.

5.13.10 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial.

En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a 2 m de la
superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizard inmediatamente después de
acondicionada la base.



N2

PRESIDENCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
¥ PresurursTo

En ningun caso se admitira la distribucion de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extension por medio de
escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a 24 hs.
para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidara al precio unitario establecido para el rubro 10: Ejecucion de riego de
imprimacién

El rubro 10 se pagard por metro cuadrado correctamente imprimado.

5.13.11 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una base
o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de
tamafio grueso y otra de tamafo mediano, con el fin de obtener una capa de rodadura de
relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la
imprimacion y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente
limpia se debera utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificaciéon de asfalto y agregados pétreos sera acordada entre el Contratista y la
Direccién de Obra en cada caso.

La primera aplicacion se hara inmediatamente después del curado del riego de imprimacién,
luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutard posteriormente la distribucion del agregado grueso y se dara comienzo al
aplanado mecénico que sera seguido del rodillado neumatico.

En los dias subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 152C se proseguira
con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el tratamiento.
Terminada la compactacién se retirara de la superficie todo exceso de agregado, mediante
barrido liviano con escobillén de mano.

Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 dias, se realizara la segunda
aplicacion de material bituminoso, ejecutandose inmediatamente la distribucion del
agregado de tamano mediano y el rodillado de la forma antes mencionada.

Terminada esta compactacion se retirara el material sobrante mediante barrido liviano con
escobillon de mano y se librard al transito.

La ejecucién del Tratamiento Bituminoso Doble se pagara por metro cuadrado realizado
dentro del Rubros

e 11 Ejecucidn riego piedra A.

e 12 Ejecucidn riego piedra B.

e 13 Ejecucién de riego de sellado.
Estos tres rubros se pagaran por m2 correctamente ejecutado y aprobado.
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5.13.12 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINOS.

Los agregados pétreos gruesos y medianos para los tratamientos bituminosos deberan
cumplir un desgaste Los Angeles menor a 30% en gradacién B; los agregados pétreos finos
podran ser arenas naturales que cumplirdn con las especificaciones del Capitulo A de la
seccion V del P.V.

La degradacion en presencia de Dimetil — sulfoxide de los agregados pétreos gruesos,
medianos y finos no calizos sera inferior a 60% segun ensayo descrito en la norma Provisoria
UY A 26.

El material se entregara limpio, debiendo ser el porcentaje de polvo impalpable (pasa tamiz
N° 200) inferior al 0,8% cuando se utilicen diluidos asfalticos y 0.4% cuando se utilicen
Emulsiones asfalticas.

Respecto del indice de chatura, estara comprendido dentro de los limites fijados en el Pliego
General de la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP. (indice de chatura inferior a 0.5).

La piedra no poseera un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 en
designacion de tamices UNIT) superior al 1%.

La totalidad de la piedra a adquirir -de cada tamano- por parte de la Intendencia de Durazno
deberd provenir de la misma fuente de abastecimiento, y deberd ser homogénea en su
conjunto: granulometria, contenido de polvo impalpable y contenido de humedad. Para la
verificacion de homogeneidad en cuanto a la granulometria se utilizara el criterio del Mdédulo
de Finura, tolerandose una desviacion de hasta 0,30 (treinta centésimos).

No se aceptardn suministros de piedra que contengan raices u otras sustancias organicas.
Ademas, la Direccion de Obras podra en cualquier momento tomar muestras, o exigir la
entrega de muestras, del material acopiado, lo cual, en caso de no cumplir con los
requisitos técnicos solicitados sera causal de multas.

5.13.13 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos.

El rubro incluye el suministro, el transporte (hasta el lugar de trabajo) y la elaboraciéon de
diluidos asfaltico.

El suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos se pagard por metro cubico
realizado dentro del Rubro 14.

5.13.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOS DE HORMIGON DE 50cm DE
DIAMETRO.

El rubro 17 considera la reposicion de cafios de hormigén armado 500mm de
didmetro en todas las alcantarillas que se encuentren con los mismos deteriorados y/o
tapados, ademas se colocaran en las alcantarillas que por ensanche del camino deban
adaptarse a las nuevas dimensiones.

Los cafios deben cumplir con la normativa especificada en lamina tipo n2 251 del MTOP.
Antes de colocar los cafios se debe mejorar la base que los soportara, para ello se debe
ejecutar un hormigén simple y/o una tosca cementada.
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El rubro 17 “Suministro y colocacién de cafios de hormigén de 500mm de didmetro” se
pagara por unidad de cafio correctamente colocada.

5.13.15 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES

Los hormigones armados a emplear para la fabricacién de cabezales de alcantarillas y
entradas particulares, sera del tipo clase VII.

Para ello se debera regir con las especificaciones detalladas en el Pliego de Vialidad, Seccién
3 “Hormigodn”, capitulo F “Hormigones para obras de arte”.

El rubro 18 se pagara por m3 de cabezales y alas aprobado por la Direccién de obras.

5.13.16 ENTRADAS PARTICULARES CON CANOS DE 40cm.

Las entradas particulares se realizaran con cafios de 40cm de diametro y llevaran cabezales
similares a los de alcantarillas.

Los cabezales de entradas particulares se deben considerar en el rubro 18 “Hormigén
armado clase VIl para cabezales.

El rubro 19 se pagara por metro lineal de entrada particular ejecutada y aprobada por la
Direccién de obras.

5.14 PERIODO DE CONSERVACION

Durante el periodo de garantia de la obra se realizaran los trabajos previstos en la Seccién 15
de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad", vigentes a la apertura de la presente licitacion, en lo que no se oponga a lo
estipulado en este Pliego.

5.15 CONDICIONES PARA LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

Las condiciones para la recepcion provisoria y definitiva son las que se establecen en la
Seccidn 16 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad" vigentes a la apertura de la presente licitacidn, en los items objeto de la presente
contratacion.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste en la ejecucidn, segin descripcion de los trabajos que se adjunta, de un
recargo extraordinario de 30cm de espesor (capa de base con material granular de CBR
260% en un ancho de 8m), regularizaciéon del perfil longitudinal y de la seccién
transversal mediante el escarificado, conformaciéon y compactacion del recargo,
pavimentacién con Tratamiento Bituminoso Doble en un ancho de 6m, previa
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imprimacién y luego sellado, en los 8.87 km del tramo de la Ruta 42 del Departamento,
entre las progresivas 47K 400 y 56K 270.

En la ejecucién de la obra se respetaran las Especificaciones Técnicas del “Pliego de
Condiciones Generales del Ministerio de Transportes y Obras Publicas para la
Construccion de Puentes y Carreteras”, en su edicion corregida de 1989 y las
Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas de dicho pliego de la D.N.V.
de Agosto de 2003.

Recargo de base en Mantenimiento Extraordinario

Descripcion

Aporte de una capa de material granular de espesor minimo 30 cm compactado con un
ancho maximo de 8m, a efectos de eliminar irregularidades mayores en la superficie y/o
readecuar el paquete estructural a las nuevas condiciones de uso del camino.

El material a utilizar en el recargo de 30cm de espesor sera tosca con CBR 260%.

Procedimiento

— Colocar sefales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de maquinaria y
gente en obra.

— Escarificar hasta una profundidad minima de 5 cm y conformar la caja para confinar el material
de aporte.

— Dependiendo de la humedad del material existente, regar la superficie.

— Aportar material granular, de manera de obtener el espesor compactado requerido.

— Tender el mismo eliminando el material que por su forma y tamafio sea inadecuado, tanto para
el confort al usuario como a la vida util del camino.

— Conformar el perfil con la motoniveladora y regar en caso de ser necesario.

— Compactar, refinando la superficie regularmente mientras se ejecuta su compactacion.

— Quitar sefiales y barreras

Ejecucion de Tratamiento Bituminoso Doble con sellado

Escarificado, conformacion y compactacion de la base granular en todo el ancho
de la plataforma

Este rubro comprende los trabajos de escarificado, perfilado y compactacion de la
base granular en todo el ancho de la plataforma, para que quede en condiciones de
ejecutar el riego bituminoso de imprimacién.

El ancho de la base es de 8m y la pendiente transversal es del 3% desde el eje
hacia los bordes.
Se debera compactar al 98% del P.U.S.M. determinado de acuerdo con la norma UY-S-17
(Proctor Modificado). Se realizaran ensayos de compactacion cada 50m alternando ejes
y ambos bordes.

Los materiales sobrantes del refinado de la plataforma deben ser retirados,
dejando las cunetas y el resto de la faja en las mismas condiciones en que recibi6 la obra
para comenzar los trabajos.
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Ejecucion de Riego Bituminoso de Imprimacion

Estos trabajos se regiran por lo expresado en la Seccion V del Pliego de
Condiciones del ano 1989 y en las Especificaciones Técnicas Complementarias de Agosto
del Afio 2003 de la Direccion Nacional de Vialidad.

La base debe estar completamente limpia y seca y se pasara la barredora
sopladora inmediatamente antes del riego de asfalto. Sobre la base de material granular
ya preparada se ejecutara un riego bituminoso de imprimacién con asfalto diluido “MC
1”, de acuerdo con lo acordado con la Direccién de Obras para su dosificacion. El ancho
de la imprimacién sera de 7m.

Rige el Pliego de Vialidad ya mencionado fundamentalmente a lo que refiere a la
temperatura ambiente y los periodos de prohibicién. Dentro de esos periodos la
Direccion de Obra podra autorizar la imprimacion si las condiciones meteoroldgicas lo
permiten. En todos los casos es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de la
base sin imprimar o imprimada hasta poder continuar los trabajos.

El pago de esta tarea se efectuara por metro cuadrado en los anchos indicados
anteriormente por la Direcciéon de Obra dentro del Rubro “Ejecucion de riego de
imprimacion”.

El material asfaltico utilizado se pagara por metro cubico dentro del Rubro
“Suministro, Transporte y Elaboracion de Diluidos Asfalticos”, de acuerdo con las
dosificaciones indicadas por la Direccién de Obra.

En caso de no poder comenzar con la ejecucion del tratamiento bituminoso doble,
debera protegerse la superficie esparciendo arena sobre la base imprimada para
permitir el transito.

Ejecucion de Tratamiento Bituminoso Doble

Una vez que haya curado el riego de imprimacion y luego de transcurrido no
menos de 48 horas de la aplicaciéon del mismo, se procedera a la ejecucion del
tratamiento bituminoso doble en un ancho de 6m.

Sera de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones
necesarias para disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la afinidad con el
asfalto.

Materiales Bituminosos

Los asfaltos diluidos a emplear seran de curado medio (MC) o curado rapido (RC).
Seran homogéneos, no formaran espuma al ser calentados a su temperatura de
aplicacion y cumpliran con las siguientes especificaciones.

La temperatura de aplicacion de los materiales bituminosos sera tal que la
viscosidad de estos, en el instante de su distribucién esté comprendida entre 40 y 120
centistokes.

Tipo de Material Temperatura aprox.
Q)

MC- 70, RC-70 50 -90

MC-250, RC 250 75-110

Se admitira el empleo de emulsion asfdltica para la ejecucion de los
tratamientos.
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Equipo para la ejecucion de las obras

a) El equipo sera operado por personal experimentado.

Las unidades que pierdan combustibles o lubricantes seran retiradas de la zona a
pavimentar.

El abastecimiento de combustibles y lubricantes se efectuara fuera de las zonas antes
mencionadas.

b) Las barredoras mecanicas, seran de cepillo giratorio, admitiran compensar el
desgaste del mismo y su adaptacion al estado de la superficie a barrer, asi como la
direccion del viento en el momento de efectuar la operacion.

El barrido sera eficaz, sin remover el material de la superficie, por lo que las fibras del
cepillo deberan tener una rigidez adecuada.

Equipo de calentamiento de material bituminoso.
Estara provisto de un termémetro que permita conocer facilmente la temperatura del
material que se calienta; realizandose en cisternas dispuestas a tal fin.
Los distribuidores de material bituminoso, estaran montados en rodado neumatico. Su
capacidad minima sera de 4.000 It. y su barra de distribucién regulable en sentido
vertical y horizontal, constara de un equipo de calentamiento y circulacion para elevar la
temperatura del material bituminoso que dispondra de:

a) Termémetro que indique la temperatura del tanque.

b) Manémetro indicador de la presion de trabajo de la bomba.

c) Tacémetros y tabla de distribucidn.

d) Cortinas en barra de distribucidon que protejan del efecto del viento

e) Equipo calentador de toberas.

f) Barra manual para riegos a presion localizados.

g) Guia para indicar alineacion de marcha al conductor.

h) Regla graduada para medir el contenido del tanque.

i) Calibres para la adecuada regulacion de la distribucion del material bituminoso

por las toberas
j) Tablas de calibracién y distribucién.

El material bituminoso se distribuira en forma uniforme, sin estrias.

Las toberas se distribuiran en la barra, a una altura uniforme sobre la calzada. Se
asegurara una uniformidad de riego efectivo. Las valvulas de cierre son de accion rapida,
que permiten el corte o apertura instantanea del riego bituminoso

Distribuidores de agregados

Estardn montados sobre rodados neumaticos y sus dispositivos de alimentacion,
cierre y regulacion de abertura seran tales que permitan una distribucion uniforme del
arido, independientemente de la velocidad de desplazamiento y de la altura de material
en la tolva de alimentacién.

El distribuidor estara acoplado a los camiones que contienen el arido, de modo de
asegurar una posicién invariable respecto al pavimento durante la descarga.
Como condicion de uniformidad de distribucion se exige que la misma no difiera en
sentido longitudinal o transversal en 15 % de la distribucién teorica.
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Aplanadoras

Las aplanadoras de llanta de acero liso seran autopropulsadas, de tipo tandem de
maniobra suave.

El ancho de los rodillos no sera menor de 80 cm, ni mayor de 140 m, y la
carga/cm lineal de generatriz estaria comprendida entre 20 y 40 kg.

Especificaciones constructivas

a) Antes de aplicar un riego bituminoso sobre una base, se realizaran todos los
ensayos nombrados en la construccién de la base; no admitiéndose la aplicaciéon del
riego bituminoso si las caracteristicas geométricas, lisura, densidad de compactacion,
limpieza y humedad del material que la integra no cumplen con las exigencias
establecidas. Se podran sustituir los ensayos puntuales con una prueba de carga
dinamica general.

La humedad de la base para los 20 cm superiores de su espesor no debera
superar el 60 % de la humedad 6ptima de compactacidn, ni la humedad en el centimetro
superior superar el 1% de su peso seco.

Si la temperatura ambiente, o la de la superficie a tratar, es menor a 102 C, no se
permitira la ejecucion de riegos bituminosos.

La cantidad de materiales bituminosos a aplicar, se estima, son cantidades medias
por unidad de superficie y se entiende que esas cifras se refieran a materiales a 15,6 2 C
de temperatura.

b) Se cuidaran el inicio y la terminacién del riego para obtener juntas netas sin
superposicion de riegos.

Si algun punto de la superficie a tratar quedara con deficiente recubrimiento
bituminoso o con exceso de ese material, se regularizara esa aplicaciéon agregando
material con puntero regador o en su defecto, se sacara el material excedente.

La distribucién del agregado pétreo sobre el material bituminoso se efectuara en
forma mecanica dentro de los 10 minutos de efectuado el riego respectivo.

Antes de iniciar la distribucién de agregados se regulard el mecanismo de
distribucién a fin de que éste incorpore la cantidad establecida.

No se admitira que se haga la incorporacion de agregados en cantidades menores
que un 10 % de las indicadas.

Si el material fuera excesivo, se retirara el exceso, pero en ningin caso se
distribuira mediante cepillo en la superficie de tratamiento.

Luego de esparcido el agregado, se efectuara como minimo dos pasadas de
aplanadora mecanica con los cilindros humedecidos.

Terminado este cilindrado se efectuara el rodillado neumatico a velocidad no
mayor a 10 km/hr.

La cantidad de pasadas sera como minimo de 10.

Las operaciones de compactacion se haran paralelamente al eje de la calzada,
comenzando inmediatamente después de esparcido el agregado y cubriendo la
superficie desde los bordes hacia el centro.

Ejecucion de los tratamientos superficiales
La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial. El barrido
cuando sea necesario sera realizado a mano.
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En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a 2 m de
la superficie a tratar.
Antes de efectuar el riego de imprimacion, en especial cuando el material de base sea de
granulometria fina, se procedera a un raspado con motoniveladora a fin de incrementar
la capacidad de absorcion de la base.

a) Tratamiento bituminoso de imprimacion

Su finalidad es impermeabilizar las bases y reforzar su adhesividad a un revestimiento
posterior.
La cantidad de material asfaltico a regar, sera la maxima posible que la base pueda
absorber totalmente en un periodo de 24 hs.
El tratamiento bituminoso de imprimacidon se realizara inmediatamente después de
acondicionada la base.
En ningln caso se admitira la distribucion de agregado para absorber los excesos de
material bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extension
por medio de escobillones.
Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a
24 hs. para que penetre en la base tratada.
Transcurrido ese tiempo, se podra ejecutar el tratamiento posterior.
La ejecucion de Riego de Imprimacion se pagara por metro cuadrado.

b) Tratamiento Bituminoso Doble

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre
una base o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados,
una de tamafio grueso y otra de tamafo mediano, con el fin de obtener una capa de
rodadura de relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia
la imprimacion y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente
limpia se debera utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificacién de asfalto y agregados pétreos serd acordada entre el Contratista y la
Direccion de Obra en cada caso.

La primera aplicacién se hara inmediatamente después del curado del riego de
imprimacion, luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutara posteriormente la distribucion del agregado grueso y se dara comienzo
al aplanado mecanico que sera seguido del rodillado neumatico.

En los dias subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 152C se
proseguira con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el
tratamiento.

Terminada la compactacion se retirara de la superficie todo exceso de agregado,
mediante barrido liviano con escobillon de mano.

Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 dias, se realizara la
segunda aplicacion de material bituminoso, ejecutandose inmediatamente la
distribucién del agregado de tamafio mediano y el rodillado de la forma antes
mencionada.

Terminada esta compactacion se retirara el material sobrante mediante barrido
liviano con escobillén de mano y se librara al transito.
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Los agregados pétreos gruesos y medianos se mediran y pagaran por metro cubico.

¢) Ejecucion de Sellado con Arena

El tratamiento bituminoso de sellado se ejecutara luego de curado el Tratamiento Doble.
La arena para el sellado cumplira con las especificaciones de la seccién V del Pliego de
Vialidad.

La arena se pagara por metro cibico de acuerdo con las dosificaciones acordadas con la
Direccion de Obra.

Especificaciones de los materiales

Material granular CBR >60% para recargo
El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Debera cumplir con las siguientes condiciones:
— CBR>60% al 100% del PUSM.
— Expansion menor que 0.3%.
El ensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X*IP <180
X*LL <750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N2 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.

Material granular CBR >60% para bacheo
El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Debera cumplir con las siguientes condiciones:
— CBR>60% al 100% del PUSM.
— Expansion menor que 0.3%.
El ensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X*IP <180
X*LL <750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N2 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.

Equipos necesarios

Equipo minimo
El equipo minimo para la realizacion de estas obras son los siguientes:
— 1 Motoniveladora
— 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima
— 1 camidn regador de agua
— 1 compactador neumatico autopropulsado
— 1 compactador liso tipo tandem
— 1 Retro combinada
— 1 Camidén Regador de asfalto
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— 1 barredora sopladora

— 1 gravilladora

— 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o Retroexcavadora)
— Camiones necesarios

Equipo de topografia
— Un nivel automatico universal, con circulo horizontal, con aumento minimo 20, visual directa,
con tripode de madera o aluminio.
— Un juego de miras telescopicas de aluminio con graduacion directa (en cm.), de 5 (cinco)
metros de extension cada una
— Jalones y equipo de labor
— Una cinta métrica metalica de 50 mts. y 3 rodetes de 30 mts.

Plan de Trabajo - Mantenimiento del Transito

Las obras se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que deberia
ser aprobado por la Direccién de Obra y comenzaran luego de terminados los trabajos
de profundizacién de cunetas, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con
perturbaciones al transito.



