PRESUPUESTO Mayo 2020
ESCUELA N° 98- MERCEDES
SORIANO V03
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 2,936%
1 1|Implantacién g 1,00 0,5614% 0,5614%
1| 2 Replanteo m2 780,00 0,0001% 0,0464%
1 3|Oficinas y servicios mes 10,00 0,0776% 0,7758%
1 4|Construcciones provisorias gl 1,00 0,3062% 0,3062%
1| 5| Cartel gl 1,00 0,0476% 0,0476%
1| 6 Vallado en patio - ml | 37,00 0,0009% 0,0346%
1 7|Barrera en lindero para acceso ml 84,00 0,0036% 0,3001%
1 8| Alquiler contenedor banos ‘mes 10,00 0,0243% 0,2433%
1 9|Reubicacion contenedor aulas gl 1,00 0,0145% 0,0145%
1 10|Consumo agua y luz ‘mes 10,00 0,0288% 0,2875%
1 | 11 Acta de medianeria gl 1,00 0,0174% 0,0174%
1 12|Prevencionista y plan de seguridad gl 1,00 0,2042% 0,2042%
1 13|Limpieza del terreno m2 883,00 0,0001% 0,0451%
1 14 Retiro de arboles u 5,00 0,0105% 0,0523%
2 ,00 DEMOLICIONES 0,460%
2 | 1/En general u 1,00 0,3425% 0,3425%
2 | 2 Retiro escombros m3 90,00 0,0003% 0,0237%
2 | 3 Volketas u 15,00 0,0042% 0,0635%
2 | 4 Varios (retiros , andamios, etc) G 1,00 0,0305% 0,0305%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,145%
3 | 1 Excavaciones g 1,00 0,5787% 0,5787%
3 | 2 Rellenos gl 1,00 0,2552% 0,2552%
3 | 3 Descalce de vigas - ml 178,00 0,0002% 0,0363%
3 | 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 = 240,00 0,0011% 0,2752%
4 ,00 ESTRUCTURA 9,178%
4 1 HORMIGON
4 1 Pilotes gl 1,00 0,8166% 0,8166%
4 | 2|Cabezales de pilotes m3 4,88 0,0513% 0,2502%
4 | 3 Vigas de fundacion 'm3 20,53 0,0376% 0,7722%
4 4 Pilares PB m3 5,40 0,0780% 0,4212%
4 5 Vigas s/PB m3 13,74 0,0653% 0,8974%
4 6 Losa sobre PB m3 47,83 0,0365% 1,7454%
4 | 7 Pilares PA m3 4,85 0,0744% 0,3610%
4 | 8 Vigas s/PA 'm3 15,83 0,0526% 0,8325%
4 9 Losa sobre PA m3 2,88 0,0422% 0,1215%
4 | 10|Losa canal6n m3 3,02 0,0343% 0,1037%
4 | 11|Pilares azotea m3 1,51 0,0673% 0,1016%
4 | 12|Vigas tanque de agua 'm3 | 9,84 0,0603% 0,5930%
4 | 13|Losa fondo tanque de agua m3 4,61 0,0369% 0,1700%
4 | 14|Losa tapa tanque de agua m3 1,74 0,0343% 0,0598%
4 | 15|Contrapiso armado e= 10 cm. m2 | 240,00 0,0024% 0,5749%
4 | 16|Losas mesadas m3 0,40 0,0348% 0,0139%
4 | 17| Antepechos prefabricados - ml 42,40 0,0022% 0,0952%
4 2 ESTRUCTURA METALICA
4 1CM2 ml 86,50 0,0109% 0,9405%
4 | 2 R1tensor® 20 ml 138,00 0,0008% 0,1111%
4 | 3|Estructura soporte cielorraso gl 1,00 0,1965% 0,1965%
5 ,00 MUROS 2,930%
5| 1 Tipo MO1 . m2 6,40 0,0075% 0,0482%
5 2 Tipo M01 (hormigdn) m2 6,30 0,0078% 0,0491%
5 3 Tipo M02 m2 67,00 0,0061% 0,4086%
5| 4 Tipo M02 (hormigén) m2 3,00 0,0056% 0,0168%
5 5|Tipo M04 medianera 'm2 103,00 0,0054% 0,5572%
5| 6 Tipo M04 medianera (hormigén) m2 41,00 0,0027% 0,1108%
5 7 Tipo M04 (pilares) m2 22,00 0,0041% 0,0906%
5 8 Tipo M05 m2 116,40 0,0054% 0,6297%
5| 9 Tipo M06 m2 164,40 0,0054% 0,8894%
5110 Tipo M10 . m2 5,70 0,0054% 0,0308%
5 11 Tipo M12 m2 29,00 0,0034% 0,0987%




N° S | RUBRO E ITEMS U | CANT. '~ TOTAL  RUBRO
6 ,00 CONTRAPISOS 0,103%
6 1 Contrapiso hormigén de cascote m2 10,50 0,0015% 0,0154%
6 | 2 Aislacion contrapisos planta baja (polietileno) m2 | 439,50 0,0002% 0,0718%
6 3 Alisado arena y portland c/hidroéfugo (exterior aulas 10 y 12) m2 14,00 0,0005% 0,0069%
6 | 4 Alisado impermeabilizacion bafios PA m2 10,50 0,0008% 0,0086%
7 ,00 REVOQUES 2,683%
7 | 1|Interior 2 capas m2 330,00 0,0010% 0,3200%
7 | 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento 'm2 101,00 0,0007% 0,0687%
7 | 3 Arenay portland con hidrofugo muros m2 377,00 0,0005% 0,1956%
7 | 4 Arenay portland con hidréfugo submuracién m2 133,00 0,0005% 0,0690%
7 | 5 |Cielorraso m2 435,00 0,0016% 0,6749%
7 6 Exterior m2 740,00 0,0016% 1,1948%
7 | 7 Interior tanques de agua 'm2 56,00 0,0010% 0,0562%
7 | 8|/Mochetas fachada ml 36,50 0,0012% 0,0420%
7 | 9 Mochetas interiores mi 51,60 0,0003% 0,0149%
7 10 Antepechos revocados con AyP c/H ml 36,50 0,0005% 0,0189%
7 |11 Cantoneras u 17,00 0,0017% 0,0283%
8 ,00PISOS 1,983%
8 1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 450,00 0,0044%  1,9829%
9 ,00Z0CALOS 0,286%
9 | 1 Monolitico monocapa ml 215,00 0,0010% 0,2224%
9 | 2 Zdbcalo sanitario monolitico ml 48,00 0,0013% 0,0637%
10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,002%
101 Aluminio 12x12 ml 3,60 0,0005%  0,0018%]
11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,472%
11| 1|/Ceramica blanca 20 x 20 m2 101,00 0,0044% 0,4485%
11/ 2 Bufa aluminio 1 x 1 cm ml 48,00 0,0005% 0,0233%
12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 1,825%
12 1 IMPERMEABILIZACIONES _
12| 1/ Impermeabilizacidon azotea m2 45,00 0,0060% 0,2680%
12| 2|/Impermeabilizaciéon canalén m2 33,00 0,0032% 0,1050%
12| 3 Pruebas al 1,00 0,0130% 0,0130%
122 TECHO ISODEC
12/ 1 Techo aulas m2 302,00 0,0048% 1,4386%
13 ,00 VARIOS 1,088%
13| 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,1340% 0,1340%
13| 2|amure de aberturas y rejas m2 510,00 0,0017% 0,8590%
13| 3 Amure de mesadas m2 3,65 0,0016% 0,0059%
13| 4 limpieza de obra gl 1,00 0,0888% 0,0888%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 25,09%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT.

B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA

14 ,00 CARPINTERIA 1,292%
14 1C0O1 u 4,00 0,0524% 0,2097%
14, 2 CO02 u 4,00 0,0478% 0,1911%
14/ 3 CO03 u 10,00 0,0480% 0,4798%
14 4 C 04 u 5,00 0,0823% 0,4114%
15 ,00 ALUMINIO 4,980%
15 1 AL 01/AL O1' u 4,00 0,1921% 0,7684%
15 3 AL 02/AL 02' u 8,00 0,0815% 0,6517%
15 5 AL 03 u 2,00 0,0671% 0,1341%
15 6 AL 04/AL 04' u 4,00 0,0549% 0,2197%
15/ 8 AL 05 u 8,00 0,0228% 0,1821%
15/ 9 AL 06 u 2,00 0,3156% 0,6312%
15 10 AL 07 u 1,00 0,1921% 0,1921%
15/ 11 AL 08/AL 08' u 5,00 0,2075% 1,0375%
1513 AL 09/AL 09' u 5,00 0,1604% 0,8019%
15 15 AL 10 u 2,00 0,0872% 0,1745%
15 11 AL 11 u 2,00 0,0399% 0,0798%
15 12 AL 11' u 2,00 0,0532% 0,1065%
16 ,00 HERRERIA 1,930%
16, 1 HO1 u 1,00 0,0729% 0,0729%
16, 2 H02 u 1,00 0,0957% 0,0957%
16, 3 HO3 u 2,00 0,0396% 0,0792%
16 4 H04 u 2,00 0,0198% 0,0396%
16, 5 HO05 u 2,00 0,0776% 0,1552%




N° S | RUBRO E ITEMS U | CANT. '~ TOTAL  RUBRO
16, 6 HO06 u 2,00 0,0104% 0,0208%
16| 7 HO7 u 5,00 0,2654% 1,3270%
16, 8 HO8 u 10,00 0,0043% 0,0429%
16, 9 HO09 u 10,00 0,0054% 0,0543%
16,10 H10 u 1,00 0,0265% 0,0265%
16 11 H 11 u 1,00 0,0160% 0,0160%
19 0 PETREOS 0,088%
19 1 M 01 u 8,00 0,0111% 0,0885% |
20 ,00 SANITARIA 1,063%
20 1 Desagules primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,3801% 0,3801%
20| 2 Desaglies de pluviales o] 1,00 0,0927% 0,0927%
20| 3 Desaglie equipos aire acondicionado o] 1,00 0,0933% 0,0933%
20| 4| Abastecimiento gl 1,00 0,1562% 0,1562%
20| 5 artefactos , accesorios, griferia y valvulas (incl.colocacién) o] 1,00 0,3403% 0,3403%
21 ,00 ELECTRICA 1,595%
21 1 Caferias gl 1,00 0,1135% 0,1135%
21/ 2 Enhebrado gl 1,00 0,1160% 0,1160%
21 3 Tablero A, Tablero bombas al 1,00 0,1628% 0,1628%
21 4 Terminaciones gl 1,00 0,1895% 0,1895%
21 5 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,1916% 0,1916%
21 6/L1 u 81,00 0,0046% 0,3726%
21 7L2 u 37,00 0,0051% 0,1901%
21 8/L4 u 2,00 0,0051% 0,0103%
21 9/L10 u 4,00 0,0033% 0,0131%
21 10 LE u 9,00 0,0010% 0,0093%
21,11 Luminaria SALIDA u 3,00 0,0037% 0,0110%
21| 12 Instalacién de equipos AA u 11,00 0,0145% 0,1591%
21 13 Senales gl 1,00 0,0561% 0,0561%
22 ,00 VIDRIOS 0,118%
22| 1 vidrios incluidos en subcontratos
22| 2 Espejos
22/ 1 EO01 u 8,00 0,0084% 0,0670%
22 2 E02 u 4,00 0,0128% 0,0510%
23 ,00 PINTURA 1,774%
23| 1 Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 0,7531% 0,7531%
23| 2 Pintura latex interior g 1,00 0,3930% 0,3930%
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,6282% 0,6282%
24 YESO 0,686%
24, 1 Muro M13 m2 45,40 0,0025% 0,1145%
24 2 Cielorraso m2 300,00 0,0019% 0,5716%
25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 0,710%
25| 1 Instalacién y bombas al 1,00 0,4457% 0,4457%
25/ 2 Boca de incendio ® 45 u 2,00 0,0539% 0,1079%
25| 3 Gestion, tramites y planos gl 1,00 0,1565% 0,1565%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 14,24%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,180%
26| 1 Mov. Tierra y nievelacién m3 290,00 0,0001% 0,0331%
26| 2 Relleno compactado m3 180,00 0,0008% 0,1470%
27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO 0,962%
271 OBRAS PRELIMINARES
1/Camaras 60 x 60 u 2,00 0,0291% 0,0582%
2 Camara 60 x 60 c/sifén desconector u 1,00 0,0328% 0,0328%
3|Camara 60 x 60 c/sifon desconector (provisoria) u 1,00 0,0328% 0,0328%
4 Camara seca 25 x 25 x 30 u 1,00 0,0068% 0,0068%
5 Cafio 1 PVC 160 mi 30,50 0,0009% 0,0285%
6 Excavacion y tapado de zanjas m3 6,10 0,0026% 0,0156%
7|Ventilaciones gl 1,00 0,0043% 0,0043%
27 2 OBRAS AULAS
1 |Excavacion y tapado de zanjas m3 11,00 0,0026% 0,0281%
2/Cafio 1 PVC 160 mi 46,00 0,0009% 0,0430%
3 /Camara 60 x 60 u 4,00 0,0291% 0,1164%
4 Fosa séptica gl 1,00 0,5955% 0,5955%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,504%




N° S | RUBRO E ITEMS U | CANT. '~ TOTAL  RUBRO
28 1 Excavacion y tapado de zanjas m3 40,00 0,0026% 0,1021%
28 2 Cafio 1 PVC 110 mi 107,00 0,0007% 0,0761%
28 3 Cafio 1 PVC 160 ml 60,00 0,0009% 0,0561%
28 4 Cafio 1 PVC 200 mi 26,00 0,0015% 0,0394%
28 5 BDA 40 x40 u 15,00 0,0136% 0,2034%
28 6 BDA 40 x 100 u 1,00 0,0271% 0,0271%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 1,291%
29| 1 Instalacién provisorio gl 1,00 0,2886% 0,2886%
29 2 Excavacion y tapado de zanja. al 1,00 0,1506% 0,1506%
29 3/ Canalizaciones gl 1,00 0,2368% 0,2368%
29 4 Cableado gl 1,00 0,2127% 0,2127%
29 5 Camaras de 40 x 40 u 7,00 0,0061% 0,0424%
29 6 Columnas de hormigdn (incluye base) u 2,00 0,0361% 0,0721%
29 7 Luminaria L6 u 4,00 0,0322% 0,1288%
29| 8 Sistema de puesta a tierra gl 1,00 0,1588% 0,1588%
30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO 0,320%
30|1 |Tareas preliminares gl 1,00 0,1179% 0,1179%
30/2 |Abastecimiento tanques gl 1,00 0,2020% 0,2020%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES 0,457%
31| 1 /D3 - Jardineras u 3,00 0,0543% 0,1628%
31| 2 D6 - Canteros/Huerta gl 1,00 0,2273% 0,2273%
31 3/D8 - Monticulo caucho u 3,00 0,0224% 0,0671%
32 ,00 PAVIMENTOS 2,556%
32| 1 Vigas de borde pavimentos ml 50,00 0,0015% 0,0766%
32| 2|Pavimento tipo P01 m2 328,00 0,0042% 1,3672%
32 3 Pavimento tipo P03 m2 167,00 0,0062% 1,0399%
32| 4/|Pavimento tipo P05 -m2 103,40 0,0006% 0,0668%
32 5 Pavimento tipo P06 m2 5,50 0,0009% 0,0051%
33 ,00 VARIOS 0,604%
33| 1|Juegos infantiles prefabricados (anexos 3y 5) gl 1,00 0,3170% 0,3170%
33| 2|Juegos infantiles - xilofon (anexo 4) u 1,00 0,0487% 0,0487%
33| 3/Bebedero (Anexo 2) u 1,00 0,2093% 0,2093%
33| 4 Especies vegetales/ Plantas aromaticas gl 1,00 0,0107% 0,0107%
33 5|Papeleras u 2,00 0,0054% 0,0109%
33 6 Escalera de aluminio u 1,00 0,0077% 0,0077%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 6,87%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. TOTAL RUBRO

D OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 0,135%
1| 1 Retiro de contenedores y bases gl 1,00 0,0371% 0,0371%
1 2 Anulacion instalacion sanitaria g 1,00 0,0191% 0,0191%
1 | 3 |Replanteo m2 250,00 0,0001% 0,0149%
1 | 4 Reubicacién de vallado gl 1,00 0,0179% 0,0179%
1 | 5 |Colocacion de contenedor cocina gl 1,00 0,0463% 0,0463%
2 ,00 DEMOLICIONES 3,963%
2 | 1/En general u 1,00 3,0028% 3,0028%
2 | 2|Retiro escombros - m3 820,00 0,0003% 0,2260%
2 | 3 Volketas u 150,00 0,0042% 0,6354%
2 | 4 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0988% 0,0988%
4 ,00 ESTRUCTURA 5,601%
4 1 HORMIGON
4 |1 |Hormigdn de limpieza . m3 | 1,40 0,0088% 0,0124%
4 12 Patines m3 472 0,0301% 0,1422%
4 |3 |Pilares de fundacion m3 2,14 0,0787% 0,1683%
4 4 \Vigas de fundacion m3 21,33 0,0473% 1,0085%
4 5 Pilares m3 3,95 0,0765% 0,3022%
4 |6 |Carreras sobre M1 m3 0,90 0,0529% 0,0476%
4 |7 |Refuerzos dinteles gl 1,00 0,0140% 0,0140%
4 |8 |Refuerzos M2 gl 1,00 0,0047% 0,0047%
49 |Carrera C1 m3 0,38 0,0506% 0,0192%
4 10 Carrera C2 'm3 0,31 0,0538% 0,0167%
4 11 Carrera C3 m3 0,21 0,0538% 0,0113%
4 12 Contrapiso armado e=10 cm. m?2 278,00 0,0024% 0,6659%




N° S | RUBRO E ITEMS U  CANT. '~ TOTAL  RUBRO
4 |13 | Antepechos prefabricados - ml 43,80 0,0022% 0,0984%
4 2 ESTRUCTURA METALICA
4 14 2PNC 14 ml 48,00 0,0120% 0,5767%
4 115|VM 1 PNI 22 ml 84,00 0,0109% 0,9133%
4 16 |CM1 1PNC 16 ml 108,00 0,0068% 0,7357%
4 17 |CM2 1PNI 16 ml 72,00 0,0061% 0,4379%
4 |18 |R1 tensor @ 20 ml 180,00 0,0008% 0,1448%
4 |19 |Estructura soporte cielorraso gl 1,00 0,2321% 0,2321%
4 20 Estructura soporte canalon gl 1,00 0,0487% 0,0487%
5 ,00 MUROS 2,950%
5 1 Tipo M02 m2 57,00 0,0061% 0,3477%
5 2 Tipo M02 (hormigdn) 'm2 1,50 0,0056% 0,0084%
5| 3| Tipo M02 interior (pasaplatos) m2 24,80 0,0061% 0,1513%
5| 4 Tipo M03 'm2 75,00 0,0061% 0,4574%
5 5 Tipo M03 (hormigén) m2 3,00 0,0034% 0,0102%
5| 6/|Tipo M04 medianera 'm2 38,00 0,0054% 0,2056%
5| 7 Tipo M04 medianera (hormigén) m2 13,70 0,0027% 0,0370%
5| 8 Tipo M05 m2 3,85 0,0054% 0,0208%
5 9 Tipo M06 m2 211,00 0,0054% 1,1415%
5110 Tipo MO7 m2 38,60 0,0054% 0,2088%
5111 Tipo M08 m2 1,20 0,0049% 0,0059%
5 12 Tipo M09 m2 38,40 0,0027% 0,1039%
5113 Tipo M11 m2 49,10 0,0034% 0,1671%
5 14 Tipo M12 m2 24,90 0,0034% 0,0847%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,060%
6 | 1 Contrapiso hormigdn de cascote m2 9,70 0,0015% 0,0142%
6 | 2 Aislacion contrapisos planta baja (polietileno) m?2 278,00 0,0002% 0,0454%
7 ,00 REVOQUES 1,818%
7 | 1|Interior 2 capas m2 315,00 0,0010% 0,3055%
7 | 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 103,60 0,0007% 0,0705%
7 | 3/Arenay portland con hidrofugo muros m2 232,00 0,0005% 0,1204%
7 | 4 Arenay portland con hidréfugo submuracion m2 150,00 0,0005% 0,0778%
7 | 5 Exterior ' m2 701,00 0,0016% 1,1318%
7 | 6/Mochetas fachada ml 23,10 0,0012% 0,0266%
7 | 7 /Mochetas interiores ml 48,40 0,0003% 0,0140%
7 | 8 Antepechos revocados con AyP c/H ml 60,00 0,0005% 0,0311%
7 | 9 Cantoneras u 24,00 0,0017% 0,0400%
8 ,00 PISOS 0,996%
8 \ 1 \Monoll'tico 30 x 30 monocapa m2 226,00 0,0044%\ 0,9958%\
9 ,00ZOCALOS 0,154%
9 | 1 Monolitico monocapa ml 98,00 0,0010% 0,1014%
9 | 2|Zécalo sanitario monolitico ml 39,50 0,0013% 0,0524%
10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,005%
10_ 1 Aluminio 12x12 ml 9,70 0,0005%  0,0050%
11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,551%
11| 1|/Ceramica blanca 20 x 20 m2 82,00 0,0044% 0,3641%
11| 2 Bufa aluminio 1 x 1 cm ml 35,20 0,0005% 0,0171%
11 3 Baldosa monolitica m?2 38,60 0,0044% 0,1701%
12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 1,724%
121 [ TECHO ISODEC
12| 1|/ Techo comedor, administracion y servicios m2 362,00 0,0048% 1,7244%
14 ,00 VARIOS 0,786%
14| 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,1006% 0,1006%
14, 2 Amure de aberturas m2 382,00 0,0017% 0,6434%
14| 3 Amure de mesadas m2 4,20 0,0016% 0,0068%
14| 4|Limpieza de obra gl 1,00 0,0352% 0,0352%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA 18,74%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. TOTAL RUBRO

E SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA

15 ,00 CARPINTERIA 0,360%
15| 1|C 51 u 1,00 0,1225% 0,1225%
15| 2/C 52 u 1,00 0,1192% 0,1192%
15| 3/C 53 u 2,00 0,0082% 0,0163%
15| 4/C 54 u 1,00 0,1002% 0,1002%




N° S | RUBRO E ITEMS U  CANT. '~ TOTAL  RUBRO
15| 5/C55 1,00 0,0019% 0,0019% |

16 ,00 ALUMINIO 3,209%
16 1 AL 51 u 3,00 0,0455% 0,1366%

16, 2 AL 52/AL 52' u 4,00 0,0650% 0,2601%

16/ 3 AL 53 u 2,00 0,1039% 0,2077%

16 4 AL 54 u 1,00 0,0038% 0,0038%

16| 5 AL 55 u 1,00 0,0206% 0,0206%

16, 6 AL 56 u 1,00 0,1182% 0,1182%

16, 7 AL 57 u 3,00 0,0698% 0,2095%

16, 8 AL 58 u 1,00 0,2826% 0,2826%

16/ 9 AL 59 u 1,00 0,0365% 0,0365%

16 10 AL 60 u 1,00 0,2176% 0,2176%

16/ 11 AL 61/AL 61' u 2,00 0,2568% 0,5137%

16 12 AL 62 u 1,00 0,4664% 0,4664%

16 13 AL 64 u 3,00 0,0258% 0,0775%

16 14 AL 65 u 2,00 0,0610% 0,1221%

16 15 AL 66 u 1,00 0,0419% 0,0419%

16 16 AL 67 u 2,00 0,0098% 0,0196%

16 17 AL 68/AL68' u 3,00 0,0342% 0,1025%

16 18 AL 69 u 1,00 0,0147% 0,0147%

16 19 AL 70 u 1,00 0,0693% 0,0693%

16 20 AL 71/AL 71' u 6,00 0,0481% 0,2885%

17 ,00 HERRERIA 1,013%
17, 1 H51 u 3,00 0,0094% 0,0282%

17 2 H52 u 3,00 0,0058% 0,0173%

17, 3 H53 u 1,00 0,0354% 0,0354%

17 4 H54 u 1,00 0,0118% 0,0118%

17/ 5 H55 u 1,00 0,0505% 0,0505%

17/ 6 H56 u 1,00 0,0757% 0,0757%

17, 7 H57 u 2,00 0,0356% 0,0712%

17, 8 H58 u 1,00 0,5533% 0,5533%

17, 9 H59 u 1,00 0,1232% 0,1232%

17 10 H 60 u 1,00 0,0459% 0,0459%

18 ,00 ACERO INOXIDABLE 1,768%
18| 1 Al 01 (accesorios bafio) u 2,00 0,0040% 0,0079%

18| 2 Al 02 (accesorios bafio) u 1,00 0,0285% 0,0285%

18 3 Al 03 (pileta simple) u 1,00 0,1337% 0,1337%

18 4 Al 04 (mesada) u 9,00 0,1062% 0,9554%

18 5 Al 05 (lavaollas) u 1,00 0,1725% 0,1725%

18 6 Al 06 (pileta doble) u 1,00 0,1612% 0,1612%

18/ 7 Al 07 (campana) u 1,00 0,2654% 0,2654%

18 8 Al 08 (escurridor) u 1,00 0,0429% 0,0429%

19 0 PETREOS 0,082%
19 1 M 51 u 1,00 0,0114% 0,0114%

19 2 M52 u 1,00 0,0470% 0,0470%

19 3 M53 u 1,00 0,0233% 0,0233%

20 ,00 SANITARIA 0,795%
20 1 Desagules primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,1112% 0,1112%

20| 2 Abastecimiento gl 1,00 0,0953% 0,0953%

20| 3 Artefactos , accesorios, griferia y valvulas (incl.colocacion) gl 1,00 0,1426% 0,1426%

20 4 Pluviales al 1,00 0,1055% 0,1055%

20 5 Interceptor de grasas 100 lts. u 2,00 0,1094% 0,2188%

20| 6 Termotanque 110 lIts. u 1,00 0,0327% 0,0327%

20| 7 Instalacién de gas gl 1,00 0,0895% 0,0895%

21 ,00 ELECTRICA 1,387%
21 1 Cafierias gl 1,00 0,0564% 0,0564%

21 2 Enhebrado gl 1,00 0,0597% 0,0597%

21| 3 Tableros y Paneles de control gl 1,00 0,4345% 0,4345%

21 4 Terminaciones gl 1,00 0,1411% 0,1411%

21 5 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,0995% 0,0995%

21 6/L1 u 33,00 0,0033% 0,1084%

21 7L2 u 7,00 0,0051% 0,0360%

21 8/L3 u 2,00 0,0028% 0,0055%

21 9/L9 u 1,00 0,0033% 0,0033%

21 10 LE u 6,00 0,0010% 0,0062%

21|11 Luminaria SALIDA u 4,00 0,0037% 0,0146%

21 12 Extractores gl 1,00 0,1008% 0,1008%




N° S | RUBRO E ITEMS U | CANT. | '~ TOTAL  RUBRO
21|12 Instalacién de equipos AA u 1,00 0,0145% 0,0145%
2113 Senales gl 1,00 0,3062% 0,3062%
22 ,00 VIDRIOS 0,029%
22 1 Vidrios incluidos en subcontratos
22 2 E51 u 1,00 0,0151% 0,0151%
22 3 E52 u 1,00 0,0135% 0,0135%
23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA 1,288%
23| 1 Acrilica para exteriores fachadas al 1,00 0,7336% 0,7336%
23| 2 Pintura latex interior gl 1,00 0,2923% 0,2923%
23| 2|Cielorrasos gl 1,00 0,2616% 0,2616%
24 YESO 0,587%
24 1 Cielorraso m2 | 30800 @ 0,0019%  0,5869%]
25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 0,317%
25 1 Instalacién al 1,00 0,2093% 0,2093%
25 2 Boca de incendio @ 45 u 2,00 0,0539% 0,1079%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA 10,83%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. TOTAL RUBRO

F INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,384%
26, 1 Mov. Tierra y nievelacion m3 614,00 0,0001% 0,0700%
26| 2 Relleno compactado m3 384,00 0,0008% 0,3136%
27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO 0,162%
27| 1 Excavacion y tapado de zanjas m3 8,60 0,0026% 0,0219%
27, 2 Cafio 1 PVC 110 mi 20,00 0,0007% 0,0142%
27, 3 Cafio 1 PVC 160 mi 34,00 0,0007% 0,0243%
27, 4 Céamaras 60 x 60 u 2,00 0,0291% 0,0582%
27 5BDT20x20 u 3,00 0,0065% 0,0196%
27 6 PPT 20x20 u 2,00 0,0080% 0,0161%
27| 8 Anular Cl y cafieria de provisorio gl 1,00 0,0077% 0,0077%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,221%
28| 1 Excavacion y tapado de zanjas m3 12,00 0,0026% 0,0306%
28 2 Carfo 1 PVC 110 mi 50,00 0,0007% 0,0356%
28 3 Cafio 1 PVC 160 ml 9,00 0,0009% 0,0084%
28 4 Cafio 1 PVC 200 mi 15,00 0,0015% 0,0227%
28 5 BDA 20x20 u 4,00 0,0065% 0,0262%
28 6 BDA 40 x 100 u 1,00 0,0271% 0,0271%
28 7 Regueras gl 1,00 0,0706% 0,0706%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 1,405%
29| 1 Acometida gl 1,00 0,0371% 0,0371%
29| 2 Excavacion y tapado de zanja. m3 40,00 0,0026% 0,1021%
29| 3 Canalizaciones gl 1,00 0,2266% 0,2266%
29 4 Cableado gl 1,00 0,2032% 0,2032%
29 5 Camaras de 60 x 60 u 1,00 0,0085% 0,0085%
29 6 Camaras de 40 x 40 u 21,00 0,0061% 0,1272%
29 7 Columnas de hormigdn (incluye base) u 4,00 0,0361% 0,1443%
29 8 Luminaria L4 u 6,00 0,0051% 0,0308%
29| 9 Luminaria L5 u 15,00 0,0050% 0,0748%
29 10 Luminaria L6 u 14,00 0,0322% 0,4507%
30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO 0,028%
30 1 Conexion a red existente gl 1,00 |  0,0283%  0,0283%]
31 ,00 OBRAS EXTERIORES 2,364%
31| 1/D1 - Nicho para medidores gl 1,00 0,0578% 0,0578%
31| 2/D2 - Caseta de garrafas gl 1,00 0,1528% 0,1528%
31 3 D3 - Jardineras u 2,00 0,0543% 0,1085%
31| 4/D4 - Banco cancha gl 1,00 0,1322% 0,1322%
31| 5 D5 - Gradas cancha gl 1,00 0,0452% 0,0452%
31 6 D6 - Canteros/Huerta al 1,00 0,2285% 0,2285%
31| 7 Base busto Artigas (Anexo 9) o] 1,00 0,0589% 0,0589%
31| 8 Base mastiles (Anexo 3) gl 1,00 0,0878% 0,0878%
31| 9 Conector patio gl 1,00 1,4925% 1,4925%
32 ,00 PAVIMENTOS 4,688%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 50,00 0,0015% 0,0766%
32 2 Pavimento tipo PO1 m2 742,00 0,0042% 3,0928%
32| 3|Pavimento tipo P02 m2 10,00 0,0042% 0,0417%




N° S | RUBRO E ITEMS U | CANT. TOTAL | RUBRO
32 Pavimento tipo P03 m2 69,00 0,4296%
32 Pavimento tipo P04 m2 236,00 0,9134%
32 Pavimento tipo P05 m2 178,00 0,1151%
32 Pavimento tipo P06 m2 5,60 0,0052%
32 Pavimento tipo P07 m2 3,00 0,0138%
33 ,00 VARIOS 0,821%
33| 1 Juegos infantiles prefabricados (anexos 14 y 15) gl 1,00 0,1503%
33| 2 Especies vegetales/ Plantas aromaticas o] 1,00 0,0279%
33| 3 Arboles g 1,00 0,0162%
33| 4 Anillos de hormigon para arboles gl 1,00 0,0268%
33| 5 Cartel escuela (Anexo 12) gl 1,00 0,0464%
33| 6|Bancos de hormigén (Anexo 8) u 10,00 0,2994%
33| 7 Bicicleteros 5 espacios (Anexo 9) u 2,00 0,0272%
33 8 Arco tablero (Anexo 10) u 2,00 0,1392%
33| 9 Soporte voleibol (Anexo 11) u 2,00 0,0252%
33 10 Papelera (Anexo 6) u 2,00 0,0109%
33| 11 Estanterias (Anexo 16) u 9,00 0,0521%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA 10,07%
G GASTOS GENERALES
34 ,00 costos directos
34| 0 fletes, capataz, sereno, direccion obra (4%) G 1,00 3,4341% |
35 ,00 costos indirectos
35 0 gastos y beneficio (12%) G 1,00 10,7143%  10,7143% |

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

14,15%




