UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)
CUADRO DE AVANCE SEGUN RUBROS DE OBRA
Formulario obligatorio. Este formulario serd puntuado.

Importe total de

Rubro N2 | Descripciéon c/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........
% % % %
S $ $ S
% % % %
S S S S

TOTALES S % % % %
S S S S

Estimacion de Montos|$ S S S S

Imponibles por Mano de

Obra directamente

afectada a la obra

Se presenta el desarrollo de los trabajos segun los Rubros de Obra.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacion, el adjudicatario presentara su Plan
de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto
para todos y cada uno de los rubros y tareas segun formulario C de las obras adjudicadas,
actualizado a la fecha prevista de iniciacion de obra y desagregdndolo a nivel de los rubros de
obra que se indican en el Formulario B correspondiente

NOTA: De ser necesario, se podrd utilizar un formato distinto a éste, respetando la informacidn
requerida en el presente formulario.
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