
PRESUPUESTO Oct-21
ESCUELA Nº 161 - MONTEVIDEO

 

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 12,26%
1 1 Implantación g 1,00 1,2965% 1,2965%
1 2 Replanteo g 1,00 0,0169% 0,0169%
1 3 Oficinas y servicios mes 6 0,1581% 0,9483%
1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,6639% 0,6639%
1 5 Cartel gl 1,00 0,0926% 0,0926%
1 6 Vallado ml 115,00 0,0022% 0,2485%
1 7 Instalación de contenedores gl 1,00 1,5167% 1,5167%
1 8 Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 0,9878% 5,9270%
1 9 Consumo agua y luz mes 6,00 0,0473% 0,2840%
1 10 Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1338% 0,8026%
1 11 Limpieza del terreno m2 1.900,00 0,0002% 0,3754%
1 12 Retiro de árboles gl 1,00 0,0350% 0,0350%
1 13 Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0494% 0,0494%

2 ,00 DEMOLICIONES 3,27%
2 1 En general gl 1,00 2,6754% 2,6754%
2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,5968% 0,5968%

3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,63%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,2218% 0,2218%
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0884% 0,0884%
3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 500,00 0,0026% 1,3171%

4 ,00 ESTRUCTURA 3,60%
4 1 HORMIGÓN 
4 1 Platea 15 cm m2 36,60 0,0083% 0,3035%
4 2 Platea 10 cm m2 16,40 0,0063% 0,1036%
4 3 Pilares m3 0,72 0,2233% 0,1608%
4 4 Viga 151 m3 0,08 0,1519% 0,0122%
4 5 Carreras m3 0,59 0,1247% 0,0736%
4 6 Contrapiso armado e= 8 cm. Depósito m2 35,00 0,0054% 0,1894%
4 7 Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2 454,00 0,0058% 2,6348%
4 2 METALICA

8 Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0182% 0,1203%
5 ,00 MUROS  1,03%
5 1 M01 m2 30,20 0,0180% 0,5434%
5 2 M02 m2 12,70 0,0068% 0,0870%
5 3 M03 m2 30,40 0,0090% 0,2735%
5 4 M04 m2 6,45 0,0090% 0,0580%
5 5 Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0708% 0,0708%
6 ,00 CONTRAPISOS  0,27%
6 1 Banquinas m2 15,40 0,0039% 0,0596%
6 2 Aislación contrapisos polietileno 150 mc m2 454,00 0,0005% 0,2056%

7 ,00 REVOQUES  4,20%
7 1 Interior m2 773,00 0,0028% 2,1985%
7 2 Arena y portland con hidrófugo muros m2 19,20 0,0014% 0,0269%
7 3 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 29,80 0,0020% 0,0607%
7 4 Arena y portland con hidrófugo aislación contrapisos ml 290,00 0,0002% 0,0656%
7 5 Cielorraso m2 164,00 0,0043% 0,7074%
7 6 Exterior reparaciones m2 150,00 0,0046% 0,6946%
7 7 Exterior en depósito m2 96,80 0,0046% 0,4482%
7 8 Mochetas interiores ml 2,30 0,0008% 0,0019%

8 ,00 PISOS  4,52%
8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 454,00 0,0099% 4,4847%
8 2 Reposición de piso en acceso m2 4,00 0,0099% 0,0395%

9 ,00 ZOCALOS  0,48%
9 1 Monolítico monocapa ml 250,00 0,0019% 0,4836%

12 ,00 CUBIERTAS 6,44%
12 1 Techo isopanel m2 20,00 0,0122% 0,2437%
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Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO

12 2 IMPERMEABILIZACIONES
12 1 Impermeabilización azotea aulas m2 331,00 0,0114% 3,7602%
12 2 Impermeabilización azotea galería m2 126,00 0,0114% 1,4314%
12 3 Babeta chapa galvanizada e=0.71 mm ml 198,00 0,0013% 0,2526%
12 4 Reparaciones e impermeabilización techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1877%
12 5 Reparaciones e impermeabilización aleros m2 140,00 0,0038% 0,5273%
12 6 Pruebas gl 1,00 0,0350% 0,0350%
13 ,00 VARIOS 0,41%
13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2383% 0,2383%
13 2 amure de aberturas gl 1,00 0,0459% 0,0459%
13 4 limpieza de obra gl 1,00 0,1305% 0,1305%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 38,12%

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
B SUBCONTRATOS  PRIMERA ETAPA

14 ,00 CARPINTERIA 2,08%
14 1 C01 u 7,00 0,0659% 0,4610%
14 2 C02 u 7,00 0,1331% 0,9315%
14 3 C03 u 5,00 0,0735% 0,3676%
14 4 C04 u 21,00 0,0035% 0,0735%
14 5 C05 u 14,00 0,0032% 0,0444%
14 6 C06 u 2,00 0,1008% 0,2017%
15 ,00 ALUMINIO 0,60%
15 1 A01 u 1,00 0,5742% 0,5742%
15 2 A02 u 1,00 0,0272% 0,0272%
16 ,00 HERRERIA 4,91%
16 1 H01 - Ventana fija F 60 u 7,00 0,0123% 0,0864%
16 2 H02 - Ventana fija F 80 u 7,00 0,0173% 0,1210%
16 3 H03 - Protección equipos AA u 7,00 0,0627% 0,4390%
16 4 H04 u 1,00 0,1986% 0,1986%
16 5 H05 u 1,00 0,0521% 0,0521%
16 6 H06 u 1,00 0,0770% 0,0770%
16 7 H07 u 1,00 0,3807% 0,3807%
16 8 H08 u 1,00 0,4108% 0,4108%
16 9 H09 u 1,00 0,0617% 0,0617%
16 10 H10 u 1,00 0,0230% 0,0230%
16 11 H12 u 1,00 0,0177% 0,0177%
16 12 HEX1 u 7,00 0,1601% 1,1208%
16 13 HEX2 u 7,00 0,1000% 0,7001%
16 14 HEX3 u 1,00 0,0062% 0,0062%
16 15 HEX4 u 1,00 0,0597% 0,0597%
16 16 HEX4' u 1,00 0,1190% 0,1190%
16 17 HEX5 u 2,00 0,0659% 0,1317%
16 18 HEX5' u 5,00 0,0652% 0,3262%
16 19 HEX6 u 14,00 0,0185% 0,2593%
16 20 HEX7 u 1,00 0,0636% 0,0636%
16 21 HEX7' u 1,00 0,1251% 0,1251%
16 22 HEX8 u 2,00 0,0630% 0,1259%
20 ,00 SANITARIA 1,81%
20 1 Desagües de pluviales gl 1,00 1,7711% 1,7711%
20 3 Desagüe equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0432% 0,0432%
21 ,00 ELECTRICA 4,94%
21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 1,0290% 1,0290%
21 3 Tablero P y Tablero G gl 1,00 0,5463% 0,5463%
21 5 Colocación de luminarias gl 1,00 0,3499% 0,3499%
21 6 L1 u 70,00 0,0062% 0,4322%
21 7 L2 u 14,00 0,0626% 0,8759%
21 8 L3 u 1,00 0,0067% 0,0067%
21 9 L4 u 7,00 0,0389% 0,2723%
21 11 Le1 u 42,00 0,0042% 0,1755%
21 12 Le2 u 8,00 0,0049% 0,0395%
21 14 Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1010% 0,7073%
21 15 Instalación de equipos AA u 7,00 0,0132% 0,0922%
21 16 Señales gl 1,00 0,4116% 0,4116%
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23 ,00 PINTURA 5,21%
23 1 Acrílica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3428% 1,3428%
23 2 Pintura látex interior gl 1,00 1,8749% 1,8749%
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,8367% 0,8367%
23 4 Hidrolavado fachadas 1,00 1,1525% 1,1525%
24 ,00 YESO 0,12%
24 1 Dintel entre aulas m2 6,20 0,0105% 0,0651%
24 2 Mochetas caños galería m2 13,65 0,0039% 0,0534%
25 ,00 INSTALACIÓN DE INCENDIO 3,49%
25 1 Instalación de  detección y alarma gl 1,00 0,9467% 0,9467%
25 2 Extintor ABC 4 kg u 8,00 0,0068% 0,0543%
25 3 Extintor ABC 8 kg u 2,00 0,0095% 0,0190%
25 4 Extintor CO2 3.5 kg u 6,00 0,0189% 0,1134%
25 5 Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0517% 0,0517%
25 6 Señalética gl 1,00 0,0823% 0,0823%
25 7 Baldes u 4,00 0,0050% 0,0201%
25 8 Instalación hidráulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,4817% 1,4817%
25 9 Boca de incendio F 45 u 5,00 0,1029% 0,5145%
25 10 Gestión, trámites y planos gl 1,00 0,2058% 0,2058%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 23,15%

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS  1,30%
26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 1.000,00 0,0003% 0,2675%
26 2 Relleno compactado m3 320,00 0,0032% 1,0339%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,98%
28 1 Excavación y tapado de zanjas m3 45,00 0,0058% 0,2630%
28 2 Caño 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021% 0,0499%
28 3 Caño 1 PVC 160 ml 76,00 0,0031% 0,2371%
28 6 Dren ml 45,00 0,0012% 0,0556%
28 8 CI 40 x 40 u 8,00 0,0312% 0,2496%
28 9 BDA 40 x 40 u 4,00 0,0312% 0,1248%
29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES 3,89%
29 1 Instalación provisorio gl 1,00 0,6647% 0,6647%
29 2 Excavación y tapado de zanja. m3 87,00 0,0058% 0,5085%
29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,2535% 0,2535%
29 4 Cableado gl 1,00 0,5180% 0,5180%
29 5 Cámaras de 40 x 40 u 15,00 0,0140% 0,2093%
29 6 Cámaras 20 x 20 u 2,00 0,0101% 0,0202%
29 7 Columnas de hormigón (incluye base) u 4,00 0,0831% 0,3322%
29 8 Sistema  de puesta a tierra gl 1,00 1,0561% 1,0561%
29 9 Señales gl 1,00 0,3291% 0,3291%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES  7,41%
31 1 Banco tipo A gl 1,00 0,2420% 0,2420%
31 2 Banco tipo B GL 1,00 0,2889% 0,2889%
31 3 Jardinera GL 1,00 1,2513% 1,2513%
31 4 Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9012% 0,9012%
31 6 Hormigón de cascote m3 1,60 0,0039% 0,0062%
31 7 Muro en acceso completo(incluye hormigón y albañilería) gl 1,00 1,2943% 1,2943%
31 8 Canal  ml 50,00 0,0086% 0,4322%
31 9 Cerco de tejido (incluye estructura y herrería H11) ml 270,00 0,0111% 2,9928%
32 ,00 PAVIMENTOS  10,49%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026% 0,1841%
32 2 Pavimento tipo P01 m2 383,00 0,0107% 4,0987%
32 3 Pavimento losetas de hormigón ml 67,00 0,0100% 0,6729%
32 4 Pavimento patio aulas m2 450,00 0,0107% 4,8157%
32 5 Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0761%
32 6 Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0098% 0,6394%
33 ,00 VARIOS 0,51%
33 1 Tachos de basura u 4,00 0,0189% 0,0757%
33 2 Bicicleteros u 2,00 0,0280% 0,0560%
33 3 Bancos prefabricados u 7,00 0,0519% 0,3630%
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Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO

33 4 Escalera de aluminio u 1,00 0,0177% 0,0177%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 24,58%

G GASTOS GENERALES 
34 ,00 costos directos 3,43%

34 0 fletes, capataz, sereno, dirección obra (4%) G 1,00 3,4341% 3,4341%
35 ,00 costos indirectos 10,71%
35 0 gastos y beneficio (12%) G 1,00 10,7143% 10,7143%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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