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Gobierno de
Canelones

INTENDENCIA DE CANELONES
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA
2018/05
Expediente 2018-81-1020-01419
CIRCULAR N°2

Por la presente, se transcriben las siguientes consultas recibidas de empresas interesadas en el presente
llamado, y sus respectivas respuestas:

1) Es posible utilizar energia eléctrica y agua existente en el predio?
R1. Si, es posible hacer uso del servicio existente de agua durante el transcurso de las obras.No sera posible
hacer uso del servico existente de energia eléctrica durante el transcurso de las obras, la empresa
adjudicataria debera gestionar y mantener a su costo un provisorio de obra.

2) Pueden facilitar lugar depdsito, comedor, vestuario y bafio?

R2. La empresa debera cotizar estos rubros. Ver memoria y rubrado de referencia.-

3) Hay que pintar el exterior e interior de todas las edificaciones existentes en el precio.

R3. Se deberan cotizar las tareas licitadas con la terminacion especificada. No se cotizaran tareas en el resto
de la edificacidn existente donde no se interviene en esta etapa.-

4) Hay que presentar junto con la oferta proyectos ejecutivos de los acondicionamientos eléctrico,
estructura, térmico, etc?; o anteproyectos?

R4. Al momento de la Oferta se deberan presentar anteproyectos. El adjudicado debera luego ajustarlos a
proyecto ejecutivo.-

5) Los arboles existentes en el exterior los saca la intendencia de canelones? o la empresa contratista.

R5. Ver Memoria Constructiva: 5. Acondicionamiento del terreno.-

6) Podrian enviar los planos de relevamiento de albaiiileria, eléctrica, sanitaria?

R6. Los graficos disponibles se encuentran en la web para su consulta. Se publicaran junto con esta circular
los archivos dwg.
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7) Donde hay demoliciones, hay que cotizar refuerzo de estructura?, lo proponemos para la entrega de
ofertas?, o se estudia luego de ser adjudicado y se paga como imprevistos?

R7. Los sectores de demoliciones deberan cotizarse con los refuerzos estructurales correspondientes.
Cualquier otro imprevisto se pagara como tal, previa autorizacién de supervision de obra.

8) Podrian enviar los planos en formato DWG?.

R8. Ver pregunta 6.-

9) Respecto al lamado de referencia queria solicitar una prérroga de 5 dias para la apertura de ofertas.

R9. Ver circular con nueva fecha de apertura de Ofertas.-

10) Buenas tardes, por el presente solicitamos prorroga a la apertura de la licitacién publica nimero 5 del
2018, con objeto ampliacion y reforma del centro cultural Salinas.

R10. Ver respuesta 9.-

11) Se solicita prorroga a la apertura. del 2018, con objeto ampliacién y reforma del centro cultural
Salinas.

R11. Ver respuesta 9.-

12) En la visita se detectaron algunas inconsistencias entre los graficos y la construccion real. ¢{Se van a
enviar nuevos graficos con estas correcciones?

R12. Los graficos son los que se encuentran disponibles en la pagina web.-

13) Se solicita un plano de demoliciones, ajustado a los graficos corregidos.

R13. Ver pregunta 6.-

14) De acuerdo al pliego se debe entregar proyecto de estructura junto con la oferta, se pide rectificar
este requisito, ya que se desconoce la situacidn estructural existente y seria necesario realizar cateos para
poder elaborar el proyecto.

R14. Al momento de la Oferta se deberan presentar anteproyectos. El adjudicado debera luego ajustarlos a
proyecto ejecutivo.-

15) ¢El comitente se encargara de liberar las zonas interiores a intervenir (movimiento de equipamiento,
desconexion/conexion de equipos y tensiones débiles)?

R15. Las zonas interiores se iran liberando conforme se vaya avanzando en las tareas de reforma y por
sectores.-

16) Se asume que en las zonas a intervenir, se coordinara el funcionamiento del municipio con el avance
de obra. En la visita se constaté que hay dos oficinas en funcionamiento en el area a intervenir.
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R16. Ver pregunta 15.-

17) En caso de ser necesario un aumento de potencia del servicio de UTE, la solicitud corre a cuenta del
propietario.

R17. Si, el costo de la aumento de potencia corre a cuenta del la IC.

18) ¢El predio de obra se entrega libre de interferencias? (contenedores, materiales depositados, etc.)

R18. Ver pregunta 5 — Acondicionamiento del Terreno.-

19) ¢Se plantea intervenir en la losa donde se plantea desagiie por gargolas?

R19. Ver pregunta 5 — Acondicionamiento del Terreno.-

20) Solicitamos los detalles de cdmo seria el montaje de frontalin y las gargolas.

Al momento de la Oferta se deberan presentar un anteproyecto de la solucién constructiva. El adjudicado
debera luego ajustarlos a proyecto ejecutivo.-

21) De acuerdo a lo visto en visita, la eléctrica va aparente en las zonas donde lo es hoy en dia, por favor
confirmar este punto.

R21. La instalacion eléctrica ira aparente donde lo es hoy en dia.-

22) Cubierta en patio interior semi-techado, éde que material se prevé?

R22. El material propuesto para ese sector es chapa traslucida plastica de polipropileno.-

23) En la puerta y ventana de acceso al comedor de la zona de gestion ambiental, ése invierte las mismas
aberturas o se reemplazan por otras?

R23. Ver gréficos de albaiileria.-

24) Solicitamos planillas de dichas aberturas.

R23. Los graficos de planillas de aberturas se encuentran disponibles en la pagina web.-

25) Solicitamos planillas de letras corpdreas de aluminio, indicando: disefio, tamaiio y espesor del
material.

Al momento de la Oferta se deberan presentar un anteproyecto. El adjudicado deberd luego ajustarlos a
proyecto ejecutivo.-

26) El escudo térmico de la fachada, ¢a qué tipo de tratamiento hace referencia?

R26. EIFS.-



LICITACION PUBLICA PU 2018 5

27) En la demolicion de la losa en el sector del parrillero, éestd considerada que esta no tiene
colaboracién estructural con la losas contiguas?

R27. No existen losas contiguas.-

28) En el VADO, se pide verificar el disefio segtin las normas de accesibilidad.

R28. El disefio del VADO fue verificado de acuerdo a las normas de accesibilidad.-

29) ¢{Qué zona se destina para el acopio de materiales?

R29. El predio cuenta con entradas sobre calles Del Campanario, Yaguareté. La zona para acopio de
materiales puede situarse sobre el retiro de ambas calles.-

30) ¢Se pueden utilizar las instalaciones existentes para: obrador, servicios higiénicos, vestuarios y
comedor del personal?

R30. Ver pregunta 2.-

31) Buenas tardes queria solicitar los planos de la licitacion en CAD. Gracias Y saludos

R31. Ver pregunta 6.-

32) Segun lo hablado en la visita de obra, paso a detallar las siguientes consultas que se plantearon en el
lugar y nos solicitaron se realizaran por escrito, ademas solicitamos una prérroga de una semana para
poder llegar a tiempo con todos los documentos.

R32. Prérroga. Ver pregunta 9.-

33) ¢Los contenedores son retirados por la intendencia?

R33. Ver Memoria Constructiva. Acondicionamiento del terreno.-

34) ¢ Para obrador y deposito, nos permitiran utilizar las instalaciones del municipio?

R34. Ver pregunta 2.-

35) ¢Se tiene que cotizar aumento de carga?

R35. Ver pregunta 17.-

36) éNos pueden facilitar un plano de demolicion?

R36. Ver pregunta 6.-

37) éSe podran utilizar las instalaciones de agua y luz del municipio?



LICITACION PUBLICA PU 2018 5

R37. Ver pregunta 1.-

38) Estimados, quisiéramos solicitar prorroga para la apertura de la licitacion en cuestion. Desde ya
muchas gracias. Saludos

R38. Prorroga. Ver pregunta 9.-

39) Dpto. Licitaciones, buenas tardes. Respecto al al llamado de referencia realizo la siguiente consulta:

* En la memoria solicita Suministro e Instalacion de AA, y el planos de eléctrica dice que los suministra la
Intendencia; los suministra la empresa o la Intendencia? Gracias, y saludos.

R39.

40) En la pagina 19 de la memoria constructiva plantea
Dice: “Todos los trabajos se ejecutaran segtin Memoria Particular de Instalaciones Eléctricas”
Se solicita dicha memoria.

La cotizacién debe hacerse en base a anteproyecto de acuardo a lo detallado en punto 12. INSTALACION
ELECTRICA. La memoria particular de Instalaciones de Eléctrica sera entragada con el Proyecto Ejecutivo por
el adjudicatario previa revision y aceptacion del Area de Alumbrado Publico de la Intendencia de
Canelones.

Canelones, junio de 2018.



