antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacion para el cierre Corta Fuego ( tabique + cortina) de  vano entre naves de
Depdsito de Bella Vista indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa___rticulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

**  REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacién sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono moévil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI nimero
telefénico debera ser indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.
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<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.
<> PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 100 dias (cien) corridos para
el suministro de la cortina cortafuego, esto es contemplando los tiempos de importaciéon ; luego
de que la cortina sea recibida en obra se dispondra de un plazo de 20 dias calendario laborales
para la construccién del tabique cortafuego y la co locacién de la cortina.
< COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
% AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construcciéon de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 29 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
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considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una formula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

% GARANTIAS TECNICA S

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

<> MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
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plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicar4 una multa de 15UR,
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las
mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacién de las obras, Antel aplicara una
multa de 1 % diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Entre naves de depdsito existe un vano de dimensiones aproximadas 4.35x7.00m.
En grafico adjunto se muestra alzado y fotos del mismo.

Este vano se debera cerrar de la siguiente manera:

1 En la parte superior se construira tabique con placas ignifugas con una resistencia al fuego
de 120 minutos.

2_ En su parte inferior, se suministrara e instalara una cortina automatizada Corta Fuego de
cierre vertical con resistencia al fuego de 120 minutos.

1 Tabique con placa ignifuga
Construccion del tabique:
Generacion de dintel para la cortina y apoyo de las soleras del tabique ignifugo:

_suministro y colocacion de doble perfil C galvanizado de 100mm.segin detalle.
Este dintel ira fijado en sus extremos a los pilares de hormigén existentes del vano a través de
piezas de galvanizado y tornillos como indican los gréficos

_El tabique debera tener doble placa de yeso ignifuga a cada lado de la estructura, logrando
una RF de 120 minutos , igual al de la cortina.

La tabiqueria debera presentar la estructura colocada cada 40cm de distancia entre si,
firmemente atornillada y afirmada.

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar
la mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa ), asegurando que la
superficie lograda sea perfectamente plana.

Las placas se deberan de colocar trabadas y en todo el perimetro del tabique donde se
encuentra con otros materiales ( pilares y viga de la abertura o estructura de la cortina
propiamente dicha ) se colocara sellador elastico del tipo HILTI CP 601-S, se adjunta ficha del
producto.

Ademas del sellador, en todo el perimetro se debera colocar a&ngulo de PVC para la
terminacion prolija de la junta.

_ Se deberéa enduir y pintar.

Se realizara la aplicacion de dos manos minimas de enduido plastico, con lijado entre ambas, a
los efectos de lograr una superficie lo mas uniforme posible, dejandolas aptas para ser pintada.
Las pinturas seran de fabrica y llegaran a obra en sus envases originales. Se utilizara pintura
de primera calidad.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se aplicara 1 mano de fijador y 2 0 mas manos de pintura para interiores latex al agua calidad
INCAMAX, mate, color blanco.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme.

2 _Cortina automatizada textil Corta Fuego RF120

Se suministrara e instalara cortina automatizada textil con guias metalicas.

La misma debera dejar un paso libre de 4.00m para la circulacién de los vehiculos de depdsito
y se instalara contenida en el ancho de muro ya que sobre pilares ( a cada lado del muro )
existen instalaciones y elementos del sistema de deteccion.
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Prever si fuera necesario ( segun el catalogo técnico de la cortina ) el sellado ignifugo de las
juntas entre estructura de la cortina y vano.

Debera contar con los elementos necesarios para su conexiéon al sistema de deteccién
existente para gue en caso de disparo de alarma la cortina pueda ser accionada en forma
centralizada con una sefial proveniente del panel de alarma.

La misma deberd de poder cerrarse aunque la energia se interrumpa ( se adjunta catalogo
técnico de la Central instalada ). La reapertura debe ser motorizada.

La cortina debe estar Homologada por la Direccién Nacional de Bomberos.

3_ _Implantacion

4 Andamios

Para los trabajos en altura se deberan de construir andamios los que se armaran segun
Memoria de Andamios aprobada presentada por la empresa adjudicataria.

5 Plan de Sequridad

Se cotizara ademas Plan de Seguridad para la ejecucion de estos trabajos.

2. PLANILLA DE COTIZACION

PRECIO MONTO IMPONIBLE
Cantidad | PRECIO | ropaL | Importe Importe
Nro. RUBROS Unidad estimada UNITARIO del - Mon.to . Mon.to
del Rubro Rubro |mp9n|ple imponible
unitario total
1 [Tabique en placa ignifuga m? 13
2 [Cortina Corta Fuego RF120 m? 18.5
3 [Implantacién general 1
4 JAndamios general 1
5 [Plan de Seguridad general 1
A [Suma de rubros $
B |Monto imponible total $
C |Leyes sociales (71.4% de B) $
D [Complemento de cuota mutual 5
E |IVA (22% de A) $
F [mprevistos (15% de A+C+D+E) $
G [Total oferta (A+C+D+E+F) $
H [Total comparativo (A+C+D) $

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj
quién debera tomar las providencias del caso para q

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta
pago de ningln tipo de adicionales por errores de ¢
de los casos en que la Administracion determina la

de cotizacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia),  explicitamente identificados, que llevardn en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istracion considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el ofer  ente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adju  nte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf  orme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacié n.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizard en la sala de Reuniones del nivel 3 del edificio ubicado en Colonia 1932.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacién expresa de cual es su razon social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Pagina 7 de 27



antel

Ta empresa de comunicacign
de los uruguayos

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien
comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o maodificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura

En relacion al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
gue se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al _mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara | a oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

sQ Para el caso de omision de la precedente declaraci6 n, se interpretard a todos
los efectos legales, la aceptacion plena de las con  diciones del presente pliego.

a9 Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan
lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descal ificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.
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Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-

contratistas.

Integracion de Consorcio:

2.1.

2.2.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un

consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas,
presentard una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacién, hasta la finalizacién de la contratacion y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento deberd estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cuél debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencidn de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual sign ifica que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.
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A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente vy final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterrdneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal,
etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacién, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacibn en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada

de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se

descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacién, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdadigo Penal.
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REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcidn tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la
contratacién, la Administraciéon se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confecciéon de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitar4 a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cum  plimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazoes  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar

obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
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precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisién, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacidon unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartard la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), la
evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacién
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacion y adjudicacion opcional:

8.5.

8.6.

8.7.

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos
en la planilla de cotizacion. Dicha cotizacion debera presentarse separada de la planilla de
cotizacion incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo
de precios y su adjudicacion quedara a criterio de Antel.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a |.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo su s correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
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10.2

10.3
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adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como ta  mpoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica tario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendrdn en cuenta las leyes sociales), mas la estimacidon de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, en la columna importe se
indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccién. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.
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10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

antel

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran  de cargo de la Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacion, surgiere por parte
de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,

presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacién, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que

se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna

especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de

items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencidn en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.
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Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.
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6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contrataciébn bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, adn parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningln otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.
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En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contrataciéon, cuando
corresponda, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacién, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.
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PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previé, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningdn otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o0 goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un

pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que

14.5.1.

145.2.

145.3.

14.5.4.

originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y faciimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmésferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.
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14.6.En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,

15.1.

16.1.

17.1.

pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a proérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aguellos trabajos que se indiqguen en el acta para la recepcidon provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.
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17.2.

18.1.

18.2.

18.3.
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Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberda solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgard hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberar4 a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.
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18.4.

18.5.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) Ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccidon de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.
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18.7.

18.8.

18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
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Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicadas pue  de exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podrda iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentaciébn antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dard lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Arquitectura una declaracién jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e
indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.

» Representantes legales de la misma.

» Razon social de la empresa.

» Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

* Ndmero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segln
corresponda).

Pagina 23 de 27



20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

215.

21.6.
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La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccidén aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

* Razon social.

* RUT.

» Direccién, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

* NoOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

» Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio

no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.
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23.1.

23.2

23.3

24.1.

25.1.
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acidn acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento
expreso de la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicar4 al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m encionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me  ncionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.
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26.1.

27.1.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

30.1.

30.2.

antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observarda a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacién de la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION

El representante legal de la empresa .............ccccovveni. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracién:
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