W€ MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

INFORME VISITA AL CONJUNTO LEANDRO GOMEZ 2

Realizada la inspeccién ocular al Conjunto Leandro Gémez 2 en la ciudad de Melo- Cerro
Largo, el dia miércoles 8 de julio de 2015 junto al Lic. Emilio Pica y con la presencia del
Sr. Cazioux en representacién de los vecinos, quienes solicitaron la presencia del
MVOTMA.

De la inspeccién ocular realizada se desprende que los depdsitos que conforman la red
de abastecimiento del conjunto habitacional (de bombeo y almacenamiento) cuentan
con pérdidas de agua.

Las mismas son de baja entidad hoy, pero requieren la sustitucién de los cafios de
galvanizado que se encuentran corroidos ya que han finalizado su vida dtil.

Se adjuntan imagenes ilustrativas.

Nos informan los vecinos, que OSE utilizé el sistema para abastecer de agua potable a
vecinos frentista al conjunto.
La limpieza de los tanques fue realizado por parte del Conjunto Habitacional como obra
de mantenimiento con fondos propios, pero no cuentan con los fondos para realizar la
obra de reparacién de la red.

Entiendo que se debe realizar la obra en corto plazo, como forma de evitar que colapse
todo el sistema de abastecimiento, ya que no es posible estimar la entidad del dafio por
tratarse de la pared interna de los cafios de galvanizados.

No recomiendo realizar prueba hidraulica para no aumentar la presion existente.

PD: Se adjuntan imagenes ilustrativas.

Saluda atte.

Ana Palacio Cora
arquitecta
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Pliego de Condiciones Particulares

Compra Directa
OBJETO:

Mantenimiento tanque de agua elevado y tanque de agua inferior en
viviendas barrio Leandro Gémez

MELO - CERRO LARGO

Fecha de apertura: de Noviembre de 2015
Hora:15:00



1- OBJETO DEL LLAMADO.

El objeto del lamado comprende el mantenimiento integral de los tanques elevados y los tanques
inferiores del sistema de abastecimiento de agua de las viviendas del barrio Leandro Gémez..

El sistema consiste en 2 depositos inferiores de 5 m3 (esferas) desde donde succiona una bomba elevadora
que impulsa el agua hacia un dep6sito elevado de 10 m3 (2 esferas de 5 m3).

Se agregan a continuacion fotografias de los depdésitos.
DEPOSITOS INFERIORES

DEPOSITOS ELEVADOS




Los Oferentes deberan visitar el lugar previamente a cotizar.
La supervision de los trabajos sera realizada por técnicos del MVOTMA..

El Contratista sera responsable del suministro de todos los materiales los que seran aprobados por la
direccién de obra previamente a su colocacion.

Para la certificacion mensual se contabilizaran los trabajos concluidos en el mes. Por trabajo culminado se
entendera el que fuera aprobado por la Direccién de Obra y que comprende el arte de la buena ejecucién.

2- PERIODO DE CONTRATACION
El plazo total para la realizacién de los trabajos no excedera los 60 dias calendario.

Los plazos del contrato se computaran a partir del dia siguiente de la notificacion de la Adjudicacion.

3- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El Contratista tendra a su cargo la ejecucion de todos los trabajos de mantenimiento que estén indicados en
los recaudos y el suministro de todos los materiales necesarios. Como grandes rubros se destacan el
mantenimiento de los depésitos y la sustitucion de tuberias de hierro galvanizado.

3.1- Mantenimiento de los depésitos

La tarea se realizara aislando los depésitos a medida que se va interviniendo sin afectar el servicio al
complejo. Se podra trabajar en forma simultanea en uno de los depésitos elevados y en uno de los
depositos de agua inferior.

Antes de comenzar las tareas de limpieza, se debera inspeccionar el estado de la escalera externa e interna
del o los depésitos, de todo tipo de pasarelas, barandas y tapas de ingreso donde el operario deba
desplazarse y realizar las reparaciones necesarias. En caso de existir alguna de ellas en mal estado se
deberan reparar las mismas.

Como primer medida se debera ventilar el deposito en que se va a realizar la tarea extrayendo las tapas
correspondientes, durante un tiempo prudencial, a los efectos de que ingrese aire limpio.



Al comenzar las tareas deberan estar todos los equipamientos de proteccion personal requeridos,
principalmente los cinturones de seguridad, inspeccionando minuciosamente el estado de este
equipamiento.

Antes de iniciar las tareas el o los operarios que ingresen al dep6sito de agua se deberan lavar las botas
con agua e hipoclorito, y su ropa de frabajo debera estar libre de suciedad

En primera instancia se realizara una limpieza exhaustiva tanto interior como exteriormente de los
depositos. Se limpiaran las paredes, techo y fondo del reservorio extrayendo todo el lodo sedimentado y
particulas adheridas que pudiese existir. El agua con los residuos se eliminaran por la conexion de desagie.
Lavar refregando las paredes y el fondo con una solucién de compuesto clorado que contenga 200 mg/l de
cloro libre utilizando un cepillo de cerdas duras. Enjuagar el fanque.

Posteriormente se realizara un acondicionamiento con arena y portland en caso existan zonas donde haya
desprendimiento de material. La pared del tanque debe quedar de calidad uniforme, limpia y seca, libre de
partes sueltas, polvo, grasas u ofra sustancia que perjudiquen la adherencia de la pintura a aplicar.

Una vez limpio y acondicionada se pintaran interiormente con dos manos de Sikaguard — Sanitario. La
segunda mano se debe aplicar luego de las 24 horas y con antelacion a las 48 horas.

Se deberan aplicar estrictamente las indicaciones técnicas de preparacion y aplicacion del producto. Se
deberan utilizar todos los implementos de seguridad recomendados por el fabricante.

Exteriormente se pintaran con dos manos de pintura para exteriores color blanco.

Previamente a la puesta en servicio se realizara la desinfeccion del tanque. A tales efectos se debera llenar
el tanque hasta % de su volumen, agregar hipoclorito hasta que la concentracién final (una vez completo el
tanque) se de 50 a 100 mg/I. Lienar el tanque hasta su nivel maximo.

Se debe dejar el tanque en estas condiciones durante un minimo de 6 horas y luego dejar salir el agua por
las conexiones de desagie.

Llenar el tanque con agua pdtable, esperar una hora y media y verificar que la concentracion de cloro
residual libre de una muestra de salida esté entre 0.5 y 2.5 mg/l. En caso de estar por encima de 2.5 mg/l se
debera descartar el agua.

Cuando se manipule hipoclorito y se esté expuesto a los gases debera usarse proteccidn respiratoria.

3.2- Sustitucién de caferias

Se realizara la sustitucion de toda la cafieria de Hierro galvanizado existente (ingreso de agua, bajada a
distribucién, desague, rebose, multiple de succién de bomba elevadora, efc) y las piezas de unién con los
tanques elevados e inferiores. Las llaves de maniobra que no se encuentren en buen estado se deberan
sustituir. Los cafios seran sustituidos en su totalidad por otros de igual diametro.

Los cafios seran de Hierro Galvanizado, sin costura, cedula 40 segun Norma ASTM A-53. Exteriormente se
pintaran con pintura tipo epoxi de color a definir por la direccion de obra.

5- FORMA DE COTIZAR.

La obra sera contratada por el sistema de precios globales, pagandose al Contratista por trabajo completo
realizado.

A tales efectos, se indicara el precio global de la obra con su correspondiente monto imponible de jornales.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna y deberan
comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del servicio conforme a las
especificaciones contenidas en el presente pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las ofertas deberan cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose ofra moneda.

Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se
considerara incluido en el precio cotizado.

Los Oferentes deberan visitar el lugar y
tales efectos se coordinara la visita con

ques previamente a la presentacion de la oferta. A




6 - COMPARACION DE OFERTAS.

Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis y evaluacién de las mismas, se
realizara la comparacioén de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total

Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios
cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacion a la estimacion de la Administracién del costo real de
la obra, ésta podra rechazarla.

7- REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA

La empresa debera presentar el CV del Director de Obra Propuesto. Este debera ser un profesional Arquitecto o
Ingeniero.

8- DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

La no presentacién de alguno de los documentos solicitados seguidamente sera objeto de rechazo
de la propuesta.

e Documentacién que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N°16074 de fecha
10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

e El certificado de habilitacién del Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P., vigente a la
fecha de apertura.

e Curriculo del Arquitecto o Ingeniero Civil que sera el Representante Técnico y Director de
OBRA

e Constancia de haber visitado el lugar de las Obras

9- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y
TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY N° 18.251

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de empleo fijadas en
leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision Social.

d) comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion
del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informara los eventuales cambios en la
planilla de sus trabajadores afectados a la prestaciéon del servicio contratado por la autoridad
contratante.

A tales efectos la empresa deberé presentar:
1.- Previo al inicio de la obra

a) Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16. 713 de 3 de setiembre
de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

b) Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad previsional que corresponda (articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre
de 1990). Este certificado debe ser presentado con la oferta, en caso de estar vencido al
comienzo de la obra se debera presentar nuevamente.

c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este certificado debe ser presentado con
la oferta, en caso de estar vencido al comienzo de la obra se debera presentar nuevamente

d) Noémina de los trabajadores que prestaran funciones en la presente obra.



2.- Durante la obra

a) Planilla de control de trabajo (Debera estar en Obra)
b) Nomina de aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que se controla.
c) Convenio Colectivo aplicable en cada caso concreto.

d) Recibos de sueldos firmados por cada uno de los trabajadores los que deberan coincidir con
los datos que figuren en la némina de aportes al BPS.

La Administracién, autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las
obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacién que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacion laboral.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la empresa contratada.

Asi mismo, la Administracién contara con los poderes juridicos necesarios para retener de los pagos
debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Los pagos cormrespondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa
adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la
prestacion de sus servicios, los que estan regidos por las normas laborales vigentes en el pais.-



