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LICITACION ABREVIADA Nº  352663/1 

 
 
PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁ EN  EL   
LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE  LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE – PATÍN EN E L 
PARQUE GRAUERT  
 

                       
ARTÍCULO 1º: RECAUDOS 
 
Rigen para este llamado los siguientes recaudos: 
-  Tocaf  
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obra 
Pública. 
-   El presente Pliego de Condiciones Particulares 
-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General 
-   Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar 
-   Planos y gráficos que se adjuntan 
-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o   
   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra. 
 
ARTÍCULO 2º:  OBJETO 
 
El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN DE 
PISTA DE SKATE – PATÍN EN EL PARQUE GRAUERT, de acuerdo a lo detallado en los 
recaudos que rigen esta licitación.  
 
Ubicación de la obra: 
 

Identificación Obra Nº 5905         Licitación Abreviada Nº 352663/1 
Obras de CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE – PATÍN EN 
EL PARQUE GRAUERT  

Dirección  DR EDUARDO J. COUTURE entre COSTA RICA Y AVDA 
AROCENA. 

Nº de padrón s/n 
Situación del bien ESPACIO PÚBLICO  
Coordinación de visitas  Responsable: Arq Mariana Pereira 

Teléfono: 1950-7348 
Horario: 10-16hr   

Repartición encargada 
de la Obra 

Municipio e 

 
ARTÍCULO 3º: VISITA AL LUGAR 
 
Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las 
condiciones de la obra, a cuyos efectos se fijará día y hora de visita al lugar en 
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página web. El Arquitecto responsable se podrá contactar por los teléfonos 
indicados en el cuadro anterior. 
 
La visita será de carácter obligatorio. 
Luego de realizada la visita la Administración extenderá una constancia a cada una 
de las empresas que concurran. El oferente adjuntará a su oferta fotocopia de dicha 
constancia. 
De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta será rechazada sin derecho 
a reclamación alguna 
 
 
ARTÍCULO 4º: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONS ULTAS Y 
SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO 
 
Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto 
de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de 
las ofertas,  no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado. 

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de 
Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 
18 de Julio, de lunes a viernes en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a 
consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915. 
 
Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por 
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado. 

 
La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia 
escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados 
que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. 
 
Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la 
Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera 
de Compras y buscar el número de la licitación) y en el sitio web de Compras 
Estatales www.comprasestatales.gub.uy. 
 
En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, cualquier 
proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas. 
 
ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES.  
 
La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el 
día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de 
Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, 
ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 
18 de Julio o vía fax al 19501915,  no siendo aceptadas si  llegaren con 
posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.  Las ofertas que se 
presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día 
correspondiente a la apertura. 
Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del 
oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha 
y hora de apertura. 
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PRESENTACION DE LA OFERTA  
 
A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de 
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado 
que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de 
acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.  
 
B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa 
oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el 
correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la 
misma. 
 
C) Pago de Pliego:  De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la 
oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.  
 

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M., verificará en forma 
electrónica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción”  de las 
empresas oferentes, expedidos por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP). 
 
E) Detalle  de la Propuesta:  
1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un 
profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y 
control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y 
que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la 
propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá 
suscribir la misma en señal de aceptación 
2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, 
incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a 90 (noventa) días hábiles. 
En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido.      
3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de 
avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de 
montos a certificar en correspondencia con dicho avance. 
4) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas 
subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán 
ser de reconocida solvencia y la I. de M. se reserva el derecho de seleccionar, 
aceptar, o rechazar al Subcontratista, según estime conveniente,  sin que ello 
signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista 
general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras. 
 
 
 
ARTÍCULO 6º: PLAZO DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar 
establecido en la presentación de la propuesta. 
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ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES  

 
Los licitantes deberán poseer por lo menos 3 antecedentes y/o referencias de 
realización de  trabajos  similares (pistas de skate, patinaje, etc) realizados en 
instituciones públicas y/o privadas en los últimos 6 años, debiendo indicarlo en su 
propuesta, y proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de presentación 
de antecedentes.  
 
 
La presentación del listado de obras realizadas, se documentará de acuerdo al 
formato adjunto:  
 
 
Presentación de antecedentes.  
Lugar de 
la obra 

Breve descripción Monto Plazo de 
ejecución 

Teléfono Referencias Año 

        
       

 
En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos 
erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras 
acciones que puedan realizar la Administración. 

 
La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que 
tengan antecedentes de incumplimientos que consten en el RNEOP del MTOP, o en 
el Registro de Proveedores de la IM, en los últimos 8 años. 
 

ASPECTOS CUANTITATIVOS: 
 

ARTÍCULO 8º: PRECIO 
 
 El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada 
según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra. 
Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta. 
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo 
así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.  
El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y 
beneficio de la empresa.  
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.  
En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en 
Obra. 
Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación 
y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, 
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta. 
 
En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se podrá 
establecer la bonificación  que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince 
(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y 
la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los 
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treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I. 
de M. 
Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la 
I. de M. al momento del pago. 
 
ARTÍCULO 9º: RUBROS   
 
Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se 
indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se 
agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los 
oferentes merezcan detallarse por separado.  
Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o 
metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.
 
LLAVE EN MANO: 
Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título 
indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas 
cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad. 
En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el 
cálculo más conveniente para la Administración. 
Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, 
no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o 
interpretación.  
La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin 
considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la 
Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten 
cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.  
 

 
ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS 

 
 La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos 
proyectados, se incrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará 
el monto total de la propuesta. 
El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación 
de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección 
de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que 
durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO  
 
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6 
meses no hay ajuste) en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) 
días calendario antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente  el 
mes anterior al que corresponde el ajuste. 
 
ARTÍCULO 12º:  METRAJES – FLETES 
 
Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado 
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establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y 
los recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4). 
La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de         
acuerdo a los metrajes presentados en la oferta mediante certificación   
mensual.  
En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del          
proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente 
realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del 
proyecto.  
 
ARTÍCULO 13º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES  
 
Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto 
pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por 
el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre 
como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, 
estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo 
(monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se 
admitirá modificación en los precios por estos conceptos. 
 
ARTÍCULO 14º: MODIFICACIONES  
 
El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que 
estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos 
o viceversa. 
 
Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando 
la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por 
pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista 
deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación 
por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden 
dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio 
correspondiente. 
 
Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al 
Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario, 
que los presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de 
precios, etc., serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida la 
referida Orden para su aprobación por la Dirección de Obra. 
En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá 
acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar. 
Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al 
contrato. 
 
ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE 
 
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que 
de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la 
Industria de la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al 
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Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo. 
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se 
tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la 
propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de 
obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total.  
 
El registro de la Obra ante el B.P.S.  
Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 
(Obra Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la 
Intendencia de Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el 
transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente 
copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de 
Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General 
Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de 
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por 
cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su 
propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los 
realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del 
certificado respectivo. 
 
De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75- 
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan 
los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo 
Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, 
contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda 
propia." 
 
Presentación de nóminas 
Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada mes, para la 
presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la 
obra, ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, 
para que se le coloque el  código para su  presentación ante BPS.  
 
Presentación de facturas 
Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el  día 20 del mes, salvo  
vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las 
empresas el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  
copia de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas 
empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el 
B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes. 
En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o 
declarar inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  
representante).  
 
Vinculación  o desvinculación de subcontratistas 
Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante. 
 
Cierre de la Obra ante el B.P.S 
Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de 
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Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los 
formularios correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de 
la Intendencia de Montevideo. 
Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la 
obra. 
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre 
de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se 
generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo. 
 
 
ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS   
 
Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si 
cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. 
De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que 
modifiquen la misma. 
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se 
podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre 
la información faltante. 
Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a 
los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:  
 
a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago……………75 puntos 
Puntaje = (Pm / Po) * 75 
Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado. 
 
 
b) Plazo de ejecución ………………………………………………..5 puntos 
Puntaje = (Plm / Plo) * 5 
Donde Plo es el plazo de la oferta y Plm es el menor plazo ofertado. 
 
c) Antecedentes ………………………………………………….….20 puntos 

Puntaje:  Se asignará 2 puntos a cada antecedente válido según el art. 7, 
hasta un máximo de 20 pts. 

 
 
                                                                                               Total: 100 puntos 
 
ARTÍCULO 17º MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONE S 
 
La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 
66 del TOCAF, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar 
negociaciones  con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de 
calidad y/o precio. 

 
ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN  
 
La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en 
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cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra 
en responsabilidad alguna frente a los oferentes.  
Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos 
o con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de 
los mismos. 
 
ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Notificación: 
El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, previa intervención del TCR. 
La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la 
siguiente forma: 
1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la 
cual podrá ser enviada en forma válida por fax. 
2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, 
en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras. 
En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el 
adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se 
le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio 
de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así 
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime 
pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, 
se admitirá el telegrama colacionado. 
En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se 
rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la 
Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime 
pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes 
que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación. 
 
ARTÍCULO 20º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT RATO Y DE 
CONSERVACIÓN 
 
A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato : En caso de adjudicaciones por 
importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá 
presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya 
notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el 
referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total 
adjudicado, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en 
el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo 
deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente. 
La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la 
última recepción provisoria.  
Si se estableciere un plazo menor, la póliza deberá prever su renovación. En 
caso de no ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento será 
ejecutada por la IM, lo cual deberá estar establecido en la póliza como causal 
de ejecución.  
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Las garantías expresadas en Unidades Indexadas, deberán actualizarse 
anualmente.  
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o 
autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de 
intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la 
garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de 
treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que 
pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda.  
Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente 
pliego. 
El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la 
última recepción provisoria de la obra 
 
B) Garantía de conservación : De cada pago que la Administración realice se 
retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de 
Conservación, para garantir la conservación de las obras. 
 
El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta 
garantía por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores 
públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la 
opción por uno de los instrumentos mencionados precedentemente, no se 
podrá, salvo autorización de la IM, sustituir un instrumento por otro. 
La garantía de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente 
las obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la 
procedencia de la devolución, que el contratista haya presentado el formulario 
de cambio de estado de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma 
ante Contaduría General, y  siempre que el contratista no haya incurrido en 
multas cuyos pagos se encuentran pendientes y en caso de que no exista 
contra él reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la ejecución. 
 
 
 
ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 
 
A)  INICIO:  
El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales 
efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, 
esto incluye la firma del acta de inicio de obra. 
 
Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato. 
 
Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza 
mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra 
y refrendado por ambas partes.  
Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar:  
    1)  Plan de Prevención de Seguridad del MTSS.  
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    2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar. 
3) Formularios para la inscripción de la obra en BPS. 
4) Permiso de la Unidad Control y Coordinación Redes Infraestructura 

Urbana (UCCRIU) e información de las redes existentes en el área de 
actuación.  

 
 
B) HORARIO:  
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga 
con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, 
deberá solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de 
anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de 
carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con 
autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por 
su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, 
aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse. 
 
C) CARTEL DE OBRA: 
 
Según art. 8.1.4 de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (Anexo 3). 
 
 
D) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA 

1) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las 

condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032 

que establece la responsabilidad en la prevención de Accidentes de Trabajo. 

 

2) El Contratista está obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  "Art. 61. Será 

necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de 

la presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones públicas, 

reforma de estatutos, liquidación o disolución total o parcial de 

establecimientos comerciales o industriales y distribución de utilidades o 

dividendos”. 

 

3) Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Artículo 4º. (Información 

sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).- 

Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o 

suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos 

sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, 
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previsionales, así como las correspondientes a la protección de la 

contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a 

éstos correspondan respecto de sus trabajadores”. 

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los 

organismos previsionales o fiscales, originadas por su vínculo con los 

trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como 

consecuencia de la prestación del servicio adjudicado. 

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por 

cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o 

gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros 

por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, 

seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el 

Indice de Precios al Consumo. 

 

4) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto 

481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de 

construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el 

Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad. 

Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan 

cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por 

parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) 

del MTSS. 

 

5) El Contratista deberá cumplir con el Decreto 103/96 referente a la 

homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los 

equipos de protección personal y la maquinaria en general. 

 

 

 

6) Disposiciones Generales 

6.1 La Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de 

andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. 

El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no 
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observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados 

con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el 

plazo de terminación. 

 

6.2 La empresa adjudicataria deberá tener un Técnico Prevencionista  durante 

el desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo 

concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales 

subcontratos). Dicho Técnico deberá estar registrado en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social según Resolución 23/6/95 donde crea el Registro 

Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria 

de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad así 

como los requisitos del mismo.  

 

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de 

los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad 

laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, 

categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por 

nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las 

asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la 

legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, 

contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso 

que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un 

Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente 

en materia de protección de los trabajador/es en el ejercicio de la libertad 

sindical.- 

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y 

con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la 

prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta 

disposición. 

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán 

rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no 

cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con 

posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se 
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reserva el derecho de rescindirlo en forma unilateral sin derecho a 

indemnización alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.- 

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa 

contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes 

que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 

trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al 

pago de los servicios prestados. 

 En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán 

informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación 

del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. 

de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del 

contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de 

la empresa contratada. 

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las 

retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas 

contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad 

imputable al adjudicatario. 

 

6.4 Resolución Nº 2518/09,  del 22/6/09, las empresas contratantes deberán 

incluir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5%, del personal 

afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se 

encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y 

Liberados.  

 

6.5 El contratista se compromete a que : 1) Todo personal dispone de aptitud 

de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. 2) Todas las 

instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están 

aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 

disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está 

dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden 

a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su 

uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
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controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de 

registros de estas actuaciones; 4) Todo el personal cuenta con la formación 

necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo según lo indicado 

por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 

5) Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 

normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por la IM 

cuando así lo indique; 6) Se informará en forma inmediata y fehaciente a la IM 

todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación 

del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe 

técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 7) 

En caso de emplear subcontratistas exigirán fehacientemente que cumplan 

con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del 

25/03/2014 adoptarán los medios de resguardo y seguridad laboral previstos 

en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y 

concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. 

 

 

  E) TERMINACIONES: 

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados 

hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de 

la obra en perfecto estado de limpieza y utilización. 

 

            F) EXCEDENTES: 

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la 

obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen 

expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, 

se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra. 

 

 G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE  SIRVA 

PARA    EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para 

el   transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, 
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demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes 

a empresas  inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de 

Empresas   Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa 

departamental vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto 

Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19). 

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de 

Volqueta, División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, 

Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136. 

 

 

H) SERVICIOS  

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la 

desconexión de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, 

MONTEVIDEOGAS, TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las 

medidas del caso para evitar cualquier tipo de inconvenientes con los 

tendidos existentes de las empresas u organismos citados-sean subterráneas 

o aéreas-dando previo aviso de los posibles inconvenientes. Asimismo, el 

Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de 

cualquier índole que pudiere ocasionar a públicos y/o privados como 

consecuencia de la realización de los trabajos licitados. 

 

 I) SUMINISTROS 

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, 
como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería, 
etc., deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información 
folletos o catálogo en caso que corresponda. por ejemplo: luminarias, 
equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería, etc., deberá indicarse marca, 
modelo y procedencia, adjuntando información folletos o catálogo en caso que 
corresponda. Los materiales deberán ser de primera calidad y provenientes 
de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será responsable de su 
garantía hasta la Recepción Definitiva. 
 

J) ACOPIO 
Se establece para esta obra el no acopio de materiales. 
 

 
 ARTÍCULO 22º: OBLIGACIONES 
 
Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a 
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ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del 
buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de 
excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la 
presentación de la misma. 
Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas 
integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque 
haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal 
modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera 
expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio 
de la propuesta, por lo que se exigirá su realización. 
Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes 
de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran 
producir a sus obreros o a terceros. 
El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las 
propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas 
telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades 
adyacentes al predio de la obra. 
Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a 
cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes 
como provisionales. 
 
ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el 
consentimiento expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 
1013 y R 159.8 del Digesto Municipal. 

 
ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES 
 
Recepción provisoria 
La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  
de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización 
de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de 
Obra estime y corresponda.- 
 
Recepción definitiva 
La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas 
condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido 
ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de la recepción 
provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción 
definitiva entre las partes. 
 
ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD  
 
Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad 
derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a 
terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o 
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a su propio personal.     
 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos 
en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la 
misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido. 
 
ARTÍCULO 26º: MORA  
 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se 
producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera 
sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer 
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial alguna 
 
ARTÍCULO 27º: MULTAS  
 
- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este 
pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez 
Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. 
- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de 
la Obra, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 4 U.R 
(cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora. 
En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son 
contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, 
pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. 
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se 
expedirá sobre el punto. 
- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia 
de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades 
Reajustables)  por cada día hábil de atraso.  
- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le 
aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada 
intimación realizada.  
 
ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES  
 
La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones 
contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a 
proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, 
sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los 
daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un 
apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores. 
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad 
por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del 
pago de las multas correspondientes. 
 
 ARTÍCULO 29º: LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO  
 
29.1 – Solicitud de pago: Presentacion y autorizaci ón: 
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 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de 
certificaciones mensuales. 
El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de 
pago por los siguientes conceptos: 
 

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a 
precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por 
el mes de cargo en que se presente la planilla. 
b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y 
ejecutados, con detalle del  monto imponible que corresponda en cada 
caso. 
c) Ajuste del monto de los trabajos indicados en los literales a) y b)  
cuando corresponda. Los ajustes paramétricos deberán presentarse en 
factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con 
el certificado a precio básico de los trabajos, tanto para los 
presupuestados como para trabajos imprevistos o extraordinarios. 
En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está 
ajustando. 
 
d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal 
del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación 
de la mano de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por 
aumentos. 

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se 
liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad 
objeto de discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la 
que devendrá definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje. 
En caso que en la liquidación definitiva resultara una diferencia a favor del 
Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora. 
3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro 
de los diez (10) días hábiles de presentado. En caso que hubiera mediado 
alguna observación no se computará a los efectos del plazo establecido, el 
tiempo transcurrido entre la formalización de la observación y su 
levantamiento. Asimismo, dicho plazo quedará interrumpido en los casos de 
omisión de mora o cualquier otra imputación al Contratista, una vez notificado 
éste de la misma. 
De no mediar acuerdo en cuanto a las observaciones, deberán realizarse el 
desglose correspondiente elevándose la parte aprobada del certificado para su 
liquidación y pago. 
 
29.2 - Facturación: 
1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en 
la Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31) 
días y los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría 
General de la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del 
Director de Obra, de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho 
plazo, las interrupciones que pudieran originarse por las causales a que se 
hace mención en el  numeral anterior. 
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En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al 
día en el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de 
Previsión y Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado. 
 
2) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén 
completamente terminados y recibidos provisionalmente. 
 
3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo 
el pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de cheques de 
pago diferido o documentos de pago, acordándose en su momento, con el 
adjudicatario, las condiciones de los mismos. 
 
4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se 
aplicarán los descuentos ofertados. 
Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo 
estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones: 

a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por 
el Contratista, en las condiciones establecidas en el (numeral 1 del 
presente artículo), y no se computarán en dichos plazos las 
interrupciones que pudieran originarse por las causales a que hacen 
mención el (numeral 3 del presente artículo).  
Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por 
este mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
a partir de la correspondiente certificación. 

 
b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) días sin haberse pagado el 
certificado, correrán los intereses de mora sobre el importe del monto 
impago. 

 
c) El interés de mora  queda fijado en el 50% de la tasa media de 
interés  para empresas grandes y medianas, moneda nacional no 
reajustable, para operaciones con plazos menores de un año, publicada 
por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento.  
 
d) Vencidos los setenta y cinco (75) días sin haberse pagado el 
certificado, previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la 
Dirección de la obra, quedarán interrumpidos los plazos ya sea parciales 
como totales para la ejecución de las obras, los que volverán a regir una 
vez que se paguen los certificados atrasados. 
A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de 
imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de 
interés establecida se considerará como tasa de interés simple. 

 
e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el 
pago del certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión 
del contrato. Para hacer uso de esta opción, el Contratista deberá 
comunicar por escrito al Director de Obra su intención de así hacerlo con 
una antelación de por lo menos diez días hábiles. 
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En esta circunstancia el Contratista podrá reclamar asimismo el pago de 
una indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia 
entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las 
obras ejecutadas, más el monto de los materiales acopiados, salvo que 
se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá el importe 
adelantado si lo hubiese. 
La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a 
los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los 
ciento veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
solicitud de liquidación. 

5) El pago de las facturas  que hayan sido presentadas o se presenten al 
cobro por proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por 
transferencia a cuentas en la institución de interm ediación financiera  
autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o acreedor. 
A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a 
sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio 
para la IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el 
RUPE .- 
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el 
pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho 
atraso ocasione.- 
 
6) Respecto a los Requisitos para presentación de facturas  el adjudicatario 
deberá consultar en http://www.montevideo.gub.uy/empresas/consulta-de-
acreedores. 
 
 
ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFI CADO 
ÚNICO DE PROVEEDOR. 
 
La IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en 
el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, tener al día 
el Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor expedido a su 
nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con 
la IM. 

 
Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, 
piso 1 ½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta 
Departamental). 
 
ARTÍCULO  31°: REGISTRO DE PROVEEDORES.  

 
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM 
para poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en 
estado “Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar 
dicha situación en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De 
no hallarse registrados en ninguno de los dos Registros al momento de la 
presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio.  
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Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores Estatales). 
Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser 
migrados  en el Registro de Proveedores de la I.M.. 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido 
el estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días 
hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de 
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 
requerimiento en el plazo mencionado. 
 
Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 
funcionamiento del RUPE.  
 
De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de 
Compras- Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago 
de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy 

 
 
ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de 
Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, 
con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la 
publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales. 
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta 
 
(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____, 
del Departamento de Montevideo, teléfono ______, fax _______, se 
compromete a realizar los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE 
– PATÍN EN EL PARQUE GRAUERT  (OBRA Nº 5905) con arreglo a los 
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la 
Memoria Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA Nº 352663/1), por el Monto 
total de Pesos Uruguayos ________________ que responde al siguiente 
detalle: 
TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                  
I.V.A.                                                          $ 
MONTO PARCIAL                                     $ 
IMPREVISTOS    10 %                              $ 
MONTO TOTAL                                         $                   
(Son pesos uruguayos   ..............)                
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e 
inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y 
Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso. 
El monto de mano de obra imponible es de $  ............... (sin incluir 
imprevistos). 
El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días 
hábiles. 
El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) ------
-------------------------------------------------- 
      
Bonificación ofrecida por pronto pago  ………………………………                          
 
 
                                           
                                          Montevideo,------- de -------------------- de ------- 
FIRMA: ...................................................... 
 
CONTRAFIRMA: -----------------------------------  
 
C.I. Nº -------------------------------------- 
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ANEXO 2 – RUBRADO 
 

 
 

Rubro  Unidad  Metraje  Precio 
Unitario  

Precio 
Total 

Monto 
Imponible  

1. IMPLANTACIÓN / REPLANTEO       

    1.1 Implantación y replanteo gl 1    

    1.2 Construcciones provisorias gl 1    

    1.3 Protección y cierre de obra ml 80    

    1.4 Cartel de obra u 1    

    1.5 Sereno gl 1    

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA      

    2.1 Desmonte y retiro m3 160    

    2.2 Nivelación m2 705    

3. ESTRUCTURA      

    3.1.a Losa plana de hormigón armado m2 352    

    3.1.b Losa plana de hormigón armado m2 352    

    3.2.a Losas curva de hormigón armado m2 126    

    3.2.b Losas curva de hormigón armado m2 126    

    3.3 Muros de contención  (MC1, MC2, MC3) m3 5,4    

    3.4 Muro banco de hormigón    ml 8    

    3.5 Rampas de hormigón u 3    

    3.6 Escalera de hormigón u 1    

    3.7 Cubos de hormigón u 2    

    3.8 Jardineras de ladrillo de prensa 
(a=0,8Xh=0,5) 

ml 37    

4. REVESTIMIENTOS                      

    4.1 Pavimento hormigón c / trazas de ladrillo 
de prensa 

m2 63    

    4.2 Pavimento de baldosas (9 panes roja) m2 170    

5. INSTALACION SANITARIA       

    5.1 Canalizaciones ml 92    

    5.2 Cámaras de inspección u 1    

    5.3 Bocas de desagües u 5    

    5.4 Regueras ml 11    

6. HERRERÍA      

    6.1 Baranda metálica ml 13    

    6.2 Ángulos de chapa doblada  ml 50    
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    6.3 Caño de borde ml 41    

    6.4 Rejillas de desagüe pluvial ml 11    

7. PINTURA      

    7.1 Pintura herrería gl 1    

8. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL       

     8.1 Platanus orientalis u 2    

     8.2 Leptospermum scoparium u 6    

     8.3 Nandina domestica u 6    

     8.4 Spiraea cantoniensis u 3    

     8.5 Begonia semperflorens u 6    

     8.6 Pittosporum tobira ´nana´ u 12    

     8.7 Equisettum hyemale u 8    

     8.8 Lavandula officinalis u 7    

     8.9 Rayito de sol u 30    

     8.10 Granito de Arroz u 30    

     8.11Tepes de césped kikuyo o gramma 
bahiana 

m2 382    

     8.12 Tierra negra m3 27    

     8.13 Acondicionador de suelos con polímeros 
hidroabsorventes 

kg ----    

      

9. LIMPIEZA DE OBRA  gl 1    

      

       
 

Subtotal  
IVA (22%)  

Imprevistos (10%)  
Total Rubros  

 
Monto Imponible total  

Leyes Sociales BPS (71,8% del Imponible)  
Imprevistos (10%)  

Total leyes Sociales  
 

Total Final  
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        ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA 
        Ver archivo adjunto 
 
 
 
 
 
ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS 
 
Ver archivos adjuntos.
 
Nº de la lámina, plano o planilla Nombre de la lámina plano o planilla 
LÁMINA Nº L01 PLANTA DE UBICACION 
LÁMINA Nº L02 PLANTA GENERAL - PROYECTO 

COMPLETO 
LÁMINA Nº L03 PLANTA GENERAL ETAPA 1 
LÁMINA Nº L04 ESPECIES A COLOCAR 
LÁMINA Nº L05 CORTES ETAPA 1 
LÁMINA Nº L06 FACHADAS ETAPA 1 
LÁMINA Nº L07 DETALLE BOWL Y ELEMENTOS    
LÁMINA Nº L08 PLANTA DE SANITARIA 
LÁMINA Nº L09 PLANTA DE ESTRUCTURA 
LÁMINA Nº L10 DETALLE 1 
LÁMINA Nº L11 DETALLE 2 
LÁMINA Nº L12 DETALLE 3 
LÁMINA Nº L13 DETALLE 4 
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