LICITACION ABREVIADA N° 352663/1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EN EL
LLAMADO A LICITACION ABREVIADA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE - PATIN EN EL
PARQUE GRAUERT

ARTICULO 1°: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:
- Tocaf
- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obra
Publica.
- El presente Pliego de Condiciones Particulares
- Memoria Descriptiva y Constructiva General
Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar
Planos y graficos que se adjuntan
Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o
escritas que personalmente dara en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTICULO 2°: OBJETO

El objeto del presente llamado es la ejecucién de las obras de CONSTRUCCION DE
PISTA DE SKATE — PATIN EN EL PARQUE GRAUERT, de acuerdo a lo detallado en los
recaudos que rigen esta licitacion.

Ubicacion de la obra:

Identificacion Obra N° 5905 Licitacion Abreviada N° 352663/1
Obras de CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE — PATIN EN
EL PARQUE GRAUERT

Direccién DR EDUARDO J. COUTURE entre COSTA RICA'Y AVDA
AROCENA.

N° de padrén s/n

Situacién del bien ESPACIO PUBLICO

Coordinacion de visitas | Responsable: |Arg Mariana Pereira
Teléfono: 1950-7348
Horario: 10-16hr

Reparticion  encargada | Municipio e

de la Obra

ARTICULO 3°: VISITA AL LUGAR

Los interesados en participar en esta licitacion deberan verificar en sitio las
condiciones de la obra, a cuyos efectos se fijara dia y hora de visita al lugar en




pagina web. El Arquitecto responsable se podra contactar por los teléfonos
indicados en el cuadro anterior.

La visita sera de caracter obligatorio.

Luego de realizada la visita la Administracion extenderd una constancia a cada una
de las empresas que concurran. El oferente adjuntara a su oferta fotocopia de dicha
constancia.

De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta sera rechazada sin derecho

a reclamacion alguna

ARTICULO 4°: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE_CONS ULTAS Y
SOLICITUDES DE PRORROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podra realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto
de este pliego, hasta tres (3) dias habiles antes del plazo fijado para la apertura de
las ofertas, no considerandose las realizadas con posterioridad al plazo sefialado.
Las consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el Servicio de
Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida
18 de Julio, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 horas o por e-mail a
consultapliegos.compras@imm.gub.uy o via FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendran caracter vinculante y por
ende, pasaran a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, respondera las solicitudes que reciba y enviara copia
escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados
gue hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podran ser visualizadas ademas, en la pagina web de la
Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera
de Compras y buscar el nimero de la licitacion) y en el sitio web de Compras
Estatales www.comprasestatales.qgub.uy.

En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, cualquier
proveedor podra solicitar prérroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 5° PROPUESTA — ASPECTOS FORMALES.

La oferta con su documentacion respectiva se presentara en sobre cerrado hasta el
dia y hora establecidos en la publicacion del presente llamado en el Sitio Web de
Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,
ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida
18 de Julio o via fax al 19501915, no siendo aceptadas si llegaren con
posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. Las ofertas que se
presenten antes del acto de apertura, deberan dejarse en el buzon en el dia
correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberan venir correctamente identificados con nombre del
oferente, nimero proveedor y/o niumero de R.U.T., tipo y numero de licitacién, fecha
y hora de apertura.



PRESENTACION DE LA OFERTA

A) La oferta: La presentacion de la oferta debera realizarse estrictamente de
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado
que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizara los diferentes rubros de
acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.

B) Firma: La propuesta sera firmada por quien represente legalmente a la empresa
oferente. Todas las fojas del original se presentardn debidamente foliadas en el
correspondiente margen inferior, y se presentara con la oferta una copia simple de la
misma.

C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la
oferta sera rechazada sin derecho a reclamacion alguna.

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77° del TOCAF, la I.M., verificara en forma
electrénica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripcién” de las
empresas oferentes, expedidos por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas (RNEOP), que funciona en la érbita del Ministerio de Transporte y Obras
Plblicas (MTOP).

E) Detalle de la Propuesta:

1) Representante Técnico. Los oferentes designaran en sus propuestas un
profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargarda de la organizacion y
control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y
que se constituird en el interlocutor valido ante el Director de la Obra. En la
propuesta la empresa oferente consignara su nombre, y el profesional debera
suscribir la misma en sefial de aceptacion

2) Plazo de ejecucion: Se indicard claramente el plazo de ejecucion de las obras,
incluidas obras accesorias, el cual no podra ser superior a 90 (noventa) dias habiles.
En caso de no incluirse en la oferta, se entendera que es el maximo admitido.

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentaran un cronograma de
avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimacion de
montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

4) Subcontratos: Los proponentes deberan adjuntar el nombre de las empresas
subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberan
ser de reconocida solvencia y la I. de M. se reserva el derecho de seleccionar,
aceptar, o rechazar al Subcontratista, segun estime conveniente, sin que ello
signifigue cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista
general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Direccion de Obras.

ARTICULO 6° PLAZO DE_MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo minimo de treinta (30) dias habiles
contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar
establecido en la presentacion de la propuesta.



ARTICULO 7°: ANTECEDENTES

Los licitantes deberan poseer por lo menos 3 antecedentes y/o referencias de
realizacion de trabajos similares (pistas de skate, patinaje, etc) realizados en
instituciones publicas y/o privadas en los ultimos 6 afos, debiendo indicarlo en su
propuesta, y proporcionar todos los datos sefialados en el cuadro de presentacion
de antecedentes.

La presentacion del listado de obras realizadas, se documentara de acuerdo al
formato adjunto:

Presentacion de antecedentes.

Lugar de | Breve descripcion | Monto Plazo de Teléfono [Referencias| Afo
la obra ejecucion

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos
erréneos o falsos, se podra desestimar la oferta, independientemente de otras
acciones gque puedan realizar la Administracion.

La Administracion podra no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que
tengan antecedentes de incumplimientos que consten en el RNEOP del MTOP, o en
el Registro de Proveedores de la IM, en los ultimos 8 afios.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTICULO 8°: PRECIO

El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
segun rubrado, consignando ademas, el precio total de la obra.

Se indicaré el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.
El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
asi, se entenderan incluidos en el precio cotizado.

El precio incluira costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y
beneficio de la empresa.

Se indicaran claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

En todos los casos el precio de los materiales sera considerado como puesto en
Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montaje, operacion
y mantenimiento de las maquinarias y equipos sera por cuenta del Contratista,
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentacion de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se podra
establecer la bonificacion que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince
(15) dias calendario de presentada la factura en Contaduria General de la |. de M., y
la bonificacion que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los




treinta (30) dias calendario de presentada la factura en Contaduria General de la I.
de M.

Dicho descuento sera evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la
I. de M. al momento del pago.

ARTICULO 9°: RUBROS

Las empresas proponentes adjuntaran a sus ofertas el rubrado segun modelo que se
indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se
agregue en caso de faltar, algtn rubro que no hubiera sido previsto; o0 a juicio de los
oferentes merezcan detallarse por separado.

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, debera indicar la cantidad o
metraje y su precio unitario con la inclusion total de costos, beneficios, etc.

LLAVE EN MANO:

Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a titulo
indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas
cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomara como valido el
calculo mas conveniente para la Administracion.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,
no aceptandose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de célculo o
interpretacion.

La comparacion de las ofertas se realizar4 en funcidon de los montos totales, sin
considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la
Administracion se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten
cantidades y/o metrajes notoriamente erroneos.

ARTICULO 10: IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecuciéon de los trabajos
proyectados, se incrementara en un 10% (diez por ciento), de lo que resultara
el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurara en renglén separado con la denominacion
de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administracion y la Direccion
de Obra podra disponer de él para las obras de caracter imprevisto que
durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTICULO 11°: AJUSTE PARAMETRICO

La totalidad de rubros cotizados se ajustaran semestralmente (los primeros 6
meses no hay ajuste) en base a un unico indice: INDICE GENERAL DE LOS
COSTOS DE CONSTRUCCION, variacion operada entre el vigente diez (10)
dias calendario antes de la fecha de apertura de la licitacion y el vigente el
mes anterior al que corresponde el ajuste.

ARTICULO 12° METRAJES — FLETES

Los metrajes seran indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado



establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculandose sobre la memoria y
los recaudos graficos que se adjuntan (ANEXOS 3y 4).

La liquidacion de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizara de
acuerdo a los metrajes presentados en la oferta mediante certificacion
mensual.

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del
proyecto, la liquidacibn se realizard sobre los metrajes efectivamente
realizados, ya sea que corresponda en mas o en menos del metraje original del
proyecto.

ARTICULO 13° PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto
pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Direccion de Obra podra optar por
el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomaran siempre
como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas,
estableciéndose a su vez que los valores podran oscilar entre un tope maximo
(monto parcial presupuestado del rubro) y un minimo que sera la unidad. No se
admitird modificacién en los precios por estos conceptos.

ARTICULO 14° MODIFICACIONES

El Contratista no podra considerar como adicionales ningun trabajo, que
estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos
0 viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando
la Direccion de Obra diese una orden gque signifigue una modificacién, por
pequefia que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista
debera hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicacion
por escrito, pues de lo contrario quedara tacitamente entendido que la orden
dada no significa un adicional y no podra reclamar el pago del precio
correspondiente.

Los trabajos adicionales o economias de obra deberan comunicarse al
Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicacion en contrario,
que los presupuestos respectivos acompafados de los cOmputos, analisis de
precios, etc., seran presentados dentro de los cinco (5) dias de emitida la
referida Orden para su aprobacion por la Direccion de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato debera
acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.
Todo trabajo ejecutado y no autorizado no sera reconocido como adicional al
contrato.

ARTICULO 15° MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En funcién de la Resolucidon 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que
de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la
Industria de la Construccion, establecidas por la ley N° 14.411 los aportes al



Banco de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de Montevideo.
A los efectos de la adjudicacion y para el estudio y cotejo de las ofertas, se
tendra en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la
propuesta, para lo cual, los oferentes deberan declarar el monto de mano de
obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S.

Lo hara la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2
(Obra Publica) por el Director de la Obra y la firma del representante de la
Intendencia de Montevideo ante el BPS. Dicho registro debera hacerse en el
transcurso del mes de inicio de la obra y debera remitirse inmediatamente
copia del formulario de inscripcién con numero de obra, al Sector Contralor de
Liquidacion y Pago a Acreedores de Contaduria General

Los pagos de leyes sociales por la .M., se realizaran en base a las planillas de
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por
cuenta de la .M. se haran hasta el tope indicado por la empresa en su
propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los
realizara la .M. mediante la retenciéon del importe que corresponda del
certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan
los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo
Contratante, la diferencia injustificada, sera abonada por los empresarios,
contratistas 0 subcontratistas, quienes seran sujetos pasivos por deuda
propia."

Presentacion de néminas

Las empresas dispondran del plazo fijado por BPS para cada mes, para la
presentacion de ndminas firmadas por el técnico a cargo del control de la
obra, ante Contralor de Liquidacion de Acreedores de Contaduria General,
para que se le cologue el cédigo para su presentacién ante BPS.

Presentacion de facturas

Las empresas dispondran de un plazo maximo fijado el dia 20 del mes, salvo
vencimientos anticipados por el BPS , caso en el cual se informara a las
empresas el plazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y
copia de ndmina. De no hacerlo en tiempo y forma seran de cargo de dichas
empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el
B.P.S. y seran descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nébmina en $0 o
declarar inactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico vy
representante).

Vinculacion o desvinculaciéon de subcontratistas
Se requiere para su registro firma del técnico y del representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S
Lo hard la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de



Liquidacion y Pago a Acreedores de Contaduria General, y firma de los
formularios correspondientes por el Director de la Obray el representante de
la Intendencia de Montevideo.

Dicho cierre debera hacerse dentro de los treinta (30) dias de terminada la
obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre
de la obra, seran de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se
generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTICULO 16°: EVALUACION Y COMPARACION DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluacién detallada, la Intendencia determinara si
cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitacion.

De no ajustarse sera rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que
modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se
podr& corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre
la informacién faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluara la totalidad de las ofertas que se ajusten a
los documentos de la licitacion, de acuerdo al siguiente criterio:

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago............... 75 puntos
Puntaje = (Pm / Po) * 75
Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.

b) Plazo de ejecucion ............ccooviii i i e e e 22D pUNEOS
Puntaje = (PIm / Plo) *5
Donde Plo es el plazo de la oferta y PIm es el menor plazo ofertado.

C) ANTECRABNTES ..ot 20 puntos

Puntaje: Se asignara 2 puntos a cada antecedente valido segun el art. 7,
hasta un maximo de 20 pts.

Total: 100 puntos

ARTICULO 17° MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONE S

La Intendencia de Montevideo podra, al amparo de lo establecido en el articulo
66 del TOCAF, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar
negociaciones con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de
calidad y/o precio.

ARTICULO 18°: ADJUDICACION

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
asi como de anular el proceso de licitacion y de rechazar todas las ofertas en



cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién, sin que por ello incurra
en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Podra también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos
0 con aceptacion del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de
los mismos.

ARTICULO 19° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificacion:

El contrato se entendera perfeccionado con la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, previa intervencion del TCR.

La notificacion del acto de adjudicacion se operara segun el caso, de la
siguiente forma:

1.- Con la recepcién de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la
cual podra ser enviada en forma valida por fax.

2.-Con la recepcion de la Resolucion de adjudicacion y/o la Orden de Compra,
en la Seccién Atencion a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atencion a Proveedores, el
adjudicatario debera concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3)
dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la citacion o fax que se
le remitir4. Si asi no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podra, sin perjuicio
de la anulacion de la adjudicacion, aplicar las sanciones que correspondan, asi
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o dafios y perjuicios que estime
pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificacion personal,
se admitira el telegrama colacionado.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicacién, se
rescindiese el contrato o se revocase la resolucion de adjudicacion, la
Intendencia de Montevideo podra aplicar las sanciones que correspondan, asi
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o dafos y perjuicios que estime
pertinentes; asi como también podra adjudicar el contrato entre los oferentes
que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelacion.

ARTICULO 20°: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT RATO Y DE
CONSERVACION

A) Garantia de fiel cumplimiento de contrato  : En caso de adjudicaciones por
importes superiores al previsto por el articulo 64 del TOCAF, se debera
presentar garantia de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya
notificado, dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles para realizar el
referido depdsito. EI mismo ascendera al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en
el art. 20 del Pliego Unico. Si el depésito se realiza mediante cheque, el mismo
debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantia debera estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la
altima recepcion provisoria.

Si se estableciere un plazo menor, la péliza debera prever su renovacion. En
caso de no ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento sera
ejecutada por la IM, lo cual debera estar establecido en la pdliza como causal
de ejecucion.



Las garantias expresadas en Unidades Indexadas, deberan actualizarse
anualmente.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspension de la habilitacion o
autorizacion para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de
intermediacion financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la
garantia, el Adjudicatario deberd sustituir la misma, en un plazo perentorio de
treinta (30) dias calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que
pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda.

Su incumplimiento podra dar lugar a las sanciones previstas en el presente
pliego.

El importe de la garantia de cumplimiento de contrato sera devuelto con la
Gltima recepcion provisoria de la obra

B) Garantia de conservacion : De cada pago que la Administracion realice se
retendra un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantia de
Conservacion, para garantir la conservacion de las obras.

El adjudicatario podra optar al momento de la liquidacién, por constituir esta
garantia por cualquiera de las formas admitidas para la constitucion de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores
publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza). Pero, hecha la
opcién por uno de los instrumentos mencionados precedentemente, no se
podra, salvo autorizacion de la IM, sustituir un instrumento por otro.

La garantia de conservacién serd devuelta luego de recibirse definitivamente
las obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la
procedencia de la devolucion, que el contratista haya presentado el formulario
de cambio de estado de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma
ante Contaduria General, y siempre que el contratista no haya incurrido en
multas cuyos pagos se encuentran pendientes y en caso de que no exista
contra él reclamacién alguna por dafos y perjuicios derivados de la ejecucion.

ARTICULO 21° CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO:

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentacién que a tales
efectos le sea requerida, quedara habilitado para dar comienzo a los trabajos,
esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberan iniciarse dentro del plazo de quince (15) dias calendario
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

Una vez iniciadas las obras, no podran suspenderse, salvo motivo de fuerza
mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra
y refrendado por ambas partes.
Para poder iniciar las obras el adjudicatario debera presentar:

1) Plan de Prevencion de Seguridad del MTSS.
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2) Certificado del MTOP que habilite a contratar.

3) Formularios para la inscripcion de la obra en BPS.

4) Permiso de la Unidad Control y Coordinacion Redes Infraestructura
Urbana (UCCRIU) e informacién de las redes existentes en el area de
actuacion.

B) HORARIO:

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal, en el horario que convenga
con la Direccion de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o dias festivos,
debera solicitar autorizacién por escrito a dicha Direccion con 48 horas de
anticipacion, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposicion de
caracter nacional o departamental. El Contratista podra habilitar, también con
autorizacion, mas de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por
su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos,
aumentos de jornales, gastos de gestion, etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:

Segun art. 8.1.4 de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (Anexo 3).

D) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1) El Contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las
condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032

gue establece la responsabilidad en la prevencion de Accidentes de Trabajo.

2) El Contratista esta obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. "Art. 61. Sera
necesaria la exhibicion de la documentacién que acredite el cumplimiento de
la presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones publicas,
reforma de estatutos, liquidacibn o disolucion total o parcial de
establecimientos comerciales o industriales y distribucion de utilidades o

dividendos”.

3) Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Articulo 4°. (Informacion
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).-
Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o
suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos
sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
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previsionales, asi como las correspondientes a la proteccibn de la
contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a
éstos correspondan respecto de sus trabajadores”.

La adjudicataria esta obligada a cumplir con todas las obligaciones con los
organismos previsionales o fiscales, originadas por su vinculo con los
trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como
consecuencia de la prestacion del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la l.de M. por
cualquier responsabilidad, pérdida, dafio, honorarios de abogados, costas o
gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros
por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social,
seguros de accidentes de trabajo, dafios y perjuicios ocasionados a terceros.
Los antes referidos gastos seran reembolsados a la I. de M. ajustados por el
Indice de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad - El Decreto
481/09 dispone la inscripcion obligatoria de todas aquellas obras de
construccién cuya ejecucion supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el
Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligacion de registrarse y no hayan
cumplido debidamente con dicha condicion, seran pasibles de clausura por
parte de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS)
del MTSS.

5) El Contratista deberd cumplir con el Decreto 103/96 referente a la

homologacion de Normas UNIT para asegurar estandares de calidad para los

equipos de proteccion personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales
6.1 La Direccion de Obra podra solicitar las constancias de autorizacion de
andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la no
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observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados
con la detencion de los trabajos sin que esto impligue una prérroga en el

plazo de terminacion.

6.2 La empresa adjudicataria deberé tener un Técnico Prevencionista durante
el desarrollo de todos los trabajos. EI mismo sera responsable de todo lo
concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales
subcontratos). Dicho Técnico deberd estar registrado en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social segun Resolucién 23/6/95 donde crea el Registro
Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria
de la construccion, y determina las funciones del asesor en seguridad asi

como los requisitos del mismo.

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de
los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad
laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios,
categorias de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por
nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos y en general, todas las
asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la
legislacion laboral comun, asi como las demas normas de trabajo vigentes,
contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso
gue los laudos vigentes queden sin efecto la remuneracion minima sera un
Salario Minimo Nacional. Asimismo, debera cumplir con la normativa vigente
en materia de proteccién de los trabajador/es en el ejercicio de la libertad
sindical.-

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la seleccion de ofertas y
con relacion a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la
prérroga, tendra especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta
disposicion.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas seran
rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algun oferente no
cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con

posterioridad a la celebracién del contrato, la Intendencia de Montevideo se
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reserva el derecho de rescindirlo en forma unilateral sin derecho a
indemnizacién alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.-

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa
contratada la documentacion que acredite estar al dia en el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los comprobantes
gue justifiquen que esta al dia en el pago de la podliza contra accidentes de
trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al
pago de los servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberan
informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion
del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La |.
de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de
la empresa contratada.

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las
retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas
contratadas sera causal de rescisibn del contrato por responsabilidad
imputable al adjudicatario.

6.4 Resolucion N° 2518/09, del 22/6/09, las empresas contratantes deberan
incluir en las planillas de trabajo un minimo equivalente al 5%, del personal
afectado a tareas de peones o0 similares a personas liberadas que se
encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y

Liberados.

6.5 El contratista se compromete a que : 1) Todo personal dispone de aptitud
de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta
dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden
a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su

uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
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controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 4) Todo el personal cuenta con la formacion
necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo segun lo indicado
por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;
5) Adoptaran todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por la IM
cuando asi lo indique; 6) Se informara en forma inmediata y fehaciente a la IM
todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion
del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacioén correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 7)
En caso de emplear subcontratistas exigiran fehacientemente que cumplan
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia
de Seguridad e Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del
25/03/2014 adoptaran los medios de resguardo y seguridad laboral previstos
en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y

concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados
hasta en sus detalles minimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de
la obra en perfecto estado de limpieza y utilizacion.

F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la
obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen
expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos,

se calculara un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA
PARA EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS:
Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podran utilizar para

el transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones,
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demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes
a empresas inscriptas y habilitadas por el Registro Unico Obligatorio de
Empresas Transportadoras de Residuos Solidos acorde a la normativa
departamental vigente (capitulo II.1. Titulo IX del Volumen V del Digesto
Municipal, D. 1928.1 a 1928.14y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por méas informacién dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de
Volqueta, Division Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6,
Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 — 1950 3136.

H) SERVICIOS

Seran de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la
desconexion de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE,
MONTEVIDEOGAS, TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las
medidas del caso para evitar cualquier tipo de inconvenientes con los
tendidos existentes de las empresas u organismos citados-sean subterraneas
0 aéreas-dando previo aviso de los posibles inconvenientes. Asimismo, el
Contratista debera reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de
cualquier indole que pudiere ocasionar a publicos y/o privados como

consecuencia de la realizacion de los trabajos licitados.

[) SUMINISTROS

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados,
como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, griferia,
etc., debera indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando informacion
folletos o catdlogo en caso que corresponda. por ejemplo: luminarias,
equipos, bombas, artefactos sanitarios, griferia, etc., debera indicarse marca,
modelo y procedencia, adjuntando informacion folletos o catalogo en caso que
corresponda. Los materiales deberan ser de primera calidad y provenientes
de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista sera responsable de su
garantia hasta la Recepcion Definitiva.

J) ACOPIO
Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

ARTICULO 22°: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estara obligado a
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ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del
buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de
excusa o derecho alguno alegar célculos errbneos u omisiones en la
presentacion de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas
integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque
haya sido omitido en las restantes, debera ser incluido en la propuesta, de tal
modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente desglosado, se considerara incluido y considerado en el precio
de la propuesta, por lo que se exigira su realizacion.

Durante la construccion de la obra, el Contratista debera respetar las leyes,
reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevencion de Accidentes
de Trabajo, siendo Unico responsable de los accidentes que se pudieran
producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista sera responsable de los dafios dentro del predio y en las
propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, lineas
telefénicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades
adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminacién completa de los trabajos, estara a
cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes
como provisionales.

ARTICULO 23°: CESION DEL CONTRATO

El Contratista no podrd ceder su contrato en todo o en parte, sin el
consentimiento expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 75 del TOCAF y los articulos R 1010 a R
1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

ARTICULO 24°. RECEPCIONES

Recepcidn provisoria

La recepcion provisoria se realizara dentro de los quince (15) dias calendario
de finalizadas totalmente las obras. Sera certificada por un acta de finalizacion
de obra provisoria, donde se hara constar las observaciones que el Director de
Obra estime y corresponda.-

Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se hara siempre que las obras estén en perfectas
condiciones de construccidon y conservacion después de haber transcurrido
ciento ochenta (180) dias calendario a partir de la fecha de la recepcion
provisoria correspondiente; en este caso serd firmada un acta de recepcion
definitiva entre las partes.

ARTICULO 25° RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad
derivados del contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a
terceros, a la Administracion o a sus empleados, a los efectos transportados o
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a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos
en su propuesta, la omision o errores de célculo en la presentacion de la
misma no le otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTICULO 26° MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se
producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera
sea la modalidad y caracter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna

ARTICULO 27° MULTAS

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este
pliego, la Intendencia de Montevideo podra aplicarle una multa de 10 U.R (diez
Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes impartidas por la Direccion de
la Obra, la Intendencia de Montevideo podra aplicarle una multa de 4 U.R
(cuatro Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora.

En caso de que el Contratista entienda que esas ordenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecucién de la obra, debera igualmente cumplirlas,
pudiendo presentar posteriormente reclamacion fundada.

La reclamacion serd presentada ante la Direccion del Servicio, quien se
expedira sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia
de Montevideo podra aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades
Reajustables) por cada dia habil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservacion intimadas, se le
aplicara una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada
intimacion realizada.

ARTICULO 28°: RESCISION Y SANCIONES

La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones
contraidas por el adjudicatario, habilitara a la Intendencia de Montevideo a
proceder a la anulacion de la adjudicacion o rescision del contrato en su caso,
sin perjuicio de las sanciones genéricas que podra aplicar, en razon de los
dafios causados o los antecedentes del proveedor, y que podran ser: desde un
apercibimiento hasta la eliminacion del Registro de Proveedores.

La rescision por incumplimiento del Contratista aparejara su responsabilidad
por los dafos y perjuicios ocasionados a esta Administracion, sin perjuicio del
pago de las multas correspondientes.

ARTICULO 29°: LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO

29.1 — Solicitud de pago: Presentacion y autorizaci  6n:
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1) Los trabajos objeto de este contrato se pagaran por medio de
certificaciones mensuales.

El contratista presentara al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros
dias habiles siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de
pago por los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidacion a
precio basico. Necesariamente se debera facturar el avance de obra por
el mes de cargo en que se presente la planilla.

b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y
ejecutados, con detalle del monto imponible que corresponda en cada
caso.

c) Ajuste del monto de los trabajos indicados en los literales a) y b)
cuando corresponda. Los ajustes paramétricos deberan presentarse en
factura independiente del basico con detalle de la liquidacion, junto con
el certificado a precio basico de los trabajos, tanto para los
presupuestados como para trabajos imprevistos o extraordinarios.

En cada ajuste paramétrico debera referenciarse la factura que se esta
ajustando.

d) Se debera presentar copia de las planillas de declaracion de personal
del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidacion
de la mano de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por
aumentos.
2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se
liquidara la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad
objeto de discrepancia se liquidara por via separada con caracter provisorio la
que devendra definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.
En caso que en la liquidacion definitiva resultara una diferencia a favor del
Contratista, le correspondera al mismo el interés de mora.
3) El Director de la obra debera elevar el certificado de pago autorizado dentro
de los diez (10) dias habiles de presentado. En caso que hubiera mediado
alguna observacién no se computara a los efectos del plazo establecido, el
tiempo transcurrido entre la formalizacion de la observacion y su
levantamiento. Asimismo, dicho plazo quedara interrumpido en los casos de
omisién de mora o cualquier otra imputacion al Contratista, una vez notificado
éste de la misma.
De no mediar acuerdo en cuanto a las observaciones, deberan realizarse el
desglose correspondiente elevandose la parte aprobada del certificado para su
liquidacion y pago.

29.2 - Facturacion:

1) Aprobada la solicitud de pago, se presentara la factura correspondiente en
la Contaduria General de la IM. El pago sera hecho entre los treinta y uno (31)
dias y los cuarenta y cinco (45) dias del ingreso de la factura en la Contaduria
General de la IM, previa aprobacion del avance correspondiente por parte del
Director de Obra, de la solicitud de pago, no computandose dentro de dicho
plazo, las interrupciones que pudieran originarse por las causales a que se
hace mencién en el numeral anterior.
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En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista debera estar al
dia en el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de
Prevision y Asistencia Social e Inscripcién en el Banco de Seguros del Estado.

2) La dultima cuota se hara efectiva una vez que los trabajos estén
completamente terminados y recibidos provisionalmente.

3) La Intendencia de Montevideo podra optar, en el momento de hacer efectivo
el pago, por la financiacion del mismo, mediante la entrega de cheques de
pago diferido o documentos de pago, acordandose en su momento, con el
adjudicatario, las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) dias, se

aplicaran los descuentos ofertados.

Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo

estipulado de cuarenta y cinco (45) dias, regiran las siguientes disposiciones:
a) Los plazos se contaran a partir de la presentacién de la solicitud por
el Contratista, en las condiciones establecidas en el (numeral 1 del
presente articulo), y no se computardn en dichos plazos las
interrupciones que pudieran originarse por las causales a que hacen
mencion el (numeral 3 del presente articulo).
Los certificados que realice de oficio la Administracion se regiran por
este mismo criterio computandose el plazo de cuarenta y cinco (45) dias
a partir de la correspondiente certificacion.

b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) dias sin haberse pagado el
certificado, correran los intereses de mora sobre el importe del monto
impago.

c) El interés de mora queda fijado en el 50% de la tasa media de
interés para empresas grandes y medianas, moneda nacional no
reajustable, para operaciones con plazos menores de un afo, publicada
por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento.

d) Vencidos los setenta y cinco (75) dias sin haberse pagado el
certificado, previa solicitud de la empresa mediante comunicacion de la
Direccion de la obra, quedaran interrumpidos los plazos ya sea parciales
como totales para la ejecucion de las obras, los que volveran a regir una
vez que se paguen los certificados atrasados.

A los efectos de la liquidacion de los intereses se aplicara el criterio de
imputacién de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de
interés establecida se considerara como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) dias sin que se haya hecho efectivo el
pago del certificado atrasado, podra el Contratista optar por la rescision
del contrato. Para hacer uso de esta opcion, el Contratista debera
comunicar por escrito al Director de Obra su intencion de asi hacerlo con
una antelacion de por lo menos diez dias habiles.
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En esta circunstancia el Contratista podra reclamar asimismo el pago de
una indemnizacion equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia
entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las
obras ejecutadas, mas el monto de los materiales acopiados, salvo que
se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducira el importe
adelantado si lo hubiese.
La actualizacién del monto de esa diferencia se calculara con arreglo a
los precios resultantes del dia inmediato posterior al vencimiento de los
ciento veinte (120) dias calendario, debiendo efectuarse su pago dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
solicitud de liquidacion.
5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al
cobro por proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizara por
transferencia a cuentas en la institucion de interm ediacion financiera
autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o acreedor.
A tales efectos los proveedores deberan, suscribir el “Contrato de Adhesion a
sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio
para la IM”, ambos documentos incluidos en el instructivo de inscripcion en el
RUPE .-
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el
pago sera retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho
atraso ocasione.-

6) Respecto a los Requisitos para presentacion de facturas el adjudicatario
deberd consultar en http://www.montevideo.gub.uy/empresas/consulta-de-
acreedores.

ARTICULO 30° CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL O CERTIFI CADO
UNICO DE PROVEEDOR.

La IM exigira a toda persona fisica o juridica que con ella haya contratado, en
el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, tener al dia

el Certificado Unico Municipal o Certificado Unico de Proveedor expedido a su
nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con
la 1M.

Dicho certificado sera expedido por el Servicio de Gestion de Contribuyentes,
piso 1 % del Edificio Sede (articulo 24 Decreto 27.803 de la Junta
Departamental).

ARTICULO 31°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM
para poder presentarse a la licitacion. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en
estado “Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar
dicha situacion en la oficina de Atencion a Proveedores de la Intendencia. De
no hallarse registrados en ninguno de los dos Registros al momento de la
presentacion de las ofertas, se les adjudicard un nimero de registro provisorio.
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Para ser adjudicatarios, necesariamente deberan estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedaran en condiciones de ser
migrados en el Registro de Proveedores de la |.M..

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor propuesto no hubiese adquirido
el estado "ACTIVO" en RUPE, la Administracion otorgara un plazo de 5 dias
habiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este
requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener mas informacion sobre la inscripcion RUPE visitar el portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del
funcionamiento del RUPE.

De lo contrario podra consultar via mail o personalmente en el Servicio de
Compras- Atencidn a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago
de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTICULO 32° RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepcion y apertura de propuestas se realizara en el local del Servicio de
Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM,
con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la
publicacién del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.
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ANEXO 1 — Formulario de Presentacién de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle N° ,
del Departamento de Montevideo, teléfono , fax , Se
compromete a realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE
— PATIN EN EL PARQUE GRAUERT (OBRA N° 5905) con arreglo a los
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la
Memoria Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA N° 352663/1), por el Monto
total de Pesos Uruguayos gue responde al siguiente
detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS
l.V.A.

MONTO PARCIAL
IMPREVISTOS 10 %

MONTO TOTAL

(Son pesos uruguayos .............. )
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e
inspeccionado el lugar donde se realizara la obra y me someteré a las leyes y
Tribunales del Pais con exclusion de todo otro recurso.

BB PH BB

El monto de mano de obra imponible es de $ ... (sin incluir
imprevistos).

El plazo de terminacion y entrega de los trabajos sera de .................... dias
héabiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) ------

Montevideo,------- de -------mmeemeeeeeee- de -------
FIRMA: e
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ANEXO 2 - RUBRADO

Rubro Unidad | Metraje | Precio | Precio Monto
Unitario | Total |Imponible

1. IMPLANTACION / REPLANTEO

1.1 Implantacion y replanteo gl 1

1.2 Construcciones provisorias gl 1

1.3 Proteccion y cierre de obra ml 80

1.4 Cartel de obra u 1

1.5 Sereno gl 1
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 Desmonte y retiro m3 160

2.2 Nivelacion m? 705
3. ESTRUCTURA

3.1.a Losa plana de hormigén armado m? 352

3.1.b Losa plana de hormigén armado m2 352

3.2.a Losas curva de hormigdn armado m? 126

3.2.b Losas curva de hormigdn armado m? 126

3.3 Muros de contencién (MC1, MC2, MC3) m3 54

3.4 Muro banco de hormigén ml 8

3.5 Rampas de hormigén u 3

3.6 Escalera de hormigén u 1

3.7 Cubos de hormigon u 2

3.8 Jardineras de ladrillo de prensa ml 37
(a=0,8Xh=0,5)
4. REVESTIMIENTOS

4.1 Pavimento hormigén c / trazas de ladrillo m? 63
de prensa

4.2 Pavimento de baldosas (9 panes roja) m? 170
5. INSTALACION SANITARIA

5.1 Canalizaciones ml 92

5.2 Camaras de inspeccion u 1

5.3 Bocas de desagiies u 5

5.4 Regueras mi 11
6. HERRERIA

6.1 Baranda metdlica ml 13

6.2 Angulos de chapa doblada mi 50
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6.3 Cario de borde m!' 41
6.4 Rejillas de desagtie pluvial ml 11
7. PINTURA
7.1 Pintura herreria gl 1
3. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL
8.1 Platanus orientalis u 2
8.2 Leptospermum scoparium u 6
8.3 Nandina domestica u 6
8.4 Spiraea cantoniensis u 3
8.5 Begonia semperflorens u 6
8.6 Pittosporum tobira "nana’ u 12
8.7 Equisettum hyemale u 8
8.8 Lavandula officinalis u 7
8.9 Rayito de sol u 30
8.10 Granito de Arroz u 30
8.11Tepes de césped kikuyo o gramma m? 382
bahiana
8.12 Tierra negra m3 27
8.13 Acondicionador de suelos con polimeros| kg —
hidroabsorventes
9. LIMPIEZA DE OBRA al 1
Subtotal
IVA (22%)

Imprevistos (10%)

Total Rubros

Monto Imponible total

Leyes Sociales BPS (71,8% del Imponible)

Imprevistos (10%)

Total leyes Sociales

| Total Final |
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ANEXO 3 — MEMORIA DESCRIPTIVA

Ver archivo adjunto

ANEXO 4. RECAUDOS GRAFICOS

Ver archivos adjuntos.

N° de la lamina, plano o planilla

Nombre de la lamina plano o planilla

LAMINA N° LO1

PLANTA DE UBICACION

LAMINA N° L02

PLANTA GENERAL - PROYECTO
COMPLETO

LAMINA N° LO3

PLANTA GENERAL ETAPA 1

LAMINA N° L04

ESPECIES A COLOCAR

LAMINA N° L0O5

CORTES ETAPA 1

LAMINA N° LO6

FACHADAS ETAPA 1

LAMINA N° LO7

DETALLE BOWL Y ELEMENTOS

LAMINA N° LO8

PLANTA DE SANITARIA

LAMINA N° L0O9

PLANTA DE ESTRUCTURA

LAMINA N° L10 DETALLE 1
LAMINA N° L11 DETALLE 2
LAMINA N° L12 DETALLE 3

LAMINA N° L13

DETALLE 4
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