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SECCION 11l

PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

Pliego de Condiciones Particulares Trasmision CRT Oeste

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién lll) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccidn Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBIJETO
El objeto de la presente obra es ALAMBRADO DE LEY SUBESTACION DOLORES.
1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro By detallados en el Capitulo
Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccidn de contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

Oficina Responsable
SUBGERENCIA CENTRO REGIONAL OESTE DE TRASMISION
GESTION TECNICA DE LA EXPLOTACION
Direccion: Brasil 922 — Ciudad de Salto, Salto
Teléfonos: 4733 5383 — 4735 4475 — 155
Interno 46832

1.2.3. Garantia de mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 12.536.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 126.000 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I
.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 11 de
la Seccidn | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto 11.2.1)
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (Si hubiera diferencias entre el pdf y el Excel,
primara la informacidn del archivo pdf).

¢ Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.1.4

* Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizaran e indicacion de los rubros que seran ejecutados
por los mismos. Asi como el tipo de aportacién que realizara.

¢ Debera presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N2
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera
valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con V.E.C.A libre
en:

Categoria |: ArquitecturaB;D;Ey G
y/o

Categoria Il: Ingenieria ------

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por correo en Atencién
Personalizada de Proveedores a la direccion uteabast@ute.com.uy, en los plazos establecidos en el punto 5
de la Seccién | del Pliego.

I.1.1.Formularios

Las propuestas se presentardn unicamente en linea, de acuerdo a lo establecido en el Punto 17 de la Seccién
I, completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo
Il de esta Seccién

11.1.2.Cuadro B (Listado de rubros)
11.L1.2.1 AGRUPAMIENTO POR RUBROS

Se deberdn cotizar todos los items y sus respectivos rubros, sin perjuicio que el oferente pueda agregar otros
rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros agregados
serdan numerados correlativamente a partir del dltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en los totales
del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo niumero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado
de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra
(sumatoria de | x 1) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de
este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente
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(leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el
oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a
la bonificacidn en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordoiiez.

1.L1.2.2 COTIZACION, PRECIO Y GARANTIAS

a) Formay alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P=Po * (ICC1/ ICCy)
b) Fdrmula para cargas sociales

P= Po * (.l1 / Jo)

Siendo:
P = precio ajustado
Po = precio basico

ICC; = indice General del Costo de la Construccidn segln el Instituto Nacional de Estadisticas, correspondiente
al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICCo = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 =Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
11.1.3.Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1  IMPREVISTOS

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucién en dias calendario que seran acordados previo a su realizacién. El tiempo de
ejecucion podra afectar el plazo de obra tnicamente en el caso que afecte el camino critico de la misma
establecido en el PDO.

11.L1.3.2 IMPUESTOS

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los imprevistos.
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11.L1.3.3 APORTES SOCIALES

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serad considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallard en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x Il), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera
hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713
del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberdn respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.11.3.4 DOCUMENTACION — LEY 14.411 — APORTES AL BPS:
11.1.3.4.1. DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO INICIO DE OBRA:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI, fotocopia de Cl y Carnet de Salud, de los operarios.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcidon de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.
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11.1.3.4.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de control
de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la Obra, N° de la
Licitacidn, nombre completo, aclaracién y cédula de identidad de cada operario y del Capataz, cargo que
desempenan en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un nimero
de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual
el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisién del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto méaximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95
y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra de UTE a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4.Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacidn de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacidn al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacién de los antecedentes serd la siguiente:
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e Descripcién de la obra.

¢ Nombre del comitente.
¢ Fecha inicio/fin de obra.

¢ Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la apertura de
ofertas.

¢ Persona de contacto con descripcion de nombre, teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos
de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del
mismo).

¢ Observaciones (opcional).
11.1.5.Visita obligatoria: 24/04/2024
El oferente deberad visitar obligatoriamente la sub estacidn, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha

oportunidad el oferente requerira del responsable de UTE una constancia de visita, ver ANEXO IV
CONSTANCIA DE VISITA.

Fecha de visita: Miercoles 24 de abril de 2024
Hora de visita: 11:00hs
Lugar de visita: M. Freire esquina Jose Pedro Varela, Ciudad de Dolores.

Contacto:

Victor Lombardo

Calle Brasil 922, ciudad de Salto

Teléfonos 098792757 — 4733 5283 — 4735 4475 interno 46832

La visita implicara que el oferente evacue todas las dudas sobre los trabajos a realizar.

1.2 OFERTA

I1.2.1.Formulario

....................................................... N2 ........ccoee...en teléfono s faxc el sSe cOmpromete a
construir y entregar las obras con destino a Remplazo “Alambrado de LEY Sub estacién Dolores”, ubicada en
M. Freire esquina J.P. Varela, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°
................. de la Subgerencia Centro Regional Oeste de Trasmision, Pliego de Condiciones (Seccién | -
Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2
............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

oferta.

11.2.2.Plazo de finalizacion de obras y cronograma
11.2.2.1 PLAZO

Se fija un plazo maximo de 90 dias a partir de la firma del Acta de Iniciacién de obras, para la finalizacién de
las obras.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
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11.2.2.2 CRONOGRAMA

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43
de la Seccién | (dentro de los primeros cinco dias habiles de iniciado el plazo de ejecucion).

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Tarea, duracién de la tarea, comienzo y
fin de las mismas, orden de precedencia y asignacidén de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra de UTE, aprobara el plan y utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y
econdmico) de la obra durante su ejecucion.

Si el PDO presentado, fuera observado por parte del Director de Obra de UTE, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedardn registrados en el Acta de Iniciacidn de Obras.

UTE podra modificar en forma unilateral el PDO de acuerdo a necesidades operativas en la red eléctrica,
debiendo dar aviso por cualquier medio al contratista con una anticipacion de 5 dias habiles.

En caso de contingencias en la red eléctrica o emergencias UTE podrd, modificar, aplazar o suspender
temporalmente las tareas en cualquier momento sin necesidad de aviso previo.

Si ocurriese un cambio en el PDO por decision de UTE (parrafo anterior) éste debera ser modificado, sin lugar
a multas por parte de UTE.

El atraso en la presentacion del PDO sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidn correspondiente en el avance mensual. Esta retencién sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

11.2.3.Cuadros de cotizacion

Se deberad cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros

20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20)

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718)

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%
Imprevistos de Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.
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Cuadro B: Listado de Rubros

Trasmision CRT Oeste

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion

de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

Y102001 - Alambrado de LEY Subestacion Dolores

Mano
de
| | IxIl

L0 o | ] Crx)

Precio UTE
Rubros Unidad | Cantidad | unitario
. Mano| Monto
(3) Precio de |imponible
TOTAL %
(©) %) | obra | deLLss
(%) ($)
1 | Implantacién y replanteo (< $50.000) GL 1 20%
2 | Retiro de alambrado de ley existente M 740 35%
3 | Suministro y colocacién de alambrado de ley M 740 20%
4 | Colocacion de posta de arranque simple UN 6 20%
5 | Colocacién de posta de arranque doble UN 6 20%
6 | Suministro y colocacién de porteras

6.1 | Portera de madera UN 2 20%
6.2 | Simbra UN 1 20%
7 | Limpiezay retiro de obra GL 1 20%

Total Suma de Rubros

Total monto
de Mano de
Obra
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1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1.Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién |

e Encaso de no haber asistido a la visita obligatoria al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I.1.5
de esta seccion)

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 Aportes Sociales
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el punto 11.12.2 Garantia Técnica
.4 ADJUDICACION
UTE adjudicara el total de la obra a un unico oferente.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte | de la presente seccidon) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra,
entre las que se destacan:

e Reunién de coordinacién con la Direccién de Obra

e Reunidén de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnico Prevencionista del Dpto. Prevencién
de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra.

Nota: Previo a dicha reunién, la Empresa debe enviar la Declaraciéon de Actividades Planificadas por Ila
Empresa Contratista Principal (ECP) y Declaracién de la Documentacion (FO-UTE-SL-0075/00 y FO-UTE-SL-
0076/00 que se anexa), para que sea cotejada por la Direccion de Obra y presentada al Departamento de
Prevencion de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion .

Il.6.1.Documentacidn a presentar por la empresa
Previo al inicio de los trabajos
La empresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Nomina BPS
e Fotocopia de C.I. y carnet de salud vigente del personal incluido en la planilla
e Pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Ley 16.074 — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
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e Declaraciéon de actividades planificadas por la Empresa Contratista Principal FO-UTE-SL-0075-01

e Declaracién de documentacidon obligatoria Empresa Contratista Principal FO-UTE-SL-0076-01
e Declaraciéon Jurada Formacion en Procedimiento Dj —07- TRA
Documentacion disponible en obra
e Memoria de instalacién eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde)
e Plan de obra de excavacién, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si corresponde)
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde)
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde)
e Libro de Obra (segun decreto 125/14) registrado en la IGTSS (si corresponde)
e Registros sobre la formacién en seguridad del personal

e Registros sobre formacion del personal de Obra en PO-TRA-SL 001/02 Procedimiento para la
Realizacion de trabajos en Condiciones eléctricamente seguras

e Llistado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra,
asi como del control del buen estado de estos.

Documentacion a enviar mientras dure el contrato

e Plan de Seguridad 2024 - REPORTE ESTADISTICO (planilla que sera entregada por UTE al Contratista,
antes del inicio de la obra)

.7 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado serd recibido por el Director de Obra de UTE en caracter provisorio, cuando a su juicio
se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo.

El Director de Obra de UTE documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcion
provisoria. De producirse observaciones, éstas deberan ser levantadas por el mismo, iniciando los trabajos
inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.8 RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido por el Director de Obra de UTE en caracter definitivo a los 180 dias de la
firma del expediente realizado con la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo
de la notificacién correspondiente.

En caso contrario la Administracidn podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracién considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcién se hard con las mismas formalidades indicadas para la recepcidn provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuardn las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y
una recepcion Definitiva a los 180 dias luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de
la Recepcion Provisoria.
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1.9 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacién, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econémico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el adjudicatario en su inscripcién como proveedor
de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto total
contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura papel o digital debe ser presentada en el Departamento de Atencién y Recepcidn de Acreedores,
en tanto la e-factura se trata por monitor electrénico. En ambos casos debe incluir el numero de recepcion
gue previamente le otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y
facturacidn correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de célculo correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

.10 FONDO DE REPARO

Se realizara una retencién del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La
devolucién del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepcidn
Definitiva.

Dicha devolucion deberd solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la Subgerencia
de Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles, detallando ndmero de factura e importes correspondientes.

.11  MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacidn de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I.L11.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla (ver ANEXO 2):

Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando
el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.
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1.L11.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccién de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I.L11.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.L11.3.1 ATRASO DE OBRA RESPECTO AL PLAN DIRECTOR DE OBRAS (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0,25 % de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por
atraso en el avance mensual. Esta retencidon podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la
puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.11.3.2 ATRASO EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS
11.11.3.2.1. PRESENTACION DEL CRONOGRAMA

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serad considerado como atraso de
Obra.

11.11.3.2.2. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS APORTES AL BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacidon en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentaciéon es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1L12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.L12.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.
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La comprobacidn de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidn | y se complementa

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prdcticos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

11.12.2. Garantia técnica

Incluye: materiales suministrados por el contratista, calidad en la ejecucion de las tareas realizadas por el
contratista y errores en el montaje.

El periodo de la Garantia Técnica sera de cinco (5) afios comenzando a regir una vez firmada el Acta de
Recepcion Definitiva.

.13  DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido
en su oferta.

.14 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada
su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director
de Obra designado por UTE.

.15 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
ordenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccién de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l
.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo
al Cuadro B.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la Direccion
de la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
gue perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Setomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra
en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad (si hubiera) o UTE del predio y sujeto a eventual revisacidén de
bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad (si hubiera)
o UTE quien dara constancia del ingreso.

La circulacion en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente al Director de Obra de UTE.
Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del
predio.

n.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista debera recabar toda la informacion necesaria para realizar la oferta y ejecutar la obra, en la
etapa de visita, prioritariamente dimension de la obra, accesos al recorrido y cateos de suelos.

El contratista tendra a su cargo:

El desecho del material sobrante en lugar autorizado por las Intendencia Municipal correspondiente
(Direccidn de Higiene)

El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter nacional, de los Entes Publicos y/o
Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

La obtencidon de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Publicos que
correspondan para la realizacién de la Obra en los plazos establecidos.

Alambrado de Ley Subestacion Dolores Pagina 16 de 36



Pliego de Condiciones Particulares Trasmision CRT Oeste
El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales negativos que se generen
producto de la construccion.

UI.

El contratista adjudicado debera corroborar el limite del predio de UTE en situaciones dudosas, ante
terrenos linderos y/o accesos publicos.

UTE definira de acuerdo al estado actual del alambrado existente, que tramo debe ser remplazado.
En los puntos de unién entre el alambrado existente y el alambrado nuevo, serd responsabilidad del
contratista el amarre entre ambos alambrados, teniendo éste que definir la colocacién o no de
arranques nuevos. En caso que el alambrado nuevo, modifique la estructura o estado del alambrado
existente, UTE podra solicitar al contratista el remplazo o la reparacidn del alambrado afectado, a
costo del contratista.

En aquellos lugares donde la maleza natural cubra en forma total o parcial, el alambrado a intervenir,
el contratista debera retirar la maleza, arboles y arbustos necesarios, para el correcto cumplimiento
de las tareas.

El dia de la visita los oferentes deberan corroborar de la manera que crea conveniente las
dimensiones reales del predio a cubrir, posibles accidentes geograficos, medidas de las porteras y los
tramos de alambrado a cubrir.

Construccion del alambrado de “tipo legal” debera estar en un todo de acuerdo a la Ley N° 10.024 Articulo 12

El contratista debera presentar antes del inicio de cada tarea el material que sera utilizado, para su aprobacion. UTE podra
de manera unilateral rechazar el mismo si no cumple con las catracteristicas técnicas especificadas en el pliego

.3 RUBRADO

11.3.1. Rubro 1.- Implantacidén y replanteo

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $50.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacidn se definird en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacién de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista deberd tener la autorizacidn de la Direccidn de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra de UTE deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes,
etc., antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos
o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
11.3.2. Rubro 2.- Retiro de alambrado de LEY existente

El contratista debera retirar el alambrado a remplazar, manteniendo en el caso que fuese necesario algun
tipo de divisa para evitar el ingreso de posibles animales provenientes de padrones linderos.
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I11.3.3. Rubro 3.- Suministro y colocacién de alambrado de LEY

Pliego de Condiciones Particulares

Trasmision CRT Oeste
El contratista tendra a su cargo y responsabilidad darle disposicidn final al material extraido, cumpliendo con
las normas y/o digestos Municipales correspondientes.

Se deberd cotizar el suministro y colocacién de todos los materiales necesarios para la elaboracidén de
alambrado de ley de 7 hilos, en la misma traza que el existente, el cual serd retirado (retiro de alambrado
cotizado en el Rubro 3.2.).

Alambrado de Ley de acuerdo al Codigo Rural (Seccidn I, Capitulo II, Articulo 12), sin alambre de puas.

Cantidad de materiales aproximados (el oferente debera corroborarlo en la instancia de visita):

=  Postes =42

®= Tramas =357

= Arranque simples =7
= Arranque dobles =6

Caracteristicas gue debe cumplir el alambrado y sus componentes:

«» Caracteristicas generales:

> Altura: 7mo hilo (hilo mas alto) 1,35 metros del suelo.

> Altura:

> Distancia entre postes maximo 15 metros. Una vez definida se mantiene.

del 1er hilo al suelo 16cm
del 1er hilo al 2do: 14cm
del 2do hilo al 3ero 14cm
del 3er hilo al 4to 16cm
del 4to hilo al 5to 20cm
del 5to al 6to 25cm

del 6to hilo al 7mo 30cm.

> Distancia entre pigues maximo 2 metros.

%+ Todos los materiales a utilizar deberan ser nuevos y de primera calidad, garantizando una vida util de
mas de 20 afios.

R/

** Postes:

» Intermedios de alambrado seran de eucaliptus colorado (preferentemente eucaliptus rostrata)
descarnado -hasta duramen-, si es de seccién irregular, minima equivalente a un didmetro de 15 cm,
o eucaliptus de autoclave (6xidos CCA—C), el didmetro podra variar de 15 a 18 cm. Retencidn minima

de producto persevante (6xidos de CCA) en albura de 8 kg/m3.

Altura del poste: estandar 2,20 a 2,40 metros.

> De arranques o remates de alambrado, puntos de quiebre (rienda), serdn de eucaliptus colorado
(preferentemente eucaliptus rostrata) descarnado —hasta duramen-, si es de seccién irregular,
minima equivalente a un diametro de 20 cm) o eucaliptus de autoclave (6xidos CCA-C), el didmetro
podra variar de 20 a 25 cm. Retencién minima de producto persevante (6xidos de CCA) en albura de
8 kg/m3.
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Pliego de Condiciones Particulares Trasmision CRT Oeste
= Altura del poste: estandar 2,20 a 2,40 metros.

» Calidad de los postes:
= De Eucaliptus colorado: no deben tener nudos ni rajaduras (no se admiten grietas), no deben ser
torcidos, sanos y de madera no avejentada. La forma podrd ser cuadrada o redonda, no
admitiéndose formas irregulares.
= De eucaliptus tratados en autoclave. La procedencia de los postes debera ser de una empresa de
reconocimiento en plaza, que certifique el tipo de tratamiento en la madera, segun el producto
y técnica aplicado, conforme al marco normativo de aplicacién, para cada lote suministrado.

<+ Pigues:

> Seran de eucaliptus colorado descarnado, sin uso y de primera calidad -no se aceptaran medios
piques-.

% Alambres:

> Hilos de alambrado: se emplearan alambres ovalados de acero galvanizado de alta resistencia,
calibres 17/15 (resistencia minima de 700Kg y tensidn de rotura de 155 Kg/mm?2) y 16/14 (resistencia
minima de 600Kg y tension de rotura de 160 Kg/mm?2), con cobertura de capa de zinc mayor a 80
gr/m2, con proceso de zincado en caliente por inmersion continua.
= Riendas: alambre de rienda N°6, galvanizado.
= QOtros: atillo N°12, galvanizado.

@

«* Trazado del alambrado de LEY (ver foto - Tramos a alambrar)

Dimensiones aproximadas, el oferente debera corrobarlas en la instancia de visita.
= Tramo 1: Largo 176m — Postes 11 — Tramas 84
®= Tramo 2: Largo 175m —Postes 11 — Tramas 84
®= Tramo 3: Largo 48m — Postes 2 — Tramas 28
®= Tramo 4: Largo 33m —Postes 1 —Tramas 14
= Tramo 5: Largo 18m —Tramas 7
=  Tramo 6: Largo 11,5m — Tramas 4
=  Tramo 7: Largo 73m — Postes 4 — Tramas 35
=  Tramo 8: Largo 108m — Postes 6 — Tramas 49
=  Tramo 9: Largo 63m — Postes 3 —Tramas 28
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Tramos a alambrar

‘0

e Puesta a tierra:
Los alambrados deben ser seccionados y aterrados segun los criterios que se indican:
a) Entodos los cruces de conductores no aislados sobre alambrados

b) O que sin cruzarle se mantenga dentro de la faja de servidumbre de 80m de ancho, seran puestos
a tierra apelando a elementos (perfiles, flejes) zincado, hincados en el suelo y provistos de
bulones destinados a asegurar el contacto con los alambres del cerco o mediane procedimientos
similares. Se hincaran cada 150m de cerca paraleloa la linea cuando éste se encuente a menos
de 40m de su eje; y acada lado de la zona de servidumbre cuando cruce por debajo

c¢) Cuando un cerca se mantenga durante mas de 200m a menos de 40m del eje de la linea, la
direccion de obra podra disponer la interrupcion de la continuidad de los alambres del mismo. A
tal fin, el contratista podra utilizar piezas aislantes disefiadas al efecto, las que podran presentar
uniones preformadas; alternativamente podra también disponer de dos postes terminales
independiente a corta distancia uno de otro.

Cantidad de materiales aproximados (el oferente debera corroborarlo en la instancia de visita):

= Varilla de acero galvanizado = 4
= Pieza aisladora =28
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Pieza aisladora

AISLADOR DE ARRANQUE ; =
CON PROTECCION WV ; <
b
DETALLE DEL AISLADOR : <=
-
==
% ’D_—_v"b__v '>___v b v_.’lv g 'v,_?
A N N T SR
AISLADOR DE ARRANQUE GON 2 @ o 8 ¥ 3 * g .3 23
PROTECCION UV L .

Las varillas utilizadas para la PAT de los cercos seran de acero galvanizados de 15mm o mayor.

La profundidad minima a la cual seestara enterrada serd de 1m, en caso de haber roca se podra colocar la
parte enterrada inclinada y luego doblar la parte de la varilla que ird amarrada al cerco.
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El alambre utilizado para amarrar la varilla al cerco sera del tipo “atillo”, que es el mismo utilizado en la
fabricacion de los alambrados.

AMARRE VARILLA A ALAMBRE VARILLA DE ACERO GALVANIZADO

DETALLE DE AMARRE

Puesta a tierra de alambrados

11.3.4. Rubro 4.- Colocacidn de posta de arranque simple

Se debera cotizar en este rubro los materiales y el armado de Cabecera, arranque o remate “simple”
necesario para sujetar y mantener tensado el alambrado. Los arranques (o cabeceras o remates) simples se
emplearan en los comienzos y finales de tramos rectos de alambrado.

El arranque simple estard formado por dos postes enteros (macho y hembra) distanciados entre si 1,2 metros,
mantenidos a esa distancia mediante el empleo de un travesano de madera (pique). Los hilos se atan al
primer poste (macho) y desde la parte superior del segundo poste (hembra) se tira una rienda que abraza al
macho y va a terminar en un “muerto” (tramo de poste de 0,80 a 1 metro de largo) enterrado a unos 80cm
de profundidad.

111.3.5. Rubro 5.- Colocacidén de posta de arranque doble

Se debera cotizar en este rubro los materiales y el armado de Cabecera, arranque o remate “doble” necesario
para sujetar y mantener tensado el alambrado cuando 2 tramos consecutivos no estén alineados.

El arranque doble estara formado bdsicamente por 2 arranques simples, con un poste en comun (total: 3
postes). lguales pardmetros de construcciéon que el RUBRO 3.4.- COLOCACION DE POSTA DE ARRANQUE
SIMPLE.

111.3.6. Rubro 6.- Suministro y colocacion de portera
El contratista debera cotizar: El costo de la instalacion incluyendo materiales y/o suministros.

La oferta debe incluir fotos, especificaciones técnicas y procedencia, de la portera y sistema de bisagra.
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Il1.3.6.1 PORTERA DE MADERA

Deberan contar con poste de amarre propio (no compartird poste con posta de arranque) y debera tener
poste de cierre. Pudiendo ser, ambos de hormigén o ambos de madera.

Debera tener algun tipo de traba y ojal para candado, y de ser necesario una rienda se sujecion.

En el caso que la entrada estuviese compuesta por dos hojas debera tener en una de ellas, un pasador al piso
cuyo encastre debera ser de cafio amurado al piso con una base de hormigén.

El contratista debera cotizar: El costo de una portera de 4,0 metros

I.3.6.2 PORTERA SIMBRA

La distancia entre las tramas debera ser similar al alambrado lindero, no superando en ningln caso los 2m
de distancia entre ellas distribuidas equitativamente.

Rige para su construccién la referente al alambrado de 7 hilos.

Deberd tener una trama de cerrojo, capaz de trabar en un ojal dispuesto en el arranque.

Foto ilustrativa de la ubicacion de los accesos, Puntos 1y 2 — Portera de madera, Punto 3 — Simbra

&~ > -
ﬂ*—.— B M ———

11.3.7. Rubro 7.- Limpieza y retiro de obra
Finalizados los trabajos, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo material y escombros

sobrantes. Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la
de depdsito de materiales, retirandose fuera del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO | UBICACION

CP
"D

A
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ANEXO Il DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en: Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidn con la gestion de

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N°

y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su

calidad de contratista.-
En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacidn de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicién.
2. Se atendera a la gestidn de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
o Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacidn (AAQ), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracidon haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o
perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia

gue se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del aflo dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

Indicador | Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y Calificacion infracciones laborales

DJSCAF Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,

1 * *
adecuada a los trabajos a realizar.
a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son I .
. ) . . (propias) . P . p P . Apercibimiento escrito o Multa " "
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de . -,
. dependiendo de la valoraciéon
estas actuaciones
b) Todas las mdquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son I .
) ) ) N (p. pias) P aptasp : Apercibimiento escrito o Multa * %
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de . .
. dependiendo de la valoraciéon
estas actuaciones.
c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son e .
) ) - quipos (p P ) P pros p . Apercibimiento escrito o Multa * %
2 inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de . .
. dependiendo de la valoraciéon
estas actuaciones.
d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son e .
) (propias) P ptasp Apercibimiento escrito o Multa . -

inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de

. dependiendo de la valoraciéon
estas actuaciones.

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente L o
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos e e e
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccidén personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos & b o
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que R o g
constara registro de seguimiento periddico de aquella.
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Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal < & o
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE & o
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e *

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las e &
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasion o durante la prestacion
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico o o
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & L

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e e
e higiene en el trabajo.

Listado no exhaustivo de desviaciones en contratadas y su correspondencia con la categorizacion de las infracciones UTE (excepto COM)

Leve:
No tiene vigente carnet de salud basico la persona seleccionada.
1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral Grave:
vigente, adecuada a los trabajos a realizar. No presentar aptitud psicofisica, para aquellas tareas que requiere contar la misma, solicitada

especificamente por la normativa legal vigente.

Alambrado de Ley Subestacion Dolores Pégina 28 de 36



Pliego de Condiciones Particulares

NUTS

Trasmision CRT Oeste

Apercibimiento:

Por lera. vez, no disponer de los registros solicitados de inspeccién y mantenimiento
apropiados, referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas
de obra (tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen
normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente.

Leve:

No disponer de los registros solicitados de inspeccidon y mantenimiento apropiados, referidos
a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas de obra (tableros,
conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen normativa en
cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente.

Grave:

No disponer de dichas instalaciones (en forma total o parcial) o que estén en mal estado,
segun normativa vigente.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones

Apercibimiento:

Por lera. vez, no disponer de los registros solicitados de inspeccidn y mantenimiento
apropiados, referidos a maquinas, por ej.; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas
existen y se observan en buen estado aparente segin normativa vigente.

Leve:

No disponer de los registros solicitados de inspeccidn y mantenimiento apropiados, referidos
a maquinas, por ej.; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas existen y se observan en
buen estado aparente segiin normativa vigente.

Grave:

No disponer de los registros solicitados de inspeccidn y mantenimiento apropiados y ademas
se encuentran en mal estado aparente seglin normativa vigente.

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Apercibimiento:
Por lera. vez, no disponer de los registros solicitados de inspeccién y mantenimiento

apropiados, referidos a equipos, por ej.; soldadora, compresor, grupo electrégeno, etc. Las
mismas existen y se observan en buen estado aparente segin normativa vigente.

Leve:

No disponer de los registros solicitados de inspeccién y mantenimiento apropiados, referidos
a, por ej.; soldadora, compresor, grupo electrégeno, etc. Las mismas existen y se observan en
buen estado aparente segiin normativa vigente.

Grave:

No disponer de los registros solicitados de inspeccién y mantenimiento apropiados y ademas
se encuentran en mal estado aparente segin normativa vigente.

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento:
Por lera. vez, no disponer de los registros solicitados de inspeccidon y mantenimiento

apropiados, referidos a herramientas, por ej.; escalera portatil, herramientas manuales,
herramientas portatiles eléctricas, herramientas portatiles neumaticas, etc. Las mismas
existen y se observan en buen estado aparente segin normativa vigente.

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su Leve:

uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente No disponer de los registros solicitados de inspeccidon y mantenimiento apropiados, referidos
disponiendo de registros de estas actuaciones. a, por ej.; escalera portatil, herramientas manuales, herramientas portatiles eléctricas,
herramientas portatiles neumaticas, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado
aparente segun normativa vigente.

Grave:

No disponer de los registros solicitados de inspeccidn y mantenimiento apropiados y ademds
se encuentran en mal estado aparente segin normativa vigente.

Grave:
No disponer de los registros solicitados de inspeccidn y mantenimiento apropiados, referidos
a, por ej.; Gruas, Grias mdviles, Guinches, (incluye accesorios). Los mismos existen y se

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte ) ) .
observan en buen estado aparente segin normativa vigente.

(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y

mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas M ) o ) » o ) .
actuaciones No disponer de los registros solicitados de inspeccidon y mantenimiento apropiados y ademas

se encuentran en mal estado aparente. Seglin normativa vigente.
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Leve:

No delimitar la zona de trabajo cuando esta accion no comprometa la integridad fisica de
trabajadores y de terceros.

Contar con registros parciales. De la observacion de los EPC se desprende que estan
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado.

Grave:

No delimitar la zona de trabajo cuando esta accién comprometa la integridad fisica de
trabajadores y de terceros.

Detectores de tensidn: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la
tensidn de la instalacién.

Pértigas: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la tensién de la
instalacién.

Alfombras o banquetas aislantes: con ensayos vencidos (cuando corresponda), en mal estado
aparente, no indicados para la tension de la instalacion.

Extintores: no contar con este equipamiento cuando la tarea asi lo requiera o tenerlo en
malas condiciones (indicacion de presidn inadecuada, sin mantenimiento acorde a
normativa).

No contar con registros. De la observacion de los EPC se desprende que no estan
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no esta controlado.

Muy Grave:

Puestas a tierra y en cortocircuito: no colocadas o estar colocadas incorrectamente.

Puntos o equipamiento de anclaje para arneses de seguridad: no disponer o no acordes a
normativa vigente.

No delimitar y sefializar zonas con tensidn en proximidad a la zona de trabajo.

No disponer de los equipos de proteccidn colectiva establecidos especificamente para la tarea
segun normativa vigente (Nacional o de Empresa).No contar con registros o disponer de
registros que no se refrendan con la realidad. De la observacién de los EPC se desprende que
no estdn inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no esta controlado.

a) Existen en el lugar todos los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
la supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de
estas actuaciones.
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Leve:

No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea segun
normativa vigente donde el resultado de esa situacion no genere una lesidon que requiera la
internacion del trabajador, por ej.: guantes de proteccién mecanica.

Contar con registros parciales. De la observacidn de los EPP se desprende que estan
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado.

Grave:

No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea segun
normativa vigente donde el resultado de esa situacion genere una lesidn que requiera la
internacion del trabajador y no genere una incapacidad remanente permanente, por ej.:
casco de seguridad, gafas de proteccién mecanica, chaleco de alta visibilidad en locales de
trabajo, ropa de trabajo.

No contar con registros. De la observacién de los EPP se desprende que no estan
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no estd controlado.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccidon
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto
es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,

disponiendo de registros de estas actuaciones. Muy Grave: ) )
No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea segun

normativa vigente donde el resultado de esa situacion genere una lesidn que requiera la
internacion del trabajador y genere una incapacidad remanente permanente o la muerte, por
ej.: cinturdn de seguridad, guantes de proteccién dieléctrica, chaleco de alta visibilidad en
trabajos en rutas.

No contar con registros o disponer de registros que no se refrendan con la realidad. De la
observacion de los EPP se desprende que no estdn inspeccionados, ni mantenidos
apropiadamente y que su uso no esta controlado.

Leve:
No contar con la planificacién escrita de la prevencidn de riesgos laborales en el lugar de
trabajo, existiendo fuera de ese ambito, cuando a la situacion aplica el Decreto 291/2007

Grave:
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la | No contar con la planificacién escrita de la prevencion de riesgos laborales en el lugar de
4 prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la | trabajo, existiendo fuera de ese ambito, cuando a la situacion aplica el Decreto 125/2014.
gue constara registro de seguimiento periddico de aquella. Muy Grave:

No contar con la planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales en el lugar de
trabajo ni en otro dmbito, cuando a la situacidn aplica el Decreto 125/2014.
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Leve:
No contar con planificacién de la capacitacidn escrita, pero si contar con registros de
formacién de acuerdo a la tarea que se esta desarrollando.
Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia Grave:
5 de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la No contar con la planificacién de la capacitacidn escrita y no contar ademas con ningin
normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas registro de formacion.
actuaciones. Muy Grave:
No contar con formacidn especifica segun los trabajos a realizar, por ej.; TCT, NS1D, trabajo
en altura, etc.
Grave:
Adoptar de forma parcial todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique
siempre que la consecuencia mas probable de la no adopcidn no genere incapacidad
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas permanente o muerte.
6 indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas Muy Grave:
especialmente por UTE cuando asi lo indique Adoptar de forma parcial o no adoptar todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo
indique siempre que la consecuencia mas probable de la no adopcién genere incapacidad
permanente o muerte.
Leve:
Contar con registros parciales (falta de sistematica en las inspecciones, inspeccién incompleta
. . . . - en relacién a las actividades que se desarrollan) de inspecciones de seguridad e higiene en el
a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo
trabajo. '
Grave:
No contar con ningun registro de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.
7 Leve:
Presentar de forma parcial las investigaciones de incidentes ocurridos sin lesién, (por ej.: si
ocurrieron 2 incidentes sin lesion, solo se presenta 1).
b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos Grave:
(conyy sin lesion). No presentar investigaciones de incidentes ocurridos con y sin lesion.
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Leve:

Enviar de forma parcial el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de
UTE o enviar el reporte fuera de fecha dentro del mes respectivo.

Grave:

No enviar el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de UTE, enviar el
reporte en una fecha posterior al mes vencido, enviar un reporte que no contenga el resumen
de resultados.

c) Enviaremos un reporte (semanal, mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen
de los resultados de las intervenciones realizadas.

Leve:

No comunicar al Administrador del Contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos
los accidentes leves de trabajo (implica la necesidad de informar el mismo dia en que ocurre
el accidente a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrdnico,
mensaje de texto, nota, etc.).

Grave:

No comunicar al Administrador del Contrato de UTE en forma fehaciente todos los accidentes
leves de trabajo (se informa el mismo dia en que ocurre el accidente a través de un medio no
fehaciente, ejemplo: teléfono)..

Muy Grave:

No comunicar al Administrador del Contrato de UTE todos los accidentes de trabajo ocurridos
graves o mortales en forma inmediata y fehaciente (implica la necesidad de informar a la
brevedad luego de la ocurrencia del accidente, primariamente en forma telefénica y luego el
mismo dia a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrdnico,
mensaje de texto, nota, etc.).

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos
en ocasién o durante la prestacidn del servicio.

Grave
Enviar informe de investigacion de accidentes graves o mortales en un plazo mayor al
establecido (maximo 48 horas.).

Muy Grave:
No enviar informe de investigacion de accidentes graves o mortales.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de
48 horas.
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Leve:

Presenta parcialmente registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo
de actividad asi como de los requerimientos especificos de UTE) hechos a subcontratistas.
Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de caracter leve.
Grave:

No presenta registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo de
actividad asi como de los requerimientos especificos de UTE) realizados a subcontratistas.
Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de caracter grave o
muy grave.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.

Grave:
No presentar de forma completa todos los documentos y registros sefialados en la normativa

laboral vigente, ejemplos: Libro de Obra, Estudio y Plan de Seguridad, Memoria de Andamio,
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentosy | Registro de Obra y Trazabilidad, Memoria Eléctrica, etc.

10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con Muy Grave:
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. No presentar Plan de Izaje, Memoria de Demolicién, Nota Metodoldgica de Excavacion.

Disponiendo de la documentacidn, no se verifica en los hechos que se lleve a la practica lo
establecido en los mismos.

Alambrado de Ley Subestacion Dolores Pagina 35 de 36



H Iieo de Condiciones Particulares
R

Trasmision CRT Oeste

ANEXO IV CONSTANCIA DE VISITA
Previo a visitar las instalaciones, el oferente debe tener presente los requerimientos solicitados en el Pliego
de Condiciones.

El oferente se debe presentar a la visita con el certificado de inspeccion completo. El Representante
Técnico de UTE firmara el certificado de inspeccion si éste se encuentra completo.

LICITACION LUGAR FECHA

RUT EMPRESA

Representante técnico de la empresa
NOMBRE FIRMA

CEDULA DE IDENTIDAD

Representante técnico de UTE
NOMBRE FIRMA

CEDULA DE IDENTIDAD
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