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LICITACION PÚBLICA  8/2024 

 

“Reforma de Estadio Varela y Canchas 
Exteriores” 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

RECEPCIÓN    DE OFERTAS: 28 de mayo de 2024, hora 14:00. 

APERTURA     DE  OFERTAS: 28 de mayo de 2024, hora 14:30 

VISITA OBLIGATORIA: Punto de encuentro Estadio Varela de la ciudad de 
Durazno 14 de mayo de 2024 hora 13:30 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. GENERALIDADES. 

1.1 OBJETO 

La Intendencia Departamental de Durazno a través del Departamento de Obras llama a 
Licitación Pública para Reforma de Estadio Varela y canchas exteriores.  

Los trabajos se realizarán de acuerdo a los planos, la memoria que se adjunta y las 
órdenes que imparta el Departamento de Obras de la I.D.D. 

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirán por lo expresado en la 
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción la Dirección de Obra, o 
el técnico que ésta designe, será quien resuelva.  

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos, los 
mismos serán comunicados oportunamente a la Supervisión de Obras, quien decidirá la 
oportunidad o no de dichos cambios 

1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS. 

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en la Oficina de 
Licitaciones de la Intendencia de Durazno (Calle Pública a metros de Avenida Liber 
Seregni) o en la Oficina Delegada de la Intendencia de Durazno en Montevideo, en calle 
Constituyente 1467 piso 17 edificios “El Gaucho”, de lunes a viernes en el horario de 12:15 a 
17:30 hs. También se puede descargar previo pago de Pliego en la página web de compras 
estatales. 

Debiendo adquirirse con anterioridad al acto de apertura para quedar incluido en el 
estudio de ofertas. 

EL COSTO DEL PLIEGO SERÁ DE $2.000 QUE SE ABONARÁ EN TESORERÍA DE LA IDD 

1.3 CONDICIONES 

El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de 
empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada incluyendo impuestos. 

Deberá indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes 
Sociales, las que correrán por cuenta de la Administración, para el cálculo de las Leyes 
Sociales se considerará el 71,80 % del monto imponible. - 

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma 
el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:  metrajes, precios unitarios y 



 

precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del 
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de certificados. 
- 

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la 
confección de su planilla de robrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las 
Empresas interesadas. - 

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE 
DEL PRESENTE LLAMADO 

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes. 

El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del MTOP, 
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes. 

El presente Pliego de Especificaciones Particulares. 

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia. 

Cuadro de Rubrado, láminas, y demás recaudos gráficos o escritos. 

Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por intermedio del Departamento Obras de 
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe. - 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,  materiales o 
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que 
sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en este llamado examinar todas las 
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado. 

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá, a solo juicio de la 
Administración, constituir causal de rechazo de la misma. 

1.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Se realizará UNA VISTA OBLIGATORIA al sitio de la obra (en el lugar y hora indicada 
en carátula). 

Se entregará constancia de visita de obra. 

1.6 ACLARACIONES Y CONSULTAS 



 

Podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 5  
(cinco) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas de modo de poder 
dar respuesta, en tiempo y forma por parte de la Administración. 

Dichas consultas se harán POR ESCRITO Y SE ENVIARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO, 
(firmado por la empresa) al mail  licitaciones@durazno.gub.uy. 

NO SE ACEPTARÁN CONSULTAS QUE SE REALICEN POR OTROS MEDIOS 

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar por correo 
electrónico  a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de 
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin 
perjuicio de las publicaciones pertinentes.  

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán por correo 
electrónico con confirmación de recibo.  

1.7 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES. - 

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. Deberán 
encontrarse en condiciones de contratar en organismos públicos, contar con RUPE activo o 
inscripto al momento del acto de apertura, sin perjuicio que el proponente puede agregar 
documentación en éste sentido, la administración posterior a la apertura controlará su 
existencia. 

 

También la administración controlará de ser necesarias para la presente licitación la 
existencia de VECA vigente y sus observaciones en caso de tenerlas. 

2. LAS OFERTAS 

1.8 GENERALIDADES 

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 
documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta 
que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio 
de la Administración, ser rechazada. - 

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le 
otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión. - 

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy
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En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 
recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no 
dando a lugar a reclamo por tal concepto.  

Asimismo, la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, 
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.  

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de 
que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración 
solicitada por un posible oferente.  

Todos serán notificados por correo electrónico institucional. La simple copia del 
correo constituirá plena prueba de la notificación.  

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar 
directa o indirectamente en la oferta de otro.  

1.9 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Oferente puede presentar su propuesta en formato papel en sobres cerrados. 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas y firmadas por el 
representante legal y   representante técnico (Ingeniero o Arquitecto) de  la  empresa, en sobres 
cerrados. 

1.9.1 Forma de presentación de las ofertas 

Las ofertas económicas se podrán presentar  en  sobre  cerrado,  en  cuya  cubierta   
constará:  

 

Razón social de la Empresa 

Licitación Pública N° 8/2024 

 Objeto de la licitación 

 Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas. - 

En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de 
ejecutar la obra por el “PRECIO ÚNICO Y GLOBAL TOTAL” ofertado, y que ningún error u 
omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la 
aceptación total por parte del proponente  de  las  condiciones,  especificaciones  y  detalles  
indicados  en  los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la 
República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.- 

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras. - 



 

La oferta económica y el rubrado de corresponder deberán venir firmados en forma 
ológrafa para ser considerado. 

1.9.2  SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica 

  Relación  General  de Obras. La carta con la presentación de la oferta (ver ANEXO). 

 Presupuesto desglosado y demás recaudos solicitados en la licitación. 

 Plan de Desarrollo  de  los Trabajos: donde se detallará el avance mensual porcentual 
propuesto por la empresa para cada rubro. 

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, 
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa 
realización de la obra. - 

1.9.3 SOBRE Nº 2: sobre con documentación adicional que se crea conveniente 

(certificados y/o constancias) 

 Carta  de  presentación   de  la  empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico.- 

1.9.4 SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa: 

 Representante  técnico  de la empresa (Arquitecto o Ingeniero) se adjuntará currículum, 
título habilitante y  copia de cédula de identidad del mismo, el que deberá cumplir con los 
requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”. 

Se adjuntará currículum, y copia de cédula de identidad del/de los mismo/s, el que 
deberá cumplir con los requisitos indicados en el ítem “Subcontratos” y con la relación de 
obras de acuerdo a lo solicitado en el anexo respectivo. 

Se indicarán obras en las que haya participado, las referencias deberán indicar 
claramente características de la obra y comitente y deberá constar un numero de contacto 
para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias. 

Se solicita que la oferta económica, así como la documentación que se agregue en la 
propuesta sea agregada en formato PDF en pendrive.  

En ésta ocasión la Administración no admitirá ofertas vía correo electrónico, en caso 
de existir no se las considerará en el estudio de ofertas. 

Los oferentes podrán participar también a través de la página web de compras 
estatales (sin apertura electrónica), en caso de agregarse el rubrado y la propuesta como 
archivo adjunto debe estar firmado, también como adjunto en formato pdf serán agregadas la 
documentación requerida en pliego. 

1.9.5 Misceláneas 



 

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del servicio 
ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración 
de las ofertas. 

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el 
carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que se 
resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigirá una estricta 
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado. 

1.10 PRECIO DE LA OFERTA 

Por tanto dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, 
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y 
gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la 
ejecución de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por 
cualquier otro concepto. - 

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y 
mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los 
mismos estar incluidos en su propuesta. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

El suministro de “Ítem Iluminación” podrá ser realizado en dólares modalidad DPU 
Durazno o en precio plaza (con los impuestos correspondientes), con entrega en la Ciudad de 
Durazno. 

El IVA  corresponde en el caso del “Ítem Colocación  Iluminación”, el cual se deberá detallar 
en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderá incluido en el 
precio cotizado cuando se cotice en modalidad precio plaza. 

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya para el caso de la 
colocación, en forma detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el 
presente llamado. Se indicará claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se 
integrará con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto 
estimado para las leyes sociales. 

Los rubros tanto unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable 
independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra 
especificada.- 

 

1.11 APORTES POR LEYES SOCIALES  

El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto imponible 
de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustará de 



 

acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicación, cuya vigencia sea 
posterior a la apertura de las ofertas. 

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y 
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”, por 
parte de la Empresa constructora. - 

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se 
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del 
contratista, asimismo se descontará porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin 
efecto la realización de cualquier rubro de obra. - 

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados 
en la propuesta. 

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitación, los 
aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá 
a descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las 
retenciones por refuerzo de garantía realizados sobre los avances mensuales, o de la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal 
concepto. - 

La administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la 
comisión de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes mínimos para la 
ejecución de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma. 

1.12 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA 

El rubro Implantación de obra no podrá superar el 3% del total de la oferta sin IVA y se 
certificará junto con los rubros cartel de obra, cercado de obra y obrador 

El rubro Des implantación de obra no podrá superar el 2% del total de la oferta sin IVA.  

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco 
de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar 
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes. 

1.13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 90 días hábiles. - 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

1.14  RECEPCIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS 



 

En acto público, que se realizará en el día 28 de mayo a la hora 14:30, en la Oficina de 
Licitaciones (Calle Pública s/n a metros Avenida Liber Seregni), en presencia de la Comisión 
de Licitaciones, o los funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y de los 
representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la 
apertura de las ofertas según se detalla en este pliego. 

Las propuestas también podrán enviarse a través de la página web de compras 
estatales (sin apertura electrónica) la oferta y rubrado deben venir firmados por el oferente si 
fueren agregados como adjuntos  (se aclara que la firma debe ser ológrafa) en caso de no venir 
firmado se tendrá por excluido. 

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14:00 del mismo día y lugar indicado  
para  la apertura.  

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará 
la documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías 
en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación. - 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 48 del T.O.C.A.F.-. 

1.15 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se estudiará la oferta más económica, siempre que la misma cumpla con la 
TOTALIDAD de los requisitos detallados en la memoria correspondiente. 

1.15.1 Misceláneas 

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de facilitar 
examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta, 
estando facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos aspectos que hagan a 
la mejor evaluación de las ofertas. 

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el mismo 
sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”. - 

No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos 
sustanciales de la oferta. -  

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se 
procederá de la siguiente manera: 

Cuando existieran discrepancias entre el monto expresado en palabras y el 
expresado en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerán los precios unitario y total de cada rubro, corrigiéndose las 



 

cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a 
construir que hayan sido así corregidos. - 

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o 
rechazada toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar 
valores parciales y o totales de los montos que integran la misma. - 

4. ADJUDICACIÓN 

El estudio  de  las  ofertas  presentadas  estará  a  cargo  del técnico 
correspondiente y de  la  “Comisión  Asesora  de Adjudicaciones”. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a 
mejora de  ofertas  según  los  mecanismos  previstos  en  el Art.  57  del  “T.O.C.A.F.”,  cuando  
así  lo considerase conveniente.- 

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar 
el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 
afectados. 

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad 
de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos 
documentos. - 

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del 
llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún 
concepto. - 

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que 
las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna 
de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de 
competencia, y/o colusión. -  

De considerarlo conveniente para la Administración podrá adjudicarse en forma parcial 
o total la presente licitación, en caso de ser parcial se recabará la aceptación de quien resulte 
adjudicatario 

El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18.516 y decreto reglamentario, previo a la 
firma del contrato. 

5. GARANTÍAS 

1.16 GENERALIDADES 

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda: 



 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Garantía de fiel cumplimiento de contrato 

Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato 

1.17  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL 
CUMPLIMEINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA) 

La mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes 
mecanismos: 

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. - 

En efectivo o cheque del día. 

Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras 
empresas que operen en plaza. 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF. 

1.18 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS 

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 
serán  constituidas a  favor  del  contratante en este caso la Intendencia Departamental de 
Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.- 

1.19 GARANTÍAS 

- Garantía de mantenimiento de oferta: El Oferente deberá presentar como parte de 
los documentos que acompañan la oferta, una garantía de mantenimiento de oferta 
por un monto de $ 484.890 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos noventa) y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo 
correspondiente al mantenimiento de la oferta y hasta un plazo máximo de 180 días.  

- Dicha garantía debe constituirse en forma previa al acto de apertura en División 
Tesorería (46323891 Int165) expidiéndose recibo.  

- Garantía del fiel cumplimiento de contrato 

De corresponder para la Administración dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes 
a la notificación de la Resolución de Adjudicación el adjudicatario constituirá garantía de 
fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
de adjudicación, impuestos incluidos. - 



 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes 
mencionados. - En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez 
hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras. – 

- Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato:  

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, 
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una 
retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. 

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se realizará 
posteriormente a la Recepción Definitiva. 

6. PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS 

1.20 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA. - 

El precio de la oferta en el caso de la suministro del “ítem iluminación” podrá ser en 
modalidad DPU Durazno o precio plaza, en caso de ser modalidad DPU Durazno será en 
dólares, el resto de la obra se expresará en pesos uruguayos en el contrato de Obra.  

El precio de la colocación será en pesos uruguayos. 

1.21 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS. - 

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación 
final.- 

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista haya 
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere. - 

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, podrán 
incluirse en las siguientes certificaciones. - 

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por 
subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la obra. Cualquier 
reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al contratista a 
rembolsar todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado. - 

Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances 
mensuales aprobado. - 

No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco 
perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra. 

1.22 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA 



 

Los avances de obra se realizarán mediante  Certificados de Avance de Obra Mensuales 
y de acuerdo con la obra realizada. 

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes, y considerará las obras realizadas 
desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y enviados al técnico 
supervisor de la Administración para su aprobación previo a la facturación. 

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo (FDI, 
CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en conjunto por el técnico 
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD. 

1.23 FORMAS DE PAGO. – 

En el caso del suministro de ítem iluminación en caso de importación será mediante 
Carta de Crédito. 

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos 
en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) 
correspondiente(s). 

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en más de 
48hs con la fecha del día de la entrega. 

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización del 
informe técnico correspondiente en pesos uruguayos en caso de no requerirse importación y 
para el resto de la obra. 

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al 
formulario para la presentación de Certificados. - 

 

1.24 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN 

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la planilla de 
Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes correspondiente a la facturación y 
recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes 
inmediato anterior. 

La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de dichos 
recaudos. - 

 

7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

1.25 INICIACIÓN DE LAS OBRAS. – 



 

El plazo de la obra en su totalidad incluyendo la importación en caso de ser requerida 
será de hasta 90 días hábiles. 

1.26 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA 

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión 
del predio donde se ejecutarán las obras. -En el acta de iniciación de obra deberá estar 
presente el Técnico Representante de la empresa. 

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá proceder a 
ejecutar las obras como se indica en los recaudos que integran los presentes pliegos el 
presente llamado 

1.27 PLAN DE AVANCE DE OBRAS 

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara atrasos parciales o 
totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al 
Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 
regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, 
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta. 

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna, 
ni de las multas consiguientes. 

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de licencia 
excepcionales, no previstas para la industria de la construcción deberá comunicarlo con 15 
(quince) días hábiles de anticipación a la administración, y realizar las gestiones 
correspondientes.  

La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará derecho a reclamar 
aumento de precio por ningún concepto, ni solicitar prorrogas en el plazo para la finalización 
de la obra. 

1.28 TRABAJOS IMPREVISTOS 

En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos imprevistos 
durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente aprobados por 
escrito por el técnico supervisor de la IDD. 

1.29 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS 

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración. La 
aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de la 
misma. 

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes: 



 

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios. 

En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico supervisor 
de la Administración 

Cuando se acuerde entre las partes. 

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la 
correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico supervisor de 
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá el derecho a la 
prórroga. 

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, 
comunicando su decisión al Contratista. 

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a 
indemnización alguna. 

1.30 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, 
AVERÍAS E INDEMNIZACIONES. - 

1.30.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra 

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de 
las obras, y de los métodos de construcción empleados. - 

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios). 

El Arquitecto Supervisor de obras y/o los representantes técnicos de la Administración, 
estarán facultados a realizar observaciones si así lo entendieran necesario. - 

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene 
vigentes. 

Asimismo, será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del 
edificio u otras razones que le sean imputadas. - 

1.31 PERSONAL EN OBRA 

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes Nº 18.099 y  Nº18.251.- 

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan 
por la Ley Nº14.411) deberán presentar ante el Supervisor de Obra la nómina de los operarios, 
con las altas y bajas. 



 

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a la 
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del 
mes de los trabajos). - 

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las instalaciones 
durante el transcurso de los trabajos. - 

1.32 SEGUROS 

El Contratista deberá contratar un  Seguro de  Responsabilidad  Civil, contra todo riesgo 
en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado, (u otra 
institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será por 
$2.000.000 (pesos uruguayos dos millones). 

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará como beneficiario 
a la Intendencia Departamental de Durazno. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y 
demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra 
ejecutada, sean cuales fueran estos perjuicios y las causas de los mismos. 

1.33 MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá 
de pleno derecho: 

Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o 

Por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o 
indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por daños y 
perjuicios. 

1.34 MULTAS 

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será  PASIBLE 
DE UNA    MULTA del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros 
días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. 

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos 
a los que se haya comprometido. 

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá 
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del PRECIO TOTAL del contrato 
durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero. 



 

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La 
liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 

1.35 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez que el contratista notifique a la Administración que ha dado por culminadas 
las obras objetos del contrato, y si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las 
condiciones del Contrato se procederá a su recepción. - 

Se harán dos recepciones: 

RECEPCIÓN PROVISORIA- 

RECEPCIÓN DEFINITIVA - 

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 
representante técnico y el técnico supervisor de la obra en representación de la Intendencia 
Departamental de Durazno. 

1.36 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción 
Provisoria. 

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega de la obra 
al comitente. 

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que el 
contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo. 

Si las hubiera, las observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación 
correspondiente una vez levantadas las mismas. - 

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes de 
haberse excedido en el monto imponible licitado. 

1.37 PLAZO DE GARANTÍA 

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará a 
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la 
Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o reparar 
aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de las 
instalaciones- 

DICHO PLAZO SERÁ DE 1 (UN) AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS 
OBRAS. 



 

La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al 
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir. - 

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o 
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un 
periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción definitiva, se 
empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del contratista. 

1.38 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre que 
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo 
comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con 
posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato. - 

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud 
correspondiente al Arquitecto Supervisor de Obras. Se realizará una inspección conjunta de las 
obras para verificar su estado. 

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez subsanadas 
las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas recepciones, podrá 
solicitar la Recepción Definitiva. 

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta de 
Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Supervisor de Obras 
solicitando se proceda a la misma. - 

8. MISCELÁNEAS 

1.39 TRÁMITES 

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 
organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que 
serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los 
derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la 
Administración. 

1.40 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES 

Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico, por 
fax o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento de la presentación de las 
ofertas. 

 



 

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios 
sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al 
Contratista mediante  Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y firmadas, 
respectivamente, por el técnico supervisor de la obra. 

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo 
tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles. Si la 
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por 
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones 
ulteriores por tal concepto. 

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviarán 
únicamente a la empresa Contratista. 

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la 
notificación. 

Las Órdenes de Servicio tendrán CARÁCTER       OBLIGATORIO.  

En el caso de que aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de 
trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.- 

1.41 HORARIO DE TRABAJO 

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración el 
horario que observará. 

1.42 SEGURIDAD 

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado. - 

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración, con 
una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para su 
aprobación y firma,  se  controlara   de  acuerdo  al    artículo 4º de la Ley Nº18.251.- 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas 
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda 
persona que concurriere al lugar de trabajo. 

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria 
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra. 

1.43 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.- 

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los 
trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil. 



 

1.44 CESIÓN O TRASPASO 

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el 
previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentimiento 
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden 
que le pudiera ocasionar a la Administración. - 

1.45 SUBCONTRATOS 

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del 
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente, 
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado 
en la propuesta. - 

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el 
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o 
negligencias de sus operarios. 

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que 
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo 
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto 
de asistencia a subcontratos. - 

 

1.46 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la 
Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere más 
conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando 
facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente. - 

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender cualquier 
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera 
satisfactoria. - 

1.47 RESCISIÓN DE CONTRATO 

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato por 
causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes: 

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. 

En caso de moratoria o quiebra del Contratista 

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el 
Contrato o no acate las Órdenes de Servicio. - 



 

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un 
atraso mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para la industria de la construcción en la 
iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la 
propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce días 
mencionados sin causa justificada. 

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene. 

Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD. 

Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las 
correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean de 
recibo. - 

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderá 
en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de 
fallecimiento en que será reintegrada. - 

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes. - 
  



 

9. ANEXOS 

1.47.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Licitación Abreviada/ Nº x/2024 

“Reforma de Estadio Varela y canchas Exteriores” Intendencia de Durazno Presente 

La Empresa          , RUT.             , con domicilio en la ciudad de               , calle________   
Nº      , teléfono             , se compromete a ejecutar y entregar las obras con destino a  “Casa del 
Adulto Mayor”, por la suma de $                         (pesos uruguayos________ ) IVA incluido, y el 
Monto imponible sobre el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $______ 
(pesos uruguayos __________ ), siendo el Monto Total de Comparación de $______ (pesos 
uruguayos ______  ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, 
especificaciones y recaudos que componen la Licitación  Nº x /2024 , y que declaro conocer y he 
tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro 
recurso. 

 

Representante técnico (Arquitecto o Ingeniero):  

Aclaración 

Cedula de identidad 

 

Representante legal: (firma)  

Aclaración 

Cedula de identidad 

 

Mail:    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


