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SECCION I
DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto
La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación pública para la ejecución de las obras de Bacheo con material granular, alargue de alcantarillas y recargo de base en Ruta 12 tramo Tala – Ruta 108, en las condiciones establecidas en la Sección VII.

2. Plazos 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 12 (doce) meses, contados desde la fecha del acta de replanteo la que deberá suscribirse dentro de los 15 (quince) días subsiguientes de la notificación de la adjudicación.

Responsabilidad por defectos:
El período de responsabilidad por defectos es de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción provisoria total de las obras.  El período de responsabilidad por defectos se extenderá si se detectaran defectos durante este período y estos persistieran.

3.
Ampliación o Reducción de la contratación

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

4.
Cesión de Contrato

El adjudicatario no podrá ceder total ni parcialmente el contrato.

5.
Subcontrataciones

El contratista deberá relacionar en su oferta las subcontrataciones que estima realizar cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.

6.
Consultas 

6.1
Las consultas referentes al presente llamado, solicitadas por las empresas deberán presentarse por escrito a la Secretaría General de la Dirección Nacional de Vialidad o por fax, antes de los 5 (cinco) días calendario de la fecha de apertura de la licitación en Rincón 575, Piso 8º, Fax 2916.41.01, las que serán evacuadas hasta 72 hs. antes de la apertura de las propuestas.    

6.2
La Administración comunicará la aclaración solicitada, prórroga, así como cualquier información ampliatoria o enmiendas que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos.  

SECCION II
DE LOS PROPONENTES

1.
Requisitos  

1.1
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Haber ejecutado un volumen total de obras de complejidad similar a la licitada por un monto mínimo de  US$ 1:000.000 en los últimos cinco años.

2. Acreditar experiencia como contratista principal, en los últimos 5 (cinco) años, de  contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. 

· En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino. Deberá especificarse tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra. 

· Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director, secretario, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra.

· A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo.

3. Disponer de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, capital propio, etc.), por un valor no inferior a la suma de los dos meses de mayor certificación que resulten de su preventivo de flujo de fondos.  

4. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  

5. Habilitar un fax y  constituir un domicilio electrónico para la recepción de las comunicaciones o notificaciones que la Administración pudiera remitir.
6. Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la Empresa o Consorcio, la que no podrá ser filial o subsidiaria de ninguna otra institución. Se indicarán los nombres de los titulares que componen las sociedades, si son sociedades personales, y en el caso de ser SS.AA., nómina de los integrantes de los directorios.

7. Documentación que acredite la representación del oferente.

8. Estados contables al cierre de sus tres últimos ejercicios económicos,

Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico.

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas aclaratorias, anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación cuando corresponda, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (de sociedades comerciales) y los decretos 103/991 y serán de aplicación los decretos 162/004, 222/004 y 90/005, según corresponda atento a los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos-financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 103/991.

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 del Decreto 103/991.

La vigencia de los estados contables no será mayor  que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas  legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y  2.

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a  las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada.

Los estados contables deberán  acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus índices:

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1

b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10 o tener Utilidad antes de Impuestos mayor que 0 en el último ejercicio contable.

Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar y se les exigirá duplicar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicatarias.

9. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 

Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente. 

1.2
La  Comisión podrá solicitar información ampliatoria. 
2.
Recaudos para la presentación de la propuesta

Los siguientes documentos deberán presentarse fuera del sobre que contiene la propuesta.

1. Recibo de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta.

2. Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet,  información en www.comprasestatales.gub.uy.

3. Fotocopia del documento que acredita la representación de la empresa.

4. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberán estar inscriptas en la Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un VECA libre mínimo según lo indicado en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009.
5. Formulario de identificación del oferente.

3.
Consorcios  

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.

· Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la cláusula 1 de esta Sección en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las empresas.

· La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.  Los pagos se harán por la contratante exclusivamente a través del representante.

· Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.

· Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso  de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de Setiembre de 1989.  Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.
4.
Representación de la Empresa

Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante el M.T.O.P. en todas las actuaciones referentes al presente llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

Poder general.

Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:

Lugar y fecha




Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas



Don ………………..



Por la presente carta poder ................(nombre del (los) otorgante(s)  autorizo(amos) a .......... (nombre del (los) apoderado(s) con Cédula de Identidad Nº ... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición del MTOP, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Secretaría.




En consecuencia el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio.

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique el Ministerio.

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) interponer todo tipo de recursos.

7)   otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con el MTOP en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.




La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.




Solicito (amos) la intervención del escribano ................ a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

5.
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente

Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Civil, un Ingeniero residente, ambos con cinco años de experiencia mínima en el sector vial y con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. Se podrá aceptar que ambos profesionales sean la misma persona, cumpliendo con los requerimientos exigidos y estando su aprobación, exclusivamente a cargo de la administración.  Los mismos concurrirán a los lugares de trabajo toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente. 

SECCION III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1.
Son aplicables a la presente contratación:

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en    adelante Pliego General o PO, aprobado por Decreto Nº 257/015 de 23 de septiembre de 2015.

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 24 de enero de 1990.

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI  (1976) en lo que no se oponga al documento indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en la cláusula 2.2 y en el presente ítem se los designa en estas Especificaciones como Pliego o PV. Al conjunto de los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones como Pliego de Vialidad o PV.

· Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (edición Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), en la redacción dada por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012.

· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial).   

· Ley 16.060, Sociedades Comerciales, concordantes y modificativas, Ley 17.904, art.13.

· Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 

· Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción)

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· Ley 18.191 de 14 de noviembre de 2007. 

· Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011.

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica, incluido en este PEP.

· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de julio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

a) 
Manuales e Instructivos

· Láminas tipo de la DNV.

· Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV

· Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas.

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

SECCION IV
DE LAS GARANTIAS

1.
Garantía de mantenimiento de oferta    

Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$ 10.000 (dólares estadounidenses diez mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

Esta garantía podrá presentarse hasta el momento o en el mismo acto de apertura de ofertas y se le expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en el Depto. Notarial.

En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.

No obstante, si la empresa lo estima conveniente, podrá presentarla con dos días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si el documento está correctamente extendido o en su caso, solucionados los defectos que pudiera tener, el Departamento Notarial extenderá el recibo correspondiente y el documento quedará depositado en el mismo.

2.
Garantía de cumplimiento de contrato

2.1
Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n, garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F), debiendo Secretaría General incorporar copia del recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación.

2.2
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

2.3
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados judicialmente en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

2.4 Refuerzo de garantía


Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía.

2.5
La devolución de tales retenciones, si correspondiere, se hará a la finalización de cada año contractual, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante bonos del tesoro en dólares estadounidenses, Aval bancario en dólares estadounidenses, o pólizas de seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los casos a favor de la DNV.


2.6
La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato comunicará el incumplimiento de las contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Asesoría Técnico Jurídica, para que ésta notifique a la aseguradora. 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.

La Asesoría Técnico Jurídica realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe previo.
3.
Depósito de las garantías

A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:

1. Número de la Licitación.
2. Dirección que realizó el llamado.
3. Designación de la obra y tramo que comprende.
4. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.).
5. Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que certificado o situación corresponde.

6. En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa, de dicha situación.

7. En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, obra y tramo que se amplía en forma detallada.

Sin estos requisitos el Departamento Notarial no recibirá ninguna garantía.

4.
Modo de constitución de las garantías

4.1
Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,

· fianza o aval de un banco establecido en el país,

· póliza de seguro de fianza,

· efectivo.

4.2
Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección Nacional de Vialidad, quien otorgará el recibo correspondiente.

4.3
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTIA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.

Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas
Don ………………….



Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ......... por la suma de U$S ...... (dólares estadounidenses ……..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano ......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará sustituyendo las referencias:
“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación .......”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

y, “este aval se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCIÓN V

DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.
Presentación de la propuesta  


Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con  tres copias en papel simple. 
La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... del 201_
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas

.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de ......... N° de fax ......,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada Bacheo con material granular, alargue de alcantarillas y recargo de base en Ruta 12 tramo Tala – Ruta 108, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos correspondientes, y proyecto que declara conocer, por la suma total de $....(pesos uruguayos...).

Se adjuntan además:

1. Cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precio unitario (en pesos uruguayos expresados en letras y números).

2. Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos. 

3. Plan de desarrollo de los trabajos y preventivo de flujo de fondos.


Saluda atentamente,





Firma del oferente
1.1 Cuadro de metrajes 
Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el contrato a juicio de la Administración ejecutarse más metraje del previsto en algún rubro en detrimento de otro, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
	GRUPO
	RUBRO
	D E S C R I P C I O N
	Unidad
	Cantidad

	1
	1
	Movilización
	global
	1

	2
	7
	Excavación no clasificada a depósito
	m3
	1500

	2
	9
	Extracción de árboles (y tocones, d=0,5 a 1 m)
	c/u
	5

	2
	25
	Escarificado, conformación y compactación de capa de base
	m2
	116200

	2
	27
	Ensanche de plataforma
	m3
	16000

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	global
	1

	7
	133
	Base granular con CBR>80%  (con transporte)
	m3
	30000

	7
	135
	Material granular para bacheo previo CBR> 80% (c/transporte)
	m3
	1500

	13
	263
	Hormigón armado clase VII para alarg. de alcantarillas (con trat. sup.)
	m3
	190

	13
	273
	Alcant. Caños hormigón armado D=50cm (s/cabezales)
	m
	80

	13
	274
	Alcant. Caños hormigón armado D=60cm (s/cabezales)
	m
	70

	13
	281
	Cabezales horm. Armado Clase VII p/alcantarillas caños
	m3
	25

	17
	379
	Retiro y colocación de señales
	global
	1

	17
	382
	Señalización de obra
	global
	1

	80
	912
	Alimentación
	pers*mes
	24

	82
	915a
	Suministro de locomoción sin chofer
	veh*mes
	12


· Este cuadro será considerado para la evaluación y comparación de ofertas.
· El rubro 912, Alimentación se cotizará de acuerdo al valor fijado por la DNV.

· La Administración se reserva el derecho de disminuir los metrajes sin derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.

1.2
Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La curva de avanzamiento presentada deberá cumplir con los mínimos estipulados en el Artículo D-4-3 Sección I del P.V.

Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la vigencia de las disposiciones sobre él establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitación, se considerará que la falta de cumplimiento del metraje físico de obra de los diferentes rubros durante un mes de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos dará derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las mismas condiciones fijadas en el Artículo 65 del P.O.

1.3
Preventivo de flujo de fondos

Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se deberá presentar un Preventivo de Flujo de Fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan a precios básicos de contrato.
1.4
Resumen de la oferta

	Monto total de la oferta sin impuestos
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto total de oferta básica sin impuestos, con descuento
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos, con descuento
	$
	.......................

	
	
	

	Monto imponible de jornales
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto imponible de jornales, con descuento
	$
	.......................

	
	
	

	MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA 

(con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
	$
	.......................


En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.


De no efectuarse descuento se pondrá cero.


El precio descontado será el precio ofertado.


El monto imponible descontado será el monto imponible de la oferta.


Sin impuestos equivale a sin IVA.

2.
Plazo para la presentación de las ofertas


Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado oportunamente a los efectos del llamado, hasta el día y la hora fijada para su apertura. 


La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán  sujetos al nuevo plazo.

3.
Apertura de ofertas

Se realizará en la sala Federico Capurro, de la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P., sita en Rincón 575 piso 8.

Cualquier invitado a presentar ofertas podrá solicitar prórroga para la apertura de ofertas, por escrito en la Secretaría General de la D.N. de Vialidad hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo criterio de la Administración.   

4.
Aclaración de las ofertas


Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de  los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante  la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.

5.
Plazo de mantenimiento de las propuestas

5.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de 90 (noventa) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

5.2 La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 

6.
Aceptación o rechazo de las propuestas

6.1
La Administración se reserva el derecho de: a) de aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) de utilizar los mecanismos de Negociación y Mejora de Oferta previstos en el TOCAF.

6.2
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

7.
Cotización de las propuestas
7.1        
El precio deberá cotizarse exclusivamente  en pesos uruguayos, debiendo discriminar  el costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que dicho impuesto está incluido en el precio ofertado.

 7.2      
En caso de proyecto por parte de la Administración la obra se pagará de acuerdo a los metrajes ejecutados, según la cotización dada por el contratista en su oferta para los rubros que integran el Cuadro de Metrajes de la Sección V. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.
Esto se tomará en cuenta a los efectos de la certificación mensual de los trabajos, y los aumentos o disminuciones que de la misma ordene la Administración.

7.3          En caso de presentación de proyecto por parte del oferente la oferta  se cotizará por Precio global, no obstante lo cual, el oferente deberá presentar el Cuadro de metrajes (detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de coeficientes de ajuste paramétrico, designación correspondiente, unidad de medida, metraje y precio unitario). La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro constituirá el Precio global de la oferta. El Precio global de la oferta compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de las ofertas.

               Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.

a) El oferente es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de la licitación. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales específicamente ordenados por la Administración. Por el contrario, si las cantidades medidas son inferiores a las estimadas, el pago se realizará por el volumen real ejecutado, a los precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubieran establecido precios unitarios, serán considerados incluidos en los costos de otros rubros.

b) Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que ordene la Administración y el posterior ajuste de precios.

c) En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios desbalanceados, la Administración se reserva el derecho de solicitar al oferente las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio podrá rechazar la propuesta.

d) En caso que aún después de celebrado el contrato, se comprobara errores por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio total del rubro afectado, el cual permanecerá inalterado. Estos precios unitarios corregidos reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la aplicación de este Artículo.  En cambio, si se comprobaran errores por exceso en la estimación del metraje, se efectuará una reducción del contrato y se disminuirá el monto del precio total contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reducción del metraje por los precios unitarios originales correspondientes, que permanecerán invariables.

e) En caso que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquel, y sin que ello signifique ningún aumento del precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la modificación del proyecto presentado, resultara una reducción del contrato, se disminuirá el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha reducción.

f) la Administración provee en la Sección VI – Condiciones Generales de la Contratación, un cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de rubros en la oficina técnica la Administración.

g) De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho cuadro de coeficientes, el oferente establecerá los coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica, los que deberán estar debidamente justificados a plena satisfacción de la Administración, quien podrá en definitiva aceptarlos o rechazarlos.

h) El precio del proyecto no será motivo de pago especial alguno. Su monto, impuestos, aporte jubilatorios y la forma y condiciones de pago del Contratista al Proyectista serán acordados directamente entre éstos privadamente, sin intervención alguna de la Administración, tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato, incluyendo las modificaciones que durante su ejecución pudieran introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la Administración, o por cualquier otra causal.

7.4       
Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberán solicitar la autorización previa de la DNV, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.

8.
Corrección de errores

8.1

La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente  a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el  precio unitario.

8.2

La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de la/s oferta/s, ésta/s será/s rechazada/s y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta.

9.
Leyes Sociales 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:


Leyes Sociales = Monto Imponible x coeficiente de aporte vigente a la fecha (establecido por el B.P.S.) 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados de la siguiente forma: 

1.
Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego: 

a) se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio del rubro.

b) se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro.

c) se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del presupuesto de oficina. 

d) dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina. 

e) con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible mínimo del total de la obra.

El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados por el contratante al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas

2.
Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio ofertado para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos imponibles de los distintos rubros

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

10.
Evaluación y comparación de ofertas 

10.1

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

10.2

Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con el artículo 4.

10.3
La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

10.4
En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.

10.5
Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.

11.
Adjudicación

11.1 
La Administración adjudicará la licitación a la empresa que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Sección 2, y cuyo monto de comparación resulte el de menor precio.

11.2 
Una vez adjudicada la licitación la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de obra correspondiente.
11.3     
El adjudicatario dentro de los diez días de notificado de la adjudicación, deberá: 
a) constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”; 
b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP. 
c) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 20 de la Sección VI “De las condiciones generales de la contratación”, 
d) acreditar el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.

SECCION VI
DE LAS CONDICIONES GENERALES  DE LA CONTRATACIÓN

1. 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien esta facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

2.   Gastos de la Dirección de Obra

2.1
Locomoción

El Contratista deberá suministrar en forma permanente un vehículo  sin chofer, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepción provisoria de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de todo riesgo.

Los vehículos serán durante el contrato, modelos con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, frenos con sistema ABS, doble airbag, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor.  El modelo de los vehículos deberá estar testeado según el Programa de Evaluación de Vehículos para América Latina (LATIN–NCAP) y deberán tener una calificación mínima de 3 (tres) estrellas en la protección que brindan los vehículos para un ocupante adulto.
En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores.

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones del mismo se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro 915a: Automóvil sin chofer,  cuyas unidades corresponden a vehículo*mes.
El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de U$S 300 por día y por vehículo.

2.2
Alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras.  El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro  912  “Alimentación”.

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de U$S 200 por día y por la cantidad de alimentación requerida, que exceda el plazo indicado.

2.3
El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de los rubros “alimentación” y “locomoción” luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.  Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.
2.4
Equipo de laboratorio,  topografía y oficina

El Contratista deberá disponer en obra con una antelación no menor de 15 días a la iniciación de las obras previstas, de los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios, así también como de los lugares para implantar los mismos, según detalle adjunto y el tipo de obra.  Dichas oficinas y equipos, al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y autorizados por el Director de obra.


a) 
Equipo de laboratorio:


El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la realización de los ensayos requeridos.

· Equipo para ensayo de suelos y agregados pétreos compuesto como mínimo de:

· 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.

· 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

· 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

· 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con termómetro.

· 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6cm de alto.

· 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido mínimo 15mm.

· 2 termómetros digitales, con escala entre 0 y 200 grados centígrados.

· 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.

· 1 calibre micrométrico.

· 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de diámetro en la base.

· 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 cm3.

· bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca inferior del cono.

· 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

· bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.

· 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.

· 2 pinzas para pesa filtros.

· 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros).

· 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.

· 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.

· un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200.

· 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).

· Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de:

· 1 prensa hidráulica.

· 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas.

· 30 moldes de acero para probetas cilíndricas.

· 3 conos de Abrams.

El Contratista deberá disponer dentro del equipo de laboratorio solicitado, los elementos adicionales y necesarios que se requieran para tener también un laboratorio completo de suelos, hormigón, asfalto, etc., de manera de poder realizar los controles que correspondan, a criterio único y exclusivo de la Dirección de Obra.

.


b)
Equipo de topografía:

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos como mínimo:

· 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y estuche.

· 1 Escuadra de reflexión

· 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha.

· 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

· 1 rueda odométrica

· 10 conos de goma.

· 5 jalones de 2m.

· 5 chalecos reflectivos 

· 1 baliza destellante para los vehículos.

Todos estos elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso. 

c) 
Equipo de oficina:

· Una (1) Computadora de escritorio nueva con garantía mínima de 3 (tres) años.
· Una (1) Impresora Laser/LED para Escritorio con garantía mínima de 1 (un) año.
· Una (1) maquina fotográfica digital, con no menos de 12 Mega píxeles (efectivos) y capacidad de almacenamiento de 128 Mb como mínimo.

Cuando el director de obra lo solicite, se realizarán impresiones color de buena calidad de las fotos que considere necesarias.

Las computadoras deberán tener Sofware para:

· Sistema Operativo Windows español preinstalado original.

· MSOffice (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) instalado y licenciado

· Cálculo (diseño vial, Programas de gestión)

· Seguridad con Firewall, Antivirus, Antispam y Antispyware

Todos los elementos anteriores deberán ser de última generación con todas las prestaciones que sean requeridas por la Dirección de Obra.  El contratista deberá presentar las características de dichos elementos previamente y estos deberán ser aprobados antes de su entrega.
· Papelería en general 

d)
Equipo de comunicaciones:

· Gastos para equipos celulares limitado al equivalente de U$S 100 mensuales.

· Conexión a Internet para las computadoras limitada al equivalente de U$S 50 mensuales.

Al finalizar las obras o cuando se terminen los ensayos, los elementos mencionados en esta cláusula serán devueltos al Contratista, salvo los equipos informáticos, pc e impresora, que pasarán a propiedad de la Administración desde su entrega.
El contratista deberá disponer a la orden de la Dirección de Obra dos (2) ayudantes (peones) para los trabajos de laboratorio. El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de U$S 300 por día.
3.
Carteles de obra

El Contratista dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha del acta de replanteo, colocará en la zona de obras, donde la Dirección de obra lo indique, 2 (dos) carteles de chapa con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados (fondo blanco, letras negras), de 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de altura, con el siguiente texto: 
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Los carteles no serán objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los demás rubros del contrato. Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a US$ 50 por cada día, que se exceda el plazo fijado. Estos se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato. 

4.
Ordenes de servicio

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra.  Estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante podrá aplicar una multa de U$S 300.  Los incumplimientos por órdenes de servicio no cumplidas, podrán ser complementarios y/o adicionales a cualquier otro tipo de incumplimiento establecido en los recaudos, aunque está esté superpuesta a los mismos.

5.
Notificaciones

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. 

La Administración podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio legal y/o electrónico, constituidos ambos por el contratista en la oferta y/o establecidos en el acta de replanteo, o también se podrán remitir por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, cuyo número denunciará en la oferta y para este caso se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío.  El plazo en todos los casos, se contará a partir de la fecha correspondiente al día hábil subsiguiente al de la fecha de emisión.  

6.
Condiciones laborales

6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

6.3 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 ó 40 horas semanales de lunes    a viernes inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

7. 
Instalaciones

7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

7.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

7.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.

8. 
Suministro de los materiales necesarios para los trabajos

8.1
Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para los trabajos, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc., así como también los materiales asfálticos.

8.2
Los oferentes indicarán en sus propuestas cuales serán las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares y tratamientos superficiales

8.3
La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

9. 
Erogaciones especiales a cargo del Contratista



Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los daños originados por la ejecución de las obras, ocupación de terrenos para paso, para formar caballetes, para depositar materiales, para instalar talleres, etc.

10. 
Extracciones de suelo

No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea ajena a los trabajos. 

Deberá proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se dispusiera del mismo en el área del contrato, ya sea de cantidad o calidad.

Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario. 

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa autorización de la Administración.

11.
Derechos de patente y derechos a pagar

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

12. 
Recuperación ambiental 

El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el Rubro 71 denominado "Recuperación ambiental", cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje indicado, e incluido en el Rubro 71 "Recuperación Ambiental".

Se pagará de la siguiente forma:

a) 50% durante la ejecución de las obras, si a criterio del Director de Obra se hubiere dado cumplimiento a las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector Vial.

b) El 50% restante con la recepción provisoria total de las obras. 

13.
Movilización 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 denominado "Movilización" cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior al 5% ni inferior al 3% del total del contrato. Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros y en el caso de ampliaciones de obra en que no corresponda pagar Movilización, se tendrá en cuenta el descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demás rubros. Si se cotiza por encima del 5% se tendrá en cuenta el valor cotizado en la comparación de las propuestas pero se reducirá al 5% a los efectos del contrato.

Se pagará de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra y haya cumplido con los suministros indicados en las cláusulas 2 y 13 de esta Sección.

El 50% restante cuando se hayan ejecutado obras por el equivalente al 20% del monto total del contrato. 

14.
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

15.
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

16.
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

17.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista esta obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

17.1
Tránsito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

17.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

17.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al transito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro 382, “Señalización de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin tributos no podrá ser inferior al 0.5% del monto de contrato sin impuestos.

17.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

18.
Circulación vial




El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en las Leyes Nos. 18.191 y 19.061, y el Reglamento Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 

19. 
Responsabilidad del Contratista 


El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.

En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

 20.
Responsabilidad por daños y Seguros

20.1
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

20.2
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad contra todo riesgo por U$S 500.000,00 (dólares estadounidenses quinientos mil), por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato.  

21.
Rescisión del Contrato

21.1
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse: 

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

d) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

e) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

f) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

g) Cuando al Contratista sea declarado judicialmente en concurso.

21.2
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.

21.3
La rescisión del contrato por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del Estado.

21.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de anular la adjudicación, quedando habilitada para adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

22.
Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras




Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

22.1


El artículo 45 no rige. Por lo tanto no se establece la división de obras en categorías.

22.2


El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado.




En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de administración.

22.3
 
Artículo 48: 
La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' será el 0.10 y representa solamente beneficios.

22.4

En caso de rescisión la DNV tomará posesión automáticamente del predio y de las obras.

23. 
Fuerza mayor

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

23.1 
Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.

23.2 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

24.
Certificación de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán pagados por la Administración.

A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y  el BPS de 29 de marzo de 1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas ante el BPS, se realizarán tres copias de las mismas las cuales contendrán el sello de ATYR y se entregarán sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la División Programación de la DNV junto con la factura de pago (blanca y azul). La Dirección Nacional de Vialidad no emitirá el certificado, hasta que las planillas sean presentadas. 

El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”

Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.N.V. para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.

En caso de superarse la partida de Monto Imponible ajustada según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del Monto Imponible inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia

a) Las aportaciones posteriores que superen este nuevo Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados. 

b) El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación.

c) A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad vigente 10 días antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción para obra pública, también vigente 10 días antes de la fecha de apertura. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738.

25.
Forma de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. 

Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

26.
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

   Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.
M    =  ( qn   Qn
            
 Mo             Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de  equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D'  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado. 
Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

27.
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

28.
Sanciones 

28.1
Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta cláusula todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

28.2
Las multas podrán ser descontadas directamente de los certificados de obra. 

28.3
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización y/o de la Dirección de Obras, además de las que expresamente se establecen, le hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a $6.000 (pesos uruguayos seis mil) por día de atraso y por orden impartida.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

· Apercibimiento del Contratista.

· Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

· Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

· Demanda por daños y perjuicios.

· Divulgación pública, mediante avisos en la prensa, del/los incumplimientos.

28.4
Multas vinculadas a seguridad, señalización en obra y medio ambiente

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra, y alteraciones al medio ambiente, serán sancionadas sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	$

	Cartelones indicadores de tramos
	c/u
	$ 3.000

	Señales de peligro
	c/u
	$ 6.000

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	$ 3.000

	Elementos de balizamiento
	c/u
	$ 600

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	$ 600

	Banderilleros
	día
	$ 6.000

	Alteraciones del medio ambiente
	día
	$5.000


29. 
Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo.

30. 
Recepción del contrato – Período de responsabilidad por defectos

30.1
Finalizados todos los trabajos se labrará el acta de inspección previa a su recepción provisoria total. 

30.2
A partir de la fecha de la misma comenzará a computarse el período de responsabilidad por defectos, que es de 12 (doce) meses.

30.3
Cumplido este plazo y si la Administración no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse, se labrará el acta de inspección previa a la recepción definitiva total de las obras.

30.4
No se pagará el último certificado de obra si estas no estuvieran en condiciones de ser recibidas sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista.

Cuadro de Coeficientes para la fórmula paramétrica
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[image: image3.emf]GRUPO

JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

61 22    32     20      26       77      7      4      12   

62 28    25     15      32       18      50    32   

63 39    35     4        22       17      27    13    22      21   

64 23    28     14      35       25      56    3      2      14   

65 25    24     15      36       22      54    3      2      19   

66 31    23     9        37       21      51    2      26   

67 17    24     11      48       8        17    2      65    8     

68 33    27     13      27       27      39    27    7     

69 17    32     22      29       48      24    17    11   

70 100     100   

79 14    60     2        24       4        11    1      45    5      19    15   

80 100   

81 19    29     38      14       86      14   

82 33     46      21       86      14   

89 100   

90 17    21     35      27       60      30    10   

91 12    16     26      46       37      60       3     

92 18    29     17      36       48      24    17    11   

93 100     100    

95 12    8       21      59       75      7      3      15   

96 15    8       20      57       74      26   

98 28    25     15      32       18      50    32   

99 39    35     4        22       17      27    13    22      21   

100 27    22     27      24       68      6      16    10   

101 20    36     20      24       74      8      18   

102 7      12     61      20       74      8      18   

103 40    37     7        16       55      9      3      22    11   

104 27    22     27      24       74      8         18   

105 20    65     15       53      13    9      6      19   

106 40    37     7        16       55      9      3      22    11   

110 14    18     22      46       58      2         4      27      4      5     

111 26    26     23      25       77      4         3      5      8        3     

112 19    21     27      33       85      3         2      1      9     

113 26    15     6        53       16      3      9      32      6      34     

114 26    22     52       100   

115 100     100   

116 25    23     15      37       13      25       38    24   

117 100     100   

118 5      35     60     

122 17    38     28      17       71      3         5      3        15    3       

124 19    30     17      34       82      18   

125 17    31     24      28       62      1         1      1      18      1      13    1      2       

126 17    30     24      29       48      14       4      22      2      8      2       

127 11    26     17      46       35      10    45      8      2     

128 100     100    

129 11    11     14      64       51      39      3      7     

130 15    20     14      51       54      35      1      8      1        1       

131 18    22     13      47       68      1      14      1      13    1        2       

132 13    17     15      55       46      46      2      6     

133 17    19     15      49       63      1      22      1      12    1     

134 1      1       1        97       4        94      2     

135 18    22     13      47       68      1      15      2      14   

136 8      9       20      63       100   

137 26    14     13      47       100   

139 6      13     6        75       4 6 20 70

142 10    11     17      62       45 42 6 7



[image: image4.emf]GRUPO

JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

151 8      24     44      24       100

152 1      9       1        89       2 98

153 2      9       1        88       2 98   

154 3      9       3        85       1 3 75 21   

155 3      31     26      40       18 67 2 5 8

200 7      11     20      62       52      38      5      5     

300 22    14     10      54       9        45    46     

301 26    12     10      52       9        45    46     

302 16    32     12      40       10      23       56    11   

303 16    9       21      54       19      25       45    11   

304 7      21     72     

305 24    13     5        58       14      32      54     

306 25    12     10      53       19      8         50    10    13     

307 28    15     6        51       19      38    43     

308 25    13     6        56       15      85     

400 26    22     36      16       38      7         8      15      14    4      14   

401 15    22     63     

402 29    23     29      19       18      20       40    2      20   

403 25    23     15      37       13      25       38    24   

404 19    17     51      13       7        15    27    22      17    12   

405 11    16     43      30       15      4      81   

406 35    27     18      20       97      3     

407 100   

408 13    20     18      49       15      32       4      4      45   

409 12    19     20      49       14      36    3      47     

410 3      15     50      32       3        4      93   

411 29    22     8        41       18      20       40    2      20   

412 7      21     72     

413 15    21     38      26       10      7         19    32    6      26     

414 7      16     77     

415 43     57     

416 100   

417 15    20     16      49       23      20    4      11      11    31     

419 11    16     43      30       15      4      81   

420 19    17     51      13       7        15    27    22      17    12   

424 50    20     10      20       50 10 20 20

425 100     100

427 20    25     55     

428 11    14     15      60       32 24 4 32 4 4

429 13    20     54      13       10 14 23 2 12 14 12 2 11

500 20    32     12      36       5 25 5 5 5 5 40    10     

501 23    7       54      16       59 10 23 5 3 1

502 23    37     10      30       50 50

503 35    50     15       100

504 54    18     14      14       100

505 50    25     25       100

506 45    13     10      32       59 10 23 5 3 1


SECCION VII 
DE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1.
Replanteo y Nivelaciones

En el Acta de Replanteo se definirá y replanteará el eje existente colocando mojones de referencia para permitir su restitución una vez comenzadas las obras. Se nivelará el eje y se tomarán perfiles transversales cada 25 m, a los efectos de permitir a la Dirección de obra controlar las cotas de recargo de base terminado, las pendientes transversales y los metrajes en los demás rubros.

2.
Generalidades 

2.1
Obras de Suelos 

Para la construcción de obras de suelos se aplicará lo establecido en la Sección II de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003. 

La obra consiste en bacheos parciales, ensanches parciales de plataforma, alargue de alcantarillas de tipo Z y H, recargo total de material granular en 20cm de espesor promedio. 

En donde se realice ensanche de plataforma, el mismo se realizará hacia un lado de la plataforma existente de manera de llegar al ancho necesario para recibir las capas de base proyectadas.

La Regional 10 por administración será la encargada de realizar el tratamiento bituminoso sobre la base entregada por la empresa.
2.2
Bacheo del pavimento existente

Las zonas en donde existan hundimientos o baches que presenten movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi, serán reparadas. 

El Director de Obra delimitará las zonas a reparar con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  Los bordes se recortarán verticalmente en toda su altura.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado ordenara su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%.  

La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular, éste deberá tener el mismo nivel que el pavimento existente.

El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos, incluidos la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los trabajos y materiales necesarios para realizar las mismas se pagarán según la cotización dada para el rubro 135 Material granular para bacheo (c/transporte), m3
2.3
Capa de Regularización con material granular

Antes de realizar el recargo de material granular se deberá escarificar del pavimento existente, en un espesor mínimo de 10 cm de profundidad para uniformizar la permeabilidad entre las capas y regularizar el perfil longitudinal y transversal de la calzada existente.

Una vez aprobada la tarea de escarificado, conformación y compactación del pavimento existente se colocarán las capas que determine la dirección de obra, de material granular CBR > 80 % en un espesor mínimo de 0.10 m, donde las cotas y pendientes finales serán indicados por el Director de obra.

El material granular a utilizar cumplirá con lo especificado para material granular con CBR > 80% compactándose al 98% del PUSM.

Los materiales y la ejecución de estos trabajos se pagarán a los precios cotizados para el rubro 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3) y se pagará de acuerdo al volumen geométrico resultante del recargo. 
2.4
Retiro y recolocación de la señalización vertical

En el tramo de Obra se deberá retirar la señalización vertical existente para posteriormente ser recolocados. Si al momento del retiro o la recolocación de los elementos éstos se rompen o presentan un deterioro que a juicio del Director de Obra hacen inconveniente su colocación, los mismos serán repuestos a cargo del Contratista sin derecho a reclamación alguna.

A los efectos de brindar seguridad al tránsito en la zona durante el período de tiempo entre el retiro y la recolocación de la señalización existente, el Contratista deberá colocar la señalización de obra y elementos previstos en la Norma de Señalización de Obras de la DNV.

Todos los trabajos y materiales necesarios para el retiro y recolocación de señales, postes y otros no serán objeto de pago directo y se considerarán prorrateados en los demás rubros del contrato. 
3.
Especificaciones de los materiales

3.1
Material granular CBR > 80%

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

· CBR > 80% para el 100% del PUSM (AASHTO T180).

· CBR > 60% para el 95% del PUSM (AASHTO T180).

· Expansión < 0.5% (cinco por mil) (ensayo realizado con 4500 gramos de sobrecarga).

· La totalidad del material deberá pasar el tamiz de malla cuadrada UNIT Nº 53760 (2”)

· (LL x #40) < 750 y (IP x #40) < 180 siendo #40 el porcentaje del pasante por el tamiz No. 40 

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN PUBLICA Nº    /2016

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.C. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ No.: _______________________

Ciudad o Localidad: _________________________________________________

Código Postal: __________________________País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No. _________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Declaro  estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO      en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________
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				COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA VIGENTES DESDE JUNIO DE 2004

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI		SUMA COEF

				1		26		22		26		26		56				18		5								13																		8																										200.00

				2		19		20		32		29		84												8		8																																												200.00

				3		16		21		19		44		77														23																																												200.00

				4		13		27		9		51		12				81										7																																												200.00

				5		16		22		39		23		67		17										8		8																																												200.00

				6		22		19		22		37		88														12																																												200.00

				7		16		21		27		36		91														9																																												200.00

				8		7		15		6		72		6										93				1																																												200.00

				9		16		20		31		33		64												23		13																																												200.00

				10		30		22		16		32		21				56																												23																										200.00

				11		24		23		18		35		34				54								3		1																		8																										200.00

				12		17		24		15		44		29				63								3		1																		4																										200.00

				13		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				14		28		27		6		39		5																		35		10																		50																				200.00

				15		30		27		6		37		12																		33		9																		46																				200.00

				16		25		24		12		39		19				20		38																						23																														200.00

				17		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19																												200.00

				18		10		47		43																																																														100.00

				19		18		58		9		15		16				10		74																																																				200.00

				20		26		50		18		6		24																								76																																		200.00

				21		29		38				33												100																																																200.00

				22		7		13		5		75																												100																																200.00

				23		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7																										200.00

				24		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15																										200.00

				25		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20																										200.00

				26		29		22		8		41		18				20		40						2																				20																										200.00

				27		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16																										200.00

				28		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7																										200.00

				29		30		24		12		34		20				29		27		19																										5																								200.00

				30		30		24		11		35		20				31		29		13																										7																								200.00

				31		55		20		4		21		40				60																																																						200.00

				32		13		23		14		50		20				58		10						7		5																																												200.00

				33		13		25		15		47		20				52		20						4		4																																												200.00

				34		17		21		33		29		64												23		13																																												200.00

				35		4		65		3		28		6				94																																																						200.00

				36		22		21		8		49																														13		13						74																						200.00

				37		17		49		18		16		93												7																																														200.00

				38		9		23		68																																																														100.00

				39		32		26		10		32						9		45		8										22														16																										200.00

				40		21		20		32		27		80												8		12																																												200.00

				41		17		30		14		39		25						31																																44																				200.00

				42		10		57		21		12		24								49																										27																								200.00

				43		19		50		23		8		89														11																																												200.00

				44		11		52		37																																																														100.00

				45		41		49		5		5		53														47																																												200.00

				46		11		55		4		30		2				6		12		6								74																																										200.00

				47		8		3		15		74		26										74																																																200.00

				48		7		16		7		70		14								15		65				3																				3																								200.00

				49		27		33		40																																																														100.00

				53		12		23		25		40		20				58		10						7		5																																												200.00

				57		17		29		16		38		34								66																																																		200.00

				60		27		22		27		24		68						6								16																		10																										200.00

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

				61		22		32		20		26		77												7		4																		12																										200.00

				62		28		25		15		32		18						50																										32																										200.00

				63		39		35		4		22		17						27		13																				22		21																												200.00

				64		23		28		14		35		25						56						3		2																		14																										200.00

				65		25		24		15		36		22						54						3		2																		19																										200.00

				66		31		23		9		37		21						51						2																				26																										200.00

				67		17		24		11		48		8						17						2										65										8																										200.00

				68		33		27		13		27		27						39		27																										7																								200.00

				69		17		32		22		29		48						24						17		11																																												200.00

				70								100												100																																																200.00

				79		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15																200.00

				80				100																																																																100.00

				81		19		29		38		14		86														14																																												200.00

				82				33		46		21		86														14																																												200.00

				89				100																																																																100.00

				90		17		21		35		27		60												30		10																																												200.00

				91		12		16		26		46		37				60										3																																												200.00

				92		18		29		17		36		48						24						17		11																																												200.00

				93								100						100																																																						200.00

				95		12		8		21		59		75												7		3																		15																										200.00

				96		15		8		20		57		74																																26																										200.00

				98		28		25		15		32		18						50																										32																										200.00

				99		39		35		4		22		17						27		13																				22		21																												200.00

				100		27		22		27		24		68						6								16																		10																										200.00

				101		20		36		20		24		74						8								18																																												200.00

				102		7		12		61		20		74						8								18																																												200.00

				103		40		37		7		16		55						9								3		22																		11																								200.00

				104		27		22		27		24		74				8										18																																												200.00

				105		20		65				15		53						13								9																				6								19																200.00

				106		40		37		7		16		55						9								3		22																		11																								200.00

				110		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5																																												200.00

				111		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3																																												200.00

				112		19		21		27		33		85				3		2						1		9																																												200.00

				113		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34																						200.00

				114		26		22				52		100																																																										200.00

				115								100																																														100														200.00

				116		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				117								100																																																100												200.00

				118		5		35		60																																																														100.00

				122		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3																														200.00

				124		19		30		17		34		82														18																																												200.00

				125		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2														200.00

				126		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2														200.00

				127		11		26		17		46		35								10		45				8																				2																								200.00

				128								100																																																		100										200.00

				129		11		11		14		64		51										39		3		7																																												200.00

				130		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1												200.00

				131		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2												200.00

				132		13		17		15		55		46										46		2		6																																												200.00

				133		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1																								200.00

				134		1		1		1		97		4										94				2																																												200.00

				135		18		22		13		47		68								1		15		2		14																																												200.00

				136		8		9		20		63																																						100																						200.00

				137		26		14		13		47																														100																														200.00

				139		6		13		6		75		4		6						20		70																																																200.00

				142		10		11		17		62		45										42		6		7																																												200.00

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

				151		8		24		44		24		100																																																										200.00

				152		1		9		1		89		2										98																																																200.00

				153		2		9		1		88		2																																																						98				200.00

				154		3		9		3		85		1		3								75																																														21		200.00

				155		3		31		26		40		18				67								2		5																				8																								200.00

				200		7		11		20		62		52										38		5		5																																												200.00

				300		22		14		10		54																														9		45						46																						200.00

				301		26		12		10		52																														9		45						46																						200.00

				302		16		32		12		40		10				23		56		11																																																		200.00

				303		16		9		21		54		19				25		45		11																																																		200.00

				304		7		21		72																																																														100.00

				305		24		13		5		58		14																																												32		54												200.00

				306		25		12		10		53		19				8		50		10																				13																														200.00

				307		28		15		6		51		19																														38														43														200.00

				308		25		13		6		56		15																																												85														200.00

				400		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14																								200.00

				401		15		22		63																																																														100.00

				402		29		23		29		19		18				20		40						2																				20																										200.00

				403		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				404		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12																200.00

				405		11		16		43		30		15														4		81																																										200.00

				406		35		27		18		20		97														3																																												200.00

				407						100																																																														100.00

				408		13		20		18		49		15				32		4								4								45																																				200.00

				409		12		19		20		49		14						36								3																						47																						200.00

				410		3		15		50		32		3																4																								93																		200.00

				411		29		22		8		41		18				20		40						2																				20																										200.00

				412		7		21		72																																																														100.00

				413		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26																						200.00

				414		7		16		77																																																														100.00

				415				43		57																																																														100.00

				416				100																																																																100.00

				417		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31																						200.00

				419		11		16		43		30		15														4		81																																										200.00

				420		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12																200.00

				424		50		20		10		20		50														10																										20		20																200.00

				425								100																																												100																200.00

				427		20		25		55																																																														100.00

				428		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4																																												200.00

				429		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11														200.00

				500		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10						200.00

				501		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1																								200.00

				502		23		37		10		30		50				50																																																						200.00

				503		35		50				15		100																																																										200.00

				504		54		18		14		14		100																																																										200.00

				505		50		25				25		100																																																										200.00

				506		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1																								200.00
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				COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA VIGENTES DESDE JUNIO DE 2004

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI		SUMA COEF

				1		26		22		26		26		56				18		5								13																		8																										200.00

				2		19		20		32		29		84												8		8																																												200.00

				3		16		21		19		44		77														23																																												200.00

				4		13		27		9		51		12				81										7																																												200.00

				5		16		22		39		23		67		17										8		8																																												200.00

				6		22		19		22		37		88														12																																												200.00

				7		16		21		27		36		91														9																																												200.00

				8		7		15		6		72		6										93				1																																												200.00

				9		16		20		31		33		64												23		13																																												200.00

				10		30		22		16		32		21				56																												23																										200.00

				11		24		23		18		35		34				54								3		1																		8																										200.00

				12		17		24		15		44		29				63								3		1																		4																										200.00

				13		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				14		28		27		6		39		5																		35		10																		50																				200.00

				15		30		27		6		37		12																		33		9																		46																				200.00

				16		25		24		12		39		19				20		38																						23																														200.00

				17		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19																												200.00

				18		10		47		43																																																														100.00

				19		18		58		9		15		16				10		74																																																				200.00

				20		26		50		18		6		24																								76																																		200.00

				21		29		38				33												100																																																200.00

				22		7		13		5		75																												100																																200.00

				23		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7																										200.00

				24		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15																										200.00

				25		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20																										200.00

				26		29		22		8		41		18				20		40						2																				20																										200.00

				27		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16																										200.00

				28		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7																										200.00

				29		30		24		12		34		20				29		27		19																										5																								200.00

				30		30		24		11		35		20				31		29		13																										7																								200.00

				31		55		20		4		21		40				60																																																						200.00

				32		13		23		14		50		20				58		10						7		5																																												200.00

				33		13		25		15		47		20				52		20						4		4																																												200.00

				34		17		21		33		29		64												23		13																																												200.00

				35		4		65		3		28		6				94																																																						200.00

				36		22		21		8		49																														13		13						74																						200.00

				37		17		49		18		16		93												7																																														200.00

				38		9		23		68																																																														100.00

				39		32		26		10		32						9		45		8										22														16																										200.00

				40		21		20		32		27		80												8		12																																												200.00

				41		17		30		14		39		25						31																																44																				200.00

				42		10		57		21		12		24								49																										27																								200.00

				43		19		50		23		8		89														11																																												200.00

				44		11		52		37																																																														100.00

				45		41		49		5		5		53														47																																												200.00

				46		11		55		4		30		2				6		12		6								74																																										200.00

				47		8		3		15		74		26										74																																																200.00

				48		7		16		7		70		14								15		65				3																				3																								200.00

				49		27		33		40																																																														100.00

				53		12		23		25		40		20				58		10						7		5																																												200.00

				57		17		29		16		38		34								66																																																		200.00

				60		27		22		27		24		68						6								16																		10																										200.00

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

				61		22		32		20		26		77												7		4																		12																										200.00

				62		28		25		15		32		18						50																										32																										200.00

				63		39		35		4		22		17						27		13																				22		21																												200.00

				64		23		28		14		35		25						56						3		2																		14																										200.00

				65		25		24		15		36		22						54						3		2																		19																										200.00

				66		31		23		9		37		21						51						2																				26																										200.00

				67		17		24		11		48		8						17						2										65										8																										200.00

				68		33		27		13		27		27						39		27																										7																								200.00

				69		17		32		22		29		48						24						17		11																																												200.00

				70								100												100																																																200.00

				79		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15																200.00

				80				100																																																																100.00

				81		19		29		38		14		86														14																																												200.00

				82				33		46		21		86														14																																												200.00

				89				100																																																																100.00

				90		17		21		35		27		60												30		10																																												200.00

				91		12		16		26		46		37				60										3																																												200.00

				92		18		29		17		36		48						24						17		11																																												200.00

				93								100						100																																																						200.00

				95		12		8		21		59		75												7		3																		15																										200.00

				96		15		8		20		57		74																																26																										200.00

				98		28		25		15		32		18						50																										32																										200.00

				99		39		35		4		22		17						27		13																				22		21																												200.00

				100		27		22		27		24		68						6								16																		10																										200.00

				101		20		36		20		24		74						8								18																																												200.00

				102		7		12		61		20		74						8								18																																												200.00

				103		40		37		7		16		55						9								3		22																		11																								200.00

				104		27		22		27		24		74				8										18																																												200.00

				105		20		65				15		53						13								9																				6								19																200.00

				106		40		37		7		16		55						9								3		22																		11																								200.00

				110		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5																																												200.00

				111		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3																																												200.00

				112		19		21		27		33		85				3		2						1		9																																												200.00

				113		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34																						200.00

				114		26		22				52		100																																																										200.00

				115								100																																														100														200.00

				116		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				117								100																																																100												200.00

				118		5		35		60																																																														100.00

				122		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3																														200.00

				124		19		30		17		34		82														18																																												200.00

				125		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2														200.00

				126		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2														200.00

				127		11		26		17		46		35								10		45				8																				2																								200.00

				128								100																																																		100										200.00

				129		11		11		14		64		51										39		3		7																																												200.00

				130		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1												200.00

				131		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2												200.00

				132		13		17		15		55		46										46		2		6																																												200.00

				133		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1																								200.00

				134		1		1		1		97		4										94				2																																												200.00

				135		18		22		13		47		68								1		15		2		14																																												200.00

				136		8		9		20		63																																						100																						200.00

				137		26		14		13		47																														100																														200.00

				139		6		13		6		75		4		6						20		70																																																200.00

				142		10		11		17		62		45										42		6		7																																												200.00

				GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

				151		8		24		44		24		100																																																										200.00

				152		1		9		1		89		2										98																																																200.00

				153		2		9		1		88		2																																																						98				200.00

				154		3		9		3		85		1		3								75																																														21		200.00

				155		3		31		26		40		18				67								2		5																				8																								200.00

				200		7		11		20		62		52										38		5		5																																												200.00

				300		22		14		10		54																														9		45						46																						200.00

				301		26		12		10		52																														9		45						46																						200.00

				302		16		32		12		40		10				23		56		11																																																		200.00

				303		16		9		21		54		19				25		45		11																																																		200.00

				304		7		21		72																																																														100.00

				305		24		13		5		58		14																																												32		54												200.00

				306		25		12		10		53		19				8		50		10																				13																														200.00

				307		28		15		6		51		19																														38														43														200.00

				308		25		13		6		56		15																																												85														200.00

				400		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14																								200.00

				401		15		22		63																																																														100.00

				402		29		23		29		19		18				20		40						2																				20																										200.00

				403		25		23		15		37		13				25		38																										24																										200.00

				404		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12																200.00

				405		11		16		43		30		15														4		81																																										200.00

				406		35		27		18		20		97														3																																												200.00

				407						100																																																														100.00

				408		13		20		18		49		15				32		4								4								45																																				200.00

				409		12		19		20		49		14						36								3																						47																						200.00

				410		3		15		50		32		3																4																								93																		200.00

				411		29		22		8		41		18				20		40						2																				20																										200.00

				412		7		21		72																																																														100.00

				413		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26																						200.00

				414		7		16		77																																																														100.00

				415				43		57																																																														100.00

				416				100																																																																100.00

				417		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31																						200.00

				419		11		16		43		30		15														4		81																																										200.00

				420		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12																200.00

				424		50		20		10		20		50														10																										20		20																200.00

				425								100																																												100																200.00

				427		20		25		55																																																														100.00

				428		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4																																												200.00

				429		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11														200.00

				500		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10						200.00

				501		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1																								200.00

				502		23		37		10		30		50				50																																																						200.00

				503		35		50				15		100																																																										200.00

				504		54		18		14		14		100																																																										200.00

				505		50		25				25		100																																																										200.00

				506		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1																								200.00
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