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DOC-1 

Llamado a Licitación 
 

República Oriental del Uruguay 
 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  

8675 UY 

Escuela Nº 16 Treinta y Tres , Obra Nueva  

    PAEPU-228-LPN-O-Esc.16 Treinta y Tres  LPN 4/17 
 

1. La República Republica Oriental de Uruguay  ha recibido un préstamo del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento] para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 
Uruguaya ( PAEPU)  y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
bajo el Contrato -  Escuela Nº 16 de Treinta y Tres – Refacción y Ampliación  (PAEPU-228-LPN-O-
Esc.16 Treinta y Tres  LPN 4/17). 
 
2. Alcance de la obra -Ejecución de techo en comedor, cocina, dirección sala de maestros. 
Colocación de aberturas, pisos y revoques en general. Ejecución de baños a nuevo. Instalación eléctrica 
y sanitaria nuevas en su totalidad. Ejecución de espacios exteriores, área deportiva y acceso. Pintura en 
su totalidad.  

El plazo estimado de ejecución  es de 9 meses. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para 
los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco 
Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se 
define en las Regulaciones de Adquisiciones. 
 
4. Los interesados podrán obtener información en las oficinas del PAEPU sito en Plaza 
Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels (598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9  a 15 
horas ,  en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras estatales  
www.comprasestatales.com.uy;  donde estará publicado el Documento de Ofertas ( Pliego ) y los 
planos básicos con  el alcance de las obras. 

5.  Se  deberá comprar un juego completo de los Documentos de Licitación contra el pago de una 
suma no reembolsable de $2.000 (dos mil  pesos uruguayos). Esta suma deberá pagarse en efectivo en 
la calle Soriano 1045 –Montevideo –Uruguay. (Tesorería de ANEP). Una vez realizado el pago la 
empresa deberá concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 para retirar un 
CD con el total de la documentación  correspondiente a la Licitación contra presentación recibo de 
compra del Pliego. 
 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:30 hs del 
DIA 3 de mayo DEL 2017 Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas.  
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona 
en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas más arriba y de la Escribana del CEIP ( 
Consejo Educación Inicial y Primaria) .  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega 
tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas.  
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7. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

 (a )tener un volumen financiero promedio anual de obras de los últimos 5 años, por un 
 monto mínimo de $  43.000.000 (Pesos Uruguayos  cuarenta y tres millones). 
 

  (b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos en tres 
el número de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras 
licitadas, en los últimos 5 años. 

  (c) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya 
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos tres 
años han de ser como Administrador de Obras; 

  (d)    contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por 
un monto superior a la suma de  $.6.300.000 ( seis millones trescientos mil)  

 
No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles-  

 La dirección referida arriba es: 

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto PAEPU– Plaza Independencia 822 –Piso 10-Montevideo – 
Uruguay, 
 
Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9  a 15 hs hasta las 10:30 hs del día 3 de 
mayo  de 2017. 
 
Dirección de apertura de las ofertas: Proyecto PAEPU   – Plaza Independencia 822 piso 10-
Montevideo-Uruguay 
 
Fecha y hora de apertura de las ofertas: 3 de mayo  2017 a las 11 y30  horas. 
 
Teléfonos: PAEPU  - 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54 
Fax            : 2908-20-62 
 
E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com  c/c carolinap@mecaep.edu.uy y  anaj@mecaep.edu.uy 
 
Página Web- www.mecaep.edu.uy 
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DOC-2 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - PAEPU 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  

 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

 

1.4 Número de 
Proceso: 

PAEPU-228-LPN-O-Esc.16 Treinta y Tres  LPN 4/17 

1.5 Objeto: Construcción de Escuela Nº 16 de Treinta y Tres –  
Obra nueva: Comedor, cocina, sshh y administración. Rehabilitación: 3 aulas y 
sshh. Reubicación de 6 aulas prefabricadas y adecuación de espacios exteriores. 

 

1.6 Ubicación de la 
Obra: 

Camino Ramón Ortíz esq. Calle Pública (padrón N°3745 - Ciudad de Treinta y 
Tres 

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran mencionados 
en  el documento DOC 4  , los mismos se proporcionaran a las empresas a través de 
un  CD contra recibo de la Compra del Pliego. 

Previa a la compra del Pliego, el posible Licitante podrá ver planos básicos en 
nuestra página web para el estudio del alcance de las obras solicitadas 

 

1.8 Precio estimado 
de contrato: 

NO APLICA 

 
1.9 Plazo de 

ejecución de la 
obra: 

9 meses. 
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este 
plazo o uno menor. 

 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 
Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 
Código postal: 11100; 

 

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación, la reunión de aclaración y la entrega de Ofertas serán 
efectuados en esta dirección. 

 

1.12 Visita al sitio de 
la obra: 

No se realizará una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes 
que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el sitio 
de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar su Oferta.  Los gastos relacionados con dicha visita 
correrán por cuenta propia. 
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Las empresa deberán coordinar visita  con la Dirección de la  Escuela – Tel 
44525789. 

1.13 Reunión de 
aclaración:  

No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas 
escritas: 

Cualquier interesado  podrán formular consultas  por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Ofertas  hasta  el día 18 de abril del 2017 y el 
contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo 
menos 10 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la 
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 
licitación. 

 

1.15 Presentación de 
la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en 
el párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original y una copia de 
su Oferta. 

 

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas adicionales 
de identificación: LPN 04./17 –Escuela Nº 16 de Treinta y Tres  ,con una nota de 
advertencia que debe especificar  “NO ABRIR ANTES del DÍA 3 de mayo 2017 a 
las 11,30. HS.. 

 

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español . 

 
El precio es a Suma Alzada. 
 
 
El  Licitante cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar 
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada, 
dado que la contratación de obra se efectuará por sistema de Suma Alzada 
 
 Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta  (que resulta de aplicar el 
precio global al rubrado porcentual - FB1) sólo constituyen estimaciones que de 
ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa 
por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por 
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y 
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1) . 
Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la 
preparación de la oferta y la posterior administración del contrato.  
 
El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Oferta :  

a) el monto básico de obra  

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 

d) Leyes Sociales (64.8% del monto imponible  que declare en su 
oferta). 

 

TOTAL DE LA OFERTA – a)+ b) + d) 
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1.16 Documentos que 
componen la 
Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 

 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4  Formulario de Experiencia General 

Formulario A-5  Formulario de Experiencia Específica 

Formulario A-6 Situación Financiera – Deberá venir con firma de Contador 
Publico 

Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción - Deberá 
venir con firma de Contador Publico 

Formulario A-8 Recursos Financieros -  Deberá venir con firma de 
Contador Publico 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

Formulario B-1  Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la 

                                        oferta 

 

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos 
Formulario C-1  Personal Profesional 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional 

Formulario C-3  Equipo 

Formulario C-4  Propuesta Técnica  
 

Comprobante de la compra del Pliego 
 
Comprobante de la visita cuando se pida obligatoriedad en el 1.12 
 

Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 

 

Fotocopia del Certificado de inscripción emitido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas del MTOP. (VECA) 

 

Estar Inscrito en el RUPE, Registro Único  de Proveedores del Uruguay 

 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Oferta:  

 

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la 
forma de una fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza o  una póliza de 
caución a nombre de  ANEP - PAEPU – Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 
Uruguaya    y por un monto de $ 600.000 ( seiscientos  mil )   
 

La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período de 
validez de la oferta.  
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1.18 Entrega de 
Ofertas por otros 
medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. 

1.19 Plazo límite para 
la entrega de 
Ofertas: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: A LAS 
1030HS. del  3 de mayo  DE 2017. 

 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación 

 

1.20 Apertura de 
Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los 
Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las 
IAL y en presencia de la Escribana del CEIP. En este acto, se leerá en voz alta 
únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra 
información u observación relevante.  Se elaborará un Acta que se circulará a todos 
los Licitantes y se publicará en el portal de Compras Estatales y en la pagina web 
del Proyecto . 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10 , Montevideo 

Fecha: 3 de mayo DE 2017; HORA: 11,30HS 
 

1.21 Validez de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120  días desde la fecha de 
apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola presentación 
de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez.  
Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período 
de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los 
Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 
para la firma de 
contrato: 

 

Dentro de los 21días  de haberse notificado al adjudicatario se procederá a la 
firma del contrato. 
 

Documentación legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :  

 

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de cumplimiento a 
más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación.  
 
Si la garantía de cumplimiento es una garantía bancaria, deberá emitirse por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato (monto de obra  
más impuestos más Leyes Sociales) por un banco aceptable para el Contratante. 
Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción definitiva 
(certificado de responsabilidad por defectos). 
 
Si la garantía de cumplimiento es una póliza de seguro de caución o una fianza 
debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato( montos de la 
obra mas impuestos mas Leyes Sociales )  y ser emitida por una compañía 
afianzadora aceptable para el Contratante. 
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Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción definitiva 
(certificado de responsabilidad por defectos). 
 
En ambos casos la empresa adjudicataria podrá reducir el monto de la garantía al 
50% a partir de la recepción provisoria de la obra (certificado de terminación de los 
trabajos). 
 

• GARANTIA DE ANTICIPO 
Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria o póliza de primer 
requerimiento /Póliza de Seguro de Caución, por un monto que no deberá exceder 
al equivalente al 20 % con Garantía Bancaria y hasta el 10% con Póliza de  
Caución del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30 días de 
recibida la factura en el Área de Finanzas.  
 

  Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se 
  pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo. 
 

 
• Cronograma actualizado de avance físico de obra, Gráficas de Curva de 

Avance Temprana y Tardía actualizada, Diagrama de Pert y camino crítico 
por grandes rubros de obra  
 

• A su vez el licitante deberá presentar terna  de las empresas subcontratistas 
que realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, 
sanitaria, yesería, gas, carpintería, herrería/acero inox, aluminio, pintura)  
 

• Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el 
MTOP. RUPE activo y DGI, BPS Y BSE al día. 
 

• Pólizas de Seguros. (Núm. 1.26   del Doc 2)  
 

• Certificado notarial de personería y representación, a la fecha.  
 

• Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 
(agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 
 

• Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se 
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la 
Ley 18.516. 
 

• TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y 
BSE.                                        

-  
 

1.23 Moneda de 
Oferta y Forma 
de Pago 

 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 
completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
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siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de 
pago aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las 
obras. 

- Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 
días siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

          En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el 
          excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 
 

 El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro 
de los 30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas. 

          Los pagos serán ajustados con las  deducciones de los anticipos que 
correspondan de acuerdo a la cláusula 1.24  y con las retenciones de las 
garantías en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato 

          Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se 
calcularán desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en 
que realmente se efectuó .La tasa de interés que  se aplicará será la que 
publica el Banco Central del Uruguay como tasa media de empresas de 
intermediación financiera para préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a 
empresas en períodos menores a un año ,vigente a la fecha del 
incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU) 

          El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito    
emitidos por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903. 

 

           En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el 

           excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 
 

          En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del 
contratista o deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos 
créditos y deducciones correspondan al presente Contrato. 

1.24 Ajuste de 
precios 

Los precios cotizados por el Licitante  estarán sujetos a ajustes durante el periodo 
de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 
Contrato y en el Formulario B3 

 

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio,  
aplicando exclusivamente  el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 
correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el 
último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 
imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a 
la fecha del Acto de Apertura. 
 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al solo 
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juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General de 
Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio para la 
parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución 
concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la 
obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendrá 
derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período 
de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la 
causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez días 
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además 
debidamente justificadas.  

AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de 
garantías. 

 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G. 
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente 
fórmula: 

 
   P1 =  Pο x    ICC   -  Ao  x  ICC 
           ICCo               ICCo 
 
P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes 
Pοοοο = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 

      Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al 
porcentaje de avance 
               realizado en el mes. 

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE ( Instituto Nacional de 
Estadística) , correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del 
avance de obra mensual. 
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes 
anterior al acto de adjudicación. 

 

    
Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 
 

 

 
1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 

5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente . y/o se haya cumplido el Periodo 
de responsabilidad por Defectos. 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA de 
Obra haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al 
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Contratista la mitad del total retenido  siempre que se haya cumplido con  los 
requisitos solicitados en la Recepción de obra  Provisoria  ( VER ART 1.29) y la 
otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 
el DIRECTOR DE OBRA de Obra haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 
corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 
“contra primera solicitud” 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 
Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de 
Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los 
montos totales y los montos deducibles estipulados en  el Contrato, los eventos que 
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; por un monto de 
U$S 1.000.000 

(b) pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos 

(C)      lesiones personales o muerte. Por un monto de U$S 250.000 

 

El contratista deberá entregar para su aprobación las pólizas y los certificados 
de seguro previo a la firma del contrato al componente ADQUISICIONES. 
Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados 

La Condición del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Componente 
Adquisiciones previa aprobación del DIRECTOR DE OBRA de Obra y Supervisor de 
Obra. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

1.28 CONTROL 
MANO DE 
OBRA 
GRAVADA y 
cumplimiento 
disposición de 
leyes sobre la 
materia.  

A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
utilizada se procederá de la siguiente manera:  

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente 
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.  

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 
agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias  a 
cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro de 
los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de 
acuerdo  a lo especificado en art 1.24. 
 

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099: 

i) “La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá 
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, 
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debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el 
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 
de los respectivos aportes”; 

ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada 
la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así 
como de las contribuciones de seguridad social como condición previa al 
pago de los servicios prestados”; 

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 
disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en 
el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”; 

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud 
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los  trabajadores 
de la empresa adjudicataria”; 

 

1.29 Recepción 
Provisoria 

Se realizará cuando : 

1-  la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y 

contratos modificatorios  

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 

3- Certificado de conexión definitiva a UTE 

4- Certificado de conexión definitiva a OSE 

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos 

6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc 

según corresponda)  

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el 

PAEPU, dos copias papel y una versión digital. 

 

Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico 

responsable de la Contratista y tener el logotipo de la misma. 

 

Firmado el Provisorio se podrça devolver el 50% del fondo de reparo y el 

50% de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de 

mantenimiento  es de 15 días antes de realizar la Recepción Provisoria. 
 
Ver artículo 16 del Doc 5 - CONTRATO 
 

1.30 Recepción 
Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras 
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 
-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 
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verificar el funcionamiento de la OBRA. 
 
 
Ver artículo 17 del Doc 5 - Contrato 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  
 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las 
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión del Banco Mundial” Julio 2016  (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta 
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 
3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con 
la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un 
APCA: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 
operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de 
licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 
país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 
también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 
cualquier parte del Contrato. 
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 
conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con 
una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a 
información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones 
del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante participa 
en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin embargo, esta 
disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o  
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(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 
técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir 
cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra índole, 
durante el periodo determinado por el Banco. 
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 
agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel 
país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la 
competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de 
bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. 

5 Documento de Solicitud de Ofertas.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas: 
 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Fraude y Corrupción  

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 

Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberá ser 
publicada en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales gub uy ) [y en el pagina web del 
PAEPU www.mecaep.edu.uy)  y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al 
obtener el Documento de Solicitud de Ofertas. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en 
la preparación de sus Ofertas. 
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6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el párrafo 
1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán enviadas a todos los 
Licitantes que hubiesen comprado el Pliego y serán publicadas en el portal de Compras Estatales  
(www.comprasestatales.gub.uy )  

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente se 

indique de manera diferente. 
 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El Original y todas 
las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados por 
la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante según RUPE. .  El nombre y el 
cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  Todas 
las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o 
personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 
b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en 

un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de los 
socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3. 
 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas a menos que se específicamente se estipule en las Instrucciones a los 

Licitantes – Doc 2.  
 

7.6 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los  aportes sociales al Banco 
de Previsión Social  

Leyes sociales  es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS  ( 64,8% del Monto Imponible)  
 

Se expresarán en la oferta  los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente al 
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.  
En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la empresa 
adjudicataria. 

 

Considerando únicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto imponible 
mínimo de $U 5.500.000 
Cuando  el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 5.500.000 se tomará el indicado como 
mínimo   ; cuando sea superior, se tomará el declarado por el Licitante  

 
 

8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 
 

8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 
(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  
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• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 
 

9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 
 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 
1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del 
plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y 
fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. 
Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de 
obtener el correspondiente acuse de recibo. 
 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibirá las 
Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a la 

apertura de las mismas en acto público con las presencia   de la Escribana del CEIP – Consejo de 
Educación Inicial y  Primaria,  de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir.  En dicho acto se 
leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y 
cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se leerán los nombres de los 
Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no 
se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser 
devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.  
 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 y 
1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y 
el Contratante. 
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 
toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los informes 
y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información considerada confidencial no 
podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación 
de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  Eventualmente, el 
Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas subsanables (información de 
carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera 
numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

(ii)  Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las  Leyes sociales. 
 

11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del 
precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las correcciones.  Las 
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Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serán rechazadas y se 
podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo.  
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha presentado 
la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones 
y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección. 
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad. 
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 
determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 
procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más 
bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, 

condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y 
hubiere ofertado el precio más bajo. 
 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas Estatales  
(www.comprasestatales.gub.uy )y en la página web  del PAPEU – www.mecaep.edu.uy . 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados 
en la Cláusula 1.22. 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta,  
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para 
la firma del contrato. 
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) 
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afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante. 
 

16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 
- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos 

existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación. 
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 
cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que se 
efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante y 
no así las otras Ofertas. 
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación  
 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar 
equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a 
metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos 
estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 
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2 Calificación  
 
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documenta
ción 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 
Nacionalidad Nacionalidad de 

conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formulario
s A-1 y A-
2, con los 

anexos 

Conflicto de 
intereses No presentar 

conflictos de interés 
conforme a la Cláusula 
4.4  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilidad 
por parte del 
Banco 

No haber sido 
declarado inelegible 
por el Banco conforme 
a la Cláusula 4. 5 de 
las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito  

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad del 
Estado Cumplimiento de las 

condiciones 
establecidas en la 
Cláusula 4.6  de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Formulario
s A-1 y A-
2, con los 

anexos 

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación 
del país del 
Prestatario 

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del 
país del Prestatario, ni 
en cumplimiento de 
una resolución del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones 
Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b  de 
las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Carta de la 
Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 
 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentaci
ón  

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 

Todas las 
partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 
de 
Incumplimie
nto de 
Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 
3 años antes del plazo 
para la presentación de 
Ofertas, con base en 
toda la información 
disponible sobre 
controversias y litigios 
plenamente resueltos. 
Una controversia o 
litigio plenamente 
resuelto es aquel que se 
ha resuelto mediante el 
mecanismo de solución 
de controversias fijado 
en cada contrato 
particular, habiéndose 
agotado todas las vías de 
apelación a disposición 
del Licitante.  

Debe 
cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 
Formulario  
A – 3 

Litigios 
Pendientes Los litigios pendientes 

no deberán representar 
en total más del 50 % ( 
cincuenta por ciento)  
del patrimonio neto del 
Licitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Licitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una 
APCA 
anterior o 
existente 

N / A 
Formulario  
A – 3 
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2.3 Situación financiera 

 

Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

 Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio 

Al menos 
un socio 

Capacidad 
Financiera 
Histórica 

Presentación de los balances generales con informe de 
Compilación de Contador Público  para el Contratante 
de los 3 ( tres)  últimos años, en que se establezcan la 
solidez actual de la situación financiera del Licitante y 
su rentabilidad prevista a largo plazo. 

 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 
Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formulario  
A-6 con los 
anexos 

Facturación 
promedio de 
construcción  
anual 

 

 

Como mínimo, una facturación promedio de 
construcción anual de $ 43.000.000 (cuarenta y tres 
millones)  calculada sobre la base del total de pagos 
certificados recibidos por contratos en curso o 
terminados, durante los últimos 3 años . 

 

 

 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito. 

Formulario  
A-7 

Recursos 
financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene a su 
disposición o cuenta con acceso a recursos financieros 
tales como activos líquidos, bienes inmuebles no 
gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros 
medios financieros distintos de pagos por anticipos 
contractuales, con los cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo:  $U 
6300.000 ( seis millones trescientos mil)  
requisitos exclusivos para este Contrato independiente 
del flujo de efectivo para sus actuales compromisos, 
por tal motivo el licitante deberá presentar respaldos 
que acrediten el uso exclusivo de los recursos 
comprometidos para el contrato. 

 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito 

Formulario  
A-8 
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2.4 Experiencia 
 

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Document
ación 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en participación, 
consorcio o asociación  

Todas las 
partes 

combinada
s 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 

Experiencia 
general 

Experiencia en contratos 
como contratista principal, 
contratista administrador o 
subcontratista por lo 
menos en los últimos 5 
(cinco) años anteriores al 
plazo para la presentación 
de las solicitudes, y con 
una actividad de por lo 
menos 9 (nueve) meses 
cada año.   

Debe cumplir el 
requisito 

 

N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 

N / A 
Formulario  

A-4 

Experiencia 
específica 

Participación como 
contratista principal, 
contratista administrador o 
subcontratista en por lo 
menos 3 (tres) contratos en 
los últimos 5 (cinco)  años, 
cada uno por un valor 
mínimo de $ 19.000.000 
cuales se han completado 
satisfactoria y 
sustancialmente y guardan 
similitud con las Obras 
propuestas. La similitud se 
basará en parámetros de 
tamaño físico, 
complejidad, métodos, 
tecnología y otros, según 
se describe en el DOC-4, 
Especificaciones Técnicas. 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir los 
requisitos  
para todos 
los 
parámetros 

N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 
para un 
parámetr
o  

Formulario  
A-5 
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2.5 Personal y Ternas 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos:  

 
  

No. Cargo 
Experiencia 

Total en 
Obras (años) 

Experiencia en 
Obras 

similares 
(años) 

1 Arquitecto Jefe de Obra   
2 Capataz   
3 Tecnico responsable de la Instalación Eléctrica   
4    

 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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2.6 Equipos 
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 

 

No. Tipo de Equipo y Características 
Número Mínimo 

Exigido 
Equipo mínimo requerido 

1 
hormigonera con capacidad de producción de 300 
litros de pasta por canchada (o dos para mitad de 
capacidad); 

1 

2 
módulos de andamios tubulares de tres metros por dos 
metros 

30 

3 
sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 
cerámica 

2 

4 camioneta con capacidad de carga de 800 KG mínimo 1 

5 
plancha vibratoria con capacidad mínima de 
compactación de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm. 
 

1 

6 Guinche para 1 T 1 
7   
8   

[Equipo de Control de Calidad] 
1   
2   
3   

 
 
Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido 
en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3   

Formularios de la Oferta 
 
 

Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución  
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1   Rubrado porcentual 
Formulario B-2  Cronograma de Desembolsos 
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Propuesta Técnica  
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Carta de la Oferta 
 

Lugar y Fecha de la Oferta:…………………………………………. 
Señores: 
[Indicar nombre del Contratante] 
[Indicar dirección del Contratante] 
República Oriental del Uruguay 
  
 
Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Licitación Pública Nacional Nº [indicar número de  
la Licitación] 
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto, 
basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                $..................... 

 

- IVA ( 22%)                                                                                                           $..................... 

 

-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                     $.....................  

 

- L EYES SOCIALES OBRA (64.8% DEL M.I. )                                                   $..................... 

 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                    $.................... 

 

 
 
Declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona de las 
Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total 
terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo allí 
indicado;   

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID; 

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 
documento DOC-2; 

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral 
de esta Oferta;1 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado en 
el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

                                                   
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 
• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 
• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 
• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, toda la 

información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los 
informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que 
respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea escrito 
y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea rechazada, 
sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
_____________________________________ 
Atentamente,  

 

[Firma, nombre del representante legal  del licitante] 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 
Licitante 

  

Si se trata de una 
APCA, nombre 
jurídico de cada socio 

 

País de registro actual 
o previsto del 
Licitante 

 

Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

(nombre, dirección, 
número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

� 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, 
de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

� 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

� 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las 
IAL.  

� 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 
la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2    

Información sobre los Miembros del APCA 
 
  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros del APCA 
 

Nombre jurídico del 
Licitante 

 

Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

País de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

Año de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

Dirección legal del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista en el 
país de registro 

 

Información del 
representante 
autorizado del miembro 
del APCA o del 
Subcontratista(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

� 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 
1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

� 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

� 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 
la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 

 
 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      
Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 
Licitación No.: ________________ 

Página  ____ de ____ páginas  
 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 
Calificación) 

�  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 
Contratos). 
 
�  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

Año Resultado como 
porcentaje del total 

de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

�   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes). 

�   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 
como 

porcentaje del 
total de 
activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
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Formulario A – 4    
Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  Se debe adjuntar los 
respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 
 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año de 
inicio 

Mes/Año de 
terminación 

 
 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante 

Función del 
Licitante 
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Formulario A –  5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . . 
sobre. . . . . . 

Identificación del 
Contrato 

 

Fecha de 
Adjudicación 

 Fecha de Terminación  

Función en el 
Contrato 

 Contratista 
Contratista 

 Administrador 
 Subcontratista 

Monto Total del 
Contrato 

Pesos 

Si es socio de una 
APCA o 

subcontratista, 
indique participación 
en el monto total del 

Contrato 

Porcentaje del Total Monto 

Nombre del 
Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 

 



35 
 

 

Formulario A – 6    

Situación Financiera 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

 

 
Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1: Año 2: Año 3: 

 
Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos     

Utilidades antes de 
Impuestos    

Utilidades después de 
Impuestos 

   

� Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas 
afiliadas o la empresa matriz; 

• estar auditados por un contador certificado; 

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  
estados financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7   

Facturación Promedio de Construcción Anual 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 
Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 
Equivalente en $U 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

*Facturación media 
anual de construcción 

 ______________________________  ____________________ 

 
 
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en 
curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 delDOC 2, Criterios de 
Evaluación y Calificación. 
 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para los 
casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los 
últimos 5 años se actualizarán multiplicándolos por los 
Factores de Actualización FA incluidos en la siguiente tabla:” 

 
 

AÑO FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN (FA) 

2010 1,959 
2011 2,017 
2012 1,745 
2013 1,537 

2014 1,337 

2015 1,234 

2016 1,100 

2017 1 
 

 

 
Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 
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convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :  
Año 2017. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Uruguay , tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura.  
Año 2016. Valor de Conversión: $ 30,163 
Año 2015. Valor de Conversión: $ 27,327 
Año 2014. Valor de Conversión: $ 23,246 
Año 2013 Valor de Conversión: $ 20,482 
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Formulario A – 8   

Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o 
contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA, cada miembro deberá llenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Formulario  A – 9    

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 
 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos 
contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan 
recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya 
emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  
 
 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual promedio 
en el último semestre  

[pesos/mes] 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
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Formulario B – 1    
RUBRADO PORCENTUAL 

Consiste en la lista de los rubros componentes de la obra, los metrajes y su participación porcentual en 
el precio total , que los Licitantes deberán valorar en su oferta,  y que resulta de aplicar el precio global 

ofertado  a este rubrado porcentual 
¡ 
 
 

 

 

 

RUBRADO DE PRESUPUESTACION 

Nº RUBRO 

Uni
da
des 

Canti
dad Unitario 

Subtota
l 

        Final Rubro   

A 
OBRAS EDILICIAS EDIFICIO EXISTENTE y 
AULAS CONTENEDOR EXISTENTES           

1 IMPLANTACIÓN         

1.1 

Implantación de la obra, Casillas, servicio 
auxiliares (Depósito herr., Vestuarios, 
Baños, Comedor)  m2  

                
44,36    0,0225% 0,996% 

1.2 
Reubicación de aulas contenedor - Cant: 
6  gl  

                  
1,00    0,3348% 0,335% 
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1.3 Instalación provisoria de agua y luz   gl  
                  
1,00    0,1058% 0,106% 

1.4 
Instalación  de locales provisorios de 
servicios higiénicos  gl  

                  
1,00    0,4733% 0,473% 

1.5 Carteleras de obra  gl  
                  
1,00    0,0992% 0,099% 

1.6 Vallado - barrera, cercado, malla  m2  
              
170,80   0,0010% 0,170% 

1.7 Replanteo general de la obra  m2  
              
486,72   0,0002% 0,109% 

1.8 Descarga de materiales de implantación  gl  
                  
1,00    0,0413% 0,041% 

1.9 Montaje de andamios para cubierta  gl  
                  
1,00    0,0185% 0,019% 

1.10 Fletes de implantación  gl  
                  
1,00    0,2582% 0,258% 

Sub-total         2,61% 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIÓN         

2.1 Nivelación del terreno aulas  m3  
                
58,00    0,0033% 0,193% 

2.2 Retiro de pavimentos y contrapisos  m3  
                
46,01    0,0071% 0,329% 

2.3 Demolición de muros  m3  
                
12,22    0,0085% 0,104% 

2.4 
Picado de revoques (interior 50% muros y 
ciel., exterior 100%)   m3  

                  
3,95    0,0411% 0,162% 

2.5 
Retiro de revestimientos sector SSHH y 
cocina  m2  

                
71,75    0,0005% 0,036% 

2.6 
Retiro de caseta, piletas y recuperacion 
de estufas  gl  

                  
1,00    0,0232% 0,023% 

2.7 Retiro de aberturas  u  
                
51,00    0,0006% 0,032% 

2.8 Retiro de instalacion sanitaria y eléctrica  gl  
                  
1,00    0,1498% 0,150% 

2.9 
Retiro de zócalos y lambrices, loza 
sanitaria y grifería  gl  

                  
1,00    0,0457% 0,046% 

2.10 
Retiro de escombros de demolición (más 
volquetas)  m3  

                
18,33    0,0072% 0,131% 

2.11 Retiro de membranas y tejuelas en azotea  m2  
              
219,98   0,0020% 0,437% 

2.12 Retiro de arcos y tanques  gl  
                  
1,00    0,0242% 0,024% 

2.13 Apisonado balasto compactado  m2  
              
486,72   0,0018% 0,887% 

2.14 Excavación en pozos para dados  m3  
                  
4,71    0,0071% 0,033% 

2.15 Excavación para vigas  m3  
                  
0,57    0,0071% 0,004% 
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2.16 
Retiro de material debajo de contrapiso 
existente (20cm)  m3  

                
61,34    0,0039% 0,237% 

2.17 
Retiro del material sobreante de 
excavaciones  m3  

                  
5,28    0,1612% 0,851% 

Sub-total         3,68% 

3 ESTRUCTURAS         

3.1 Bases para contenedores  m3  
                  
8,10    0,0273% 0,221% 

3.2 
Viga perimetral de fundación para 
contenedores  m3  

                  
2,97    0,0914% 0,272% 

3.3 Dados  m3  
                  
0,45    0,0273% 0,012% 

3.4 Vigas de fundación de H.A. y riostras  m3  
                  
0,16    0,0914% 0,015% 

3.5 Refuerzo de muros  gl  
                  
1,00    0,0048% 0,005% 

3.6 Antepechos de H.A.  m3  
                  
0,45    0,1161% 0,053% 

3.7 Hormigón pobre bajo contrapiso armado  m3  
              
107,35   0,0038% 0,407% 

3.8 Contrapiso armado  m2  
              
306,72   0,0034% 1,050% 

3.9 2 PNC 12   ml  
                  
2,39    0,0150% 0,036% 

3.10 2 PNC 20  ml  
                  
4,97    0,0190% 0,094% 

3.11 
Sobretecho de chapa BC 35 (incluye toda 
la perfilería necesaria)  gl  

                  
1,00    1,4738% 1,474% 

3.12 Loseta placares  m3  
                  
0,63    $ 0,00 0,058% 

3.13 Galerías (pórtico y sector contenedores)  gl  
                  
1,00    $ 0,01 1,001% 

Sub-total         4,70% 

4 MAMPOSTERIA         

4.1 Muretes placares  m2  
                  
0,30    0,0055% 0,002% 

4.2 Muros a construir IDEM existentes  m2  
                  
1,92    0,0071% 0,014% 

Sub-total         0,02% 

5 REVOQUES Y ENLUCIDOS         

5.1 Revoque exterior - 100%  m2  
              
186,41   0,0023% 0,428% 

5.2 Terminación de mochetas y dinteles  ml  
              
154,83   0,0014% 0,224% 

5.3 Revoque interior grueso en muros - 50%  m2  
              
121,25   0,0017% 0,206% 

5.4 Revoque interior fino en muros - 50%  m2               0,0008% 0,093% 
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121,25   

5.5 Revoque de cielorraso - 50%  m2  
                
76,27    0,0027% 0,204% 

5.6 
Impermeabilización vertical en muros con 
arena y portland c/hidrófugo  m2  

              
155,63   0,0019% 0,288% 

5.7 Infiltracion en muros  gl  
                  
1,00    0,1698% 0,170% 

5.8 
Submuración: arena y portland 
c/hidrófugo y emulsión asfáltica  m2  

                
53,67    0,0026% 0,139% 

Sub-total         1,75% 

6 CARPETAS         

6.1 Banquina de placares  m2  
                  
6,27    0,0031% 0,020% 

Sub-total         0,02% 

7 PISOS         

7.1 
Pavimento de baldosa monolítica, 
30x30cm  m2  

              
152,54   0,0062% 0,953% 

Sub-total         0,95% 

8 ZÓCALOS         

8.1 Zócalo monolítico  ml  
                
68,33    0,0013% 0,086% 

8.2 Zócalo sanitario  ml  
                
36,75    0,0047% 0,173% 

8.3 
Umbrales monolíticos tipo escalón - puert 
carpintería  ml  

                  
5,85    0,0013% 0,007% 

Sub-total         0,27% 

9 REVESTIMIENTOS         

9.1 Cerámico blanco 20x20cm  m2  
                
71,75    0,0034% 0,242% 

9.2 Guarda cerámica 10x10cm  m2  
                  
3,77    0,0050% 0,019% 

9.3 Perfil de aluminio 10mm en baños  ml  
                
37,70    0,0005% 0,019% 

9.4 Antepecho de monolítico tipo escalón  ml  
                
20,30    0,0013% 0,026% 

Sub-total         0,31% 

10 CAPAS AISLADORAS ESPECIALES         

10.1 
Impermeabilización de contrapiso interior 
- nylon 100mc  m2  

              
156,20   0,0003% 0,048% 

Sub-total         0,05% 

11 CUBIERTAS         

11.1 
Barrera de vapor de film de polietileno 
120mc  m2  

              
197,88   0,0003% 0,067% 

11.2 
Alisado de arena y portland con 
hidrófugo  m2  

              
197,88   0,0016% 0,326% 
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11.3 
Aislación térmica poliestireno expandido 
e=5cm Densidad II  m2  

              
197,88   0,0020% 0,393% 

11.4 Aislación humídica tipo Tyvek  m2  
              
197,88   0,0004% 0,071% 

11.5 Relleno de poliuretano expandido  m2  
                
75,12    0,0014% 0,102% 

11.6 
Membrana geotextil pintada - azotea 
galería  m2  

                
54,29    0,0021% 0,112% 

Sub-total         1,07% 

12 PINTURAS         

12.1 
Pintura blanca al agua paramentos 
interiores  m2  

              
239,41   0,0021% 0,512% 

12.2 Pintura cielorraso (baños y cielorrasos)  m2  
              
152,54   0,0009% 0,142% 

12.3 Acrílica sobre paramentos exteriores  m2  
              
282,46   0,0019% 0,526% 

Sub-total         1,18% 

13 VARIOS         

13.1 Ayuda a subcontratos  gl  
                  
1,00    0,1203% 0,120% 

13.2 
Reparaciones en depósito-galpón 
existente  gl  

                  
1,00    0,2882% 0,288% 

13.3 Reparacion de estufas leña  gl  
                  
1,00    0,0335% 0,033% 

13.4 

Sellados, arreglo de aberturas, pisos, 
pintura y adecuación de interior de 
contenedores  gl  

                  
1,00    0,4111% 0,411% 

13.5 Amure de aberturas  gl  
                  
1,00    0,2429% 0,243% 

13.6 Limpieza de obra  m2  
              
688,50   0,0002% 0,106% 

13.7 Consumos de agua y energía eléctrica 

 
me

s  
                  
3,00    0,0775% 0,232% 

13.8 
Juegos infantiles y reubicación de 
existentes  gl  

                  
1,00    0,2049% 0,205% 

Sub-total         1,64% 

  

Sub-total OBRAS EDILICIAS EDIFICIO 
EXISTENTE y AULAS CONTENEDOR 
EXISTENTES       18,23%   

    

B 
OBRAS EDILICIAS - EDIFICIO NUEVO A 
CONSTRUIR           

14 IMPLANTACIÓN         

14.1 Vallado - barrera, cercado, malla  m2  
              
341,60   0,0010% 0,327% 

14.2 Replanteo general de la obra  m2                0,0002% 0,107% 
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479,83   

14.3 Descarga de materiales de implantación  gl  
                  
1,00    0,0620% 0,062% 

14.4 Montaje de maquinaria - andamios  gl  
                  
1,00    0,0259% 0,026% 

Sub-total         0,52% 

15 MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIÓN         

15.1 
Acondicionamiento del terreno para 
construcción  m3  

                
47,98    0,0042% 0,200% 

15.2 Apisonado  m2  
              
479,83   0,0018% 0,874% 

15.3 Excavación para patines  m3  
                
16,67    0,0071% 0,118% 

15.4 Excavación para vigas  m3  
                
30,76    0,0071% 0,218% 

15.5 
Retiro del material sobreante de 
excavaciones  m3  

                
47,43    0,0016% 0,076% 

Sub-total         1,49% 

16 ESTRUCTURAS         

16.1 Patines de H.A.  m3  
                  
6,91    0,0712% 0,492% 

16.2 Pilares de fundación de H.A.  m3  
                  
2,32    0,1081% 0,250% 

16.3 Pilares nivel 100  m3  
                  
6,55    0,1081% 0,708% 

16.4 Vigas de fundación de H.A. y riostras  m3  
                
20,61    0,0914% 1,885% 

16.5 Descalce de riostras y vigas  ml  
              
210,30   0,0009% 0,186% 

16.6 Vigas comunes de H.A.  m3  
                  
4,90    0,1161% 0,569% 

16.7 Losas macizas de H.A.   m3  
                  
8,15    0,0928% 0,756% 

16.8 Mesada pasaplatos y banquina  m3  
                  
1,16    0,0870% 0,101% 

16.9 Hormigón pobre bajo contrapiso armado  m3  
              
167,94   0,0038% 0,636% 

16.10 Contrapiso armado  m2  
              
479,83   0,0034% 1,642% 

16.11 Vigas 2 PNC 10  ml  
                
24,72    0,0088% 0,218% 

16.12 Pendolón T (tubo 40x40x2mm)  ml  
                  
7,20    0,0031% 0,022% 

16.13 T1 Tubular 40x40x2,7mm  ml  
                
20,00    0,0032% 0,064% 

16.14 PNI 18  ml  
                
95,04    0,0114% 1,085% 

16.15 PNC 14  ml                  0,0078% 0,611% 
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78,62    

16.16 

Cubierta de chapa BC 35 - incluye 
canalón de chapa y toda la perdilería 
necesaria  gl  

                  
1,00    3,5024% 3,502% 

Sub-total         
12,73

% 

17 MAMPOSTERIA         

17.1 
MB y MB´doble de ladrillo de campo - no 
visto ambas caras  m2  

                
17,45    0,0089% 0,156% 

17.2 
MD y ME doble de ladrillo de campo - una 
cara vista calado  m2  

                
33,67    0,0101% 0,338% 

17.3 Calado  m2  
                
62,62    0,0053% 0,331% 

17.4 
M1 doble de ladrillo de campo - una cara 
vista  m2  

              
3,93    0,0101% 0,039% 

17.5 
M2, M3 Y M4 simple de ladrillo de campo - 
no visto  m2  

                
53,09    0,0044% 0,234% 

Sub-total         1,10% 

18 REVOQUES Y ENLUCIDOS         

18.1 Terminación de mochetas y dinteles  ml  
                
94,60    0,0014% 0,137% 

18.2 Revoque interior grueso en muros - 50%  m2  
                
47,03    0,0017% 0,080% 

18.3 Revoque interior fino en muros - 50%  m2  
                
47,03    0,0008% 0,036% 

18.4 

Impermeabilización vertical en muros con 
arena y portland c/hidrófugo hasta 
zócalos  m2  

                
56,96    0,0019% 0,106% 

18.5 
Arena y portland c/hidrófugo y emulsión 
asfáltica (vigas)  m2  

              
243,68   0,0026% 0,631% 

Sub-total         0,99% 

19 CARPETAS         

19.1 Banquina de placares  m2  
                  
4,46    0,0031% 0,014% 

Sub-total         0,01% 

20 PISOS          

20.1 
Pavimento de baldosa monolítica, 
30x30cm  m2  

              
282,52   0,0062% 1,766% 

Sub-total         1,77% 

21 ZÓCALOS         

21.1 Zócalo monolítico  ml  
              
109,09   0,0013% 0,138% 

21.2 Zócalo sanitario  m2  
                
52,11    0,0047% 0,245% 

21.3 
Umbrales monolíticos tipo escalón - 
puertas carpintería  m2  

                  
4,80    0,0013% 0,006% 
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Sub-total         0,39% 

22 REVESTIMIENTOS         

22.1 Cerámico blanco 20x20cm  m2  
                
44,73    0,0034% 0,151% 

22.2 Perfil de aluminio 10x10mm  ml  
                  
9,24    0,0005% 0,005% 

22.3 Antepecho de monolítico tipo escalón  ml  
                
89,74    0,0013% 0,113% 

22.4 Tratamiento de hormigón visto  m2  
                
90,25    0,0006% 0,058% 

22.5 
Revestimiento cocina, acero inoxidable 
AISI 304 e=1,5mm  m2  

                
19,22    0,0062% 0,119% 

Sub-total         0,45% 

23 CAPAS AISLADORAS ESPECIALES         

23.1 
Impermeabilización de contrapiso interior 
- nylon 100mc  m2  

              
290,21   0,0003% 0,089% 

Sub-total         0,09% 

24 CUBIERTAS         

24.1 
Aislación térmica poliestireno expandido 
e=5cm Densidad II  m2  

              
189,04   0,0020% 0,375% 

24.2 Aislación acústica lana de roca 5cm  m2  
              
189,04   0,0014% 0,261% 

24.3 Relleno de poliuretano expandido  m2  
                
43,71    0,0014% 0,059% 

Sub-total         0,70% 

25 PINTURAS         

25.1 
Pintura blanca al agua paramentos 
interiores  m2  

              
102,29   0,0021% 0,219% 

+ 25.2 Acrílica sobre paramentos exteriores  m2  
                
17,78    0,0019% 0,033% 

Sub-total         0,25% 

26 VARIOS         

26.1 Ayuda a subcontratos  gl  
                  
1,00    0,1203% 0,120% 

26.2 Amure de aberturas  gl  
                  
1,00    0,9018% 0,902% 

26.3 Limpieza de obra  m2  
              
479,83   0,0002% 0,074% 

26.4 Consumos de agua y energía eléctrica 

 
me

s  
                  
4,00    0,0775% 0,310% 

26.5 Cesto de residuos cocina  u  
                  
3,00    0,0132% 0,039% 

Sub-total         1,45% 

  
Sub-total OBRAS EDILICIAS - EDIFICIO 
NUEVO A CONSTRUIR       21,92%   
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C SUBCONTRTOS           

27 CARPINTERIA DE MADERA         

27.1 C1  u  
                  
3,00    0,0778% 0,233% 

27.2 C1´  u  
                  
1,00    0,0648% 0,065% 

27.3 C2  u  
                
2,00    0,0833% 0,167% 

27.4 C2´  u  
                  
1,00    0,0694% 0,069% 

27.5 C3  u  
                  
2,00    0,0694% 0,139% 

27.6 C4  u  
                  
1,00    0,0783% 0,078% 

27.7 C5´  u  
                  
1,00    0,0835% 0,084% 

27.8 C7  u  
                  
1,00    0,2437% 0,244% 

27.9 C8´  u  
                  
1,00    0,3313% 0,331% 

27.10 C9  u  
                  
1,00    0,0362% 0,036% 

27.11 C10  u  
                  
2,00    0,3912% 0,782% 

27.12 C11  u  
                  
5,00    0,0647% 0,324% 

27.13 C12  u  
                  
2,00    0,0029% 0,006% 

27.14 C13  u  
                  
1,00    0,0042% 0,004% 

27.15 C13´  u  
                  
1,00    0,0039% 0,004% 

27.16 C13´´  u  
                  
7,00    0,0018% 0,013% 

27.17 C14  u  
                  
1,00    0,0022% 0,002% 

27.18 C15  u  
                  
2,00    0,0912% 0,182% 

27.19 C16  u  
                  
3,00    0,0170% 0,051% 

27.20 C16´  u  
                  
1,00    0,2476% 0,248% 

27.21 C17  u  
                  
1,00    0,0090% 0,009% 

27.22 C18  u  
                  
1,00    0,3045% 0,305% 

Sub-total         3,38% 
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28 HERRERÍA Y ACERO INOXIDABLE         

28.1 H1  u  
                  
1,00    0,2410% 0,241% 

28.2 H1´  u  
                  
1,00    0,1543% 0,154% 

28.3 H2  u  
                  
1,00    0,0723% 0,072% 

28.4 H3  u  
                  
1,00    0,0241% 0,024% 

28.5 H4  u  
                  
1,00    0,1036% 0,104% 

28.6 H5  u  
                  
1,00    0,0572% 0,057% 

28.7 H6  u  
                  
1,00    0,0554% 0,055% 

28.8 H7  u  
                  
1,00    0,0362% 0,036% 

28.9 H8  u  
                  
1,00    0,1446% 0,145% 

28.10 H10  u  
                  
1,00    0,2892% 0,289% 

28.11 H12  u  
                  
2,00    0,4652% 0,930% 

28.12 H13  u  
                  
1,00    0,2169% 0,217% 

28.13 H14  u  
                  
1,00    0,6266% 0,627% 

28.14 H15  u  
                  
1,00    0,0964% 0,096% 

28.15 H16 - barrotes acero inox  u  
                  
1,00    0,1138% 0,114% 

28.16 H17 - mástiles  u  
                  
1,00    0,0723% 0,072% 

28.17 H18  u  
                  
1,00    0,0289% 0,029% 

28.18 H19  u  
                  
1,00    0,0819% 0,082% 

28.19 Cesto de residuos exteriores  u  
                  
3,00    0,0386% 0,116% 

28.20 Bicicletero  u  
                  
2,00    0,0603% 0,121% 

28.21 Protección de colectores solares  u  
                  
1,00    0,1446% 0,145% 

28.22 Escurridor  u  
                  
1,00    0,1032% 0,103% 

28.23 Campana  u  
                  
1,00    0,3013% 0,301% 

28.24 
Bebederos de acero inox. + estructura 
metálica  u  

                  
1,00    0,2303% 0,230% 
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28.25 Manijón puerta acero inox.  u  
                
1,00    0,0214% 0,021% 

28.26 Mesada 1A  u  
                  
1,00    0,1976% 0,198% 

28.27 Mesada 1B  u  
                  
1,00    0,1979% 0,198% 

28.28 Mesada 2  u  
                  
1,00    0,1349% 0,135% 

28.29 Mesada 4 (son 2)  gl  
                  
1,00    0,1470% 0,147% 

28.30 Mesada 4A (son 2)  u  
                  
2,00    0,0817% 0,163% 

Sub-total         5,22% 

29 PINTURAS         

29.1 
Esmalte sintético par carpintería y pintura 
herrería  gl  

                  
1,00    0,4915% 0,491% 

Sub-total         0,49% 

30 CARPINTERIA ALUMINIO          

30.1 A4  u  
                  
7,00    0,0241% 0,169% 

30.2 A5  u  
                  
6,00    0,0710% 0,426% 

30.3 A5´  u  
                  
1,00    0,0818% 0,082% 

30.4 A8  u  
                  
1,00    0,1937% 0,194% 

30.5 A9  u  
                  
1,00    0,3000% 0,300% 

30.6 A10  u  
                  
1,00    0,1722% 0,172% 

30.7 A11  u  
                  
1,00    0,2096% 0,210% 

30.8 A12  u  
               
1,00    0,2389% 0,239% 

30.9 A12´  u  
                  
2,00    0,2410% 0,482% 

30.10 A12´´  u  
                  
2,00    0,3013% 0,603% 

30.11 A13  u  
                  
1,00    0,3443% 0,344% 

30.12 A13´  u  
                  
4,00    0,3443% 1,377% 

30.13 A14  u  
                  
6,00    0,0301% 0,181% 

30.14 A15  u  
                  
2,00    0,1141% 0,228% 

30.15 A16  u  
                  
1,00    0,0990% 0,099% 
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30.16 A17  u  
                  
1,00    0,0689% 0,069% 

30.17 A18  u  
                  
4,00    0,0646% 0,258% 

30.18 A19  u  
                  
1,00    0,0129% 0,013% 

30.19 A20  u  
                  
1,00    0,0301% 0,030% 

30.20 A21  u  
                  
1,00    0,3228% 0,323% 

30.21 A50  u  
             
21,00    0,0430% 0,904% 

30.22 A51  u  
                  
7,00    0,0258% 0,181% 

30.23 A52  u  
                  
2,00    0,2066% 0,413% 

30.24 A53  u  
                  
1,00    0,1420% 0,142% 

30.25 A54  u  
                  
1,00    0,0861% 0,086% 

30.26 A55  u  
                  
1,00    0,1162% 0,116% 

30.27 A56  u  
                  
2,00    0,1205% 0,241% 

30.28 A57  u  
                  
1,00    0,0689% 0,069% 

30.29 Escalera movil de alumino - largo: 3.00m  u  
                 
1,00    0,0232% 0,023% 

Sub-total         7,97% 

31 INSTALACIÓN SANITARIA         

31.1 SECTOR EXISTENTE         

31.2 Desague primaria  gl  
                  
1,00    0,7709% 0,771% 

31.3 Desague secundaria y pluviales  gl  
                
1,00    0,4768% 0,477% 

31.4 Agua corriente fria  gl  
                  
1,00    0,4489% 0,449% 

31.5 Agua corriente caliente  gl  
                  
1,00    0,1851% 0,185% 

31.6 Instalación  gl  
                  
1,00    0,2478% 0,248% 

31.7 Aparatos y accesorios  gl  
                  
1,00    0,1825% 0,183% 

31.8 Grifería y cisternas  gl  
                  
1,00    0,2823% 0,282% 

31.9 Termotanques 2 de 20lts  u  
                  
2,00    0,0374% 0,075% 

31.10 SECTOR A CONSTRUIR         
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31.11 Desague primaria  gl  
                  
1,00    0,1612% 0,161% 

31.12 Desague secundaria y pluviales  gl  
                  
1,00    0,7954% 0,795% 

31.13 Agua corriente fria  gl  
                  
1,00    0,2383% 0,238% 

31.14 Agua corriente caliente  gl  
                  
1,00    0,1958% 0,196% 

31.15 Instalación  gl  
                  
1,00    0,1585% 0,158% 

31.16 Aparatos y accesorios  gl  
                  
1,00    0,1448% 0,145% 

31.17 Grifería y cisternas  gl  
                  
1,00    0,0820% 0,082% 

31.18 Termotanques 1 de 100lts, 1 de 30 lts  gl  
                  
1,00    0,1359% 0,136% 

31.19 INCENDIO         

31.20 Excavación y tapado de zanjas  m3  
                  
8,48    0,0042% 0,035% 

31.21 
Distribución de incendios y sistema de 
presurización  gl  

                  
1,00    0,5177% 0,518% 

31.22 Tanque de reserva de incendio - BOMBAS  gl  
                  
1,00    0,4119% 0,412% 

31.23 Conexión a tanque   gl  
                  
1,00    0,1104% 0,110% 

31.24 Extintores  u  
                  
2,00    0,0363% 0,073% 

31.25 BIE  u  
                  
3,00    0,0452% 0,135% 

31.26 Trámites  gl  
                  
1,00    0,2496% 0,250% 

31.27 COLECTOR SOLAR         

31.28 Colectores y tanques  gl  
                  
1,00    0,5302% 0,530% 

31.29 GAS         

31.30 Sistema abastecimiento supergas  gl  
                  
1,00    0,2399% 0,240% 

31.31 Garrafas  u  
                  
3,00    0,0556% 0,167% 

Sub-total         7,05% 

32 INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

32.1 ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO         

32.2 Cañería   gl  
                  
1,00    1,9984% 1,998% 

32.3 Enhebrado  gl  
                  
1,00    1,9096% 1,910% 

32.4 Terminaciones  gl  
                  
1,00    0,5329% 0,533% 
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32.5 Telefonía y datos  gl  
                  
1,00    0,1011% 0,101% 

32.6 GENERAL         

32.7 ILUMINACIÓN (LUMINARIAS Y COLUMNAS)  gl  
                  
1,00    2,0127% 2,013% 

32.8 TABLEROS Y ACOMETIDA  u  
                  
1,00    0,2804% 0,280% 

32.9 
ATERRAMIENTOS - puesta a tierra y 
descargas atmosféricas  gl  

                  
1,00    0,7512% 0,751% 

32.10 ALARMA  gl  
                  
1,00    0,3305% 0,331% 

32.11 INCENDIO - Detección y alarma  gl  
                  
1,00    0,2634% 0,263% 

32.12 EQUIPOS         

32.13 Calefactores  u  
                
12,00    0,0185% 0,222% 

32.14 Extractores  gl  
                  
1,00    0,0649% 0,065% 

32.15 
Aire Acondicionado - instalación y 
ventiladores  gl  

                  
1,00    0,3421% 0,342% 

32.16 Trámites y permisos  gl  
                  
1,00    0,2707% 0,271% 

Sub-total         9,08% 

33 VIDRIOS - espejos         

33.1 E1 (C13)  u  
                  
1,00    0,0095% 0,010% 

33.2 E2 (C13´)  u  
                  
1,00    0,0078% 0,008% 

33.3 E3 (C13´´)  u  
                  
7,00    0,0042% 0,029% 

33.4 E4 (C14)  u  
                  
1,00    0,0063% 0,006% 

33.5 E4 (C12)  u  
                  
2,00    0,0103% 0,021% 

Sub-total         0,07% 

34 MESADAS         

34.1 M01  u  
                  
1,00    0,0369% 0,037% 

34.2 M03  u  
                  
1,00    0,0329% 0,033% 

34.3 M04  u  
                  
1,00    0,0422% 0,042% 

34.4 M05  u  
                  
1,00    0,0251% 0,025% 

Sub-total         0,14% 

  Sub-total SUBCONTRATOS       33,40% 
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D INFRAESTRUCTURA           

35 MOVIMIENTOS DE TIERRA         

35.1 Cegado de aljibe  gl  
                  
1,00    0,0272% 0,027% 

35.2 
Nivelación - retiro de carpeta vegetal 
(pav. exteriores a construir) y relleno  m3  

              
596,07   0,0033% 1,985% 

35.3 Retiro de arboles  gl  
                  
1,00    0,1395% 0,140% 

Sub-total         2,15% 

36 INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL         

36.1 
SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES 
SEPARATIVA         

36.2 Excavación y tapado de zanjas  m3  
                
44,52    0,0042% 0,185% 

36.3 Caño PVC 250  gl  
                  
1,00    0,1731% 0,173% 

36.4 Caño PVC 160  gl  
              
1,00    0,2335% 0,233% 

36.5 Caño PVC 110  gl  
                  
1,00    0,1426% 0,143% 

36.6 Caño PVC 50  gl  
                  
1,00    0,0235% 0,023% 

36.7 Cámaras de inspección 60x110  gl  
                  
1,00    0,1037% 0,104% 

36.8 Cámaras de inspección 60x60  gl  
                  
1,00    0,2557% 0,256% 

36.9 Cámaras de inspección 40x40  gl  
                  
1,00    0,1763% 0,176% 

36.1 Cámaras 20x20  gl  
                  
1,00    0,1053% 0,105% 

36.11 Conexión a colector  gl  
                  
1,00    0,1076% 0,108% 

36.12 Canal de pasto abierto  ml  
                
34,00    0,0033% 0,113% 

36.13 AGUA POTABLE         

36.14 Excavación y tapado de zanjas  m3  
                
20,56    0,0042% 0,086% 

36.15 Distribución  gl  
                  
1,00    0,1911% 0,191% 

36.16 Tanque de reserva de agua - BOMBAS  gl  
                  
1,00    1,1827% 1,183% 

36.17 Conexiones a tanques  gl  
                  
1,00    0,2152% 0,215% 

Sub-total         3,29% 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL         

37.1 Excavación y tapado de zanjas  m3  
                
59,01    0,0042% 0,246% 
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37.2 Cámaras 60x60  u  
                  
5,00    0,0244% 0,122% 

37.3 Cámaras 40x40  u  
                
30,00    0,0119% 0,356% 

37.4 Cámaras 20x20  u  
                
11,00    0,0044% 0,049% 

Sub-total         0,77% 

38 OBRAS EXTERIORES         

38.1 Acceso  gl  
                  
1,00    0,1414% 0,141% 

38.2 Nicho de medidores y caseta bombas  gl  
                  
1,00    0,4314% 0,431% 

38.3 Mástiles de banderas - albañilería  gl  
                  
1,00    0,0449% 0,045% 

38.4 Detalle norte en pavimento  gl  
                  
1,00    0,0434% 0,043% 

38.5 Bancos de hormigón sector aulas  u  
                
2,00    0,0167% 0,033% 

38.6 Aro y tablero de basquet  gl  
                  
1,00    0,1928% 0,193% 

38.7 Busto base  gl  
                  
1,00    0,0403% 0,040% 

38.8 Arcos de fútbol  gl  
                  
1,00    0,2330% 0,233% 

Sub-total         1,16% 

39 
PAVIMENTOS Y CAMINERÍA EXTERIOR / 
VEGETACIÓN         

39.1 
PT1 Pisos hormigón fratasado (C BORDE A 
45º)  m2  

              
348,57   0,0037% 1,273% 

39.2 PT2 Balasto compactado  m2  
              
139,17   0,0022% 0,304% 

39.3 PT3 Césped en tapes  m2  
              
472,60   0,0016% 0,747% 

39.4 Canal perimetral - cordoneta pluviales  ml  
              
128,92   0,0023% 0,294% 

39.5 Especies vegetales  gl  
                  
1,00    0,6671% 0,667% 

Sub-total         3,29% 

  Sub-total INFRAESTRUCTURA       10,66% 

  

E GASTOS GENERALES         

40 GASTOS         

40.1 FLETES  gl  
                  
1,00    0,3719% 0,372% 

40.2 CAPATÁZ Y SERENO  gl  
                  
1,00    3,2709% 3,271% 
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40.3 GASTOS ADMIN. Y DIRECCIÓN DE OBRA  gl  
                  
1,00    2,1476% 2,148% 

Sub-total         5,79% 

41 BENEFICIO         

41.1 Beneficio  gl  
                  
1,00    9,9849% 9,985% 

Sub-total         9,98% 

  Sub-total GASTOS GENERALES       15,78%   

              

  SUB-TOTAL DE OBRA       100,00% 
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Formulario B – 2    

Cronograma de Desembolsos 

 
 
 

N° Descripción Mes  Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    
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Formulario C – 1   Personal Propuesto  

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 
requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
* Según se especifica en  el punto 2.5  

 
 

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra 

 Nombre  

2. Cargo* Capataz 

 Nombre  

3. Cargo* Tecnico responsable de la Instalación Eléctrica 

 Nombre  
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 
expedición de titulo  

 

Empleo 
actual 

Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 
Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:____________________________ 
Fecha: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 

 
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada 
uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 
 
 

Equipo 
 

Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 
�Propio                                                                � Alquilado 
� Fabricado Especialmente                                � Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 
contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con 
el proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 
 
 

 
- Cronograma de ejecución de la obra  
- Graficas de Curva de Avance Temprana y Tardía  
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Especificaciones Técnicas y Planos 
 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La 
presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 
Se entregara un CD que consta de las siguientes recaudos, así como el Pliego de Condiciones Generales 
 
 
NOMINA DE LÁMINAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES - NO APLICA 
 
OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá  en cuenta el volumen de hormigón, sistema 
constructivo, tipologías similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminación similar a la 
calidad exigida en las obras del PAEPU. 
 
 
 
………………. 
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DOC-5 

 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta – NO ALICA PARA ESTA 

LICITACIÓN  
 

 
Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 
 
Señores 
[Nombre del Contratante] 
Presente.- 
 
 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  contado a 
partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 
la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a 

los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes ,  
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 
Firma:  [firma del  representante autorizado].   
 
Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 
 
 
 
 

 CONTRATO   
OBRAS  “CONSTRUCCIÓN DE…………………. [indicar objeto del contrato]” 

[Indicar número de contrato], 
 

Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras…………………….. . suscrito al tenor de las 
siguientes cláusulas y condiciones: 
 

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES   
En la ciudad de Montevideo, el  día      …………… entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor 
Wilson Netto, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el 
Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
y por otra parte, la Empresa ………………………………….. (en adelante denominado "el Contratista"), 
representada en este acto por …………………………., C.I………………….,  en calidad de Apoderado, según 
certificado notarial que agrega y forma parte del presente  contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos 
de este contrato en la calle …………………………………………., Montevideo, Uruguay,  convienen  en  
celebrar el presente contrato que se  dirá 
 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO  
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del 
Banco Mundial según el Convenio de Préstamo Nº …………………. 
 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto 
del presente Contrato a la empresa …………………………….. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 
solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.  
 
 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 
de Construcción de ………………………….ubicado en …………………….y consistente 
………………………………………………………., que en adelante se denominará la OBRA, hasta su 
completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo 
las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y 
otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente 
instrumento legal. 
 

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

� Carta de la Oferta de fecha……………emitida por el CONTRATISTA. 
� Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 
� Otros documentos del CONTRATISTA …………………………………………….. 
� Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma 

actualizado de la oferta 
� Otros documentos técnicos ………………………… 

 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 
documentos de este contrato en el plazo de …………………………… días calendario. 
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El plazo será computado a partir de la fecha en que el DIRECTOR DE OBRA de Obra expida el Acta de Inicio y 
Tenencia de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la 
Obra. La emisión del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constará en el Libro de Órdenes de Servicio. 
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrará un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero 
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA  
 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: 
………………………………………….[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].  
 
Monto total de $ …………… ( impuestos incluidos) y un monto de $..................de Leyes Sociales, 
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ …………………….y ha aceptado la oferta del 
Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas. 
 
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la 
OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, 
instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitación 
ante los organismos que correspondan y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios 
para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato.  De igual 
manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, 
impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, 
maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto 
incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y 
posterior entrega definitiva. 
 
Este precio ha sido detallado  de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de 
Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podrá ser modificado. 
 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen 
exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos 
técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. 
El pago será de acuerdo a los avances de obra y lo estipulado en la cláusula 1.23. 
El contratante retendrá de cada pago lo correspondiente  a lo indicado  en la cláusula 1.25 
 

Certificado 
No. 

Módulos / Actividades 
ejecutadas (deben estar en 
relación a las indicadas en 
la carta de presentación de 

la oferta) 

Plazo de presentación a partir 
de la orden de proceder 

Monto a pagar en Pesos 

1    
2    
n    

 
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA un certificado 
de pago debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los 
trabajos ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA 
DE OBRA y el CONTRATISTA, y con los precios acordados.  
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA el certificado de 
avance de obra hasta (….) (el Ejecutor definirá los días en atención al monto o complejidad de la obra) días 
posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA elaborará el 
certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste 
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para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 
implicaciones posteriores de esta omisión.  
 
El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado  
comunicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, 
en este último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el 
certificado. 
 
El certificado aprobado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA será remitido al SUPEVISOR, quien luego 
de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo 
devolverá al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia 
pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se 
expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 
 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha 
remitir los documentos nuevamente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA y este al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.  
 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los  cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este 
plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al 
número de días transcurridos desde el día  cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en 
ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar 
porcentaje al que le falta recibir en pago. 
 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción  de  5%  hasta que las Obras estén 
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de 
Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los 
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista 
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 
 
 
SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO 
Ajuste General– La Administración realizará la actualización del precio,  aplicando exclusivamente  el Índice 
del Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor 
básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el último 
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio 
oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 
Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificación valedera  al solo juicio del Contratante, los trabajos se 
atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio 
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución concordante con el 
referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente 
el atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período 
de atraso. 
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en 
tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos 
deberá dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez días 
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas.  
Ajuste y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 
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El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III – 
Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G. 
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al 
trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente fórmula: 

 
  P1 =  Pο x    ICC   -  Ao  x  ICC 
                       ICCo               ICCo 
 
P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes 
Pοοοο = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 

      Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al porcentaje de avance 
               realizado en el mes. 

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE ( Instituto Nacional de Estadística) , correspondiente 
al último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al acto de adjudicación. 

 
 
OCTAVA.- CONTROL ,  MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES   
Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada 
efectivamente utilizada se procederá de la siguiente manera:  
Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente al del mes anterior al de la 
apertura de las ofertas.  
El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible 
contractual y de ahí en más actuará como agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las 
diferencias  a cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al 
pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de acuerdo  a lo especificado en  clausula 1.24 del Pliego y 
clausula 7ma del presente Contrato. 
 
Cronograma de Ejecución de Obra 
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 
emisión del  la Carta de Aceptación enviada a la Empresa adjudicataria y  será presentado al componente Planta 
Física  el que deberá aprobar el mismo. 
Una vez aprobado y aceptada por la Coordinación de Planta Física, el cronograma constituirá parte del presente 
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA. 
 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o 
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora 
sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente :…………………..  
 
Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% 
del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da 
lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 
daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 
 
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista, sin necesidad de intimación previa. 
Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podrá 
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato. 
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Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos 
deberán actualizarse en función del Índice General del costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para 
determinar el valor “actual”, el índice vigente en el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. 
Toda multa a aplicar no será inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil). 
Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 
suspensivo. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 
______10 % (diez por ciento)____ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento 
 
 
 
NOVENA.- FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra . En caso de que no sea emitida 
la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 
 
DÉCIMA.- ANTICIPO  
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, 
a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el…………………………. [indicar porcentaje], monto total de 
la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. 
El CONTRATANTE aportará un garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el 
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del 
CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 
fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente 
justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto 
total del anticipo descontados en los certificados.  
 
DÉCIMA PRIMERA.-  GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 
Bancaria/Póliza de seguro ……………………………….[indicar la que corresponda], Nº…………………….. 
[indicar número], emitida por…………………. [indicar la entidad emisora], el……………………… [indicar 
fecha de emisión], con vigencia hasta el………………………….. [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a 
la orden de ……………………………[indicar nombre del CONTRATANTE], por 
……………………….[indicar  el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del 
valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantía al 50% una vez realizada la Recepción Provisoria. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 
OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-  DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 
CONTRATANTE, quien nombrará un SUPERVISOR DE OBRA  que será un profesional del área de  Obras 
de Planta Física del PAEPU  responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin 
suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del DIRECTOR DE OBRA.  
LA DIRECCIÓN DE  LA OBRA será realizada por un profesional denominado en este Contrato la 
DIRECCIÓN , y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de DIRECTOR DE 
OBRA DE OBRA , entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes 
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones  técnicas para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 
-      Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. 
-      En caso necesario, proponer y sustentar  modificaciones del diseño de la OBRA 
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-      Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de  
     medición . 

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de 
eventuales incumplimientos por atraso. 

- Verificar y aprobar las nóminas del BPS y recibo firmados de los operarios 
- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisión  
 
 
DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO – JEFE 
DE OBRA  a un  profesional  Arquitecto con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y 
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo 
completo y está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  permanentemente informada sobre los aspectos 

relacionados con la OBRA 
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad 

para asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberá 
indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta Suplencia 
será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir 
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA  con otro profesionales de similar o mejor calificación que el 
que será reemplazado, previa notificación y aprobación del DIRECTOR DE OBRA 
 
DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de, con páginas numeradas  y una copia, que deberá ser 
abierto  en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra  
El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas 
al CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar 
al DIRECTOR DE OBRA  actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  y la constancia 
firmada del REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
 
Si el CONTRATISTA desea cuestionar  una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al DIRECTOR 
DE OBRA DE OBRA en el Libro de Obra ,  dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso 
contrario quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  mediante el Libro Obras, los 
aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia y/o Paros  que puedan afectar la 
ruta al cronograma de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTOR 
DE OBRA DE OBRA se pronuncie de forma objetiva. 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Obra, será entregado al 
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA . 
El CONTRATISTA comunicará por vía e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los 
días de lluvia , paros y días de prórroga por adicionales para el control del plazo de la obra. 
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE 
OBRA DE OBRA, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la 
OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma 
cumpla con el fin previsto. 
El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir 
modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por 
escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones 
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
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- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
Los instrumentos legales para estas modificaciones son:  
 

A. Orden de Trabajo 
Se emitirán 
- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un 

cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato. 
- Por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a 

ejecutar. 
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos 

a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos 
 

Estas órdenes no podrán: 
- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra 
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán tarsladar 

recursos económicos de un item a otro 
 

B. Orden de Servicio  SERVICIO 
Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 
no podrá ser mayor al diez  por ciento (10 %) del monto total del Contrato original.  
 
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.  
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA , serán 
puestas a conocimiento y consideración del SUPERVISOR.  
 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 
sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 
de Cambio. 
 
El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que 
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 
sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al……………………. [indicar porcentaje] 
del monto total del Contrato. 
 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también 
será incluida en el contrato modificatorio.  
 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al 
SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma a 
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…………………………………[indicar  la autoridad que firmó el contrato original]. El Contrato 
Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 
 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 
que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 
ítems de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación 
al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente.  
 
 
D. Eventos compensables 

 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 
de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las 
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o 
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

(e) El DIRECTOR DE OBRA  sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 
de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El DIRECTOR DE OBRA  imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 

 (i) El DIRECTOR DE OBRA  demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de 
Terminación. El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable 
en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 
corresponda.  Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 
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propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondrá que el 
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el DIRECTOR DE OBRA. 

 
 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 
analizado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  para luego emitir informe y recomendación respectiva al 
SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo. 
 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 
previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 
 
DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando: 
  

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, 
incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios  

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 
3- Certificado de conexión definitiva a UTE 
4- Certificado de conexión definitiva a OSE 
5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos 
6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según corresponda)  
7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PAEPU, dos copias papel y una versión 

digital. 
 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo 
de la misma. 
La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento  es de 15 días antes de 
realizar la Recepción Provisoria. 
 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles  antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  señale día 
y hora para la Recepción Provisoria de la OBRA. 
 
Si luego de la inspección, a juicio del DIRECTOR DE OBRA  la OBRA se halla correctamente ejecutada, 
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba   hará 
conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el 
plazo de tres (3) días hábiles. 
 
Recibida la aprobación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el DIRECTOR 
DE OBRA procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán 
constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el 
CONTRATISTA dentro de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción 
Provisoria de la Obra.  
 
Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 
obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 
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ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  rechazará la 
recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea 
entregada en forma satisfactoria. 
 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 
previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 
 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 
-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de 
la OBRA. 
 
-        El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá 
en conocimiento del SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTOR DE OBRA 
DE OBRA Y EL JEFE DE OBRA por la empresa Contratista; se elaborará el Acta correspondiente.  
 Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá 
a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la 
Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega 
definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.  
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por 
la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y 
perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.  
 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
, Dentro de los ……………………..días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el DIRECTOR DE 
OBRA elaborará un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente 
ejecutada. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes 
elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al IDIRECTOR DE OBRA DE OBRA. 
El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA 
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 
anexos. 
Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar 
la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  
- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
- Reposición de daños, si hubieren. 
- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
- Las multas y penalidades, si hubieren. 
- Gastos de protocolización (si corresponde) 
Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el 
reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 
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DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 
darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.   
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución 
del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 
 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 

…………………………………….[indicar número de días, plazo sugerido 10 días]  días calendario en 
movilizarse a la zona de los trabajos. 

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, ……………………………………….[indicar registrar 

los días en función del plazo total de la OBRA que se ejecuta] días calendario continuos, sin 
autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA. 

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 

instrucciones escritas del DIRECTOR DE OBRA. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA y del 

CONTRATANTE. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma 
obligatoria. 

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 
vigesimoctava. 
 

Resolución a requerimiento del  CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 
CONTRATISTA, podrá  tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE 

OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 
30 (treinta) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTOR DE OBRA 
DE OBRA, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la 
necesaria Orden de Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
DIRECTOR DE OBRA, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 
remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las 
partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y 
específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá 
ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en 
un término no menor a …………………………………………….[Definir el número de días en atención al 
plazo de la obra] días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  Si la causal argumentada se revierte, 
no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda 
carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma 
comunicación. 
   
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide 
en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de 
ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la 
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vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada 
con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, 
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si 
corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 
evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la 
ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la 
presentación de documentos probatorios y certificados. 
 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 
podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su 
oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 
conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederán con la medición del trabajo 
ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 
posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 
debidamente documentados. 
 
Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de 
las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR 
DE OBRA fueran considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será 
el previsto en la Cláusula Sexta 
 
VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a 
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el 
CONTRATISTA deberá recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del 
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impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por 
ningún motivo podrá solicitar luego al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  por escrito dentro del plazo 
previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Servicio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 
sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 
amigable, deberá someterse a  procedimiento  arbitral.  Previamente a aplicar este procedimiento, las partes 
deberán acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación.  
El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi 
Los honorarios para este Conciliador serán fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay. 
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: 
Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay(S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago , Egresada de 
la Facultad de Arquitectura en el año 1984, Tel.: 2709 54 46 – 099 140375 , dirección  Simón Bolivar 1332/101, 
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes. 
La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Público de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.  
 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de 
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o 
cobro de multas 
 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 
autorización previa del CONTRATANTE. 
 

 
VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS 
Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total 
de subcontratos podrá exceder el…………………………… [El Ejecutor definirá el porcentaje en atención al 
valor y complejidad de la obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y 
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. 
 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera 
por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) 
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días calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevará el control respectivo de 
personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que 
corresponda. 
Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las 
mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si 
el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) 
se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá 
al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensión 
o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 
suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 
extraordinario. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién  
responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará 
antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por 
cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el 
DIRECTOR DE OBRA podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación 
final, según corresponda. 
 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de 
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el 
CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 
solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 
personal técnico  que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 
profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 
CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades contractuales   bajo el presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de 
la OBRA, por el CONTRATANTE. 
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El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos 
elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos 
se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,  al igual que toda lesión causada a 
terceras personas como resultado de sus trabajos.  
 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.  
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 
OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 
 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del 
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se 
exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.  
 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA]. 
 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas 
obligaciones al CONTRATANTE. 
 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
(a)  para las Obras, Planta y Materiales: $ (se deberá indicar el monto) ………. 
 
(b) para pérdida o daño de equipo: $  (se deberá indicar el monto)  ………… 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el 

Contrato $  (se deberá indicar el monto)  ………. 
 
(d) para lesiones personal o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: $ (se deberá indicar el monto) . por persona y por acontecimiento 
 
(ii) de otras personas: $  (se deberá indicar el monto)  ………… 

 
El Contratista deberá entregar al componente ADQUISICIONES , para su aprobación, las pólizas y los 
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 
 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del DIRECTOR DE OBRA de Obra. 
 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 
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VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCIÓN DE OBRA , al 
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los 
representantes del organismo financiador. 
 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus 
sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo 
estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a 
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría 
consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 
terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 
Adquisiciones). 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 
de otra persona3; 

ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación4; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas5 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona6, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 
 

                                                   
2        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o 

sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

3      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 
contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
decisiones relativas a los contratos.  

4      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 
ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 
de un contrato. 

5     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

6      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 
persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 
o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas 
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 
durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 
que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 
firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 

VIGÉSIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -  
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que  diera 
lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 
Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 
obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 
 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 
necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES  

                                                   
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta 
la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de 
precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de 
lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en 
…………………..[indicar cantidad],  ejemplares; ……………. [indicar nombre y cargo del firmante], en 
representación legal del CONTRATANTE, y……………… [indicar nombre del apoderado legal], en 
representación legal del CONTRATISTA.  
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
 
Lugar y fecha, …………………………. 
 
 
 
 ________________________________________ 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    
 
 
 
______________________________      
Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA   
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DOC – 7 
Fraude y Corrupción 

 
Para procesos financiados por el Banco Mundial 

 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos7. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
vi. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 
de otra persona8; 

vii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación9; 

viii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas10 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

ix. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona11, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones. 

x.  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 
persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

                                                   
7        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o 

sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

8      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 
contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
decisiones relativas a los contratos.  

9      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 
ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 
de un contrato. 

10     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

11      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 
o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas 
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 
durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 
que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 
firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 

 

                                                   
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta 
la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de 
precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  


