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DOC-1
Llamado a Licitacion

Repiblica Oriental del Uruguay

Proyecto de Apoyo a la Escuela Piiblica Uruguaya
8675 UY
Escuela N° 16 Treintay Tres , Obra Nueva
PAEPU-228-LPN-O-Esc.16 Treinta 'y Tres LPN 4/17

1. La Republica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional
de Reconstruccién y Fomento] para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica
Uruguaya ( PAEPU) vy se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos
bajo el Contrato - Escuela N° 16 de Treinta y Tres — Refacciéon y Ampliacion (PAEPU-228-LPN-O-
Esc.16 Treinta'y Tres LPN 4/17).

2. Alcance de la obra -Ejecuciéon de techo en comedor, cocina, direcciéon sala de maestros.
Colocacion de aberturas, pisos y revoques en general. Ejecucion de bafios a nuevo. Instalacion eléctrica
y sanitaria nuevas en su totalidad. Ejecucion de espacios exteriores, drea deportiva y acceso. Pintura en
su totalidad.

El plazo estimado de ejecucion es de 9 meses.

3. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Nacional (LPN)
utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para
los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversiéon del Banco
Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y estd abierta a todos los Licitantes, como se
define en las Regulaciones de Adquisiciones.

4. Los interesados podrdn obtener informacién en las oficinas del PAEPU sito en Plaza
Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels (598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9 a 15
horas , en la pdgina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras estatales
www.comprasestatales.com.uy; donde estard publicado el Documento de Ofertas ( Pliego ) y los
planos bdsicos con el alcance de las obras.

5. Se deberd comprar un juego completo de los Documentos de Licitaciéon contra el pago de una
suma no reembolsable de $2.000 (dos mil pesos uruguayos). Esta suma debera pagarse en efectivo en
la calle Soriano 1045 —Montevideo —Uruguay. (Tesoreria de ANEP). Una vez realizado el pago la
empresa deberd concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 para retirar un
CD con el total de la documentacién correspondiente a la Licitacidn contra presentacion recibo de
compra del Pliego.

6. Las ofertas deberdn hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mds tardar a las 10:30 hs del
DIA 3 de mayo DEL 2017 Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serdn rechazadas.
Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona
en la misma direccién y en la fecha y hora mencionadas mas arriba y de la Escribana del CEIP (
Consejo Educacion Inicial y Primaria) . El Contratante no serd responsable por el extravio o entrega
tardia de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas.



7. Los requisitos de calificaciones incluyen:
(a )tener un volumen financiero promedio anual de obras de los ultimos 5 afios, por un
monto minimo de $ 43.000.000 (Pesos Uruguayos cuarenta y tres millones).

(b)demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos en tres
el nimero de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras
licitadas, en los dltimos 5 afos.

(c) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos tres
afios han de ser como Administrador de Obras;

(d) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por
un monto superior a la suma de $.6.300.000 ( seis millones trescientos mil)

No se otorgardn Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles-
La direccion referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto PAEPU- Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo —
Uruguay,

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 hs hasta las 10:30 hs del dia 3 de
mayo de 2017.

Direccién de apertura de las ofertas: Proyecto PAEPU — Plaza Independencia 822 piso 10-
Montevideo-Uruguay

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 3 de mayo 2017 alas 11 y30 horas.

Teléfonos: PAEPU - 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54
Fax : 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep @gmail.com c/c carolinap @mecaep.edu.uy v anaj@mecaep.edu.uy

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy



DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

ejecucion de la
obra:

1.1 Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Escuela Puiblica Uruguaya - PAEPU
1.2 | Financiamiento: | Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el:
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento
1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Piiblica
1.4 1 Nimero de PAEPU-228-LPN-O-Esc.16 Treinta'y Tres LPN 4/17
Proceso:
1.5 | Objeto: Construccion de Escuela N° 16 de Treinta y Tres —
Obra nueva: Comedor, cocina, sshh y administracién. Rehabilitacion: 3 aulas y
sshh. Reubicacién de 6 aulas prefabricadas y adecuacion de espacios exteriores.
1.6 Ubicaciénde la | Camino Ramon Ortiz esq. Calle Piiblica (padron N°3745 - Ciudad de Treinta y
Obra: Tres
1.7 | Informacién Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran mencionados
técnica: en el documento DOC 4 , los mismos se proporcionaran a las empresas a través de
un CD contra recibo de la Compra del Pliego.
Previa a la compra del Pliego, el posible Licitante podrd ver planos bdsicos en
nuestra pagina web para el estudio del alcance de las obras solicitadas
1.8« Precio estimado  NO APLICA
de contrato:
1.9 | Plazo de 9 meses.

La presentacion de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este
plazo o uno menor.

la obra:

1.10! Responsable del | Arq. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:
1.11: Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Cédigo postal: 11100;
El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los
documentos de licitacion, la reunién de aclaracion y la entrega de Ofertas serdn
efectuados en esta direccion.
1.12! Visita al sitio de | No se realizard una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes

que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el sitio
de las obras y sus alrededores, y obtengan por si mismos toda la informacién que
pueda ser necesaria para preparar su Oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correrdn por cuenta propia.




Las empresa deberdn coordinar visita con la Direccién de la Escuela — Tel
44525789.

1.13! Reunidn de No se efectuard una reunién de aclaracién.
aclaracion:
1.14. Consultas Cualquier interesado  podran formular consultas por escrito sobre estos
escritas: Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 18 de abril del 2017 y el
contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo
menos 10 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.
Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacién de Ofertas si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.
1.15; Presentaciéon de = Las Ofertas deberdn ser presentadas en un sobre unico cerrado en la direccién

la Ofertas:

establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en
el parrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberd entregar un original y una copia de
su Oferta.

Los sobres interiores y exteriores deberdn portar las siguientes leyendas adicionales
de identificacién: LPN 04./17 —Escuela N° 16 de Treinta y Tres ,con una nota de
advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del DiA 3 de mayo 2017 a
las 11,30. HS..

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espafiol .

El precio es_a Suma Alzada.

El Licitante cotizard un precio global y tnico por el que se compromete a ejecutar
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada,
dado que la contratacién de obra se efectuard por sistema de Suma Alzada

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar el
precio global al rubrado porcentual - FB1) sélo constituyen estimaciones que de
ningin modo limitardn la obligacién del Contratista de ejecutar la obra completa
por el precio ofertado, ni le otorgardn derecho a reclamar pagos adicionales por
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1) .

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el tnico objetivo de facilitar la
preparacion de la oferta y la posterior administracién del contrato.

El licitante deberd cotizar segiin Modelo Carta de Oferta :
a) el monto basico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
¢) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (64.8% del monto imponible que declare en su
oferta).

TOTAL DE LA OFERTA —a)+ b) + d)




1.16

Documentos que
componen la
Oferta:

Las Ofertas deberan contener la siguiente documentacién:

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacién del Licitante

Formulario A-2 Informacién de los Miembros que conforman el APCA

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica

Formulario A-6 Situacién Financiera — Debera venir con firma de Contador
Publico

Formulario A-7 Facturaciéon Promedio Anual de Construccién - Deberd
venir con firma de Contador Publico

Formulario A-8 Recursos Financieros - Deberd venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

oferta

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos

Formulario C-1 Personal Profesional

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional

Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica

Comprobante de la compra del Pliego

Comprobante de la visita cuando se pida obligatoriedad en el 1.12

Garantia de Seriedad de Oferta, en funcion al numeral 1.17 de las IAL.

Fotocopia del Certificado de inscripcién emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del MTOP. (VECA)

Estar Inscrito en el RUPE, Registro Unico de Proveedores del Uruguay

1.17

Garantia de
Seriedad de
Oferta:

La oferta deberd venir acompafiada de una garantia de seriedad de la oferta en la
forma de una fianza, aval bancario o péliza de seguro de fianza o una pdliza de
caucién a nombre de  ANEP - PAEPU - Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica
Uruguaya y por un monto de $ 600.000 ( seiscientos mil )

La validez de la garantia de seriedad de la oferta excederd en 28 dias el periodo de
validez de la oferta.




1.18

Entrega de
Ofertas por otros
medios:

No se recibirdn Ofertas diferentes a documentos impresos.

1.19

Plazo limite para
la entrega de
Ofertas:

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: A LAS
1030HS. del 3 de mayo DE 2017.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado serd rechazada y devuelta
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacién

1.20

Apertura de
Ofertas:

La apertura de Ofertas serd efectuada en acto publico con la participacién de los
Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el parrafo 1.19 de las
IAL y en presencia de la Escribana del CEIP. En este acto, se leerd en voz alta
unicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra
informacién u observacion relevante. Se elaborard un Acta que se circulara a todos
los Licitantes y se publicard en el portal de Compras Estatales y en la pagina web
del Proyecto .

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en:

Direccion: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo
Fecha: 3 de mayo DE 2017; HORA: 11,30HS

1.21

Validez de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser vélidas por un periodo de 120 dias desde la fecha de
apertura de ofertas establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola presentacion
de la Oferta implica la aceptacion por parte del Licitante de este plazo de validez.
Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la extensioén del periodo
de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte serd excluido del proceso. Los
Licitantes que accedan por escrito a la prérroga, no podran modificar su Oferta.

1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 21dias de haberse notificado al adjudicatario se procedera a la
firma del contrato.

Documentacién legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la garantia de cumplimiento a
mas tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, deberd emitirse por el
equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato (monto de obra
mds impuestos mds Leyes Sociales) por un banco aceptable para el Contratante.
Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcién definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

Si la garantia de cumplimiento es una pdliza de seguro de caucién o una fianza
debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato( montos de la
obra mas impuestos mas Leyes Sociales ) y ser emitida por una compaiia
afianzadora aceptable para el Contratante.




Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcién definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

En ambos casos la empresa adjudicataria podra reducir el monto de la garantia al
50% a partir de la recepcion provisoria de la obra (certificado de terminacion de los
trabajos).

e GARANTIA DE ANTICIPO
Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o pdliza de primer
requerimiento /Péliza de Seguro de Caucién, por un monto que no debera exceder
al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con Pdliza de
Caucidn del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30 dias de
recibida la factura en el Area de Finanzas.

Este monto debera ser utilizado para movilizacién y compra de Materiales, se
pagaré contra la garantia y plan de utilizacién del anticipo.

e Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Grificas de Curva de
Avance Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino critico
por grandes rubros de obra

e A su vez el licitante deberd presentar terna de las empresas subcontratistas
que realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica,
sanitaria, yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inox, aluminio, pintura)

e Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el
MTOP. RUPE activo y DGI, BPS Y BSE al dia.

e Pdlizas de Seguros. (Ntim. 1.26 del Doc 2)
e Certificado notarial de personeria y representacion, a la fecha.

e Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957
(agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

e Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la
Ley 18.516.

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGIL, BPS Y
BSE.

1.23

Moneda de
Oferta y Forma
de Pago

(i) La Oferta deberd expresarse en Pesos y los pagos se realizardn en la misma
moneda.

(ii) El precio de la Oferta incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la obra
completa.

(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la
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siguiente forma:

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, segun solicitudes de
pago aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las
obras.

- Pago final contra el Certificado de Liquidacién Final de las obras a los 30
dias siguiente a las Fecha de Recepcién Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante deberd efectuar el pago de los importes de las facturas dentro
de los 30 dias de la fecha de presentacién al Area Finanzas.

Los pagos serdn ajustados con las deducciones de los anticipos que
correspondan de acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las
garantias en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso dardn lugar al pago de intereses .Los mismos se
calcularan desde la fecha en que debid efectuarse el pago hasta la fecha en
que realmente se efectud .La tasa de interés que se aplicard serd la que
publica el Banco Central del Uruguay como tasa media de empresas de
intermediacién financiera para préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a
empresas en periodos menores a un afio ,vigente a la fecha del
incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

El IVA serd cancelado mediante la entrega de certificados de crédito
emitidos por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrd efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del
contratista o deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos
créditos y deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de
precios

Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el periodo
de ejecucion del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula séptima del
Contrato y en el Formulario B3

AJUSTE GENERAL - La Administracién realizard la actualizacién del precio,
aplicando exclusivamente el Indice del Costo General de la Construccién (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bdsico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacién y como valor actual el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del monto
imponible, el jornal del medio oficial albaiiil determinado por el MTSS, vigente a
la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacién valedera al solo
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juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacién al Plan General de
Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la
parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién
concordante con el referido Plan de Ejecucién contractual. Aunque al finalizar la
obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendra
derecho a solicitar la reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de plazo atin cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds
debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccidén de Anticipo Financiero y Retencion de
garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccién III — Cldusula 51. y seccién IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente
férmula:

Pl1=Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

PI= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

Po = precio segiin oferta, de los trabajos realizados en el mes

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al

porcentaje de avance
realizado en el mes.

ICC - Indice General Costo de la Construccion — INE ( Instituto Nacional de
Estadistica) , correspondiente al iltimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual.
ICCo - Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes
anterior al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

Fondo de reparo

El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcién del
5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente . y/o se haya cumplido el Periodo
de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA de
Obra haya emitido el Certificado de Terminacién de las Obras, se le pagard al
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Contratista la mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los
requisitos solicitados en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la
otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el DIRECTOR DE OBRA de Obra haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos. El Contratista podrd sustituir la retenciéon con una garantia bancaria
“contra primera solicitud”

1.26

Seguros

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, seguros para cubrir durante el perfodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, y por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato, los eventos que
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales; por un monto de
US$S 1.000.000

(b) pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos

© lesiones personales o muerte. Por un monto de U$S 250.000

El contratista deberd entregar para su aprobacion las pdlizas y los certificados
de seguro previo a la firma del contrato al componente ADQUISICIONES.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados

La Condicién del seguro no podrdan modificarse sin la aprobacién del Componente
Adaquisiciones previa aprobacion del DIRECTOR DE OBRA de Obra y Supervisor de
Obra.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

1.28

CONTROL
MANO DE
OBRA
GRAVADA y
cumplimiento
disposicion de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y cédlculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en més actuard como
agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n°® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberd realizarse dentro de
los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando de
acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:
i) “La retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberd
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios,
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debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago
de los respectivos aportes”;

ii) “La Administracién se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada
la documentaciéon que acredite el pago de salarios y demds rubros
emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que justifiquen
que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi
como de las contribuciones de seguridad social como condicién previa al
pago de los servicios prestados’;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracién podra
disponer la rescisién del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en
el Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iv) “La Administracién tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores
de la empresa adjudicataria”;

1.29

Recepcion
Provisoria

Se realizara cuando :

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las 6rdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexidn definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccidn Nacional de Bomberos

6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc
segun corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el
PAEPU, dos copias papel y una version digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico
responsable de la Contratista y tener el logotipo de la misma.

Firmado el Provisorio se podrca devolver el 50% del fondo de reparo y el
50% de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La fecha en que deberan entregarse los planos veraces y el manual de
mantenimiento es de 15 dias antes de realizar la Recepcidn Provisoria.

Ver articulo 16 del Doc 5 - CONTRATO

1.30

Recepcion
Definitiva

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion
provisoria de las obras

- Habilitacién Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para
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2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

verificar el funcionamiento de la OBRA.

Ver articulo 17 del Doc 5 - Contrato

Normativa Aplicable al Proceso.

Este proceso se regird por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversion del Banco Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y estd abierta
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Fraude y Corrupcion.
El proceso se regird de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-8.
Licitantes Elegibles.

Un Licitante podrd ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a lo
establecido en la Cldusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacién de las mismas en forma de una
Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA) al amparo de un convenio existente o con
la intencién de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un
APCA:

(a) todos los socios deberdn responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucién del Contrato de
conformidad con los términos del mismo; y

(b) la APCA deberd nombrar un representante, el cual deberd estar autorizado a adelantar todas las
operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de
licitacidn y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacién del Contrato, durante la ejecucién del Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este criterio
también aplicard para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecucién de
cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés serdn descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de interés con
una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a)  tienen socios mayoritarios en comun; o
(b)  reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacién; o

(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener acceso a
informacién sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones
del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mds de una Oferta en este proceso de Licitacién. Si un Licitante participa
en mas de una Oferta, se descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta
disposicidn no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mds de una Oferta; o
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4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

6

6.1

6.2

6.3

(f)  un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacién; o

(2) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo,
estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir
cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra indole,
durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen
autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna
agencia del Contratante.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluirdn los Licitantes si:
(a) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel
pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no impediréd la
competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohiba toda importacién de
bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas o entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Ofertas.
Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

i. DOC-1 Llamado a Licitacion

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3  Formularios de la Oferta

iv. DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos

v. DOC-5 Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii. DOC-7  Fraude y Corrupcién

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las
Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisién de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formard parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberd ser
publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy ) [y en el pagina web del
PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al
obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

El Contratante podrd, a su discrecion, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacidn de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en
la preparacidn de sus Ofertas.
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el parrafo
1.14 de las TIAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran enviadas a todos los
Licitantes que hubiesen comprado el Pliego y serdan publicadas en el portal de Compras Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy )

Preparacion de las Ofertas.

La mencidn a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que especificamente se
indique de manera diferente.

En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecera sobre el de las copias. El Original y todas
las Copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberan estar firmados por
la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante segiin RUPE. . El nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizacién debera escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas
las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

b) Incluir la autorizacién del Representante a que se refiere el parrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en
un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de los
SOCi0s.

La Oferta debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3.

No se aceptardn Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las Instrucciones a los
Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de célculo de los aportes sociales al Banco
de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS ( 64,8% del Monto Imponible)

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N® 14.411, discriminando el valor correspondiente al
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la empresa
adjudicataria.

Considerando tinicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto imponible
minimo de $U 5.500.000

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 5.500.000 se tomard el indicado como
minimo ; cuando sea superior, se tomard el declarado por el Licitante

8 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Oferta.

8.1 De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:

(i) el Licitante retire su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
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e la entrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o
e lafirma del Contrato

9 Entrega y Apertura de las Ofertas.

9.1

9.2

9.3

Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el pérrafo
1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccién que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL, dentro del
plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y
fecha sefialadas serdn rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacién.
Los Licitantes serdn los unicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de
obtener el correspondiente acuse de recibo.

Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibird las
Ofertas y elaborard el acta de cierre de recepcion de Ofertas.

Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacién de Ofertas, el Contratante procederd a la
apertura de las mismas en acto publico con las presencia de la Escribana del CEIP — Consejo de
Educacién Inicial y Primaria, de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir. En dicho acto se
leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y
cualquier otra informacién que el Contratante considere relevante. También se leerdn los nombres de los
Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardiamente y se las declarard rechazadas; dichas Ofertas no
se abrirdn y permanecerdn en custodia hasta que se culmine el proceso de licitacién, para luego ser
devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcién de la visita de obra y de la reunién de aclaracidon (de conformidad con las Cldusulas 1.12 y
1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y
el Contratante.

Iniciada la evaluacion de las Ofertas y hasta la comunicacién de adjudicacidn, se considerard confidencial
toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las Ofertas, los informes
y la recomendacién de adjudicacion final. De igual modo, la informacién considerada confidencial no
podra ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacién
de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1

11.2

La Comision de Evaluacién revisard la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los
corregird; en funcién a los montos corregidos, ordenard las Ofertas de menor a mayor. Eventualmente, el
Contratante solicitard, por escrito, informacién o aclaraciones consideradas subsanables (informacién de
cardcter histérico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta).

La correccién de errores aritméticos se realizard de la siguiente manera:

(1) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera

numeral, prevalecerd el monto expresado en palabras,

(i) Los errores aritméticos solo se corregirdn en el cilculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3

Al concluir la revision de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccién del
precio de las Ofertas, el Contratante consultara a los Licitantes la aceptacion o no de las correcciones. Las
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Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serdn rechazadas y se
podrd aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccién.

12 Comparacion de las Ofertas.

12.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio mds bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1

13.2

13.3

El Contratante determinard a su entera satisfaccién si el Licitante seleccionado como el que ha presentado
la Oferta evaluada como la de precio mds bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones
y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de esta Seccion.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacién presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacién del contrato al Licitante. Una
determinacién negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante
procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada como la de precio mas
bajo estd calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1

14.2

14.3

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos,
condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacién descritos y
hubiere ofertado el precio mds bajo.

El Contratante comunicard los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy )y en la pagina web del PAPEU — www.mecaep.edu.uy .

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos mencionados
en la Clausula 1.22.

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1

15.2

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:

Por incurrir en précticas corruptas y/o fraudulentas,

Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,

Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,

Si existiese una desviacion significativa en la Oferta,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacidn, el personal y las Garantias requeridas para
la firma del contrato.

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a

cancelar el proceso de Licitacién y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s)
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afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisién del
Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacién podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
— No se hubiera recibido ninguna Oferta,
— Si después de la evaluacidn se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
— Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado
recomendados para la adjudicacidn.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Si después de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las
cuales no result6 adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacién pertinente, que se
efectuard por escrito y/o en una reunién para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante y

no asf las otras Ofertas.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacién que reciba del Contratante, podrd
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacion y Calificacion

1  Evaluaciéon
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacién de la capacidad técnica del Licitante para movilizar
equipos y personal clave de tal manera que la ejecucidn del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a
metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos

estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad

Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Asociacié Participacién. C . Documenta
Subfactor sociacion en Participacion, Consorcio cién
Requisito Entidad 0 Asociacion Requerida
Individual | Todas las partes Cada Al
- - menos
combinadas socio .
un socio
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A | Formulario
conformidad con la cumplir el | o propuesta cumplir sA-1yA-
Clausula 4.2 de las requisito debe cumplirel | el 2, con los
TIAL. requisito requisito anexos
i(ljl(t)(lall!liscetso de | No presentar Debe APCA existente | Debe N/A | Cartadela
conflictos de interés cumplir el | o propuesta cumplir Oferta
conforme a la Cldusula | requisito debe cumplirel | el
4.4 delas IAL. requisito requisito
Ineleglbllldad No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Carta de la
or parte del . . . . .

Banco declarado inelegible cumplir el | debe cumplirel | cumplir Oferta
por el Banco conforme | requisito requisito el
ala Clausula 4. 5 de requisito
las TAL.

E;‘tt;ggd del Cumpl.imiento de las Debe Formulario
condiciones Debe Debe cumplir el | cumplir sA-1yA-
establecidas en la cumplir el > eump P N/A 2, con los

] - requisito el
Clausula 4.6 de las requisito requisito anexos
IAL. q

Ineleglbllldad No haber sido excluido Carta de la

en virtud .

resolucion de en virtud de alguna ley Oferta

las Naciones | ; regulacion oficial del

Unidas o , .

}f iSla’Ci?lnl pais del Prestatario, ni

el pais de imi
Pregtatario en cumpllmlfznto de Debe APCA existente Debe .
una resolucién del . . cumplir
. . cumplir el | debe cumplir el N/A
Consejo de Seguridad requisito requisito el
de las Naciones d d requisito
Unidas, de
conformidad con la
SubCldusula 4.8. b de
las TAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Factor Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacién en Participacién, Docun}entaci
Requisit Consorcio o Asociacion on .
equistto Entidad Todas las | Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Aéltecedentes No haber incurrido en
Incumplimie | incumplimiento de
nto de | contratos en los dltimos
Contratos -
3 afios antes del plazo
para la presentacién de Debe
Ofertas, con base en cumplir el
toda la informacién | Debe e uIi)sito
disponible sobre | cumplir el o(i
controversias y litigios | requisito por Ic) —
plenamente  resueltos. | cuenta propia ropia © Formulario
Una controversia o | o como socio | N/ A prop N/A
. como A-3
litigio plenamente | de una .
socio de
resuelto es aquel que se | APCA
. . una
ha resuelto mediante el | disuelta o) APCA
mecanismo de solucidn | existente .
. ) disuelta o
de controversias fijado .
existente
en cada contrato
particular,  habiéndose
agotado todas las vias de
apelacién a disposicion
del Licitante.
Litigios o ;
Pendientes Los 11t1g1/os pendientes Debe -
no deberdn representar cumplir el
. Debe . .
en total mas del 50 % ( . requisito
. . cumplir el
cincuenta por ciento) requisito or por
del patrimonio neto del d P cuenta
Licitante y se | Cuenta propia propia o Formulario
) ) o como socio | N/ A N/A
consideraran como como A-3
de una .
fallados en contra del socio de
.. APCA
Licitante. disuelta o una
; APCA
existente .
anterior o
existente
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2.3 Situacion financiera

Factor Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacién en Participacién, Consorcio o Document_aci()n
Requisito Entidad Asociacién Requerida
Individual | Todaslas . Al menos
partes Cada socio un socio
combinadas
Capacidad Presentacion de los balances generales con informe de
Financiera | Compilacién de Contador Publico para el Contratante | pDepe ]
Histérica de los 3 (‘tres) ultimos afios, en que se establezcan la cumplir Debe ) Formulario
solidez actual de la situacion financiera del Licitante y | o] N/7A cumplir el | N/A A-6 con los
su rentabilidad prevista a largo plazo. requisito requisito anexos
Facturacién | Como minimo, una facturacion promedio de Debe
promedio de | construccién anual de $ 43.000.000 (cuarenta y tres Debe cumplir
construccién | millones) calculada sobre la base del total de pagos cumplir al | al menos
io ill ) calculada sobre la base del total de pag Debe plir al | al
anual certificados recibidos por contratos en curso o | Debe . menos con | con el
. P ~ . cumplir el .
terminados, durante los dltimos 3 afios . cumplir .. el cuarenta | Formulario
requisito o
el al 100% veinticinco | por A-7
requisito por ciento | ciento
en suma.
(25%) del | (40%)
requisito. | del
requisito.
Recursos El Licitante deberd demostrar que tiene a su
financieros | disposicién o cuenta con acceso a recursos financieros
tales como activos liquidos, bienes inmuebles no
gravados con hipoteca, lineas de crédito y otros Deb Debe
medios financieros distintos de pagos por anticipos ebe cumplir
. cumplir al
contractuales, con los cuales cubrir: Debe con el
Debe cumplir el | "% €°M | cuarenta
(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: $U cumplir P el Formulario
. . . . requisito o por
6300.000 ( seis millones trescientos mil) el al 1009 | Veinticinco | Lo A-8
requisitos exclusivos para este Contrato independiente | requisito en suma. | PO ciento (40%)
del flujo de efectivo para sus actuales compromisos, © 1 (25 %) del del
i ici 4 requisito. .
por tal motivo el licitante debera presentar respaldos q requisito

que acrediten el uso exclusivo de los recursos
comprometidos para el contrato.
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2.4 Experiencia

Factor

Experiencia

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad
individual

Asociacién en participacion,
consorcio o asociacion

Todas las
partes
combinada
S

Cada
socio

Al
menos
un socio

Document
acion
Requerida

Experiencia
general

Experiencia en contratos
como contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista  por lo
menos en los ultimos 5
(cinco) afios anteriores al
plazo para la presentacién
de las solicitudes, y con
una actividad de por lo
menos 9 (nueve) meses
cada afio.

Debe cumplir el
requisito

N/A

Debe
cumplir
el
requisito

N/A

Formulario
A-4

Experiencia
especifica

Participacion como
contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista en por lo
menos 3 (tres) contratos en
los ultimos 5 (cinco) afios,
cada uno por un valor
minimo de $ 19.000.000
cuales se han completado
satisfactoria y
sustancialmente y guardan
similitud con las Obras
propuestas. La similitud se
basard en pardmetros de
tamafio fisico,
complejidad, métodos,
tecnologia y otros, segin
se describe en el DOC-4,
Especificaciones Técnicas.

Debe cumplir el
requisito

Debe
cumplir los
requisitos
para todos
los
pardmetros

N/A

Debe
cumplir
el
requisito
para un
pardmetr
o

Formulario
A-5
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2.5 Personal y Ternas

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en .Ol.)ras
- similares
Obras (aiios) ~
(aios)
Arquitecto Jefe de Obra
Capataz

Tecnico responsable de la Instalacién Eléctrica

EENIEOSER SR

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.



2.6 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

Numero Minimo

No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
hormigonera con capacidad de produccién de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
> mdbdulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 2
cerdmica
4 | camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
plancha vibratoria con capacidad minima de 1

5 | compactacién de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.

6 | Guincheparal T
7
8
[Equipo de Control de Calidad]
1
2
3

|—

Nota: La anterior relaciéon de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante deberd proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido
en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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Formularios de la Oferta

Indice de formularios

Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1
Formulario A-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario A-9

Propuesta Econéomica

Formulario B-1
Formulario B-2

Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4

Informacidn del Licitante

Informacidn sobre los Miembros del APCA

Historial de Incumplimiento de Contratos

Experiencia General en Construccion

Experiencia Especifica en Construccién

Situacién Financiera

Facturacién Promedio de Construccién Anual

Recursos Financieros

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucién

Rubrado porcentual
Cronograma de Desembolsos

Personal Propuesto

Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Equipo

Propuesta Técnica

DOC-3
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Sefiores

Carta de la Oferta

[Indicar nombre del Contratante)
[Indicar direccion del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]’- Licitacién Publica Nacional N° [indicar niimero de
la Licitacion]

Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto,
basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

~  TOTAL DE OBRA Serrrrnerrrensanens
~ IVA(22%) Serrerreeneerensnens
~  MONTO IMPONIBLE OBRA Srrrrrrerresreneanns
—  LEYES SOCIALES OBRA (64.8% DEL M.I. ) Srrrrrneererrenrnens
—  TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES T

Declaramos:

que nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona de las
Obras. En base a esta informacién, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total
terminacién, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo alli
indicado;

que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucién de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

que no tenemos ningtin conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademds nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID;
que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada parte integral
de esta Oferta;'

que para firmar el contrato confirmaremos la conformacién del personal técnico que se pondrd a
disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado en
el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

! Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cldusula 7 del modelo de contrato.
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la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién que
consideren necesaria para verificar la documentacién que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacién y presentacion de
esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacion de las ofertas y hasta la finalizacién del proceso de adquisicién, toda la
informacién relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacién de las ofertas, asi como, los
informes y las recomendaciones de adjudicacién final son consideradas confidenciales. Situacién que
respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio que no sea escrito
y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, dardn lugar a que nuestra oferta sea rechazada,
sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccién, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]
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Formulario A -1

Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
o previsto del
Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
numero de teléfono, fax
correo electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Sise trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad legal,
de conformidad con las Clausulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Cldusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

O 3. Sise trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de las
IAL.

U 4. Sise trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con
la Clausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2

Informacion sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA deberd llenar este formulario

a. Informacion sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Ano de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccion  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante
autorizado del miembro
del APCA o del
Subcontratista(nombre,
direccion, niimero de
teléfono, fax correo
electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Cldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacién para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con
la Clausula 4.6 de las IAL.




Formulario A -3
Historial de Incumplimiento de Contratos

[ Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Nombre juridico del Licitante:
Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:
Licitacién No.:
Péagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y
Calificacion)

[0 Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante los afios especificados en el
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

[0 Hubo incumplimiento de contratos durante los afios especificados en el Subfactor 2.2
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

Ano Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total Identificacion del Contrato (Pesos)
de activos

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacién)

(1 No hay ningtn litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de

Contratos (Litigios Pendientes).
[ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segin se indica a continuacion.

Ano Resultado Monto total del
como Identificacion del Contrato contrato (Pesos)
porcentaje del
total de
activos

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A — 4
Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante vy, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar los
respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Identificacién y Nombre del Contrato

Mes/Afio de | Mes/Afio de Afios Nombre y Direccién del Contratante Funcién del
inicio terminacién Breve Descripcién de las Obras Realizadas por el Licitante
Licitante




Formulario A — 5 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.

Contrato de Tamaiio y Naturaleza Similares

Contrato No...... Identificacion del
sobre...... Contrato

F:ecl}a d?, Fecha de Terminacion

Adjudicacion

Funcion en el . Contratista .
Contrato Contratista Administrador Subcontratista

Monto Total del Pesos

Contrato

Si es socio de una
APCA o
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Nombre del
Contratante

Porcentaje del Total Monto

Direccion
Teléfono/Fax

Correo Electrénico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas del
Proyecto
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Formulario A - 6

Situacion Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Ano 1: Afo 2: Ano 3:

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacién del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

U Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusién de todas las notas y
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir las siguientes
condiciones:

® reflejar la situacién financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas
afiliadas o la empresa matriz;

® estar auditados por un contador certificado;
®  estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

® corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptardn
estados financieros por periodos parciales).




Formulario A -7

Facturacion Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Cifras de facturacion anual (solo construccion)

Afio

Monto y moneda

Factor

Actualizacion

de | Equivalente en $U

*Facturacion media
anual de construccion

* Facturacién anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en

curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3 deIDOC 2, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

Factor de Actualizacion

En el caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para los
casos sefialados anteriormente, se aplicard el siguiente el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los

ultimos 5 arios se actualizaran multiplicandolos por los

Factores de Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”
ANO FACTOR DE

ACTUALIZACION (FA)

2010 1,959
2011 2,017
2012 1,745
2013 1,537
2014 1,337
2015 1,234
2016 1,100
2017 1

Valor de conversion del Dolar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacioén serd el délar estadounidense (USD). Dicha informacién serd
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convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Ao 2017. Valor de Conversién: 1 Délar (USD) = Cotizacién Banco Central del Uruguay , tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Afo 2016. Valor de Conversion: $ 30,163

Afio 2015. Valor de Conversién: $ 27,327

Afio 2014. Valor de Conversién: $ 23,246

Afio 2013 Valor de Conversién: $ 20,482
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Formulario A - 8

Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccién asociadas al contrato o
contratos en cuestion, conforme se sefiala en los Criterios de Evaluacién y Calificacion.

En caso de APCA, cada miembro debera llenar un formulario

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en
pesos)
1.
2.
3.
4,
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Formulario A -9

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacién sobre sus compromisos
contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan
recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales ain no se haya
emitido un certificado de terminacién final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacién mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el tltimo semestre
tel./fax [pesos/mes]
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario B -1
RUBRADO PORCENTUAL

Consiste en la lista de los rubros componentes de la obra, los metrajes y su participacion porcentual en
el precio total , que los Licitantes deberan valorar en su oferta, y que resulta de aplicar el precio global

ofertado a este rubrado porcentual
i

OBRA: ESCUELA N°146 de TREINTA Y TRES
FECHA: 28 de MARIC, 2017

IFlesupuesh:r base - Resumen de porcentajes

A OBRAS EDILICIAS EDIFICID EXISTENTE vy AULAS CONTENEDOR EXISTEMTES 18,23%
B QOBRAS EDILICIAS - EDIFICIO NUEVO A CONSTRUIR 21,92%
C SUBCONTRATOS 33,40%
D INFRAESTRUCTURA exterior 10,66%
E GASTOS GENERALES 15,78%
OBRA FREVISTA 100, 007

sin impuestos ni leyes sociales

RUBRADO DE PRESUPUESTACION

NO

1.1

1.2

RUBRO

IMPLANTACION
Implantacion de la obra, Casillas, servicio
auxiliares (Depdsito herr., Vestuarios,

Banos,

Reubicacion de aulas contenedor - Cant:

6

Uni
da |Canti
des | dad Unitario

Final

Subtota

Rubro

Comedor) m2 44,36 |0,0225%

0,996%

al[1,00 ]0,3348%

0,335%
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

Instalacion provisoria de agua 'y luz
Instalacion de locales provisorios de
servicios higiénicos

Carteleras de obra

Vallado - barrera, cercado, malla
Replanteo general de la obra

Descarga de materiales de implantacion

Montaje de andamios para cubierta

Fletes de implantacion
Sub-total
MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICION

Nivelacion del terreno aulas

Retiro de pavimentos y contrapisos
Demolicion de muros

Picado de revoques (interior 50% muros y
ciel., exterior 100%)

Retiro de revestimientos sector SSHH y
cocina

Retiro de casetaq, piletas y recuperacion
de estufas

Retiro de aberturas

Retiro de instalacion sanitaria y eléctrica
Retiro de zocalos y lambrices, loza
sanitaria y griferia

Retiro de escombros de demolicidon (mds
volquetas)

Retiro de membranas y tejuelas en azotea
Retiro de arcos y tanques

Apisonado balasto compactado

Excavacion en pozos para dados

Excavacion para vigas

gl[1,00 |0,1058%| 0,106%
gl[1,00 |0,4733%| 0,473%
gl[1,00  |0,0992%| 0,099%
m2|170,80 | 0,0010%| 0,170%
m2 | 486,72 | 0,0002%| 0,109%
gl[1,00 |0,0413%| 0,041%
gl[1,00 |00185%| 0,019%
gl|1,00 |0,2582%| 0,258%
2,61%
m3 58,00 |0,0033%| 0,193%
m3 46,01 |0,0071%| 0,329%
m3/12,22 |0,0085%| 0,104%
m3/3,95 |0,0411%| 0,162%
m2/71,75 |0,0005%| 0,036%
gl[1,00 |0,0232%| 0,023%
u|51,00 |0,0006%| 0,032%
gl[1,00  ]0,1498%| 0,150%
gl[1,00  |0,0457%| 0,046%
m318,33 |0,0072%| 0,131%
m2219,98 | 0,0020% | 0,437%
gl[1,00  |0,0242%| 0,024%
m2| 486,72 | 0,0018%| 0,887%
m3/471  |0,0071%| 0,033%
m3/0,57 |0,0071%| 0,004%
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2.16

2.17

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3
5.4

Retiro de material debajo de contrapiso
existente (20cm)

Retiro del material sobreante de
excavaciones

Sub-total
ESTRUCTURAS

Bases para contenedores

Viga perimetral de fundacion para
contenedores

Dados

Vigas de fundacion de H.A. y riostras
Refuerzo de muros

Antepechos de H.A.

Hormigdn pobre bajo contrapiso armado
Contrapiso armado

2PNC 12

2 PNC 20

Sobretecho de chapa BC 35 (incluye toda
la perfileria necesaria)

Loseta placares

Galerias (portico y sector contenedores)

Sub-total
MAMPOSTERIA
Muretes placares
Muros a construir IDEM existentes

Sub-total

REVOQUES Y ENLUCIDOS
Revoque exterior - 100%
Terminacion de mochetas y dinteles

Revoque interior grueso en muros - 50%
Revoque interior fino en muros - 50%

m3| 61,34 |0,0039% | 0,237%
m3 5,28 0,1612%| 0.851%

3,68%
m3|8,10 0,0273%| 0,221%
m3|2,97 0,0914%| 0,272%
m3 0,45 0,0273%| 0,012%
m3|0,16 0.0914%| 0,015%
gl 1,00 0,0048% | 0,005%
m3 0,45 0.1161%| 0,053%
m3] 107,35 | 0,0038% | 0,407%
m2| 306,72 | 0,0034% | 1,050%
ml|2,39 0,0150%| 0,036%
ml | 4,97 0,0190%| 0,094%
al| 1,00 1,4738% | 1,474%
m3]0,63 $0,00| 0,058%
al| 1,00 $0.01] 1,001%

4,70%
m2 0,30 0,0055% | 0,002%
m2 1,92 0.0071%| 0.014%

0,02%
m2 | 186,41 | 0,0023% | 0,428%
ml | 154,83 | 0,0014%| 0,224%
m2|121,25 |0,0017% | 0,206%
m?2 0,0008%| 0,093%
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5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

11

11.1

11.2

Revoque de cielorraso - 50%
Impermeabilizacién vertical en muros con
arena y portland c/hidréfugo

Infilfracion en muros
Submuraciéon: arenay portland
c/hidréfugo y emulsion asfdltica

Sub-total
CARPETAS

Banquina de placares
Sub-total

PISOS
Pavimento de baldosa monolitica,
30x30cm

Sub-total
ZOCALOS

Z6calo monolitico

Z6calo sanitario
Umbrales monoliticos tipo escaldn - puert
carpinteria

Sub-total
REVESTIMIENTOS

Cerdmico blanco 20x20cm
Guarda cerdmica 10x10cm
Perfil de aluminio 1T0mm en banos

Antepecho de monolitico tipo escaldn
Sub-total

CAPAS AISLADORAS ESPECIALES
Impermeabilizacion de contrapiso interior
- nylon 100mc

Sub-total

CUBIERTAS

Barrera de vapor de film de poliefileno
120mc

Alisado de arena y portland con
hidréfugo

121,25

m2|76,27 |0,0027% | 0,204%
m2| 155,63 |0,0019% | 0,288%
gl 1,00 0,1698%| 0,170%
m2|53,67 10,0026%| 0,139%

1,75%
m2| 6,27 0,0031% | 0,020%

0,02%
m2| 152,54 1 0,0062% | 0,953%

0.95%
ml| 68,33 |0,0013%| 0,086%
ml 36,75 |0,0047%| 0.173%
ml|5.85 0,0013%| 0,007%

0.27%
m2|71,75 ]0,0034% | 0,242%
m2|3,77 0,0050%| 0,019%
ml|37,70 |0,0005%| 0.019%
ml[20,30 |0,0013%| 0.026%

0.31%
m2| 156,20 | 0,0003% | 0,048%

0.05%
m2| 197,88 | 0,0003% | 0,067%
m2|197.,88 |0,0016%| 0,326%
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11.3

11.4

11.5

12

12.1

12.2

12.3

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14

14.1
14.2

Aislacion térmica poliestireno expandido
e=5cm Densidad I

Aislacion humidica tipo Tyvek

Relleno de poliuretano expandido
Membrana geotextil pintada - azotea
galeria

Sub-total

PINTURAS
Pintura blanca al agua paramentos
interiores

Pintura cielorraso (banos y cielorrasos)

Acrilica sobre paramentos exteriores
Sub-total
VARIOS

Ayuda a subcontratos
Reparaciones en depdsito-galpdn
existente

Reparacion de estufas lena
Sellados, arreglo de aberturas, pisos,
pintura y adecuacion de interior de
contenedores

Amure de aberturas

Limpieza de obra

Consumos de agua y energia eléctrica
Juegos infantiles y reubicacion de
existentes

Sub-total

OBRAS EDILICIAS - EDIFICIO NUEVO A
CONSTRUIR

IMPLANTACION

Vallado - barrera, cercado, malla
Replanteo general de la obra

m2 197,88 | 0,0020% | 0,393%

m2 197,88 | 0,0004%| 0,071%

m2|75,12 |0,0014%| 0,102%

m2/54,29 |0,0021%| 0,112%
1,07%

m2 239,41 |0,0021%| 0,512%

m2 152,54 | 0,0009%| 0,142%

m2 282,46 | 0,0019%| 0,526%
1,18%

gl|1,00  |0,1203%| 0,120%

gl| 1,00  |0,2882%| 0,288%

gl| 1,00  |0,0335%| 0,033%

gl[1,00 |04111%| 0.411%

gl| 1,00  |0,2429% | 0,243%

m2 | 688,50 | 0,0002%| 0,106%

me

5/3,00 |0,0775%| 0,232%

gl| 1,00  |0,2049%| 0,205%
1,64%

m2 341,60 | 0,0010%| 0,327%

m2 0,0002% | 0,107%




14.3

14.4

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14
16.15

Descarga de materiales de implantacion

Montaje de maquinaria - andamios
Sub-total
MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICION

Acondicionamiento del terreno para
construccion

Apisonado

Excavacion para patines
Excavacion para vigas

Retiro del material sobreante de
excavaciones

Sub-total
ESTRUCTURAS

Patines de H.A.

Pilares de fundacion de H.A.

Pilares nivel 100

Vigas de fundacién de H.A. y riostras
Descalce de riostras y vigas

Vigas comunes de H.A.

Losas macizas de H.A.

Mesada pasaplatos y banguina
Hormigdn pobre bajo contrapiso armado
Contrapiso armado

Vigas 2 PNC 10

Pendoldn T (tubo 40x40x2mm)

T1 Tubular 40x40x2,7mm

PNI 18
PNC 14

479.83

al| 1,00 0,0620% | 0,062%
gl 1,00 0,0259% | 0,026%
0.52%
m3|47,98 10,0042% | 0,200%
m2|479.83 |0,0018% | 0.874%
m3|16,67 [0,0071%| 0,118%
m3|30,76 [0,0071%| 0,218%
m3|47,43 10,0016% | 0,076%
1,49%
m3 6,91 0.0712%| 0,492%
m3|2,32 0,1081%| 0,250%
m3| 6,55 0,1081%| 0,708%
m3|20,61 [0,0914%| 1,885%
ml 210,30 | 0,0009%| 0.186%
m3 | 4,90 0.1161%| 0,569%
m3|8,15 0,0928%| 0,756%
m3|1,16 0,0870%| 0,101%
m3| 167,94 | 0,0038% | 0,636%
m2 479,83 | 0,0034% | 1,642%
ml[24,72 10,0088%| 0.218%
ml| 7,20 0,0031%| 0,022%
ml{20,00 |0,0032%| 0,064%
ml 95,04 |0,0114%| 1,085%
ml 0,0078%| 0,611%
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16.16

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19

19.1

20

20.1

21

21.1

21.2

213

Cubierta de chapa BC 35 - incluye
canaldn de chapa y toda la perdileria
necesaria

Sub-total

MAMPOSTERIA

MB y MB’doble de ladrillo de campo - no
visto ambas caras

MD y ME doble de ladrillo de campo - una
cara vista calado

Calado

M1 doble de ladrillo de campo - una cara
vista

M2, M3 Y M4 simple de ladrillo de campo -
No visto

Sub-total
REVOQUES Y ENLUCIDOS

Terminacion de mochetas y dinteles
Revoque interior grueso en muros - 50%

Revoque interior fino en muros - 50%
Impermeabilizaciéon vertical en muros con
arena y portland c/hidréfugo hasta
zocalos
Arena y portland c/hidréfugo y emulsion
asfdltica (vigas)

Sub-total
CARPETAS

Banqguina de placares
Sub-total

PISOS
Pavimento de baldosa monolitica,
30x30cm

Sub-total
ZOCALOS

Z6calo monolitico
Z6calo sanitario

Umbrales monoliticos tipo escaldn -
puertas carpinteria

78,62

gl 1,00 3,.5024% | 3.502%
12,73
%

m2|17,45 ]0,0089%| 0,156%

m2|33,67 |0,0101%| 0,338%

m2|62,62 |0,0053%| 0,331%

m2|3,93 0.0101%| 0,039%

m2|53,09 10,0044% | 0,234%
1,10%

ml 94,60 |0,0014%| 0,137%

m2|47,03 [0,0017%| 0,080%

m2| 47,03 ]0,0008% | 0,036%

m2]56,96 |0,0019%| 0,106%

m2 243,68 | 0,0026% | 0,631%
0,99%

m2 | 4,46 0.0031%| 0,014%
0.01%

m2 282,52 | 0,0062% | 1,766%
1,77%

ml| 109,092 |1 0,0013%| 0,138%

m2|52,11 ]0,0047% | 0,245%

m2 | 4,80 0,0013%| 0,006%

46



22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

23

23.1

24

24.1

24.2

243

25

25.1

25.2

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Sub-total
REVESTIMIENTOS

Cerdmico blanco 20x20cm
Perfil de aluminio 10x10mm
Antepecho de monolitico tipo escaldn

Tratamiento de hormigon visto
Revestimiento cocina, acero inoxidable
AlSI 304 e=1,5mm

Sub-total

CAPAS AISLADORAS ESPECIALES
Impermeabilizacion de contrapiso interior
- nylon 100mc

Sub-total

CUBIERTAS
Aislacion térmica poliestireno expandido
e=5cm Densidad I

Aislacidon acUstica lona de roca 5cm

Relleno de poliuretano expandido
Sub-total

PINTURAS
Pintura blanca al agua paramentos
interiores

Acrilica sobre paramentos exteriores
Sub-total
VARIOS

Ayuda a subcontratos
Amure de aberturas

Limpieza de obra

Consumos de agua y energia eléctrica

Cesto de residuos cocina

Sub-total
Sub-total OBRAS EDILICIAS - EDIFICIO
NUEVO A CONSTRUIR

0.39%

m2 44,73 10,0034% | 0,151%

ml|{92.24 ]0,0005%| 0,005%

ml 89,74 |0,0013%| 0,113%

m2|90,25 |0,0006% | 0,058%

m2]19,22 10,0062% | 0,119%
0.45%

m2 290,21 | 0,0003% | 0,089%
0.09%

m2| 189,04 | 0,0020% | 0,375%

m2| 189,04 |0,0014% | 0,261%

m243,71 10,0014% | 0,059%
0.70%

m2|102,29 |0,0021% | 0,219%

m2|17,78 10,0019%| 0,033%
0.25%

al| 1,00 0,1203%| 0,120%

al| 1,00 0,9018%| 0,902%

m2 | 479,83 | 0,0002% | 0,074%

me

$14,00 0,0775%| 0,310%

u|3.00 0.0132% | 0,039%
1,45%

21,92%
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27

27.1

27.2

27.3

27 .4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

2711

27.12

27.13

27.14

27.15

27.16

27.17

27.18

27.19

27.20

27.21

27.22

SUBCONTRTOS
CARPINTERIA DE MADERA

Cl

Clr’

C2

C2’

C3

C4

C5’

c7

c8’

c9

Ci10

CIl1

Cil2

Ci13

C13’

c13”

Cl4

Cl1b5

Clé

C1é’

C17

Ci8

Sub-total

3,00 [0,0778%| 0,233%
1,00  10,0648%| 0,065%
200 10,0833%| 0.167%
1,00  10,0694% | 0,069%
2,00 10,0694%| 0.139%
1,00 10,0783%| 0,078%
1,00  10,0835%| 0,084%
1,00  10,2437% | 0,244%
1,00 ]0,3313%| 0.331%
1,00 10,0362%| 0,036%
200 ]0,3912%| 0,782%
500 10,0647% | 0,324%
2,00 10,0029% | 0,006%
1,00 10,0042%| 0,004%
1,00 ]0,0039% | 0,004%
700 |0,0018%| 0,013%
1,00 ]10,0022% | 0,002%
200 [0,0912%| 0,182%
300 ]0,0170%| 0.051%
1,00 10,2476% | 0,248%
1,00  ]10,0090% | 0,009%
1,00 10,3045%| 0.305%
3.38%
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28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

28.23

28.24

HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE
H1

H1’

H2

H3

H4

H5

Hé

H7

H8

H10

H12

H13

H14

H15

H16 - barrotes acero inox
H17 - mdastiles

H18

H19

Cesto de residuos exteriores
Bicicletero

Proteccion de colectores solares
Escurridor

Campana

Bebederos de acero inox. + estructura
metdlica

1,00 0,2410%| 0,241%
1,00 0,1543%| 0,154%
1,00 0,0723%| 0,072%
1,00 0,0241%| 0,024%
1,00 0,1036%| 0,104%
1,00 0,0572%| 0,057%
1,00 0,0554% | 0,055%
1,00 0,0362%| 0,036%
1,00 0,1446%| 0,145%
1,00 0,2892%| 0,289%
2,00 0,4652%| 0,930%
1,00 0,2169%| 0.217%
1,00 0,6266%| 0,627%
1,00 0,0964%| 0,096%
1,00 0,1138%| 0,114%
1,00 0,0723%| 0,072%
1,00 0,0289%| 0,029%
1,00 0,0819%| 0,082%
3,00 0,0386%| 0,116%
2,00 0,0603%| 0,121%
1,00 0,1446%| 0,145%
1,00 0,1032%| 0,103%
1,00 0,3013%| 0,301%
1,00 0,2303%| 0,230%
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28.25

28.26

28.27

28.28

28.29

28.30

29

29.1

30

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13

30.14

30.15

Manijén puerta acero inox.

Mesada 1A
Mesada 1B
Mesada 2
Mesada 4 (son 2)

Mesada 4A (son 2)

PINTURAS

Sub-total

Esmalte sintético par carpinteria y pintura

herreria

CARPINTERIA ALUMINIO

A4

AS

A5’

A8

A9

A10

ATl

Al2

A12°

A127

Al13

A13’

Al4

A15

Al6

Sub-total

ul1,00 |0,0214%| 0,021%
ul1,00 |0,1976%| 0,198%
ul1,00 |0,1979%| 0,198%
ul1,00 |0,1349%| 0,135%
gl[1,00  |0,1470%| 0,147%
ul2,00 |00817%| 0,163%
5,22%
gl[1,00 |0,4915%| 0,491%
0,49%
ul7,.00 |0,0241%| 0,169%
ul6,00 |0,0710%| 0,426%
ul1,00 |0,0818%| 0,082%
ul1,00 [0,1937%| 0,194%
ul1,00 |0,3000%| 0,300%
ul1,00 |0,1722%| 0,172%
ul1,00 |0,2096%| 0,210%
ul1,00  |0,2389%| 0,239%
ul2,00 |02410%| 0,482%
u|2,00 |0,3013%| 0,603%
ul1,00 |0,3443%| 0,344%
Ul400 | 0,3443%| 1,377%
ul6,00 |00301%| 0,181%
ul2,00 |0,1141%| 0,228%
ul1,00 [0,0990%| 0,099%
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30.16

30.17

30.18

30.19

30.20

30.21

30.22

30.23

30.24

30.25

30.26

30.27

30.28

30.29

31
31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

31.9
31.10

Al7
A18
A19
A20
A21
A50
AS1
Ab2
A53
Ab54
Ab5
A56
AS57

Escalera movil de alumino - largo: 3.00m
Sub-total

INSTALACION SANITARIA

SECTOR EXISTENTE

Desague primaria

Desague secundaria y pluviales
Agua corriente fria

Agua corriente caliente
Instalacion

Aparatos y accesorios

Griferia y cisternas

Termotanques 2 de 20lts
SECTOR A CONSTRUIR

ul1,00 |0,0689%| 0,069%
ul4,00 |0,0646%| 0,258%
ul1,00 |0,0129%| 0,013%
ul1,00 |0,0301%| 0,030%
ul1,00 |0,3228%| 0,323%
u|21,00 |0,0430%| 0,904%
u|7,00 |0,0258%| 0,181%
ul2,00 |0,2066%| 0,413%
ul1,00 |0,1420%| 0,142%
ul1,00 |0,0861%| 0,086%
ul1,00 |0,1162%| 0,116%
ul2,00 |0,1205%| 0,241%
ul1,00 |0,0689%| 0,069%
ul1,00 |0,0232%| 0,023%
7,97%
gl[1,00 |07709%| 0771%
gl|1,00 |0,4768%| 0,477%
gl[1,00  |0,4489% | 0,449%
gl[1,00 |0,1851%| 0,185%
gl[1,00  |0,2478%| 0,248%
gl[1,00 |0,1825%| 0,183%
gl[1,00  |0,2823%| 0,282%
u|2,00 |0,0374%| 0,075%
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31.11

31.12

31.13

31.14

31.15

31.16

31.17

31.18
31.19

31.20

31.21

31.22

31.23

31.24

31.25

31.26
31.27

31.28
31.29

31.30

31.31

32
32.1

32.2

32.3

32.4

Desague primaria

Desague secundaria y pluviales
Agua corriente fria

Agua corriente caliente
Instalacion

Aparatos y accesorios

Griferia y cisternas

Termotanques 1 de 100lts, 1 de 30 Its
INCENDIO

Excavacion y tapado de zanjas
Distribucién de incendios y sistema de
presurizaciéon

Tanque de reserva de incendio - BOMBAS
Conexién a tanque

Extintores

BIE

Trdmites
COLECTOR SOLAR

Colectores y tanques
GAS

Sistema abastecimiento supergas

Garrafas

Sub-total
INSTALACION ELECTRICA
ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Caferia
Enhebrado

Terminaciones

gl[1,00 |0,1612%| 0,161%
gl[1,00 |0,7954%| 0,795%
gl[1,00 |0,2383%| 0,238%
gl[1,00 |0,1958%| 0,196%
gl[1,00 ]0,1585%| 0,158%
gl[1,00 |0,1448%| 0,145%
gl[1,00 |0,0820%| 0,082%
gl[1,00 |0,1359%| 0,136%
m3|8,48 | 0,0042%| 0,035%
gl[1,00 |05177%| 0,518%
gl[1,00 |0,4119%| 0,412%
gl[1,00 |0,1104%| 0,110%
ul2,00 |0,0363%| 0,073%
ul3,00 |0,0452%| 0,135%
gl[1,00  |0,2496%| 0,250%
gl[1,00 |0,5302%| 0,530%
gl[1,00  ]0,2399%| 0,240%
ul3,00 |00556%| 0,167%
7,05%
gl|1,00  |1,9984%| 1,998%
gl[1,00 |1,9096%| 1,910%
gl|1,00 |0,5329%| 0,533%
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32.5
32.6

32.7

32.8

32.9

32.10

32.11
32.12

32.13

32.14

32.15

32.16

33

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

34

34.1

34.2

34.3

34.4

Telefonia y datos
GENERAL

ILUMINACION (LUMINARIAS Y COLUMNAS)
TABLEROS Y ACOMETIDA

ATERRAMIENTOS - puesta a fierray
descargas atmosféricas

ALARMA

INCENDIO - Deteccién y alarma
EQUIPOS

Calefactores
Extractores
Aire Acondicionado - instalacion y

ventiladores

Trdmites y permisos
Sub-total
VIDRIOS - espejos

E1 (C13)
E2 (C13)
E3 (C137)
E4 (C14)

E4 (C12)
Sub-total
MESADAS

MO1
MO3
MO4

MO5
Sub-total
Sub-total SUBCONTRATOS

al| 1,00 0,1011%| 0,101%
al| 1,00 2,0127%| 2,013%
u|1,00 0,2804%| 0,280%
al| 1,00 0.7512%| 0,751%
al| 1,00 0,3305%| 0.331%
al| 1,00 0,2634%| 0,263%
u|[12,00 |0,0185%| 0,222%
al| 1,00 0,0649% | 0,065%
al| 1,00 0,3421%| 0,342%
gl| 1,00 0,2707%| 0.271%
9,08%
u|1,00 0,0095%| 0,010%
u|1,00 0,0078% | 0,008%
u|7,00 0,0042%| 0,029%
u|1,00 0,0063%| 0,006%
U 2,00 0.0103%| 0.021%
0.07%
u|1,00 0,0369%| 0,037%
u|1,00 0,0329% | 0,033%
u|1,00 0,0422%| 0,042%
u | 1,00 0.0251% | 0,025%
0.14%
33,40%
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35

35.1

35.2

35.3

36

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.1

6.11

36.12
36.13

36.14

36.15

36.16

36.17

37

37.1

INFRAESTRUCTURA

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Cegado de dljibe

Nivelacion - retiro de carpeta vegetal
(pav. exteriores a construir) y relleno

Retiro de arboles
Sub-total
INSTALACION SANITARIA GENERAL

SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES
SEPARATIVA

Excavacion y tapado de zanjas
Cano PVC 250

Cano PVC 160

Cano PVC 110

Cano PVC 50

Cdmaras de inspeccion 60x110
Cdmaras de inspeccidon 60x40
Cdmaras de inspeccion 40x40
Cdmaras 20x20

Conexidn a colector

Canal de pasto abierto
AGUA POTABLE

Excavacion y tapado de zanjas
Distribucion
Tanque de reserva de agua - BOMBAS

Conexiones a tanques
Sub-total
INSTALACION ELECTRICA GENERAL

Excavacion y tapado de zanjas

gl|1,00 |0,0272%| 0,027%
m3 596,07 | 0,0033%| 1,985%
gl|1,00  ]0,1395%| 0,140%
2,15%
m3 /44,52 |0,0042%| 0,185%
gl|1,00 ]0,1731%| 0,173%
gl| 1,00  |0,2335%| 0,233%
gl| 1,00  |0,1426%| 0,143%
gl| 1,00  |0,0235%| 0,023%
gl|1,00  |0,1037%| 0,104%
gl| 1,00  |0,2557%| 0,256%
gl| 1,00  |0,1763%| 0,176%
gl|1,00 ]0,1053%| 0,105%
gl|1,00 |0,1076%| 0,108%
ml| 34,00 |0,0033%| 0,113%
m3/20,56 |0,0042%| 0,086%
gl[1,00 [0,1911%| 0,191%
gl|1,00 |1,1827%| 1,183%
gll1,00 102152%| 0.215%
3,29%
m3/59,01 |0,0042%| 0,246%
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37.2

37.3

37.4

38

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

38.6

38.7

38.8

39

39.1

39.2

39.3

39.4

39.5

40

40.1

40.2

Cdmaras 60x60
Cdmaras 40x40

Cdmaras 20x20
Sub-total
OBRAS EXTERIORES

Acceso

Nicho de medidores y caseta bombas
Mdstiles de banderas - albanileria
Detalle norte en pavimento

Bancos de hormigdn sector aulas

Aro y tablero de basquet

Busto base

Arcos de futbol
Sub-total

PAVIMENTOS Y CAMINERIA EXTERIOR /
VEGETACION

PT1 Pisos hormigdn fratasado (C BORDE A
45°)

PT2 Balasto compactado

PT3 Césped en tapes

Canal perimeftral - cordoneta pluviales

Especies vegetales
Sub-total
Sub-total INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES
GASTOS
FLETES

CAPATAZ Y SERENO

v 5,00 0,0244%| 0,122%
u|30,00 |0,0119%| 0,356%
u| 11,00 [0,0044%| 0,049%
0.77%
al| 1,00 0,1414%| 0,141%
gl 1,00 0,4314%| 0,431%
al| 1,00 0,0449%| 0,045%
gl 1,00 0,0434% | 0,043%
u|2,00 0.0167%| 0,033%
gl 1,00 0,1928%| 0,193%
gl 1,00 0,0403% | 0,040%
gl 1,00 0,2330% | 0,233%
1,16%
m2 | 348,57 |0,0037% | 1,273%
m2| 139,17 10,0022% | 0,304%
m2|472,60 |0,0016% | 0,747%
ml | 128,92 1 0,0023% | 0.294%
al| 1,00 0,6671%| 0,667%
3.29%
10,66%
al| 1,00 0.3719%| 0,372%
gl 1,00 3,2709%| 3.271%




40.3 GASTOS ADMIN. Y DIRECCION DE OBRA gl| 1,00 2,1476%| 2,148%
Sub-total 5,79%
41 BENEFICIO
41.1 Beneficio gl| 1,00 9.9849% | 9.985%
Sub-total 9.98%
Sub-total GASTOS GENERALES 15,78%
SUB-TOTAL DE OBRA 100,00%
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Descripcion

Anticipo

Formulario B - 2

Cronograma de Desembolsos

Parcial

Primer Desembolso

Segundo Desembolso

Ultimo Desembolso
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Formulario C -1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los
requisitos que se seflalan en el punto 2.5 Personal. La informacién sobre su experiencia anterior deberd ser

suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato
* Segiin se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra

Nombre

2. Cargo* Capataz

Nombre

3. Cargo™* Tecnico responsable de la Instalacion Eléctrica

Nombre
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Formulario C —2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacién | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Aiio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronolégico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:
Fecha:
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Formulario C -3 Equipos

El Licitante proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparard un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacién
Situacién Ubicacion actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
O Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / fabricacién relacionados especificamente con

el proyecto
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Formulario C —4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
Graficas de Curva de Avance Temprana y Tardia
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Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La
presentacién de oferta implica la sujecién a este plazo.

Se entregara un CD que consta de las siguientes recaudos, asi como el Pliego de Condiciones Generales

NOMINA DE LAMINAS
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ESCUELA TREINTA Y TRES - LISTADO DE LAMINAS

[ ALBANILERIA [ escala |
L1 Ul RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO 1/300
L2 U2 IMPLANTACION Y REPLANTEO 1/200
L3 U3  DETALLES DE ESPACIOS EXTERIORES 1/50-1/20-1/25
l4 U4 DEMOLICION Y RETIROS 1/100
L5 Al PLANTA DE TECHOS - DETALLE CONECTORES 1/100
L6 A2 ADECUACION EDIFICIO EXISTENTE 1/100-1/200
L7 A3 CORTE INTEGRAL ADECUACION EDIFICIO EXISTENTE 1/25
18 A4 DETALLES SOBRETECHO 1/20-1/10
L9 A5 anulada
L10 A6 PABELLON COMEDOR A CONSTRUIR 1/100-1/50

L11 A7  PLANTAS NIVEL +2,20 1/100

L12 A8 DETALLES SOBRE NIVEL +2,20 1/20
L13 A9 anulada
L14 Al0 DETALLE INTEGRAL COMEDOR 1/50-1/20
L15 All DETALLE INTEGRAL COMEDOR 1/20
L16 Al2 DETALLE INTEGRAL COMEDOR 1/20
L17 Al13 DETALLE BAROS 1/25
L18 Al4 DETALLE DE BANO PERSONAL 1/25
L19 Al5 DETALLE COCINA 1/20
L20 Al6 DETALLE COCINA 1/50-1/25
PLANILLA DE MESADAS |
L21 P1  PLANILLA DE MESADAS 1/20
PLANILLAS DE ALUMINIO |
L22 ALl PLANILLA DE ALUMINIOS 1/50
L23 AL2 PLANILLA DE ALUMINIOS 1/50
L24 AL3 PLANILLA DE ALUMINIOS 1/50
L25 AL4  PLANILLA DE ALUMINIOS 1/50
L26 AL5 PLANILLA DE ALUMINIOS 1/50
MEMORIA ALUMINIO
PLANILLA DE ALUMINIOS |
L27 C1  PLANILLAS CARPINTERIA 1/50
L28 C2  PLANILLAS CARPINTERIA 1/50
L29 C3  PLANILLAS CARPINTERIA 1/50
L30 C4  PLANILLAS CARPINTERIA 1/50
PLANILLAS DE HERRERIA |
131 H1 PLANILLAS HERRERIA 1/50
L32 H2  PLANILLAS HERRERIA 1/50
L33 H3  PLANILLAS HERRERIA 1/50
INSTALACION ELECTRICA |
L34 EL1 DISTRIBUCION DE TABLEROS 1/200
L35 EL2 ILUMINACION EXTERIOR 1/200
L36 EL3  ILUMINACION 1/100
L37 EL4 POTENCIA 1/100
L38 EL5 ALARMAS 1/100
L39 EL6 TELEFONIAY DATOS 1/100
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L40 EL7 ATERRAMIENTO ESTRUCTURA METALICA Y PARARRAYOS 1/100

L41 EL8 ATERRAMIENTO ESTRUCTURA METALICA - PLANTA TECHOS 1/100

L42 EL9 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL TG sin escala
L43 EL10 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL TG sin escala
L44 EL11 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO T1y T2 sin escala
L45 EL12 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO T3 sin escala

L46 EL13 anulada

PLANILLA EXTRACTOR LAVAMANQS sin escala
PLANILLA EXTRACTOR CAMPANA sin escala
PLANILLA VENTILADOR sin escala
LE-01 sin escala
LE-02 sin escala
LI-01 sin escala
LT-05 sin escala
LT-07 sin escala
DE-01 PARARRAYQOS SOBRE COLUMNA 1/20
DE-01 DETALLE C - CAJA DE INSPECCION Y ATERRAMIENTO DE PARARRAYQS 1/10
DE-01 DETALLE E - ATERRAMIENTO DE PARARRAYQOS 1/10
DE-01 DETALLE H - ISOMETRIA DE ATERRAMIENTO DE PARARRAYOS 1/10
DE-02 JABALINA PARA ATERRAMIENTO EN CAMARA DE MALLA DE TIERRA DE PROTECCION 1/20
DE-03 GABINETE DE MEDIDORES UTE, TI EICP 1/20
DE-04 DETALLE GENERICO MONTAJE DE LUMINARIA EXTERIOR EN COLUMNA 1/20
DE-08 CALEFACTOR 1/50

MEMORIA INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACION SANITARIA |
L47 S1  PLANTA GENERAL 1/200
L48 S2  PLANTA BAJA 1/100
L49 S3  CORTES SECTORES 1/100-1/50
L50 S4  DETALLES VARIOS 1/10-1/20

MEMORIA CONSTRUCTIVA - SANITARIA

ESTRUCTURA |
51 EOL PLANTA GENERAL - DETALLES 1/75-1/15
52 E02 PLANTA-DETALLES - EDIFICIO EXISTENTE 1/75-1/15
153  E03 PLANTAZAPATAS Y FUNDACION - SECTOR COCINA COMEDOR 1/50
54 E04 PLANTANIVEL +220 Y TECHO - SECTOR COCINA COMEDOR 1/50-1/5
55 E05 PLANILLA PILARES - DETALLES - SECTOR COCINA COMEDOR 1/15
56  E06 PLANILLA VIGAS - DETALLLES - SECTOR COCINA COMEDOR 1/15
57 E07 SOBRETECHO AULAS-CONTENEDORES 1/25
ANEXOS |
1 BICICLETERQ 1/10
2 ARO BASQUET 1/10
2 TABLERO 1/50-1/25
3 CARTEL DE OBRA 1/20
4 BEBEDERO 1/25
5 BUSTO 1/25
6 TACHO CLASIFICACION RESIDUOS 1/25
7 TACHO CLASIFICACION RESIDUOS sin escala
8 MANIION PUERTA 1/10
8 JUEGOS INFANTILES 1/25



10
11
12
13

JUEGOS INFANTILES
JUEGOS INFANTILES
ARCOS

BASE COLECTOR SOLAR

DOCUMENTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES - NO APLICA

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendrd en cuenta el volumen de hormigén, sistema

MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL

MEMOQRIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LISTADO DE RECAUDOS

RUBRADO GENERAL
RUBRADO

PLANO UBICACION

1/10-1/5
1/10-1/5
1/50
1/50

constructivo, tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacién similar a la
calidad exigida en las obras del PAEPU.
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DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la qurta —NO ALICA PARA ESTA
LICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el niimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el niimero]

Sefores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberdn estar respaldadas por esta Declaracién
de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacion con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de
la Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a
los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,
c) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma,
(1) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(i1) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6

) CONTRATO
OBRAS “CONSTRUCCION DE......cctttvineeennne [indicar objeto del contrato]”
[Indicar niimero de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construccién de obras.................oouennee . suscrito al tenor de las
siguientes cldusulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia  ............... entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor
Wilson Netto, en su cardcter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el
Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Reptblica Oriental del Uruguay,

y por otra parte, la Empresa ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiin.., (en adelante denominado "el Contratista"),
representada en este acto PO ..........coeveeuinineenenenen. ,CLo , en calidad de Apoderado, segiin
certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos
de este contrato en la calle ...........ccoiiiiiiii i, , Montevideo, Uruguay, convienen en

celebrar el presente contrato que se dird

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
El CONTRATANTE, invit6 a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicion del
Banco Mundial segin el Convenio de Préstamo N°®......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacién de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucion de la OBRA objeto
del presente Contrato a la empresa ..........c.coeevvenreennennnnnnne. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mds bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto
de Construccién de ubicado <) y consistente
................................................................ , que en adelante se denominard la OBRA, hasta su
completo acabado, con absoluta sujecion a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo
las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucion, y
otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cldusulas contractuales del presente
instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= (arta de la Oferta de fecha............... emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)
= Otros documentos del CONTRATISTA ..o,
= Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma
actualizado de la oferta
= Otros documentos t€CNICOS .....ouveueeueerernenennennnn.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazode ...........cceevvveiiinnennnen. dias calendario.
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El plazo serd computado a partir de la fecha en que el DIRECTOR DE OBRA de Obra expida el Acta de Inicio y
Tenencia de Obra y/o segtn la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcién Provisoria de la
Obra. La emisién del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constara en el Libro de Ordenes de Servicio.
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrard un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].

Monto total de $ ............... ( impuestos incluidos) y un monto de $................. de Leyes Sociales,
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ ......................... y ha aceptado la oferta del
Contratista para la ejecucién y terminacién de dichas Obras y la correccién de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la
OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisién de materiales de primera calidad, equipos,
instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacién
ante los organismos que correspondan y todos los demds elementos, sin excepcidn alguna, que sean necesarios
para la completa ejecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual
manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos,
impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo,
maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y vidticos y todo otro costo directo o indirecto
incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y
posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a mddulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de
Oferta y que forma parte de este Contrato. EI monto o valor final de la obra no podra ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerdn ni procederdn pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho monto, a excepcién de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos
técnico-legales previstos en este Contrato en la Clausula DECIMO CUARTA.

El pago serd de acuerdo a los avances de obra y lo estipulado en la cldusula 1.23.

El contratante retendrd de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cldusula 1.25

Moédulos / Actividades Monto a pagar en Pesos

Certificado | & ecu.t/a das (de-ber-1 estar en Plazo de presentacién a partir

relacion a las indicadas en

No. iy de la orden de proceder
la carta de presentacion de
la oferta)

1
2
n

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentard al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA un certificado
de pago debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignard todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA
DE OBRA y el CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA el certificado de
avance de obra hasta (....) (el Ejecutor definird los dias en atencion al monto o complejidad de la obra) dias
posteriores al plazo previsto en la presente cldusula, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA c¢laborard el
certificado en base a la medicion que efectuard en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviard a éste
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para su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado
comunicard por escrito su aprobacién o devolvera el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo,
en este ultimo caso, el CONTRATISTA deberd realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el
certificado.

El certificado aprobado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA serd remitido al SUPEVISOR, quien luego
de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcién o lo
devolverd al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia
pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se
expedird la orden de pago dentro del plazo mdximo de cinco (5) dias habiles computables desde su recepcidn.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, para correcciones o
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondra de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha
remitir los documentos nuevamente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA vy este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibira el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias hébiles siguientes a la fecha de
aprobacién del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectiia dentro de este
plazo el CONTRATISTA tendrd derecho a reclamar la ampliacién de plazo de ejecucion por el equivalente al
nimero de dias transcurridos desde el dia cuarenta y seis (46) hasta el dia en que se haga efectivo el pago. Si en
ese lapso, el pago que se realiza es parcial, s6lo podrd reclamar la compensacién en tiempo por similar
porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcion de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de
Terminacién de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Perfodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El Contratista
podra sustituir la retencién con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General- La Administracién realizard la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el Indice
del Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor
basico se tomard el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacién y como valor actual el dltimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el jornal del medio
oficial albadil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacién valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucién de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién concordante con el
referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente
el atraso padecido no tendrd derecho a solicitar la reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar reliquidacién de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prérroga de plazo atn cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos
debera dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds debidamente justificadas.

Ajuste y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.
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El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién 11T —
Cldusula 51. y seccién IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente férmula:

Pl=Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes
Po = precio segiin oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC - Indice General Costo de la Construccion — INE ( Instituto Nacional de Estadistica) , correspondiente
al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccién correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL , MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y célculo de la mano de obra gravada
efectivamente utilizada se procederd de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo J® el del medio oficial categoria 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en mds actuard como agente de retencidn por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes al
pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando de acuerdo a lo especificado en clausula 1.24 del Pliego y
clausula 7ma del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucién de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra serd ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la
emision del la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y serd presentado al componente Planta
Fisica el que deberd aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacién de Planta Fisica, el cronograma constituird parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituird en mora

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacién de multas se ha llegado al limite méximo del 10%
del monto total del Contrato, comunicard al CONTRATANTE esta situacién para que proceda a analizar si da
lugar a la resolucién del Contrato, conforme a lo estipulado en la cldusula Décima Octava de este documento.
Las multas serdn cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
dafios y perjuicios por medio de la accién legal que corresponda.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en mora al Contratista, sin necesidad de intimacién previa.
Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podra
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.
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Para todos los cédlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos

deberéin actualizarse en funcion del Indice General del costo de la Construccién, teniendo en cuenta, para

determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el calculo correspondiente.

Toda multa a aplicar no serd inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrdn efecto

suspensivo. El monto madximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es el
10 % (diez por ciento)_____ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitird la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra . En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podra entregar al CONTRATISTA,
a solicitud expresa de este, un anticipo de hastael............................... [indicar porcentaje], monto total de
la OBRA como maximo, monto que serd descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El CONTRATANTE aportard un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia deberd ser ampliada a solicitud del
CONTRATANTE, quién también podra solicitar la ejecucioén de la garantia si es que el anticipo otorgado no
fuese utilizado para gastos de movilizaciéon y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente
justificada. Dicha Garantia sera liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto
total del anticipo descontados en los certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucién del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Poliza de $eguro ............cccccovvvvinvinnaan... [indicar la que corresponda], N°..........................
[indicar niimero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora],el........................... [indicar
fecha de emision], con vigencia hastael.............................. [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a
la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por

............................ [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia serd pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningtn trdmite o accion judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantfa de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcién Provisoria.

La garantia serd devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcion definitiva y satisfactoria de la
OBRA, cumpliendo las cldusulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA
Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la Supervision permanente del
CONTRATANTE, quien nombrard un SUPERVISOR DE OBRA que serd un profesional del area de Obras
de Planta Fisica del PAEPU responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin
suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE OBRA.
LA DIRECCION DE LA OBRA seri realizada por un profesional denominado en este Contrato la
DIRECCION , y que tendri las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTOR DE
OBRA DE OBRA , entre ellas a titulo indicativo y no limitativo las siguientes
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacion por el
CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio.
- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diserio de la OBRA
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- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion .

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de
eventuales incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las nominas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervision

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO - JEFE
DE OBRA a un profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direcciéon de Obras similares, y
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucién de la OBRA, quien prestard servicios a tiempo
completo y estd facultado para:
a) dirigir la ejecucion de la OBRA.
b) mantener al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos
relacionados con la OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad
para asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA debera
indicar al personal que asumira sus funciones y tendra autoridad para actuar en su representacion. Esta Suplencia
serd temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberd sustituir
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacion que el
que serd reemplazado, previa notificacién y aprobacion del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA sera responsable de llevar un Libro de, con paginas numeradas y una copia, que deberd ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA anotard en el libro las instrucciones, 6érdenes y observaciones impartidas
al CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro para comunicar
al DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacién llevard fecha y firma del DIRECTOR DE OBRA DE OBRA 1y la constancia
firmada del REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, debera hacerla conocer al DIRECTOR
DE OBRA DE OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso
contrario quedara sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA mediante el Libro Obras, los
aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia y/o Paros que puedan afectar la
ruta al cronograma de ejecucion de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTOR
DE OBRA DE OBRA se pronuncie de forma objetiva.

A tiempo de la Recepcién Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Obra, serd entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA .

El CONTRATISTA comunicard por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los
dias de lluvia , paros y dias de prérroga por adicionales para el control del plazo de la obra.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE
OBRA DE OBRA, con la autorizacién expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucién de la
OBRA, podrd efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma
cumpla con el fin previsto.
El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA previo el tramite respectivo de aprobacidn, podrd introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propdsito, tendrd la facultad para ordenar por
escrito al CONTRATISTA y éste deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
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Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

Los instrumentos legales para estas modificaciones son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

Cuando la modificacién esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

Por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA directamente en el libro de 6rdenes, instruyendo los trabajos a
ejecutar.

Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podran:

Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran tarsladar
recursos econémicos de un item a otro

B. Orden de Servicio-SERVICIO

Deberan emitirse 6érdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las 6rdenes de cambio podrdn ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberdn tener nimero y fecha correlativa y, serdn elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA , seran
puestas a conocimiento y consideracién del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras
Esta modalidad de modificacién de la OBRA se aplicard s6lo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificaciéon en las caracteristicas

sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisién de Ordenes
de Cambio.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucién en la OBRA, esta situacion debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato,
s6lo podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al......................... [indicar porcentaje]
del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacién del plazo de ejecucion de las obras, esta situacién también
serd incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacion y antecedentes deberdn ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su  andlisis podrd recomendar su firma a
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................................ lindicar la autoridad que firmo el contrato original]. El Contrato

Modificatorio, serd firmado por la misma autoridad que firmé el contrato original.

Si conforme la modificacion estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago serdn los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacién (para los
que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberd ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizard la oferta y elaborard un informe de recomendacién
al SUPERVISOR, quien serd responsable de aprobar los precios que serdn considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se considerardn Eventos Compensables los siguientes:

(a)

(b)

(©

(d)

(e)
()

(2)

(h)

El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucidon oportuna de las Obras.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

El DIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes
de la emisiéon de la Carta de Aceptacioén, a partir de la informacidén emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccién para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacién alguna la emision de ordenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se podrd aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha Prevista de
Terminacién. El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccion de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluard y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacién del Contratista razonable, preparard su
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propia estimacidn y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondré que el
Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucién podrd ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectiie el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que sera
analizado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA para luego emitir informe y recomendacion respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisidn de la Orden de Servicio que establezca la ampliacion de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucién de obra, excepto en casos de emergencia
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- 1a OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados,
incluidas las érdenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexién definitiva a UTE

4- Certificado de conexién definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccidn Nacional de Bomberos

6- Gréficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc seglin corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PAEPU, dos copias papel y una version
digital.

Los planos finales de obra deberdn ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo
de la misma.

La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de
realizar la Recepcién Provisoria.

Con una anticipacién minima de (5) dias hdbiles antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitard al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA sefiale dia
y hora para la Recepcién Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccidn, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hard
conocer al SUPERVISOR su intencién de proceder a la recepcidn provisoria; este proceso no deberd exceder el
plazo de tres (3) dias habiles.

Recibida la aprobaciéon del SUPERVISOR vy dentro del plazo maximo de tres (3) dias hébiles, el DIRECTOR
DE OBRA procederd a dicha Recepcién Provisoria, y se elaborard el Acta de constancia, de existir, se hardn
constar todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el
CONTRATISTA dentro de los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcion
Provisoria de la Obra.

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podrd autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
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ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA rechazard la
recepcidén y consiguientemente, correrdn las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea
entregada en forma satisfactoria.

Cuando la ejecucién de las obras haya considerado la provisidon de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcién Provisoria, se hardn extensivas para una recepcién conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcién provisoria de las obras
- Habilitacién Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de
la OBRA.

- El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA sefialard la fecha y hora para la Recepcién Definitiva y pondré
en conocimiento del SUPERVISOR. Participardn en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTOR DE OBRA
DE OBRA Y EL JEFE DE OBRA por la empresa Contratista; se elaborara el Acta correspondiente.

Si en la inspeccion se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera
a la recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicard la multa estipulada en la
Clausula Octava a los dfas transcurridos entre la fecha que debid realizarse la entrega definitiva hasta la entrega
definitiva a satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucién de Obra, ésta presentara deficiencias de
construccion, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por
la naturaleza del presente contrato. E1 CONTRATISTA tendrd la responsabilidad emergente de dafios y
perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pais.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO

, Dentro de 10S ..........cocoiiiiiiinn. dias siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria, el DIRECTOR DE
OBRA elaborard un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente
ejecutada. Este certificado serd cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes
elabore el Certificado de Liquidacion Final y la presente al IDIRECTOR DE OBRA DE OBRA.

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no daran por finalizada la liquidacién, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos
anexos.

Sin embargo ain después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias serd factible reclamar
la restitucién de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicién de daiios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacién (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podrd establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que originé el
reclamo).

El proceso serd el mismo previsto en la Clausula Sexta del presente Contrato.
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DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluird por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
daran por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en €l, lo cual se hard constar por escrito.

Por Resolucion del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucién
del Contrato, de puro derecho sin intervencion judicial en los siguientes casos:

Resolucion a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El

CONTRATANTE, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Por incumplimiento en la iniciacion de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mas de
........................................... [indicar niimero de dias, plazo sugerido 10 dias] dias calendario en
movilizarse a la zona de los trabajos.

¢) Por disolucion o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, ..............c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. [indicar registrar
los dias en funcion del plazo total de la OBRA que se ejecuta] dias calendario continuos, sin
autorizacion escrita del DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de
instrucciones escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacién de una parte de la OBRA sin autorizacion escrita del DIRECTOR DE OBRA vy del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decisién optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma
obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcién segin lo estipulado en la cldusula
vigesimoctava.

Resolucion a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podréd tramitar la resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucion de obras por mds de
30 (treinta) dias calendario.

b) Si apartdndose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTOR DE OBRA
DE OBRA, pretende efectuar aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emision de la
necesaria Orden de Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por mds de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las
partes podrd notificar a la otra su decision de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y
especifica la causa en que se funda. La primera notificacién de intencién de resolucién del CONTRATO debera
ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segiin corresponda en
UN tErmMino NO MENOT @ ..vvunrennienterneeeneeetenteenteeeaeeaneaneennnns [Definir el niimero de dias en atencion al
plazo de la obra] dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte,
no prosigue la resolucién; sin embargo, si no existe solucién en el lapso previsto, se debe cursar una segunda
carta notariada comunicando que la resolucién se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma
comunicacion.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
ejecucion la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos, si atin la
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vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia estd a finalizar y no se amplia, serd ejecutada
con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederd a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales,
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilizacién en la prosecucién de los trabajos si
corresponde.

En este caso no se reconocerd al Contratista gastos de desmovilizacién de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparard el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrd derecho a una
evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién de faenas para la
ejecucion de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacién de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedard en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente
podra efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacién, para establecer si mantiene su
oferta y asi sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacién de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o
conclusién de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspender los trabajos y resolverd el CONTRATO total
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONTRATISTA suspenderd el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederan con la medicién del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de
las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR
DE OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborari el certificado de medicidn final y el tramite de pago sera
el previsto en la Cldusula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del

presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso

fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecuciéon del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstdculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al

hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacién (ejemplo: incendios, inundaciones y otros

desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstdculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las

condiciones mismas en que la obligacidn debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,

revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento en el proceso de ejecuciéon

de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a

retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el

CONTRATISTA debera recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del
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impedimento, dentro de los cinco (5) dias hdbiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por
ningin motivo podrd solicitar luego al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA por escrito dentro del plazo
previsto para los reclamos, la ampliacion del plazo del Contrato o la exencién del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ningtin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no
sea notablemente fuera de lo comiin en el 4rea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se considerardn como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligaciéon del CONTRATISTA tomar y adoptar
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, deberd someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes
deberdn acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacién y mediacion.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador serdn fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay(S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago , Egresada de
la Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direccién Simén Bolivar 1332/101,
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Publico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.

Que por resolucidon N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvié la prohibicién de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisiéon del contrato y/o
cobro de multas

El CONTRATISTA bajo ningtn titulo podrd, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacion previa del CONTRATANTE.

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacién de alguna parte del Contrato, en ningin caso el total
de subcontratos podrd exceder el..................ooeiiiiiiii [El Ejecutor definird el porcentaje en atencion al
valor y complejidad de la obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA sera directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos y
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningtin subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esta facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificard al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacién de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensién puede ser
parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservacién y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los quince (15)
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dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevard el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborard la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que
corresponda.

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrd ordenar la suspensiéon temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las
mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, si
el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s)
se encontrardn en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadird
al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensién
o paralizacién temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucién de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las érdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspensién de los trabajos no dardn lugar a ninguna ampliaciéon de plazo, ni corresponderd ningtin pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA vy su representante en la OBRA estdn obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demds documentos de la OBRA que les fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hardn inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién
responderd dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta, se hara
antes de proceder a la ejecucién de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrdn por
cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podré entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecuciéon de los trabajos o no efectie la
correccién de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida la orden correspondiente, el
DIRECTOR DE OBRA podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacién
final, segin corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podré retener el total o parte del importe de los certificados de
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el
CONTRATANTE procedera al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucién de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retencion no creard derechos en favor del CONTRATISTA para
solicitar ampliacion de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucién de la OBRA el CONTRATISTA deberd mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberd ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecucién de obras similares a las del presente Contrato y representard al
CONTRATISTA en el sitio de la ejecuciéon de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus
responsabilidades contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiard los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcién Definitiva de
la OBRA, por el CONTRATANTE.
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El CONTRATISTA mantendrd permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuada y en general
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos
elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacién de la OBRA.

El CONTRATISTA protegerd de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos
se produzcan deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesién causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables de instalacién
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendrd el drea de trabajo libre de obsticulos y desperdicios; a la terminacién de la
OBRA removerd todos los obstdculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccion del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: EI CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se
exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrd indemne al
CONTRATANTE y saldré en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.
Responsabilidad ambiental: E1l CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista serd el tnico responsable por el incumplimiento de
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucién de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucion de la obra, se exonera de estas
obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) paralas Obras, Planta y Materiales: $ (se deberd indicar el monto) ..........

(b) para pérdida o dafio de equipo: $ (se deberd indicar el monto) ............

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexién con el
Contrato $ (se deberd indicar el monto) ..........

(d) para lesiones personal o muerte:
(i) delos empleados del Contratante: $ (se deberd indicar el monto) . por persona y por acontecimiento

(i1) de otras personas: $ (se deberd indicar el monto) ............

El Contratista deberd entregar al componente ADQUISICIONES , para su aprobacidn, las pdlizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del DIRECTOR DE OBRA de Obra.

Ambeas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro
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VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, debera dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA , al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los
representantes del organismo financiador.

El Contratista permitird y realizard todos los tramites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus
sub contratistas relacionados con la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por
el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar atencién a lo
estipulado en la cldusula vigésima séptima (fraude y corrupcién), segin la cual las actuaciones dirigidas a
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccién y auditoria
consignados en la cldusula vigésima quinta constituye una prictica prohibida que podrd resultar en la
terminacién del contrato (al igual que en la declaracién de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos’. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra personaj;

ii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
0bligaci0’n4;

iii.  “prdctica de colusion” significa un arreglo de dos o mds personas’ diseiiado para lograr un
propdasito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv. “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para darfiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona’, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o
sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la
ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario piblico que actiia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucion
de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de
prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion;, y/o la amenaza,
persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o0 la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando
éstas ocurran; y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine” subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no serdn responsables por cualquier reclamacion o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacion de normas vigentes.

Los contratistas deberdn incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dard los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

a

Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirdn:
(1) suspensioén temporal o suspensién temporal temprana en relaciéon con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto aporta
la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para un proceso de
precalificacion o licitacion en particular; o (i) nominado por el prestatario.
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A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacién se
efectuard por escrito y se considerard dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccién:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccién:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccién deberd ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de
lo contrario tendrdn validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En sefal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante], en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. lindicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

Usted Sefior Notario se servird insertar todas las demads cldusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugar y fecha, .............oooooiiiini

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA

84



DOC -7
Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos’. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

vi. “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona’;

vii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacio’nQ;

viii. “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mds personas'’ disefiado para lograr un
propasito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

ix. “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para darfiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona’’, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

X. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de
prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion;, y/o la amenaza,
persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b) rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o
sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la
ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario piblico que actiia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucion
de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.
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(c)

(d)

(e)

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o0 la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando
éstas ocurran, y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine” subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

a

Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirdn:
(1) suspensioén temporal o suspension temporal temprana en relaciéon con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto aporta
la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para un proceso de
precalificacion o licitacion en particular; o (i) nominado por el prestatario.

86



