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1.

A. DISPOSICIONES GENERALES

Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

El Director de Obra es la persona designada por el Contratante, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Contratante.
Modificacion, variacién o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Contratante.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.
La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

La fecha de iniciacion es la fecha mas tardia en la que el Contratista debe empezar
la ejecucion de las obras.

La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante
una vez que el Contratista ha terminado a satisfaccion las obras.

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante una
vez que ha transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos sin que se
constaten defectos o que los mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente.
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2.

2.1

2.2

2.3

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.
Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

Interpretacion

Para la interpretacion de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en
el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. ElI Concesionario proporcionard aclaraciones acerca de las
Condiciones del contrato.

Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacién y
la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccion de las obras (siempre
que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion de
la totalidad de las obras).

Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:
1) Contrato
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas Yy aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.
3) Oferta del Contratista
4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes
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3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

6.1

6.2

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica
Oriental del Uruguay.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
ejecucion de obra publica

Por el solo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de
la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el
Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacién con la ejecucion de las obras.

Delegacion de funciones

Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas
del contrato y a las drdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no
mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a
sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se
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6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida
reclamacion ulterior por tal concepto. Las oOrdenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos
conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante podré
aplicar una multa de hasta U$S 500.

Subcontratos

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacién del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
mismo. La subcontratacion no exonera de las obligaciones al Contratista.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacién del Contratante previo a la
firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante un
sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones
a lo expresado en esa Seccion, el contratante notificara al contratista la
modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez dias
contados desde el cambio de la misma.

Personal

El Contratista deberad designar un Representante Técnico que deberd cumplir los
requisitos establecidos en la Seccidn 1, el que se encargara en todas las cuestiones
de carécter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucién de la
obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que realice el
Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo
considere necesario se dirigird a dicho representante, a los efectos de realizar
cualquier comunicacion de caracter técnico y/o administrativo que deba hacerse al
Contratista. La designacion del representante técnico deberd ser aprobada por
escrito por el Contratante. Si durante la ejecucion de las obras el Contratante
considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del Representante
Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en aquel
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato
otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clusula anterior el Contratista debera designar
un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con
quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de
caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran
dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, cumplira las funciones del
Representante Técnico. La designacion del Técnico Residente debera ser
aprobada por escrito por el Contratante y serd sustituido de inmediato toda vez
que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El Contratista
debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo,
con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberd ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de
Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos
de seguridad exigidos en la materia.

El contratista debera, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
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9.8

9.9

9.10

10.

10.1

11.

111

12.

121

12.2

dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

La Administracion, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al
dia con el pago de la poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberadn aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

La Administracion podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.(Decreto 475/005 de 14 de
noviembre de 2005).

Si la contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido
en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a
la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la
contratista sera sancionada en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de
las demaés sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

Riesgos del Contratante

Cuando las pérdidas, averias 0 perjuicios sean originados por acciones Yy
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. ElI Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de aparecido el
perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y debera expresar: 1) las causas
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la
naturaleza y el importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

Riesgos del Contratista
Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
emision del certificado de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones

personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

Responsabilidad por Dafos y Seguros
El Contratista sera responsable de:

la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.7

13.

131

los dafos ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta
u otras razones que le sean imputables.

e Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y
uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de
la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar un
seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato
por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

El certificado de seguro debera ser aprobado por los Notarios del Contratante
antes de la fecha de iniciacion de las obras y sera controlado por ellos.

Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

La intencion de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa aseguradora
al momento de contratar la péliza, dentro de los plazos estipulados con la misma,
y en ninguln caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que
se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del
emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones
hidrologicas y climatologicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los
materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso
al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general, debera
considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo relativo a los
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14.

141

15.

151

15.2

15.3

154

155

16.

16.1

16.2

17.

17.1

riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que puedan influir o
afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

Obras provisionales

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si cumplen
con las especificaciones y los planos.

El Contratista serd responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista
con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

Construccién de las obras por el Contratista

El Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguna de las piezas del
contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de
las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el precio
total resulte alterado.

Terminacion de las obras en la fecha prevista

El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato y debera ejecutarlas con
arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado,
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18.

18.1

19.

19.1

19.2

20.

20.1

21.

21.1

con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes

Descubrimientos

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del
Contratante. ElI Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

Posesion de la zona de las obras

El Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad de la zona de las
obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras mediante acta
que se labraréa al efecto. Si no se entregara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada, se considerard que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de las
areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

Acceso a la zona de las obras

El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

Instrucciones

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.
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22.

22.1

22.2

22.3

23.

23.1

B. CONTROL DE PLAZOS

Programa

Dentro de los 7 dias anteriores a la fecha de firma del contrato, se presentard un
Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucién de todas las actividades
relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 29.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y pasaran a formar
parte del contrato.

El replanteo deberd realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato. ElI Contratista serad
notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo y pondra a
disposicion del Director de Obra, el personal, los instrumentos, Gtiles y materiales
necesarios para el replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un
acta en que conste haberse verificado esta operacién con arreglo al proyecto
aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran
formulado. El replanteo se hara alin en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectlen en el curso de los trabajos seran de cuenta del
Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa
Ilegaran a desaparecer.

La Inspeccién de obra se desempefiara en un régimen de 48 horas semanales de
lunes a sabado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinaréa si estd en condiciones de
atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /0 bajo qué condiciones podra
realizarse.

Prorroga de la fecha prevista de terminacion

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas,
0 no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de
aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo
informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prorroga prudencial.
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23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, debera acompafiar su solicitud con una relacion en la que consten
las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este contrato.

23.3 EIl Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

23.4 Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.
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24.

24.1

25.

25.1

25.2

25.3

C. CONTROL DE CALIDAD

Identificacion de defectos

El Director de Obra controlard el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista que
localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que
pueda tener algun defecto.

Materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
al respecto en la Seccion 7 —De las Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido
previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacién. El
Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacién, o como lo indique el Director de Obra
en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion
suficiente como para permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y
de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material a
emplear, el Director de Obra extraerd periédicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material
sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
establécese que el Contratante, por via de excepcién, podra disponer la aceptacion
de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido
permita formar opinion favorable de dicho material y que su precio sea inferior al
del material especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del
material propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario contractual
respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacién del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
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25.4

26.

26.1

26.2

26.3

condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendrd derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean
incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningin defecto, la prueba se
considerara un evento compensable

Correccién de defectos

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo ejecucion de la obra y durante el
periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y
se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del
Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacién del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este Ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y se descontardn de los certificados de obra, de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, 0
bien si no se le adeudara nada, se considerara una deuda del Contratista.
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217.

27.1

27.2

27.3

28.

28.1

28.2

28.3

28.4

D. CONTROL DE COSTOS

Cuadro de metrajes

El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion 1-
Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.

Modificacion de los metrajes

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto
reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no exceda un
20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro
descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se
usara el precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podrd aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos,
proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las drdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales
acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de
esa disminucion de obras.
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28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podra exigir la rescisién sin derecho a indemnizacién
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacion al 25% del importe del contrato. En estos casos le seran también
abonados los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo.
Por acuerdo con el Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucién de una
modificacion, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar la
modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la modificacidn sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacién
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

29.

29.1

29.2

30.

30.1

30.2

incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

Certificados de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de
las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, dentro de los sesenta dias calendario subsiguientes al mes del
certificado.

Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregara una copia al
Contratista, quién dispondra de tres dias habiles para la presentacion de la factura.
Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberan
presentarse en la Direccion Nacional de Vialidad, Gerencia de Programacion, con
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30.3

30.4

el sello de presentacion emitido por BPS, hasta el dia habil siguiente a la fecha del
cierre del plazo de su presentacion en el Banco de Prevision Social.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpiré en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de
seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de credito provenientes del
certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5
(cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) dias para el
pago del certificado, se interrumpira en el mismo ndmero de dias calendario que
la demora en presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para
los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético
de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por
el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podré liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista Unicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacién
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en
la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago
por separado
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30.5

30.6

31.

31.1

31.2

31.3

32.

321

33.

331

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos
en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

Eventos compensables

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentard el precio del contrato y/o se
prolongaré la fecha de terminacion

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la medida
en gue los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el
Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

Impuestos

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Moneda de pago

La moneda de pago es el peso uruguayo.
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34. Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de
pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

34.2 Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P,Ka
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya formula:

Ka=  coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jJ+v Cv +m M +d D'
Jo CV() Mo DIO

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria
V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a
10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,

financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cvo= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El
calculo de la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira por
el que surge de la cotizacién del dolar estadounidense interbancario vendedor.
El valor base para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes
de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del
promedio del periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.
M =Z0 On
IVlo Qon
gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales

correspondiente al grupo de rubros.
Qon= precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con
una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
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34.3

35.

351
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Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D',= valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la
licitacion, tomada de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor
Statistics”.

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D' se tendra en
cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos
inherentes a la gestion, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi
como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94
del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre
de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos
coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho célculo
debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio
debido a fluctuaciones en los precios.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, segun el Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF),
por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones
indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicién de las sanciones, se ajustaran,
previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe
del contrato bésico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de
determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avanzamiento real arroje montos de obras
menores que los previstos en el Gltimo PFF actualizado y aprobado por el
Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de
flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT),
elaborado a precios basicos del contrato y ajustados con los aumentos y
disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas por el
Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de
la diferencia entre el monto de obra acumulado que debid haberse ejecutado y el
realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
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354

355

35.6

36.

36.1

36.2

indicadas en la clausula 34. EI Contratante podra deducir dicha multa de los pagos
que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas
en el contrato, y se descontardn de los certificados de obra, del refuerzo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude
al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de

pago.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo
las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de
sanciones o multas:

o Apercibimiento del Contratista.

 Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
o Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
« Demanda por dafios y perjuicios.

« Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacién de una multa de hasta
US$ 300 diarios

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en ddlares estadounidenses por un monto equivalente
al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado en la Seccién 6
— Condiciones Especiales del Contrato, que sera vélida hasta la fecha en que se
expida el certificado de recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 17 de
la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia de fiel cumplimiento del
contrato. El 50% restante se devolvera con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucién de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u
ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
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justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya sido declarado en quiebra,
liquidacion judicial, o concurso.

Trabajos por dia

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
Ilene deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias
de haberse realizado el trabajo.

Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con sus propios
obreros o con otro contratista. EI Contratante tendrd derecho a recuperar del
Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son trabajos que
éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante podra, independientemente
de lo expresado en 38.2 deducir adicionalmente de los pagos que se adeudaran al
Contratista.
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E. TERMINO DEL CONTRATO

Terminacién de las obras

El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

Recepcion provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcién provisoria al Contratante, el
cual si no tiene observacion que hacer las dard por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes, la
duracion del periodo de responsabilidad por defectos se extenderd en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hard constar
asi en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las érdenes
recibidas, se procedera a la recepcidon provisoria. El plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del término
de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el Director de
Obra y no le seré admitida ninguna reclamacion ulterior.

La recepcion provisoria se someterd a la aprobacion del Contratante previamente
a que se extienda al Contratista el certificado de la misma.

El Contratante podrd efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10 km
de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima es la
correspondiente a un puente completo.

A la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista manifestara
que no tiene nada que reclamar respecto a la misma.
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Recepcion definitiva de las obras

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante dentro de
los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira aun cuando haya tenido
lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcion provisoria.

La recepcion definitiva se sometera a la aprobacion del Contratante previamente a
que se extienda al Contratista el certificado de la misma.

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cadigo Civil.

Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas, manuales
de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir
de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En caso que no se
proporcione la documentacion mencionada precedentemente se aplicara una multa
al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega
correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista
y deberdn ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

Rescision del contrato

El Contratante o el Contratista podran rescindir el contrato de mutuo acuerdo,
asimismo podréan solicitar la rescision del contrato si una de las partes incurriese
en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se
limitaran a los siguientes:

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los mismos;

b) cuando el Contratante o el Contratista fueran declarados en concurso,
liquidacion, quiebra o concordato;
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C) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con
20 dias de anticipacion a su vencimiento

d) si el Contratista haya demorado la terminacién de las obras por 28 dias,

e) si el Contratista, a juicio del Contratante ha empleado practicas
corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecucion del contrato.
Para los propdsitos de esta clausula: "practica corrupta” significa el
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influir en la actuacién de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta"
significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del
Contratante, e incluye practicas colusorias entre Licitantes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f) acumulara sanciones que denotan un alto grado de incumplimiento de
sus obligaciones, a juicio del Contratante

9) cuando el Contratante no cumpliera con los pagos estipulados en este
Pliego, sin causa justificada.

h) cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada

Cuando el incumplimiento de Contratista fuera por una causa diferente a las
indicadas en la clausula 43.2, el Contratante debera determinar de acuerdo a
principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista,
sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo alas disposiciones del
contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de las
garantias, la notificacién a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ninguno de
estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas a
juicio del Contratante, éste podra rescindir el contrato.
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Pagos posteriores a la rescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de
Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el
Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del
resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Propiedad de los bienes y las obras

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos, las obras provisionales y las obras se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

Liberacién de obligaciones por frustracion del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

Cesiones

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido
oponer al Cedente, aln las meramente personales y c) la existencia y cobro de
créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida que
sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes
a Tributos, incluidos aportes sociales.

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se
suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con
el consentimiento escrito del Contratante.

47.4 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora,

48.

48.1

49.

49.1

en un plazo no mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de
cesion de contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el
cedente.

Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre
registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o
con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como con respecto a
todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos y
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.

Movilizacién, recuperacion ambiental y sefializacion de obra

Movilizacion

Se pagard como movilizacion o implantacién de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta
él se considerara prorrateado entre los demas rubros y en el caso de ampliaciones
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de obra en que no corresponda pagar Movilizacion, se tendra en cuenta el
descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demas rubros.

Si se cotiza por encima del 5%, se tendrd en cuenta el valor cotizado en la
comparacion de las propuestas pero se reduciré al 5% a los efectos del contrato.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfélticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depositos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion donde
exista actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor
de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccion de materiales. En
caso contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales
para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan
ser aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del
monto total del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

El Contratista deberda cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector

Vial, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71

denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes

sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo

hasta él se considerara prorrateado entre los demas rubros..

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra, en funcion del cumplimiento del
Plan de gestién ambiental presentado al inicio de obra y oportunamente
aprobado.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado

49.3 Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, este valor o el saldo
hasta él se considerara prorrateado entre los demas rubros..
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50.

50.1

50.2

50.3

50.4

51.

51.1

52.

52.1

Acopios y anticipo por acopios

El Contratista tendra derecho a que se le adelante el importe de los materiales que
acopien en las condiciones que se establecen a continuacion, que sean necesarios
para la ejecucion de las obras, y destinados a quedar definitivamente incorporados
a las mismas, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El Contratante podré autorizar para cada obra la realizacion de anticipos por
acopios debidamente garantizados.

Los materiales cuyo acopio se podra realizar seran: agregados pétreos para
hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para
alambrados, acero para estructuras. El Contratante de conformidad con el
Contratista podra ampliar la lista de los materiales acopiables.

Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la
liquidacién del acopio se verificara que dichos materiales son aptos para el uso a
que estan destinados, para lo cual deberan ser realizados los ensayos establecidos
en las especificaciones. Los agregados pétreos deberan ser acopiados con formas
geomeétricas facilmente cubicables. Los volumenes méaximos de materiales a
acopiar seran determinados en base a las dosificaciones aprobadas previamente
por el Contratante, de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados en sus
laboratorios o en los autorizados por él. El precio de liquidacién para el metro
cubico de agregado pétreo acopiado por cada rubro no podra superar el precio
empleado para el ajuste paramétrico establecido en la cldusula 37. No se pagaran
acopios de finos de trituracion (pasando el tamiz N° 8) y arenas naturales.

Examen de la obra antes de cubrirla

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién del
Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para
examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o0 quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. ElI Contratista
debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto 0 vayan a estar a punto para su examen, y el Director de
Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.

Operacion de descubrir y de hacer aberturas

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo del
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53.

53.1

53.2

Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.

Muestras y ensayos

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccién 7 - De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras
representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion.
El estudio debera indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera
realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio
aprobado por el Contratante. Previo a su utilizacion el Contratista debera
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacién de la cantera adjuntando la
informacidn indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios
que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone de veintin (21)
dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de aprobacion de
cantera, para aceptar o rechazar la misma. EI Contratista no podra iniciar la
explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Contratante, que
comprueben que la misma satisface las especificaciones establecidas para las
respectivas mezclas. El Contratista no podra iniciar los trabajos antes de tener la
aprobacion escrita de la Inspeccion.
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54. Suministro de materiales asfalticos

54.1 Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizard el control de procedencia, que deberd
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los resultados
de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del proveedor. El
Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos los tanques de
transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos pertinentes, y
autorizard su utilizacion en obra si del examen de los mismos, surge una opinion
técnica favorable.-

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fraccion, o una vez por mes para diluidos asfalticos y
emulsiones

e cada 250 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado

e cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades en
los resultados.

Se exigird para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

55.1 EIl Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina necesarios
segun se detallara a continuacién para el uso del Director de Obra y el personal de
la Inspeccion.

Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademas un certificado de
calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y
recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para Vverificar las
especificaciones. Solo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera
para la realizacion de los ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:
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o

o

o

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad
0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.

1 termémetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cma3.

1 calibre micrométrico.

1 pis6n de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara
de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y
15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

o o o o o o o o

o

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigén.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
uY).

1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT
17-47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico
para corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
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bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales
de carga de abrasién cada uno.
= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:

@ 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

@ 4 termOmetros metalicos para mezclas asfalticas.

s 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

= 1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segiin norma.

o 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

@ 1 pison con guia para ensayo Marshall.

o 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

@ 1 calibre micrométrico, sistema meétrico, para medir altura de las
briquetas.

= 1 gato, para desmoldar brigquetas.

= 1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C méas o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

= 1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

o 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

s 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

s Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

s 2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

@ 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

= Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccién de datos y construccion de curvas
reolégicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analdgico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

o Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola,
Norma UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccidn de obra los siguientes elementos como minimo:
= 1 teodolito automatico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.

= 1 nivel optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

o 1 Escuadra de reflexion

s 2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.
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o

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.
1 rueda odométrica
10 conos de goma.
5 jalones de 2m.
5 chalecos reflectivos
1 baliza destellante para los vehiculos.
c) Equipo de oficina:
El Contratista deberé también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccidn de obra los siguientes elementos:
o 1 computador personal, con prestaciones no inferiores a las
siguientes: procesador Pentium 4, 2800 MHz; memoria RAM de
512 Mb; almacenamiento en disco duro de 80 Gb; unidad de
disquetes de 3,5 de alta densidad y grabadora de CD; tarjeta de red
10/100 UTP; monitor color de 15”; teclado en espafol; mouse;
tarjeta de video con 16 Mb de RAM; con sistema operativo
Windows dltima version 'y Office dltima version, con sus
respectivas licencias originales
= 1 impresora color, carro angosto.
@ papeleria en general
= 1 maquina fotografica digital, con no menos de 3 Megapixeles
(efectivos), salida a archivos JPG de 800x600 pixeles, y capacidad
de almacenamiento de 128 Mb como minimo. Cuando el director
de obra lo solicite, se realizaran impresiones color de buena calidad
de las fotos que considere necesarias.
d) Equipo de comunicaciones:
El Contratista debera suministrar un teléfono fijo o celular cuyo gasto
maximo estara limitado al equivalente a U$S 100 por mes.
Todos estos elementos deberdn encontrarse y mantenerse en perfectas
condiciones de uso.
Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.
El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

o

o

o

o

o

55.2 EI Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

55.3 EI Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y oficina en
locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al
uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

55.4 EIl incumplimiento de las obligaciones de esta clusula se sancionard con una
multa de hasta U$S300 por dia.
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56.

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

56.6

56.7

56.8

Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra

El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el
Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino
exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la
cual quedaran en poder del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado y en caso de camionetas, doble
cabina y comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que
evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por
las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automdvil sin
chofer, 0 915b: Camioneta sin chofer, segln corresponda de acuerdo a lo indicado
en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.

Los gastos de locomocion, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus
respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo
del Contratista.
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57.

57.1

57.2

57.3

57.4

58.

58.1

58.2

58.3

58.4

Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciacion hasta
la recepcion provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que
deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Gerente de Obra expresado en persona.mes, segin corresponda de
acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
dela  adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra 'y
sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta y
cargo del Contratista.

Alimentacion

El Contratista tendra a su cargo el suministro de alimentacién para el personal que
la Inspeccion indique segun lo establecido en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacion
correspondientes a la Inspeccién de Obra.

El importe sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del mes y
el mismo debera depositarse en donde el Contratante indique antes del dia 15 del
mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.
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59.

59.1

Carteles en obra

El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara el
Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de
colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

Proyecto:

MERCOSUL E

No. de Proyecto:

Programa:
Duracion:
DIRECCION
., PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS NACIONAL DE
Y DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA VIALIDAD

ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

MERCOSUR

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcién definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................

HASTAEL ............

59.2

59.3

59.4

60.

60.1

El costo los carteles, de su instalacién, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en
el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S
100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.
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60.2

60.3

60.4

61.

61.1

62.

62.1

62.2

62.3

Cuando la ejecucidn de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra habilitarse
al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando
mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el Director de Obra.
En todos los casos, serdn de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucidn, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a
dar transito en la ruta en ejecucién, en los tramos que resulte imprescindible, sin
que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad
por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una
multa de hasta U$S 300 por dia.

Circulacion Vial

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en
rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por el
Contratante.

A los efectos de la emision de los certificados mensuales, queda sin efecto lo
establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y el BPS de 29 de marzo de
1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas ante el
BPS se realizaran tres copias de las mismas las cuales contendran el sello de
ATYR vy se entregaran, conjuntamente con el formulario de pago (azul y blanco),
sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la Division Programacién de la DNV. La
Direccion Nacional de Vialidad no emitira el certificado, hasta que las planillas
sean presentadas.

El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Division Programacion
de la Direccion Nacional de Vialidad (Rincon 575-6° Piso), hasta el dia habil
siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”
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62.4

62.5

62.6

62.7

62.8

62.9

Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de
la D.N.V., para aprobacion (etiquetas), hasta el 5° dia habil anterior (inclusive) al
vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.

En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado segun lo
establecido en el articulo 28.2 literal d) Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, ajustado segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras
extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procederd a
notificar al contratista. Este dispondrd un plazo de 7 dias para evacuar la vista
conferida, cumplido lo cual, la contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segln
resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista,
se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los siguientes certificados.

El Gltimo certificado de obra serd retenido hasta tanto se compruebe que no
existen adeudos generados para el contratante por esta contratacion, y que el
Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningun concepto.

A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomaré la suma
de cada planilla mensual de declaracién al BPS (contratistas y subcontratistas) de
los montos generados en cada mes, mas el complemento de cuota mutual (valor
ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad
vigente 10 dias antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte
Unificado de Construccion (BPS) para obra puablica, vigente a la fecha de
liquidacion. Esta suma serd llevada a valores basicos por el cociente de jornales
basicos y del mes en cuestion.

62.10 Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnico del Organismo exonera

el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este
caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.
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	A.  Disposiciones generales
	1. Definiciones
	1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

	2. Interpretación
	2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las clá...
	2.2 Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras (siempre q...
	2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:

	3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente
	3.1 El contrato se instrumentará en idioma español.
	3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental del  Uruguay.
	3.3 Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el Licitante renunc...

	4. Decisiones del Director de Obra
	4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con la ejecución de las obras.

	5. Delegación de funciones
	5.1 Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

	6. Comunicaciones y órdenes de servicio
	6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato em...
	6.2 En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obl...
	6.3 Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante podrá aplicar una multa de hasta U$S 500.

	7. Subcontratos
	7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del mismo. La subcontratación no exonera de las obligaciones al Contratista.
	7.2 Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del Contratante un sustitu...

	8. Otros contratistas
	8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se indicarán en cada sit...
	8.2 El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones a lo expresado en esa Sección, el contratante notificará al contratista la modificac...

	9. Personal
	9.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de la obr...
	9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de carác...
	9.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debi...
	9.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona  se retire de...
	9.5 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas ...
	9.6 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.
	9.7 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patr...
	9.8 La Administración, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con  el...
	9.9 La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.(Decreto 475/005 de 14 de noviembre de 2005).
	9.10 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se rea...

	10. Riesgos del Contratante
	10.1 Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista deberá presentar su ped...

	11. Riesgos del Contratista
	11.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del certificado de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la en...

	12. Responsabilidad por Daños y Seguros
	12.1 El Contratista será responsable de:
	12.2 la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras
	12.3 los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u ot...
	12.4 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la cláusula anterior.
	12.5 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.
	12.6 El certificado de seguro deberá ser aprobado por los Notarios del Contratante antes de la fecha de iniciación de las obras y será controlado por ellos.
	12.7 Si el Contratista no proporciona  el certificado exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratis...
	12.8 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante.

	13.  Informes de investigación de la zona de las obras
	13.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento, i...

	14. Consultas acerca de los Datos del contrato
	14.1 El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

	15.  Obras provisionales
	15.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los planos.
	15.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales.
	15.3 La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales.
	15.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las obras provisionales.
	15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el Director de obras.

	16. Construcción de las obras por el Contratista
	16.1 El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las especificaciones y los planos.
	16.2 Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguna de las piezas del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el p...

	17. Terminación de las obras en la fecha prevista
	17.1 El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado...

	18. Descubrimientos
	18.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del descubrimiento...

	19. Posesión de la zona de las obras
	19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la posesión de alguna parte en ...
	19.2 El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres ...

	20. Acceso a la zona de las obras
	20.1 El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

	21. Instrucciones
	21.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se ajusten al contrato y la ley aplicable.


	B.    Control de plazos
	22. Programa
	22.1 Dentro de los 7 días anteriores a la fecha de firma del contrato, se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades rela...
	22.2 El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de notificación al Contratista de aprobación del contrato. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición de...
	22.3 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

	23. Prórroga de la fecha prevista de terminación
	23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, ...
	23.2 En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este contrato.
	23.3 El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora.
	23.4 Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente manera:


	C.    Control de calidad
	24. Identificación de defectos
	24.1 El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un ...

	25. Materiales
	25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado al respecto en la Sección 7 –De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido pre...
	25.2 El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos...
	25.3 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones ...

	26. Corrección de defectos
	26.1 El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se e...
	26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra.
	26.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y se descontarán de los certificados de obra,  de la garantía de fiel...


	D.   Control de costos
	27. Cuadro de metrajes
	27.1 El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.
	27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 1- Instrucciones a los Licitantes.
	27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de metrajes.

	28. Modificación de los metrajes
	28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20...
	28.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del contrato ...
	28.3 Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a ...
	28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas redu...
	28.5 Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna.
	28.6 En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relación al 25% del importe del contrato. En estos casos le serán también abonados los ...
	28.7 Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera determinado, el c...
	28.8 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista.
	28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como un evento compensable.
	28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

	29. Certificados de pago
	29.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el contratante
	29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

	30. Pagos
	30.1 Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el domicilio constituido según la cláusula 1.1 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, dentro de los sesenta días calendario subsiguientes al mes del certificado.
	30.2 Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presenta...
	30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dich...
	30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.
	30.5 El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.
	30.6 El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

	31. Eventos compensables
	31.1 Se consideran eventos compensables cuando:
	31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se prolongará la fecha de terminación
	31.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Director ...

	32. Impuestos
	32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del contrato, el Co...

	33. Moneda de pago
	33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.

	34. Ajuste de precios
	34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

	35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos
	35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones ind...
	35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminucion...
	35.3 Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al...
	35.4 Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de ...
	35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o ...

	36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato
	36.1 El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado en la Sección 6...
	36.2 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por conce...
	36.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a las condiciones contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidación judicial, o concurso.

	37. Trabajos por día
	37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de...
	37.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días de hab...
	37.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido debidamente firmados.

	38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria
	38.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de responsabilida...
	38.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con sus propios obreros o con otro contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contra...
	38.3 Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante podrá, independientemente de lo expresado en 38.2 deducir adicionalmente de los pagos que se adeudaran al ...


	E.    Término del contrato
	39. Terminación de las obras
	39.1 El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas.

	40. Recepción provisoria de las obras
	40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comen...
	40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de ...
	40.3 La recepción provisoria se someterá a la aprobación del Contratante previamente a que se extienda al Contratista el certificado de la misma.
	40.4 El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima es la cor...

	41. Recepción definitiva de las obras
	41.1 El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido lugar la ocup...
	41.2 Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula 40.2 para la recepción provisoria.
	41.3 La recepción definitiva se someterá a la aprobación del Contratante previamente a que se extienda al Contratista el certificado de la misma.
	41.4 Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código Civil.

	42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento
	42.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se propor...
	42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnét...

	43. Rescisión del contrato
	43.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el contrato de mutuo acuerdo, asimismo podrán solicitar la rescisión del contrato si una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.
	43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se limitarán a los siguientes:
	43.3 Cuando el incumplimiento de Contratista fuera por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 43.2, el Contratante deberá determinar de acuerdo a principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no.
	43.4 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo alas disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato y...
	43.5 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al RNEOP.
	43.6 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
	43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabientes ...
	43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas a juicio del Contratante, éste  podrá rescindir el contrato.

	44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato
	44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por e...
	44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Cont...

	45. Propiedad de los bienes y las obras
	45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras provisionales y las obras se considerarán de propiedad del Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.

	46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato
	46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contr...


	F.    Condiciones complementarias del contrato
	47. Cesiones
	47.1 Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido opon...
	47.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

	48. Derechos de patente y derechos a pagar
	48.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maq...

	49. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra
	49.1 Movilización
	49.2 Recuperación Ambiental
	49.3 Señalización de obra

	50. Acopios y anticipo por acopios
	50.1 El Contratista tendrá derecho a que se le adelante el importe de los materiales que acopien en las condiciones que se establecen a continuación, que sean necesarios para la ejecución de las obras, y destinados a quedar definitivamente incorporado...
	50.2 El Contratante podrá autorizar para cada obra la realización de anticipos por acopios debidamente garantizados.
	50.3 Los materiales cuyo acopio se podrá realizar serán: agregados pétreos para hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para alambrados, acero para estructuras. El Contratante de conformidad con el Contratista podrá ampliar la...
	50.4 Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la liquidación del acopio se verificará que dichos materiales son aptos para el uso a que están destinados, para lo cual deberán ser realizados los ensayos establecido...

	51. Examen de la obra antes de cubrirla
	51.1 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible así como ins...

	52. Operación de descubrir y de hacer aberturas
	52.1 El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la misma...

	53. Muestras y ensayos
	53.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 necesarios para ...
	53.2 Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que permita...

	54.  Suministro de materiales asfálticos
	54.1 Muestras y ensayos

	55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra
	55.1 El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y el perso...
	55.2 El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
	55.3 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección.
	55.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de hasta U$S300 por día.

	56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra
	56.1 El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino e...
	56.2 Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de la cual quedarán en poder del Contratista.
	56.3 Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado y en caso de camionetas, doble cabina y comodi...
	56.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra.
	56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del Contratista.
	56.6 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por vehículo.
	56.7 El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer...
	56.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

	57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra
	57.1 El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de Inspección de obra que deb...
	57.2 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por alojamiento.
	57.3 El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: Alojamiento...
	57.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la      adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obr...

	58. Alimentación
	58.1 El Contratista tendrá a su cargo el suministro de alimentación para el personal que la Inspección indique según lo establecido en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato
	58.2 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentación correspondientes a la Inspección de Obra.
	58.3 El importe será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros días del mes y el mismo deberá depositarse en donde el Contratante indique antes del día 15 del mes correspondiente.
	58.4 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado.

	59. Carteles en obra
	59.1 El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, letras y logotipos...
	59.2 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.
	59.3 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel.
	59.4 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante.

	60. Mantenimiento del tránsito
	60.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la existen...
	60.2 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá habilitarse ...
	60.3 Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsab...
	60.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día.

	61. Circulación Vial
	61.1 El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

	62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales
	62.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por el Contratante.
	62.2 A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y  el BPS de 29 de marzo de 1996, sustituyéndose por el siguiente:  “Luego de presentadas las planillas ante el B...
	62.3 El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la División Programación de la Dirección Nacional de Vialidad (Rincón 575-6  Piso), hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”
	62.4 Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.N.V., para aprobación (etiquetas), hasta el 5  día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.
	62.5 En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado según lo establecido en el artículo 28.2  literal d) Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenada...
	62.6 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.
	62.7 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados.
	62.8 El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.
	62.9 A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto ca...
	62.10 Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738/004.



