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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N° 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N°18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N° 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N° 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N° 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N° 155/013 del 21 de
mayo de 2013

- Subprograma de Contratacion Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefas y
Medianas Empresas: Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N° 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N° 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicion o estipulacion que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 - EXENCION DE RESPONSABILIDADES

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservandose
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno
de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por
dafos y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. ANEP no sera responsable en ningun caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitaciéon o su resultado.

ANEP se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

2- OBJETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de obras de
Construccién de local para la Escuela N° 181 de Montevideo, sita en Sebastopol y
Cochabamba - Montevideo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitira la presentacién de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.
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3- PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

Es la estimacion de precios que realiza ANEP como testigo en funciéon de las siguientes
variables:

a) las caracteristicas del proyecto arquitectonico

b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen

c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecucién previsto

d) los respectivos preventivos de flujo de fondos y anticipo financiero

e) el precio en la plaza, de cada rubro o item que integra la ecuacion de costo de la obra, en
base a criterios de muestreo del mercado

f) la experiencia mas reciente en materia de cotizacion de precios en otros procedimientos
similares comparables.

g) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos de obra, que no podra superar, en
ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del presupuesto oficial, sin
considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra nueva, o el 15% (quince
por ciento) cuando se trata de reparaciones, reforma y/o reciclaje

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA

El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna
y estara compuesto por los siguientes items:

- monto obra prevista
- monto de obra imprevista (10% del monto bdsico de obra)

- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)

3.1.3- MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411,
discriminando el valor correspondiente a:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto Imponible de obra imprevista que sera el 50% del monto del imprevisto (valor de

Imprevisto x 0.5).
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2- COTIZACION

El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su
designacion, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego
Unico.

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia
de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Se adjunta Manual para ofertar en linea de ACCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de incidencia de
la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del llamado a efectos de
que los interesados tengan conocimiento de la estructura del precio previo a cotizar .

ANEP distribuira a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los
porcentajes de incidencia determinados para cada rubro en las bases del llamado.

Por lo expuesto no sera necesario que el oferente presente el rubrado detallado con
su oferta.

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracion realizara la actualizacidon del precio, aplicando exclusivamente el Indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.
Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacion y
como valor actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto imponible, el
jornal del medio oficial albaiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5- REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6- PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 30 (treinta) dias calendario, contados a partir del dia siguiente al de la
presentacion de las facturas en la Unidad de Liquidacién y Control de Obras del Area de
Gestion y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso, previa aceptacion de
ANEP de la factura correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra de ANEP y el Representante
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Técnico de empresa contratista, incluyendo la deduccion por anticipo financiero y retenciones
correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO
Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrira automaticamente en mora.

Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que
surjan de la aplicacién de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones
corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento
del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos
los trdmites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automética, el Contratista tendra derecho a
la reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que
solicitard por escrito y consistira Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de
atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningun
otro mecanismo de reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prorroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracion haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados,
quedara obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectue de oficio la Administracion.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o
enlentecer las obras (se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo). El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacion de que esta disponible el pago de
los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administraciéon haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescisién del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administraciéon no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescision del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto
en el Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) a partir de la publicacion de la
convocatoria ( www.comprasestatales.gub.uy).

5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

Los Pliegos del llamado se podran adquirir, contra el pago de un cargo no reembolsable de
50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil), por cada juego de recaudos correspondiente a la
obra, desde el xx-xx-2017 hasta el xx-xx-2017, que se abonara en la Tesoreria del
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CO.DI.CEN. sita en la calle Soriano N° 1045 esquina Rio Negro , de lunes a viernes de 14.00
a 16.00 horas.

El retiro de los Pliegos adquiridos se efectuara (contra la presentacion del recibo respectivo),
en la Unidad de Licitaciones del Area de Gestion y Contralor de Obras - Bartolomé Mitre N°
1441 3er. piso, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 11.00 y las 17.00 hrs.

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1- SOLICITUD DE ACLARACIONES
Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia xx-xx-2017.

Las solicitudes se realizaran por escrito al correo electronico:

licitacionesdecodicen@gmail.com.

El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado
por la Administracién (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar
variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefalar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectonico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que eventualmente haya dispuesto y publicado la Administraciéon previo a la
Apertura de ofertas.

En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia xx-xx-2017, a través de la publicacion en el sitio web de ACCE y via
correo electronico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan
adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

6.2- SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Sélo podra ser formulada exclusivamente por los adquirientes de los Pliegos del
presente llamado y exclusivamente durante el periodo establecido para la venta de los
mismos.

Las solicitudes se realizaran por escrito remitiéndolas exclusivamente via mail al correo
electronico licitacionesdecodicen@gmail.com.

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de
Apertura. Se notificara la resolucién adoptada via correo electrénico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prorroga del Acto de Apertura se comunicara via correo electrénico a
los adquirientes de Pliegos y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demas
interesados en el sitio web de ACCE.

Asimismo, se devolveran las Garantias de Mantenimiento de Oferta y el importe de los Pliegos
a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.
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7. CONSORCIOS
ANEP admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1- PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de
la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicaciéon del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 10 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

1) En la primera linea el oferente cotizara la suma de los siquientes precios:
- monto de Obra prevista
- % de Imprevistos que establece el Pliego
- 22%de IVA

2) En la sequnda linea el oferente copiara el mismo item e ingresara el importe total de
Leyes Sociales (65,4% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en
“variacion” que corresponde a Leyes Sociales.

3) El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 lit. a) al

e) del presente Pliego.

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ACCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.qub.uy

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

8.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 180 (ciento
ochenta) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.
Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucion por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Los dias y horarios de visita seran puestos en conocimiento de los interesados en la
web de la ACCE.
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9.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente deberd presentar junto con su oferta la siguiente documentacidon en formato
digital:

a) Carta de Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO I
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Declaracion del oferente de que ha visitado el lugar en que se realizaran los trabajos

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

d) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacion de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8° Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicaciéon del beneficio
correspondiente.

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

9.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.

10. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS

APERTURA ELECTRONICA

FECHA: XX DE XXXXXXXXXXXX DE 2017

HORA: 00:00 HRS.

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el
Acta de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultdneamente se remitira a la direccidon electrénica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacion de publicacién del Acta.
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Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electronica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepciéon del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

Sélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

11- GARANTIAS

11.1- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, sera obligatoria para los oferentes la
garantia de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el tope maximo de la licitacion
abreviada, por un monto de $ 1.150.000 (pesos uruguayos un millén ciento cincuenta mil,
que se depositara en la Tesoreria del CO.DI.CEN. sita en la calle Soriano N° 1045 esquina Rio
Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente.

11.2 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico.

La garantia sera constituida por el adjudicatario en moneda nacional mediante depdsito en
efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario, 6 pdliza de seguro de fianza, en la
Tesoreria del CO.DI.CEN. sita en la calle Soriano N° 1045 esquina Rio Negro de lunes a
viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas por
parte de la Administracion.

11.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias se realizara en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto
18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 400 (cuatrocientos) dias calendario laborales para la
industria de la construccion (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del 4° dia habil
para la Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara
con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases
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y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9 del presente
Pliego, con excepcion del lit. b) del Art. 9.3 ya que en caso de omision, ANEP puede
verificarlo.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2- DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto
en dicho sitio, se le dara valor al primero.

13.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

14- EVALUACION DE OFERTAS

14.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2- COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacién de precios, ANEP determinard para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacion”, que surgira de la suma del precio ofertado basico con
imprevistos e IVA incluidos mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del
siguiente criterio:

a) se controlara que el monto imponible ofertado sea igual o superior al monto imponible
minimo (Ml min)
Se adoptara como valor minimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la
siguiente formula:

MI min = M.l. del P.O. x k

MI min. = valor minimo del Monto Imponible
M.1. del P.O.= Monto Imponible del presupuesto oficial
k = porcentaje de aumento o disminucién del monto de la oferta sobre el monto del

presupuesto oficial

b) el monto de Leyes Sociales a sumar se calculara aplicando al monto imponible ofertado 6
al monto imponible minimo (si éste ultimo fuera mayor), el porcentaje establecido en el
presupuesto oficial de ANEP (65,4%)

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.
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14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la
revision, evaluacion y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacion, algun oferente desease consultar a la Administracion sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito.

15- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

16- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO
El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracion de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente
escrito de impugnacion en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada de la Direccién Sectorial de Infraestructura de CODICEN

16.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Una vez dictado el acto de adjudicacioén y previo al perfeccionamiento del contrato:

16.2.1- ANEP solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del
Pliego Unico.

b) Recibo original de compra de Pliegos

c) Constancia original de constitucion de garantia de fiel cumplimiento del contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

d) Constancia original de haber efectuado la visita al lugar donde se ejecutaran los trabajos

e) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucion definido en el presente Pliego y
de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

f) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico)

g) Copia autenticada del Titulo habilitante del Representante Técnico que actuara como
Director de Obra declarado en la Carta de Presentacion de la oferta.

h) Noémina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los dependientes
de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

i) Némina y especialidad de los Sub-Contratistas.

J) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Il)

k) Certificado habilitante expedido por UTE categorias A, B 6 C para obras con intervencion en
instalacion eléctrica

I) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN 6 MIPYMES
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ANEP lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacién en funcién de
acogerse al beneficio PIN 6 MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias habiles de
acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2- La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado
“Activo” en el RUPE .

17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para presentar
procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

Estos deberan presentarse en dos vias: original en Mesa de entrada de CODICEN y copia en
Mesa de Entrada de la Direccion Sectorial de Infraestructura.

17.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa
adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad
de ambos.

b) Presentar constancia del registro de la obra ante el MTSS- IGTSS
c) Presentar constancia de registro de la obra ante la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado

d) el Representante legal de la empresa adjudicataria debera proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2 —CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de
la ANEP y de acuerdo con las condiciones que éste fije.

La cesion no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacion correspondiente.

18- ANTICIPO FINANCIERO

18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 30% (treinta por
ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales)
actualizado a la fecha de la solicitud, el cual sera otorgado de acuerdo a la disponibilidad
financiera de la Administracion con la debida autorizacion del Director Sectorial de
Infraestructura.

La solicitud se formalizara mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial
de Infraestructura que sera presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento
del Contrato.

18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar una
garantia equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, en valores
publicos, fianza o aval bancario, 6 pdliza de seguro de fianza, en Tesoreria del CO.DI.CEN.
sita en la calle Soriano N° 1045 esquina Rio Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas
contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se realizara de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.
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En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el
saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta)
dias calendario.

19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestidon ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendra a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1- GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Sera obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los
servicios del local educativo.

Solo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, ANEP
admitira el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el
arquitecto proyectista 6 en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de
solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2- COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la Recepcion Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3- COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
ANEP hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS
Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a
gastos improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de
obra o paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos
de ANEP y/o del Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacion del nuevo plazo de obras y el célculo de los
gastos improductivos se realizara mediante la siguiente formula:

0,08 x M.C.x n

G.lL=
N
Gl = Gasto Improductivo
MC = Monto basico del contrato original, sin IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluidos
los aumentos por imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de
la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento

en que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30
(treinta) dias desde que la Administracién incurrié en mora y la notificaciéon de que
esta disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados
al contratista.

N = Plazo original de obra, es decir, el establecido en el punto 12 del presente Pliego.
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Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por :

a) disminucion del ritmo de obra:
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de
los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento)
del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a
un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el
periodo, en el Plan de Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo definitivo.

Para todos los célculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el
mes en el que se realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipotesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que
la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de
los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato
posterior al inicio o b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance
de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora
y los atrasos en el pago de anticipo financiero.

21- INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo llI)

22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por ANEP, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23- DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista,
declarado en la Carta de Presentacién de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto
6 Ingeniero Civil.

Sera el interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales
y/o municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a
efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de
construccion).
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Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compania del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

24- SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.
El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcion Definitiva de la obra.

25- ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacion en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la comunicacién, con la firma
del Director de Obra y, en casos que la Direccion Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via fax, directamente al numero establecido en el respectivo expediente por parte del
Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1- ACTA DE MEDICION

La obra sera medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada
mes y al ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de
Obra, materializaran el Certificado de Avance de Obra , el cual sera remitido a la Unidad de
Liquidacion y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y
Excel) el 4° dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar la mediciéon mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de
Trabajo, la Administracion podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los
créditos correspondientes.

26.2- CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
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En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga : 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigén armado
Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.
Se modula el edificio (cimentacion, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos ) 55%
Terminacion y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco omarco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90% Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80%  Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por médulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacién sanitaria

Se avanza por médulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3- PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

ANEP a través de la Unidad de Liquidacién y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por
el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se
efectuara el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4- SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
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En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, ANEP suspendera la gestion del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacion.

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Conforme a la definicion establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, ANEP no autorizara
trabajos extraordinarios.

28- IMPREVISTOS

28.1- DEFINICION

Conforme a la definicion establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con
anterioridad, no pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracion y de analizarlo por parte del
oferente para su consolidacién al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse
para poder cumplir con la realizacién de la obra contratada en las condiciones previstas en los
documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos

a) las modificaciones de detalles constructivos que significaran “deficiencias del proyecto”
b) trabajo extraordinarios

c) obras nuevas

d) ampliaciones

28.2- PROCEDIMIENTO DE GESTION — CALCULO DEL VALOR

El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el
imprevisto superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacion.

El precio de los trabajos imprevistos sera estimado por el contratista, partiendo de los precios
unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.

El monto no podra superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

En el caso de un nuevo rubro:

a) se determina por analogia con los precios contractuales 6

b) por método de anélisis de los precios corrientes en plaza
Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopt6 el sistema de
anticipo financiero.
La cotizacion sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la
Supervisién de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante
Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de
Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo
contractual de la obra y definird por cuantos dias laborables para la construccion, en su
solicitud de autorizacidn de imprevistos.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




K ADMINISTRACION NACIONAL direcdién sectorial de
DE EDUCACION PUBLICA CONSEJO DIRETIVO CENTRAL W [ infraestructura

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo 6 en
parte, ANEP debera comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicion de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicion.

En dicha Acta de Medicion se fijara:
-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra
-noémina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29- RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego
Unico.

La toma de posesion o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por
parte_ de ANEP, implicara la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta
respectiva con la formulacién de las observaciones gue surjan de la inspeccién y verificacion de
la obra.

29.1- RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1 — RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales solo tendran lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
ANEP lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacion parcial de una obra.

Sera obligacion de la Supervisiéon de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que
la decisién unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en el
expediente de obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacion
Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo llI.

29.1.2 — RECEPCION PROVISORIA TOTAL
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucion podra ser parcial)

b) Medicién y certificacion de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los
montos no certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el
contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.

d) Constancia que acredite haber realizado los tramites de habilitacion de la obra ante el resto
de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales,etc.

e) Presentacion de planos veraces de albaiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el
Representante Técnico del contratista.

f) Presentacion de planos veraces de la instalacion eléctrica, firmados por el Técnico Instalador
de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncion de Responsabilidad y
certificados de ensayos de medicidon solicitados y previamente aceptados por el Técnico
Instalador Supervisor de ANEP.

g) Presentacion de planos veraces de la instalacion sanitaria, firmados por el Técnico
Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccion vy
aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.
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h) Presentacion de planos veraces de la instalacion de gas, firmados por el Técnico Instalador
Gasista de la empresa contratista acompanados por las constancias de inspeccion y
aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

i) Presentacion de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccion
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por
constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que
no afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo
maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcion provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcién de Obra”
cuyo modelo consta en el Anexo Ill.
Labrada el Acta, ANEP procedera a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3 - PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcion Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el
cual se extendera por 270 dias calendario.

29.2 — RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicion previa a la
Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes .

Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del
Pliego Unico.

La Recepcion Definitiva de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”
cuyo modelo consta en el Anexo Ill.

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS.

30- RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacion de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

31.1- RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2- EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del
TOCAF.
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Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles
de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.
El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dej6é afectada la integridad
de la garantia, facultara a la Administracion a la rescision del contrato.

31.3- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente féormula

MP =a% x qx 0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo
a la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente férmula
M= d/pxQx0.3

multa a aplicar por plazo total

dias de atraso (habiles para la construccion)

plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
monto total del contrato

0T aZ
o n oy

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del Indice de Costos de la Construccion, teniendo en cuenta
para determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del
contrato actualizado (como se indica precedentemente).

31.4- MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a ANEP la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administraciéon en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicion que dichas néminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante
Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra .

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de ANEP sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccion Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicara una sancién de 1 UR por dia
de atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5- MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA
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Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacion del Cartel que
identifica la obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La
multa se deducira del certificado de avance mensual de la obra.

31.6- SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor
de Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, efc), la
Administracion podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se
regularice la situacion.

ARQ. BETTINA LAGRECA
ENC. DEL AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacién de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeeneens A€ werirciereneennnenn. d€@ 2017
Sr. Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP
Prof. Wilson Netto
La empresa ( RAZON SOCIAL) ; RUT e creesenenens representada por
............................................... P O R .. en caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR),
constituyendo domicilio =] TR TR , correo
€lectroniCo.....cueeveivrerncerrreneccerereeesanens , teléfono........uceevneccenncceennnn, AR -1 [ 1) O ,
se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Publica N2 .......... /2017, cuyo
objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL
OBIJETO DEL LLAMADO) , por un monto de S e, (pesos
UFUBUAYOS...ucuiunursnssnssessassnssassassnssassanes ) a lo que se suma el 10% (diez por ciento) de imprevistos

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y el 22% (veintidés por ciento) de Impuesto al
Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $ .......cccceeruues
(PESOS UFUBUAYOS ....couerurnnnnsneensansnnsnssassassassassassassassssssssssssssnsssassasans )-

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $ ......ccccceuuuue
(PESOS UFUZUAYOS ..ccveveereererrersesensenssassassesnessans wevereseeeneraeaeanen ), constituyendo el 50% (cincuenta por
ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.

Las Leyes Sociales (obra prevista mas obra imprevista) conformes a la Ley N2 14.411 que constituyen

el 654% del Monto Imponible total declarado, ascienden a S...cccceeverrnnnn. (pesos
UPUBUAYOS...ueuerrrerrersessensassessessassassessessessesssesnssnes )-
El precio global de la oferta asciende @ $ ......cccoceceeveevreevevenreennnns (PESOS UrUBUAYOS......ccveveenerneenrenensassnsanns ).

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO
/INGENIERO CIVIL).

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el
Art. 46° del T.0.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con ANEP,

]
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manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Reptiblica Oriental del Uruguay,
con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
ANEXO Il — Declara REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por la Administracién Nacional de Educaciéon

Publica, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento N°
para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

,C.l. en calidad de , declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesidon de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacion en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccién personal correspondientes segun criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervisién de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Cardtula del Libro de obra.
Memoria Descriptiva de Andamios.
Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
Plan de Demolicién.
Plan de Excavacion.
Plan de Izaje.

La documentacién que se presenta segln corresponda deberd llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segln lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
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de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales deberd presentarse informe con investigacién en un plazo
madximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revision que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al
Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por ANEP Fecha /__ [

Firma del receptor

Aclaracién de firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il = Formularios de Actas de Obra

‘ ADMINISTRA(;ION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

ACTA DE TOMA DE POSESION DEL

PREDIO E INICIO DE OBRA

Version 2017

DEPARTAMENTO Y CIUDAD

LLAMADO

DIRECCION Ne

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION:

dias laborables

EXPEDIENTE

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE OBRAS

EN | A LOS I:I DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL

PUNTO 21 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON EL PRESENTE LLAMADO,

PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE HA VERIFICADO:
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO
PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS — SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.
NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.

S| NO

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




xfthi‘ulNIS_TRf-'\CIOI\J NACIONAL eitin sosialilide
DE EDUCACION PUBLICA CONSEJO DIRETIVO CENTRAL : £ infraestructura

SE ENTREGA AL CONTRATSITA: S| NO

CUADERNO DE OBRA | | | |

OBSERVACIONES

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA CONTRATISTA
NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA
DE A.N.E.P.

NOMBRE

FIRMA

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.
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‘ ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
ADMINISTRACION NACIONAL PARCIAL DE OBRA
W DE EDUCACION PUBLICA Versén 2016
DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO
DIRECCION Ne
EXPEDIENTE

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA FECHA INICIO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE OBRAS

Ld

EN | | A LOS I:I DIAS DEL MES DE
DE I:I , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.1 DEL
“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”, A LA RECEPCION PROVISORIA PARCIAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE HABILITA PARCIALMENTE

LA OBRA.
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA . CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS I:I

OBSERVACIONES:
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POR ANEP:
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA
DE A.N.E.P.

NOMBRE

NOMBRE
FIRMA
NOMBRE

FIRMA
FIRMA

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE
EDUCACION RECEPTOR

NOMBRE

FIRMA

POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.
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ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

‘ ADMINISTRACION NACIONAL DE OBRA
\ DE EDUCACION PUBLICA
Version 2017

DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO

DIRECCION Ne

EXPEDIENTE

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA FECHA INICIO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

~ DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE OBRAS

EN | A LOS I:I DIAS DEL MES DE

DE REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.2 DEL
“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”, A LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE
RECIBE LA OBRA.

LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA. CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS I:I
SE HA CUMPLIDO:

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA Y ACEPTADAS (IMPREVISTOS INCLUIDOS)

DEVOLUCION DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA OSE I:I UTE I:I GAS

COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBANILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.
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CERIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:
INCUMPLIMIENTOS / INTIMACIONES S| I:I NO I:I

OBSERVACIONES:
Se establece un plazo maximo de 60 dias corridos para ser subsanadas (punto 30.1.2 del Pliego de Condiciones

Particulares)

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO EN EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA ESTABLECIDO EN EL
PUNTO 30.1.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, SE CONSTATARE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES,
VICIOS CONSTRUCTIVOS O DEFECTOS EN LA OBRA EJECUTADA, EL CONTRATANTE COMUNICARA
FEHACIENTEMENTE LOS MISMOS AL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ANEP
PROCEDER A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES .

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA
DE A.N.E.P.
NOMBRE
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
FIRMA
POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA
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ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

‘ ADMINISTRACION NACIONAL DE OBRA
\ DE EDUCACION PUBLICA
Version 2017

DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO

DIRECCION Ne

EXPEDIENTE

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA FECHA RECEPCION PROVISORIA

DIRECTOR DE OBRA

- DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE OBRAS

EN | A LOS I:I DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.2 DEL “PLIEGO
DE CONDICIONES PARTICULARES, A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE
RECIBE LA OBRA.
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA. CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS I:I

SE HA CUMPLIDO:

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
O POSTERIORMENTE A ELLA

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

L

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 51 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 30 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, EL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN EL ROL DE DIRECTOR DE OBRA , SON
RESPONSABLES POR ESPACIO DE DIEZ ANOS DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 1844
DEL CODIGO CIVIL.

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.
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EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA
DE A.N.E.P.
NOMBRE
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
FIRMA
POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.
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AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




	M.I. del P.O.=  Monto Imponible del presupuesto oficial 

	q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato 

	p                 =  plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)

	Q                =  monto total del contrato

	  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________

	                                

	  DIRECCION ____________________________________    Nº  ________

	                     

	  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________

	                                

	  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______

	                  

	  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________

	                                

	  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______

	  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________

	                                

	  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______




