INTENDENCIA
DECOLONIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES|

OBIJETO: Realizacion de Oficinas y Sala de Reuniones Secretaria de la Juventud
(en ex Salén de Ballet), Padrén 745 de Colonia del Sacramento

ADVERTENCIA

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacién se tomaran en la forma que
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente existiera
contradiccidn se tendrd por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure
un absurdo. Esta brindard en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,
motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocera reclamacién alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

Se considerara al Contratista y sus Subcontratos como técnicos capacitados, experimentados y responsables del
trabajo contratado. En consecuencia estaran obligados a indicar a la Direccion de Obra cualquier detalle u omision
que a su juicio conspire contra la perfecta ejecucion de la Obra, asi como a proponer modificaciones que puedan
mejorarla y/o perfeccionarla.

El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el“Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracién Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos De Obra Publica (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir
para la licitacién, compra y contratacion de obras dependientes de esta Intendencia.

En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regira lo establecido en los PCG.

La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizara todos los trabajos expresados en planos y memorias con
materiales incluidos, debiendo ademads suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios
para la realizacién de la obra.

Se cotizaran todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de
cualquiera de ellos seguin su conveniencia (Adjudicacién Parcial).

El Comitente realizard el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Direccidn).

Memoria Constructiva General: La MCP remite de forma implicita a la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA
EDIFICIOS PUBLICOS del Ministerio de Transporte e y Obras Publicas para aquellos rubros y/o items que no haga
observaciones al respecto, por lo que se la considerara la “Memoria Constructiva General” (MCG) de la obra a Licitar.
Documentacion y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos correspondientes a
ampliaciones aprobadas se realizaran en un todo de acuerdo con el PCG, el presente Pliego (PCP), la MCP, la MCG, los
Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso de requerirse) y las instrucciones dadas por
escrito por la Direccidn.

Logistica y Condiciones reales de ejecucion de la Obra: El oferente debera examinar la zona donde se realizara la obra
para investigar la disponibilidad de materiales, mano de obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar y
demas componentes de logistica necesarios para llevar a cabo los trabajos. El oferente debera ademas evaluar las
situaciones particulares de adaptacion de los trabajos propuestos a las condiciones reales. No podrd alegarse
posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que debera llevarse
a cabo la Obra.

Procedimientos constructivos: Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizardn de acuerdo a las
normas del buen construir y conforme a la prosecucion légica para llevarlos adelante.

Aquellos no detallados se regiran por lo indicado en la MCG.

El Arg. Director podra no autorizar la prosecucién de trabajos establecida por el Contratista estableciendo otra distinta,
cuando a su juicio la misma genere o pueda generar riesgos para trabajos ya ejecutados o a ser ejecutados
posteriormente. El Contratista y sus operarios deberan acatar inmediatamente las 6rdenes que en tal sentido imparta
la Direccién de Obra.

Previo a comenzar con tareas especificas que requieren de materiales y/o productos especiales y/o la utilizacion de
elementos y/o maquinarias especificas se deberd contar con la autorizacidn expresa por parte de la Direccién de Obra.
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Esta, conjuntamente con el Contratista corroborardn que se hayan realizado absolutamente todas las tareas previas
requeridas, que se cuenta con todos los insumos, elementos y maquinarias necesarias para las tareas que se van a
realizar, y que estas uUltimas presentan éptimas condiciones de funcionamiento.
Si el Contratista hiciera proceder a sus operarios no obstante no contar con la autorizacion de parte del Arq.
Director, asumira las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de demolicion parcial o total de la
obra ejecutada, la no conformacion del Certificado de Avance de Obra y/o cualquier otra penalidad que pueda
corresponder.
Se realizaran todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las construcciones,
instalaciones y/o equipamiento presentes en el predio asi como aquellas en predios linderos y/o espacios publicos
linderos.
Orden y Limpieza: El Contratista deberd mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado
por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la Direccién de Obra.
Debera ademas tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetacion e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevara a cabo la Obra, siendo el Unico
responsable ante eventuales dafios ocasionados por falta de prevencion o ineptitud en las tareas realizadas.

Art. 3) MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
3.1_ Generalidade
Se intervendra el ex Saldn de Ballet, ahora destinado a la Secretaria de la Juventud, para conformar: Sala de Espera,
Pasillo, 4 Oficinas y Sala de Reuniones. Los trabajos involucran realizacion de tabiques y cielorrasos de yeso, suministro
y colocacién de puertas interiores, instalacion de pisos flotantes, Instalacion Eléctrica completa (incluyendo
alimentacion de equipos de Aire Acondicionado), Instalacion de Alarma (sélo canalizaciones) y Pintura completa del
sector a intervenir (cerramientos interiores de mamposteria, de yeso y puertas).
La Intendencia hara por su cuenta la apertura de vanos para la colocacion de las nuevas aberturas exteriores, la
reparacion de muros y revoques, la Instalacion del Aire acondicionado y de Alarma (cableado y colocacién de
terminales).
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la mayor
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto estado de limpieza,
utilizacién y funcionamiento.
No se recibiran los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion de la
Direccion.
3.3_ Replanteo|
Sera realizado por el Contratista y verificado por el Arquitecto Director.
Cualquier diferencia de medidas y/o niveles sera consultada y resuelta en forma definitiva por el Arquitecto Director.
Se realizardn en un todo conforme al Sistema Durlock para Tabiques Simples, debiendo incluir todos sus componentes,
tanto constructivos como aquellos de terminacion.
Se realizara estructura con perfiles de 70 mm, placas estandar de yeso de 12.5mm y manta termo-acustica interior de
50 mm.
Se realizaran en un todo conforme al Sistema Durlock para Cielorrasos a Junta Tomada, debiendo incluir todos sus
componentes, tanto constructivos como aquellos de terminacién.
Se realizara estructura con perfiles de 35 mm y placas estandar de yeso de 9.5 mm.
La estructura se fijara en todo su perimetro a muros y tabiques, y a losa existente de hormigdén armado en su parte
superior .
En el encuentro entre los cielorrasos y los muros y tabiques perimetrales se colocard moldura de poliestireno de media
cafia, de 4 cm minimo de lado.

Seran de tipo flotante de 8 mm de espesor minimo, laminados de base HDF de alta densidad (0,90 grs/cm3) con
terminacion en melaminico texturado de alto transito imitacion madera (tipo a definir oportunamente por el
Comitente en base al entorno de los 20 USS/m2, + 5 USS).

Deberan ser resistentes a la abrasion (Grado AC4), ignifugos (segun los estandares vigentes) y con proteccién contra la
humedad.

Se colocaran mediante sistema “click”, sin adhesivos, sobre manta de polietileno de 2 mm de espesor, debiendo
incorporarse todas aquellas piezas especiales para una correcta terminacién: juntas de dilatacién, juntas de reduccion,
etc.
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Se presupuestaran sélo de origen Europeo, debiendo adjuntar ficha con datos técnicos e indicacién de proveedor.
Serdn en madera maciza sin nudos de 1"x4".

Tendrdn marcos y contra-marcos de madera maciza sin nudos y hoja de MDF interior de 4 cm con laminado exterior en
PVC imitacion madera, color blanco.

3.9_ Instalaciones

Las Instalaciones se realizardn conforme a las normas de UTE y todo otro Organismo competente en la materia.

Las Instalaciones (Eléctrica, Alarma, Teléfono, Red y Bomberos) seran embutidas en muros de mamposteria, interior en
tabiques y sobre cielorraso.

La Instalacién Eléctrica (incluida la Instalacion de Bomberos) sera completa: tablero, canalizaciones, cajas, enhebrado,
plaquetas e instalacion de luminarias.

La Instalacion de Alarma sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

La Instalacion de Teléfono sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

La Instalacion de Red sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

Acometidas: Se realizara desde el Tablero General de la construccidn en la que se realizara la intervencion.

Cableado: Seran de tipos y secciones conforme a las Reglamentacion vigente de UTE.

Canalizaciones: Se realizaran mediante cafio corrugado de las secciones requeridas conforme a los cables a alojary a la
prevision futura.

Tableros: Salvo indicacién en contrario, seran de PVC debiendo quedar embutidos en la pared y/o tabique.

Cajas: Seran rigidas de PVC, debiendo quedar a plomo con la superficie terminada.

En cada caja debera dejarse no menos de 15 cm de conductor disponible para hacer las conexiones a dispositivos o
equipo.

Plaquetas: Serdn de la linea AVE de CONATEL.

Luminarias de Emergencia: Seran de 80 led, modelo MG 6680L de WARTTON.

Carteles indicadores de salida: Serdn de Led Auténomo Permanente Modelo 9905 L de ATOMLUX.

Luminarias: Se colocaran luminarias segun detalle,

® L1 Luminara para empotrar LED 17W, blanco calido 3000K, flujo luminoso 1450 Lm, cuerpo construido en
aluminio (@174 x 69 mm), difusor en policarbonato, con driver integrado, IP 44 (Modelo NLED 9506 de NVC
Lighting).
® L2 Luminara para empotrar LED 12W, blanco célido 3000K, flujo luminoso 1450 Lm, cuerpo construido en
aluminio (@145 x 66 mm), difusor en policarbonato, con driver integrado, IP 44 (Modelo NLED 9505 de NVC
Lighting).
® L3_ Luminara Panel para empotrar LED 18W, blanco calido 3000K, flujo luminoso 1790 Lm, cuerpo construido
en aluminio (595 x 295 mm), difusor en policarbonato (Modelo NLED 4502 18W de NVC Lighting).
Los documentos integrantes de esta Licitacion estaran a la venta en la Direccion de Recaudacién de la Intendencia de
Colonia y en la Secretaria del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicacion se controlara que quiénes hayan presentado oferta:
e Cumplan con todas las formalidades exigidas,
e Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la categoria
correspondiente a la obra a ejecutar,
e Presenten estado ACTIVO ante el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

® Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Publicas (RNEOP) y cuenten con Valor Estimado de
Contratacidn Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.
Capataz: El Contratista deberda designar un Capataz de probada solvencia que se encargara de la organizacion y control
de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta.
Es condicion excluyente para desemperarse como Capataz el tener los conocimientos necesarios para interpretar
correctamente los planos de Obra (de Albadileria, Estructura, Instalacidon Sanitaria, Instalacion Eléctrica, etc.). De
constatarse durante la ejecucién de la misma que el Capataz designado no cumple con tal condicién, la Direccidn
podra exigir al Contratista su inmediata sustitucidn, siendo dicha resolucién inapelable.
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Art. 6) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA

Monto Total de Obra: Se considerara cotizada la ejecucion de los trabajos por un Precio Global de Obra, abarcando
todas las tareas indicadas en recaudos. El Contratista no podra considerar como adicional ningln trabajo que estando
indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.

Planilla de Rubros: El Contratista adjuntara a su propuesta la referida planilla segin modelo que se adjunta. Sin
perjuicio de ello, en caso de constatarse alguna omisidn se agregard aquellos rubros que no hubiesen sido previstos. El
oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda mas apropiados, no pudiendo
eliminar Rubros ni Sub-rubros.

Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que componen el Proyecto para ser considerado parte del
mismo, aun cuando no se mencione en el resto.

Las cuantias indicadas en el modelo de planilla suministrado deberdn ser verificadas por el Contratista para ratificarlos
y o rectificarlos segun corresponda. No podra alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en
lo que refiere a las cuantia de los trabajos a realizar.

Los montos a indicar en la planilla NO deberan contener el IVA. Dicho concepto se indicara recién al final y se sumara
en “Monto Total de obra”.

Es imprescindible completar todos los items de la Planilla.

Seguridad e Higiene de la Construccién: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento y/o
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias asi como la intervencion del Técnico Prevencionista.
Correspondera al Contratista disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la normativa vigente, para su
uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portatil y/o bafio quimico, se debera consultar
oportunamente con la Direccion de Obra la ubicacién a darle a los mismos.

Los costos de estos rubros se prorratearan entre los distintos Rubros de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetacidn e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o
préximos, siendo el Unico responsable ante eventuales dafios ocasionados por falta de prevencion o ineptitud en las
tareas realizadas.

Durante todo el Plazo de ejecucion de Obra (independientemente del proceso constructivo que se esté llevando a
cabo), el Contratista debera mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en
perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le
imparta la Direccion de Obra.

El Arg. Director podra detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con las referidas
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los dias que la obra se haya detenido por esta
causa se consideraran dias trabajados a los efectos del Plazo de Obra.

Costos fijos de la Empresa, de Administracion de Obra y otros: El Oferente debera incluir en su propuesta todo costo
que tenga incidencia en la ejecucion de los trabajos relativos a la Licitaciéon. Se considerara que éstos fueron
prorrateados formando parte de los distintos rubros que componen la Licitacién, no dando lugar a reclamos por su no
individualizacién dentro de la Planilla de Rubros.

Impuestos: El oferente debera incluir en su propuesta el valor del IVA y todo otro impuesto que corresponda segun las
normas vigentes. Si no existiera aclaracion al respecto, éstos se consideraran incluidos en ella.

Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a aportar al BPS
no podra ser inferior al 7% (siete por ciento) del Total conforme a lo que surge de la Planilla de Rubros (costo de Obra
IVA incluido). De indicarse en la Propuesta un monto que represente un porcentaje menor, tanto a los efectos de
comparar las Ofertas como para la Adjudicacion se considerara el minimo establecido.

Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderan al 71,4 % del Monto Imponible.

Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Debera realizarlo el Contratista, presentando oportunamente al Comitente
las Constancias correspondientes.

Mantenimiento de Oferta: serd de 30 dias calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor.
Antecedentes: Se debera adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podran agregar hojas
donde se amplie la informacién de la planilla y/o se complemente con fotos u otra documentacion relativa a las obras
realizadas.

Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas (MIPYMEs):
En caso de corresponder, se debera solicitar expresamente acogerse a tal beneficio, adjuntando para ello la
documentacion requerida por las normas de aplicacion.

Identificacion del Oferente: Es imprescindible la identificacion del Oferente (Contratista) indicando constitucién de
domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y notificado.

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura | Rivera 231, Colonia | Tel. 452- 27000 int. 276

Fecha: 22/01/2018 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) Pagina 4 de 12



Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA

La Propuesta se compondra de:
v' Carta de presentacion y oferta,
v" Planilla de Rubros,
v' Constancia de asistencia a la Visita Previa de Obra y
v" Planilla de Antecedentes.
La carta de presentacidn y oferta se redactara de la siguiente manera:

vevey sresseerssrees O€ wevvvvvrrrvvrrnnenn.d€ 2018
........................................................... con domicilio a los efectos legales en la calle...............eeneeceenc. N dE
la ciudad de ...........ueeeeneanne. se compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitacion N2 ........................ en

conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Particular, en la Memorias Constructiva y Descriptiva
General y Particular, en los Planos de Obra y en las Aclaraciones a la Licitacion publicadas previamente a la Apertura,

por el monto total de Pesos Uruguayos .................cecneevvevunnen. que responde al siguiente detalle:
PLANILLA DE RUBROS
RUBRO UNIDAD | CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

Implantacion y Replanteo Global 1

Tabiques completos Sistema Durlock m?2 96

Cielorrasos a junta tomada Sist. Durlock m?2 79

Pisos flotantes (incl. manta inferior) m?2 80

Z6calos de madera ml 91

Puertas interiores unidad 6

Instalacién Eléctrica (completa ), incluye AA puesta 25

Instalacién de Teléfono (parcial) puesta 7

Instalacién de Red (parcial) puesta 8

Instalacién de Alarma (parcial) puesta 7

Instalacién de Bomberos (completa) puesta 6

Instalacion Aire Acond. (desagilies PVC @#40) unidad 5

Luminarias L1_ NLED 9506 de NVC Lighting unidad 4

Luminarias L2_ NLED 9505 de NVC Lighting unidad 1

Luminarias L3_ NLED 4502 18W de NVC Lighting unidad 2

Cartel luminoso SALIDA DE EMERGENCIA unidad 3

(9905 L de ATOMLUX)

Equipo ILUMINACION DE EMERGENCIA unidad 3

(MG 6680L de WARTTON)

Pintura Total (sector a intervenir) Global 1
SUB TOTAL SuU
IVA (22%) sU

TOTAL SU

Leyes Sociales SU ....oeeeeeeeeeenreereenn,
Monto total de Obra (TOTAL + Leyes Sociales) SU .......ceeverererereeveerereenns

Plazo de Ejecucion de Obra .......ccccceevvveeeecevecceierine. dias laborables

CAPATAZ A8 DDA ..ottt et st et st be st e ses et s et be st aen et en e s ben b s (Nombre y demds datos)
Instalador Electricista AUtOrizado UTE ......cccoceveieineiie et (Nombre, Categoria UTE y demds datos)
[ (Yo O STSPTST RO RTPT (Nombre y demds datos)

Declaro haber estudiado los recaudos, haber inspeccionado el lugar exacto y las condiciones en que se realizaran los
trabajos y haber realizado el relevamiento necesario para calcular las cuantias de las tareas involucradas.

Firma:
Aclaracion:
Tel. y Movil:
E-mail:
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Art. 8) SUBCONTRATOS

A los efectos de la presente Licitaciéon se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente se
subcontratan y/o a aquellos que aun siendo realizados por personal perteneciente a la Empresa Constructora
requieren habilitacion relativa al rubro que ejecutaran, a saber Instalador Sanitario e Instalador Electricista.
El Contratista es el Unico responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna
responsabilidad por dicha causa.
Los Subcontratos seran de reconocida solvencia en el medio, debiendo estar claramente identificados en la
Presupuesta. Una vez aceptada, los Subcontratistas indicados quedaran aprobados, no pudiendo el Contratista
sustituirlos por otros sin la previa autorizacion por escrito de parte de la Direccidn.
La firma de la Memoria Constructiva y Descriptiva particular por parte del Contratista implica la conformidad de parte
de las Empresas que éste haya subcontratado en lo que refiere a los Articulos que le correspondan,
independientemente de que éstas hayan o no leido la citada Memoria.
El Contratista debera facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albafiileria a los distintos Subcontratista,
ya sean dependientes de él o del Comitente, a fin de poder realizar las distintas instalaciones y cualquier otro
elemento que haya sido previsto en el proyecto.
Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador especifico sobre determinado tipo de Instalacidn,
los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberan ser ejecutados exclusivamente por un Técnico Habilitado por dicho
Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoria correspondiente a los trabajos a realizar- en los casos de
las Instalaciones Eléctricas). Bajo ningun concepto se aceptaran que sean ejecutados por persona alguna que no
cumpla tal condicidn.
El Contratista asi como los Subcontratistas estan obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro de
la Republica Oriental del Uruguay.
Seran responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se indican la
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigird mensualmente la informacidn sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Subcontratistas:

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

= (Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad

previsional que corresponda.
=  Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

=  Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.
La no presentacion en tiempo y forma de la documentacidn detallada precedentemente implicara el retraso del pago
del Avance de Obra que se pretende cobrar.
Estardn obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco de
Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la
materia. Se debera respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier
otra norma complementaria.
La no observacion de las normas de seguridad dispuestas podra ser sancionada con la detencidn de los trabajos de
construccidon hasta la regularizacion de la situacidén, no suponiendo esta detencién una prorroga en el plazo de
terminacion.
El Contratista debera acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su personal y/o el de sus
subcontratos cuando el Director de la misma asi lo exija, basandose en la ineptitud o inconducta de quiénes
perturben o comprometan el correcto desarrollo de los trabajos.
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones practicos y/o obreros no especializados por
intermedio de la Oficina Departamental de Trabajo en conjunto con la Comisidon de Trabajo correspondiente, y a
cumplir las demds disposiciones que establece la Ley N° 18.516, en todo lo que le fuere aplicable.
El Contratista se obliga ademas a inscribir en las planillas de trabajo un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demas disposiciones que establece la Ley N°
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable.
El Comitente podra exigir en cualquier momento la presentacion de la documentacion probatoria del cumplimiento
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicacion de la presente Licitacion.
La constatacion de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata por el Contratista habilitara al
Comitente a iniciar las acciones legales que correspondan.

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura | Rivera 231, Colonia | Tel. 452- 27000 int. 276

Fecha: 22/01/2018 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) Pagina 6 de 12



Art. 10) PLAZO DE OBRA

El Contratista debera estipular en la oferta el plazo de ejecucién, teniendo el Comitente especial interés en la celeridad
de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que no sean
por condiciones climaticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-CNT o el SUNCA que
afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros motivos previstos en el presente
Pliego.
Dentro de los siguientes 10 (diez) dias habiles de haber sido notificado de la adjudicacién y previo cumplimiento de lo
que disponga la Resolucion respectiva, el Contratista dard comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitacion. Sera
de aplicacidn lo dispuesto por el articulo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitacién, la Direccién labrara un “Acta de Inicio de Obra”. En ésta
se estableceran los datos relativos a la presente Licitacion y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser suscrita por
el Contratista y la Direccidn. El plazo de ejecucion de Obra correra a partir de la fecha en ella establecida.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado, sera penado
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez)
dias habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo estipulado, sera penado con una
multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) dias
habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
El oferente deberd expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizandose los pagos en esta misma moneda.
Los pagos se haran efectivos como maximo a los 45 dias de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificacion
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles.
El valor de la oferta se actualizard conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicacién
de la siguiente férmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitacion.
IGCC_ indice general de costos de la construccidn segun el Instituto Nacional de Estadistica (INE)
correspondiente al ultimo valor publicado, anterior a la fecha del certificado a liquidar.
IGCCo_ indice general de costos de la construccion segun el INE correspondiente al ultimo valor
publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitacidn.
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:

1. Los valores del IGCC se obtienen de la pagina web del Instituto Nacional de Estadistica (INE) www.ine.gub.uy,
estando los mismos sujetos a calendario de publicacién, por lo que la falta de un dato actualizado no podra
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Certificado de Avance de Obra como con
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Certificado se publique un nuevo
valor de IGCC no dard lugar a su aplicacién.

2. Enaquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no correspondera Actualizacion de Precio.

3. La Ampliacién o Ampliaciones a la Licitacidn, en caso de corresponder, se actualizaran en base a la misma
férmula.

4. Toda otra variaciéon que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones
contenidos al formular la Propuesta sera de cuenta exclusiva del Contratista.

La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentara personalmente en sobre cerrado ante
la Direccidon de Compras de la Intendencia de Colonia. También podran enviarse por correo, télex, fax u otros medios
similares. Se recibiran hasta la hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.

A fin de ser considerada, la Propuesta debera estar acompaiiada de Certificado del Registro Nacional De Empresas
de Obras Publicas (RNEOP) de Inscripcion, o Inscripcion y cuantificacion cuando asi corresponda (Art. 77 TOCAF).

La presentacién de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptacion de ellas, pudiendo
el Comitente aceptar la que considere mas conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o aceptarlas en forma
parcial.
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El Comitente podrad prescindir de la realizacion de determinados rubros en base a una Adjudicacién Parcial,
descontandose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicacién parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no sera inferior al 60 %
(sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este motivo.
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitacidon al Contratista cuya Propuesta resulte mas
conveniente a sus intereses.
Estas seran calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignandose un puntaje maximo de hasta 100 puntos:

VALOR
MAXIMO

CRITERIOS DE CALIFICACION

Comparacion econémica
Le corresponderan puntaje maximo al menor precio, y un puntaje inversamente 75
proporcional a las demas ofertas.

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigliedad no superior a 15
10 afios (a contar de la fecha del llamado)

Plazo de Ejecucion
Le corresponderdn puntaje maximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 4
proporcional a las demas ofertas.

Formalidad de la Propuesta
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)

Le corresponderd el puntaje maximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y
documentacion solicitada, y se descontard un punto por cada apartamiento.
Visita Previa de Obra )

Le corresponderan los 2 puntos solo a quién cuente con la Constancia de Asistencia

Art. 18) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista estd obligado a ejecutar todos los trabajos estipulados en el
proyecto, de acuerdo a las reglas de arte del buen construir y conforme a Planos, Detalles, Planillas, Pliego de
Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General, sin que le sirva de excusa o
derecho alguno alegar calculos erroneos u omisiones en la presentacion de la misma.
Art. 19) CONTRATO Y/O RESOLUCION DE ADJUDICACION

Sera de aplicacidn el articulo 69 del TOCAF.
La notificacion de la Resolucidn de Adjudicacidn implicaran la aceptacién inmediata de las obligaciones que recaen
sobre el Adjudicatario.
En caso de omision, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensacion a los
perjuicios que correspondan.
Formaran parte de la documentacién que rige la presente Licitacion:
Los Planos, Detalles y Planillas de Obra;
La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular;
La Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP version 2006;
El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
El Pliego de Condiciones Particulares;
Las aclaraciones y/o modificaciones a la Licitacion, efectuadas por escrito por la Intendencia a través del
funcionario que la represente oportunamente;
La Propuesta del Contratista para la ejecucion de las Obras.
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se debera contar con:

v" una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberdn pegarse en una fibra de

similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de caracteristicas adecuadas),

v"una copia de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular,

v una copia del Pliego de Condiciones Particulares,

v"un cuaderno en el que se anotaran los dias de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.
La falta de cualquiera de ellos implicara el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra correspondiente
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.

ANENENENENEN

\
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Art. 21) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP|

Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitucion de los materiales indicados en la Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorizacion escrita por parte de la Direccidn.

Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie asi como su naturaleza y
procedencia.

Aquellos que fuesen envasados llegaran en sus envases originales rechazandose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida util -indicado por el fabricante- hubiera expirado.

El Contratista debera prever con la suficiente antelacion la compra de aquellos materiales que no habiendo en stock
en los proveedores locales, deban ser traidos de otras localidades o paises. No podra en consecuencia alegarse esta
causa como justificacion del cambio de un material por otro de calidad inferior o que no cumpla con las
especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.

Si por falta de prevision del Contratista no consiguiera en tiempo y forma el material indicado, el Arq. Director
exclusivamente y al sélo efecto de evitar retrasos en la obra podra autorizar la instalacién y/o aplicacién de otro
producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga un incremento de costo final de Obra,
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las diferencias de precio que esto pueda originar.

Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algin defecto y/o
estuvieran vencidos, éste dara la orden al Contratista para que los retire y los remplace a su exclusivo costo.

De tipo genérico (sin indicacion de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial pero si especificaciones
concretas sobre determinado material, no se admitira la utilizacidon de ningin otro que no cumpla con las establecidas.
De marca comercial concreta: En caso de indicarse la utilizacién de determinado material de una marca comercial
concreta, no podrd utilizarse ningin otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas especificaciones, sin la
previa autorizacidn escrita por parte de la Direccidn.

Art. 22) EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS|

Los materiales y/o elementos resultantes de excavaciones, demoliciones y/o desmantelado de componentes
constructivos -cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Direccién no reclame para si deberan ser
transportados por cuenta del Contratista a su cargo fuera del predio o via publica, siendo de su entera responsabilidad
una vez fuera del mismo.
Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Direccidn reclame para si, deberan ser acopiados de
forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arg. Director indique en la obra. La Direccion podra reclamarlos en
cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepcion Provisoria.
El pago de los trabajos se efectuara mediante Avances mensuales de Obra y siempre que se hayan cumplido los
requisitos formales que sean exigibles (conformacion de Certificado y Factura, mantener estado Activo de RUPE, tener
certificados de DGI y BSE vigentes y al al dia toda la documentacidn exigible por BPS-ATYR, haber presentado las
fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado a la Obra, etc).
El Contratista deberd presentar el Certificado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros dias habiles del mes
siguiente a su ejecucion. Si a causas imputables al Contratista se excediera el plazo para su presentacion, la Intendencia
podra negarse a darle tramite, acumuldndose los trabajos en el Certificado inmediatamente posterior.
En dicho Certificado deberdn detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del
rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se debera indicar el monto correspondiente al Ajuste de
Precio.
Una vez supervisado y aprobado el Certificado por parte del Arg. Director, se solicitara la factura correspondiente para
proceder a su liquidacién.
1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director el Contratista presentara la factura en
moneda nacional.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dara tramite a la factura
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra.

2. La ultima cuota se hard efectiva una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y realizada la
Recepcion Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos seran devueltos al Contratista una vez efectuada la
Recepcion Definitiva de Obra.

4. Las Leyes Sociales se abonaran mensualmente de acuerdo a las planillas de pago presentadas por el

Contratista al Comitente segun lo estipulado en el presente Pliego.
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5. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de originarse, previamente a su ejecucién deberan ser aprobados
mediante Resolucidon del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidaran contra presentacion de
Certificados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por parte del Director de Obra.

Art. 24) VARIACION DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACION EN OBRA

Se entiende como Modificacion en Obra a la alteracion del proyecto original, no asi de las medidas relativas a la
adaptacion de éste a las condiciones reales de ejecucidn, las cuales corresponde al Contratista verificar, ratificar y/o
rectificar a los efectos de elaborar su Propuesta.
Dicha modificacion, ya sea por aumento o disminucidn de los trabajos a realizar, tendrdn su reflejo en la variacién del
Costo Total de Obra. A tales efectos se considerara la variacion en la cantidad del trabajo afectado por su costo
unitario, lo que dara como resultado la disminuciéon o aumento segun el caso.
De requerirse el aumento en los trabajos a realizar éstos deberan, previamente a su ejecucion, ser aprobados
mediante Resolucién del Comitente. El Contratista no podra reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolucion.
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilizaciéon de una
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados; o que aun siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en recaudos, serd deshecho vy
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimacién que en ese sentido haga la Direccidén y en el plazo
fijado.
El hecho de que la Direccion no haya formulado las observaciones pertinentes no implicard la aceptacion de los
mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepcidn Definitiva, la Direccidon podra
ordenar al Contratista su correccién, demolicion o reemplazo siendo de cargo de este ultimo todos los gastos que se
originen.
De cada certificado de obra —ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, asi como de cualquier
Ampliacidn que se hubiere aprobado a la presente Licitacidn- la Intendencia efectuara una retencién del 10 % (diez por
ciento) en concepto de garantia por buena ejecucidn de las obras.
El Comitente podra usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su entera
satisfaccidn en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podra utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas asi acumuladas seran devueltas al Contratista al
efectuarse la Recepcidn Definitiva de Obra.
Se fija un plazo de garantia de 60 (sesenta) dias corridos desde la fecha de Recepcidn Provisoria de Obra.
En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garantia sean de tal magnitud que requieran para su
reparacion la realizacion de tareas por un plazo mayor a 15 dias, se extendera el Plazo de Garantia en la cantidad de
dias excedentes.
Una vez finalizados todos los trabajos se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria.
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectaren la habilitaciéon de la Obra, el
Arq. Director podrd realizar la Recepcidn Provisoria dejando constancia en el Acta, para que durante el plazo de
garantia se subsanen estas deficiencias.
En el periodo comprendido entre la Recepcidn Provisoria de Obra y la Definitiva, el Contratista serd responsable de
vicios de construccion, defectos de ejecucidn y/o deficiencias en las instalaciones o elementos instalados, en lo que a
los trabajos realizados por éste o sus Subcontratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijara al Contratista un plazo para efectuar las obras de
reparo o sustitucion. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, o no se hicieren a
entera satisfaccion del Comitente y la Direccidn, se podrdn hacer ejecutar a cuenta del Contratista con cargo al Fondo
de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el articulo 1844 del Cddigo Civil.

Art. 30) RECEPCION DEFINITIVA
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La Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el Plazo de Garantia fijado, siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.

Verificada la Recepcion Definitiva de Obra, se hara la liquidacion final de los trabajos.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato segin el TOCAF, PCG y normas
complementarias, asi como lo establecido en el presente Pliego y demas bases contractuales se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y caracter de los mismos, o por el hecho de
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial alguna.

Los aportes al BPS (LLSS), de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccidn establecidas por Ley N.2 14.411, seran de cargo del Comitente.

La liquidacién de éstos se realizard en forma mensual, segin el monto declarado en la planilla de personal presentada
por el Contratista al Comitente, dentro de los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas
imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine seran descontadas de un Certificado
de avance de Obra posterior a dicho hecho, o en su defecto de las Retenciones.

El Comitente aportara al BPS (ATYR) hasta el monto establecido por el Contratista en su propuesta, o hasta la suma de
éste y los montos correspondientes de las ampliaciones aprobadas, actualizados por los aumentos legales que
correspondan al periodo de ejecucion de Obra.

Es responsabilidad del Contratista la presentacion en tiempo y forma de los formularios de vinculacion y
desvinculacion de los distintos Subcontratos, asi como los formularios de cambio de estado (de corresponder) y
cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentacion tardia de ellos, sera de cuenta exclusiva del
Contratista.

El Comitente podrd utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos al BPS
imputables al Contratista, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

El Comitente no reconocera como deuda al BPS aquellas planillas que no haya suscrito.

Aclaracion: Es imprescindible que en la Columna EX (Exoneraciones) del formulario Declaracion al Sistema de
Recaudaciéon Nominada Construccion, se indique el cédigo “1” (correspondiente a “Se aplica exoneracién de empresa”)
y no el cédigo “9” (correspondiente a “No tiene exoneracion de aportes”).

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS sera realizado por el Comitente. El Contratista debera firmar
los formularios y facilitar la documentacidn que se requiera en tiempo y forma.

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS sera realizado directamente por el Contratista. Este se hara
respetando en un todo la reglamentacion vigente, en particular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El
Contratista debera entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes (de Registro y Cierre de Obra),
aun si este ultimo omitiera solicitarlos.

Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera de fecha,
las eventuales multas que esto pudiera originar seran descontadas de un Certificado de avance de Obra.

En lugar a ser indicado por la Direccion, se colocard cartel conforme a Detalle.

El disefio del mismo sera suministrado oportunamente por la Intendencia en base a lo remitido por FDI-OPP.
Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia técnica,
durante la ejecucion de las obras o durante el plazo de garantia, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada
parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro del Comitente, dispondra de cinco
(5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitard su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a
contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la designacion del
arbitro del Contratista para dictar su fallo, el que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podra disponer la rescision del contrato con pérdida de la
garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de
los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

Se realizara una unica Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregara Constancia de Asistencia. Si
bien el no asistir a la misma no es condicidn excluyente a los efectos de presentar Oferta, se tendra en cuenta en la
evaluacién de la Propuesta.
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Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado dicho tiempo
sin que se hayan presentado participantes, se declarara desierta no volviéndose a fijar una nueva.

La eventual postergacion de la fecha de apertura de la Licitacion tampoco implica en ningln caso la realizacion de una
nueva Visita Previa de Obra.

No se aceptara reclamo alguno por no haber podido participar en la Visita Previa de Obra en las condiciones fijadas.
No obstante lo expresado, cada oferente podra por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra
la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con quién tenga a cargo la
administracion del Inmueble y ajustandose a lo que éste indique. Dichas visitas no habilitaran bajo ningiin concepto el
reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podra solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitacidon
mediante comunicacion por nota o fax dirigida a la Direccion de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.

La Administracion podrd, por cualquier causa, modificar los documentos de licitacidn mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a la aclaracién solicitada por un posible oferente.

Todos quiénes hayan adquirido el Pliego seran notificados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada de
apertura, publicandose ademds en la pagina web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).
Cualquier adquiriente de pliegos podra solicitar prorroga de la apertura de ofertas.

La misma se presentara por nota o fax dirigido a la Direccién de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.

La prdrroga sera resuelta por la Administracidn segun su exclusivo criterio.

El Comitente podra, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.

En estos casos, lo resuelto serad difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el llamado.

De anularse, la Administracién procedera a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantias depositadas.

De prorrogarse, la Administracion procederd a devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prdrroga, desistan de presentar propuestas.
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