
 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA                     

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBJETO: Realización de Oficinas y Sala de Reuniones Secretaría de la Juventud

 (en ex Salón de Ballet), Padrón 745 de Colonia del Sacramento

ADVERTENCIA
Los ar$culos,  párrafos  o  apartados  que pudieran  ofrecer  dualidad de interpretación se  tomarán  en  la  forma que
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente exis,era
contradicción se tendrá por valido el sen,do mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure
un absurdo. Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,
mo,vo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.
Se considerará al Contra sta y sus Subcontratos como técnicos capacitados,  experimentados y responsables del
trabajo contratado. En consecuencia estarán obligados a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión
que a su juicio conspire contra la perfecta ejecución de la Obra, así como a proponer modificaciones que puedan
mejorarla y/o perfeccionarla.

ART. 1) GENERALIDADES
El  presente  Pliego  fija  las  condiciones  par,culares  que -conjuntamente  con el“Texto  Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos De Obra Pública (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir
para la licitación, compra y contratación de obras dependientes de esta Intendencia. 
En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regirá lo establecido en los PCG.
La Empresa Constructora (en adelante Contra,sta) co,zará todos los trabajos expresados en planos y memorias con
materiales incluidos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios
para la realización de la obra.
Se co,zarán todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de
cualquiera de ellos según su conveniencia (Adjudicación Parcial).
El Comitente realizará el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Dirección).

Art. 2) ACLARACIONES 
Memoria Construc va General: La MCP remite  de forma implícita  a la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA
EDIFICIOS PÚBLICOS del Ministerio de Transporte e y Obras Públicas  para aquellos rubros y/o ítems que no haga
observaciones al respecto, por lo que se la considerará la “Memoria Construc,va General” (MCG) de la obra a Licitar.
Documentación y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos correspondientes a
ampliaciones aprobadas se realizarán en un todo de acuerdo con el PCG, el presente Pliego (PCP), la MCP, la MCG, los
Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso de requerirse) y las instrucciones dadas por
escrito por la Dirección.
Logís ca y Condiciones reales de ejecución de la Obra: El oferente deberá examinar la zona donde se realizará la obra
para inves,gar la disponibilidad de materiales, mano de obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar y
demás componentes de logís,ca necesarios para llevar a cabo los trabajos.  El oferente deberá además evaluar las
situaciones  par,culares  de  adaptación  de  los  trabajos  propuestos  a  las  condiciones  reales.  No  podrá  alegarse
posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que deberá llevarse
a cabo la Obra.
Procedimientos construc vos: Todos los procedimientos construc,vos a llevarse a cabo se realizarán de acuerdo a las
normas del buen construir y conforme a la prosecución lógica para llevarlos adelante. 
Aquellos no detallados se regirán por lo indicado en la MCG.
El Arq. Director podrá no autorizar la prosecución de trabajos establecida por el Contra,sta estableciendo otra dis,nta,
cuando  a  su  juicio  la  misma  genere  o  pueda  generar  riesgos  para  trabajos  ya  ejecutados  o  a  ser  ejecutados
posteriormente. El Contra,sta y sus operarios deberán acatar inmediatamente las órdenes que en tal sen,do imparta
la Dirección de Obra.
Previo a comenzar con tareas específicas que requieren de materiales y/o productos especiales y/o la u,lización de
elementos y/o maquinarias específicas se deberá contar con la autorización expresa por parte de la Dirección de Obra.
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Ésta, conjuntamente con el Contra,sta corroborarán  que se hayan realizado absolutamente todas las tareas previas
requeridas, que se cuenta con todos los insumos, elementos y maquinarias necesarias para las tareas que se van a
realizar, y que estas úl,mas presentan óp,mas condiciones de funcionamiento.
Si  el  Contra sta  hiciera  proceder  a  sus  operarios  no obstante no contar  con la  autorización de parte del  Arq.
Director, asumirá las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de demolición parcial o total de la
obra ejecutada, la no conformación del Cer ficado de Avance de Obra y/o cualquier otra penalidad que pueda
corresponder.
Se realizarán todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las construcciones,
instalaciones y/o equipamiento presentes en el predio así como aquellas en predios linderos y/o espacios públicos
linderos.
Orden y Limpieza: El Contra,sta deberá mantener el si,o en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado
por ellos  en perfectas  condiciones  de orden y  limpieza,  debiendo cumplir  de inmediato  las  ordenes  que en este
sen,do le imparta la Dirección de Obra.
Deberá  además  tomar  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  perjuicios  a  las  personas,  construcciones,
vegetación e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevará a cabo la Obra, siendo el único
responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o inep,tud en las tareas realizadas.

Art. 3) MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
3.1_ Generalidades
Se intervendrá el ex Salón de Ballet, ahora des,nado a la Secretaría de la Juventud, para conformar: Sala de Espera,
Pasillo, 4 Oficinas y Sala de Reuniones. Los trabajos involucran realización de tabiques y cielorrasos de yeso, suministro
y  colocación  de  puertas  interiores,  instalación  de  pisos  flotantes,  Instalación  Eléctrica  completa  (incluyendo
alimentación de equipos de Aire Acondicionado), Instalación de Alarma (sólo canalizaciones) y Pintura completa del
sector a intervenir (cerramientos interiores de mampostería, de yeso y puertas).
La Intendencia  hará por su cuenta la apertura de vanos para la colocación de las nuevas aberturas  exteriores,  la
reparación  de  muros  y  revoques,  la  Instalación  del  Aire  acondicionado  y  de  Alarma  (cableado  y  colocación  de
terminales).
3.2_ Terminaciones    
Todos  los  trabajos  deberán  resultar  completamente  terminados  y  ejecutados  hasta  en sus  detalles  con  la  mayor
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos cons,tu,vos e instalaciones en perfecto estado de limpieza,
u,lización y funcionamiento.
No se recibirán los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a sa,sfacción de la
Dirección.
3.3_ Replanteo
Será realizado por el Contra,sta y verificado por el Arquitecto Director. 
Cualquier diferencia de medidas y/o niveles será consultada y resuelta en forma defini,va por el Arquitecto Director.
3.4_ Tabiques
Se realizarán en un todo conforme al Sistema Durlock para Tabiques Simples, debiendo incluir todos sus componentes,
tanto construc,vos como aquellos de terminación. 
Se realizará estructura con perfiles de 70 mm, placas estándar de yeso de 12.5mm y manta termo-acús,ca interior de
50 mm.
3.5_ Cielorrasos
Se realizarán en un todo conforme al Sistema Durlock para Cielorrasos a Junta Tomada, debiendo incluir todos sus
componentes, tanto construc,vos como aquellos de terminación. 
Se realizará estructura con perfiles de 35 mm y placas estándar de yeso de 9.5 mm.
La estructura se fijará en todo su perímetro a muros y tabiques, y a losa existente de hormigón armado en su parte
superior .
En el encuentro entre los cielorrasos y los muros y tabiques perimetrales se colocará moldura de polies,reno de media
caña, de 4 cm mínimo de lado.
3.6_ Pisos
Serán de ,po flotante de 8 mm de espesor mínimo, laminados de base HDF de alta densidad (0,90 grs/cm3) con
terminación  en  melamínico  texturado  de  alto  tránsito  imitación  madera  (,po  a  definir  oportunamente  por  el
Comitente en base al entorno de los 20 U$S/m2, ± 5 U$S).
Deberán ser resistentes a la abrasión (Grado AC4), ignífugos (según los estándares vigentes) y con protección contra la
humedad. 
Se colocarán  mediante  sistema “click”,  sin  adhesivos,  sobre  manta de  polie,leno  de 2 mm de espesor,  debiendo
incorporarse todas aquellas piezas especiales para una correcta terminación: juntas de dilatación, juntas de reducción,
etc. 
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Se presupuestarán sólo de origen Europeo, debiendo adjuntar ficha con datos técnicos e indicación de proveedor.
3.7_ Zócalos
Serán en madera maciza sin nudos de 1"x4".
3.8_ Puertas interiores
Tendrán marcos y contra-marcos de madera maciza sin nudos y hoja de MDF interior de 4 cm con laminado exterior en
PVC imitación madera, color blanco.
3.9_ Instalaciones
Las Instalaciones se realizarán conforme a las normas de UTE y todo otro Organismo competente en la materia.
Las Instalaciones (Eléctrica, Alarma, Teléfono, Red y Bomberos) serán embu,das en muros de mampostería, interior en
tabiques y sobre cielorraso.
La Instalación Eléctrica (incluida la Instalación de Bomberos) será completa: tablero, canalizaciones, cajas, enhebrado,
plaquetas e instalación de luminarias.
La Instalación de Alarma será parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.
La Instalación de Teléfono será parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.
La Instalación de Red será parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.
Acome das: Se realizará desde el Tablero General de la construcción en la que se realizará la intervención.
Cableado: Serán de ,pos y secciones conforme a las Reglamentación vigente de UTE.
Canalizaciones: Se realizarán mediante caño corrugado de las secciones requeridas conforme a los cables a alojar y a la
previsión futura.

Tableros: Salvo indicación en contrario, serán de PVC debiendo quedar embu,dos en la pared y/o tabique.
Cajas: Serán rígidas de PVC, debiendo quedar a plomo con la superficie terminada.
En cada caja deberá dejarse no menos  de 15 cm de conductor disponible para hacer las conexiones a disposi,vos o
equipo.
Plaquetas: Serán de la línea AVE de CONATEL.
3.10_ Equipos y Luminarias
Luminarias de Emergencia: Serán de 80 led, modelo MG 6680L de WARTTON. 
Carteles indicadores de salida: Serán de Led Autónomo Permanente Modelo 9905 L de  ATOMLUX. 
Luminarias: Se colocarán luminarias según detalle,

� L1_  Luminara para empotrar LED 17W, blanco cálido 3000K, flujo luminoso 1450 Lm, cuerpo construido en
aluminio (Ø174 x 69 mm), difusor en policarbonato, con driver integrado, IP 44 (Modelo NLED 9506 de NVC
Ligh,ng).

� L2_  Luminara para empotrar LED 12W, blanco cálido 3000K, flujo luminoso 1450 Lm, cuerpo construido en
aluminio (Ø145 x 66 mm), difusor en policarbonato, con driver integrado, IP 44 (Modelo NLED 9505 de NVC
Ligh,ng).

� L3_ Luminara Panel para empotrar LED 18W, blanco cálido 3000K, flujo luminoso 1790 Lm, cuerpo construido
en aluminio (595 x 295 mm), difusor en policarbonato (Modelo NLED 4502 18W de NVC Ligh,ng).
Art. 4) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la Dirección de Recaudación de la Intendencia de
Colonia y en la Secretaría del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicación se controlará que quiénes hayan presentado oferta:

� Cumplan con todas las formalidades exigidas,

� Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la categoría
correspondiente a la obra a ejecutar,

� Presenten estado ACTIVO ante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

� Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Públicas (RNEOP) y cuenten con Valor Es,mado de
Contratación Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.
Art. 5) CAPATAZ DE OBRA

Capataz: El Contra,sta deberá designar un Capataz de probada solvencia que se encargara de la organización y control
de obra, debiendo permanecer en la misma durante el ,empo que dure ésta. 
Es condición excluyente para desempeñarse como Capataz el  tener  los conocimientos  necesarios para interpretar
correctamente  los  planos  de Obra  (de  Albañilería,  Estructura,  Instalación  Sanitaria,  Instalación  Eléctrica,  etc.).  De
constatarse durante la ejecución de la misma que el  Capataz designado no cumple con tal  condición, la Dirección
podrá exigir al Contra,sta su inmediata sus,tución, siendo dicha resolución inapelable. 
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Art. 6) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA
Monto Total de Obra: Se considerará co,zada la ejecución de los trabajos por un Precio Global de Obra, abarcando
todas las tareas indicadas en recaudos. El Contra,sta no podrá considerar como adicional ningún trabajo que estando
indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Planilla  de Rubros: El  Contra,sta  adjuntará a su  propuesta la referida  planilla  según modelo  que se adjunta.  Sin
perjuicio de ello, en caso de constatarse alguna omisión se agregará aquellos rubros que no hubiesen sido previstos. El
oferente  ,ene plena potestad de  abrir los  Rubros  en los  Sub-rubros que en,enda más apropiados,  no pudiendo
eliminar Rubros ni Sub-rubros.
Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que componen el Proyecto para ser considerado parte del 
mismo, aún cuando no se mencione en el resto. 
Las cuan$as indicadas en el modelo de planilla suministrado deberán ser verificadas por el Contra,sta para ra,ficarlos
y o rec,ficarlos según corresponda. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en
lo que refiere a las cuan$a de los trabajos a realizar.
Los montos a indicar en la planilla NO deberán contener el IVA. Dicho concepto se indicará recién al final y se sumará
en “Monto Total de obra”.
Es imprescindible completar todos los ítems de la Planilla.
Seguridad  e  Higiene  de  la  Construcción: Se  considera  incluido  en  la  Propuesta  el  costo  de  todo  elemento  y/o
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias así como la intervención del Técnico Prevencionista. 
Corresponderá al Contra,sta disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la norma,va vigente, para su
uso y el de sus operarios.  De disponer el  uso de cabina de ducha portá,l  y/o baño químico,  se deberá consultar
oportunamente con la Dirección de Obra la ubicación a darle a los mismos.
Los costos de estos rubros se prorratearán entre los dis ntos Rubros de Obra.
El Contra,sta deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetación e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o
próximos, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o inep,tud en las
tareas realizadas.
Durante todo el Plazo de ejecución de Obra (independientemente del proceso construc vo que se esté llevando a
cabo), el Contra sta deberá mantener el si o en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en
perfectas  condiciones  de orden y limpieza,  debiendo cumplir  de inmediato  las  ordenes que en este sen do le
imparta la Dirección de Obra.
El Arq. Director podrá detener el proceso de la obra hasta que se garan,ce el completo cumplimiento con las referidas
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contra,sta. Los días que la obra se haya detenido por esta
causa se considerarán días trabajados a los efectos del Plazo de Obra. 
Costos fijos de la Empresa, de Administración de Obra y otros: El Oferente deberá incluir en su propuesta todo costo
que  tenga  incidencia  en  la  ejecución  de  los  trabajos  rela,vos  a  la  Licitación.  Se  considerará  que  éstos  fueron
prorrateados formando parte de los dis,ntos rubros que componen la Licitación, no dando lugar a reclamos por su no
individualización dentro de la Planilla de Rubros.  
Impuestos: El oferente deberá incluir en su propuesta el valor del IVA y todo otro impuesto que corresponda según las
normas vigentes. Si no exis,era aclaración al respecto, éstos se considerarán incluidos en ella.
Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a aportar al BPS
no podrá ser inferior al 7% (siete por ciento) del Total conforme a lo que surge de la Planilla de Rubros (costo de Obra
IVA incluido).  De indicarse en la Propuesta un monto que represente un porcentaje menor,  tanto a los efectos de
comparar las Ofertas como para la Adjudicación se considerará el mínimo establecido.  
Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderán al 71,4 % del Monto Imponible.
Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Deberá realizarlo el Contra,sta, presentando oportunamente al Comitente
las Constancias correspondientes.
Mantenimiento de Oferta: será de 30 días calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor. 
Antecedentes: Se deberá adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podrán agregar hojas
donde se amplíe la información de la planilla y/o se complemente con fotos u otra documentación rela,va a las obras
realizadas.
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs):
En  caso  de  corresponder,  se  deberá  solicitar  expresamente  acogerse  a  tal  beneficio,  adjuntando  para  ello  la
documentación requerida por las normas de aplicación.
Iden ficación del Oferente:  Es imprescindible la iden,ficación del Oferente (Contra,sta) indicando cons,tución de
domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y no,ficado.
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Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA
La Propuesta se compondrá de:

� Carta de presentación y oferta, 
� Planilla de Rubros, 
� Constancia de asistencia a la Visita Previa de Obra y
� Planilla de Antecedentes.

La carta de presentación y oferta se redactará de la siguiente manera:

……………….……………, …………… de ………………….de 2018

………………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la calle.…………………………………Nº.…………….… de

la ciudad de ……………………………. se compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº ……………….…..  en

conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Par cular, en la Memorias Construc va y Descrip va

General y Par cular, en los Planos de Obra y en las Aclaraciones a la Licitación publicadas previamente a la Apertura,

por el monto total de Pesos Uruguayos ……………………………….… que responde al siguiente detalle:

P L A N I L L A     D E     R U B R O S

RUBRO UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

Implantación y Replanteo Global 1

Tabiques completos Sistema Durlock m2 96

Cielorrasos a junta tomada Sist. Durlock m2 79

Pisos flotantes (incl. manta inferior) m2 80

Zócalos de madera ml 91

Puertas interiores unidad 6

Instalación Eléctrica (completa ), incluye AA puesta 25

Instalación de Teléfono (parcial) puesta 7

Instalación de Red (parcial) puesta 8

Instalación de Alarma (parcial) puesta 7

Instalación de Bomberos (completa) puesta 6

Instalación Aire Acond. (desagües PVC Ø40) unidad 5

Luminarias L1_ NLED 9506 de NVC Ligh,ng unidad 4

Luminarias L2_ NLED 9505 de NVC Ligh,ng unidad 1

Luminarias L3_ NLED 4502 18W de NVC Ligh,ng unidad 2

Cartel luminoso SALIDA DE EMERGENCIA 
(9905 L de ATOMLUX)

unidad 3

Equipo ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
(MG 6680L de WARTTON) 

unidad 3

Pintura Total (sector a intervenir) Global 1

SUB TOTAL $U

IVA (22%) $U

TOTAL $U

Leyes Sociales $U ………………………………
Monto total de Obra (TOTAL + Leyes Sociales) $U ………………..……………

Plazo de Ejecución de Obra …………………………………….. días laborables
Capataz de Obra ………………………………………………………………………………………………………….....…….. (Nombre y demás datos)

Instalador Electricista Autorizado UTE ……………………………………………...………….… (Nombre, Categoría UTE y demás datos)

Yeso …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. (Nombre y demás datos)

Declaro haber estudiado los recaudos, haber inspeccionado el lugar exacto y las condiciones en que se realizarán los 
trabajos y haber realizado el relevamiento necesario para calcular las cuan$as de las tareas involucradas.

Firma: ____________________________
Aclaración: ____________________________

Tel. y Móvil: ____________________________
E-mail: ____________________________
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Art. 8) SUBCONTRATOS
A  los  efectos  de  la  presente  Licitación  se  en,enden  por  Subcontratos  a  aquellos  rubros  que  efec,vamente  se
subcontratan  y/o  a  aquellos  que  aún  siendo  realizados  por  personal  perteneciente  a  la  Empresa  Constructora
requieren habilitación rela,va al rubro que ejecutarán, a saber Instalador Sanitario e Instalador Electricista.
El  Contra,sta  es  el  único  responsable  por  los  trabajos  que  él  subcontrate,  no  pudiendo  deslindar  ninguna
responsabilidad por dicha causa. 
Los  Subcontratos  serán  de  reconocida  solvencia  en  el  medio,  debiendo  estar  claramente  iden ficados  en  la
Presupuesta.  Una vez  aceptada,  los  Subcontra stas  indicados  quedarán aprobados,  no  pudiendo el  Contra sta
sus tuirlos por otros sin la previa autorización por escrito de parte de la Dirección.
La firma de la Memoria Construc,va y Descrip,va par,cular por parte del Contra,sta implica la conformidad de parte
de  las  Empresas  que  éste  haya  subcontratado  en  lo  que  refiere  a  los  Ar$culos  que  le  correspondan,
independientemente de que éstas hayan o no leído la citada Memoria.
El Contra,sta deberá facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los dis,ntos Subcontra,sta,
ya  sean  dependientes  de  él  o  del  Comitente,  a  fin  de  poder  realizar  las  dis,ntas  instalaciones  y  cualquier  otro
elemento que haya sido previsto en el proyecto.
Técnico Habilitado: En los casos de exis,r un Organismo Regulador específico sobre determinado ,po de Instalación,
los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberán ser ejecutados exclusivamente por un Técnico Habilitado por dicho
Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoría correspondiente a los trabajos a realizar- en los casos de
las Instalaciones  Eléctricas).  Bajo ningún concepto  se  aceptarán  que sean  ejecutados  por  persona alguna que no
cumpla tal condición.

Art. 9) DISPOSICIONES LABORALES 
El Contra sta así como los Subcontra stas están obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro de
la República Oriental del Uruguay.
Serán responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en par,cular se indican la
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la  Ley 18.251 se exigirá mensualmente la información sobre el  cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del Contra,sta y los Subcontra,stas: 

� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de co,zaciones al organismo previsional.
� Cer,ficado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social  a la en,dad

previsional que corresponda.
� Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales.
� Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colec,vo aplicable.

La no presentación en ,empo y forma de la documentación detallada precedentemente implicará el retraso del pago
del Avance de Obra que se pretende cobrar. 
Estarán obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el  Banco de
Seguros del Estado (BSE),  el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  (MTSS)  y todo Organismo competente en la
materia. Se deberá respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier
otra norma complementaria.
La no observación de las normas de seguridad dispuestas podrá ser sancionada con la detención de los trabajos de
construcción  hasta  la  regularización  de  la  situación,  no  suponiendo  esta  detención  una  prorroga  en el  plazo  de
terminación.
El  Contra sta  deberá  acatar  la  orden de re ro  de la  obra de cualquier  miembro de su personal  y/o el  de sus
subcontratos  cuando el  Director  de la  misma así  lo  exija,  basándose  en  la  inep tud o  inconducta  de quiénes
perturben o comprometan el correcto desarrollo de los trabajos. 
El  Contra,sta  se  obliga  a  tomar  el  personal  no permanente,  peones  prác,cos  y/o obreros  no especializados  por
intermedio  de la  Oficina  Departamental  de Trabajo en conjunto con la  Comisión de Trabajo correspondiente,  y a
cumplir las demás disposiciones que establece la  Ley N° 18.516, en todo lo que le fuere aplicable. 
El Contra,sta se obliga además a inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demás disposiciones que establece la Ley N°
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable.
El Comitente podrá exigir en cualquier momento la presentación de la documentación probatoria del cumplimiento
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicación de la presente Licitación. 
La constatación de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata por el Contra sta habilitará al
Comitente a iniciar las acciones legales que correspondan. 
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Art. 10) PLAZO DE OBRA
El Contra,sta deberá es,pular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el Comitente especial interés en la celeridad
de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo con,nuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros mo,vos que no sean
por condiciones climá,cas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-CNT o el SUNCA que
afecten las ac,vidades del Contra,sta, sus Proveedores y/o Subcontra,stas, u otros mo,vos previstos en el presente
Pliego. 

Art. 11) INICIO DE OBRA
Dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles de haber sido no,ficado de la adjudicación y previo cumplimiento de lo
que disponga la Resolución respec,va, el Contra,sta dará comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitación. Será
de aplicación lo dispuesto por el ar$culo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos rela,vos a la presente Licitación, la Dirección labrará un “Acta de Inicio de Obra”. En ésta
se establecerán los datos rela,vos a la presente Licitación y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser suscrita por
el Contra,sta y la Dirección. El plazo de ejecución de Obra correrá a par,r de la fecha en ella establecida.

Art. 12) MULTAS
Si el Contra,sta por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo es,pulado, será penado
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez)
días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contra,sta por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo es,pulado, será penado con una
multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) días
hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.

Art. 13) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS 
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizándose los pagos en esta misma moneda. 
Los pagos se harán efec,vos como máximo a los 45 días de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificación
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles. 

Art. 14) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
El valor de la oferta se actualizará conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.

Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación.
IGCC_ índice general de costos de la construcción según el Ins,tuto Nacional de Estadís,ca (INE)
correspondiente al úl,mo valor publicado, anterior a la fecha del cer,ficado a liquidar.
IGCCo_ índice general  de costos de la construcción según el  INE correspondiente al  úl,mo valor
publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:
1. Los valores del IGCC se ob,enen de la página web del Ins,tuto Nacional de Estadís,ca (INE) www.ine.gub.uy,

estando los mismos sujetos a calendario de publicación, por lo que la falta de un dato actualizado no podrá
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Cer,ficado de Avance de Obra como con
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Cer,ficado se publique un nuevo
valor de IGCC no dará lugar a su aplicación.

2. En aquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no corresponderá Actualización de Precio.
3. La Ampliación o Ampliaciones a la Licitación, en caso de corresponder, se actualizarán en base a la misma

fórmula.
4. Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones

contenidos al formular la Propuesta será de cuenta exclusiva del Contra,sta.
Art. 15) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentará personalmente en sobre cerrado ante
la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia. También podrán enviarse por correo, télex, fax u otros medios
similares. Se recibirán hasta la hora y fecha indicada, no admi,éndose aquellas que llegaren con posterioridad.
A fin de ser considerada, la Propuesta deberá estar acompañada de Cer ficado del Registro Nacional De Empresas
de Obras Públicas (RNEOP) de Inscripción, o Inscripción y cuan ficación cuando así corresponda (Art. 77 TOCAF). 

Art. 16) ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de ellas, pudiendo
el  Comitente  aceptar  la que considere  más conveniente  a sus intereses,  rechazarlas todas o aceptarlas  en forma
parcial.
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El  Comitente  podrá  prescindir  de  la  realización  de  determinados  rubros  en  base  a  una  Adjudicación  Parcial,
descontándose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicación parcial, el Comitente garan,za que la suma de los rubros a contratar no será inferior al 60 %
(sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este mo,vo.

Art. 17) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al Contra,sta cuya Propuesta resulte más
conveniente a sus intereses.
Éstas serán calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignándose un puntaje máximo de hasta 100 puntos:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALOR

MÁXIMO

Comparación económica 
Le  corresponderán  puntaje  máximo  al  menor  precio,  y  un  puntaje  inversamente
proporcional a las demás ofertas.

75

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una an,güedad no superior a
10 años (a contar de la fecha del llamado) 

15

Plazo de Ejecución 
Le  corresponderán  puntaje  máximo  al  de  menor  plazo,  y  un  puntaje  inversamente
proporcional a las demás ofertas.

4

Formalidad de la Propuesta 
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)
Le corresponderá el puntaje máximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y
documentación solicitada, y se descontará un punto por cada apartamiento.

4

Visita Previa de Obra
Le corresponderán los 2 puntos sólo a quién cuente con la Constancia de Asistencia 

2

Art. 18) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la can,dad establecida en su propuesta, el Contra,sta está obligado a ejecutar todos los trabajos es,pulados en el
proyecto,  de  acuerdo  a  las  reglas  de  arte  del  buen  construir  y  conforme  a  Planos,  Detalles,  Planillas,  Pliego  de
Condiciones Par,cular y General, Memoria Construc,va y Descrip,va Par,cular y General, sin que le sirva de excusa o
derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Art. 19) CONTRATO Y/O RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Será de aplicación el ar$culo 69 del TOCAF.
La no,ficación de la Resolución de Adjudicación implicarán la aceptación inmediata de las obligaciones que recaen
sobre el Adjudicatario.
En caso de omisión, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensación a los
perjuicios que correspondan.
Formarán parte de la documentación que rige la presente Licitación:

� Los Planos, Detalles y Planillas de Obra;
� La Memoria Construc,va y Descrip,va Par,cular;
� La Memoria Construc,va General para Edificios Públicos del MTOP versión 2006;
� El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
� El Pliego de Condiciones Par,culares;
� Las aclaraciones y/o modificaciones  a la Licitación,  efectuadas por escrito  por la Intendencia  a través del

funcionario que la represente oportunamente;
� La Propuesta del Contra,sta para la ejecución de las Obras.

Art. 20) DOCUMENTACIÓN EN OBRA
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se deberá contar con:

� una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberán pegarse en una fibra de
similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de caracterís,cas adecuadas),

� una copia de la Memoria Construc,va y Descrip,va Par,cular, 
� una copia del Pliego de Condiciones Par,culares,
� un cuaderno en el que se anotarán los días de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.

La falta de cualquiera de ellos implicará el retraso en el pago del Cer ficado de Avance de Obra correspondiente
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.
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Art. 21) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sus,tución de los materiales indicados en la Memoria Construc,va y
Descrip,va Par,cular por otros, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección.
Todos  los  materiales  que se  empleen  serán  de  la  mejor  calidad dentro  de  su  especie  así  como  su  naturaleza  y
procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida ú,l -indicado por el fabricante- hubiera expirado.
El Contra sta deberá prever con la suficiente antelación la compra de aquellos materiales que no habiendo en stock
en los proveedores locales, deban ser traídos de otras localidades o países. No podrá en consecuencia alegarse esta
causa  como  jus ficación  del  cambio  de  un  material  por  otro  de  calidad  inferior  o  que  no  cumpla  con  las
especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la Memoria Construc va y Descrip va Par cular.
Si por falta  de previsión del Contra sta no consiguiera en  empo y forma el material  indicado, el Arq. Director
exclusivamente y al sólo efecto de evitar retrasos en la obra podrá autorizar la instalación y/o aplicación de otro
producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga un incremento de costo final de Obra,
corriendo exclusivamente por cuenta del Contra sta las diferencias de precio que esto pueda originar. 
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada,  presentaran algún defecto y/o
estuvieran vencidos, éste dará la orden al Contra sta para que los re re y los remplace a su exclusivo costo.
De  po genérico (sin indicación de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial pero sí especificaciones
concretas sobre determinado material, no se admi,rá la u,lización de ningún otro que no cumpla con las establecidas.
De marca comercial concreta:  En caso de indicarse la u,lización de determinado material  de una marca comercial
concreta, no podrá u,lizarse ningún otro de marca dis,nta, aun cumpliendo con las mismas especificaciones,  sin la
previa autorización escrita por parte de la Dirección. 

Art. 22) EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS
Los  materiales  y/o  elementos  resultantes  de  excavaciones,  demoliciones  y/o  desmantelado  de  componentes
construc,vos -cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Dirección no reclame para sí deberán ser
transportados por cuenta del Contra,sta a su cargo fuera del predio o vía pública, siendo de su entera responsabilidad
una vez fuera del mismo.
Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Dirección reclame para sí, deberán ser acopiados de
forma cuidada por el Contra,sta en el lugar que el Arq. Director indique en la obra. La Dirección podrá reclamarlos en
cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepción Provisoria.

Art. 23) PAGOS
El pago de los trabajos se efectuará mediante Avances  mensuales  de Obra y siempre que se  hayan cumplido los
requisitos formales que sean exigibles (conformación de Cer,ficado y Factura, mantener estado Ac,vo de RUPE, tener
cer,ficados de DGI  y BSE vigentes y al  al día toda la documentación exigible por BPS-ATYR, haber presentado las
fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado a la Obra, etc).
El  Contra,sta  deberá presentar  el  Cer,ficado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros  días hábiles del  mes
siguiente a su ejecución. Si a causas imputables al Contra,sta se excediera el plazo para su presentación, la Intendencia
podrá negarse a darle trámite, acumulándose los trabajos en el Cer,ficado inmediatamente posterior.
En dicho Cer,ficado deberán detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del
rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se deberá indicar el monto correspondiente al Ajuste de
Precio. 
Una vez supervisado y aprobado el Cer,ficado por parte del Arq. Director, se solicitará la factura correspondiente para
proceder a su liquidación.

1. Con el Cer,ficado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director el Contra,sta presentará la factura en
moneda nacional.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dará trámite a la factura
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra.

2. La úl,ma cuota se hará efec,va una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y realizada la
Recepción Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán devueltos al Contra,sta una vez efectuada la
Recepción Defini,va de Obra.  

4. Las  Leyes  Sociales  se  abonarán  mensualmente  de  acuerdo  a  las  planillas  de  pago  presentadas  por  el
Contra,sta al Comitente según lo es,pulado en el presente Pliego.
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5. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de originarse,  previamente a su ejecución deberán ser aprobados
mediante Resolución del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidarán contra presentación de
Cer,ficados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por parte del Director de Obra.

Art. 24) VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACIÓN EN OBRA
Se en ende como Modificación en Obra a la alteración del proyecto original, no así de las medidas rela vas a la
adaptación de éste a las condiciones reales de ejecución, las cuales corresponde al Contra sta verificar, ra ficar y/o
rec ficar a los efectos de elaborar su Propuesta. 
Dicha modificación, ya sea por aumento o disminución de los trabajos a realizar, tendrán su reflejo en la variación del
Costo Total  de Obra.  A tales efectos  se  considerará  la  variación en la  can,dad del trabajo afectado por  su  costo
unitario, lo que dará como resultado la disminución o aumento según el caso. 
De  requerirse  el  aumento  en  los  trabajos  a  realizar  éstos  deberán,  previamente  a  su  ejecución,  ser  aprobados
mediante Resolución del Comitente. El Contra,sta no podrá reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolución.

Art. 25) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la u,lización de una
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contra,sta o de sus
empleados;  o  que  aún  siendo  bien  ejecutados  no  respondieran  a  lo  solicitado  en  recaudos,  será  deshecho  y
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera in,mación que en ese sen,do haga la Dirección y en el plazo
fijado.
El  hecho de que la Dirección no haya formulado las observaciones  per,nentes  no implicará  la  aceptación  de  los
mismos.  En cualquier  momento  en que el  hecho se evidencie  y hasta la Recepción Defini,va,  la Dirección podrá
ordenar al Contra,sta su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este úl,mo todos los gastos que se
originen.

Art. 26) DEL FONDO DE REPAROS 
De cada cer,ficado de obra –ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia,  así  como de cualquier
Ampliación que se hubiere aprobado a la presente Licitación- la Intendencia efectuará una retención del 10 % (diez por
ciento) en concepto de garan$a por buena ejecución de las obras. 
El  Comitente  podrá  usar  dicho  Fondo  de  Reparos  siempre  que  los  defectos  no  fueran  subsanados  a  su  entera
sa,sfacción en el plazo in,mado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podrá u,lizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contra,sta.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas así acumuladas serán devueltas al Contra,sta al
efectuarse la Recepción Defini,va de Obra.  

ART. 27) PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garan$a de 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra.
En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garan$a sean de tal magnitud que requieran para su
reparación la realización de tareas por un plazo mayor a 15 días, se extenderá el Plazo de Garan$a en la can,dad de
días excedentes.

ART. 28) RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta de Recepción Provisoria. 
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectaren la habilitación de la Obra, el
Arq.  Director  podrá realizar  la  Recepción  Provisoria  dejando constancia  en el  Acta,  para que durante  el  plazo de
garan$a se subsanen estas deficiencias.

Art. 29) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de Obra y la Defini,va, el Contra,sta será responsable de
vicios de construcción, defectos de ejecución y/o deficiencias en las instalaciones o elementos instalados, en lo que a
los trabajos realizados por éste o sus Subcontratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijará al Contra,sta un plazo para efectuar las obras de
reparo o sus,tución. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, o no se hicieren a
entera sa,sfacción del Comitente y la Dirección, se podrán hacer ejecutar a cuenta del Contra,sta con cargo al Fondo
de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el ar$culo 1844 del Código Civil.

Art. 30) RECEPCIÓN DEFINITIVA
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La  Recepción  Defini,va  se  realizará  al  finalizar  el  Plazo  de  Garan$a  fijado,  siempre  que  el  Contra,sta  hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepción Defini,va de Obra, se hará la liquidación final de los trabajos.

Art. 31) MORA
La  mora  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  por  Contrato  según  el  TOCAF,  PCG  y  normas
complementarias, así como lo establecido en el presente Pliego y demás bases contractuales se producirá de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de
hacer o no hacer algo contrario a lo es,pulado sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Art. 32) APORTES AL BPS (LLSS) - LEY 14.411
Los aportes al BPS (LLSS), de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construcción establecidas por Ley N.º 14.411, serán de cargo del Comitente.
La liquidación de éstos se realizará en forma mensual, según el monto declarado en la planilla de personal presentada
por  el  Contra,sta  al  Comitente,  dentro  de  los  plazos  establecidos  por  el  Organismo  competente.  Si  por  causas
imputables al Contra,sta se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine serán descontadas de un Cer,ficado
de avance de Obra posterior a dicho hecho, o en su defecto de las Retenciones. 
El Comitente aportará al BPS (ATYR) hasta el monto establecido por el Contra,sta en su propuesta, o hasta la suma de
éste  y  los  montos  correspondientes  de  las  ampliaciones  aprobadas,  actualizados  por  los  aumentos  legales  que
correspondan al período de ejecución de Obra. 
Es  responsabilidad  del  Contra sta  la  presentación  en   empo  y  forma  de  los  formularios  de  vinculación  y
desvinculación de los dis ntos Subcontratos, así como los formularios de cambio de estado (de corresponder) y
cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentación tardía de ellos, será de cuenta exclusiva del
Contra sta.
El Comitente podrá u,lizar el dinero acumulado con des,no al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos al BPS
imputables al Contra,sta, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
El Comitente no reconocerá como deuda al BPS aquellas planillas que no haya suscrito.
Aclaración:  Es  imprescindible  que  en  la  Columna  EX  (Exoneraciones)  del  formulario  Declaración  al  Sistema  de

Recaudación Nominada Construcción, se indique el código “1” (correspondiente a “Se aplica exoneración de empresa”)

y no el código “9” (correspondiente a “No  ene exoneración de aportes”). 

Art. 33) REGISTROS DE OBRA
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS será realizado por el Comitente. El Contra,sta deberá firmar
los formularios y facilitar la documentación que se requiera en ,empo y forma. 
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS será realizado directamente por el Contra,sta. Este se hará
respetando en un todo la reglamentación vigente, en par,cular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El
Contra,sta deberá entregar al Comitente oportunamente los respec,vos comprobantes (de Registro y Cierre de Obra),
aún si este úl,mo omi,era solicitarlos.
Si por causas imputables al Contra,sta cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera de fecha,
las eventuales multas que esto pudiera originar serán descontadas de un Cer,ficado de avance de Obra. 

Art. 34) LETRERO DE OBRA
En lugar a ser indicado por la Dirección, se colocará cartel conforme a Detalle.
El diseño del mismo será suministrado oportunamente por  la Intendencia en base a lo remi,do por FDI-OPP.

Art. 35) ARBITRAJE  
Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contra,sta sobre cues,ones de hecho o de materia técnica,
durante la ejecución de las obras o durante el plazo de garan$a, será resulta por árbitros nombrados uno por cada
parte contratante. Una vez no,ficado el Contra,sta del nombramiento del árbitro del Comitente, dispondrá de cinco
(5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura. De no exis,r acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a
contar de la designación del árbitro del Contra,sta.
En cualquiera de los dos casos,  los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del
árbitro del Contra,sta para dictar su fallo, el que será inapelable. 
Si el Contra,sta no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la
garan$a de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de
los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

Art. 36) VISITA PREVIA DE OBRA
Se realizará una única Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregará Constancia de Asistencia.  Si
bien el no asis,r a la misma no es condición excluyente a los efectos de presentar Oferta, se tendrá en cuenta en la
evaluación de la Propuesta. 
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Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado dicho ,empo
sin que se hayan presentado par,cipantes, se declarará desierta no volviéndose a fijar una nueva. 
La eventual postergación de la fecha de apertura de la Licitación tampoco implica en ningún caso la realización de una
nueva Visita Previa de Obra. 
No se aceptará reclamo alguno por no haber podido par cipar en la Visita Previa de Obra en las condiciones fijadas. 
No obstante lo expresado, cada oferente podrá por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra
la can,dad de veces que en,enda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con quién tenga a cargo la
administración del Inmueble y ajustándose a lo que éste indique. Dichas visitas no habilitarán bajo ningún concepto el
reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Art. 37) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podrá solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación
mediante comunicación por nota o fax dirigida a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La  Administración  podrá,  por  cualquier  causa,  modificar  los  documentos  de  licitación  mediante  enmienda  o
comunicado, ya sea por inicia,va propia o en atención a la aclaración solicitada por un posible oferente.
Todos quiénes hayan adquirido el Pliego serán no,ficados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada de
apertura, publicándose además en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Art. 38) SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS
Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la apertura de ofertas.
La misma se presentará por nota o fax dirigido a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

Art. 39) ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO
El Comitente podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En estos casos, lo resuelto será difundido o comunicado a través de los mismos medios u,lizados para el llamado. 
De anularse, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garan$as depositadas. 
De prorrogarse, la Administración procederá a devolver las garan$as de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.
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