
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO 

SOBRE 
TOTAL

% 
SUBRUBRO 

SOBRE 
TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

1 IMPLANTACIÓN DE OBRA 4,25%

1,1 Cartel de Obra unidad 1,00 0,079% 0,079%
1,2 Vallado de obra gl 1,00 0,526% 0,526%
1,3 Alquiler de contendor para obrador gl 1,00 0,400% 0,400%
1,4 Alquiler de contenedor para comedor gl 1,00 0,400% 0,400%
1,5 Alquiler de contenedor para vestuarios y baños gl 1,00 0,453% 0,453%
1,6 Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 0,237% 0,237%
1,7 Técnico Prevencionista gl 1,00 0,263% 0,263%
1,8 Replanteo de obra gl 1,00 0,211% 0,211%
1,9 Vigilancia de obra gl 1,00 0,632% 0,632%
1,10 Provisorio de  Ute gl 1,00 0,184% 0,184%
1,11 Provisorio de Ose gl 1,00 0,132% 0,132%
1,12 Consumo UTE gl 1,00 0,526% 0,526%
1,12 Consumo de ose gl 1,00 0,211% 0,211%

2 DEMOLICIÓN 0,83%

2,1 Sector A

2.1.1 Picado de contrapiso por trabajos de recimentación y sanitaria. m2 19,90 0,001% 0,026%
2.1.2 Retiro de pavimentos de baldosa calcarea en sectores de depósito y cocina m2 30,60 0,001% 0,032%
2.1.3 Demolición de pared y bebedero en sector de pasillo. Conexión con sector D gl 1,00 0,008% 0,008%
2.1.4 Demolición de muros interiores y apertura de vanos m3 2,35 0,016% 0,037%
2.1.5 Retiro de aberturas gl 1,00 0,032% 0,032%
2.1.6 Retiro de mesada y pileta existente en cocina gl 1,00 0,011% 0,011%

2,2 Sector B

2.2.1 Demolición de contrapiso de galería exterior. Sector contrapiso a rehacer. m2 48,00 0,001% 0,063%
2.2.2 Picado de borde  de contrapiso. Sector de contrapiso a mantener de galería en sector de cancha ml 24,60 0,001% 0,016%
2.2.3 Picado de contrapiso en interior por trabajos de sanitaria m2 13,00 0,001% 0,017%
2.2.4 Desmontaje de chapas y pilares sector pasillo gl 1,00 0,024% 0,024%
2.2.5 Retiro de cubiertas de chapa a recambiar. Estimación 10% del área a retirar m2 36,00 0,003% 0,123%
2.2.6 Retiro de membrana en azoteas a impermeabilizar m2 41,14 0,001% 0,043%
2.2.7 Picado de rellenos m2 24,10 0,001% 0,032%

2,3 Exterior
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2.3.1 Demolición de estructura de hormigón armado de tanques gl 1,00 0,079% 0,079%
2.3.2 Retiro de árboles existentes gl 1,00 0,184% 0,184%
2.3.3 Demolición de esculturas en sector de galería gl 1,00 0,026% 0,026%
2.3.4 Picado de contrapiso exterior en circulaciones y veredas existentes. Área estimada a reparar 15% m2 55,00 0,001% 0,072%

3 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 1,38%

3,1 Sector A
3.1.1 Excavación para viga de fundación y bases. Profundidad estimada de bases 1.5 mts m3 27,76 0,006% 0,175%
3.1.2 Retiro de suelo interior y manto vegetal. Espesor considerado 30 cm m3 17,82 0,006% 0,113%

3,2 Sector B

3.2.1 Excavación de bases de fundación galería m3 19,50 0,006% 0,123%

3,3 Sector D
3.3.1 Retiro de manto vegetal. Espesor considerado según estructura 80 cm m3 462,40 0,002% 0,730%
3.3.2 Excavación de bases de fundación m3 38,00 0,006% 0,240%

4 RELLENOS 5,62%

4,1 Sector A
4.1.1 Relleno compactado bajo contrapisos exteriores, e interiores. m3 14,49 0,008% 0,114%

4,2 Sector D y pasillo de conexión con edificio A
4.2.1 Suelo granular CBR>15 compactado en capas de no más de 20 cm m3 462,40 0,007% 3,165%
4.2.2 Relleno granular CBR >15 compactado en capas de no más de 20 cm m3 188,65 0,007% 1,291%
4.2.3 Relleno granular CBR> 40 espesor 15 cm bajo contrapiso m3 75,90 0,008% 0,599%
4.2.4 Grava máximo 35 mm en faja perimetral sobre geotextil m3 11,59 0,034% 0,397%

4,3 Pasillo entre edificios del sector B
4.3.1 Relleno granular bajo pasillo conexión edificios. Espesor considerado 15 cm m3 5,17 0,008% 0,041%
4.3.2 Relleno granular bajo contrapisos interiores a reponer por trabajos de sanitaria m3 1,95 0,008% 0,015%

5 ESTRUCTURA METÁLICA Y DE HORMIGÓN ARMADO 23,64%

5,1 Sector A y sector B

5.1.1 Dados de recimentación m3 7,43 0,042% 0,313%
5.1.2 Vigas de fundación m3 2,34 0,145% 0,339%
5.1.3 Vigas índices superiores m3 3,00 0,182% 0,546%
5.1.4 Pilares en sectores de baños y cocina m3 1,59 0,166% 0,264%
5.1.5 Vigas metálicas de techo. PNU 160 gl 1,00 0,211% 0,211%
5.1.6 Piletón de hormigón lustrado u 1,00 0,045% 0,045%
5.1.7 Dinteles y antepechos de hormigón armado m3 0,53 0,182% 0,096%

5,2 Sector D



5.2.1 Bases de hormigón armado m3 3,56 0,042% 0,150%
5.2.2 Muros de contención m3 13,46 0,119% 1,602%
5.2.3 Bases de muros de contención m3 4,57 0,119% 0,544%
5.2.4 Contrapisos de hormigón armado incluyendo pasillo m3 39,26 0,047% 1,860%
5.2.5 Cordonetas de hormigón armado m3 1,62 0,047% 0,077%
5.2.6 Estructura metálica completa y perfilería complementaria de montaje kg 13.240,00 0,001% 16,033%

Conexión edificio A y D
5.2.7 Vigas de índice 100 m3 0,71 0,145% 0,104%
5.2.8 Losas de pasillo índice 100 m3 1,90 0,147% 0,279%
5.2.9 Pilares de fundación m3 0,43 0,166% 0,072%

5.2.10 Pilares de planta baja m3 0,54 0,166% 0,090%

5,3 Pasillo entre edificios del sector B

5.3.1 Losa pasillo sector B m3 3,26 0,147% 0,479%
5.3.2 Vigas indice 100 sector B m3 1,19 0,145% 0,172%
5.3.3 Pilares fundación pasillo sector B m3 0,64 0,166% 0,106%
5.3.4 Pilares planta  baja pasillo sector B m3 1,54 0,166% 0,256%

6 MUROS 0,52%

6,1 Sector A

6.1.1 Muro de ticholo 12x25x25. Hoja interior y hoja exterior de M1 m2 71,04 0,006% 0,393%
6.1.2 Muro de ticholo 12x25x25. M2 y M3 m2 17,40 0,006% 0,096%
6.1.3 Muros de mampostería. Cegado de vanos existentes m2 1,71 0,016% 0,027%

7 CONTRAPISOS 0,94%

7,1 Sector A
7.1.1 Contrapiso de hormigón de balastro sin armar en zonas húmedas a recomponer en depósito, cocina, laboratorio, baño 9 y baño 12 m3 2,75 0,024% 0,067%
7.1.2 Contrapiso de hormigón armado en dormitorio de maestros y zona de garrafas. Espesor 8 cm, malla electrosoldada 3.2 mm m3 3,59 0,047% 0,170%
7.1.3 Cordoneta de hormigón armado en contrapiso sector nicho de garrafas m3 0,40 0,047% 0,019%
7.1.4 Polietileno 200 micrones bajo contrapisos armados y sin armar m2 72,43 0,001% 0,076%

7,2 Pasillo entre edificios del sector B
7.2.1 Contrapiso de hormigón armado espesor 10 cm, conexión de edificios sector B m3 3,45 0,047% 0,163%
7.2.2 Cordoneta de hormigón armado 10 cm x 30cm en bordes m3 1,04 0,047% 0,049%

7,3 Exteriores

7.3.1 Reparación de contrapisos en veredas y pasillos. Área estimada a reparar 15%. Espesor 10 cm m3 8,25 0,047% 0,391%

8 REVOQUES 1,13%

8,1 Sector A



Aislaciones en fundaciones

8.1.1 Revoque hidrófugo 3x1 en vigas de fundación de sector A m2 23,19 0,003% 0,067%
8.1.2 Revoque hidrófugo 3x1 en primeras hiladas de muros m2 28,27 0,003% 0,082%

Revoques nuevos y existentes a reparar

8.1.3 Picado de revoques existentes en mal estado en zona de junta en exterior e interior gl 1,00 0,021% 0,021%
8.1.4 Picado de revoques existentes en mal estado en exterior. Estimación 20% del área total m2 39,85 0,002% 0,063%
8.1.5 Revoque hidrófugo, grueso y fino en exterior a reponer m2 39,85 0,005% 0,183%
8.1.6 Revoque grueso fratazado bajo revestimientos m2 48,04 0,003% 0,126%
8.1.7 Revoque exterior. Hidrófugo, grueso y fino en sector ingreso a baño de niñas y niños y sector nuevo m2 69,49 0,003% 0,201%
8.1.8 Revoque grueso y fino interior m2 48,70 0,004% 0,197%
8.1.9 Revoque hidrófugo, grueso y fino en antepechos, jambas y dinteles de vanos nuevos y aberturas a cambiar m2 2,10 0,005% 0,010%

8.1.10 Revoque hidrófugo, grueso y fino en pretiles m2 6,90 0,005% 0,032%

Juntas existente

8.1.11 Cordón preformado para cerrar junta. ml 32,30 0,001% 0,034%
8.1.12 Sellado de junta con sellador flexible ml 32,30 0,002% 0,051%
8.1.13 Tapajuntas de aluminio de 75x5 mm ml 32,30 0,002% 0,068%

9 PAVIMENTOS 2,24%

9,1 Sector A

9.1.1 Pavimento de porcelanato mate cemento 62x62 grado pei IV m2 59,70 0,009% 0,534%
9.1.2 Pavimento de porcelanato mate cemento 40x40 grado pei IV m2 3,27 0,002% 0,007%
9.1.3 Reposición de piso idem al existente m2 6,00 0,011% 0,066%
9.1.4 Pulido de pavimento existente y lustre a plomo m2 138,00 0,002% 0,254%

9,2 Sector B

9.2.1 Reposición de pavimento de similares características al existente en aulas, baño y cocina m2 13,00 0,008% 0,110%
9.2.2 Pulido de pavimento existente y lustre a plomo m2 220,00 0,002% 0,463%

9,3 Sector D

9.3.1 Pulido de contrapiso m2 340,00 0,002% 0,716%

9,4 Exterior

9.4.1 Losetones prefabricados de hormigón de 1.20x0.25x0.06 u 34,00 0,003% 0,090%

10 REVESTIMIENTOS 2,97%

10,1 Sector A



10.1.1 Revestimiento cerámica blanca 30x30 cm en baños y cocina m2 162,95 0,008% 1,287%
10.1.2 Perfil U de aluminio, remate de revestimiento ml 77,69 0,001% 0,082%
10.1.3 Cantoneras de aluminio en ángulos vivos revestidos ml 10,00 0,001% 0,011%

10,2 Sector D

10.2.1 Revestimientos de chapa galvanizada en paredes de sector D. Panel Pur + chapa m2 136,00 0,009% 1,217%
10.2.2 Accesorios gl 1,00 0,369% 0,369%

11 CUBIERTAS 5,07%

11,1 Sector A. Techo de chapa

Techo de chapa

11.1.1 Chapa sinusoidal galvanizada espesor 0.71 mm. m2 39,77 0,006% 0,251%
11.1.2 Babeta de chapa galvanizada espesor 0.7 mm ml 19,70 0,004% 0,083%
11.1.3 Sombrerete de chapa galvanizada espesor 0.70 mm ml 7,40 0,004% 0,031%
11.1.4 Reposición de chapas deterioradas idem existente. Estimación 5% del área m2 11,00 0,008% 0,093%

Sector A. Galería existente

11.1.5 Retiro de impermeabilización existente y picado de relleno de pendientes m2 57,00 0,002% 0,090%
11.1.6 Relleno de hormigón de cascote, pendiente 2%. Espesor medio considerado 10 cm m3 5,70 0,018% 0,105%
11.1.7 Alisado de arena y pórtland espesor 1 cm m2 75,45 0,003% 0,218%
11.1.8 Membrana asfáltica espesor 4 mm con terminación de geotextil m2 75,45 0,003% 0,238%
11.1.9 Pintura impermeabilizante como terminación m2 75,45 0,004% 0,338%

11,2 Sector B

Cubiertas de chapa

11.2.1 Recambio de cubiertas de chapa en mal estado. Se estima un 10% del área a cambiar m2 36,00 0,008% 0,284%

Pasillo conexión edificios B-B

11.2.2 Pintura impermeabilizante sobre azotea m2 34,60 0,004% 0,155%

Edificio B aula común, preescolar

11.2.3 Relleno de hormigón de cascote sobre losa de hormigón armado. Espesor medio considerado 10 cm m3 2,41 0,018% 0,044%
11.2.4 Alisado de arena y pórtland m2 42,26 0,003% 0,122%
11.2.5 Membrana asfáltica terminación geotextil m2 41,14 0,003% 0,130%
11.2.6 Pintura impermeabilizante m2 59,30 0,004% 0,265%

11,3 Sector D



11.3.1 Cubierta en Panel PUR + Chapa. 50 + 30 mm M2 281,31 0,009% 2,518%

11,4 Conexión de edificio A con D

11.4.1 Pintura impermeabilizante sobre azotea m2 21,50 0,004% 0,096%
11.4.2 Babeta de chapa galvanizada ml 2,15 0,004% 0,009%

12 AMURES Y COLOCACIONES 0,72%

12,1 Amures y colocaciones de carpintería de aluminio m2 97,27 0,006% 0,615%
12,2 Amure de carpintería de madera m2 11,23 0,006% 0,071%
12,3 Amure carpintería de hierro m2 1,98 0,006% 0,013%
12,4 Colocación de entrepuertas y umbrales ml 5,80 0,004% 0,026%

13 VARIOS 1,16%

13,1 Tensado de alambres y reposición de elementos faltantes gl 1,00 0,158% 0,158%
13,2 Tierra negra m3 98,00 0,006% 0,619%
13,3 Tepes en sectores desprovistos de césped m2 490,00 0,001% 0,387%

14 YESO 0,59%

Sector A

14,1 Tabique 1. Placas de yeso comunes a ambos lados, estructura de 70 mm m2 18,24 0,007% 0,125%
14,2 Tabique 2. Placa de yeso estandar + placa de yeso verde. Estructura de 70 mm m2 8,37 0,008% 0,066%
14,3 Cielorraso de placa de yeso espesor 12.5 mmm. Polietileno 200 micrones y lana de roca 40kg/m3 m2 8,52 0,006% 0,049%
14,4 Cielorraso desmontable de 24 mm 60x60 con polietileno de 200 micras m2 55,72 0,006% 0,352%

15 HERRERÍA 3,41%

15,1 Sector A

15.1.1 H107. Reja en local 013 A u 1,00 0,028% 0,028%
15.1.2 Rampa desmontable según memoria u 1,00 0,016% 0,016%

15,2 Sector D

15.2.1 H01. Puerta en depósito de gas u 1,00 0,121% 0,121%
15.2.2 H02. Ventana fija con colocación u 3,00 0,053% 1,082%
15.2.3 H03. Mampara con colocación u 8,00 0,172% 1,377%
15.2.4 H04. Mampara hall de acceso con colocación u 1,00 0,053% 0,053%
15.2.5 H05. Ventana fija con colocación u 6,00 0,053% 0,316%
15.2.6 H06. Portón de acceso con colocación u 1,00 0,158% 0,158%

15,3 Reparación

15.3.1 Reparación de herrería existente gl 1,00 0,263% 0,263%



16 ALUMINIO 6,11%

16,1 A01 Ventana corrediza y vidrios fijos. u 8,00 0,157% 1,255%
16,2 A02 Ventana vidrios fijos u 7,00 0,061% 0,424%
16,3 AL03 Puerta batiente u 2,00 0,184% 0,369%
16,4 AL04. Módulos claraboya. u 8,00 0,329% 2,632%
16,5 AL05 u 1,00 0,011% 0,011%
16,6 AL06 u 1,00 0,055% 0,055%
16,7 AL07 u 2,00 0,153% 0,305%
16,8 AL08 u 2,00 0,016% 0,032%
16,9 AL09 Puerta ventana corrediza u 4,00 0,258% 1,032%

17 CARPINTERÍA. INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS 4,50%

17,1 C1. Mueble aereo u 1,00 0,066% 0,066%
17,2 C2. Placard u 1,00 0,108% 0,108%
17,3 C3. Puerta de paso u 3,00 0,079% 0,237%
17,4 C4. Puerta de paso u 1,00 0,090% 0,090%
17,5 C5. Puerta de paso baño accesible u 1,00 0,103% 0,103%
17,6 C6. Mampara u 3,00 0,500% 1,500%
17,7 C7. Balancín de madera y panel fijo y puerta de aulas u 8,00 0,190% 1,516%
17,8 C8. Cielorraso de madera u 2,00 0,008% 0,016%
17,9 C9. Zócalo de madera u 53,00 0,004% 0,195%

17,10 C10. Mampara u 2,00 0,184% 0,369%
17,11 C11. Marco de puerta u 1,00 0,090% 0,090%
17,12 Reparación de carpintería existente gl 1,00 0,211% 0,211%

18 VIDRIOS 0,01%

18,1 V01 Espejo en baños 9 y 12 u 2,00 0,005% 0,009%

19 ACERO INOXIDABLE 3,06%

19,1 AX1 Mesa con pileta doble 1,85x 0,6 u 1,00 0,276% 0,276%
19,2 AX2 Mesa 1,85x0,6 u 1,00 0,184% 0,184%
19,3 AX3 Mesa con pileta simple 2,75x0,6 u 1,00 0,553% 0,553%
19,4 AX4 Mesa 0,7x0,5 u 1,00 0,066% 0,066%
19,5 AX5 Mesa 1x0,5 u 1,00 0,158% 0,158%
19,6 AX6 Pasaplatos u 1,00 0,037% 0,037%
19,7 AX7 Mesa con pileta doble 3x0,5 u 2,00 0,369% 0,737%
19,8 AX8 Barral rebatible u 2,00 0,037% 0,074%
19,9 AX9 Estantes u 2,00 0,100% 0,200%

19,10 AX10 Guardasilla y soporte correspondiente a tabique C6 u 6,00 0,079% 0,474%
19,11 AX 10´Guardasilla y soporte correspondiente a tabique C10 u 2,00 0,061% 0,121%
19,12 AX11 Reguera u 1,00 0,050% 0,050%
19,13 AX12 Barral 0,65 u 1,00 0,021% 0,021%
19,14 AX13 Barral 0,8 u 1,00 0,071% 0,071%



19,15 Zócalo de acero inoxidable en puerta C4 u 1,00 0,011% 0,011%
19,16 Zócalo de acero inoxidable en puerta C5 u 1,00 0,011% 0,011%
19,17 Zócalo de acero inoxidable en mampara y puerta C7 u 1,00 0,021% 0,021%

20 PETREOS 0,12%

20,1 P1. Entrepuerta de granito gris sin pulir u 4,00 0,018% 0,074%
20,2 P2. Nariz de escalón u 2,00 0,021% 0,042%
20,3 P3. Zócalo de ducha u 1,00 0,004% 0,004%

21 PINTURA 7,83%

21,1 Sector A

Paredes y cielorrasos
21.1.1 Limpieza e hidrolavado en paredes de ladrillo gl 1,00 0,211% 0,211%
21.1.2 Pintura latex para interiores m2 262,19 0,002% 0,483%
21.1.3 Pintura antihongo para cielorraso m2 145,10 0,001% 0,191%
21.1.4 Pintura en paredes exteriores. Tres manos de pintura acrílica para exteriores m2 248,48 0,002% 0,392%

Sobre herrería
21.1.5 Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético en perfilería interior m2 11,30 0,004% 0,040%
21.1.6 Tres manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético en aberturas de hierro gl 1,00 0,132% 0,132%

Sobre carpintería
21.1.7 Preparación de superficie, fondo para madera, dos manos de esmalte sintético para madera. Marcos de aberturas nuevas, zócalos. m2 14,49 0,004% 0,053%
21.1.8 Lijado de pintura en carpintería existente. Pintura dos manos de esmalte m2 28,20 0,002% 0,067%

21,2 Sector B

21.2.1 Pintura latex para interiores gl 1,00 0,816% 0,816%
21.2.2 Pintura para cielorrasos antihongo m2 220,99 0,001% 0,291%
21.2.3 Pintura en exteriores. 3 manos de pintura acrílica m2 80,00 0,003% 0,211%
21.2.4 Pintura para revestimiento de ladrillos en exterior gl 1,00 0,316% 0,316%
21.2.5 Lijado de pintura en carpintería existente. Pintura dos manos de esmalte m2 23,60 0,002% 0,056%
21.2.6 Tres manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético en  rejas exteriores gl 1,00 0,369% 0,369%

21,3 Sector D

21.3.1 Pintura en estructura metálica. Arenado SA 2 1/2, base epoxídica espesor 100 micras y terminación pintura poliuretánica espesor 100 micras m2 378,84 0,008% 3,191%
21.3.2 Pintura en carpintería de madera. Dosa manos de barniz poliuretánico para madera m2 288,12 0,004% 1,016%

22 SANITARIA 7,06%

22,1 Cámaras

22.1.1 Cámara seca de 40x40 u 3,00 0,016% 0,047%
22.1.2 Cámaras de inspección de 60x60 u 6,00 0,047% 0,284%



22.1.3 Cámaras de inspección de 60x110 aguas primarias u 4,00 0,132% 0,526%
22.1.4 Cámaras de inspección de 60x60 con sifón desconector u 1,00 0,058% 0,058%
22.1.5 Piletas de patio 40x40. Desagües secundarios u 3,00 0,021% 0,063%
22.1.6 Bocas de desagüe pluviales 40x40 u 8,00 0,021% 0,168%
22.1.7 Bocas de desagüe 40x40 aguas secundarias u 2,00 0,021% 0,042%
22.1.8 Fosa séptica prefabricada u 1,00 0,895% 0,895%
22.1.9 Interceptor de grasas capacidad 100 lts armada en sitio u 1,00 0,079% 0,079%
22.1.10 Salida de pluvial de caños drenantes en ladrillo y hormigón armado u 2,00 0,005% 0,011%

22,2 Desagües y abastecimiento en exterior

22.2.1 Cañerías PPS 110 secundarias ml 19,00 0,004% 0,070%
22.2.2 Cañerías PVC 110 Pluviales ml 150,00 0,004% 0,553%
22.2.3 Cañerías PPS 160 primarias ml 181,00 0,006% 1,048%
22.2.4 Cañerías PPS 160 primarias ranuradas en zanja con geotextil, y áridos según detalle ml 100,00 0,006% 0,579%
22.2.5 Zanjeado para cañerías de desagües ml 330,00 0,002% 0,521%
22.2.6 Zanjeado para cañerías de abastecimiento ml 36,00 0,001% 0,038%
22.2.7 Columnas de hierro fundido u 2,00 0,063% 0,126%

22,3 Desagües y abastecimiento interior

Sector A

22.3.1 Desagüe y abastecimiento cocina 004 y locales anexos u 1,00 0,184% 0,184%
22.3.2 Desagüe y abastecimiento en laboratorio 6 u 1,00 0,158% 0,158%
22.3.3 Desagüe y abastecimiento en baño accesible u 1,00 0,290% 0,290%
22.3.4 Desague y abastecimiento baño de sala multiuso u 1,00 0,290% 0,290%

Sector B

22.3.5 Desagüe y abastecimiento en baño y cocina de de aula preescolares u 1,00 0,184% 0,184%

22,40 Gas

22.4.1 Instalación de gas completa gl 1,00 0,132% 0,132%
22.4.2 Suministro de garrafas y válvulas u 3,00 0,018% 0,055%
22.4.3 Firma técnica gl 1,00 0,079% 0,079%

22,5 Artefactos

Bebederos

22.5.1 Grifo antivandálico u 4,00 0,015% 0,059%
22.5.2 Sifón simple para bebederos u 1,00 0,002% 0,002%
22.5.3 Grifo para Canillas de Servicio exteriores modelo según memoria y planos u 2,00 0,003% 0,005%

Baño 009



22.5.4 Inodoro corto modelo según memoria y planos u 1,00 0,049% 0,049%
22.5.5 Lavatorio de pie modelo según memoria y planos u 1,00 0,028% 0,028%
22.5.6 Grifo de mesada modelo según memoria y planos u 1,00 0,007% 0,007%
22.5.7 Grifería para ducha modelo según memoria y planos u 1,00 0,013% 0,013%
22.5.8 Cisterna exterior modelo según memoria y planos u 1,00 0,021% 0,021%
22.5.9 Portarollo blanco modelo según memoria y planos u 1,00 0,002% 0,002%
22.5.10 Termotanque de 80 lts para baño 09 u 1,00 0,088% 0,088%
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22.5.11 Inodoro largo modelo según memoria y planos u 1,00 0,076% 0,076%
22.5.12 Lavatorio mural modelo según memoria y planos u 1,00 0,056% 0,056%
22.5.13 Grifería para lavatorio modelo según memoria y planos u 1,00 0,018% 0,018%
22.5.14 Ducha higiénica con gatillo modelo según memoria y planos u 1,00 0,008% 0,008%
22.5.15 Secamanos eléctrico u 1,00 0,008% 0,008%
22.5.16 Portarollo blanco modelo según memoria y planos u 1,00 0,002% 0,002%

Laboratorios

22.5.17 Grifería de mesada modelo según memoria y planos u 1,00 0,008% 0,008%

Cocina, cocina aula preescolar y piletón exterior

22.5.18 Grifería sobre mesada modelo según memoria y planos u 1,00 0,016% 0,016%
22.5.19 Grifería de pared modelo según memoria y planos u 2,00 0,008% 0,016%
22.5.20 Sifón simple para pileta de cocina u 4,00 0,002% 0,008%
22.5.21 Grifería para ducha modelo según memoria y planos u 1,00 0,013% 0,013%
22.5.22 Termotanque de 60 lts en cocina u 1,00 0,068% 0,068%

23 ELÉCTRICA 14,14%

23,1 Tableros

23.1.1 Tableros completos. gl 1,00 1,211% 1,211%
23.1.2 Armado de tablero, pruebas y ajustes gl 1,00 0,632% 0,632%
23.1.3 Derivaciones entre tableros gl 1,00 1,027% 1,027%

23,2 Cámaras y cañerías enterradas

23.2.1 Cámaras de 40x40 u 29,00 0,021% 0,611%
23.2.2 Cámaras de 60x60 u 5,00 0,042% 0,211%
23.2.3 Cañerías de PVC 50 enterradas ml 725,00 0,001% 0,763%
23.2.4 Cañerías de PVC 75 enterradas ml 87,00 0,001% 0,115%
23.2.5 Cañerías de PVC 110 enterradas ml 55,00 0,002% 0,101%
23.2.6 Zanjeado para cañerías entre cámaras ml 375,00 0,002% 0,592%

23,3 Luminarias



23.3.1 L1. Regleta para tubo T8 u 80,00 0,002% 0,147%
23.3.2 L2. Luminaria colgante u 8,00 0,013% 0,105%
23.3.3 L3. Artefacto de embutir u 4,00 0,002% 0,008%
23.3.4 L4. Luminaria de adosar en muro u 4,00 0,009% 0,036%
23.3.5 L5. Luminaria con soporte de pared u 4,00 0,015% 0,059%
23.3.6 L6. Plafón de adosar u 9,00 0,004% 0,033%
23.3.7 L7. Luminaria de adosar en pared u 12,00 0,005% 0,057%
23.3.8 L8. Luminaria de adosar estanca para dos tubos u 6,00 0,006% 0,035%
23.3.9 L9. Luminaria de adosar en cielorraso u 1,00 0,011% 0,011%
23.3.10 L10. Luminaria de adosar estanca para dos tubos u 49,00 0,009% 0,464%
23.3.11 L11. Plafón de adosar u 21,00 0,005% 0,100%
23.3.12 L12. Luminaria tipo proyector de 12.000 Lúmenes u 7,00 0,071% 0,498%
23.3.13 L13. Regleta adosada a mueble u 2,00 0,003% 0,006%
23.3.14 LE. Luminarias de emergencia homologadas por DNB u 11,00 0,004% 0,049%
23.3.15 Cartel de salida luminicente u 6,00 0,009% 0,054%
23.3.16 Colocación de luminarias u 224,00 0,002% 0,472%

23,4 Extractores y ventiladores

23.4.1 Extractor de cocina  similar o superior calidad que  Soler y Palau HCM225 N u 2,00 0,013% 0,026%
23.4.2 Calefactor modelo según memoria y planos u 8,00 0,016% 0,131%
23.4.3 Ventiladores de techo metálicos, suministro e instalación u 12,00 0,013% 0,158%

23,5 Ductos y cañerías

23.5.1 Bandejas metálicas con tapa 200x65 ml 68,00 0,006% 0,376%
23.5.2 Ductos metálicos para instalación de luminarias según detalle ml 99,20 0,007% 0,731%
23.5.3 Cañerías metálicas y registros para instalaciones expuestas gl 1,00 0,790% 0,790%

23,6 Baja tensión

23.6.1 Sistema de audio y telefonía gl 1,00 0,105% 0,105%

23.6.2 Sistema de alarma de incendio
23.6.3 Sensores de humo u 10,00 0,008% 0,079%
23.6.4 Sensores de temperatura u 2,00 0,007% 0,014%
23.6.5 Accionador manual de incendio u 2,00 0,005% 0,011%
23.6.6 Sirena exterior u 1,00 0,008% 0,008%
23.6.7 Sirena interior u 1,00 0,008% 0,008%
23.6.8 Central de alarma u 1,00 0,158% 0,158%
23.6.9 Teclado u 1,00 0,009% 0,009%
23.6.10 Enhebrado, programación. gl 1,00 0,116% 0,116%

23.6.11 Sistema de alarma de intrusión gl 1,00 0,526% 0,526%

23,7 Pararrayos

23.7.1 Suministro e instalación de pararrayos gl 1,00 0,790% 0,790%



23,8 Varios

23.8.1 Nicho para medidor de UTE e ICP gl 1,00 0,132% 0,132%
23.8.2 Cableado, enhebrado, piezas y terminaciones gl 1,00 2,580% 2,580%

24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 0,33%

24,1 Extintores de polvo ABC de 4 Kg u 6,00 0,008% 0,047%
24,2 Carteles fotoluminicentes indicadores u 13,00 0,002% 0,021%
24,3 Trámite completo ante DNB gl 1,00 0,263% 0,263%

25 SEÑALÉTICA 0,19%

25,1 Carteles señalizadores de baños de 11.5x11.5. Logo femenino y logo masculino u 6,00 0,005% 0,032%
25,2 Carteles señalizadores de locales 6.5 x 200 mm u 20,00 0,008% 0,158%
25,3 Cartel con símbolo de accesibilidad u 1,00 0,002% 0,002%

26 GASTOS GENERALES 2,16%

26,1 Ayudas a subcontratos gl 1,00 0,263% 0,263%
26,2 Permisos en general gl 1,00 0,526% 0,526%
26,3 Planos, memorias, conforme a obra completos gl 1,00 0,316% 0,316%
26,4 Distribución de mobiliario de ANEP gl 1,00 0,053% 0,053%
26,5 Gastos de fletes, seguridad personal gl 1,00 0,474% 0,474%
26,6 Disposición final de escombros, retiro de materiales gl 1,00 0,526% 0,526%

SUB T O T A L   100,00% 100,00%


