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DOC-1  

Llamado a Licitación 

 

República Oriental del Uruguay  

 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

8675 UY 

Escuela Nº 117 “Naciones Unidas” Montevideo – Obra Nueva y Refacción 

    UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc.117 Montevideo 

 

1. La República Oriental de Uruguay  ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento] para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad 

de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay – PAEPU  y se propone utilizar parte de los fondos de 

este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato -  Escuela Nº 117 Montevideo,  Obra Nueva y 

Refacción   (UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc. 117 Montevideo). 
 

2. Alcance de la obra es: Sector a construir- comedor, cocina, baño y despensa en planta baja y 2 aulas 

comunes, y depósito en planta baja. Se acondiciona el edificio existente, se hace batería de baños en 

planta alta, se destinan 2 aulas chicas en planta alta a sala multimedia y de maestros. Eléctrica a nuevo. 

Reparación  revoques y pintura total  interior. Se realiza el proyecto acústico del espacio S.U.M 

central. Cambio de pavimentos del acceso y del S.U.M. Adecuación del espacio exterior. Construcción 

de patios, áreas de juegos, cancha de fútbol, caminería y  senderos interpretativos. 

 

3. El plazo estimado de ejecución  es de 8 meses.  

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para 

los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco 

Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se 

define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 

5. Los interesados podrán obtener  toda la información así como el Pliego y todos  los recaudos 

completos en las oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y 

Primaria en Uruguay sito en Plaza Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels. (598)2900 31 04, 

2908 15 16, en el horario de 9  a 15 horas,  en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el 

portal de Compras Estatales  . 
 

6. Toda la documentación del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc. 3, no obstante 

las empresas podrán  concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 para retirar 

un CD con el total de la documentación  si así lo prefieren, quedando anotada como posible oferente, 

por lo cual se le haría llegar en forma directa todas las Circulares o comunicados referente al Llamado 

( los que estarán además publicados en nuestra web y en ACCE). 

 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:30 horas del 

día 6 de setiembre del 2018. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha señaladas serán 

rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación.  Las ofertas se abrirán en 

http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/
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presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la misma dirección y 

en la fecha y hora mencionadas más arriba y de la Escribana del CEIP (Consejo Educación Inicial y 

Primaria).  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que 

por tal motivo resultan rechazadas.   

 

 

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:  

(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras de los últimos 3 años, por un  monto 

mínimo de $  51.000.000 (pesos uruguayos cincuenta y un  millones).  
 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos en tres 

el número de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras 

licitadas, en los últimos 5 años.  

(c) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya 

naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos tres 

años han de ser como Administrador de Obras;  

(d) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un 

monto superior a la suma de  $ 8.400.000 (pesos uruguayos ocho millones cuatrocientos mil)   
 

No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles-   

 La dirección referida arriba es:  

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial 

y Primaria en Uruguay– Plaza Independencia 822 –Piso 10-Montevideo – Uruguay, 

 

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9  a 15 hs. hasta las 10:30 hs del día 6 de 

setiembre de 2018.  
 

Dirección de apertura de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación 

Inicial y Primaria en Uruguay– Plaza Independencia 822 piso 10-Montevideo-Uruguay 

 

Fecha y hora de apertura de las ofertas:6 de setiembre a las 11:00  horas. 

 

Teléfonos: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

- 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54 

Fax            : 2908-20-62  
 

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com  c/c inesb@mecaep.edu.uyc/canaj@mecaep.edu.uy 

 

Página Web- www.mecaep.edu.uy  
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)  

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1  Proyecto: PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU 

1.2  Financiamiento:  Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el: Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento   

 

1.3  Contratante:  ANEP – Administración Nacional de Educación Pública  

 

1.4  Número de 

Proceso:  

UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc.117 Montevideo 

1.5  Objeto:  Obra Nueva  y Refacción -  Escuela Nº 117 “Naciones Unidas”, Montevideo 

Sector a construir: comedor, cocina, baño y despensa en planta baja y 2 

aulas comunes y depósito en planta baja. 

Se acondiciona el edificio existente, se hace batería de baños en planta alta, 

se destinan 2 aulas chicas en planta alta a sala multimedia y de maestros. 

Eléctrica a nuevo. Reparación de  revoques y pintura total  interior. Se 

realiza el proyecto acústico del espacio S.U.M central. Cambio de  

pavimentos del acceso y del S.U.M.  Adecuación del espacio exterior. 

Construcción de patios, áreas de juegos, cancha de fútbol, caminería y  

senderos interpretativos. 

 

1.6  Ubicación de la 

Obra:  

Camino Corrales y calle Labardem. Padrón N° 74773 con un área de 8066 m2 del 

departamento de Montevideo- Uruguay 

 

1.7  Información 

técnica:  

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones  
que  se encuentran mencionados en  el documento DOC 4 , estarán colgados en el 
portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web del 
proyecto www.mecaep.edu.uy ,  o en  CD que se podrá retirar en las oficinas del 
PAEPU. 

1.8  Precio estimado 

de contrato:  

NO APLICA  

 

1.9  Plazo de 

ejecución de la 

obra:  

8 meses.  

La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este 

plazo o uno menor.  

 

1.10  Responsable del 

proceso:  

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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1.11  Domicilio del 

Contratante:  

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay  

Código postal: 11100;  

 

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación, la reunión de aclaración y la entrega de Ofertas serán 

efectuados en esta dirección  

1.12  Visita al sitio de  

la obra:  

 

No se realizará una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes 

que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el 

sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la información 

que pueda ser necesaria para preparar su Oferta.  Los gastos relacionados con 

dicha visita correrán por cuenta propia.  

 

Las empresas deberán coordinar visita  con la Dirección de la  Escuela – Tel 

25085524 

 

1.13  Reunión de 

aclaración:   

No se efectuará una reunión de aclaración.  

1.14  Consultas 

escritas:  

Cualquier interesado  podrán formular consultas  por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Ofertas  hasta  el día 22 de agosto  del 2018 y el 
contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo 
menos 10 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.  

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la 

respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 

licitación.  
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1.15  Presentación de la 

Ofertas:  

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en 
el párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original y una copia de 
su Oferta.  

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación: LPN 09/18 –Escuela Nº 117 Montevideo, con una 

nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del día 6 de 

setiembre de  2018 a las 11:00 horas.  

 

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.  

 

El precio es a Suma Alzada.  

 

El  Licitante cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar 

la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada, 

dado que la contratación de obra se efectuará por sistema de Suma Alzada  

 

 Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta  (que resulta de aplicar 

el precio global al rubrado porcentual - FB1) sólo constituyen estimaciones que de 

ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa 

por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por 

rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y 

especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1).  

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la 

preparación de la oferta y la posterior administración del contrato.   

 

El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Oferta :   

a) El monto básico de obra   

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)  

c) Monto Imponible  

d) Leyes Sociales (65.4% del monto imponible  que declare en su oferta).  

 

TOTAL DE LA OFERTA – a)+ b) + d)  

 

1.16  Documentos que 
componen la 

Oferta:  

 

Las Ofertas deberá 

 

Carta de la Oferta  

n contener la siguiente documentación:  

  Formulario A-1  Información del Licitante  

  Formulario A-2  Información de los Miembros que conforman el APCA  

  Formulario A-3  Historial de Incumplimiento de Contratos  

  Formulario A-4   Formulario de Experiencia General  

  Formulario A-5   Formulario de Experiencia Específica  
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  Formulario A-6  Situación Financiera – Deberá venir con firma de Contador 

Publico  

  Formulario A-7  Facturación Promedio Anual de Construcción - Deberá 

venir con firma de Contador Publico  

  Formulario A-8  Recursos Financieros -  Deberá venir con firma de 

Contador Publico  

  Formulario A-9  Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución  

  Formulario B-1   Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la  

   

Formulario B-2  

  Oferta ó Presupuesto de Obra   

Cronograma de Desembolsos  

  Formulario C-1   Personal Profesional  

  Formulario C-2   Currículums Vitae del Personal Profesional  

  Formulario C-3   Equipo  

  Formulario C-4   

 

Propuesta Técnica   

  Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL.  

 

Fotocopia del Certificado de inscripción emitido por el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas del MTOP. (VECA)  

 

1.17  Garantía de 

Seriedad de 

Oferta:  

 

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la 
forma de una fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza o  una póliza de 
caución a nombre de  ANEP - PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA  

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY –  

y por un monto de $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos mil) 

 

La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período de 
validez de la oferta.   

 

1.18  Entrega de  

Ofertas por otros 

medios:  

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos.  

1.19  Plazo límite para 
la entrega de 

Ofertas:  

 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

A las 10:30 horas del 6 de setiembre de 2018. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 

sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación| 
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1.20  Apertura de 

Ofertas:  

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los 
Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de 
las IAL y en presencia de la Escribana del CEIP. En este acto, se leerá en voz alta 
únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra 
información u observación relevante.  Se elaborará un Acta que se circulará a 
todos los Licitantes y se publicará en el portal de Compras Estatales y en la página 
web del Proyecto.  

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:   

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10 , Montevideo   

Fecha: 6 de setiembre 2018 Hora: 11:00 horas. 

 

1.21  Validez de la 

Ofertas:  

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120  días desde la fecha de 

apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola presentación 

de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez.  

Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período 

de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los 

Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta.  

 

1.22  Documentación 

para la firma de 

contrato:  

 

Dentro de los 30 días  de haberse notificado al adjudicatario se procederá a la 
firma del contrato. 

 

Documentación legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :   

 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de 
cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación.   

 

Si la garantía de cumplimiento es una garantía bancaria, deberá emitirse por 

el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato (monto de 
obra  más impuestos más Leyes Sociales) por un banco aceptable para el 

Contratante. Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la 
recepción definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).  

 

Si la garantía de cumplimiento es una póliza de seguro de caución o una 
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato 

(montos de la obra más impuestos más Leyes Sociales)  y ser emitida por una 
compañía afianzadora aceptable para el Contratante.  

 

Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción 

definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).  
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En ambos casos la empresa adjudicataria podrá reducir el monto de la garantía al 

50% a partir de la recepción provisoria de la obra (certificado de terminación de 
los trabajos).  

 

 GARANTIA DE ANTICIPO  

Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria o póliza de primer 

requerimiento /Póliza de Seguro de Caución, por un monto que no deberá 

exceder al equivalente al 20 % con Garantía Bancaria y hasta el 10% con 

Póliza de  Caución del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a 

los 30 días de recibida la factura en el Área de Finanzas. 
Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se   
pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo.  

 

 

 Cronograma actualizado de avance físico de obra, Gráficas de Curva de 

Avance Temprana y Tardía actualizada, Diagrama de Pert y camino crítico por 

grandes rubros de obra   

 

 A su vez el licitante deberá informar la nómina  de los  subcontratistas que 

realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria, 
yesería, gas, carpintería, herrería/acero inoxidable, aluminio, pintura)   

 

 Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el 

MTOP. RUPE activo y DGI, BPS Y BSE al día.  

 

 Pólizas de Seguros. (Núm. 1.26   del Doc 2)   

 

 Certificado notarial de personería y representación, a la fecha.   

 

 Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado 

Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).  

 

 Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 

17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren 
liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la Ley 18.516.  

 

 TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.                                         

1.23  Moneda de 
Oferta y Forma 

de Pago  

 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 

moneda.  

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 

completa.  

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
siguiente forma:  

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 

aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras 
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  -Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 

días siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el           

excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

 

El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los 
30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas.  

Los pagos serán ajustados con las  deducciones de los anticipos que correspondan 
de acuerdo a la cláusula 1.24  y con las retenciones de las garantías en el 

porcentaje establecido en los Datos del Contrato  

 Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularán 

desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se 
efectuó .La tasa de interés que  se aplicará será la que publica el Banco Central 

del Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera para 
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en períodos menores a un 

año ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU)  

 El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito  emitidos por 

la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.  

 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 

compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o 

deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y 

deducciones correspondan al presente Contrato. 

1.24  Ajuste de precios  Los precios cotizados por el Licitante  estarán sujetos a ajustes durante el periodo 
de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 
Contrato y en el Formulario B3  

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio,  
aplicando exclusivamente  el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 

correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el 

último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 

imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a 

la fecha del Acto de Apertura.  

 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRACuando, sin justificación valedera  al  

solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General 

de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio para la 

parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una 
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ejecución concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al 

finalizar la 

obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendrá 

derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período 

de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la 
causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez días 
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además 
debidamente justificadas.   

AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías.  

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G.  

 

El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 

actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente 
fórmula:  

 

    P1 =  P  x    ICC   -  Ao  x  ICC 

            ICCo               ICCo  

 

P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes  

P  = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes  

Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al 
porcentaje de avance                realizado en el mes.  

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 
Estadística) , correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del 

avance de obra mensual.  

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes 
anterior al acto de adjudicación.  

    

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.  

 

1.25  Fondo de reparo  El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción 

del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el 
Periodo de responsabilidad por Defectos.  

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA de Obra 

haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido  siempre que se haya cumplido con  los 

requisitos solicitados en la Recepción de obra  Provisoria  ( VER ART 1.29) y la 

otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el DIRECTOR DE OBRA de Obra haya certificado que todos los defectos  
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  notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 

corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 

“contra primera solicitud”  

1.26  Seguros  

 

El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 
Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha 
de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los 
montos totales y los montos deducibles estipulados en  el Contrato, los eventos que 
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:  

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; por un monto de 

U$S 1.400.000  

(b) pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los 

equipos 

(C)      lesiones personales o muerte. Por un monto de U$S 250.000 

 

El contratista deberá entregar para su aprobación las pólizas y los 

certificados de seguro previo a la firma del contrato al componente 

ADQUISICIONES. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados  

La Condición del seguro no podrá modificarse sin la aprobación del Componente 

Adquisiciones previa aprobación del DIRECTOR DE OBRA de Obra y Supervisor 
de Obra.  

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.  

1.28  CONTROL  A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
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 MANO DE  

OBRA 
GRAVADA y  

cumplimiento 

disposición de 

leyes sobre la 

materia.   

utilizada se procederá de la siguiente manera:   

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente 

al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.   

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 

agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias  a 
cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713.  

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra.  

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro 

de los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando 
de acuerdo  a lo especificado en art 1.24.  

 

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:  

i)“La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, 

debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el 

Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 

de los respectivos aportes”;  

  ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa 

contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 

trabajo, así como de las contribuciones de seguridad social como 

condición previa al pago de los servicios prestados”;  

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 

obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 

disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en 

el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”;  

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 

virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los  

trabajadores de la empresa adjudicataria”;  
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1.29  Recepción 

Provisoria  

Se realizará cuando :  

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 
contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos 

modificatorios   

2- Se presente el Cierre de obra de BPS  

3- Certificado de conexión definitiva a UTE  

4- Certificado de conexión definitiva a OSE  

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos  

6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según 
corresponda)   

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO 
DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una versión 
digital.  

 

Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la 
Contratista y tener el logotipo de la misma.  

 

Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

 

La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de 
mantenimiento  es de 30 días antes de realizar la Recepción Provisoria.  

 

Ver artículo 16 del Doc 5 - CONTRATO  

 

1.30  Recepción 

Definitiva  

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: -ha 
resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria 
de las obras  

- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos  

-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 

verificar el funcionamiento de la OBRA.  

 

Ver artículo 17 del Doc 5 - Contrato  

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.   

 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las  

“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de 

Proyectos de Inversión del Banco Mundial” Julio 2016  (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta 

a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.  

 

3 Fraude y Corrupción.  

 

3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8.  

 

4 Licitantes Elegibles.  

 

4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la 
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intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un 

APCA:  

 

(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo; y  

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 

operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso 

de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del 

Contrato.  

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 

país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL.  

 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 

también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato.  

 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con 

una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:   

(a) tienen socios mayoritarios en común; o  

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o  

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o  

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a 

información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones 

del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o  

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante participa 

en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin embargo, esta 

disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o   

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o  

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 

contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir 

cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra índole, 

durante el periodo determinado por el Banco.  

 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 

autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 

agencia del Contratante.  

 

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.  

 

4.8 Se excluirán los Licitantes si:  
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(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 

aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 

importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o 

entidades en ese país.  

5 Documento de Solicitud de Ofertas.   

 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:  

 

i. DOC-1  Llamado a Licitación 

ii. DOC-2  Instrucciones a los Licitantes 

iii. DOC-3  Formularios de la Oferta 

iv. DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos   

v. DOC-5  Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

vi. DOC-6  Modelo de Contrato  

vii. DOC-7 Fraude y Corrupción   

 

6 Enmiendas y Aclaraciones.  

 

6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 

Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de Enmiendas.  

 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberá ser 

publicada en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales.gub uy )[y en el página web del  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

PRIMARIA EN URUGUAY (www.mecaep.edu.uy)  y enviada por escrito a todos los Licitantes que se 

hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.  

 

6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 

Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en 

la preparación de sus Ofertas.  

 

6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el párrafo 

1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán enviadas a todos los 

Licitantes que hubiesen comprado el Pliego y serán publicadas en el portal de Compras Estatales   

(www.comprasestatales.gub.uy ) 

 

7 Preparación de las Ofertas. 

 

7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente se 

indique de manera diferente.  

 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El Original y todas 

las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados por 

la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante según RUPE. .  El nombre y el 

cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  Todas 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o 

personas que firme(n) la Oferta.  

 

7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos:  

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y  

(b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en 

un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de 

los socios.  

 

7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3.  

 

7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas a menos que se específicamente se estipule en las Instrucciones a los 

Licitantes – Doc 2.   

 

7.6 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los  aportes sociales al Banco 

de Previsión Social   

Leyes sociales  es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS  (65,4% del Monto Imponible)   

 

Se expresarán en la oferta  los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente al 

Monto Imponible de obracalculado sobre la base del presupuesto ofertado.   
En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la empresa 

adjudicataria.  

 

Considerando únicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto imponible 

mínimo de $U 6.000.000 

Cuando  el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 6.000.000 se tomará el indicado como 

mínimo; cuando sea superior, se tomará el declarado por el Licitante   

 

 

8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta.  

 

8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: (i)el Licitante retire su 

Oferta durante el período de validez de la Oferta,  

(ii)el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 

(iii)si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:   

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, o  

• la firma del Contrato  

 

9 Entrega y Apertura de las Ofertas.  

 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 

1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del 

plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y 

fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. 
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Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de 

obtener el correspondiente acuse de recibo.  

 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibirá las 

Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas.  

 

9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a la 

apertura de las mismas en acto público con las presencia   de la Escribana del CEIP – Consejo de 

Educación Inicial y  Primaria,  de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir.  En dicho acto se 

leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y 

cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se leerán los nombres de los 

Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no 

se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser 

devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.   

 

10 Confidencialidad.  

 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 y 

1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y 

el Contratante.  

 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los informes 

y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información considerada confidencial no 

podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación 

de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.  

 

11 Evaluación.  

 

11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  Eventualmente, el 

Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas subsanables (información de 

carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta).  

 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:   

 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera 

numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras,  

(ii) Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las  Leyes sociales.  

 

11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del 

precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las correcciones.  Las 

Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serán rechazadas y se 

podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección.  

 

12 Comparación de las Ofertas.  

 

12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Solicitud 

de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo.  
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13Calificación del Licitante  

 

13.1El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la 

Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones y 

especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección.  

 

13.2El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Licitante 

para demostrar su capacidad.  

 

13.3Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más 

bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

 

14 Adjudicación.  

 

14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, 

condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y 

hubiere ofertado el precio más bajo.  

 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas Estatales  

(www.comprasestatales.gub.uy )y en la página web  del PAPEU –www.mecaep.edu.uy.  

 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados 

en la Cláusula 1.22.  

 

15 Rechazo de las Ofertas. 

 

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:  

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas,  

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado,  

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato,  

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta,   

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o  

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para 

la firma del contrato.  

 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

 

16 Declaratoria Desierta. 

 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales:  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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- No se hubiera recibido ninguna Oferta,  

- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos 

existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o  

- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación.  

 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación.  

 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 

cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que se 

efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante y no 

así las otras Ofertas.  

 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.   
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Criterios de Evaluación y Calificación   

 

1 Evaluación  

 

1.1Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos  

 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar 

equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a 

metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos 

estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).   
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2 Calificación   

 

2.1Elegibilidad  

 

Factor  
 

Elegibilidad  
 

Subfactor 

 Criterios 

Documenta 

ción  
Requerida  

Requisito 

Licitante  

Entidad 

Individual  

Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación  

Todas las partes 

combinadas  
Cada 

socio  

Al 

menos 

un socio  

Nacionalidad  Nacionalidad de 

conformidad con la 

Cláusula 4.2 de las 

IAL.  

Debe 

cumplir el 

requisito  

APCA existente 

o propuesta debe 

cumplir el 

requisito  

Debe 
cumplir  

el 

requisito  

N / A  Formulario 
s A-1 y A- 

2, con los 

anexos  

Conflicto de 

intereses  

No presentar conflictos 

de interés conforme a 

la Cláusula 4.4  de las 

IAL.  

Debe 

cumplir el 

requisito  

APCA existente 

o propuesta debe 

cumplir el 

requisito  

Debe 

cumplir  

el 

requisito  

N / A  Carta de la 

Oferta  

Inelegibilidad  

por parte del  

Banco  

No haber sido 

declarado inelegible 

por el Banco conforme 

a la Cláusula 4. 5 de las 

IAL.  

Debe 

cumplir el 

requisito  

APCA existente 

debe cumplir el 

requisito  

Debe 
cumplir  

el 

requisito   

N / A  Carta de la 

Oferta  

Entidad del 

Estado  

Cumplimiento de las 

condiciones 

establecidas en la 

Cláusula 4.6  de las 

IAL.  

Debe 

cumplir el 

requisito  

Debe cumplir el 

requisito  

Debe 
cumplir  

el 

requisito  

N / A  

Formulario 

s A-1 y A- 

2, con los 

anexos  

Inelegibilidad 

en virtud de 

resolución de 

las Naciones 

Unidas o 

legislación del 

país del 

Prestatario  

No haber sido excluido 

en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del  

país del Prestatario, ni 
en cumplimiento de 
una resolución del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, 
de conformidad con la 

SubCláusula 4.8. b  de 
las IAL.  

Debe 

cumplir el 

requisito  

APCA existente 

debe cumplir el 

requisito  

Debe 
cumplir  

el 

requisito  

N / A  

Carta de la 

Oferta  
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2.2Historial de incumplimiento de contratos  

 

Factor  Historial de incumplimiento de contratos  
 

Subfactor  Criterios  

Documentaci 
ón   

Requerida  Requisito  

Licitante  

Entidad 

individual  

Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación  

Todas  las  
partes 

combinadas  

Cada  
socio  

Al 

menos 

un 

socio  

Antecedentes 
de  
Incumpli- 

miento de  

Contratos  

No haber incurrido en 

incumplimiento de 

contratos en los últimos 

3 años antes del plazo 

para la presentación de 

Ofertas, con base en 

toda la información 

disponible sobre 

controversias y litigios 

plenamente resueltos. 

Una controversia o 

litigio plenamente 

resuelto es aquel que se 

ha resuelto mediante el 

mecanismo de solución 

de controversias fijado 

en cada contrato 

particular, habiéndose 

agotado todas las vías de 

apelación a disposición 

del Licitante.   

Debe  

cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una  

APCA 
disuelta 
 o  

existente  

N / A  

Debe 

cumplir el 
requisito 
por  

cuenta 

propia  o 

como socio 

 de  

una  

APCA  

disuelta o 

existente  

N / A  
Formulario  

A – 3  

Litigios  

Pendientes  

Los litigios pendientes 
no deberán representar 
en total más del 50 % 
(cincuenta por ciento)  
del patrimonio neto del  

Licitante y se 

considerarán como 

fallados en contra del 

Licitante.  

Debe cumplir 
 el 

requisito por 
cuenta propia 

o como socio 
de  una  

APCA 

disuelta 

 o  

existente  

N / A  

Debe 

cumplir el 
requisito 

por cuenta 
propia  o 

como 
socio  de  

una  

APCA  

anterior o 

existente  

N / A  
Formulario  

A – 3  

 

Factor  Situación financiera  
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2.3Situación financiera  

 

 

 

 

 

2.4Experiencia  

Subfactor  

Criterios  

Documentación 

Requerida  
Requisito  

 Licitante  

Entidad 

Individual  

Asociación en Participación, Consorcio o  
Asociación   

Todas las 

partes 

combinadas  
Cada socio  

Al menos 

un socio  

Capacidad 

Financiera  

Histórica  

Presentación de los balances generales con 

informe de Compilación de Contador Público  
para el Contratante de los 3 ( tres)  últimos 

años, en que se establezcan la solidez actual de 
la situación financiera del Licitante y su 

rentabilidad prevista a largo plazo.  

 

Debe 

cumplir  

el 

requisito  

N / A  

Debe 

cumplir el 

requisito  

N / A  

Formulario  

A-6 con los 

anexos  

Facturación 

promedio de 

construcción  

anual  

 

 

Como mínimo, una facturación promedio de 

construcción anual de $ 51.000.00 (pesos 

uruguayos setenta y cinco mil setecientos) 

calculada sobre la base del total de pagos 

certificados recibidos por contratos en curso o 

terminados, durante los últimos 3 años.  

 

 

 

Debe 
cumplir  

el 

requisito  

Debe 

cumplir el 

requisito 

al 100% 

en suma.  

Debe 
cumplir al  

menos con  

el 

veinticinco 

por ciento 

(25%) del 

requisito.  

Debe 

cumplir 

al menos 

con el 

cuarenta 

por 

ciento 

(40%) 

del 

requisito.  

Formulario  

A-7  

Recursos 

financieros  

El Licitante deberá demostrar que tiene a su 
disposición o cuenta con acceso a recursos 
financieros tales como activos líquidos, bienes 
inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de 
crédito y otros medios financieros distintos de 
pagos por anticipos contractuales, con los 

cuales cubrir:   

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo:  

$U 8.400.000 (pesos uruguayos ocho 

millones cuatrocientos mil)  requisitos 
exclusivos para este Contrato independiente del 
flujo de efectivo para sus actuales compromisos, 

por tal motivo el licitante deberá presentar 
respaldos que acrediten el uso exclusivo de los 

recursos comprometidos para el contrato.  

 

Debe 
cumplir  

el 

requisito  

Debe 

cumplir el 
requisito  

al 

 10

0% en 

suma.  

Debe 
cumplir al 

menos con  

el 

veinticinco 

por ciento 

(25 %) del 

requisito.  

Debe 
cumplir  

con  el  

cuarenta 

por  

ciento 

(40%) 

del 

requisito  

Formulario  

A-8  



26 

 

 

Factor  
 

Experiencia 
 

Subfactor  

 Criterios  

Document 

ación  

Requerida  

Requisito  

Licitante  

Entidad 

individual  

Asociación en participación, 

consorcio o asociación   

Todas las 

partes  

combinada 

s  

Cada 

socio  

Al 

menos 

un socio  

Experiencia 

general  
Experiencia en contratos 

como contratista principal, 

contratista administrador o 

subcontratista por lo 

menos en los últimos 5 

(cinco) años anteriores al 

plazo para la presentación 

de las solicitudes, y con 

una actividad de por lo 

menos 9 (nueve) meses 

cada año.    

Debe cumplir el 

requisito  

 

N / A  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

 

N / A  
Formulario  

A-4  

Experiencia 

específica  
Participación como 

contratista principal, 

contratista administrador o 

subcontratista en por lo 

menos 3 (tres) contratos en 

los últimos 5 (cinco)  años, 

cada uno por un valor 

mínimo de $ 27.000.000 

cuales se han completado 

satisfactoria y 

sustancialmente y guardan 

similitud con las Obras 

propuestas. La similitud se 

basará en parámetros de 

tamaño físico, 

complejidad, métodos, 

tecnología y otros, según 

se describe en el DOC-4, 

Especificaciones Técnicas.  

Debe cumplir el 

requisito  

Debe 

cumplir los 

requisitos  

para todos 

los 

parámetros  

N / A  

Debe 
cumplir  
el 
requisito 
para un  

parámetr 

o   

Formulario  
A-5  
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2.5Personal y Ternas  

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 

requisitos:   

 

  

No.  Cargo  

Experiencia  

Total en  

Obras (años)  

Experiencia en  

Obras 

similares  

(años)  

1  Arquitecto Jefe de Obra    

2  Capataz    

3  Tecnico responsable de la Instalación 

Eléctrica  

  

4     

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.  
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2.6Equipos  

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:  

 

No.  Tipo de Equipo y Características  
Número Mínimo 

Exigido  

Equipo mínimo requerido   

1  

hormigonera con capacidad de producción de 300 

litros de pasta por canchada (o dos para mitad de 

capacidad);  

1  

2  
módulos de andamios tubulares de tres metros por dos 

metros  

30 

3  
sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 

cerámica  

2 

4  camioneta con capacidad de carga de 800 KG mínimo  1 

5  

plancha vibratoria con capacidad mínima de 
compactación de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.  

 

1 

6  Guinche para 1 T  1 

7    

8    

 [Equipo de Control de 

Calidad] 

  

1    

2    

3    

 

 

Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante presente 

otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.  

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido 

en el DOC-3, Formularios de la Oferta.  
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DOC-3  

Formularios de la Oferta  

 

 

Índice de formularios  

 

Documentos Legales y Administrativos  

 

Carta de la Oferta  

Formulario A-1  Información del Licitante  

Formulario A-2  Información sobre los Miembros del APCA  

Formulario A-3  Historial de Incumplimiento de Contratos  

Formulario A-4   Experiencia General en Construcción  

Formulario A-5   Experiencia Específica en Construcción  

Formulario A-6  Situación Financiera  

Formulario A-7  Facturación Promedio de Construcción Anual  

Formulario A-8  Recursos Financieros  

Formulario A-9  Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución   

  

Propuesta Económica  

 

Formulario B-1    Rubrado porcentual  

Formulario B-2   Cronograma de Desembolsos  

 

Propuesta Técnica  

 

Formulario C-1   Personal Propuesto  

Formulario C-2   Currículums Vitae del Personal Propuesto  

Formulario C-3   Equipo  

Formulario C-4   Propuesta Técnica   
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Carta de la Oferta  
 

Lugar y Fecha de la Oferta:………………………………………….  

Señores:  

[Indicar nombre del Contratante]  

[Indicar dirección del Contratante]  

República Oriental del Uruguay  

 

 

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitación Pública Nacional Nº [indicar número dela 

Licitación] 

 

Señores  

 

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto, 

basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:  

 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                 $.....................  

 

- IVA ( 22%)                                                                                                            $.....................  

 

- MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                       $.....................   

 

- L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.I. )                                                     $.....................  

 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                     $....................  

 

 

 

Declaramos:  

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona de las 

Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total 

terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo allí 

indicado;    

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta;  

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 

financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID;  

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 

documento DOC-2;  

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral 

de esta Oferta;1 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;   

• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado en 

el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;    

                                                      
1Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato.  



31 

 

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 

perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.  

 

Declaramos que conocemos y aceptamos que:  

• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas;  

• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;  

• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, toda la 

información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los 

informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que 

respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea escrito 

y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea rechazada, 

sin perjuicio de otras acciones que correspondan.   

 

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.  

 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:   

_____________________________________  

Atentamente,   

 

[Firma, nombre del representante legal  del licitante]  
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Formulario A – 1    Información 

del Licitante  

 

Información del Licitante  

Nombre jurídico del 

Licitante  

  

Si se trata de una 

APCA, nombre  

jurídico de cada socio  

 

País de registro actual 

o previsto del Licitante  

 

Año de registro del 

Licitante  

 

Dirección legal del  

Licitante en el País de  

Registro  

 

 

Dirección legal del  

Licitante en el País de 

Registro  

(nombre, 

 dirección, 

número de teléfono, fax 

correo electrónico)  

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  

 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 

legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.  

 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.  

 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 

borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL.   

 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 

Cláusula 4.6 de las IAL.  
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Formulario A – 2     

Información sobre los Miembros del APCA  
 

  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario  

a.Información sobre los Miembros del APCA  

 

Nombre jurídico del 

Licitante  

 

Nombre jurídico del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista  

 

País de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista  

 

Año de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista  

 

Dirección legal del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista en el 

país de registro  

 

Información del 

representante autorizado 

del miembro del APCA o 

del  

Subcontratista(nombre, 

dirección, número de 

teléfono, fax correo 

electrónico)  

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  

 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 

1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.  

 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 

Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]  

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________       

Fecha: _________________  

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  

Licitación No.: ________________ Página  

____ de ____ páginas   

 

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y  

Calificación)  

  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 
Contratos).  

 

  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).  

 

Año  Resultado como 

porcentaje del total 

de activos  

 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del contrato 

(Pesos)  

 

______  

 

______  

Identificación del Contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto del litigio:  

 

___________  

 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación)  

   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento 

de Contratos (Litigios Pendientes).  

   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación.  

Año  Resultado 

como  

porcentaje del 

total de 

activos  

 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del 

contrato (Pesos)  

 

______  

 

______  

Identificación del Contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto del litigio:  

 

___________  

 

 

______  

 

______  

Identificación del Contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto del litigio:  

 

___________  
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Formulario A – 4    Experiencia General en Construcción  
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  Se debe adjuntar los 

respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.  

 

Experiencia General en Construcción 
 

Mes/Año de 

inicio  
Mes/Año de 

terminación  

 
 Años  

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante  

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 

Licitante  

Función del 

Licitante  
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Formulario A –  5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . .  

sobre. . . . . .  

Identificación del 

Contrato 
 

Fecha de Adjudicación   Fecha de Terminación  

Función en el Contrato  
⁪Contratista  

Contratista 

⁪Administrador  
⁪Subcontratista  

Monto Total del 

Contrato  

Pesos  

Si es socio de una  

APCA o  

subcontratista,  

indique participación  

en el monto total del  

Contrato  

Porcentaje del Total  Monto  

Nombre del  

Contratante  

Dirección  

Teléfono/Fax  

Correo Electrónico  

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica  

Características 

 del Proyecto  
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Formulario A – 6     

Situación Financiera  

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  

 

 

Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos]  

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 

Información del Balance General  

 

Activo Total      

Pasivo Total     

Patrimonio Neto     

Activo Corriente     

Pasivo Corriente     

 

Información del Estado de Ingresos  

 

Total de Ingresos      

Utilidades antes de 

Impuestos  
   

Utilidades después de 

Impuestos 
   

Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas 

afiliadas o la empresa matriz;  

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;  

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  

estados financieros por períodos parciales).  
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Formulario A – 7   Facturación Promedio de 

Construcción Anual 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  

 

 Cifras de facturación anual (sólo construcción)  

Año  Monto y moneda  Factor  de  

Actualización  

Equivalente en $U  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

*Facturación media 

anual de 

construcción 

 ______________________________  

 

 ____________________  

 

 

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en 

curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 delDOC 2, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  

 

Factor de Actualización  

 En el caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para los 
casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):   

 
“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los 
últimos 5 años se actualizarán multiplicándolos por los 
Factores de Actualización FA incluidos en la siguiente tabla:”  

 

 

 

 AÑO  FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN (FA)  

2013  1,795 

2014  1,541 

2015  1,376 

2016  1,254 

2017 1,173 

2018  1  

 

 

 



39 

 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 

en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será  

 

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :   

Año 2017. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Uruguay, tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura.   

Año 2016. Valor de Conversión: $ 30,163  

Año 2015. Valor de Conversión: $ 27,327  

Año 2014. Valor de Conversión: $ 23,246  

Año 2013 Valor de Conversión: $ 20,482  
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Formulario A – 8   Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 

disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o 

contratos en cuestión, conforme se señala en losCriterios de Evaluación y Calificación. En caso de APCA, cada 

miembro deberá llenar un formulario  

 

Fuente de financiamiento  Monto (equivalente en 

pesos)  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  
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Formulario  A – 9    Compromisos Contractuales Actuales 

/ Obras en Ejecución 

 

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos 

contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan 

recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya 

emitido un certificado de terminación final sin salvedades.   

 

 

 Compromisos Contractuales Actuales   

Nombre del contrato  Contratante,  
Dirección/ 

tel./fax   

Valor de la obra por 

ejecutar [en pesos]  
Fecha prevista de 

terminación  
Facturación mensual promedio 

en el último semestre  

[pesos/mes]  

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

etc.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Formulario B – 1    RUBRADO PORCENTUAL  
Consiste en la lista de los rubros componentes de la obra, los metrajes y su participación porcentual en 

el precio total, que los Licitantes deberán valorar en su oferta,  y que resulta de aplicar el precio global  

Ofertado  a este rubrado porcentual 



42 

 



43 
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46 
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Formulario B – 2     

Cronograma de Desembolsos 

 

 

 

N°  Descripción  Mes   Parcial  Total  

1  Anticipo     

2  Primer Desembolso     

3  Segundo Desembolso     

…      

N  Último Desembolso     
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Formulario C – 1   Personal Propuesto  

 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir 

los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 

suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Según se especifica en  el punto 2.5  

 

 

1.  Cargo* Arquitecto Jefe de Obra  

 Nombre   

2.  Cargo* Capataz  

 Nombre   

3.  Cargo* Tecnico responsable de la Instalación Eléctrica  

 Nombre   
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante  

 

 

Cargo   

 

 

Información 

personal  

Nombre   

 

Fecha de nacimiento  

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 

expedición de titulo   

 

Empleo 

actual  

Nombre del Contratante  

 

 Dirección del Contratante  

 

 Teléfono  

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal)  

 Fax  

 

Dirección electrónica  

 Cargo actual  

 

Años con el Contratante actual  

 

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.   

 

Desde  Hasta  Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo /  

Experiencia técnica y gerencial relevante   

   

   

 

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario.  

Firma del profesional:____________________________  

Fecha: ______________________  
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Formulario C – 3   Equipos 

 

 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para 

cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado 

para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.  

 

 

Equipo  

 

 

Información 

sobre el 

equipo  

Nombre del fabricante  

 

Modelo y potencia nominal  

 Capacidad  

 

Año de fabricación  

Situación 

actual  

Ubicación actual  

 

 Información sobre compromisos actuales  

 

  

Fuente  Indique la fuente del equipo  

Propio                                                                 Alquilado  

 Fabricado Especialmente                                 Arrendamiento financiero  

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.  

 

Propietario  Nombre del propietario  

 Dirección del propietario  

 

  

 Teléfono  Nombre y cargo de la persona de 

contacto  

 Fax  

Acuerdos  Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 

con el proyecto   
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 

 

 

 

- Cronograma de ejecución de la obra   
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Especificaciones Técnicas y Planos  
 

El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.  La 

presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 

En el portal de compras estatales y en la página web, así como en el CD a disposición en las oficinas del 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

PRIMARIA EN URUGUAY, se encuentra los siguientes recaudos, así como el Pliego de Condiciones 

Generales  

 

 

NOMINA DE LÁMINAS  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES - NO APLICA 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá  en cuenta el volumen de hormigón, sistema constructivo, 

tipologías similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminación similar a la calidad exigida 

en las obras del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Y PRIMARIA EN URUGUAY. 

 

 

 

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC-5 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta – NO ALICA PARA ESTALICITACIÓN 
 

 

Fecha: [indique la fecha]  

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]  

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]  

Solicitud de Ofertas: [Indique el número]  

 

Señores 

[Nombre del Contratante]  

Presente.-  

 

 

 

Señores:   

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta.  

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  contado a 

partir de notificación de resultados del procesosi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 

la Oferta sea porque:  

 

a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los 

Licitantes; o  

b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los  

Licitantes ,   

c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma,   

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o   

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  

 

 

Firma:  [firma del  representante autorizado].  

 

Nombre: [indique el nombre]  

DOC-6   

 

 

 

 CONTRATO   OBRAS  “CONSTRUCCIÓN DE…………………. [indicar objeto del contrato]”  

[Indicar número de contrato],  

 

Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras…………………….. . suscrito al tenor de las 

siguientes cláusulas y condiciones:  
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PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES    

En la ciudad de Montevideo, el  día      …………… entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor 

Wilson Netto, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el 

Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 

y por otra parte, la Empresa ………………………………….. (en adelante denominado "el Contratista"), 

representada en este acto por …………………………., C.I………………….,  en calidad de Apoderado, según 

certificado notarial que agrega y forma parte del presente  contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos  

de este contrato en la calle …………………………………………., Montevideo, Uruguay,  convienen  en  

celebrar el presente contrato que se  dirá  

 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO   

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del 

Banco Mundial según el Convenio de Préstamo Nº …………………. 

 

El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto 

del presente Contrato a la empresa …………………………….. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 

solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.   

 

 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO  

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 

de Construcción de ………………………….ubicado en …………………….y consistente  

………………………………………………………., que en adelante se denominará la OBRA, hasta su 

completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo 

las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y 

otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente 

instrumento legal.  

 

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.  

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:  

 Carta de la Oferta de fecha……………emitida por el CONTRATISTA.  

 Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)  

 Otros documentos del CONTRATISTA …………………………………………….. 

 Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma 

actualizado de la oferta  

 Otros documentos técnicos …………………………  

 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 

documentos de este contrato en el plazo de …………………………… días calendario.  

El plazo será computado a partir de la fecha en que el DIRECTOR DE OBRA de Obra expida el Acta de Inicio y 

Tenencia de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la 

Obra. La emisión del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constará en el Libro de Órdenes de Servicio.  

Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrará un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero 

Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA  

 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de:  

………………………………………….[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].   
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Monto total de $ …………… ( impuestos incluidos) y un monto de $..................de Leyes Sociales, 

correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ …………………….y ha aceptado la oferta del 

Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas.  

 

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la 

OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, 

instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitación 

ante los organismos que correspondan y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios 

para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato.  De igual 

manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, 

impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, 

maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto 

incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y 

posterior entrega definitiva.  

 

Este precio ha sido detallado  de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de 

Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podrá ser modificado.  

 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 

establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen 

exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos 

técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. El pago será de acuerdo a los 

avances de obra y lo estipulado en la cláusula 1.23.  

El contratante retendrá de cada pago lo correspondiente  a lo indicado  en la cláusula 1.25  

 

Certificado 

No.  

Módulos / Actividades 

ejecutadas (deben estar en 
relación a las indicadas en  

la carta de presentación de  

la oferta)  

Plazo de presentación a partir 

de la orden de proceder  

Monto a pagar en Pesos  

1     

2     

n     

 

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA un certificado de 

pago debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los 

trabajos ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA 

DE OBRA y el CONTRATISTA, y con los precios acordados.   

 

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRAel certificado de  

avance de obra hasta (….) (el Ejecutor definirá los días en atención al monto o complejidad de la obra) días 

posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRAelaborará el 

certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste 

para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 

implicaciones posteriores de esta omisión.   

 

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado  

comunicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, 

en este último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el 

certificado.  
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El certificado aprobado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA será remitido al SUPEVISOR, quien luego 

de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo 

devolverá al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia 

pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se 

expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.  

 

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, para correcciones o 

aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha 

remitir los documentos nuevamente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA y este al SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.   

 

El pago de cada certificado se realizará dentro de los  cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de 

aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este 

plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al 

número de días transcurridos desde el día  cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en 

ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar 

porcentaje al que le falta recibir en pago.  

 

El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción  de  5%  hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos.  

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación 

de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el 

Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá 

sustituir la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”.  

 

 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO  

Ajuste General– La Administración realizará la actualización del precio,  aplicando exclusivamente  el Índice 

del Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor 

básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el último 

publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio 

oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificación valedera  al solo juicio del Contratante, los trabajos se 

atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio 

para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución concordante con el 

referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente 

el atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período de 

atraso.  

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en 

tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos 

deberá dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez días 

calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas.   

Ajuste y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías.  

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III – 

Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G.  

 

El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al 

trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente fórmula:  
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   P1 =  P  x    ICC   -  Ao  x  ICC 

                        ICCo               ICCo  

 

P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes  

P  = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes  

Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al porcentaje de avance                

realizado en el mes.  

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE ( Instituto Nacional de Estadística) , correspondiente 

al último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al acto de adjudicación.  

 

 

OCTAVA.- CONTROL ,  MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES   

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada 

efectivamente utilizada se procederá de la siguiente manera:   

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente al del mes anterior al de la 

apertura de las ofertas.   

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible 

contractual y de ahí en más actuará como agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las 

diferencias  a cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713.  

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra.  

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al 

pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de acuerdo  a lo especificado en  clausula 1.24 del Pliego y 

clausula 7ma del presente Contrato.  

 

Cronograma de Ejecución de Obra  

El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 

emisión del  la Carta de Aceptación enviada a la Empresa adjudicataria y  será presentado al componente Planta 

Física  el que deberá aprobar el mismo.  

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinación de Planta Física, el cronograma constituirá parte del presente 

Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.  

 

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o 

totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin 

necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente :…………………..   

 

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% 

del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da 

lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 

Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 

CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 

daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda.  

 

El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista, sin necesidad de intimación previa. 

Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podrá 

aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos 

deberán actualizarse en función del Índice General del costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para 
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determinar el valor “actual”, el índice vigente en el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. Toda 

multa a aplicar no será inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).  

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 

suspensivo. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 

______10 % (diez por ciento)____ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento  

 

 

 

NOVENA.- FACTURACIÓN  

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 

certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra . En caso de que no sea emitida 

la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado.  

 

DÉCIMA.- ANTICIPO  

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, 

a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el…………………………. [indicar porcentaje], monto total de 

la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. 

El CONTRATANTE aportará un garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el 

correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del 

CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 

fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente 

justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto 

total del anticipo descontados en los certificados.   

 

DÉCIMA PRIMERA.-  GARANTÍAS 

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 

Bancaria/Póliza de seguro ……………………………….[indicar la que corresponda], Nº…………………….. 

[indicar número], emitida por…………………. [indicar la entidad emisora], el……………………… [indicar 

fecha de emisión], con vigencia hasta el………………………….. [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a 

la orden de ……………………………[indicar nombre del CONTRATANTE], por 

……………………….[indicar  el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del 

valor del Contrato.  

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 

CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.  

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 

definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantía al 50% una vez realizada la Recepción Provisoria.  

La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 

OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato.  

 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  

Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 

CONTRATANTE, quien nombrará un SUPERVISOR DE OBRA  que será un profesional del área de  Obras 

de Planta Física del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras 

funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del DIRECTOR DE 

OBRA.   

LA DIRECCIÓN DE  LA OBRA será realizada por un profesional denominado en este Contrato la 

DIRECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de DIRECTOR DE 

OBRA DE OBRA, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes  
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- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones  técnicas para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA.  

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. -     

En caso necesario, proponer y sustentar  modificaciones del diseño de la OBRA  

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de       

medición .  

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de 

eventuales incumplimientos por atraso. 

- Verificar y aprobar las nóminas del BPS y recibo firmados de los operarios 

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisión  

 

 

DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA  

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO – JEFE 

DE OBRA  a un  profesional  Arquitecto con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y 

calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo 

completo y está facultado para:  

a) dirigir la ejecución de la OBRA.  

b) mantener al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  permanentemente informada sobre los aspectos 

relacionados con la OBRA  

c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad 

para asumir medidas correctivas en caso necesario.  

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberá 

indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta Suplencia 

será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir 

al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA  con otro profesionales de similar o mejor calificación que el 

que será reemplazado, previa notificación y aprobación del DIRECTOR DE OBRA 

 

DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de, con páginas numeradas  y una copia, que deberá ser 

abierto  en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra   

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas 

al CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar 

al DIRECTOR DE OBRA  actividades de la OBRA.  

Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  y la constancia 

firmada del REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.  

 

Si el CONTRATISTA desea cuestionar  una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al DIRECTOR 

DE OBRA DE OBRA en el Libro de Obra ,  dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso 

contrario quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.  

El CONTRATISTA podrá comunicar al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  mediante el Libro Obras, los 

aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia y/o Paros  que puedan afectar la 

ruta al cronograma de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTOR 

DE OBRA DE OBRA se pronuncie de forma objetiva.  

A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Obra, será entregado al 

CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA . El 

CONTRATISTA comunicará por vía e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los 

días de lluvia , paros y días de prórroga por adicionales para el control del plazo de la obra.  

 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS   

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE  
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OBRA DE OBRA, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la 

OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma 

cumpla con el fin previsto.  

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir 

modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por 

escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes 

de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.  

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.  

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones 

son:   

 

A.Orden de Trabajo  

Se emitirán  

- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un 

cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.  

- Por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a 

ejecutar.  

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos 

a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos  

 

Estas órdenes no podrán:  

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra  

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems  

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán tarsladar 

recursos económicos de un item a otro  

 

B.Orden de ServicioSERVICIO  

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 

de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 

mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.  

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 

no podrá ser mayor al diez  por ciento (10 %) del monto total del Contrato original.  

Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  

Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 

debidamente justificadas.   

Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 

técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA , serán 

puestas a conocimiento y consideración del SUPERVISOR.   

 

C.Contrato Modificatorio del contrato de obras  

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 

ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 

sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 

de Cambio.  

 

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que 

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  

En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 

CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.  
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El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 

OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 

sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al……………………. [indicar porcentaje] 

del monto total del Contrato.  

 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también 

será incluida en el contrato modificatorio.   

 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al  

 SUPERVISOR,  quien  luego  de  su  análisis  podrá  recomendar  su  firma  a  

…………………………………[indicar  la autoridad que firmó el contrato original]. El Contrato  

Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.  

 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 

pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 

que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 

Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 

ítems de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación 

al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 

modificatorio correspondiente.   

 

 

D.Eventos compensables  

 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:  

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 

de las Obras.  

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato.  

(c) El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las  

Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.  

(d) El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o 

que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban Defectos.  

(e) El DIRECTOR DE OBRA  sin justificación desaprueba una subcontratación.  

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 

de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 

(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.    

(g) El DIRECTOR DE OBRA  imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 

causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos.  

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 

trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o 

costos adicionales al Contratista.  
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(i) El DIRECTOR DE OBRA  demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, 

aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 

cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.  

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a 

la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 

Prevista de Terminación. El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  decidirá si el Precio del Contrato deberá 

incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué 

medida.  

 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable 

en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda.  Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.  

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 

el DIRECTOR DE OBRA.  

 

 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 

CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 

analizado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  para luego emitir informe y recomendación respectiva al 

SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo.  

 

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 

previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 

constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 

declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.  

 

DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA  

Se realizará cuando:  

 

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, 

incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios   

2- Se presente el Cierre de obra de BPS  

3- Certificado de conexión definitiva a UTE  

4- Certificado de conexión definitiva a OSE  

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos  

6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según corresponda)   

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO DE APOYO A LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos 

copias papel y una versión digital.  

 

Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo 

de la misma.  

La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento  es de 15 días antes de 

realizar la Recepción Provisoria.  
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Con una anticipación mínima de (5) días hábiles  antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 

CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  señale día 

y hora para la Recepción Provisoria de la OBRA.  

 

Si luego de la inspección, a juicio del DIRECTOR DE OBRA  la OBRA se halla correctamente ejecutada, 

conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba   hará 

conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el 

plazo de tres (3) días hábiles.  

 

Recibida la aprobación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el DIRECTOR DE 

OBRA procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar 

todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA 

dentro de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra.   

 

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 

obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 

ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  rechazará la 

recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea 

entregada en forma satisfactoria.  

 

Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 

previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos.  

 

Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:  

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras  

- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos  

-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de 

la OBRA.  

 

- El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en 

conocimiento del SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTOR DE OBRA DE 

OBRA Y EL JEFE DE OBRA por la empresa Contratista; se elaborará el Acta correspondiente.   

 Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá 

a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la 

Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega 

definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.   

Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 

construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por 

la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y 

perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.   

 

DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO , 

Dentro de los ……………………..días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA 

elaborará un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este 

certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el 

Certificado de Liquidación Final y la presente al IDIRECTOR DE OBRA DE OBRA. 
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El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA 

no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 

anexos.  

Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar 

la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.  

Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:   

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.  

- Reposición de daños, si hubieren.  

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.  

- Las multas y penalidades, si hubieren.  

- Gastos de protocolización (si corresponde)  

Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 

reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el 

reclamo).  

El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato.  

 

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.   

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:  

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 

darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 

estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 

Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 

Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos:  

 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 

CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: a)Por 

incumplimiento a las estipulaciones del contrato.   

b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 

…………………………………….[indicar número de días, plazo sugerido 10 días]  días calendario en 

movilizarse a la zona de los trabajos.  

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA  

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, ……………………………………….[indicar registrar 

los días en función del plazo total de la OBRA que se ejecuta] días calendario continuos, sin 

autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA.  

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.  

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones 

escritas del DIRECTOR DE OBRA.  

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA y del  

CONTRATANTE.  

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma 

obligatoria.  

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava.  

 

Resolución a requerimiento del  CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 

CONTRATISTA, podrá  tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos:  

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE  

OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 

30 (treinta) días calendario.  
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b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTOR DE OBRA 

DE OBRA, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la 

necesaria Orden de Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.  

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 

DIRECTOR DE OBRA, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 

remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.  

 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las 

partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y 

específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá 

ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en 

un término no menor a …………………………………………….[Definir el número de días en atención al 

plazo de la obra] días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  Si la causal argumentada se revierte, 

no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda 

carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma 

comunicación.  

 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide 

en favor del CONTRATANTE la garantíade Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de 

ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la 

vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada 

con cargo a esa liquidación.  

 

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 

reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, 

equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si 

corresponde.  

En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.  

Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 

temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 

estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.  

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 

evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la 

ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la 

presentación de documentos probatorios y certificados.  

 

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 

podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su 

oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.  

 

Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 

cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 

CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 

conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 

mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 

o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el 

trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.  

 

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederán con la medición del trabajo 

ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 
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posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 

debidamente documentados.  

 

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de 

las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR 

DE OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.  

 

Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será 

el previsto en la Cláusula Sexta  

 

VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.  

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 

presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 

fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.  

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 

hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales).  

Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 

revoluciones, etc.).  

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 

de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a 

retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el 

CONTRATISTA deberá recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del 

impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por 

ningún motivo podrá solicitar luego al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA  por escrito dentro del plazo 

previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.  

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Servicio procesada 

conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.  

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 

sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 

tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.  

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 

de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 

todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.  

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS   

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 

amigable, deberá someterse a  procedimiento  arbitral.  Previamente a aplicar este procedimiento, las partes 

deberán acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación.   

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi  

Los honorarios para este Conciliador serán fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.  

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:  

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresadade 

la Facultad de Arquitectura en el año 1984, Tel.: 2709 54 46 – 099 140375, dirección  Simón Bolívar 1332/101, 

la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.  

La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Público de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de la República.  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO. 
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Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de 

que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o 

cobro de multas  

 

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 

autorización previa del CONTRATANTE.  

 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS  

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total 

de subcontratos podrá exceder el…………………………… [El Ejecutor definirá el porcentaje en atención al 

valor y complejidad de la obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 

exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y 

omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.  

 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 

sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.  

 

VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 

momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 

CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días 

calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 

parcial o total.  

 

En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera 

por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) 

días calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevará el control respectivo de 

personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que 

corresponda.  

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 

meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las 

mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si 

el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) 

se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá 

al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.  

 

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensión o 

paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 

CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.  

 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 

correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 

impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 

suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 

extraordinario.  

 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.   

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 

instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En 

caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién  
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responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará 

antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por 

cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.  

 

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 

en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 

exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.  

 

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección 

de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE 

OBRA podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, 

deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según 

corresponda.  

 

Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de 

avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 

oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el 

CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 

empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 

solicitar ampliación de plazo, ni intereses.  

 

Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 

personal técnico  que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 

profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 

CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades contractuales   bajo el presente CONTRATO.  

 

El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de 

la OBRA, por el CONTRATANTE.  

 

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 

todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos 

elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.  

 

El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos 

se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,  al igual que toda lesión causada a 

terceras personas como resultado de sus trabajos.   

 

EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 

eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.   

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la  

OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 

SUPERVISOR y del CONTRATANTE.  

 

Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto 

del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de 

estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al  

CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.   

 

Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 

ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 
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responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 

Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA]. 

 

Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 

todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas 

obligaciones al CONTRATANTE.  

 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:   

 

(a) para las Obras, Planta y Materiales: $ (se deberá indicar el monto) ……….  

 

(b) para pérdida o daño de equipo: $  (se deberá indicar el monto)  …………  

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el 

Contrato $  (se deberá indicar el monto)  ……….  

 

(d) para lesiones personal o muerte:  

 

(i) de los empleados del Contratante: $ (se deberá indicar el monto) . por persona y por acontecimiento  

 

(ii) de otras personas: $  (se deberá indicar el monto)  …………  

 

El Contratista deberá entregar al componente ADQUISICIONES , para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida 

o los daños o perjuicios ocasionados.  
 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del DIRECTOR DE OBRA de Obra.  

 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro  

 

VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS  

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCIÓN DE OBRA , al 

SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los 

representantes del organismo financiador.  

 

El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 

Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y 

sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores 

designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar 

atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones 

dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y 

auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 

terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 

Adquisiciones).  

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN  

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
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declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco:  

 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  

 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 

de otra persona3;  

ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación4;  

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;  

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona5, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 

actuaciones.  

v. “práctica de obstrucción” significa  

 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 

relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 

materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;  

 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 

o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 

                                                      
2 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o 

la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

3 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 

decisiones relativas a los contratos.  4      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren 

al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato.  

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 

oferta a niveles artificiales y no competitivos.    

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas 

prácticas cuando éstas ocurran; y  

 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco6, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 

durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 

que se le nomine7 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 

firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  

 

(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.  

 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 

Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   

 

VIGÉSIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -  

La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que  diera 

lugar el Contratista, por violación de normas vigentes.  

Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 

obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.  

 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 

necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.  

 

VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES   

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 

efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 

entregado en las direcciones siguientes:  

CONTRATANTE:  

Dirección:  

Tel:  

Fax:  

CONTRATISTA:  

Dirección:  

Tel:  

Fax:  

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; 

de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.  

 

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD  

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en  

                                                      
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco 

Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 

administración de adquisiciones.   

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un 

proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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…………………..[indicar cantidad],  ejemplares; ……………. [indicar nombre y cargo del firmante],en 

representación legal del CONTRATANTE, y……………… [indicar nombre del apoderado legal], en 

representación legal del CONTRATISTA.   

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.  

 

Lugar y fecha, ………………………….  

 

 

 

 ________________________________________ 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE   

 

 

 

______________________________      

Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA 

 

DOC – 7 Fraude y Corrupción  
 

Para procesos financiados por el Banco Mundial  

 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos8. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco:  

 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  

 vi.“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 

cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona9;  

vii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación10;  

viii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas11 diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;  

                                                      
8 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o 

la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

9 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o 

revisan decisiones relativas a los contratos.   

10 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 

ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato.  

11 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 

oferta a niveles artificiales y no competitivos.    
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ix. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona12, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 

actuaciones.  

x. “práctica de obstrucción” significa  

 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 

relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 

materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;  

 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 

o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 

apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas 

prácticas cuando éstas ocurran; y  

 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco13, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 

durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 

que se le nomine14 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 

firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  

 

(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.  

 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 

Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   

 

 

                                                      
12 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

13 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco 

Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 

administración de adquisiciones.   

14 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un 

proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 


