INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

LICITACION ABREVIADA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES




Art. 1°) NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO.

La presente licitacion se regira por la legislacion vigente en materia de
contrataciones de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales
correspondiente el que se encuentra publicado en
https://lwww.comprasestatales.gub.uy/inicio/normatival/leyes-decretos-por-
temalpliegos/ y el presente Pliego de Condiciones Particulares, sujeta a la
intervencion que realizara el Tribunal de Cuentas de la Republica.-

Art. 2°) OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.

La Intendencia de Soriano (en adelante IS) llama a Licitacion Abreviada para la
construccién de una alcantarilla de hormigén armado tipo H y obras accesorias, en el
cruce de la calle E. V. Haedo sobre la Canada de los Hornos, en la ciudad de
Mercedes. La ubicacion especifica de los elementos a construir se detalla en
graficos adjuntos.-

Art.3°) CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Todas las obras se cotizaran y realizaran de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas presentadas en el Anexo y a los planos de Proyecto que a continuacién se
detallan:

01 — Plano de ubicacién
02 — Cuenca

03 — Planta general

04 — Cortes

05 — Boca de tormenta
06 — Corddn cuneta
07 — Planimetria General - Relevamiento

La presentacion de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar
donde se ejecutaran los trabajos, como las informaciones relacionadas con los
mismos y con toda otra circunstancia.-

Las medidas indicadas en los planos, planillas y anexos que conforman los recaudos
del presente llamado, deberan ser revisadas y controladas por la empresa, siendo
ésta responsable de cualquier error de medida, que pudiere perjudicar a la obra o0 a
terceros.

Regiran ademas las normas y decretos nacionales y departamentales en materia
constructiva, sanitaria y eléctrica. Debera aplicarse por lo tanto la Memoria
constructiva del MTOP actualizada, la normativa sanitaria de la Intendencia de
Soriano y la normativa nacional de instalaciones eléctricas de la UTE.

Todos los materiales a emplearse cumpliran con las Normas UNIT y deberan
presentar las marcas y sellados que lo acrediten, de caso contrario seran
rechazados.

Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de primera calidad y llegaran en
sus envases cerrados a obra, pudiendo la Direccién de Obras exigir ver las facturas.

Art 4°) NORMAS DE SEGURIDAD.

Se exigira el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes,
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También al momento de inicio de la obra se debera contar en el lugar con todos los
elementos de seguridad requeridos para la utilizacion obligatoria del personal y de
seguridad de obra asi como un cartel identificativo de la Empresa responsable de la



obra (con referencias del contrato). En particular se exigira del contratista un plan de
seguridad laboral previo al inicio de la obra.-

Art.5°) CONDICIONES GENERALES.

e Cuidado de la obra
Hasta la recepcion provisoria, el contratista sera responsable del cuidado de la obra
y de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Sera también
responsable por dafos, pérdidas o averias a cualquier material o parte de la obra
por cualquier causa imputable a hechos propios o de sus dependientes.
La suspension de la obra por cualquier motivo no exime al contratista de la
responsabilidad establecida en este articulo.

e Preservacion de propiedades
El contratista durante los trabajos cuidara la propiedad ajena con la diligencia de un
buen padre de familia. El contratista no podra dafiar bienes ni propiedad lindera
durante la ejecucién de los trabajos. Debera, asimismo, mantener en excelente
estado de higiene y conservacion la totalidad del area afectada a la obra y a los
eventuales obradores, asi como los equipos y herramientas.
El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que, por sus actos, pudiera
causar a personas o bienes de la Intendencia de Soriano o de terceros, se
encuentren en la zona de las obras o no.
En el caso de dafar obras de infraestructura de la Intendencia de Soriano, el
contratista estara obligado a su reparacion total e inmediata a su entero cargo. De
no subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare la Direccién de Obra, la
Intendencia procedera a su reparacién y el importe de las obras sera descontado del
primer certificado de obra realizada posterior a la reparacion.
La Intendencia en ningun caso sera responsable de las obligaciones contraidas por
el contratista, ni de los dafios y perjuicios causados por éste a terceros.-

o Trabajos adicionales

El contratista estara obligado a realizar:

a) A su cargo, todos los trabajos necesarios, que aunque no figuren
explicitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecucién
de la obra.

b)  Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero
que la Direccion de Obra entienda necesario ejecutar, seran consideradas
como trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el
contratista. Para establecer su precio se aplicaran los precios unitarios de la
propuesta. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidaran
“por administracion”, pagandose al contratista los gastos de materiales y mano
de obra correspondientes, mas un veinte por ciento (20%) por concepto de
herramientas, equipos, capatacia, gastos generales y beneficio. A estos
efectos, la IS y el contratista, deberan atenerse a lo establecido por el Art.74°
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la
contratacion.-

e Mano de obra:
La mano de obra sera aquella especializada en cada una de las tareas especificas a
ejecutar y debera estar provista de vestimenta adecuada y los elementos de
seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.
Previo al comienzo de las obras el contratista presentara a la Direccion de Obra el
listado de su personal (Técnico Responsable y demas personal contratado), que
prestara servicio durante el plazo de ejecucion de los trabajos. Como asimismo, y en



caso de ser necesario, la contratacion de técnico prevensionista a cargo de la
empresa.-

e Equipamiento:
Se detallara la ndmina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros, que
el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus
caracteristicas. La ndmina solicitada debera presentar conjuntamente con la oferta.

¢ Plazo de ejecucion de las obras

El plazo de finalizacién de las obras correspondientes a las construcciones sera
como maximo de ciento veinte dias (120) dias calendario, contados a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra. Esta ultima debera ser suscrita en un plazo maximo
de 10 dias habiles a partir de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa podra trabajar los siete dias de la semana si asi lo estima conveniente
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que
ello genere (por ejemplo, gastos de horas extras para el personal de Direccién de
Obras por parte de la Intendencia).

Seran descontados del plazo aquellos dias en que por razones climaticas, o por
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la Intendencia de Soriano, u otras
debidamente justificadas, al contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la
Direccion de la Obra.-

e Fuerza mayor

Se entendera por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas
fuera de lo comun o previsto, crecientes cuyo nivel alcance el sector de los trabajos,
terremotos, tornados, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos
similares a éstos fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser
previstos.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdidas, averias y demas
perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y utiles de trabajo de su
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el
caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando
resulten de imprevisién, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.-

e Registro de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista debera realizar las gestiones
necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construccién, de
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentara al Director de Obra, la Denuncia de
Obras de acuerdo al Art. 1° del Decreto N° 283/996 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.-

e Pago de aportes al BPS.

Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411,
seran abonados al BPS por la IS, hasta la suma que se derive de aplicar el
porcentaje vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible
establecido en la oferta sera de cargo del contratista, el cual debera ser abonado a
la Intendencia en el plazo que ésta disponga, 0 en su caso podra descontar del
pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista.

El contratista debera elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.-



Art. 6°) VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.

Todos los datos y elementos técnicos que se indiquen en la oferta, tendran caracter
de compromiso y eventualmente los oferentes podran presentar los tests
debidamente avalados por instituciones u organismos certificadores que hayan
realizado. Si se verifica que los datos y elementos técnicos de la oferta no
responden estrictamente a lo establecido en la misma, la Intendencia de Soriano
podra rechazarlos de plano, invalidando la oferta o rescindiendo el contrato
respectivo, segun corresponda, sin que ello de lugar a reclamacion de clase alguna
por parte del proponente.-

Art. 7°) REFERENCIAS.

A efectos de evaluar las ofertas se tendra en cuenta que las empresas hayan
ejecutado en el pais obras similares a la licitada (alcantarillas de hormigén armado,
estructuras de hormigdén armado, etc.). Se solicita un listado de las mismas a fin de
poder realizar visitas y/o realizar las constataciones que la Intendencia de Soriano
entienda pertinentes en cada caso.-

Art. 8°) ADMISIBILIDAD DE OFERENTES.

Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado sélo podran ser
aquellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los
ultimos 5 anos, en la Republica Oriental del Uruguay y siempre que demuestren su
capacidad para efectuar los trabajos requeridos.

Para ello, la oferta incluira el certificado de capacidad, expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas exigido por el Decreto N° 243/986, debiendo
tener capacidad suficiente, expresada por el VECA libre superior a $ 1:000.000, en la
suma de todos sus items, de la Seccién Empresas Constructoras.

Cada oferente puede presentar sélo una oferta de conformidad con lo establecido en
este Pliego. Ningun oferente podra participar directa o indirectamente en la oferta de
otro. De comprobarse estos hechos las ofertas involucradas seran rechazadas.-

Art. 9°) REPRESENTANTE TECNICO.

El oferente debera ser representado por un Ingeniero Civil o Arquitecto con titulo
expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia
minima de tres (3) afios, para tratar con la Direccion de la Obra los problemas
técnicos que puedan suscitarse desde la presentacion de la oferta hasta la recepcion
final de la obra.

Dicho Representante Técnico debera por si o a través de un Técnico Prevencionista,
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.-

Art. 10°) FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.

Las propuestas deberan presentarse, previo pago del Derecho de Tramite y del
Pliego de Condiciones, debiendo contener las siguientes especificaciones: a) debera
estar firmada, nombre completo y domicilio del oferente; debiendo constituir domicilio
en la ciudad de Mercedes a los efectos de practicarse las notificaciones que
correspondan, o en su defecto se entendera que constituye domicilio en oficina
reguladora de tramites de la Intendencia de Soriano en 18 de Julio y Giménez de la
ciudad de Mercedes, donde se entendera fictamente verificada la notificacion una
vez puesta de manifiesto en la citada oficina por el término de tres dias habiles. Sin
perjuicio de ello, la direccion de correo electronico que surja de la oferta del
proponente servira como medio habil de notificacién a los efectos de la presente
licitacion.

b) Precio ofrecido.

c) El oferente podra designar un representante otorgandole poder suficiente, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, durante todo el procedimiento



de contratacion hasta que terminen todas las obligaciones contractuales derivadas
de las presentes bases. Este representante debera firmar la propuesta
conjuntamente con el oferente

d) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado respecto al Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Articulo 61, Ley 16.074).

e) Antecedentes del oferente.
f) Propuesta Técnica, segun se indica.
g) Propuesta Econdmica segun se indica.

Asimismo, debera tenerse en cuenta que por el s6lo hecho de presentarse en el
presente llamado, el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en el
presente pliego.

Solo se aceptaran ofertas enviadas por las siguientes modalidades: a) Por medio de
sobre, el que debera estar cerrado, con leyenda indicativa de este llamado. b) Por
correo electronico a la direccidn: notarial@soriano.gub.uy.-

Asimismo cabe expresar que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas
electrénicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del Estado.-

Art 11°) PROPUESTA TECNICA:

El oferente debera presentar su Propuesta Técnica, incluyendo:

e Cronograma
El oferente establecera los plazos, en dias calendario, para la realizacion de las
actividades de cada uno de los rubros involucrados. El plazo total para la
realizacién de las obras objeto del contrato no podra exceder lo establecido: 120
dias calendario.

e Equipamiento
Se detallara la nébmina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros,
que el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus
caracteristicas.-

Art 12°) PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Econdmica contendra los diferentes precios por los trabajos a realizar
en cada uno de los rubros que se detallan en el Anexo.

Las obras seran cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.
El precio cotizado se ajustara mensualmente de acuerdo con la férmula paramétrica
definida en el Articulo Forma de Liquidacion y Pago.-

En la cotizacién se debera detallar si el IVA se encuentra incluido o no; en caso que
no se aclare se entendera que dicho impuesto se encuentra incluido en el precio
cotizado. Del mismo modo seran considerados los aportes por leyes sociales.

La empresa debera inscribir la obra ante el Banco de Prevision Social dando
cumplimiento a toda la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de que los
aportes seran realizados por la Intendencia de Soriano de acuerdo a lo establecido
en el articulo 5.

Ademas deberan incluir las herramientas, equipamientos necesarios a los efectos de
la realizacion de los trabajos.-


mailto:notarial@soriano.gub.uy

El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, mas el
importe total de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra segun ley
14.411, requeridos para la completa realizacion de la obra licitada.

El precio comprendera en todos los casos, la descarga de los materiales cotizados
asi como su instalacion.

Debera tenerse presente que el Rubro 1, Implantacion, no podra superar el 5% del
precio global.

Art. 13°) VISITA A OBRA:

A los fines de constatar las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y costos,
se recomienda a cada oferente realizar una visita, para evaluar in-situ las
condiciones del sitio donde se realizara la obra en cuestién en forma previa a la
presentacion de la oferta.

Art. 14°) SELECCION DE PROPUESTAS.

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta que
considere mas conveniente para sus intereses aunque no sea la de menor precio, y
también a rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas recibidas, sin
responsabilidad de ningun tipo. La intendencia se reserva el Derecho a rechazar
cualquier opcion técnica que a juicio del Departamento de Obras no sea conveniente
0 adecuada a los trabajos a realizarse.-

Criterios de evaluacidn
En la evaluacion de las propuestas se tendra en cuenta:

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.

b) Antecedentes del oferente en obras similares.

¢) Cronograma establecido para la ejecucion de los trabajos licitados.
d) Precio.

e) Todo otro elemento que se considere oportuno.

Art. 15°) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

En caso de alcanzar y/o superar el monto establecido en el TOCAF (cuarenta por
ciento del tope de la licitacién abreviada), el oferente luego de notificado de la
adjudicacion dispondra de diez dias (10) habiles a partir de dicha notificacion para
depositar la garantia de fiel cumplimiento del contrato. Esta serd de un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del importe del contrato.

Vencido el plazo mencionado sin que el adjudicatario efectue el depésito de la
garantia de fiel cumplimiento, la Intendencia podra decretar la anulaciéon de la
adjudicacion.

Al disponerse la devolucién de dicha garantia, se deduciran previamente las
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere
haber incurrido el adjudicatario en la ejecucién del contrato y sera devuelta una vez
realizada la recepcion definitiva de la obra, previa presentacién ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Prevision Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecucion de esta
obra.

Ademas antes de iniciar las tareas (ejecucion del contrato) el adjudicatario debera
presentar una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
que garantizara el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el
adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de prevision social,



y Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administracion sea subsidiaria o
solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y
18.251 (Leyes de Tercerizaciones). Este documento de garantia debe contener la
indicacion expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la presente
licitacion. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo de doce
meses de finalizada la relacién contractual. La garantia depositada en la Intendencia
de Soriano por ese concepto sera restituida a los doce meses de la finalizacion del
contrato previa verificacion de que no existen obligaciones pendientes de
cumplimiento con el personal perteneciente a la adjudicataria.

Art. 16°) PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo para la ejecucion de las obras sera de 120 dias calendario y se contara a
partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, la cual debera ser suscrita en un plazo
maximo de 10 dias habiles luego de la notificacién de la adjudicacion.

Una vez vencido el plazo establecido ut supra, el atraso sera sancionado con una
multa diaria de 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables).

Excedido en quince dias de la fecha de entrega de la obra, la Intendencia podra
declarar rescindido el contrato con la consiguiente pérdida de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente
justificado por el adjudicatario.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todo lo establecido en su propuesta,
la omision o errores de calculo en la presentacion de la misma no le otorgaran
derechos para actuar contrariamente a lo establecido.-

Art. 17°) RECEPCION.

Recepcion Provisoria: se realizara una vez finalizados todos los trabajos. La
Administracion se reserva el derecho de rechazar, solicitar la reparacion o la mejora
de los trabajos inspeccionados, si no se ajustan en todo o en parte a lo especificado
en el presente pliego.

Recepcién Definitiva: siempre y cuando no hubiera observaciones que formular,
luego de pasados 12 (doce) meses de efectuada la Recepcion Provisoria de los
trabajos, se realizara la Recepcion Definitiva.

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados, hasta
en sus detalles, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega en perfecto estado de
limpieza y utilizacion. No se dara por entregada hasta tanto no se realice ésta a total
satisfacciéon de la Intendencia de Soriano, y previa presentacion ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Prevision Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecucién de esta
obra.-

Art. 18°) FORMA DE LIQUIDACION Y PAGO.

Las obras seran cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos contra
certificado mensual. Las solicitudes de pago seran presentadas por el contratista
ante la Direccién de la Obra dentro de los 10 (diez) dias calendario del mes siguiente
al de los trabajos que se certifican. La Direccion de Obra dispondra de 10 (diez) dias
calendario contados a partir de la presentacion de la solicitud para confirmar el
avance del certificado.

El precio cotizado se ajustara mensualmente de acuerdo a la formula paramétrica
definida a continuacion:
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El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
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y las diferencias que correspondera liquidar (), seran:

Diferencias=P X (K WX

siendo:
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Ka = coeficiente de actualizacién de los rubros que integran.
P, = liquidacién a precios de licitacién de la obra considerada.

i=r100

" = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de

empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afo, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las
obras que se liquidan.

t = plazo de pago, en afos, de la obra ejecutada, considerando un aino como
el aflo comercial constituido por 360 dias.

"o = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de
empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 ano, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al anterior a la fecha de apertura de la
licitacion. Se tomara el valor que figure en la lista publicada por la DNV para
el mes tomado como base.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:
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Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucién de la obra que se liquida. El importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que fijan las
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

Jo = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo del mes
tomado como base.

A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomara como
jornal basico () el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento
segun las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se
homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cv, = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al tomado como base.

Cv = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se
liquiden. Su valor figura en la lista publicada por la Direccion Nacional de
Vialidad (DNV) correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se
liquida. El calculo de la variacion del término v para el caso de no contarse
con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se
sustituira por el que surge de la cotizacién del ddlar estadounidense
interbancario vendedor.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M o,
ML X

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Q, = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipaciéon minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qno = precio unitario del material ( n ), que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes tomado como base.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D'; = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes tomado como base, tomado
de la publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". Su valor
figura en la lista publicada por la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las
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obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices y se tendra en
cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos
inherentes a la gestidn, transporte y despacho de mercaderias a importarse,
asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho
célculo se corregira, ajustandose en el certificado de pago siguiente. Se considerara
que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a
fluctuaciones en los precios de los componentes.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros
y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacién de la obra
licitada y solamente tendra los ajustes motivados por las variaciones que resultaren
por aumento o disminucion de obra, que mediante érdenes por escrito solicitare la
Intendencia de Soriano.

Art.19°) ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION Y PLAZO
PARA SOLICITAR PRORROGA.

Todo oferente que requiera aclaraciones o consultas con respecto a la presente
licitacidn, podra efectuarlas hasta el cierre del horario de oficina de la Intendencia de
Soriano del dia 20 de agosto de 2018.- Dicho plazo rige también para solicitar
prérrogas, las que podran ser concedidas o no a opcién exclusiva de la Intendencia.
Si se solicitare prorroga para la presentacion y apertura de ofertas y en el caso que
la Intendencia no se expida en forma expresa sobre la misma, se tendra por
denegada.

Las respuestas se publicaran en el sitio web de compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a
dichas paginas web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones
que se efectien respecto del presente pliego. Dichas solicitudes seran dirigidas a la
Oficina Notarial de la Intendencia, mail: notarial@soriano.gub.uy.-

Art. 20°) MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

La Administracion podra, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de
presentacion de ofertas, modificar los documentos de la licitacion mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendran el mismo valor que los términos de
esta licitacion y sera obligatoria para todos los oferentes.-

Art. 21°) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.

Los oferentes estableceran un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus
términos, que no podra ser inferior a noventa (90) dias calendario, contados a partir
del dia inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.

De no establecerse expresamente, se entendera que el oferente se compromete a
mantener su oferta durante el plazo minimo exigido.

Dicho plazo se considerara tacitamente prorrogado mientras el oferente no solicite
por escrito el retiro de la oferta.-

Art.22°) PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se recibiran indefectiblemente hasta el dia 23 de agosto de 2018 a
la hora trece vy treinta (13:30), en la Oficina Notarial de la Intendencia. (Intendencia
de Soriano, 18 de Julio y Giménez, 1er. Piso).-

Art. 23°) APERTURA DE OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizara en la Intendencia de Soriano el dia 23 de
agosto de 2018 a la hora catorce y treinta (14:30).-
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Art. 24°) CONTRATO.

La notificacion de la adjudicacion correspondiente a el adjudicatario, constituira a
todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este
Pliego y normas legales y reglamentarias. Las obligaciones y derechos del
adjudicatario seran las que surjan de los pliegos, de su oferta y de las normas
juridicas aplicables.-

La adjudicataria no podra ceder el presente contrato sin la autorizacion previa,
expresa y por escrito de la Intendencia de Soriano. Tampoco podra sin dicha
autorizacién subcontratar la obra a realizar o parte de la misma. El incumplimiento
de lo establecido en la presente clausula, sera causal de rescision a exclusivo
criterio de la Intendencia de Soriano, sin perjuicio de las acciones que por dafios y
perjuicios correspondan.

Art.25°) PRECIO DE ESTE PLIEGO.
Para acceder al presente pliego de condiciones correspondera ingresar al sitio web
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos tres mil ($
3000), el que incluye el costo del derecho de tramite y debera abonarse en la
Division Tesoreria de la Intendencia de Soriano.

Se establece que el pago y compra del pliego de condiciones también podra
realizarse en la sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de
Montevideo (Palacio Municipal segundo piso).
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Anexo

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

) Generalidades.

El objetivo del presente proyecto es la construccién de una alcantarilla tipo H, de 3
bocas segun especificaciones de plano, debiendo demoler la obra de arte existente,
ademas de realizar la construccion de barandas, veredas sobre la alcantarilla,
construccion de boca de tormenta, pluviales y reposicion de pavimento y corddn
cuneta.

Il) Rubrado.

DESCRIPCION

1 Implantacion gl 1.0
2 limpieza de cauce gl 2.0
3 Demalicion de alcantarilla existente gl 1.0
4 Hormigon armado para alcantarillas m3 315
5 Ejecucidn de corddn cuneta m 25.0
6 Ejecucidn de veredas m? 40.0
7 Barandas m 16.0
8 Canalizado cafiada m3 8.5
9 Boca de tormenta un. 1.0
10 Cafios de 500mm de hormigon m 22.0
a) Rubro 1 — Implantacion

Se pagara como movilizacion o implantacién de obra, cuyo importe no podra
ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la
siguiente forma:

o EI 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado
sus campamentos, llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por
ciento) de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el movimiento
de tierra de la obra y excavaciones.

e EI50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra
por un valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocacion del (de los)
cartel(es) de obra, de acuerdo a las especificaciones del organismo
financiador, y debera ser colocado al inicio de la obra.

Se encuentra incluido ademas el suministro y colocacién de los carteles de

sefalizacion de proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los
desvios, guiando a los usuarios por el camino alternativo.
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b) Rubro 2 — Limpieza del cauce

Este rubro comprende la limpieza del cauce aguas arriba y aguas abajo de la
alcantarilla proyectada, en los tramos comprendidos entre la alcantarillas
ubicadas en calle 18 de Julio y E. V. Haedo (tramo aguas arriba), y entre las
alcantarillas ubicadas en calle E. V. Haedo y Bv. Viera y Benavidez (tramo
aguas abajo).

c) Rubro 3 — Demolicién de alcantarilla existente

En este rubro se incluye la demolicion de la alcantarilla existente, la demolicion
de infraestructura existente (pavimento, corddén-cuenta, veredas, etc.) y
excavacion en el area de implantacion de la nueva alcantarilla, asi como el
transporte y vertido de los escombros de la demoliciéon en donde la Direccién
de Obra lo disponga.

d) Rubro 4 — Hormigén armado para alcantarillas

Los trabajos del Rubro 4 se ejecutaran de acuerdo a los planos
correspondientes y de acuerdo a lo especificado en el punto “5 Estructuras de
hormigon y hormigon armado® y seran pagados por metro cubico ejecutado. El
precio unitario es la compensacion total de los trabajos necesarios para su
ejecucion. Rige la Seccion Il del P.V.

e) Rubro 5 — Ejecucion de cordon cuneta

Los trabajos son los correspondientes al punto “6 Cordén cuneta®, y seran
pagados por metro lineal ejecutado. El precio unitario es la compensacion total
de los trabajos segun se indica en el punto “6 Corddn cuneta“. Rige la Seccion
[l del P.V.

f) Rubro 6 — Ejecucion de veredas

Los trabajos son los correspondientes al punto “8 Ejecucion de veredas® y
seran pagados por metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la
compensaciéon total de los trabajos segun se indican en la descripcion del
rubro.

g) Rubro 7 — Barandas

Los trabajos son los correspondientes al punto “10 Barandas” y seran pagados
por metro lineal. El precio unitario es la compensacién total de los trabajos
segun se indican en este punto.

h) Rubro 8 — Canalizado cafnada

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes y a lo
especificado en el punto “5 Estructuras de hormigén y hormigén armado® y
seran pagados por metro cubico ejecutado. El precio unitario es la
compensacion total de los trabajos necesarios para su ejecucion. Rige la
Seccidn Il del P.V. (Pliego de Vialidad).

i) Rubro 9 — Boca de tormenta

Los trabajos del Rubro 9 son los descriptos en el punto “9 Bocas de tormenta”
y se pagaran por unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias
para su ejecucion.
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i) Rubro 10 — Cafios de ®500mm de hormigon

Los trabajos del rubro 10 son los descriptos en el punto “7 Colectores
pluviales”, y se pagaran por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros
incluyen todas las tareas necesarias para su ejecucion, como la excavacion,
preparacion de la base, colocacion de los canos, relleno y compactacion de la
zanja, reposicion de pavimento, veredas y toda otra construccion a fin de
devolverlas a las condiciones originales en una calidad al menos similar a la
original, etc.

e Mano de Obra

El contratista indicara en su propuesta el Monto Imponible maximo para el
calculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

e Plazo de Obra

El plazo para la ejecucion de la totalidad de las obras licitadas, sera de como
maximo de ciento veinte dias (120) dias calendario, a partir de la fecha del
acta de replanteo.

e Senales de Obra

El contratista sefializara adecuadamente los tramos en que trabaja de forma
de procurar seguridad para los usuarios, durante el dia y la noche. Cuando
corresponda se sefializaran los desvios, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

e Servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar
informacién a los distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de
tendidos y canalizaciones existentes en la zona de trabajo.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la
zona de trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista,
que sera el unico responsable por cualquier dafio que les pueda suceder por
haber sido insuficientes las medidas de precaucion.

En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado,
quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

¢ Responsabilidades y obligaciones del Contratista

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafos y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la
Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros; respondera en todos los
casos directamente ante la IS y/o terceros de los dafios producidos a las
personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecucion de las obras
ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que
por ello no tendra derecho a pedir compensacion alguna.
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lll) Especificaciones Técnicas.

1. Preparacion del terreno

Para la obra en cuestion seran aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las
que seran complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en
adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio
de la Direccion de Obras.

En caso de dano a algun elemento no previsto, el contratista sera el unico
responsable, debiendo responder por el dafo ante quien corresponda.

2. Movimientos de suelos

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion Il del P.V. Pliego de Vialidad. No
se pagara sobretransporte de material, por lo que dicho costo debera ser
prorrateado en los rubros correspondientes y seran de cargo del Contratista.

El material de subrasante debera cumplir con las siguientes condiciones, salvo que
la Direccién de Obra disponga lo contrario:

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.
Expansion < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.

Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificacion AASHTO M-145) se
determinara la humedad 6ptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En cuanto al porcentaje de compactacién, los 15cm superiores deberan ser
trabajados en forma homogénea conformandose una Unica capa y se debera
alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM.

La excavacion se hara en todo tipo de suelo, no existiendo discriminacién alguna en
cuanto al precio.

Si existiera excavacion en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la
autorizaciéon de la Direccion de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de
cualquier construccién existente, debiendo tomarse todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes. Sera de responsabilidad del contratista los dafios
y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas estara obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentacion del
07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar préoximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y
que no deban modificarse segun este Proyecto, deberan tomarse todas las
precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el
Contratista debera sustituirlos a su costo.

Todo material de mejor calidad debera ser acopiado y utilizado como sub-rasante
mejorada, en caso que la Direccion de Obra asi lo ordene.
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Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas
(CBR>5% y expansion<3%), el Contratista debera realizar sustituciones, las que no
seran objeto de pago directo alguno sino que se consideraran prorrateadas en los
demas rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizaran con
material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a
utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactacion de la
capa sera al 98% del P.U.S.M.

La excavacion a realizarse sera la estrictamente la necesaria a los efectos de
construir las estructuras estipuladas en el Proyecto.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demas trabajos de acondicionamiento
de la base de las estructuras a construir no seran objeto de pago directo alguno, sino
que sus costos seran considerados incluidos en los demas rubros ofertados.

3. Sobrante de excavacion

El material sobrante sera desparramado de manera que no signifique un obstaculo
para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si
se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales
seran transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio.

4. Bases para pavimentos
Rige lo establecido en la Seccion IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptacién del (o los)
yacimiento(s). La aceptacion por la Direccion de Obra es condicién previa y
necesaria para la ejecucion de la capa de base, pero ella no exime al contratista de
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas
durante todo el periodo de la obra.

El material a suministrar para la base del pavimento debera cumplir con las
siguientes exigencias:

CBR >60% al 100% del P.U.S.M.
Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
IP . X< 180

LL.X<750

Y<%.X
3

El material a suministrar para la sub-base del pavimento debera cumplir con las
siguientes exigencias:

CBR >40% al 98% del P.U.S.M.

Expansion < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g.
IP . X< 180

LL.X<750

Y<2.X
3
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Donde:

P = indice Plastico
LL = | imite Liquido
X

= Porcentaje de fraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y= Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

Las exigencias granulométricas son:

TAMIZ . % en peso
(UNIT) Tamiz | e pFa)lsa
25400 17 100
19050 3 90 — 100
4760 #4 35 - 55
590 #30 10— 30
74 # 200 3-9

El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza,
podra provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este
caso también deberan realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de
determinar si el material es de aceptacion. A los efectos de no entorpecer el ritmo de
la obra, el contratista debera presentar con suficiente anticipacién un plan de trabajo
indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las
distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de sub-rasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactaciéon exigido sera 98% del P.U.S.M. para la sub-base y
100% del P.U.S.M. para la base, determinando segun el Capitulo C de la seccion IV
del P.V. con las correcciones del articulo C-1-6.

La base y la sub-base de material granular tendran espesores de 15 (quince) y 10
(diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de
obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos,
0 si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento
estructural similar al original.

La base y sub-base no seran objeto de pago directo alguno. Tampoco lo seran la
base del cordon-cuneta y de la vereda, las que se consideran incluidas en los
precios de tales rubros.

En todo caso se considera la tapada de la alcantarilla como una base de pavimento
(con las especificaciones dadas en este item) enriquecida con cemento Portland,
dosificando el cemento en 100kg/m® de material en caso de no cumplirse las
especificaciones anteriores.

5. Estructuras de hormigén y hormigén armado

La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:

- los planos del proyecto
- la presente Memoria descriptiva.
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Se pagara en los rubros “Hormigén armado para alcantarillas” y “Canalizado cafada”
segun corresponda, por metro cubico ejecutado.

Las estructuras de hormigoén se ejecutaran segun la norma UNIT 1050:2005, y
tendran una resistencia caracteristica de 250 kg/cm?.

5.1 - Bases para obras de hormigén simple y armado

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccién IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptacién del (o los)
yacimiento(s). La aceptacion por la Direccion de Obras es condicién previa y
necesaria para la ejecucion de la capa de base, pero ella no exime al contratista de

su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar debera cumplir con las exigencias del
P.V., Seccion IV, Anexo |, y las siguientes:

CBR >60% al 100% del P.U.S.M.
Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

IP . X<180
LL.X<750
Y<%.X
3
Donde:
IP

= [ndice Plastico
= Limite Liquido
X = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
= Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

LL

Las exigencias granulométricas son:

TAMIZ . % en peso
(UNIT) Uelinl® que pF;sa
25400 1” 100
19050 3/4 90 — 100
4760 #4 35-55
590 # 30 10 - 30
74 # 200 3-9

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista debera presentar
con suficiente anticipacion un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y
las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de
subrasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactacion exigido para la base sera 98% del P.U.S.M.,
determinado segun el Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del
articulo C-1-6.
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La base tendra un espesor de 0,20 m salvo indicaciones expresas de lo contrario,
dadas por la Direccién de Obras.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de
obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o
si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento
estructural similar al original.

Estos trabajos no seran objeto de pago alguno, y se consideraran incluidos dentro
de los rubros de hormigén que corresponda.

En todo caso se garantizara la buena regularizacion de la base de la alcantarilla la
cual sera ejecutada con las especificaciones antes descriptas con un
enriquecimiento con cemento Portland, dosificando el cemento en 100kg/m?® de
material y/u hormigén de limpieza.

5.2 - Materiales de Hormigon

Se exigira un hormigdén de la mejor calidad, que posea una granulometria para su
colocacion en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener
estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentara en obra muestras de los
materiales componentes del hormigdén, los que deberan cumplir con las normas
usuales aplicables, y propondra las dosificaciones a ensayar.

Deberan ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de
cemento por metro cubico de hormigén y agregado grueso / arena, hasta obtener
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.

Podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la
trabajabilidad de los hormigones, asi como desmoldantes para evitar la adherencia
de hormigén al encofrado. Los aditivos deberan ser administrados en forma liquida,
de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigén. No podran
usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo
excesivo en el tiempo de fraguado del hormigén. La proporcién de aditivo en el
hormigéon debera fijarse conforme a la recomendacion del fabricante, debiendo
comprobarse previamente su desempefio en el hormigén.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificacién propuesta, se
realizara sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde
resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion de Obra, se prepararan un minimo
de 3 probetas cilindricas, las que seran ensayadas en un laboratorio que cuente con
la aprobacion del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el
contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en
la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las
muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos
sera siempre de cargo del Contratista.

Una vez obtenida la dosificacién adecuada, el Contratista estara obligado a cumplirla
rigurosamente durante la ejecucion de toda la obra correspondiente.
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5.3 - Caracteristicas de los hormigones

Las estructuras de hormigdn simple o armado se construirdn con un hormigén de
250 kg/cm2 de resistencia caracteristica, cumpliendo todo lo especificado en la
Seccién Il del P.V., y la norma UNIT 1050:2005, salvo las modificaciones de las
presentes especificaciones o las que existan expresamente en las laminas.

5.4 - Recubrimiento de proteccion de las armaduras

Las armaduras seran de: acero especial (tfraccionado y torcionado en frio y de limite
de fluencia superior a 4.200 Kg/cm?) o de acero comun, segun se especifica en los
planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o0 aguas residuales deberan
tener un recubrimiento de 3cm de hormigdn con una tolerancia de + 3mm, - Omm.
Las armaduras de las demas estructuras deberan tener un recubrimiento de 2cm
con las tolerancias mencionadas.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se
utilizaran separadores de material y disefio adecuados.

5.5 - Plan de Hormigonado

El contratista debera, con suficiente antelacion a la fecha de comienzo de los
trabajos, solicitar la aprobacién del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que
debera indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresion.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos
protectores.

- Plazo de ejecucion de las diferentes tareas.

- Ubicacion de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista debera solicitar la aprobacion previa del
Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.

La compactacion del hormigdon se hara con vibradores de inmersion bajo vigilancia
experta.

No se admitird ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberias o maquinaria. El Contratista
debera dejar previsto en el hormigdn los orificios correspondientes.

5.6 - Colocacion del Hormigén

Debera responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajara el nivel del agua del subsuelo por
procedimientos adecuados, para dejar en seco el area de trabajo durante la tarea de
Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.
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Se evitaran elementos metalicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigén. Si no fuera
posible se prevera su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se
rellenara posteriormente con mortero.

5.7 - Terminacion del Hormigén y Tratamiento Superficial

La Direccion de Obra inspeccionara previamente el estado de la estructura y
autorizara posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutaran prolijamente, de manera que las
deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigdn no superen los 5mm.
Si se constataran irregularidades mayores, la superficie debera ser reparada con
mortero de arena y cemento igual al del hormigon de la estructura.

b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas debera ser cepillada en
la cara donde se aplicara el hormigdn y en las dos caras normales adyacentes;
estara libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que
afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparara el
hormigdén que se encuentre defectuoso, el que se debera picar y reconstruir con
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Las Tareas de reparacion del hormigon deberan estar a cargo de personal calificado.

c¢) Superficies que quedaran en contacto con el agua.

El encofrado sera ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metalico y
tendra una terminacién esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigdén no superen 5mm.

Durante la colocacion del hormigdn en el encofrado, las superficies seran trabajadas
mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparara el hormigén que se
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en b).

Terminadas las reparaciones se realizara una limpieza de la estructura para eliminar
todo material suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara dafada a consecuencia de algun de
trabajo de montaje de los equipos, se debera proceder a reparar el hormigon
afectado en la forma ya indicada.

5.8 - Tomas de muestra y ensayos de hormigén

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada, rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la
Direccién de Obra indicara la oportunidad de ejecucion de ensayos de asentamiento
y a los valores maximos admitidos segun la parte de la obra, rechazandose toda
canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultdneamente se prepararan 3
probetas para ensayos de resistencia a la compresion, 1 de las cuales se ensayara a
los 7 dias, y las 2 restantes a los 28 dias. Se registrara debidamente: del hormigén
ensayado, observacion efectuada y todo otro detalle que se considere permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia
establecida, el precio del hormigdn se reducira en un 10% (diez por ciento) por cada
Kg/cm? o fraccién, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendra Unicamente en
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cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se
aplicara al hormigén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la
resistencia establecida, el hormigén colocado sera rechazado.

5.9 - Llenado de muestras y ensayos de hormigon

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresion se efectuara de
acuerdo con la norma UNIT 1081:2002; y el ensayo de compresion se realizara
mediante la norma UNIT 101:1998.

Su preparacion, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacion de los ensayos
sera de cuenta y cargo del Contratista.

6. Cordon cuneta

Se realizarda una preparacion de la base, debidamente nivelada, en el ancho a
ocupar por el corddn cuneta mas 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el
material existente en un minimo de 15 cm de profundidad por una base granular, que
se compactara a un 98% del P.U.S.M.

Se realizaran todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una
correcta fundacion de la base.

El material suministrado para la capa de base mencionada debera cumplir las
exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, segun lo
establecido en el apartado correspondiente.

La construccién del corddn cuneta se realizara de acuerdo al plano correspondiente,
no previéndose junta constructiva alguna.

El contratista debera realizar los orificios que sean necesarios para conectar los
desagues pluviales de los padrones frentistas. En caso de existir descargas de
aguas pluviales, el Contratista conectara las mismas al cordon. Esta tarea no sera
objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido en el precio
del rubro corddn cuneta.

Se estara a lo que disponga la Direcciéon de Obra en cuanto a las entradas
particulares de vehiculos.

El hormigén a utilizar sera de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion
Nacional de Vialidad para la construccion de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo
todo lo especificado en la Seccion Il del P.V. salvo las modificaciones de las
presentes especificaciones.

La Direccion de Obra podra aceptar una dosificacion con relacion Agua/Cemento
menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordon cuneta en cordonera. En tal
caso los cordones se ejecutaran como lo muestra la lamina correspondiente, pero
sin armadura.

Cuando el valor del ensayo a la compresion de 2 (dos) probetas resulte inferior a la
resistencia establecida, el precio del hormigén se reducira en un 10% (diez por
ciento) por cada 10 kg/cm? o fraccion que resulten en defecto. A tales efectos se
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tendra unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos
de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran
en menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio
reducido se aplicara al hormigdn colocado y liquidado para dicha parte de obra,
hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo a la compresion en 2 (dos) probetas resulte inferior en
un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigon colocado sera
rechazado.

El transporte del material sobrante de las excavaciones se hara a un depédsito que
diste no mas de diez (10) km.

La terminacion lateral y superior del cordén cuneta sera de hormigén visto, tendra
una textura lisa y uniforme. La terminacion de los trabajos sera sumamente
esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningun tipo. Los angulos
interiores deberan ser redondeados, la alineacién del cordén sera perfecta y las
caras absolutamente planas.

Cada 4.5m lineales de cordoén y en todo lugar que se indique en planos, y en todo
lugar que a solo juicio de la Direccion de Obra sea necesario, se construiran juntas
de dilatacién de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejaran 2 hierros ® 19 pasantes
(un extremo adherido al hormigén y al otro deslizante con cafo corrugado de PVC).

En caso de que el corddn cuneta se realice con maquina cordonera, se realizaran
juntas de construccién cada 6m, que consistira en una hendidura de 1,5cm de ancho
y 4cm de profundidad, una junta de dilatacion cada 45m que tendra un ancho de
1,5cm y junta de dilatacion en los arranques de curvas, en las cuales se dejaran 2
hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido al hormigén y al otro deslizante con
cano corrugado de PVC).

Se sellaran las mismas (una vez terminados ambos tramos de corddén) con una
mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcareo o cemento Pértland
(25%).

La excavacion, eventuales sustituciones y la base granular no seran objeto de pago
directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.

La ejecucion del corddn cuneta se pagara en el rubro: “Ejecucion de cordon cuneta”.

7. Colectores pluviales

Se deberan adecuar las descargas de los pluviales existentes, a fin de que los
mismos desaguen en el canalizado o alcantarilla a construirse. A tales efectos, se
continuara la linea con la que el colector se encuentra en su ultimo tramo hasta su
interseccién con la estructura construida, o segun indicaciones de planos adjuntos.

En el plano de Planta General se encuentran marcados los pluviales existentes y el
tramo que habria que construir, el cual es de 500 mm de diametro.

Debera reponerse el pavimento, veredas y toda otra construccion a fin de
devolverlas a las condiciones originales, en una calidad al menos similar a la
original. El relleno de zanjas abiertas en calzadas debera realizarse con material
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granular con CBR > 60, compactado en capas de no mas de 15cm al 98% del
PUSM, debiéndose descartar el material excavado de las mismas.

Para la ejecucién de los colectores se consideraran las siguientes especificaciones:
a) Excavaciones

Todas las excavaciones seran practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas
deberan practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el minimo permitido.

En general, el fondo de la excavacion en tierra o tosca sobre el que se asiente la
obra en construccidn debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el
fondo fuera removido debera extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca
compactada en capas de no mas de 15cm.

Donde no haya pavimento, el Director de Obra podra autorizar, bajo la
responsabilidad del Contratista en lo que respecta a dafos y desperfectos, la
ejecucion de zanjas de talud.

El Contratista podra no realizar apuntalamiento o entibaciones si asi lo autorizara
expresamente el Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa
seran siempre de cargo del Contratista. En aquellos lugares donde la Direccion de
Obra considere que, en razon de la profundidad de las excavaciones y su distancia a
las canalizaciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitira el
empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el Contratista estara
obligado a entibar la zanja si asi se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica, de
teléfonos, o lineas de O.S.E., el Contratista debera solicitar la presencia de un
Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que
efectue el movimiento de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar
sus indicaciones. El pago de este servicio asi como el costo de los planos de
relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerara incluido en la
cotizacion de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el
Contratista debera extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en
todo momento. En caso de rotura de algin elemento, el Contratista debera reponerlo
en forma inmediata y a su costo, siendo el unico responsable por los perjuicios que
pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberdan cumplir las
siguientes normas:

i. En general el colector ird emplazado en el fondo de zanjas que tendran
un ancho minimo igual al diametro nominal del cafio o seccion
dispuesta mas 0,50 m. La profundidad de los colectores estara
determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en
los planos de proyecto.

ii. Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales.
El Contratista debera realizar los apuntalamientos y entibaciones
necesarias tal como lo dispone la Reglamentacion del Banco de
Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales debera dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de
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Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la
preservacion de los pavimentos, servicios publicos y edificios linderos.
Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran
depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo,
como medida absolutamente imprescindible para la buena ejecucion
de las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desaglies y
al transito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las
piedras seran apiladas en montones regulares de las dimensiones
indicadas por el Director de Obra.
Todos los materiales depositados en la via publica deberan ser
conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista.

iv.Sin perjuicio de lo indicado en parrafo “i” el ancho de la zanja debera

VI.

Vii.

ser tal que permita que los cafios puedan ser colocados y unidos
adecuadamente vy el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse
lateralmente en la forma establecida; ademas el ancho de la zanja
debe permitir la colocacion de apuntalamientos en los tramos que lo
requieran.

. El fondo de la zanja donde se coloquen cafios de hormigén debera ser

excavado en forma tal que su profundidad sea como minimo 0,05m
mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del cano de acuerdo
al proyecto. Este valor debera aumentarse en la cantidad necesaria
para que las cabezas de los cafos no toquen el fondo de la
excavacion. Dicha sobre-excavacion se rellenard con arena
compactada previamente a la colocacion del colector, a fin de permitir
un buen asiento del mismo, debiendo los cafios apoyarse en toda su
longitud (incluyendo los enchufes).

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-
excavacion sera de 0,20m minimo, rellenandose con material estable
(tosca cementada con un minimo de 100Kg de cemento por metro
cubico de tosca), cubriendo el diametro del cafio mas 0,25m,
complementada de forma que cubra el tercio inferior de la cafneria y
compactado con herramientas de mano.

Lo especificado en este punto vale, con la analogias correspondientes,
para el caso de colectores de hormigén armado.

Cuando la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran

barrenos o fogachos sin la autorizacion del Director de Obra y nunca
menos de 15,0m de cualquier construccién existente, debiendo
tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El
Contratista sera responsable por los danos y perjuicios directos o
indirectos que causare. Ademas, el Contratista esta obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10415 y la
Reglamentacion del 07.10.1945 sobre el empleo de explosivos en
obras.
Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima de la
generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los cafios, antes de
asentar la tuberia o de realizar la construccion de la seccion indicada
segun proyecto, el Contratista esta obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja
libre del agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los cafios
(en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y Pdértland).

viii. Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables,

proclives a deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente,
deberan colocar los entablonados, refuerzos y apuntalamientos que
sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los obreros,
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presentando a esos efectos un proyecto que debera cumplir con las
normas impartidas por el BSE, y la aprobacion del Director de Obra.

iX. En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el
Contratista debera sustituir el tramo correspondiente a toda la
extensién de la calzada (desde la parte posterior del cordén). Su pago
se considerara incluido en la cotizacion de los trabajos.

b) Colocacién de cafios

Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de
la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no
permitira la colocacion de aquellos que hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafios y accesorios que presenten
suciedades y luego seran bajados con precaucion al fondo de las zanjas, ya sea a
mano o por medio de aparatos especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los cafios con su enchufe
hacia aguas arriba y se consolidara su situacién dandoles la alineacién y nivel
exacto que les corresponde.

Las juntas se tomaran con mortero cemento. Se llenaran bien y alisaran por el
interior con un cepillo o tapon humedo, de manera que no queden rebabas y resulten
perfectamente continuadas las superficies cilindricas interiores de los cafios.
Exteriormente las juntas deberan ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo
tronco-cénico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del cano.

Luego de lo mencionado en el articulo anterior se procedera a efectuar el relleno de
la excavacion.

c) Rellenos de Tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo corresponden a
aquellos alcanzados luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las
excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que
tengan granos calcareos en su composicion. De no cumplir el material proveniente
de las excavaciones con los requisitos anteriores, debera ser sustituido a costo del
Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra.

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigén
armado se ejecutaran una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigén (28
dias), y se ejecutara en capas de 0,30m, compactandose entre ellas mediante
pisones manuales o mecanicos adecuados. Este relleno se debera ejecutar luego de
acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen cafios, el relleno tendra una altura
tal que sobrepase en un minimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho
relleno comenzara por la colocacién de arena hasta una altura de 3/5 del diametro
del cafo o de la mitad de la altura de la seccion para el caso de los subtramos de
seccion rectangular. Esta se apisonara cuidadosamente con pisones manuales o
mecanicos adecuados. Se continuara rellenando hasta un minimo de 0,30m por
encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.
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Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial
(0,30m por encima del extradds superior de la tuberia) el relleno se continuara por
tongadas horizontales de 0,30m de espesor, cada una de la cuales debera ser
regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se
compactaran mediante pisones manuales 0 mecanicos hasta los 0,50m por encima
del extrados superior de la tuberia y luego se podran utilizar equipos de
compactaciéon mayor, siempre y cuando no dafien las demas estructuras cercanas.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafiar el colector o
desplazarlo de su correcta posicion, utilizando a tal fin las herramientas que indique
el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera
necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecucion de las obras
a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podran efectuarse con
arena, colocandose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y
regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se iran retirando a medida que se vaya
ejecutando el relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras
o los pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con
posterioridad a la ejecucion de las obras y hasta la recepcion definitiva de las
mismas, debera ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

Ningun relleno de tierra, asi como excavaciones, nivelacion, etc., sera objeto de
pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demas rubros de la
obra.

d) Replanteo

Sera realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del
Proyecto y verificado por la Direccion de Obra. Se asegurara la invariabilidad de los
elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del Proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la cual esta
referida toda la nivelacidon. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice
deberan ser facilmente visibles y seran tomadas sobre elementos duraderos. Debera
ser presentado a la Direccidon de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el
cual se indicaran dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota
de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante
nivel éptico se tomaran los niveles de proyecto. Se trabajara, como minimo, con dos
niveletas fijas por tramo.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de Obra, el cual
resolvera cualquier duda que suscite respecto al trazado.

e) Manipuleo de materiales
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Sera de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y
descarga de canos, piezas especiales, etc., hasta su incorporacién a la obra,
proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga,
transporte, descarga, almacenamiento y colocacién de los elementos de la red de
colectores (cafios, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos
de traccion, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situacion que
conspire contra la conservacion de material.

El proponente adjuntara a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear
para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi
como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecucién de las obras el Contratista
estimara conveniente la adopcién de otros procedimientos de trabajo que los
presentados en la oferta, se someteran a consideracion de la Direccion de Obra los
nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no
disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

i) CARGA: La carga de material en obra o en depdésito, se hara a mano o con equipo
mecanico, segun el peso de los mismos, evitandose en todos los casos maniobras
bruscas. De ser necesario mover cafios sobre el terreno, se colocaran maderos
sobre los cuales rodaran. El empuje se hara con levas de madera.

i) TRANSPORTE: El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las
dimensiones de los cafos y piezas, a los que se asegurara un correcto apoyo,
evitandose las partes en voladizo, choques de los elementos entre si, etc.

i) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado i).

iv) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansaran sobre terreno bien
nivelado. En caso que la carencia de espacio asi lo exija, se admitira el
estibamiento. A estos efectos se interpondran maderos entre el terreno y la capa
inferior. Deberan asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el
desplome del material.

Los cafos de materiales plasticos necesarios para las obras se protegeran
adecuadamente de los rayos solares.

v) CUIDADOS ESPECIALES: Ademas de lo establecido en los apartados i), ii), iii) y
iv) deberan tenerse en cuenta en la realizacion de dichas operaciones, todas las
recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que
constituyen la obra.

Deberan tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el
continuo funcionamiento de los colectores.

8. Ejecucion de veredas
Se ejecutaran veredas de acuerdo a lo especificado en las laminas de proyecto.
Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizara un relleno o desmonte, segun el

caso, para definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizara un
contrapiso de 5cm de espesor de tosca compactada (CBR>40%). Sobre esta base
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se ejecutara una capa de asiento de mortero con relacién 3:1 (arena:pértland) de
3cm de espesor; sobre ésta se colocaran las baldosas, las que seran de 9 panes de
color gris.

La ejecucion de veredas debera realizarse los mas proximo posible luego de
ejecutado el corddon, de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagaran en el rubro “Ejecucion de veredas”, que incluye todas las
tareas y materiales necesarios para su ejecucion, incluyendo la sub-base desde la
alcantarilla hasta la vereda.

9. Boca de tormenta

Se ejecutara segun la lamina correspondiente, y debera cumplir una resistencia
caracteristica a la compresion de 210 Kg/cm?. Se construira de hormigén armado,
con marco y tapa de hormigdén de 60x60cm.

La conexion de las mismas se realizara directamente al pluvial de seccién circular de
500mm segun especificaciones del plano asociado.

La boca de tormenta se pagara dentro del rubro: “Bocas de tormenta”, y el rubro
incluyen: excavacion, relleno, suministro de materiales, colocacion y/o construccion,
y todas las tareas para su correcto funcionamiento.

10. Barandas

Las barandas seran metalicas y se ejecutaran de acuerdo a lo especificado aqui y
en las laminas correspondientes. Estaran conformadas por:

Apoyos: Cada apoyo estara conformado por 3 planchuelas soldadas de 3"x3/16”, las
que se anclaran al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de
14cmx14cmx3/16”.

Baranda: La baranda estara conformada por un cafo superior galvanizado de 70mm
de diametro, y 4 varillas de 6mm de hierro liso.

Las tareas se pagaran en el rubro “Barandas”, que incluye todas las tareas y
materiales necesarios para su ejecucion.

11. Sustituciéon de conexiones de agua potable

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a
las viviendas, las mismas deberan ser respuestas por el Contratista, quien debera
cambiar el cafio de conexién desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la
entrada al contador de la vivienda, a fin de no dejar ataduras o conexiones
intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no seran objeto de
pago alguno.

12. Cronograma

El cronograma que se adjuntara a la propuesta describira la forma, orden y duracién
de los trabajos a encarar.
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La coordinacion con los demas servicios locales correspondientes debera ser
realizada por el Contratista. Al respecto debera coordinarse con OSE para que dicho
organismo entierre el ramal de agua potable que se encuentra visible en el cauce de
la cafiada.

13. Obras Accesorias
Se realizara:

a. La limpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los
pavimentos que deban mantenerse operativas.
b. Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales
que dificulten o entorpezcan la ejecucion de las obras.
c.Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los
pavimentos existentes.
d. El retiro de todos los materiales sueltos, asi como los provenientes de la
limpieza de las cunetas.

e. La adecuacién de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las

CPT que correspondan vy, si corresponde, realizar su proteccion.

f. La correcta sefializacion de la zona de obras.

El costo de estos trabajos no sera objeto de pago directo, considerandose
prorrateado en los rubros de la obra.

14. Equipo minimo

El equipo minimo para la realizacion del total de las obras que se le exigird a la
empresa Contratista sera el siguiente:
1 vibrador de inmersion para hormigon.

1 vibroapisonador manual de 5HP.

1 retroexcavadora para zanjeado.

1 camidn con volcadora.

1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

15. Precauciones especiales

El contratista debera presentarse ante las administraciones de U.T.E y AN.T.E.L
para conocer si existen cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de
obras y se encargara a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las
garantias correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros
espacios de dominio publico o privado, salvo los permisos que deban gestionarse
directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o
Estatales.

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las
excavaciones, el contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para
determinar su exacta ubicacién planialtimétrica.

Analogamente, debera informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la
presencia de tuberias de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como
de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direccibn de Obra considere que, en razon de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo
de afectarlas, no se permitira el empleo de equipos mecanicos de movimiento de
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tierra y el Contratista estara obligado a entubar las zanjas si asi se lo ordenare. Esto
no exime al Contratista ante eventuales dafios.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores
sanitarios existentes, asi como la red de agua potable, la empresa contratista debera
extremar precauciones a los efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar
los colectores sanitarios existentes, la red de agua potable y/o sus respectivas
conexiones a las viviendas, la empresa debera reponer el servicio inmediatamente,
bajo supervision de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus
indicaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el precio cotizado para
los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica o
teléfonos, el Contratista debera solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectie movimientos
de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el
precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacién que se originen por desperfectos provocados en las
instalaciones subterraneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hara en forma continua sino por trozos segun
se indica a continuacion:

a. Frente a las entradas de las viviendas se colocaran elementos adecuados
para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptara
frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehiculos a los mismos. El
Contratista esta obligado a mantener en buen estado de conservacion los
accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la
circulacion.

b. En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones debera acomodarse
de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no
producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o
pluviales.

c. El Contratista debera dar aviso a la Brigada de Transito de la Intendencia de
Soriano acerca de las calles que se afectaran con obras y por ese motivo
deban permanecer por momentos cerradas al transito, a fin que la |.S. pueda
comunicar a la poblacion a fin que la misma retire los vehiculos y esté
preparada para la ocasiéon. El mencionado aviso debera darse al menos 24
hs antes de la intervencion del lugar.

El Contratista sera el uUnico responsable de mantener sefalamientos diurnos y
nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Articulo no sera objeto de pago directo, considerandose
prorrateado en los rubros de la obra.
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	Art 11º) PROPUESTA TÉCNICA:
	Art 12º) PROPUESTA ECONOMICA
	Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.
	En caso de daño a algún elemento no previsto, el contratista será el único responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda.
	Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V. Pliego de Vialidad. No se pagará sobretransporte de material, por lo que dicho costo deberá ser prorrateado en los rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista.
	El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Dirección de Obra disponga lo contrario:
	CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.

	Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.
	En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser trabajados en forma homogénea conformándose una única capa y se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM.
	La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en cuanto al precio.
	Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.
	Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y que no deban modificarse según este Proyecto, deberán tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el Contratista deberá sustituirlos a su costo.
	Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-rasante mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene.
	Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las características indicadas (CBR>5% y expansión<3%), el Contratista deberá realizar sustituciones, las que no serán objeto de pago directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactación de la capa será al 98% del P.U.S.M.
	La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las estructuras estipuladas en el Proyecto.
	Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento de la base de las estructuras a construir no serán objeto de pago directo alguno, sino que sus costos serán considerados incluidos en los demás rubros ofertados.
	El material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales serán transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio.
	Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.
	Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obra es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas durante todo el período de la obra.
	El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	Las exigencias granulométricas son:
	El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza, podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este caso también deberán realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de determinar si el material es de aceptación. A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente).
	El porcentaje de compactación exigido será 98% del P.U.S.M. para la sub-base y 100% del P.U.S.M. para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.
	La base y la sub-base de material granular tendrán espesores de 15 (quince) y 10 (diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario.
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:
	- los planos del proyecto
	- la presente Memoria descriptiva.
	Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V.
	Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obras es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas.
	El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del P.V., Sección IV, Anexo I, y las siguientes:
	CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.
	Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
	
	Donde:
	= Índice Plástico
	= Límite Líquido
	= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
	= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)
	Las exigencias granulométricas son:
	
	A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de subrasante y capa de base existente).
	El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.
	La base tendrá un espesor de 0,20 m salvo indicaciones expresas de lo contrario, dadas por la Dirección de Obras.
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro de los rubros de hormigón que corresponda.
	En todo caso se garantizara la buena regularización de la base de la alcantarilla la cual será ejecutada con las especificaciones antes descriptas con un enriquecimiento con cemento Portland, dosificando el cemento en 100kg/m³ de material y/u hormigón de limpieza.
	Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.
	El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.
	Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.
	Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempeño en el hormigón.
	Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo de 3 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra.
	En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos será siempre de cargo del Contratista.
	Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.
	Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón de 250 kg/cm2 de resistencia característica, cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V., y la norma UNIT 1050:2005, salvo las modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente en las láminas.
	Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite de fluencia superior a 4.200 Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los planos.
	Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberán tener un recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm.
	Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm con las tolerancias mencionadas.
	Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se utilizarán separadores de material y diseño adecuados.
	El contratista deberá, con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los trabajos, solicitar la aprobación del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que deberá indicar:
	- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.
	- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores.
	- Plazo de ejecución de las diferentes tareas.
	- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades.
	Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.
	La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia experta.
	No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. El Contratista deberá dejar previsto en el hormigón los orificios correspondientes.
	Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado.
	Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo por procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.
	Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera posible se preverá su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenará posteriormente con mortero.
	La Dirección de Obra inspeccionará previamente el estado de la estructura y autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.
	a) Superficies en contacto con el terreno
	Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente, de manera que las deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5mm. Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura.
	b) Superficies vistas
	La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en la cara donde se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; estará libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.
	Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el hormigón que se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
	Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado.
	c) Superficies que quedarán en contacto con el agua.
	El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y tendrá una terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigón no superen 5mm.
	Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
	Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se encuentra defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b).
	Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar todo material suelto o desprendido.
	Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún de trabajo de montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón afectado en la forma ya indicada.
	El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada, rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la Dirección de Obra indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento y a los valores máximos admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 3 probetas para ensayos de resistencia a la compresión, 1 de las cuales se ensayará a los 7 días, y las 2 restantes a los 28 días. Se registrará debidamente: del hormigón ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere permanente.
	Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada Kg/cm2 o fracción, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
	Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de acuerdo con la norma UNIT 1081:2002; y el ensayo de compresión se realizará mediante la norma UNIT 101:1998.
	Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos será de cuenta y cargo del Contratista.
	Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón cuneta más 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de 15 cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.
	Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación de la base.
	El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en el apartado correspondiente.
	La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al plano correspondiente, no previéndose junta constructiva alguna.
	El contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagües pluviales de los padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, el Contratista conectará las mismas al cordón. Esta tarea no será objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido en el precio del rubro cordón cuneta.
	Se estará a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a las entradas particulares de vehículos.
	El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.
	La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura.
	Cuando el valor del ensayo a la compresión de 2 (dos) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10 kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
	Cuando el valor del ensayo a la compresión en 2 (dos) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de diez (10) km.
	La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados, la alineación del cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.
	Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de 1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que tendrá un ancho de 1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%).
	La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.
	La ejecución del cordón cuneta se pagará en el rubro: “Ejecución de cordón cuneta”.
	Se deberán adecuar las descargas de los pluviales existentes, a fin de que los mismos desagüen en el canalizado o alcantarilla a construirse. A tales efectos, se continuará la línea con la que el colector se encuentra en su último tramo hasta su intersección con la estructura construida, o según indicaciones de planos adjuntos.
	c) Rellenos de Tierra
	d) Replanteo
	e) Manipuleo de materiales
	La conexión de las mismas se realizará directamente al pluvial de sección circular de 500mm según especificaciones del plano asociado.
	La boca de tormenta se pagará dentro del rubro: “Bocas de tormenta”, y el rubro incluyen: excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción, y todas las tareas para su correcto funcionamiento.


