
 

INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

LICITACIÓN ABREVIADA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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Art. 1º) NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO.
La  presente  licitación  se  regirá  por  la  legislación  vigente  en  materia  de
contrataciones  de  los  organismos  del  Estado,  Pliego  de  Condiciones  Generales
correspondiente  el  que  se  encuentra  publicado  en
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/normativa/leyes-decretos-por-
tema/pliegos/ y  el  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  sujeta  a  la
intervención que realizará el Tribunal de Cuentas de la República.-

Art. 2º) OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.
La Intendencia de Soriano (en adelante IS)  llama a Licitación Abreviada para la
construcción de una alcantarilla de hormigón armado tipo H y obras accesorias, en el
cruce de la  calle  E.  V.  Haedo sobre la  Cañada de los  Hornos,  en la  ciudad de
Mercedes.  La  ubicación  específica  de  los  elementos  a  construir  se  detalla  en
gráficos adjuntos.-

Art.3º) CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Todas  las  obras  se  cotizarán  y  realizarán  de  acuerdo  a  las  Especificaciones
Técnicas presentadas en el Anexo y a los planos de Proyecto que a continuación se
detallan:

 01 – Plano de ubicación 
 02 – Cuenca 
 03 – Planta general
 04 – Cortes
 05 – Boca de tormenta
 06 – Cordón cuneta
 07 – Planimetría General - Relevamiento

La presentación de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar
donde  se  ejecutarán  los  trabajos,  como  las  informaciones  relacionadas  con  los
mismos y con toda otra circunstancia.-

Las medidas indicadas en los planos, planillas y anexos que conforman los recaudos
del presente llamado, deberán ser revisadas y controladas por la empresa, siendo
ésta responsable de cualquier error de medida, que pudiere perjudicar a la obra o a
terceros.

Regirán además las normas y decretos nacionales y departamentales en materia
constructiva,  sanitaria  y  eléctrica.  Deberá  aplicarse  por  lo  tanto  la  Memoria
constructiva  del  MTOP actualizada,  la  normativa  sanitaria  de  la  Intendencia  de
Soriano y la normativa nacional de instalaciones eléctricas de la UTE.
Todos  los  materiales  a  emplearse  cumplirán  con  las  Normas  UNIT  y  deberán
presentar  las  marcas  y  sellados  que  lo  acrediten,  de  caso  contrario  serán
rechazados.
Todos los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad y llegarán en
sus envases cerrados a obra, pudiendo la Dirección de Obras exigir ver las facturas.

Art 4º) NORMAS DE SEGURIDAD.

Se  exigirá  el  estricto  cumplimiento  de  todas  las  normas  de  seguridad  vigentes,
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
También al momento de inicio de la obra se deberá contar en el lugar con todos los
elementos de seguridad requeridos para la utilización obligatoria del personal y de
seguridad de obra así como un cartel identificativo de la Empresa responsable de la
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obra (con referencias del contrato). En particular se exigirá del contratista un plan de
seguridad laboral previo al inicio de la obra.-

Art.5º) CONDICIONES GENERALES.

 Cuidado de la obra
Hasta la recepción provisoria, el contratista será responsable del cuidado de la obra
y  de  todos  los  materiales  y  equipos  destinados  a  la  misma.  Será  también
responsable por daños, pérdidas o averías a cualquier material o parte de la obra
por cualquier causa imputable a hechos propios o de sus dependientes.
La  suspensión  de  la  obra  por  cualquier  motivo  no  exime  al  contratista  de  la
responsabilidad establecida en este artículo.

 Preservación de propiedades
El contratista durante los trabajos cuidará la propiedad ajena con la diligencia de un
buen padre de familia.  El  contratista no podrá dañar bienes ni  propiedad lindera
durante  la  ejecución  de  los  trabajos.  Deberá,  asimismo,  mantener  en  excelente
estado de higiene y conservación la totalidad del área afectada a la obra y a los
eventuales obradores, así como los equipos y herramientas.
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por sus actos, pudiera
causar  a  personas  o  bienes  de  la  Intendencia  de  Soriano  o  de  terceros,  se
encuentren en la zona de las obras o no.
En  el  caso  de  dañar  obras  de  infraestructura  de  la  Intendencia  de  Soriano,  el
contratista estará obligado a su reparación total e inmediata a su entero cargo. De
no subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare la Dirección de Obra, la
Intendencia procederá a su reparación y el importe de las obras será descontado del
primer certificado de obra realizada posterior a la reparación.
La Intendencia en ningún caso será responsable de las obligaciones contraídas por
el contratista, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros.-

 Trabajos adicionales
El contratista estará obligado a realizar:
a) A  su  cargo,  todos  los  trabajos  necesarios,  que  aunque  no  figuren

explícitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecución
de la obra.

b) Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero
que  la  Dirección  de  Obra  entienda  necesario  ejecutar,  serán  consideradas
como  trabajos  imprevistos  y  obligatoriamente  deben  ser  realizadas  por  el
contratista. Para establecer su precio se aplicarán los precios unitarios de la
propuesta. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidarán
“por administración”, pagándose al contratista los gastos de materiales y mano
de obra correspondientes, más un veinte por ciento (20%) por concepto de
herramientas,  equipos,  capatacía,  gastos  generales  y  beneficio.  A  estos
efectos, la IS y el contratista, deberán atenerse a lo establecido por el Art.74º
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la
contratación.-

 Mano de obra:
La mano de obra será aquella especializada en cada una de las tareas específicas a
ejecutar  y  deberá  estar  provista  de  vestimenta  adecuada  y  los  elementos  de
seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.
Previo al comienzo de las obras el contratista presentará a la Dirección de Obra  el
listado de su personal  (Técnico Responsable y demás personal contratado),  que
prestará servicio durante el plazo de ejecución de los trabajos. Como asimismo, y en
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caso  de  ser  necesario,  la  contratación  de  técnico  prevensionista  a  cargo  de  la
empresa.- 

 Equipamiento:

Se detallará la nómina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros, que
el  oferente  prevé  utilizar  para  el  cumplimiento  del  contrato,  indicando  sus
características. La nómina solicitada deberá presentar conjuntamente con la oferta.

 Plazo de ejecución de las obras

El plazo de finalización de las obras correspondientes a las construcciones será
como máximo de ciento veinte días (120) días calendario, contados a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra. Esta última deberá ser suscrita en un plazo máximo
de 10 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación.
La empresa podrá trabajar los siete días de la semana si así lo estima conveniente
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que
ello genere (por ejemplo, gastos de horas extras para el personal de Dirección de
Obras por parte de la Intendencia).

Serán descontados del plazo aquellos días en que por razones climáticas,  o por
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la Intendencia de Soriano, u otras
debidamente  justificadas,  al  contratista  le  sea  imposible  trabajar,  a  juicio  de  la
Dirección de la Obra.-

 Fuerza mayor

Se  entenderá  por  fuerza  mayor  causas  tales  como  perturbaciones  atmosféricas
fuera de lo común o previsto, crecientes cuyo nivel alcance el sector de los trabajos,
terremotos, tornados,  epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos
similares a éstos fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser
previstos.
El  contratista no tendrá derecho a indemnización por  pérdidas,  averías y demás
perjuicios  ocasionados en las  instalaciones,  materiales  y  útiles  de trabajo  de  su
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el
caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando
resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.-

 Registro de Obra.

Previamente  al  inicio  de  las  obras,  el  contratista  deberá  realizar  las  gestiones
necesarias para registrar  la  obra en el  Registro Nacional  de la  Construcción,  de
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentará al Director de Obra, la Denuncia de
Obras de acuerdo al  Art.  1°  del  Decreto  Nº  283/996 del  Ministerio  de Trabajo  y
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.-

 Pago de aportes al BPS.

Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411,
serán  abonados  al  BPS  por  la  IS,  hasta  la  suma  que  se  derive  de  aplicar  el
porcentaje  vigente  por  beneficios  sociales  al  monto  imponible  establecido  en  la
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible
establecido en la oferta será de cargo del contratista, el cual deberá ser abonado a
la Intendencia en  el plazo que ésta disponga, o en su caso podrá descontar del
pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista.
El contratista deberá elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.-

4



Art. 6º) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.
Todos los datos y elementos técnicos que se indiquen en la oferta, tendrán carácter
de  compromiso  y  eventualmente  los  oferentes  podrán  presentar  los  tests
debidamente  avalados  por  instituciones  u  organismos  certificadores  que  hayan
realizado.  Si  se  verifica  que  los  datos  y  elementos  técnicos  de  la  oferta  no
responden estrictamente a lo establecido en la misma, la Intendencia de Soriano
podrá  rechazarlos  de  plano,  invalidando  la  oferta  o  rescindiendo  el  contrato
respectivo, según corresponda, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna
por parte del proponente.-

Art. 7º) REFERENCIAS.
A efectos  de  evaluar  las  ofertas  se  tendrá  en  cuenta  que  las  empresas  hayan
ejecutado en el país obras similares a la licitada (alcantarillas de hormigón armado,
estructuras de hormigón armado, etc.). Se solicita un listado de las mismas a fin de
poder realizar visitas y/o realizar las constataciones que la Intendencia de Soriano
entienda pertinentes en cada caso.-

Art. 8º) ADMISIBILIDAD DE OFERENTES.
Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado sólo podrán ser
aquellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los
últimos 5 años, en la República Oriental del Uruguay y siempre que demuestren su
capacidad para efectuar los trabajos requeridos.
Para  ello,  la  oferta  incluirá  el  certificado  de  capacidad,  expedido  por  el  Registro
Nacional de Empresas de Obras Públicas exigido por el Decreto Nº 243/986, debiendo
tener capacidad suficiente, expresada por el VECA libre superior a $ 1:000.000, en la
suma de todos sus ítems, de la Sección Empresas Constructoras.
Cada oferente puede presentar sólo una oferta de conformidad con lo establecido en
este Pliego. Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de
otro. De comprobarse estos hechos las ofertas involucradas serán rechazadas.-

Art. 9º) REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El oferente deberá ser representado por un Ingeniero Civil  o Arquitecto con título
expedido  o  revalidado  por  las  Autoridades  Competentes,  con  una  experiencia
mínima de tres (3)  años,  para  tratar  con la  Dirección de la  Obra los  problemas
técnicos que puedan suscitarse desde la presentación de la oferta hasta la recepción
final de la obra.
Dicho Representante Técnico deberá por sí o a través de un Técnico Prevencionista,
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.-

Art. 10º) FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.
Las propuestas deberán presentarse,  previo  pago del  Derecho de Trámite  y  del
Pliego de Condiciones, debiendo contener las siguientes especificaciones: a) deberá
estar firmada, nombre completo y domicilio del oferente; debiendo constituir domicilio
en  la  ciudad  de  Mercedes  a  los  efectos  de  practicarse  las  notificaciones  que
correspondan,  o  en su defecto  se  entenderá que  constituye  domicilio  en oficina
reguladora de trámites de la Intendencia de Soriano en 18 de Julio y Giménez de la
ciudad de Mercedes, donde se entenderá fictamente verificada la notificación una
vez puesta de manifiesto en la citada oficina por el término de tres días hábiles. Sin
perjuicio  de  ello,  la  dirección  de  correo  electrónico  que  surja  de  la  oferta  del
proponente servirá como medio hábil de notificación a los efectos de la presente
licitación. 

b) Precio ofrecido. 

c) El oferente podrá designar un representante otorgándole poder suficiente, con
facultades para actuar en su nombre y representación, durante todo el procedimiento
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de contratación hasta que terminen todas las obligaciones contractuales derivadas
de  las  presentes  bases.  Este  representante  deberá  firmar  la  propuesta
conjuntamente con el oferente

d) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado respecto al Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artículo 61, Ley 16.074).

e) Antecedentes del oferente.

f) Propuesta Técnica, según se indica. 

g) Propuesta Económica según se indica.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que por el sólo hecho de presentarse en el
presente llamado, el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en el
presente pliego. 

Sólo se aceptaran ofertas enviadas por las siguientes modalidades: a) Por medio de
sobre, el que deberá estar cerrado, con leyenda indicativa de este llamado. b) Por
correo electrónico a la dirección: notarial@soriano.gub.uy.-

Asimismo  cabe  expresar  que  la  Intendencia  de  Soriano  no  acepta  ofertas
electrónicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del Estado.-

Art 11º) PROPUESTA TÉCNICA:
El oferente deberá presentar su Propuesta Técnica, incluyendo:
 Cronograma

El oferente establecerá los plazos, en días calendario, para la realización de las
actividades  de  cada  uno  de  los  rubros  involucrados.  El  plazo  total  para  la
realización de las obras objeto del contrato no podrá exceder lo establecido: 120
días calendario.

 Equipamiento
Se detallará la nómina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros,
que el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus
características.-

Art 12º) PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Económica contendrá los diferentes precios por los trabajos a realizar
en cada uno de los rubros que se detallan en el Anexo.

Las obras serán cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.
El precio cotizado se ajustará mensualmente de acuerdo con la fórmula paramétrica
definida en el  Artículo Forma de Liquidación y Pago.-

En la cotización se deberá detallar si el IVA se encuentra incluido o no; en caso que
no se aclare se entenderá que dicho impuesto se encuentra incluido en el precio
cotizado. Del mismo modo serán considerados los aportes por leyes sociales.

La  empresa  deberá  inscribir  la  obra  ante  el  Banco  de  Previsión  Social  dando
cumplimiento a toda la  normativa vigente en la  materia,  sin  perjuicio de que los
aportes serán realizados por la Intendencia de Soriano de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5.

Además deberán incluir las herramientas, equipamientos necesarios a los efectos de
la realización de los trabajos.-
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El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, más el
importe total de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra según ley
14.411, requeridos para la completa realización de la obra licitada. 

El precio comprenderá en todos los casos, la descarga de los materiales cotizados
así como su instalación.

Deberá tenerse presente que el Rubro 1, Implantación, no podrá superar el 5% del
precio global.

Art. 13º) VISITA  A OBRA:
A los fines de constatar las características de los trabajos, sus dificultades y costos,
se  recomienda  a  cada  oferente  realizar  una  visita,  para  evaluar  in-situ  las
condiciones del sitio donde se realizará la obra en cuestión en forma previa a la
presentación de la oferta.

Art. 14º) SELECCIÓN DE PROPUESTAS.
La  Intendencia  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitación  a  la  oferta  que
considere más conveniente para sus intereses aunque no sea la de menor precio, y
también  a  rechazar  a  su  exclusivo  juicio  todas  las  ofertas  recibidas,  sin
responsabilidad de ningún tipo. La intendencia se reserva el Derecho a rechazar
cualquier opción técnica que a juicio del Departamento de Obras no sea conveniente
o adecuada a los trabajos a realizarse.-

Criterios de evaluación

En la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta:

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.
b) Antecedentes del oferente en obras similares.
c) Cronograma establecido para la ejecución de los trabajos licitados.
d) Precio.
e) Todo otro elemento que se considere oportuno.

Art. 15º) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
En caso de alcanzar y/o superar el monto establecido en el TOCAF (cuarenta por
ciento  del  tope  de  la  licitación  abreviada),  el  oferente  luego  de  notificado  de  la
adjudicación dispondrá de diez días (10) hábiles a partir de dicha notificación para
depositar  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  Esta  será  de  un  monto
equivalente al diez por ciento (10%) del importe del contrato.
Vencido  el  plazo  mencionado  sin  que  el  adjudicatario  efectúe  el  depósito  de  la
garantía  de  fiel  cumplimiento,  la  Intendencia  podrá  decretar  la  anulación  de  la
adjudicación.
Al  disponerse  la  devolución  de  dicha  garantía,  se  deducirán  previamente  las
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere
haber incurrido el adjudicatario en la ejecución del contrato y será devuelta una vez
realizada la recepción definitiva de la obra, previa presentación ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsión Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecución de esta
obra.
Además antes de iniciar las tareas (ejecución del contrato) el adjudicatario  deberá
presentar una garantía equivalente  al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
que  garantizará  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  que  contraiga  el
adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social,
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y Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea subsidiaria o
solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y
18.251 (Leyes de Tercerizaciones). Este documento de garantía debe contener la
indicación  expresa  de  garantizar  dichas  obligaciones  y  el  objeto  de  la  presente
licitación. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo de doce
meses de finalizada la relación contractual. La garantía depositada en la Intendencia
de Soriano por ese concepto será restituida a los doce meses de la finalización del
contrato  previa  verificación  de  que  no  existen  obligaciones  pendientes  de
cumplimiento con el personal perteneciente a la adjudicataria.

Art. 16º) PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El plazo para la ejecución de las obras será de 120 días calendario y se contará a
partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, la cual deberá ser suscrita en un plazo
máximo de 10 días hábiles luego de la notificación de la adjudicación.
Una vez vencido el plazo establecido ut supra, el atraso será sancionado con una
multa diaria  de 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables).
Excedido en quince días de la fecha de entrega de la obra, la Intendencia podrá
declarar rescindido el  contrato con la  consiguiente pérdida de la  garantía de fiel
cumplimiento  del  contrato,  salvo  caso  fortuito  o  de  fuerza  mayor  debidamente
justificado por el adjudicatario.
El adjudicatario está obligado a la ejecución de todo lo establecido en su propuesta,
la  omisión o errores de cálculo en la  presentación de la  misma no le  otorgarán
derechos para actuar contrariamente a lo establecido.-

Art. 17º) RECEPCIÓN.
Recepción  Provisoria: se  realizará  una  vez  finalizados  todos  los  trabajos.  La
Administración se reserva el derecho de rechazar, solicitar la reparación o la mejora
de los trabajos inspeccionados, si no se ajustan en todo o en parte a lo especificado
en el presente pliego.

Recepción  Definitiva:  siempre  y  cuando  no  hubiera  observaciones  que  formular,
luego de pasados 12 (doce) meses de efectuada la Recepción Provisoria de los
trabajos, se realizará la Recepción Definitiva.
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados, hasta
en sus detalles, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega en perfecto estado de
limpieza y utilización. No se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total
satisfacción de la Intendencia de Soriano, y previa presentación ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsión Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecución de esta
obra.-

Art. 18°) FORMA DE LIQUIDACION Y PAGO.
Las  obras  serán  cotizadas,  contratadas  y  pagadas  en  pesos  uruguayos  contra
certificado mensual.  Las solicitudes de pago serán presentadas por el  contratista
ante la Dirección de la Obra dentro de los 10 (diez) días calendario del mes siguiente
al de los trabajos que se certifican. La Dirección de Obra dispondrá de 10 (diez) días
calendario  contados  a  partir  de  la  presentación de la  solicitud  para  confirmar  el
avance del certificado.

El precio cotizado se ajustará mensualmente de acuerdo a la fórmula paramétrica
definida a continuación:
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El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P o×K a×
(1+i )t

(1+io )
t

y las diferencias que corresponderá liquidar (), serán:

Diferencias=Po×(K a×
(1+i )t

(1+io )
t
−1)

siendo:

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran.
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

i= r 100

r  = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de
empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las
obras que se liquidan.
t = plazo de pago, en años, de la obra ejecutada, considerando un año como
el año comercial constituido por 360 días. 
r o  = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de
empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al  anterior a la fecha de apertura de la
licitación. Se tomará el valor que figure en la lista publicada por la DNV para
el mes tomado como base.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

9



K a=j×
J
J o
+v×

C v

C vo
+m×

M
M o

+d×
D ,

D o

siendo:

Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros.
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
J  =  importe  promedial  diario  de  la  suma  de  jornales  de  la  cuadrilla  tipo
durante  el  período  de  ejecución  de  la  obra  que  se  liquida.  El  importe
promedial  se  entiende  ponderado  respecto  al  tiempo  de  vigencia  de  los
distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan las
retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.
Jo = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo del mes
tomado como base.
A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como
jornal básico () el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento
según  las  normas  que  fijan  las  retribuciones  salariales,  aún  cuando  se
homologuen o publiquen con fecha posterior.
v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiación,  impuestos,  imprevistos,  beneficios  y  demás  gastos  no
considerados en los otros grupos.
Cvo =  Índice  General  de  Precios  al  Consumo  del  Instituto  Nacional  de
Estadísticas del penúltimo mes anterior al tomado como base.
Cv  =  Índice  General  de  Precios  al  Consumo  del  Instituto  Nacional  de
Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se
liquiden. Su valor figura en la lista publicada por la Dirección Nacional de
Vialidad  (DNV)  correspondiente  al  mes  de  ejecución  de  la  obra  que  se
liquida. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse
con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se
sustituirá  por  el  que  surge  de  la  cotización  del  dólar  estadounidense
interbancario vendedor. 
m  =  porcentaje  de  incidencia  en  el  costo  por  concepto  de  materiales,
combustibles, fletes, etc.

M
M o

=∑ q n×
Q n

Qon

qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
Qo = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.
Qno = precio unitario del material ( n ), que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes tomado como base. 
d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y
reparación de equipos.
D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construcción importados correspondiente al mes tomado como base, tomado
de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". Su valor
figura en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 
D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcción importados correspondiente al  mes en que se ejecutaron las
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obras que se liquidan. Para la determinación de los índices  y  se tendrá en
cuenta  el  valor  de  la  divisa  de  importación  incrementado  con  los  costos
inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse,
así como el valor de los equipos en el país de origen.

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho
cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se considerará
que el  valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a
fluctuaciones en los precios de los componentes.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros
y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra
licitada y solamente tendrá los ajustes motivados por las variaciones que resultaren
por aumento o disminución de obra, que mediante órdenes por escrito solicitare la
Intendencia de Soriano.  

Art.19°) ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION Y PLAZO
PARA SOLICITAR PRORROGA.
Todo oferente  que requiera  aclaraciones o  consultas con respecto a la  presente
licitación, podrá efectuarlas hasta el cierre del horario de oficina de la Intendencia de
Soriano  del  día  20  de  agosto  de  2018.-  Dicho  plazo  rige  también  para  solicitar
prórrogas, las que podrán ser concedidas o no a opción exclusiva de la Intendencia.
Si se solicitare prórroga para la presentación y apertura de ofertas y en el caso que
la  Intendencia  no  se  expida  en  forma  expresa  sobre  la  misma,  se  tendrá  por
denegada. 
Las  respuestas  se  publicarán  en  el  sitio  web  de  compras  estatales
(www.comprasestatales.gub.uy),  siendo  carga  de  los  interesados  el  ingresar  a
dichas páginas web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones
que se efectúen respecto del presente pliego. Dichas solicitudes serán dirigidas a la
Oficina Notarial de la Intendencia, mail: notarial@soriano.gub.uy.- 

Art. 20º) MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
La Administración podrá,  por  cualquier  causa y antes de que venza el  plazo de
presentación  de  ofertas,  modificar  los  documentos  de  la  licitación  mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendrán el mismo valor que los términos de
esta licitación y será obligatoria para todos los oferentes.-

Art. 21º) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.
Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus
términos, que no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir
del día inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.
De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a
mantener su oferta durante el plazo mínimo exigido.
Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite
por escrito el retiro de la oferta.-

Art.22º) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta el día 23 de agosto de 2018 a
la hora trece y treinta (13:30), en la Oficina Notarial de la Intendencia. (Intendencia
de Soriano, 18 de Julio y Giménez, 1er. Piso).-

Art. 23º)  APERTURA DE OFERTAS.
La  apertura  de las ofertas se realizará en la Intendencia de Soriano el día 23 de
agosto de 2018 a la hora catorce y treinta (14:30).-
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Art. 24º) CONTRATO.
La notificación de la adjudicación correspondiente a el adjudicatario, constituirá  a
todos los efectos legales, el  contrato a que se refieren las disposiciones de este
Pliego  y  normas  legales  y  reglamentarias.  Las  obligaciones  y  derechos  del
adjudicatario  serán las  que surjan de los  pliegos,  de su oferta  y  de las  normas
jurídicas aplicables.-
La  adjudicataria  no  podrá  ceder  el  presente  contrato  sin  la  autorización  previa,
expresa  y  por  escrito  de  la  Intendencia  de  Soriano.  Tampoco  podrá  sin  dicha
autorización subcontratar la obra a realizar o parte de la misma. El incumplimiento
de  lo  establecido  en  la  presente  cláusula,  será  causal  de  rescisión  a  exclusivo
criterio de la Intendencia de Soriano, sin perjuicio de las acciones que por daños y
perjuicios correspondan.

Art.25º) PRECIO DE ESTE PLIEGO.
Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al sitio web
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos tres mil   ($
3000),  el  que incluye el  costo del  derecho de trámite y  deberá abonarse en la
División Tesorería de la Intendencia de Soriano. 

Se  establece  que  el  pago  y  compra  del  pliego  de  condiciones  también  podrá
realizarse  en  la  sede  del  Congreso  Nacional  de  Intendentes  en  la  ciudad  de
Montevideo (Palacio Municipal segundo piso).
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Anexo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

I)  Generalidades.

El objetivo del presente proyecto es la construcción de una alcantarilla tipo H, de 3
bocas según especificaciones de plano, debiendo demoler la obra de arte existente,
además  de  realizar  la  construcción  de  barandas,  veredas  sobre  la  alcantarilla,
construcción de boca de tormenta,  pluviales y reposición de pavimento y cordón
cuneta.

II) Rubrado.

a) Rubro 1 – Implantación

Se pagará como movilización o implantación de obra, cuyo importe no podrá
ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagará de la
siguiente forma:

 El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado
sus  campamentos,  llevado  al  lugar  de la  Obra  el  70% (setenta  por
ciento) de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el movimiento
de tierra de la obra y excavaciones.

 El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra
por un valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

En este rubro se encuentra incluido el  suministro y  colocación del  (de los)
cartel(es)  de  obra,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  del  organismo
financiador, y deberá ser colocado al inicio de la obra.

Se encuentra incluido además el suministro y colocación de los carteles de
señalización  de  proximidad  de  la  obra;  indicando  cuando  corresponda  los
desvíos, guiando a los usuarios por el camino alternativo.
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b) Rubro 2 – Limpieza del cauce

Este rubro comprende la limpieza del cauce aguas arriba y aguas abajo de la
alcantarilla  proyectada,  en  los  tramos  comprendidos  entre  la  alcantarillas
ubicadas en calle 18 de Julio y E. V. Haedo (tramo aguas arriba), y entre las
alcantarillas ubicadas en calle E.  V.  Haedo y Bv.  Viera y Benavídez (tramo
aguas abajo).

c) Rubro 3 – Demolición de alcantarilla existente

En este rubro se incluye la demolición de la alcantarilla existente, la demolición
de  infraestructura  existente  (pavimento,  cordón-cuenta,  veredas,  etc.)  y
excavación en el área de implantación de la nueva alcantarilla, así como el
transporte y vertido de los escombros de la demolición en donde la Dirección
de Obra lo disponga.

d) Rubro 4 – Hormigón armado para alcantarillas

Los  trabajos  del  Rubro  4  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  los  planos
correspondientes y de acuerdo a lo especificado en el punto “5 Estructuras de
hormigón y hormigón armado“ y serán pagados por metro cúbico ejecutado. El
precio unitario es la compensación total  de los trabajos necesarios para su
ejecución. Rige la Sección III del P.V.

e) Rubro 5 – Ejecución de cordón cuneta

Los trabajos  son los  correspondientes al  punto  “6 Cordón cuneta“,  y  serán
pagados por metro lineal ejecutado. El precio unitario es la compensación total
de los trabajos según se indica en el punto “6 Cordón cuneta“. Rige la Sección
III del P.V. 

f) Rubro 6 – Ejecución de veredas

Los trabajos son los correspondientes al  punto “8 Ejecución de veredas“  y
serán  pagados  por  metro  cuadrado  ejecutado.  El  precio  unitario  es  la
compensación  total  de  los  trabajos  según  se  indican  en  la  descripción  del
rubro. 

g) Rubro 7 – Barandas

Los trabajos son los correspondientes al punto “10 Barandas” y serán pagados
por metro lineal.  El  precio unitario es la compensación total  de los trabajos
según se indican en este punto. 

h) Rubro 8 – Canalizado cañada

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes y a lo
especificado en el  punto “5 Estructuras de hormigón y hormigón armado“ y
serán  pagados  por  metro  cúbico  ejecutado.  El  precio  unitario  es  la
compensación  total  de  los  trabajos  necesarios  para  su  ejecución.  Rige  la
Sección III del P.V. (Pliego de Vialidad).

i)                Rubro 9 – Boca de tormenta

Los trabajos del Rubro 9 son los descriptos en el punto “9 Bocas de tormenta”
y se pagarán por unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias
para su ejecución.
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j)                Rubro 10 – Caños de Φ500mm de hormigón

Los  trabajos  del  rubro  10  son  los  descriptos  en  el  punto  “7 Colectores
pluviales”,  y se pagarán por metro lineal  ejecutado.  El precio de los rubros
incluyen todas las tareas necesarias para su ejecución, como la excavación,
preparación de la base, colocación de los caños, relleno y compactación de la
zanja,  reposición  de  pavimento,  veredas  y  toda  otra  construcción  a  fin  de
devolverlas a las condiciones originales en una calidad al menos similar a la
original, etc.

 Mano de Obra

El  contratista indicará en su propuesta el  Monto Imponible máximo para el
cálculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

 Plazo de Obra

El plazo para la ejecución de la totalidad de las obras licitadas, será de como
máximo de ciento veinte días (120) días calendario, a partir de la fecha del
acta de replanteo.

 Señales de Obra

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma
de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. Cuando
corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

 Servicios públicos existentes

Con  anterioridad  al  inicio  de  los  trabajos  el  contratista  deberá  solicitar
información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de
tendidos y canalizaciones existentes en la zona de trabajo. 

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la
zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista,
que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por
haber sido insuficientes las medidas de precaución.

En  caso  de  ser  necesario  su  remoción  o  traslado,  el  Contratista  deberá
coordinar  las  operaciones  con  los  correspondientes  Entes  del  Estado,
quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. 

 Responsabilidades y obligaciones del Contratista

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la
Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros; responderá en todos los
casos directamente ante la  IS y/o  terceros de los daños producidos a las
personas  y/o  a  las  cosas  que  con  motivo  de  la  ejecución  de  las  obras
ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que
por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.
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III) Especificaciones Técnicas.

1. Preparación del terreno

Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las
que  serán  complementadas  con  las  especificaciones  del  Pliego  de  Vialidad  (en
adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio
de la Dirección de Obras. 

En  caso  de  daño  a  algún  elemento  no  previsto,  el  contratista  será  el  único
responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda. 

2. Movimientos de suelos

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V. Pliego de Vialidad. No
se  pagará  sobretransporte  de  material,  por  lo  que  dicho  costo  deberá  ser
prorrateado en los rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista.

El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que
la Dirección de Obra disponga lo contrario:      

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.
Expansión < 3 % con una sobrecarga de 9.000g. 

Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se
determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En  cuanto  al  porcentaje  de  compactación,  los  15cm  superiores  deberán  ser
trabajados  en  forma  homogénea  conformándose  una  única  capa  y  se  deberá
alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM.

La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en
cuanto al precio.

Si  existiera  excavación  en  roca  dura  no  se  usarán  barrenos  o  fogachos  sin  la
autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de
cualquier  construcción  existente,  debiendo  tomarse  todas  las  precauciones
necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños
y  perjuicios  directos  o  indirectos  que  causare.  Además  estará  obligado  a  dar
cumplimiento a lo establecido en el  decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del
07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y
que  no  deban  modificarse  según  este  Proyecto,  deberán  tomarse  todas  las
precauciones  necesarias  a  los  efectos  de  no  afectarlos.  En  caso  contrario  el
Contratista deberá sustituirlos a su costo.

Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-rasante
mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene. 
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Se  hace  notar  que,  de  no  alcanzar  la  subrasante  las  características  indicadas
(CBR>5% y expansión<3%), el Contratista deberá realizar sustituciones, las que no
serán objeto de pago directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los
demás rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con
material  granular  de  CBR>20 % al  100  % del  P.U.S.M.,  debiendo  el  material  a
utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactación de la
capa será al 98% del P.U.S.M.

La  excavación  a  realizarse  será  la  estrictamente  la  necesaria  a  los  efectos  de
construir las estructuras estipuladas en el Proyecto.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento
de la base de las estructuras a construir no serán objeto de pago directo alguno, sino
que sus costos serán considerados incluidos en los demás rubros ofertados. 

3. Sobrante de excavación

El material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo
para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si
se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales
serán transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio.

4. Bases para pavimentos

Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.

Con  antelación  suficiente  el  contratista  solicitará  la  aceptación  del  (o  los)
yacimiento(s).  La  aceptación  por  la  Dirección  de  Obra  es  condición  previa  y
necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas
durante todo el período de la obra.

El  material  a  suministrar  para  la  base  del  pavimento  deberá  cumplir  con  las
siguientes exigencias:

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M.
Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
IP . X< 180
LL . X< 750

Y<
2
3
. X

El material  a  suministrar  para la  sub-base del  pavimento deberá cumplir  con las
siguientes exigencias:

CBR > 40%  al 98% del P.U.S.M.
Expansión < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g.
IP . X< 180
LL . X< 750

Y<
2
3
. X
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Donde:
IP  = Índice Plástico
LL  = Límite Líquido
X  = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)

Las exigencias granulométricas son:

El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza,
podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este
caso  también  deberán  realizarse  los  ensayos  correspondientes  a  los  efectos  de
determinar si el material es de aceptación. A los efectos de no entorpecer el ritmo de
la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo
indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las
distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactación exigido será 98% del P.U.S.M. para la sub-base y
100% del P.U.S.M. para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV
del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.

La base y la sub-base de material granular tendrán espesores de 15 (quince) y 10
(diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario. 

El  Director  de Obra podrá  modificar  en obra el  paquete  estructural,  en  caso de
obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos,
o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento
estructural similar al original. 

La base y sub-base no serán objeto de pago directo alguno. Tampoco lo serán la
base  del  cordón-cuneta  y  de  la  vereda,  las  que  se  consideran  incluidas  en  los
precios de tales rubros.  

En todo caso se considera la tapada de la alcantarilla como una base de pavimento
(con las especificaciones dadas en este ítem) enriquecida con cemento Portland,
dosificando  el  cemento  en  100kg/m³  de  material  en  caso  de  no  cumplirse  las
especificaciones anteriores.

5. Estructuras de hormigón y hormigón armado

La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con: 

 - los planos del proyecto
 - la presente Memoria descriptiva.
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25400 1” 100
19050 3/4” 90 – 100
4760 # 4 35 – 55
590 # 30 10 – 30
74 # 200 3 – 9

TAMIZ 
(UNIT)

% en peso 
que pasa



Se pagará en los rubros “Hormigón armado para alcantarillas” y “Canalizado cañada”
según corresponda, por metro cúbico ejecutado.

Las  estructuras  de  hormigón  se  ejecutarán  según  la  norma  UNIT 1050:2005,  y
tendrán una resistencia característica de 250 kg/cm2.

5.1 -  Bases para obras de hormigón simple y armado

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V.

Con  antelación  suficiente  el  contratista  solicitará  la  aceptación  del  (o  los)
yacimiento(s).  La  aceptación  por  la  Dirección  de  Obras  es  condición  previa  y
necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del
P.V., Sección IV, Anexo I, y las siguientes:

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M.
Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
IP . X< 180
LL . X< 750

Y<
2
3
. X

Donde:

IP  = Índice Plástico
LL  = Límite Líquido
X  = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)

Las exigencias granulométricas son:

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar
con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y
las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de
subrasante y capa de base existente).

El  porcentaje  de  compactación  exigido  para  la  base  será  98%  del  P.U.S.M.,
determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del
artículo C-1-6.
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Tamiz

25400 1” 100
19050 3/4” 90 – 100
4760 # 4 35 – 55
590 # 30 10 – 30
74 # 200 3 – 9

TAMIZ 
(UNIT)

% en peso 
que pasa



La base tendrá un espesor de 0,20 m salvo indicaciones expresas de lo contrario,
dadas por la Dirección de Obras.

El  Director  de Obra podrá  modificar  en obra el  paquete  estructural,  en  caso de
obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o
si  a  su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar  un comportamiento
estructural similar al original.  

Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro
de los rubros de hormigón que corresponda.

En todo caso se garantizara la buena regularización de la base de la alcantarilla la
cual  será  ejecutada  con  las  especificaciones  antes  descriptas  con  un
enriquecimiento  con  cemento  Portland,  dosificando  el  cemento  en  100kg/m³  de
material y/u hormigón de limpieza. 

5.2 -  Materiales de Hormigón

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su
colocación  en  los  moldes,  con  la  resistencia  indicada  y  que  permita  obtener
estructuras impermeables.

El  Contratista,  antes de iniciar  los  trabajos,  presentará en obra  muestras  de los
materiales  componentes  del  hormigón,  los  que  deberán  cumplir  con  las  normas
usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.

Deberán  ajustarse  en  cada  caso  las  relaciones:  agua  /  cemento,  contenido  de
cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.

Podrán  usarse  aditivos  plastificantes  (reductores  de  agua)  para  mejorar  la
trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia
de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida,
de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán
usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo
excesivo en el  tiempo de fraguado del  hormigón.  La proporción de aditivo en el
hormigón  deberá  fijarse  conforme  a  la  recomendación  del  fabricante,  debiendo
comprobarse previamente su desempeño en el hormigón.

Preparadas  distintas  canchadas  de prueba  para  cada dosificación propuesta,  se
realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la  que brinde
resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo
de 3 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con
la aprobación del Director de Obra.

En  caso que  las  muestras  probadas  no alcancen las  resistencias  requeridas,  el
contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en
la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las
muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos
será siempre de cargo del Contratista.

Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla
rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.
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5.3 -  Características de los hormigones

Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón de
250  kg/cm2  de  resistencia  característica,  cumpliendo  todo  lo  especificado  en  la
Sección III  del P.V.,  y la norma UNIT 1050:2005, salvo las modificaciones de las
presentes especificaciones o las que existan expresamente en las láminas. 

5.4 -  Recubrimiento de protección de las armaduras

Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite
de fluencia superior a 4.200 Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los
planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberán
tener un recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm.
Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm
con las tolerancias mencionadas.

Para asegurar  que se obtengan los  espesores  de recubrimiento  establecidos  se
utilizarán separadores de material y diseño adecuados.

5.5 -  Plan de Hormigonado

El  contratista  deberá,  con  suficiente  antelación  a  la  fecha  de  comienzo  de  los
trabajos, solicitar la aprobación del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que
deberá indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.
- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión.
-  Precauciones  para  evitar  fisuras  de  hormigones  y  de  sus  revestimientos
protectores.
- Plazo de ejecución de las diferentes tareas.
- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del
Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.
La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia
experta.

No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. El Contratista
deberá dejar previsto en el hormigón los orificios correspondientes.

5.6 -  Colocación del Hormigón

Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo por
procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de
Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.
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Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera
posible se preverá su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se
rellenará posteriormente con mortero.

5.7 -  Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial

La  Dirección  de  Obra  inspeccionará  previamente  el  estado  de  la  estructura  y
autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno
Los  encofrados correspondientes  se  ejecutarán prolijamente,  de manera que  las
deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5mm.
Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con
mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura.

b) Superficies vistas
La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en
la cara donde se aplicará el  hormigón y en las dos caras normales adyacentes;
estará libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que
afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.
Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el
hormigón que se encuentre defectuoso, el  que se deberá picar y reconstruir  con
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado.

c) Superficies que quedarán en contacto con el agua.
El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y
tendrá una terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigón no superen 5mm.
Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas
mediante  herramientas  adecuadas,  alejando  el  pedregullo  grueso  y  llevando  el
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Inmediatamente  de  desencofrada  la  estructura  se  reparará  el  hormigón  que  se
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b).
Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar
todo material suelto o desprendido.
Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún  de
trabajo  de  montaje  de  los  equipos,  se  deberá  proceder  a  reparar  el  hormigón
afectado en la forma ya indicada.

5.8 -  Tomas de muestra y ensayos de hormigón

El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  la  dosificación  acordada,  rigurosamente
durante la ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la
Dirección de Obra indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento
y a los valores máximos admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda
canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 3
probetas para ensayos de resistencia a la compresión, 1 de las cuales se ensayará a
los 7 días, y las 2 restantes a los 28 días. Se registrará debidamente: del hormigón
ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia
establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada
Kg/cm2 o fracción, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente en
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cuenta  tensiones  de  rotura  individuales,  obtenidas  en  ensayos  de  ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se
aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la
resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.

5.9 -  Llenado de muestras y ensayos de hormigón

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de
acuerdo con la  norma UNIT 1081:2002;  y el  ensayo de compresión se realizará
mediante la norma UNIT 101:1998.
Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos
será de cuenta y cargo del Contratista.

6. Cordón cuneta

Se  realizará  una  preparación  de  la  base,  debidamente  nivelada,  en  el  ancho  a
ocupar por el cordón cuneta más 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el
material existente en un mínimo de 15 cm de profundidad por una base granular, que
se compactará a un 98% del P.U.S.M.

Se  realizarán  todas  las  sustituciones  necesarias  a  los  efectos  de  asegurar  una
correcta fundación de la base.

El  material  suministrado  para  la  capa  de  base  mencionada  deberá  cumplir  las
exigencias  presentadas  para  el  material  de  base  de  pavimentos,  según  lo
establecido en el apartado correspondiente.

La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al plano correspondiente,
no previéndose junta constructiva alguna.

El  contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar los
desagües  pluviales  de  los  padrones  frentistas.  En  caso  de  existir  descargas  de
aguas pluviales, el Contratista conectará las mismas al cordón. Esta tarea no será
objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido en el precio
del rubro cordón cuneta.
Se  estará  a  lo  que  disponga  la  Dirección  de  Obra  en  cuanto  a  las  entradas
particulares de vehículos.

El  hormigón  a  utilizar  será  de  Clase  VII,  de  acuerdo  al  Pliego  de  la  Dirección
Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo
todo  lo  especificado  en  la  Sección  III  del  P.V.  salvo  las  modificaciones  de  las
presentes especificaciones.

La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento
menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta en cordonera. En tal
caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero
sin armadura.

Cuando el valor del ensayo a la compresión de 2 (dos) probetas resulte inferior a la
resistencia  establecida,  el  precio  del  hormigón se reducirá  en un 10% (diez  por
ciento) por cada 10 kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se
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tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos
de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran
en menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio
reducido se aplicará al  hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra,
hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo a la compresión en 2 (dos) probetas resulte inferior en
un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será
rechazado.

El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que
diste no más de diez (10) km.

La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá
una  textura  lisa  y  uniforme.  La  terminación  de  los  trabajos  será  sumamente
esmerada,  no admitiéndose porosidades ni  rebabas de ningún tipo.  Los  ángulos
interiores  deberán ser  redondeados,  la  alineación del  cordón será  perfecta  y  las
caras absolutamente planas.

Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo
lugar que a solo juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas
de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes
(un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).

En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán
juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de 1,5cm de ancho
y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que tendrá un ancho de
1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2
hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con
caño corrugado de PVC).

Se sellarán las  mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón)  con una
mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland
(25%).

La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago
directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado. 

La ejecución del cordón cuneta se pagará en el rubro: “Ejecución de cordón cuneta”.

7. Colectores pluviales

Se deberán adecuar  las  descargas de los  pluviales  existentes,  a  fin  de que los
mismos desagüen en el canalizado o alcantarilla a construirse. A tales efectos, se
continuará la línea con la que el colector se encuentra en su último tramo hasta su
intersección con la estructura construida, o según indicaciones de planos adjuntos.

En el plano de Planta General se encuentran marcados los pluviales existentes y el
tramo que habría que construir, el cual es de 500 mm de diámetro.

Deberá  reponerse  el  pavimento,  veredas  y  toda  otra  construcción  a  fin  de
devolverlas  a  las  condiciones  originales,  en  una  calidad  al  menos  similar  a  la
original.  El relleno de zanjas abiertas en calzadas deberá realizarse con material
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granular  con CBR > 60,  compactado en capas de no más de 15cm al  98% del
PUSM, debiéndose descartar el material excavado de las mismas. 
 
Para la ejecución de los colectores se considerarán las siguientes especificaciones:

a) Excavaciones

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas
deberán practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el mínimo permitido.

En general, el fondo de la excavación en tierra o tosca sobre el que se asiente la
obra en construcción debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el
fondo fuera removido deberá extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca
compactada en capas de no más de 15cm.

Donde  no  haya  pavimento,  el  Director  de  Obra  podrá  autorizar,  bajo  la
responsabilidad  del  Contratista  en  lo  que  respecta  a  daños  y  desperfectos,  la
ejecución de zanjas de talud.

El Contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizara
expresamente el Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa
serán siempre de cargo del Contratista. En aquellos lugares donde la Dirección de
Obra considere que, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a
las canalizaciones existentes,  se corra el  riesgo de afectarlas,  no se permitirá el
empleo  de  equipos  mecánicos  de  movimiento  de  tierra  y  el  Contratista  estará
obligado a entibar la zanja si así se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de
teléfonos,  o  líneas  de  O.S.E.,  el  Contratista  deberá  solicitar  la  presencia  de  un
Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que
efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar
sus  indicaciones.  El  pago  de  este  servicio  así  como el  costo  de  los  planos  de
relevamiento  de  Servicios  que  puedan  requerirse  se  considerará  incluido  en  la
cotización de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias  con los  colectores sanitarios  existentes,  el
Contratista deberá extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en
todo momento. En caso de rotura de algún elemento, el Contratista deberá reponerlo
en forma inmediata y a su costo, siendo el único responsable por los perjuicios que
pudiera ocasionar.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  Art.  Anteriores  se  deberán  cumplir  las
siguientes normas:

i. En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán
un  ancho  mínimo  igual  al  diámetro  nominal  del  caño  o  sección
dispuesta  más  0,50  m.  La  profundidad  de  los  colectores  estará
determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en
los planos de proyecto.

ii. Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales.
El  Contratista  deberá  realizar  los  apuntalamientos  y  entibaciones
necesarias  tal  como  lo  dispone  la  Reglamentación  del  Banco  de
Seguros  del  Estado,  sin  perjuicio  de  los  cuales  deberá  dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de
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Obra,  tendientes  a  ampliar  la  seguridad  de  los  trabajos  y  la
preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

iii. Todos  los  materiales  resultantes  de  las  excavaciones  serán
depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo,
como medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución
de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y
al  tránsito  general  por  calzadas  y  las  aceras.  Los  adoquines  y  las
piedras  serán  apiladas  en  montones  regulares  de  las  dimensiones
indicadas por el Director de Obra.
Todos  los  materiales  depositados  en  la  vía  pública  deberán  ser
conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista.

iv.Sin perjuicio de lo indicado en párrafo “i” el ancho de la zanja deberá
ser  tal  que  permita  que  los  caños  puedan  ser  colocados  y  unidos
adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse
lateralmente  en la  forma establecida;  además el  ancho de la  zanja
debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo
requieran.

v. El fondo de la zanja donde se coloquen caños de hormigón deberá ser
excavado en forma tal  que su profundidad sea como mínimo 0,05m
mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo
al proyecto.  Este valor  deberá aumentarse en la cantidad necesaria
para  que  las  cabezas  de  los  caños  no  toquen  el  fondo  de  la
excavación.  Dicha  sobre-excavación  se  rellenará  con  arena
compactada previamente a la colocación del colector, a fin de permitir
un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su
longitud (incluyendo los enchufes).
Cuando el  fondo de la  zanja  quede en terreno inestable,  la  sobre-
excavación será de 0,20m mínimo, rellenándose con material estable
(tosca cementada con un mínimo de 100Kg de cemento  por  metro
cúbico  de  tosca),  cubriendo  el  diámetro  del  caño  más  0,25m,
complementada de forma que cubra el tercio inferior de la cañería y
compactado con herramientas de mano.
Lo especificado en este punto vale, con la analogías correspondientes,
para el caso de colectores de hormigón armado.

vi. Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán
barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y nunca
menos  de  15,0m  de  cualquier  construcción  existente,  debiendo
tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El
Contratista  será  responsable  por  los  daños  y  perjuicios  directos  o
indirectos  que  causare.  Además,  el  Contratista  está  obligado  a  dar
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  decreto  Ley  10415  y  la
Reglamentación  del  07.10.1945  sobre  el  empleo  de  explosivos  en
obras.

vii. Cuando  la  cota  de  la  napa  freática  estuviera  por  encima  de  la
generatriz  inferior  de  la  cabeza  (enchufe)  de  los  caños,  antes  de
asentar la tubería o de realizar la construcción de la sección indicada
según proyecto, el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja
libre del agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños
(en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y Pórtland).

viii. Si  las  excavaciones  se  realizaran  en  terrenos  poco  estables,
proclives  a  deslizamientos  o  asentamientos  del  terreno  adyacente,
deberán  colocar  los  entablonados,  refuerzos y  apuntalamientos  que
sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los obreros,
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presentando a esos efectos un proyecto que deberá cumplir con las
normas impartidas por el BSE, y la aprobación del Director de Obra.

ix. En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el
Contratista  deberá  sustituir  el  tramo  correspondiente  a  toda  la
extensión de la calzada (desde la parte posterior del cordón). Su pago
se considerará incluido en la cotización de los trabajos.

b) Colocación de caños

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de
la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no
permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten
suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a
mano o por medio de aparatos especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe
hacia  aguas  arriba  y  se  consolidará  su  situación  dándoles  la  alineación  y  nivel
exacto que les corresponde.

Las  juntas  se tomarán  con  mortero  cemento.  Se llenarán bien  y  alisarán por  el
interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten
perfectamente  continuadas  las  superficies  cilíndricas  interiores  de  los  caños.
Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo
tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del caño.

Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de
la excavación.

c) Rellenos de Tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a
aquellos alcanzados luego de realizada la compactación.
Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las
excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que
tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente
de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido a costo del
Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra. 

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigón
armado se ejecutarán una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigón (28
días),  y  se  ejecutará  en  capas  de  0,30m,  compactándose  entre  ellas  mediante
pisones manuales o mecánicos adecuados. Este relleno se deberá ejecutar luego de
acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el relleno tendrá una altura
tal que sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho
relleno comenzará por la colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro
del caño o de la mitad de la altura de la sección para el caso de los subtramos de
sección rectangular.  Esta se apisonará cuidadosamente con pisones manuales o
mecánicos  adecuados.  Se continuará  rellenando hasta  un mínimo de 0,30m por
encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.
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Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial
(0,30m por encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por
tongadas  horizontales  de  0,30m de  espesor,  cada  una  de  la  cuales  deberá  ser
regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se
compactarán mediante pisones manuales o mecánicos hasta los 0,50m por encima
del  extradós  superior  de  la  tubería  y  luego  se  podrán  utilizar  equipos  de
compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas.

Todos  los  rellenos  y  apisonados  se  harán  cuidando  de  no  dañar  el  colector  o
desplazarlo de su correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique
el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera
necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras
a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con
arena, colocándose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y
regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya
ejecutando el relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras
o los pavimentos,  tanto en las veredas como en cruce de calles,  producido con
posterioridad  a  la  ejecución  de  las  obras  y  hasta  la  recepción  definitiva  de  las
mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

Ningún relleno de tierra,  así  como excavaciones,  nivelación,  etc.,  será objeto de
pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demás rubros de la
obra. 

d) Replanteo

Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del
Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los
elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En  los  planos  del  Proyecto,  se  indicará  la  referencia  altimétrica,  a  la  cual  está
referida  toda  la  nivelación.  Las  referencias  altimétricas  que  el  Contratista  utilice
deberán ser fácilmente visibles y serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá
ser presentado a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el
cual se indicarán dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota
de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante
nivel óptico se tomarán los niveles de proyecto. Se trabajará, como mínimo, con dos
niveletas fijas por tramo.

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual
resolverá cualquier duda que suscite respecto al trazado.

e) Manipuleo de materiales
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Será  de  cuenta  del  Contratista  la  totalidad  de  las  tareas de carga,  transporte  y
descarga  de  caños,  piezas  especiales,  etc.,  hasta  su  incorporación  a  la  obra,
proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga,
transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de
colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos
de  tracción,  choques,  arrastres  sobre  el  terreno  o  cualquier  otra  situación  que
conspire contra la conservación de material.

El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear
para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así
como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista
estimara  conveniente  la  adopción  de  otros  procedimientos  de  trabajo  que  los
presentados en la oferta, se someterán a consideración de la Dirección de Obra los
nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no
disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

i) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo
mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras
bruscas.  De ser  necesario  mover  caños sobre el  terreno,  se colocarán maderos
sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de madera.

ii) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las
dimensiones de los  caños y piezas,  a  los  que se asegurará  un correcto  apoyo,
evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.

iii) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado i).

iv)  ALMACENAMIENTO: En  general  los  ductos  descansarán  sobre  terreno  bien
nivelado.  En  caso  que  la  carencia  de  espacio  así  lo  exija,  se  admitirá  el
estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa
inferior.  Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin  de evitar  el
desplome del material.
Los  caños  de  materiales  plásticos  necesarios  para  las  obras  se  protegerán
adecuadamente de los rayos solares.

v) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados i), ii), iii) y
iv) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las
recomendaciones  que  al  respecto  realizan  los  fabricantes  de  los  elementos  que
constituyen la obra.

Deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el
continuo funcionamiento de los colectores.

8. Ejecución de veredas

Se ejecutarán veredas de acuerdo a lo especificado en las láminas de proyecto. 

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizará un relleno o desmonte, según el
caso, para definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizará un
contrapiso de 5cm de espesor de tosca compactada (CBR>40%). Sobre esta base
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se ejecutará una capa de asiento de mortero con relación 3:1 (arena:pórtland) de
3cm de espesor; sobre ésta se colocarán las baldosas, las que serán de 9 panes de
color gris. 

La  ejecución  de  veredas  deberá  realizarse  los  más  próximo  posible  luego  de
ejecutado el cordón, de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagarán en el rubro “Ejecución de veredas”,  que incluye todas las
tareas y materiales necesarios para su ejecución, incluyendo la sub-base desde la
alcantarilla hasta la vereda.

9. Boca de tormenta

Se ejecutará  según  la  lámina  correspondiente,  y  deberá  cumplir  una  resistencia
característica a la compresión de 210 Kg/cm2. Se construirá de hormigón armado,
con marco y tapa de hormigón de 60x60cm.

La conexión de las mismas se realizará directamente al pluvial de sección circular de
500mm según especificaciones del plano asociado.

La boca de tormenta se pagará dentro del rubro: “Bocas de tormenta”, y el rubro
incluyen: excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción,
y todas las tareas para su correcto funcionamiento.

10. Barandas

Las barandas serán metálicas y se ejecutarán de acuerdo a lo especificado aquí y 
en las láminas correspondientes. Estarán conformadas por: 

Apoyos: Cada apoyo estará conformado por 3 planchuelas soldadas de 3”x3/16”, las
que se anclarán al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de 
14cmx14cmx3/16”.

Baranda: La baranda estará conformada por un caño superior galvanizado de 70mm
de diámetro, y 4 varillas de 6mm de hierro liso.

Las  tareas  se  pagarán  en  el  rubro  “Barandas”,  que  incluye  todas  las  tareas  y
materiales necesarios para su ejecución.

11. Sustitución de conexiones de agua potable

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a
las viviendas, las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá
cambiar  el  caño de conexión desde el  ferrul  ubicado en la  red madre,  hasta la
entrada  al  contador  de  la  vivienda,  a  fin  de  no  dejar  ataduras  o  conexiones
intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no serán objeto de
pago alguno.

12. Cronograma

El cronograma que se adjuntará a la propuesta describirá la forma, orden y duración
de los trabajos a encarar.
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La  coordinación  con  los  demás  servicios  locales  correspondientes  deberá  ser
realizada por el Contratista. Al respecto deberá coordinarse con OSE para que dicho
organismo entierre el ramal de agua potable que se encuentra visible en el cauce de
la cañada. 

13. Obras Accesorias

Se realizará:

a. La  limpieza  de  las  alcantarillas  existentes  debajo  de  los  cruces  de  los
pavimentos que deban mantenerse operativas.
b. Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales
que dificulten o entorpezcan la ejecución de las obras.
c.Los  trabajos  necesarios  para  el  empalme  del  firme  construido  con  los
pavimentos existentes.
d. El retiro de todos los materiales sueltos, así como los provenientes de la
limpieza de las cunetas.

e. La adecuación de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las
CPT que correspondan y, si corresponde, realizar su protección.

f.  La correcta señalización de la zona de obras. 

El  costo  de  estos  trabajos  no  será  objeto  de  pago  directo,  considerándose
prorrateado en los rubros de la obra.

14. Equipo mínimo

El equipo mínimo para la realización del total de las obras que se le exigirá a la
empresa Contratista será el siguiente:

1 vibrador de inmersión para hormigón.

1 vibroapisonador manual de 5HP.

1 retroexcavadora para zanjeado.

1 camión con volcadora.

1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

15. Precauciones especiales

El contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L
para conocer si existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de
obras y se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las
garantías  correspondientes  para  efectuar  las  obras  en  veredas,  calles  y  otros
espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que deban gestionarse
directamente  por  la  Intendencia  de  Soriano  ante  organismos  Municipales  y/o
Estatales.
Donde se indique la  existencia  de tales  canalizaciones,  y  antes de practicar  las
excavaciones, el contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para
determinar su exacta ubicación planialtimétrica.

Análogamente,  deberá  informarse  en  la  oficina  Regional  de  O.S.E.  sobre  la
presencia de tuberías de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como
de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.
En  aquellos  lugares  donde  la  Dirección  de Obra considere  que,  en razón de  la
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo
de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de
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tierra y el Contratista estará obligado a entubar las zanjas si así se lo ordenare. Esto
no exime al Contratista ante eventuales daños.

Teniendo  en  cuenta  la  interferencia  de  colectores  pluviales  con  los  colectores
sanitarios existentes, así como la red de agua potable, la empresa contratista deberá
extremar precauciones a los efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar
los  colectores  sanitarios  existentes,  la  red  de  agua  potable  y/o  sus  respectivas
conexiones a las viviendas, la empresa deberá reponer el servicio inmediatamente,
bajo  supervisión  de  personal  de  O.S.E.  estando  obligado  a  respetar  sus
indicaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para
los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica  o
teléfonos,  el  Contratista  deberá  solicitar  la  presencia  de  un  Inspector  de  las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe movimientos
de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones.  El pago de este servicio estará comprendido en el
precio cotizado para los trabajos.
Los  gastos  de  reparación  que  se  originen  por  desperfectos  provocados  en  las
instalaciones subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según
se indica a continuación:

a. Frente a las entradas de las viviendas se colocarán elementos adecuados
para facilitar  el  acceso a las fincas.  El  mismo procedimiento se adoptará
frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El
Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los
accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la
circulación.

b. En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse
de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no
producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o
pluviales.

c. El Contratista deberá dar aviso a la Brigada de Tránsito de la Intendencia de
Soriano acerca de las calles que se afectarán con obras y por ese motivo
deban permanecer por momentos cerradas al tránsito, a fin que la I.S. pueda
comunicar  a  la  población  a  fin  que  la  misma  retire  los  vehículos  y  esté
preparada para la ocasión. El mencionado aviso deberá darse al menos 24
hs antes de la intervención del lugar. 

El  Contratista  será  el  único  responsable  de  mantener  señalamientos  diurnos  y
nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Artículo no será objeto de pago directo,  considerándose
prorrateado en los rubros de la obra.
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	Art 11º) PROPUESTA TÉCNICA:
	Art 12º) PROPUESTA ECONOMICA
	Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.
	En caso de daño a algún elemento no previsto, el contratista será el único responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda.
	Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V. Pliego de Vialidad. No se pagará sobretransporte de material, por lo que dicho costo deberá ser prorrateado en los rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista.
	El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Dirección de Obra disponga lo contrario:
	CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.

	Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.
	En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser trabajados en forma homogénea conformándose una única capa y se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM.
	La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en cuanto al precio.
	Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.
	Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y que no deban modificarse según este Proyecto, deberán tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el Contratista deberá sustituirlos a su costo.
	Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-rasante mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene.
	Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las características indicadas (CBR>5% y expansión<3%), el Contratista deberá realizar sustituciones, las que no serán objeto de pago directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactación de la capa será al 98% del P.U.S.M.
	La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las estructuras estipuladas en el Proyecto.
	Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento de la base de las estructuras a construir no serán objeto de pago directo alguno, sino que sus costos serán considerados incluidos en los demás rubros ofertados.
	El material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales serán transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio.
	Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.
	Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obra es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas durante todo el período de la obra.
	El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	Las exigencias granulométricas son:
	El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza, podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este caso también deberán realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de determinar si el material es de aceptación. A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente).
	El porcentaje de compactación exigido será 98% del P.U.S.M. para la sub-base y 100% del P.U.S.M. para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.
	La base y la sub-base de material granular tendrán espesores de 15 (quince) y 10 (diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario.
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:
	- los planos del proyecto
	- la presente Memoria descriptiva.
	Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V.
	Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obras es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas.
	El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del P.V., Sección IV, Anexo I, y las siguientes:
	CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.
	Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
	
	Donde:
	= Índice Plástico
	= Límite Líquido
	= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
	= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)
	Las exigencias granulométricas son:
	
	A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de subrasante y capa de base existente).
	El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.
	La base tendrá un espesor de 0,20 m salvo indicaciones expresas de lo contrario, dadas por la Dirección de Obras.
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro de los rubros de hormigón que corresponda.
	En todo caso se garantizara la buena regularización de la base de la alcantarilla la cual será ejecutada con las especificaciones antes descriptas con un enriquecimiento con cemento Portland, dosificando el cemento en 100kg/m³ de material y/u hormigón de limpieza.
	Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.
	El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.
	Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.
	Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempeño en el hormigón.
	Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo de 3 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra.
	En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos será siempre de cargo del Contratista.
	Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.
	Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón de 250 kg/cm2 de resistencia característica, cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V., y la norma UNIT 1050:2005, salvo las modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente en las láminas.
	Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite de fluencia superior a 4.200 Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los planos.
	Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberán tener un recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm.
	Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm con las tolerancias mencionadas.
	Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se utilizarán separadores de material y diseño adecuados.
	El contratista deberá, con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los trabajos, solicitar la aprobación del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que deberá indicar:
	- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.
	- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores.
	- Plazo de ejecución de las diferentes tareas.
	- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades.
	Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.
	La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia experta.
	No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. El Contratista deberá dejar previsto en el hormigón los orificios correspondientes.
	Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado.
	Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo por procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.
	Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera posible se preverá su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenará posteriormente con mortero.
	La Dirección de Obra inspeccionará previamente el estado de la estructura y autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.
	a) Superficies en contacto con el terreno
	Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente, de manera que las deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5mm. Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura.
	b) Superficies vistas
	La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en la cara donde se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; estará libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.
	Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el hormigón que se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
	Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado.
	c) Superficies que quedarán en contacto con el agua.
	El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y tendrá una terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigón no superen 5mm.
	Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
	Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se encuentra defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b).
	Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar todo material suelto o desprendido.
	Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún de trabajo de montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón afectado en la forma ya indicada.
	El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada, rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la Dirección de Obra indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento y a los valores máximos admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 3 probetas para ensayos de resistencia a la compresión, 1 de las cuales se ensayará a los 7 días, y las 2 restantes a los 28 días. Se registrará debidamente: del hormigón ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere permanente.
	Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada Kg/cm2 o fracción, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
	Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de acuerdo con la norma UNIT 1081:2002; y el ensayo de compresión se realizará mediante la norma UNIT 101:1998.
	Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos será de cuenta y cargo del Contratista.
	Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón cuneta más 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de 15 cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.
	Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación de la base.
	El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en el apartado correspondiente.
	La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al plano correspondiente, no previéndose junta constructiva alguna.
	El contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagües pluviales de los padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, el Contratista conectará las mismas al cordón. Esta tarea no será objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido en el precio del rubro cordón cuneta.
	Se estará a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a las entradas particulares de vehículos.
	El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.
	La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura.
	Cuando el valor del ensayo a la compresión de 2 (dos) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10 kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
	Cuando el valor del ensayo a la compresión en 2 (dos) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de diez (10) km.
	La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados, la alineación del cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.
	Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de 1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que tendrá un ancho de 1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%).
	La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.
	La ejecución del cordón cuneta se pagará en el rubro: “Ejecución de cordón cuneta”.
	Se deberán adecuar las descargas de los pluviales existentes, a fin de que los mismos desagüen en el canalizado o alcantarilla a construirse. A tales efectos, se continuará la línea con la que el colector se encuentra en su último tramo hasta su intersección con la estructura construida, o según indicaciones de planos adjuntos.
	c) Rellenos de Tierra
	d) Replanteo
	e) Manipuleo de materiales
	La conexión de las mismas se realizará directamente al pluvial de sección circular de 500mm según especificaciones del plano asociado.
	La boca de tormenta se pagará dentro del rubro: “Bocas de tormenta”, y el rubro incluyen: excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción, y todas las tareas para su correcto funcionamiento.


