INTENDENCIA DE

Memoria para “Proyecto - Suministro y montaje gradas prefabricadas”

INTENDENCIA DE

Rl

LICITACION ABREVIADA 50/2018

PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE GRADAS PREFABRIDADAS EN HORMIGON
ESTADO ERENESTO LANDONI

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para “Proyecto - Suministro y montaje gradas prefabricadas”

MEMORIA CONSTRUCTIVA

INDICE GENERAL

1. INTRODUCCION ....oeerieeeeeeeeeeeeteteeeeesseseseasstesssssssessesssssssssssssssssssnn 4
SECCION I. ASPECTOS GENERALES.............uurrnenreneneneneeneeeneaeeseeeneen 5
1. GENERALIDADES.........oeeiieceeeeeeecteeeeecrneeeeesesnreeessssseeesessnneesssssneesessssssasssnns 5
1.1  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
5

1.1.1  Responsabilidad de la ContratistQ:.......coceevieirceriiieneciceee e 5
1.1.2  Vicios o Defectos de Construccién o de Funcionamiento .................. 5

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista

6

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales........cc.ccceeueeeneee. 6
1.2 Organizacion de 10s frab@jos. .....ceeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
1.2.1  Limpieza de obra periodiCa. ......cciieeieieieiiieeeeieee et 7
1.2.2  Materiales A UTITIZAT. ...ttt et 7
1.2.3  Acceso y obras complementarias. .....ouueeceeueeeeeeecieee e 7
[IRCIEN=TeV]gTo e le I =1 o W] o] (o ORISR 7
1.3.1 Prevencion de accidentes de trabdjo. ....c.ecvveeveeevieeeiieieiiieceeeee 7
1.3.2 Afectccio,nes (O 1] (o1 (o 1T URRRRUPPPRR 8

1.4 PERSONALTECNICO Y MANO DE OBRA. ...t 9
1.4.1  Arquitecto Jefe de OBrQ.........oooooiiie e 9
Ti42  COPOTAZ e a e e e e e e 9
1.4.3  PersoNQl ODIEIO. ....iiiiiiiiie ettt et e et e e e eaarae e e ar e e e e e earaes 9
1.4.4  SUDCONTTATISTAL it et eere e e 10
2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES...........octiriireenerreeeecceneeeeesneeessennes 10
2.1 OBUJETO ettt ettt ettt s e e stbeeabaeae e sbeesaasseassee s 10
2.2 GENERALIDADES ..ottt sve e e eree e 10
2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.......cooveeveveeennan. 12
2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES .....c..cooiiiiieeiieene 12
2.5 HALLAZGOS ...ttt ettt e eaae et eve e 13
3. IMPLANTACION DE OBRAL.......ouoeeeeceeeeeeeeeeseeeeeeneseseesssesssssscssasssssssssses 13
3.1 OBRADOR ..ttt e ettt et et e e e e e reeeans 13
3.1.1 Cerco de obra y construcciones QUXIlIAres. ........c.cccuveeeeeeveeeeesinveeeeenns 13

G I Oe [ 151 1TSS 14
3.1.3  ACOPIO e MATEIAIES. ...vveeeeeieeee e 14

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES. ...ttt eve e 14
3.2.1  GENEIAAAUES. ....vviiiieiieeeeeceeee ettt e e are e e va e e e e e saasaeeeenes 15

4. REPLANTEOL. ... iiieeiecceeeececeteeeecsneeeessaneeeessssneeesssnesesessnnesssssnnasssssnnes 15
5. EXCAVACIONES.......ccoi i crtrrteeeteeeecccsrneeseeeeeeeeesssssssssssessessssssssssnsnnsans 15
6. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.................... 16
6.1 HOrmMIigoON a €MPIEAN.....cociieeeeicieeeeeee ettt 16

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

2



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para “Proyecto - Suministro y montaje gradas prefabricadas”

6.2  Materiales para NOrMIQONES. .......coveeevereieeeeeeee et 16
6.2.1  COMENTO .o e e e e e e e e e e 17
B.2.2  ACEIO ittt e e e a e e e e e e e e e e et aranaaaaes 17

6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.....eieeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
6.3.1  ENCOTATOS . ..ei ittt e eeeenees 17
6.3.2 Colocacion de las armMAdUITS......c..cceeeeeeeeereeee e 18
6.3.3 Recubrimiento de proteccion de las armaduras. .........ccccceeveeeveenneee.. 19
6.3.4  EMPQAIMES .ottt e e et e e e e et e e e eetre e e eeennes 19
6.3.5 Servidumbre de iNStAIACIONES........eiieeecuieeeeeceee e 20
6.3.6  Colado de NOrMIGON......ccuiviiiiieiieieieeieeeeteete ettt 20
6.3.7 DESENCOMMATO wuuviriiiiiiieeeeee et e e 21
6.3.8 Tratamiento posterior del hormigon.........cccceveeieieieriieeeeeiee e 21
6.3.9  AMasado del NOMIGON ....c..ccvievieieieiieeeiieie et 21

6.4 CONTROL DE CALIDAD ..ottt et 21
6.4.1  INSPECCION .ottt ettt ettt v et e sb et sb e eseebeessesbesseeseens 22
6.4.2  Pruebas ensayos Y CONTION ..cciuiiiiiiiiiieieecteee ettt 22

7. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GREMIOS.......... 23
8.  ACCESIBILIDAD .......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeneeenereseeseseseeseessseseseseessssasssesssasssssssnns 24

8.1 PAVIMENTOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
24

SECCION Il : ASPECTOS PARTICULARES.......ccovveeeeceeeereeeereeennneeeeeneens 25
1.  MOVIMIENTOS DE TIERRA (RELLENOS, DESMONTES, ETC.).................. 25
1.1.1  DescripCion de [As TArEAS. .....ccuveereeeeeeeecte ettt ettt eeaeeans 25

2. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y GRADAS PREFABICADAS . 25

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA c..cueeveereeeeeeeeeereeeenene 25

2.2 ESTRUCTURA DE HORMIGON......ooomveereeeeeeeeeeeeeeeeeeessee s 26
22 B =¥ o Vo o ol oY RSP 26

2.2.1.1 MUro de CONtENCION: ...t 26
2.2.1.2 Juntas de dilatacidn en veredd.....ceeeceeecceeeeeene 26
3. ALBANILERIA. .......oeeeeteeteercrecetertee ettt ae s s s saeae 26

3.1 ELEVACION DE MUROS. oo eee e e ees s seeses e eeneses e 26
3.1.1 Consideraciones GENEIQIES. ......cccuveeeieeieeeeeeeeee et eeeereeeee e 26

3.2 RUSTICO DE ALBAKNILERIA ..ot eeee et e e e eee e 27

4. GRADAS PREFABRICADAS....... o oiietiieeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeseseeeessssesssasessssenssnnns 28
5.  IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES. .......ccooeeertrereeeeeeeeeccnnnnenns 28

5.1 CAPA AISLADORA VERTICAL Y TERMINACIONES......ccoovvvierireenns 28

5.1.1  Capa aisladora de Cimientos: ........eeerveiiiiinnieeieeeiee e 28

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

3



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para “Proyecto - Suministro y montaje gradas prefabricadas”

1. INTRODUCCION

La presente Memoria refiere al suministro y montaje de gradas de
hormigon prefabricadas a realizarse en el estadio Silvestre O. Landoni de la
ciudad de Durazno, Departamento de Durazno.

Las tareas previstas en esta memoria se deberdn desarrollar en un todo
de acuerdo con la DIRECCION DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE DURAZNO.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién
expresada en croquis adjunto.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirdn por lo
expresado en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no
se contradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccién la Direccidn de Obra, o el técnico que ésta designe, serd quien
resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiqguen modificaciones de los recaudos
grdficos, los mismos serdn comunicados oportunamente a la Direccién de Obras,
quien decidird la oportunidad o no de dichos cambios.

Las obras a realizar consisten en el suministro y montaje de 90m lineales
de gradas moduladas de hormigén prefabricadas.
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES

1. GENERALIDADES.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en el presente recaudo, el oferente
deberd incluir en su oferta todo lo detallado.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria
para la concrecidn de la obra en los niveles de calidad dptimos que la obra
requiera, deberd considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicdndose el tipo de trabajo
propuesto.

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrdn a
cargo del Conftratista.

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista:

Serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de
Durazno, de la Direccion de Obras del mencionado Departamento, asi como las
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Deberad mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso
necesarias y sefalar la entrada y salida de camiones, asi como proteger y
mantener en perfecto estado de condiciones las obras que puedan existir en el
lugar de implantacidn.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las
mismas y restituirlas a sus condiciones originales serdn a su costo y cargo.

1.1.2 Vicios o Defectos de Construccién o de Funcionamiento
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Si durante la construccion de las Obras, o en cualquier momento hasta su
recepcion definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de
manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o
funcionamiento defectuoso de algun equipo, el Contratista deberd corregir a su
cosfto los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la
circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran
dado lugar a observaciones.

Si la Administracion tuviera motivos para sospechar la existencia en la
obra ya ejecutada, de vicios de construccidon ocultos, podrd ordenar en
cualquier tiempo, antes de la recepcidn definitiva, las demoliciones, desmontajes
y/o exdmenes tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicién, desmontaje u ofro tipo de obra necesaria de
realizar asi como de reconstruccion que se ocasionaren, serdn de cuenta del
Contratista siempre que los vicios existan realmente. El Conftratista no podrd
negarse a efectuar dichas reparaciones.

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos anlte Incumplimientos del
Contrdtista

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracion
no haya detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las
condiciones del Contrato, no creard antecedentes ni habilitard al Contratista a
incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccién de Obras
conservard el pleno derecho de exigir su inmediata correccidn.

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento
del lugar de construccion de las obras, asi como de las condiciones climdticas,
medios de comunicacion, transporte, precios y dificultades para conseguir
materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracién con

los detalles de la obra y las condiciones de ejecucidn de los trabajos, no serd
considerada como excusa vdlida en reclamaciones de cualquier indole.

1.2 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
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Serd responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacién general
de la obra, la oportuna iniciacién de los trabajos y la realizacién de los mismos,
en plazos tales que no se produzcan interferencias enfre ellos.

Se deberdn tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que
en los dias de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los
frabajos realizados y/o a realizar.

1.2.1 Limpieza de obra periddica.

Se deberd mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabagjo
(obra, depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de
higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberdn estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.2.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear serdn de primera calidad, y deberdn cumplir las
Normas UNIT correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos
de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberd
presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las
aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberdn ser aprobados previamente por la Direccidn
de Obras, los materiales no aprobados se deberdn retirar de la misma antes de
las 24 horas de realizadas las observaciones.

Se usardn materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usardn
materiales toxicos: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinard con la Direccién de Obras.
Se deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y

vallados apropiados, y aprobados por la Direccién De Obra, para circular por las
dreas de trabagjo.

1.3 SEGURIDAD EN OBRA

1.3.1 Prevencién de accidentes de trabajo.
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El CONTRATISTA serd plenamente responsable de Ila adecuada
estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estard obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demads personal, tanto en el interior como
en el exterior de la misma, asi como en la vecindad inmediata.

Se deberdn cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencidn
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista. Se deberd entregar a la Direccién de Obras una
copia de dicho plan de seguridad.-

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos
usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los
frabajadores, podrd ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales
para la Administracion.

Sin embargo en ningun caso estard el Contratista exonerado de su
obligacién, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo.
Serd él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dano que
resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podrd disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los
mismos serdn descontados en el primer certificado presentado inmediato al
surgimiento de la urgencia.

La Contratista deberd instalar en lugares bien visibles carteles
prohibiendo el paso a la obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y
obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio,
cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberdn ser apropiadamente protegidas para evitar
lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad
correspondientes a cada fase del avance de obra.

1.3.2 _Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrd
especial cuidado de de no afectar con las mismas a terceros, sean estos
individuos o comunidades.
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En caso de ser necesario la realizacién de construcciones transitorias se
deberd avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada
caso. Se avisard en tiempo y forma la duracién de dichas afectaciones, y se
solicitardn los permisos correspondientes.

Se evacuardn los desechos de construccion rdpidamente y se tratara de
evitar la produccidén de polvo y ruidos molestos.

Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
del Banco de Seguro del Estado.

Las consfrucciones auxiliares, oficinas, servicios higienicos, vestuarios, efc.,
no deberdn generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes,
desperdicios orgdnicos, etc.)

También estd obligado a suministrar al Director de Obra toda la
informacién que éste juzgue conveniente y con la anticipacién que éste estime
necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos
de la zona afectada por los trabagjos.

1.4 PERSONALTECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1 _Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista deberd contar con un representante Técnico (Arquitecto o
Ing. Civil), el que deberd poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad
universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional serdn el
cumplimiento de la gestion de los trabajos indicados en la presente Memoria y
los demds recaudos grdficos, el seguimiento de los mismos y actuar como
interlocutor con la Direccién de Obras de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los mismos.

Este deberd concurrir a los lugares de trabajo periédicamente, y como
minimo dos veces a la semana las que deberd quedar registradas en el libro de
obras y toda vez que la Direccion de Obras lo estime pertinente.

1.4.2 Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener desde el comienzo de la obra vy
permanentemente durante el franscurso de la misma un capataz competente,
el cual deberd estar perfectamente interiocrizado de todos los planos, planillas,
pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicién y naturaleza
de las obras a construir.

1.4.3 _Personal obrero.
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El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos
y para cada uno de los frabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios actuando bajo las drdenes del capataz.

La Direccién de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
frabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

1.4.4 SubConiratista.

La Contratista deberd adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacion, ndmina de subcontratos. La direccion de obra podrd rechazar el
frabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de
calidad satisfactoria.

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

2.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para
mitigar los impactos ambientales negativos transitorios que se provocardn
durante la ejecucion de las Obras.

Se considerardn los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado
obreros y empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por ofro los
vecinos asentados en el drea de influencia de las obras y la poblacién en
general.

Se distinguen cinco dreas en las que se especifican las Disposiciones
sobre Proteccion Ambiental:

*  Movimientos de tierra
* Medidas de seguridad
* Areas verdes

» Ruido, polvo y vibraciones
e Varios

2.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista
declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademds deberd disponer de la informacién actualizada en cuanto a
redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, efc.
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Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos
diferentes de los aqui abarcados, el Contratista estd obligado a proponer, y una
vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que
permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerd la precaucion que sea razonable durante toda la
duracién de las Obras para impedir la contaminacidn de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles,
lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentacién y otros desechos
nocivos no serdn descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en
canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales téxicos seguirdn las normas de seguridad
establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serdn
hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizard bajo la vigilancia constante de
personas competentes. Se pondrd especial cuidado de manera que la quema
de materiales no destruya o cause danos a la propiedad privada o publica y no
supere, cuando existan, los estdndares de emisiones ni provoque molestias a la
poblacién. El Contratista no quemard llantas, materiales asfdlticos, aceite
quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales
o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador,
en el que deberdn ademds cumplirse las normativas nacionales y municipales de
facilidades para el personal, control de residuos sdlidos y liquidos (al igual que los
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de
combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de
terraplenes, etc., deberdn llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los
servicios publicos o privados o molestias a la poblacién; siendo el Contratista
responsable respecfo de reclamaciones, demandas, danos, costos y
desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar
accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL,
ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el
Contratista dana o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos
provenientes de esos hechos serdn de su costo.

Si la ejecucidn de las obras interfiriera con el trdnsito, deberd adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al

Departamento de Transito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en
lo que refiere a cortes o desvios.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

11



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para “Proyecto - Suministro y montaje gradas prefabricadas”

Deberd poner en prdctica todos los medios razonables para limitar la
circulacién de maquinaria de construccidn por la via publica fuera del drea de
frabgjo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios
privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se
remitird al Director de Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el
Contratista procederd con la previa autorizacion del Director de Obra y llevard a
cabo tales tareas bajo la supervision de personal debidamente calificado y con
la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplird estrictamente las leyes
y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenagje y uso de
explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo dano resultante
de su uso. En cada caso de uso, se deberd contar con la aprobacién y
supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del
Servicio Municipal correspondiente.

En ningun caso y por ninguna causa podrd quedar algun predio sin la
posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista deberd velar por los espacios naturales y dreas verdes que
encuentre en el emplazamiento de las obras.

Al readlizar las obras el Contratista pondrd especial cuidado en:

» evitar la destruccién de la cobertura vegetal y la excavacién de
la misma fuera de la faja de dominio,

« preservar drboles de gran tamano o de valor genético o
paisajistico,

« acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacién en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los
trazados, el Contratista deberd consultar previamente al Director de Obras y al
respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio
deberd instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios

verdes existentes, el Contratista serd responsable de su rehabilitacion previa
aprobacién de la Direccién de Obras.

2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES
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El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas
donde se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier
actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades
sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias,
hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma que los niveles de
vibracién generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

2.5 HALLAIGOS

El Contratista deberd hacer entrega de inmediato al Director de Obra de
todo objeto de valor material, cientifico, arqueolégico o artistico que se
encuentre en el emplazamiento de los trabagjos, sin perjuicio de lo dispuesto al
respecto en el Codigo Civil.

Se dard cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del
31/07/72.

El Contratista estard obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35
reglamentario de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la
intervencién de la Direccién Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de
muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y
en los casos de alumbramiento de aguas.

3. IMPLANTACION DE OBRA.
3.1 _OBRADOR

3.1.1 _Cerco de obra y construcciones auxiliares.

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocard un vallado de seguridad
que tendrd como minimo 2m de altura, que podrd ser de tablas de obras
(separadas una de ofra 15cm. como mdximo), o un cerco de tejido de
alambreo un cerco de malla sombra, sin que ninguna de las fres opciones
signifiquen riesgo para terceros.

Este deberd ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portén de acceso a la
obra debe ser manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado)
que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.

Se deberd delimitar claramente el drea de obra, el drea de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demds componente del obrador.
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La Contratista construird el Obrador y los cercos y defensas sobre las
lineas municipales y medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Durazno y estard emplazado
en lugar aprobado por la Direccidon de Obra. Todos los gastos que demande su
implantacién (bases, impuestos, alquileres, etc.) estardn incluidos en su
cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construirdn
con materiales en buen estado de conservacion y su aspecto debe ser bien
presentable. Los gastos de construccion, limpieza y funcionamiento de estas
instalaciones estardn a cargo de la Contratista.

3.1.2 Carieles.

Se colocard un cartel de obra, el cual se coordinard su ubicacion con la
Direccidn.

Sus dimensiones serdn de 2.97 mx 2.10 m (A4 x 100)

Especificaciones técnicas del Cartel:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metdlico con fondo antiéxido y pintado
- Marco en PNl empotrado en base de hormigdn

El dimensionado de la esfructura de sostén serd de responsabilidad de la
empresa proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del
mismo.

El diseno del cartel se entregard oportunamente por parte de la
Administracién.-

3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Direccidon de
Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar
(drboles, arbustos, bancos, etc.)

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran
demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes
de mads de 1h) la Contratista suministrard e instalara grupos electrégenos a cargo
de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y
conservacion correrdn a cargo de la Contratista.
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Previo al comienzo de la obra la empresa deberd realizar los cateos que
se consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

3.2.1 Generalidades.

El material vegetal y tierra exfraido se retirard de obra pudiendo
establecerse un lugar para la disposicion transitoria de los mismos y no se podrd
utilizar como relleno.-

La Administracion podrd realizar, en caso de duda las pruebas de
resistencia del terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de
generar costos correrdn por cuenta exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de
desmontes y terraplenes, etc. deberdn llevarse a cabo de forma tal de no causar
perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, publicos o privados,
siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones asi como los
costos de recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o
que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

4. REPLANTEO.

Para el inicio del replanteo el Contratista deberd contar con personal
idéneo para tal fin, en caso de dudas se deberd consultar a la Direccion de
Obra.

5. EXCAVACIONES.

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelard y
apisonard perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas
se protegerdn cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de canerias, efc.). Cuando por descuido o
cualquier ofro motivo se inundaran, se deberdn desagotar y luego se continuard
excavando hasta llegar a terreno seco.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan
perjudicar las obras, o producir accidentes, se deberdn apuntalar los laterales de
las excavaciones durante las diferentes etapas constructivas.

La fierra sobrante de excavacidn se acopiard, desparramard vy
compactard en la forma y en lugares a indicar por la Direccidn.
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Cuando se readlicen las excavaciones para las fundaciones y se
encuentren instalaciones y/o elementos estructurales subterrdneos, (carferias,
conductos, cimientos, bases, efc.) que no permitan ejecutar la obra prevista,
estos deberdn ser salvados y/o demolidos (segun deban conservarse o no) para
permitir la ejecucidén del resto de las obras nuevas.

La Contratista tendrd en cuenta que ademds de considerarse incluidos
en sus costos lo expuesto anteriormente, deberd resolver estas situaciones con la
anticipacidén suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en
los plazos de obra.

No se comenzard ninguna obra dentro de las excavaciones sin nofificar a
la Direccion de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario.
Dicha nofificacion se hara por escrito con 48 hs de anticipacion.-

Dentro de la excavacion estd incluido el retiro de cordonetas, escombros,
rotura y retiro de cualquier otro elemento fisico que por razones de proyecto
deban ser eliminados.

6. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.

6.1 HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear serdn tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigird
un hormigdn de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacidn en los moldes, y con la resistencia indicada.

El contenido de cemento serd compatible con la resistencia pedida,
tomada sobre probetas normales cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de
alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado en la memoria de
cdlculo serd como minimo 300 Kg de cemento por metro cubico en estructuras
en elevacion y 350 Kg de cemento por metro cubico en las fundaciones.

La Contratista realizard los ensayos de dosificacién necesarios para la
obtencién de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de
frabajabilidad de acuerdo al fipo de estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberdn ser aprobadas por la Direccién de Obra
antes de su utilizacion en obra.

Por cada canchada (camién de 10m aprox) se retirardn 3 probetas.

6.2 _MATERIALES PARA HORMIGONES.
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Se exigird un hormigdn de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabagjos, presentard en obra, muestras
de los materiales componentes del hormigdn, los que deberdn cumplir normas
usuales aplicables y respetard las dosificaciones indicadas en la Memoria de
Calculo.

6.2.1 Cemento

El cemento deberd ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado
todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigdn serdn de granulometria adecuada,
no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del
hormigdn o ataque las armaduras.

El agua serd limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al
hormigadn.

No se permitird el uso de sustancias aceleradoras de fraglUe sin
autorizacién de la Direccion de Obra.

6.2.2 Acero

El acero a utilizar serd de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa)
de tensién de fluencia, para las armaduras indicadas en hierro tratado (@) y
hierro de Tipo | de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) para las armaduras indicadas con
hierro comun ().

Estas estardn en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas
UNIT correspondientes.

No se aceptard la presencia en obra de ofro tipo de hierro diferente a los
especificados.

6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

6.3.1 Encofrados

Todos los encofrados cumplirdn con las normas de resistencia y seguridad.
El disefio de los moldes deberd permitir el vertido del hormigdn de la

manera mds directa posible en su posicion final, y permitir las comprobaciones y
limpiezas necesarias de los mismos.
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Todos los moldes deberdn ejecutarse respetando estrictamente las
dimensiones y formas indicadas en los planos. La Empresa serd responsable y
deberd arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito.

En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminacion
serd en hormigdn visto por lo que los encofrados se readlizaran con tablas
perfectamente parejas sin nudos o huecos, cepilladas en la cara que queda en
contacto con el hormigdn, de modo de obtener una superficie lo mds pareja
posible.

La unién de las tablas en sentido longitudinal se hard de forma tal que las
mismas se alternen de manera de formar una trabazon.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleard el mismo criterio
que para las losas.

Cualquier desproliidad resultante del llenado del hormigdn armado
deberd ser subsanada con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no
se aprecien diferencias con el resto de la superficie.

Los moldes serdn planos y rigidos. Se asegurard la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrdndolos
adecuadamente con el objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la
colocacién del hormigdn.

Se armardn a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondrdn de manera que puedan quitarse las de columnas,
costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal serd acuinado en su base con un par de cuias encontradas.
Los puntales serdn de una sola pieza, permitiéndose como mdximo, sélo la
tercera parte de ellos con un empalme y estardn arriostrados lateralmente en
ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn se limpiardn prolija y cuidadosamente
todos los moldes de modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigird a la
Empresa el cdlculo de verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

6.3.2 Colocacién de las armaduras

Previomente a la colocacién de las armaduras se  limpiard
cuidadosamente el encofrado.
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En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podrd
usar de hormigdn, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y
deberdn ejecutarse de forma tal que no alteren la superficie del hormigdn que
deberd ser parejo en toda su extension ya que el mismo quedard con
terminacién vista.

La armadura deberd ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos vy
separaciones minimas en todas las barras.

Los aceros utilizados deberdn ser del mismo tipo y calidad para toda la
obra no permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regirdn por las Normas UNIT.

Se tendrd el mdximo cuidado de no aplastar o correr la posicidén de los
hierros durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta
posicién antes del hormigonado.

La ubicacién de las armaduras estard en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un
correcto vertido y compactacion evitando los posibles huecos por
desplazamientos.

6.3.3 Recubrimiento de proteccioén de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendrdn los siguientes recubrimientos:
* cm enlosas en el interior de los edificios
« 1.5cmenvigas, pilares, etc., en el interior de edificios
« 2.0cmenvigas, pilares, etc., al aire libre
*+ 2.5cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias se usardn separadores adecuados.
6.3.4 _Empalmes

La Empresa deberd dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se
requieran para la unién de la estructura con la mamposteria, o con elementos
de fachada, efc., sin constituir los mismos un costo adicional.

Podrdn ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea
imprescindible, no debiendo existir mds de uno en una misma seccidén de
estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de tensiones
maximas.

No se empalmardn las barras en partes dobladas.
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En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes
distanciados una distancia no menor de 4 metros.

Los empalmes se distribuirdn de forma alternada.

En el empalme las varillas se atardn, y la longitud de superposicion
deberd ser 50 didmetros de la misma.

6.3.5 Servidumbre de instalaciones.

Cuando las canerias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica,
sanitaria, etc.), deban ir dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc., estas
deberdn colocarse antes del llenado o se dejardn los pases apropiados para su
posterior colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contardn con la inspeccion y
aprobacion del Director de Obra.

No se permitird, bajo ningin concepto, romper las estructuras
hormigonadas, para el paso de canerias.

Cualquier situacién que genere dudas deberd ser considerada por la
Contratista y se efectuardn los re cdlculos que sean necesarios a costo de la
misma.

6.3.6 _Colado de hormigén

No se colocard hormigdén hasta que las armaduras y los encofrados
hayan sido inspeccionados y aprobados por la Direccién de Obra, se deberd
avisar con antelacién a dicha Direccidn para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigdn el encofrado deberd estar libre de toda
suciedad (alambres, viruta de madera, etc.) y se deberd humedecer
correctamente y en forma pareja.

El hormigdn se verterd cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos
golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
Debera efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados.

Se colard el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de
mezclado y de una manera tal que evite la separacién de los ingredientes. Se
estimard como plazo mdximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos
y con un tiempo enfre coladas de 10 minutos asegurando que se una al
hormigdn aun pldstico de la colada anterior.

La colada del hormigdn deberd ser efectuada sin interrupcion,

habilitando para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la
obra.
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En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la
Direccién de Obra decidird dénde deben dejarse las juntas de trabajo y el
procedimiento a seguir para su unidon con el resto de la estructura al reanudarse
la colada.

No se podrd reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y
aprobacién de la misma por parte de la Direccién de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse
en las posiciones correctas en cada punto de llenado.

La Direcciéon de Obra podrd exigir el uso de vibradores adecuados para
conseguir este fin. En el caso de pilares que por su altura o densidad de
armadura lo hagan necesario el hormigdn deberd ser conducido mediante
tubos de bajadas.

6.3.7 _Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberdn respetarse
rigurosamente los tiempos minimos establecidos.

Cuando al readlizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a
juicio de la Direccidén de Obra, serd ésta quien decida cémo se procederd para
subsanar o rehacer la estructura.

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de
cada parte de la esfructura, para controlar las fechas de desencofrado; la
Direccién de Obra controlard este registro.

La colocacidon del hormigdn no serd permitida cuando, en la opinidn de

la Direccién de Obra, la situacién meteoroldégica no permita asegurar las
condiciones de llenado.

6.3.8 _Tratamiento posterior del hormigén
Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberd adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la

misma, dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado deberd ser atendido
segun lo establece la norma UNIT

6.3.9 _Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la
dosificacion aprobada.

6.4 CONTROL DE CALIDAD
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6.4.1 _Inspeccidén

Ninguna variacion podrd introducirse en el proyecto sin autorizacion
expresa de la Direccion de Obra.

Todos los trabajos de hormigdn armado deberdn tener la inspeccion y
aprobacién de la Direccién de Obra, y la Empresa deberd ajustarse a las
ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

Se deberd avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacion la
fecha del hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccion
que autorice a la realizacién de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista deberd realizar la inspeccién de
los hierros y armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el
técnico Director de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la
estructura sin tener el conforme de la Direccién de Obra; ésta a su solo juicio
podrd ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.

6.4.2 Pruebas ensayos y control

Cuando la Direccién de Obra asi'lo requiera se efectuardn los ensayos de
consistencia, resistencia a la compresion, flexién, andlisis granulométricos de los
dridos, determinacion de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y
pruebas que se crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales
usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutardn de
acuerdo a lo especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por
la Direccién de Obra. La Empresa remitird a la Direccién de Obra el resultado de
los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se
realizardn ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la

Direccién de Obra, la Empresa deberd reparar o reconstruir la estructura a su
costo.
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En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias
requeridas, el Contratista preparard nuevas dosificaciones y probetas, las que
serdn ensayadas, dichos ensayos deberdn ser repetidos hasta que las muestras
alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutardn con cualquier pieza o conjunto de
piezas, si asi lo resuelve la Direccidn de Obra, bien para la simple comprobacion
de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad
o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa readlizard los ensayos de dosificacion necesarios para la
obtencién de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de
frabajabilidad de acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. Las dosificaciones
deberdn ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su utilizacién en obra.

Ensayos hormigdn: se realizardn 3 probetas por cada canchada (camion
de 10m3 aprox). Las mismas se ensayardn a la compresion

7. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE
GREMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberdn tener
perfecto conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de
todos los rubros afines a sus frabajos, con el fin de poder organizar las etapas de
preparacion, fabricacidn y ejecucidn de sus obras.

Deberdn proporcionar en el momento oportuno y segun las
instrucciones que hayan recibido, las previsiones relativas a las obras cuya
ejecucion esté relacionada con todos los rubros, por ejemplo:

e La Empresa de Obra Civil, dard ayudas de gremios a los Contratos

« Locales sanitarios y vestuarios.

» Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos
los gremios que intervengan en la obra y que no forman parte de

la presente licitacion.

e Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depdsito de
materiales, equipo y herramientas.

e Proporcionar fuerza motriz.
» Excavacion de zanjas para colocacién de cables, canerias y

demdads elementos necesarios para la correcta ejecucion del sub
contrato, relleno compactado y alejamiento de tierra sobrante.
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* Retirarlos desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

8. ACCESIBILIDAD

8.1 PAVIMENTOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

Se deberd prever una rampa de hormigén contigua al muro de
contencidén con una pendiente de 8%. La misma deberd contar con las medidas
de seguridad correspondientes (baranda).

La direccién de obras indicard el lugar a redlizar, la empresa contratista
realizard proyecto de la misma

Los pavimentos en general y de las rampas en particular deben ser firmes,
anfideslizantes y conformar una superficie sin resaltes, en especial en el
encuentro de las superficies inclinadas con horizontales.

En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atencion a la
resolucién de los desaglUes de aguas pluviales propias y de los espacios
inmediatos, asegurando un buen escurrimiento del agua que evite su
estancamiento.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros

elementos similares, éstos deben cumplir con lo dispuesto en el item 4.9.1. de la
Norma UNIT 200:2010.
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SECCION Il : ASPECTOS PARTICULARES

1. MOVIMIENTOS DE TIERRA (RELLENOS, DESMONTES, ETC.).

1.1.1 Descripcidn de las tareas.

Como tarea previa se deberd limpiar el sector a trabajar.

Se deberd retirar la capa de suelo (40 cm) con contenidos orgdnicos en
sector donde se realizard muro de contencién.

Luego se realizardn los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para
cumplir con las cotas establecidas en croquis adjunto.

Para tal fin se utilizard material granular inerte (arena sucia, tosca o
balasto), que deberd colocarse en capas de 30cm mdximo, para luego
proceder a su compactacion. Como resultado de dichos frabajos se deberd
obtener una superficie perfectamente plana y nivelada

2. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y GRADAS
PREFABICADAS

IMPORTANTE. Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo
indicado expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso
siempre valdra esto Ultimo.

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA

El sector correspondiente a gradas serd prefabricado. Dicho proyecto
corresponderd a la empresa contratista.

El sector correspondiente a veredas, muros de contencidén y rampa serd
realizado en sitio. Dicho proyecto serd proporcionado por la empresa confratista.

La estructura estard constituida por:

+ bases de cimentacién para pilares prefabricados (8 niveles de
gradas)

+ platea de hormigén armado en vereda esp. 10cm (90ml x ancho
1.2m)

e Rampa accesible (ancho 1.2m pendiente 8%, desnivel a cubrir
segln esquema)

+  Muro de contencién (ver esquema)

« Gradas (prefabricadas de hormigén)
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2.2 _ESTRUCTURA DE HORMIGON

2.2.1 Fundacidn

Las bases de cimentacién se realizardn de acuerdo a lo indicado por el
técnico contratista y/o los requisitos técnicos que requieran las gradas pre-
fabricadas.

La platea de hormigdén en vereda y rampa serd de 12 cm de espesor
armada con malla electrosoldada 15x15x4.2. la terminacion de la misma serd
llaneado mecadnico, dicha terminacién serd la final para dicha drea. En el sector
de rampa tendrd estrias, para evitar efecto desliz.

Se le deberd aportar, antes del llaneado, endurecedor superficial

Se deberd tener la inspeccidn y la aprobacion de la Direccion de Obras
antes de cualquier tarea de llenado.

2.2.1.1 Muro de contencién:

Se redlizard de acuerdo a planos o recaudos grdficos y escritos aportados
por la empresa adjudicataria y avalados por el técnico de la empresa
contratista.

2.2.1.2 Juntas de dilatacién en vereda

Se deberdn prever la ejecucion de juntas de dilatacion en la platea, se
realizardn en las juntas de llenado por medios mecdnicos posteriormente a su
fraguado, tendrd una profundidad de aproximadamente 3 cm. Se llenard con
productos eldsticos para juntas.-

3. ALBANILERIA.
3.1 ELEVACION DE MUROS.

3.1.1 _Consideraciones Generales.

Los muros, se levantardn en bloque vy a los efectos de cerrar los laterales
de las gradas de hormigdn pre-fabricado y en parte frontal de grada. Ver
esquema.
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Sobre muro de contencidn se realizard muro de bloque vibrado hasta
completar 80cm sobre nivel de vereda y rampa. El mismo se rematard con una
hilada de bloque relleno con hormigén. Cada 3m aprox. se realizard pilar
utilizando como encofrado el mismo bloque

Se deberdn dejar hierros (“bigotes”) en los pilares de traba de modo de
asegurar el monolitismo de la estructura y anular la posibilidad de fisuras por el
distinto movimiento de ambos materiales.

En caso de ser necesario se colocardn en los mismos, hierros de didmetro
8mm cada cinco hiladas.

3.2 _RUSTICO DE ALBANILERIA

Los muros a construir serdin:
* Muros para el cierre lateral de las gradas serdn en bloques de
hormigén de 12 cm de espesor.
e Muro sobre muro de contencién y en rampa (blogque vibrado
20cm) a modo de barrera. Ver esquema

En ambos casos se colocardn con junta continua.
La terminacion serd:
« exterior con junta rehundida de 10 x 15 mm,

Por el tipo de terminacion se exigird que la elevacion de los mismos se
realice de manera esmerada y prolija.

Los blogues a utilizar serdn de primera calidad, todos parejos, no se
aceptardn piezas defectuosas o de mala calidad, la Direccién de Obra podrd
rechazar aquellas piezas que considere no cumplan con las caracteristicas
requeridas.

Se evitara el corte de piezas, coordindndose la colocacién de las
aberturas con las piezas de mampuestos.

En los casos que se requieran piezas de tfamano menor las mismas se

obtendrdn mediante cortes mecdnicos, teniendo sumo cuidado en la prolijidad
de los mismos, no se aceptardn piezas cascadas o con aristas mal conformadas.-

Los muros llevardn 2 barras de hierros de 8mm cada 5 hiladas vinculados
a los pilares frabas en caso de considerar necesario.
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4. GRADAS PREFABRICADAS

Las mismas serdn de hormigdn pre- fabricado.

Se colocardn 8 filas por 90m lineales (en mddulos).

Tendrdn su frente totalmente cubierto en todos los niveles y del mismo
material que el de las gradas.

El ancho minimo del asiento serd de 30cm y deberd tener un espacio de
circulacion

5. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES.

5.1 _CAPA AISLADORA VERTICAL Y TERMINACIONES.

5.1.1 Capa aisladora de cimientos:

Todos los muros exteriores llevardn la correspondiente barrera anti-
humidica inferior (interior y exterior, consistente en un alisado de arena y portland
con hidréfugo, colocado bien apretado con cuchara de manera de no generar
poros.

Se empleard un hidréfugo de marca reconocida, disuelta en el agua con
que debe prepararse la mezcla, en la proporciéon indicada por el fabricante.

La capa aisladora tendrd un espesor de 15mm y se colocard con esmero
y sin interrupciéon para evitar por completo las filiraciones y humedades.

6. BARANDA.

Se redlizard baranda metdlica en la parte posterior de las gradas de
acuerdo a esquema adjunto. La misma se amurard a tubular metdlico colocado
en el respaldo. Ver esquema adjunto.
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