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Pliego de Condiciones Par�culares

DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO

1. OBJETO.

El Hospital de Clínicas llama a Licitación Pública  para la ejecución del contrato que 6ene por
objeto  la  realización  de  Proyecto  Ejecu6vo,  Tramitaciones,  Construcción  y  entrega  en
condiciones de pleno y correcto funcionamiento (“llave en mano”), de Obra de Remodelación
de las áreas de Consulta Externa del Hospital de Clínicas  para la remodelación de las Alas Este
de Piso 1 y Planta Baja, con des6no a la ubicación defini6va de la Consulta Externa, de acuerdo
a los Recaudos Adjuntos

El alcance  de las tareas  a realizar  incluye:

A) Presentación de Proyecto Ejecu�vo  : presentación de detalle completo de arquitectura,
estructura e instalaciones de acuerdo al APL (anteproyecto para licitar) presentado, con sus
sistemas construc6vos, prestaciones y calidades propuestas.

B) Ejecución de la Obra: 

1. Construcción completa  de las obras,  instalaciones,  infraestructura,  según recaudos del
Proyecto Ejecu6vo o de Detalle aprobado por el Hospital de Clínicas.

2. Puesta en funcionamiento de las obras.

3. Tramitaciones,  inscripciones  y  registros  necesarios,  y  obtención  de  habilitaciones,
autorizaciones  y  permisos  correspondientes  para  llevar  a  cabo  las  obras  proyectadas
(MTSS, BPS,  y demás que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes), en los plazos y
condiciones que se establecen en los documentos de Licitación. Incluye tramitación de
habilitación en la IMM-SIME  para el montacargas.

4. Mantenimiento  y  operación  incluyendo  provisión  de  repuestos  de  acuerdo  a  lo
especificado por proveedores, una vez efectuada la recepción provisoria de los siguientes
sistemas o equipamientos:
- Equipos de transformación y respaldo de las instalaciones eléctricas - 1 año
- Equipos de elevación mecánica ( montacargas) - 2 años
- Equipos de presurización de los sistemas de abastecimiento de agua potable y no pota-

ble - 1 año
- Equipos de acondicionamiento termo mecánico - 3 años
- Sistema de detección de incendios - 3 años
- Otros equipos electromecánicos que integran las obras.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas que puedan
haberse omi6do pero sean necesarias para realizar las anteriormente descritas.
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Las  obras se  ejecutarán de acuerdo a  lo  es6pulado en el  presente  Pliego de Condiciones
Par6culares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras
Públicas,  la  Memoria Descrip6va General  para  Edificios  Públicos del  M.T.O.P.,  así  como los
Planos Generales del Proyecto, Memorias, Planos y Planilla de Locales.

2. EQUIPO TÉCNICO.

La Contra6sta presentará en su oferta el equipo técnico que estará a cargo del Proyecto de
Detalle y de la ejecución de las obras según se solicita en el Anexo evaluación de ofertas y de
acuerdo a lo establecido en este Pliego empleando como modelo los Formularios G y G1.

Una vez adjudicado el  llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del  contrato si  el
adjudicatario requiere  sus6tuir  a alguno de sus representantes  y/o  técnicos  intervinientes,
deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sus6tuidos.

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

El Supervisor de Obras por el Hospital de Clínicas será un Arquitecto designado por el Director
del Dpto. de Arquitectura.

La Ges6ón General de Obras será ejecutada por el "Responsable de Proyecto", designado por
la Dirección del Hospital de Clínicas.

La responsabilidad decenal a que se refiere el arNculo 1844 del Código Civil  le compete al
Contra6sta de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. OFERTA  ECONÓMICA

El precio deberá ser co6zado en pesos uruguayos. Se deberá ofertar el monto de la obra  y el
correspondiente  al monto imponible  ( Formulario A).

El  oferente deberá co6zar el  precio global y el correspondiente a la  Etapa 1 (  Ala Este de
Primer Piso) y Etapa 2 (Ala Este de Planta Baja), de acuerdo al  Formulario A 1. 

El  precio  correspondiente a la Etapa 1 no podrá superar las 3/5 ( tres quintas )partes del
precio global. En caso  que no se cumpla con este requisito la oferta será deses6mada.

El  Comitente  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  en  forma  parcial  por  Etapas,  pero  la
adjudicación en caso de ser total será a un único oferente.

El monto des6nado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % (diez por ciento) en cada
Etapa. 

La contratación es a Precio Global (ver ítem 3.5.5.2 de las Condiciones del llamado  del PCP.).
Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la ejecución de la
obra  definida  en  los  Recaudos  del  Proyecto,  incluidos  los  gastos  generales  y  todos  los
impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la
empresa  Contra6sta  y/o  sus  empleados,  proveedores  y  subcontra6stas  en  el  país  del
Contra6sta  y en cualquier otro país con mo6vo de la ejecución de la obra objeto del Contrato.
Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.
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El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio 6enen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explícita  en  los  Recaudos  y  en  el  Cómputo  y  Presupuesto  detallado  de  su  Oferta,  sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos  es6pulados,  cumpliendo  todas  las  condiciones  normales  y  previsibles  para  un
Contra6sta competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de 6empo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio cons6tuirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución
de la obra, las tramitaciones, provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a
la  obra),  equipos,  transportes,  herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por  cualquier
concepto relacionado con la ejecución del  objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contra6sta para la coordinación, control y
ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontra6stas, así como de las consecuencias por
acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontra6stas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra será contratada por Precio  Global,  los rubros tanto unitarios como
globales,  tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las  can6dades  o  metrajes
necesarios para la realización completa de la obra especificada. 

4.  PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.

En esta obra NO se establece Precio de Referencia. 

El precio compara�vo de cada oferente a efectos de la evaluación económica de las ofertas se
integrará por el Precio de la Oferta en su modalidad crédito de cada Oferente, más el IVA
correspondiente, mas las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible ( formulario A y
A1).

Es de aplicación lo establecido en el ítem 11.5 del Pliego de Condiciones Generales.

5. RUBRADO 

5.1 El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al Formulario B entregado en estos
recaudos que será de obligada presentación tal como se establecen  las notas  del mismo y
en este PCP.  

Este Rubrado es una guía que sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente.
No se considerarán ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecu6vo a desarrollar
por el adjudicatario.

El Rubrado proporcionado no con6ene metrajes, por lo cual el Oferente deberá agregarlos y
establecer el precio correspondiente según se requiere en el Formulario. La propuesta que se
efectúe obligará a que el Oferente deba realizar el Objeto de este Llamado – en la forma que
se adjudique – por el Precio total ofertado. 

Se establece un 10% de imprevistos, tanto para obra, como para leyes sociales.
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Los  rubros  gastos  generales  y  beneficios,  capataz,  y  limpieza  de  obra  se  avanzarán
proporcionalmente al avance de la obra, y se considera que ya contemplan la inclusión del
10% de imprevistos. 

5.2 En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO  el oferente deberá desglosar en los
dis6ntos 6pos o subrubros que lo integran.

La Administración otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a par6r de la hora del acto
de apertura para que aquellos oferentes que no hayan cumplido con la apertura del rubro,
subsanen la omisión. En caso que persista la omisión, las consecuencias serán las siguientes:

a)  El  pago  correspondiente  al  rubro  no  desglosado  se  realizará  una  vez  recibido  de
conformidad el avance correspondiente al 100% del mismo;

b) En caso que la Administración desista,  disminuya o amplíe alguno de los subrubros no
desglosados, el  monto correspondiente  a la   modificación del  precio será determinado en
forma unilateral por la Administración.

5.3 En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, reajustable, los rubros
tanto  unitarios  como  globales,  tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las
can6dades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. Si el
metraje realmente realizado fuese inferior al co6zado, el Comitente abonará solamente por la
can6dad efec6vamente constatada por la Supervisión de Obras. Si fuese superior, la diferencia
será de cargo del Oferente, a su costo y riesgo. 

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos
incluidos  y  prorrateados en  los  diferentes  rubros.  El  Oferente  podrá suprimir,  agregar  y/o
sus6tuir los rubros que es6me conveniente. 

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentará el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedarán a cargo del
Comitente – y que de superarse serán de cargo de la empresa Contra6sta. 

5.4 El Precio del Contrato estará sujeto a ajustes durante todo el período de cumplimiento del
mismo, conforme a la fórmula de ajuste prevista en el ítem 6.1 de este Pliego. El ajuste de los
Precios no se tendrá en cuenta en la Evaluación de las Ofertas.

No  corresponderán  ajustes  de  precios  una  vez  concluidos  los  trabajos.  Sólo  se  admi6rán
ajustes retroac6vos referentes a mano de obra, en caso que una vez culminada la misma, se
verique una variación en el ICC en forma retroac6va como consecuencia de la aprobación del
laudo de la Construcción .

5.5 En ningún caso la Administración incurrirá en responsabilidad de ningún tipo, por
los errores eventuales  que  puedan surgir de los pliegos.

6. OFERTAS  ALTERNATIVAS.

El oferente podrá presentar soluciones técnico construc6vas alterna6vas, totales o parciales, a
las planteadas en el APL. Dichas alterna6vas deberán contemplar las condiciones establecidas
en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos.
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Es de aplicación, en lo que corresponda, lo establecido en el ítem 3.5.44 de las Condiciones del
llamado  del PCP.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.  

Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de
un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil
inmediato siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es la empresa
contra6sta, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se
entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. 

7.1. Plazo de Ejecución de la Documentación  Legal y Proyecto Ejecu�vo

El Plazo de Ejecución comenzará a contarse a par6r del día siguiente a la fecha de firma del
Contrato, y formará parte de la Propuesta, estableciéndose cuatro instancias de entrega, a
saber:

- A los 22 días  hábiles  (vein6dós),  a  par6r del  día  siguiente  a  la  firma del  Contrato:
Documentación  completa  de  acuerdo  a  la  Norma6va  vigente  a  efectos  de  las
tramitaciones ante organismos públicos;

- A los 35 días hábiles (treinta y cinco), a par6r del día siguiente a la firma del Contrato:
Preentrega de Proyecto Ejecu6vo completo; 

- A los  44  días  hábiles  (cuarenta  y  cuatro),  a  par6r  del  día  siguiente  a  la  firma del
Contrato: Entrega parcial que contendrá las especificaciones de instalaciones eléctrico
y térmico;

- A  los  50  días  hábiles  (cincuenta)  a  par6r  del  día  siguiente  a  la  firma  del
Contrato:entrega final de Proyecto Ejecu6vo.

Las  fechas  indicadas  son  las  máximas  admi6das  para  cada  instancia.  En  caso  de
incumplimiento, podrá ser pasible de una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por
cada día hábil de atraso, sin perjuicio de otras penalidades establecidas en el Pliego.

El Comitente dispondrá de por lo menos 15 días hábiles (quince días hábiles) en cada instancia
de entregas  para formular sus observaciones.

El Adjudicatario deberá levantar las observaciones formuladas dentro de los 10 días hábiles
(diez días hábiles) siguientes a la no6ficación de las mismas.

Las etapas del  Proyecto Ejecu6vo serán aprobadas por el Comitente,  previo informe de la
Supervisión de Obras y del Responsable de Proyecto.

En caso de que el Adjudicatario no proceda a levantarlas en dicho plazo, el Comitente podrá
rescindirlo  unilateralmente  por  causa  del  Contra6sta,  con  pérdida  de  la  GaranNa  de  Fiel
Cumplimiento del Contrato.

7.2. Plazo de Ejecución de las Obras
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El Plazo de Ejecución de Obra comenzará a contarse a par6r del día siguiente a la fecha del
Acta de Inicio de Obra, y formará parte de la propuesta.

Se deberá  desglosar el plazo de entrega de la siguiente forma: obras primer piso ( primer
etapa); obras planta baja ( segunda etapa). Los mismos se computarán en  días hábiles .

En la programación de las obras se deberán contemplar las siguientes condiciones:

a)  Primer etapa: Se comenzará la obra con la construcción de los módulos ubicados  en el
Primer Piso.

b)Segunda  etapa: Se comenzará luego de la liberación de las áreas correspondientes a Planta
Baja.   El plazo máximo de liberación de las áreas de Planta Baja se es6ma en tres meses,
contados a par6r del Acta de Recepción Provisoria de la Etapa 1.

c)  Entre  la  primer  y  segunda  etapa  no  hay  con6nuidad,  por  lo  que  habrá  un  plazo  de
suspensión  de  las  obras  des6nado  a  la  liberación  de  las  áreas  que  son  de  cargo  de  la
Comitente.  Los plazos  correspondientes a las mudanzas de los servicios para la liberación de
las áreas a remodelar, no estarán comprendidos dentro del plazo de obra es6pulado por los
oferentes. Los plazos de obra ofertados se computarán a par6r del día siguiente a la fecha  de
las Actas de Tenencia e Inicio de Obra correspondiente a cada Etapa.

Las recepciones provisorias y defini6vas de las obras se realizarán en forma parcial, y en dos
etapas: 

Primer Piso ( hasta tres módulos) 

Planta Baja ( hasta dos módulos)

Las  obras,  edificaciones  e  infraestructuras  culminadas  con  anterioridad  a  la  recepción
provisoria y su mantenimiento serán de responsabilidad de la contra6sta hasta la firma de
dicha recepción.  

7.3. Acta de Tenencia  e Inicio de Obra

Se harán dos Actas de Tenencia e Inicio de Obra, una correspondiente a la Etapa 1 y la otra
para la Etapa 2.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra de la Etapa 1, será de diez (10) días
calendario contados a par6r de la fecha de aprobación del Proyecto Ejecu6vo por parte del
Responsable del Proyecto.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra de la Etapa 2 será de diez (10) días
calendario  contados  a  par6r  de  la  no6ficación  que  realizará  el  Supervisor  de  Obra,
comunicando que el área está liberada y en condiciones de ser entregada para el inicio de la
obra. 

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Comitente podrá dar
por  iniciado  el  Plazo  de  Ejecución  de  Obra  mediante  no6ficación  escrita  a  la  empresa
Contra6sta.

El  Plazo  de  Ejecución  de  Obra  comprende  el  re6ro  de  las  instalaciones  del  obrador  y
restablecimiento de las condiciones es6puladas en los recaudos.
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El Plazo de Ejecución de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor,  a desarrollar entre los días lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan el
Convenio y Laudos correspondientes a la ac6vidad de que se trate.

La empresa Contra6sta  podrá incrementar  la  jornada de trabajo,  previa autorización de la
Supervisión de Obras, y en tal caso serán de cuenta y cargo de la empresa Contra6sta todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecución de Obra.

El mismo criterio se aplicará si el Plazo de Ejecución de Obra se prolonga por responsabilidad
de la empresa Contra6sta.

7.4. Plan de Trabajo

El oferente presentará un Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros de acuerdo
al Formulario C.

Para la firma de contrato se deberá presentar un Plan de Trabajos y Cronograma actualizado y
ajustado a la fecha de inicio efec6vo de las obras sin variar los plazos totales propuestos en los
Formularios A y C de la Oferta con la aprobación previa del Comitente.

8. CONSULTA Y PRECIO DE LOS RECAUDOS

Los interesados podrán consultar los pliegos de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 del
Dpto de Compras de la  División Recursos Materiales,  sito en el Primer Piso  Ala oeste del
Hospital de Clínicas, y adquirirlos en el Dpto. de  Tesorería de la División Servicios Contables
del Hospital de Clínicas, sito Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

Es obligatorio haber adquirido los Pliegos para poder presentarse a la Licitación.

El costo de los pliegos asciende a la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos VEINTE MIL) que se
deberán abonar, en el lugar, días y horarios establecidos anteriormente. En ese acto recibirán
los comprobantes que le permi6rán re6rar una copia de los pliegos en formato digital  (se
entregará un CD).

9. REUNIONES PREVIAS Y VISITA  DE OBRA.

Se establece una reunión informa6va y visita OBLIGATORIA  al  si6o de las obras  que será
coordinada  oportunamente. En  la  misma  estarán  presentes  los  técnicos  del  Hospital  de
Clínicas.

Las empresas podrán solicitar por escrito a la Administración hasta los diez (10) días hábiles
anteriores al  plazo para efectuar consultas adicionales de acuerdo a sus requerimientos y
realizar inspecciones que deberán ser autorizadas y coordinadas por la Administración. Las
mismas serán a su costo. 

Los oferentes deberán realizar su propia evaluación de la situación existente, no pudiendo
realizar reclamaciones por las diferencias o déficits de la documentación presentada para la
licitación en relación a lo existente. 

No  se  aceptarán  reclamaciones  posteriores  por  errores  en  la  propuesta  debido  a
desconocimiento del lugar de los trabajos. Serán de cargo de los Oferentes y/o de la empresa
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Contra6sta cualquier consecuencia técnica o económica que pueda derivarse de su falta de
conocimiento.

10. OBRADORES, SERVICIOS Y ÁREAS DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

El contra6sta dispondrá de un área de maniobras a la cual podrán acceder vehículos para carga
y descarga de materiales en el pa6o posterior del hospital, la que se dará a conocer en la visita
de obra.

Para el acceso desde esa área hacia la zona de obra, se u6lizará un ascensor, cuyo uso de
horarios se coordinará con la ins6tución, ya que no será exclusivo para el uso del contra6sta. 

Serán de cargo del contra6sta, las adecuaciones necesarias para baños, vestuarios y comedor
del personal, depósito de materiales y oficina de obra, las que podrán ubicarse dentro de las
áreas de obra.  

Será  de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua desde  la
línea existente en el hospital mas próxima, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de
la misma. 

En lo referente al saneamiento, el Contra6sta se adaptará a las condiciones establecidas por el
Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

La energía eléctrica será de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposición de un
punto de conexión en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra. 

El  Contra6sta  asumirá  las  responsabilidades  que  puedan  surgir  por  Daños  realizados  por
personal dependiente de su empresa durante el período de ejecución de tareas dentro del
Hospital, ya se produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

El Adjudicatario no tendrá obligación de establecer una vigilancia con6nua fuera de su horario
de  trabajo,  para  evitar  robos  o  deterioros  de  materiales  y  otros  elementos.  Si  bien  el
comitente cuenta con un servicio propio de vigilancia, que actuará en caso de adver6r que
algún  6po  de  siniestro  se  produzca,  NO  ASUME  OBLIGACIÓN  ALGUNA  POR  PERDIDAS  O
DETERIOROS  DE  MATERIALES,  MAQUINARIA  O  CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  BIENES  DEL
ADJUDICATARIO.

En caso que el  adjudicatario decida contratar personal para la  custodia de los bienes que
permanecen en la obra, deberá no6ficarlo a la DTO, y coordinar su instrumentación con el
Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Ins6tución.

Se deberá mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza necesarios para el
normal y eficiente desarrollo de las obras. 

Se deberán conformar y ejecutar la delimitación y barreras de las áreas de trabajo, teniendo
en  cuenta  que el  edificio  a  intervenir  es  un  hospital.  Por  lo  que  además  de  cumplir  los
requisitos de seguridad, se deberá prestar especial atención en la contención y generación de
polvo a las áreas anexas a las obras.  

Una  vez  finalizada  la  obra,  la  empresa  deberá  re6rar  completamente  las  instalaciones
provisorias y reparar los sectores afectados. 
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El contra6sta deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas
des6nadas  a  su  ejecución,  debiendo  ser  de  su  cargo  el  estar  asesorado  por  un  técnico
Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Deberá también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.

11. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Por  nota,  fax  Nº  24875441  o  correo  electrónico  cdirecta@hc.edu.uy;
cdirecta@montevideo.com.uy. En caso de que las consultas se realicen por correo electrónico,
es  obligatorio enviarlas a ambos correos. Podrán efectuarse estas consultas hasta diez días
corridos antes del  fijado para la  fecha de apertura en la División Recursos Materiales.  Las
respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta dos hábiles antes del fijado para la
apertura. 

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la licitación, se deberá
plantear con una an6cipación mínima de 10 (diez) días hábiles previos a la fecha de apertura.
La solicitud de prórroga deberá ser fundada y el Hospital de Clínicas se reserva el derecho de
concederla o no.

La Administración podrá solicitar garanNa de presentación de oferta a efectos de valorar la
concesión de la prórroga del acto de apertura. En este caso la garanNa deberá presentarse en
las mismas condiciones exigidas para la gartanNa de fiel cumplimiento de contrato, y su monto
será el equivalente a diez veces el valor del fijado para el Pliego.

12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.

La Licitación es a 1 (un) sobre, con presentación de aspectos técnicos y oferta económica, de
acuerdo a lo detallado en el capítulo 3.5.3  de las Condiciones del llamado  del PCP..

En dicho Sobre único deberá presentarse la documentación requerida en el Pliego de acuerdo
a lo siguiente:

Los Formularios del A al G (ver Anexos) deberán entregarse en un documento independiente
(Carpeta 1) en la presentación de la Oferta completados de acuerdo a los datos solicitados en
los  mismos.  La  documentación  aclaratoria  o  complementaria  a  dichos  formularios  se
presentará por separado (Carpeta 2).

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados tal como se establece en el
Pliego:

- Formularios A y A1: Presentación del Oferente y Oferta con precio global.

- Formulario B: Rubrado Obligatorio.

- Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de avance financiero.

- Formularios  D  y  D1:  Nómina de  subcontra6stas  y  proveedores  propuestos  con
indicación de su  forma de aportación al  BPS (si  aporta  o no por Ley  Nº 14.411)  y
experiencia de los mismos.
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- Formulario E: Información  referente  a  la  capacidad  económica  financiera  del
proponente Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la
documentación detallada según se especifica en el Formulario.

- Formulario F: Experiencia de la Empresa

- Formularios G y G1: Capacidad Técnica 

Nota: Se adjuntará en la Carpeta 2 la documentación adicional a los Formularios.

Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación
Adicional.

13. GARANTÍAS.

13.1. GaranHa de Mantenimiento de Oferta

A la fecha y hora de apertura de ofertas el proponente deberá haber cons6tuido una GaranNa
de Mantenimiento de Oferta equivalente a $U 1:500.000 (  un millón quinientos mil  pesos
uruguayos). Los valores correspondientes deberán ser depositados en el Dpto. Tesorería de la
División Servicios Contables del Hospital de Clínicas, sito en Planta Baja,  dentro del horario de
8 a 12  horas.  Los  recibos  de los valores depositados deberán ser exhibidos en el  acto de
apertura dejándose fotocopia del mismo. 

13.2. GaranHa de Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá cons6tuir garanNa de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo
establecido en el punto 4.2 de las Condiciones del llamado  del PCP..

13.3. Depósito para el Fondo de Reparo.

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los cer6ficados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, se
realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de
cada cer�ficado de obra emi�dos, según ítems 4.3  de las Condiciones del llamado  del PCP., o
mediante la cons6tución de un seguro para tal fin.

14. APERTURA DE PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicada, se procederá de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente
aquellos oferentes que así lo deseen. Si se tratara de personas jurídicas, podrá concurrir a la
apertura representante con poder suficiente.

15. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN. 

Para  esta  obra  se  establecen  las  puntuaciones  parciales  y  totales  detalladas  en  el  Anexo
EVALUACION DE OFERTAS a efectos de la puntuación de los aspectos indicados en el ítem 3.6.2
de las Condiciones del llamado  del PCP. y la correspondiente determinación de la calificación
de las ofertas. 

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
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El plazo de mantenimiento de ofertas será para esta obra de 180 días calendario, contados a
par6r  del  acto  de  apertura  de  la  licitación.  El  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  será
prorrogable en forma automá6ca por idén6cos períodos, salvo que el oferente manifieste su
voluntad de re6rar su oferta dentro de los diez días hábiles anteriores al vencimiento del plazo
de mantenimiento o de sus sucesivas prórrogas.

17. TIPO DE MONEDA. 

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser co6zados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional. 

18. AJUSTES DE PRECIOS 

Los  ajustes  de precios  se  liquidarán  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.1  de  las
Condiciones del llamado  del PCP.. 

En caso que el contra�sta  exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

19. ACOPIOS 

Los  oferentes  podrán  establecer  y  solicitar  un  plan  detallado  de  acopios  sin  que  la
Administración se comprometa a aceptarlo. 

Las propuestas de acopio deberán especificar el porcentaje de descuento en el precio global
por efecto del mismo.

Corresponde lo indicado en el numeral 6.2  de las Condiciones del llamado  del PCP..

20. LISTADO DE ANEXOS  AL  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:

21.  Anexo EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

22.  Modelos de los Formularios de presentación de la oferta (Formularios A a G) 

23.  Modelo de Contrato. 

24.  Recaudos gráficos y escritos que componen el proyecto a licitar de acuerdo al Anexo
LISTADO DE RECAUDOS.
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 DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Capítulo 1 – GENERALIDADES

1.1 DEFINICIÒN DE TÈRMINOS

a. “ADJUDICATARIO”:  es  el  Oferente  que  luego  de  cumplimentar  todos  los  requerimientos

establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la

Licitación, ha sido no6ficado por el Comitente de adjudicación total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION”,  “ADMINISTRACION  PUBLICA”,  “CONTRATANTE”,  COMITENTE  :  El  término

iden6fica  al  organismo  público  Comitente,  en  par6cular  el  Hospital  de  Clínicas  "Dr.  Manuel

Quintela" de la Universidad de la República.

c. “CAPATAZ”: es la persona Ysica designada por la empresa Contra6sta, y previamente aprobada por

la Administración, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No

podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No

podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente  sus  atribuciones,  ni  modificar  ninguna  de  sus

responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para

producir los informes de adjudicación, establecidos en el ArNculo 66 del TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indis6nta: adjudicatario que haya formalizado contrato con

la  Administración,  habiendo  presentado  toda  la  documentación  necesaria  para  que  opere  la

condición que habilita la eficacia del respec6vo contrato y que se compromete a cumplir con la

ejecución de la  obra de que se  trate,  en las condiciones de calidad aplicable  y en el  término

oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para

tal fin.

f.  “CONTRATO”:  es  el  acuerdo  de  voluntades  formalizado entre  la  Administración  y la  empresa

Contra6sta  para  la  Ejecución de  las  obras,  está  regido  por  los  Documentos  de  la  Licitación  y

con6ene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes. 
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g. “Dpto  de Arquitectura.  Es  el  Departamento  de  Arquitectura  de la  División  Mantenimiento del

Hospital de Clínicas. 

h. “DIRECCIÓN DE OBRA”: será ejercida por la empresa Contra6sta a través de la persona que designe

con Ntulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero, expedido o revalidado por la Universidad de la

República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, y

una an6güedad ininterrumpida,  inmediatamente anterior a la fecha del  Llamado, no inferior a

cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo

menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad

del  proceso  de  construcción  hasta  la  Recepción  Defini6va  total  y  sin  reservas  de  la  obra.

Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los dis6ntos trabajos y el

contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecu6vo y las normas de una

buena construcción. Incluirá la realización de planos,  planillas y  detalles complementarios y de

perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que

requiera el proceso de construcción, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada

uno  de  los  6pos  de  materiales  y  productos  a  emplearse  y  la  aprobación  de  las  muestras

respec6vas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento

de las obligaciones contraídas por la empresa Contra6sta,  y resolverá los problemas técnicos y

administra6vos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los

trabajos  hasta la  Recepción Defini6va de la  Obra.  Incluirá  también toda  otra  tarea,  ges6ón  o

trámite de orden técnico  que requiera la  ejecución de las  obras.  No podrá delegar  ni  total  ni

parcialmente sus atribuciones,  ni  modificar  ninguna  de sus  responsabilidades y obligaciones,  y

tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el arNculo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de

las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto

por más de un Oferente ni  ser  Director de Obra simultáneamente de más de 2 obras  que se

encuentren  en  la  etapa  anterior  a  la  Recepción  provisoria.  El  Representante  Técnico  de  una

empresa podrá ser Director de Obra.

i. “DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN”: cons6tuyen el conjunto de documentos emi6dos que:

– fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las

empresas Contra6stas;

– define  el  alcance  de  la  Obra  mediante  planos,  memorias  descrip6vas  y  técnicas  y

especificaciones, que cons6tuyen los Documentos del Proyecto; 

– establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario de la Licitación para la

obra objeto de la misma.

j. “DOCUMENTOS DEL PROYECTO”: es el conjunto de documentos que definen la Obra e integran los

Documentos de la Licitación. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados

por  planillas  y  especificaciones  técnicas  generales  y  par6culares  y  las  memorias  técnicas  y

descrip6vas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, e informes y estudios

especiales, todo lo cual cons6tuyen los recaudos con que las Empresas Contra6stas co6zaran su

Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el

término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas

antes mencionadas.
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k. “EMPLAZAMIENTO”:  comprende el  predio,  instalaciones,  entorno y  lugar  donde se  realizará la

obra. 

l. “EQUIPO  E  INSTALACIONES”:  son  los  aparatos,  maquinarias,  ú6les,  herramientas  y  objetos  de

cualquier  naturaleza,  así  como  los  depósitos,  baños,  vestuarios,  comedores,  cocinas,  oficinas,

garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento,

energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra,

sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “ESPECIFICACIONES”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el

Contrato,  rela6va al  procedimiento de pedido de Ofertas,  al  otorgamiento o formalización del

Contrato y a la ejecución del mismo.

n. “GESTION GENERAL DE OBRAS”: es la ejercida directamente por el Responsable de Proyecto o los

profesionales que designe la Administración, y se relacionará con el Representante Técnico y el

Director de Obra nombrados por la empresa Contra6sta. Está facultada para exigir el cumplimiento

de las disposiciones que es6me necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las

normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas construc6vos a emplearse, a cuyos

efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e in6maciones que el Contra6sta deberá cumplir

como  Órdenes  de  Servicio.  Realizará  un  seguimiento  de  todo  lo  relacionado  con  el  estricto

cumplimiento  de  lo  contratado,  pudiendo  solicitar  inclusive,  los  ensayos  de  materiales  que

considere  necesarios.  No podrá delegar  ni  total  ni  parcialmente sus  atribuciones,  ni  modificar

ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los cer6ficados de obra

conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales

y acumulados,  an6cipos financieros, acopios y desacopios,  descuentos,  retenciones y toda otra

información  que  corresponda,  y  autorizará  todos  los  pagos  que  corresponda  efectuar  al

Contra6sta. 

o. “INTERESADO”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el  lugar de las

obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer

consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

p. “NOTA DE PEDIDO”: es la Nota que con6ene la respuesta a la instrucción impar6da por Orden de

Servicio  o  está  relacionada  con temas concernientes  a  la  Ejecución del  Contrato,  que  ha  sido

entregada por la empresa Contra6sta a la Supervisión de Obras.

q. “OBRA”: designa el  Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracterís6cas que se definen en los

Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contra6sta

en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;

todo lo  cual  incluye a  las  diversas  clases  de  acciones y  ac6vidades que debe llevar  a  cabo la

empresa Contra6sta, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos

trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contra6sta y cumplir

con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

r. “OBRA LLAVE EN MANO”: designa la modalidad de contratación y ejecución de la obra, en la que el

Oferente se  obliga a  realizar  todos los  trabajos  que sean necesarios  para  ejecutar  la  Obra  de

acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos es6pulados, cumpliendo todas las

condiciones  normales  y  previsibles  para  un  Contra6sta  competente  y  diligente,  que  tenga  en
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cuenta  las  condiciones de 6empo y  lugar  en  que  se  ejecuta esta  Obra,  aún cuando  no estén

incluidos en forma explícita en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Propuesta. 

s. “OBRADOR”:  es  el  espacio  conformado  por  la  Obra,  las  instalaciones,  depósitos  provisorios

necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contra6sta

ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la

Ejecución del Contrato.

t. “OBRAS PERMANENTES”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

u. “OBRAS  PROVISORIAS”:  son  las  obras  de  carácter  temporal,  de  cualquier  naturaleza,  que  se

requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

v. “OFERENTE” o “PROPONENTE”: es la Empresa Contra6sta que presentó su Oferta para la ejecución

de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 

w. “OFERTA”:  es el  conjunto de documentos presentados por una Empresa Contra6sta dentro del

plazo es6pulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos de Licitación.

x. “ORDEN DE SERVICIO”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha

sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contra6sta.

y. “PLANOS”:  planos generales  y de detalle  a los  que se hace referencia  en los  Documentos del

Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la

Supervisión de Obras.

z. “PLAZO CONTRACTUAL”: es el término de 6empo establecido en el Contrato para la finalización de

los trabajos y entrega total de la obra contratada.

aa. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Par6culares.

bb. “PRECIO DEL CONTRATO”: es el Precio a pagar al Contra6sta de conformidad con lo establecido en

el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

cc. “PRESUPUESTO CONTRACTUAL”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas

por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances Ysico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Cer6ficados de Obra mensuales se

establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y

Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Cer6ficados de Obra se deberán entender

que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En

consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos

correspondientes, ni liberarán a la empresa Contra6sta de su responsabilidad contractual.

dd. “PROVEEDOR (ES)”:  es (son)  la (s)  persona (s)  Ysica (s)  o jurídica (s),  incluyendo sus sucesores

legales o cesionarios, que 6enen un Contrato con la Administración o con la empresa Contra6sta,

para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen

a la obra.

ee. “RECAUDOS”:  conjunto de documentos,  escritos  y  gráficos,  en base a los  cuales  los  Oferentes

realizarán  sus  propuestas.  Se  incluyen  además,  las  Enmiendas,  Comunicados  y  Aclaraciones
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emi6dos por la Supervisión de Obras dentro del plazo es6pulado, anterior a la apertura de las

ofertas. 

ff. “REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA”: es la persona con Ntulo habilitante de

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental

del  Uruguay,  o  por  Universidades  privadas  habilitadas  en  el  país  a  otorgarlo,  que  designe  la

empresa  Contra6sta con la  aprobación previa  de la  Administración,  con amplios  poderes  para

tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y

el Contrato. En esa calidad actuará ante la Administración o Contra6sta, y quienes desempeñen la

Supervisión de la Obra, en forma permanente hasta la Recepción Defini6va Total y sin reservas.

Cumplirá  con las Órdenes de Servicio que se le no6fiquen en la forma prevista en el  Pliego y

Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá

ser Representante Técnico en más de una Oferta. 

gg. RESPONSABLE DE PROYECTO: es  la persona designada por  la Administración responsable  de la

ges6ón general de Proyecto. 

hh. “SUBCONTRATISTA (S)”: es (son) la (s) persona (s) Ysica (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores

legales o cesionarios, que 6enen un Contrato con la Administración o con la empresa Contra6sta

para  la  ejecución  de  alguna  parte  de  los  trabajos  de  la  obra,  en  este  úl6mo  caso  con  el

consen6miento previo de la Administración. Puede estar incluido en más de una Oferta.

ii. “SUPERVISOR DE OBRAS”: es el profesional designado por la Administración para desempeñarse

como tal en la obra. Deberá controlar e informar la ejecución técnica de la obra y su avance en

arreglo  al  proyecto  desarrollado,  conformando  los  Cer6ficados  de  Avance,  que  someterá  a

consideración  del  Resposable  del  Proyecto.  No  podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente  sus

atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Contará con un equipo

de asesores  (Equipo de Supervisión)  que brindarán apoyo en el  control  de las  obras.  Tanto el

Supervisor, como el resto del equipo de la Supervisión de Obra, tendrán libre acceso e inspección a

los frentes de trabajo o depósitos.

jj. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

1.2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

El Contrato de obra pública se regulará en todas sus etapas, por las siguientes fuentes norma6vas: La

Cons6tución Nacional, las leyes, el TOCAF, el Pliego de Condiciones Par6culares, el  Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, la Memoria Construc6va General del

MTOP para edificios públicos, versión 2006, los Términos de Referencia, las Memorias Construc6vas y

Descrip6vas Par6culares y el contrato respec6vo. En todos los casos en que el contenido de las mismas

contravengan lo  dispuesto  por  el  Texto  Ordenado  de Contabilidad y Administración Financiera del

Estado (TOCAF) aprobado por decreto nº 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, se estará a lo que el

mismo disponga. 

Más allá de ello, se en6ende que serán aplicables a la presente contratación:

a) Enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración, rela6vas al Proyecto, durante
el plazo de respuesta a consultas del llamado a licitación.

b) Comunicados emi6dos por la Administración.
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c) Las órdenes de Servicio e instrucciones que expida la Supervisión de Obra dentro de las
facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

d) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes rela6vos a las obras que
se  ejecutan,  emi6das  por  la  autoridad  competente  en  el  ejercicio  de  sus  come6dos
específicos.

e) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecu6vo, vigentes a la fecha de apertura de la
licitación.

f) La propuesta formulada por el Contra6sta.

g) En caso de que, por razones de interpretación, se entendiera que exista contradicción entre
los pliegos y las normas contenidas en el T.O.C.A.F. u otras leyes vigentes aplicables, se
estará  a  lo  establecido  en  las  leyes,  y  en  especial,  por  los  Principios  Generales  de  la
Contratación Administra6va (art. 149 del TOCAF)

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por

parte  del  Contra6sta  y  su  personal  de  todas  las  normas  que  fueran  de  aplicación  a  la  presente

contratación.

Forma parte de este Pliego de Condiciones Par6culares el apartado “Datos Par6culares del Llamado”.

En  caso  de  contradicción  con lo  establecido  en  este  Pliego,  prevalecerá  lo  indicado  en los  Datos

Par6culares del Llamado. 

1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS  SOBRE LOS  RECAUDOS

Cualquier  interesado  que  haya  adquirido  los  recaudos  puede  solicitar  aclaraciones  sobre  los

documentos de licitación mediante comunicación por carta o fax o correo electrónico de acuerdo a lo

establecido en el ítem 11 de los Datos Par6culares del Llamado. La Administración dará respuesta por

escrito a las solicitudes que reciba hasta el plazo indicado para ello en el mismo ítem.

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de vencer el plazo de

respuesta a aclaraciones mencionado, modificar los documentos de licitación mediante comunicado

escrito, ya sea por inicia6va propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.

Todos los interesados que hayan adquirido los recaudos serán no6ficados por carta o fax o correo

electrónico,  de  las  modificaciones,  porque  serán obligatorios  para  ellos.  La  simple  copia  de  fax  o

constancia  de  envío  del  correo  electrónico  cons6tuirá  plena  prueba  de  la  no6ficación,  o  el

comprobante que correspondiere en cada caso.

Sin perjuicio de las comunicaciones que se cursen, los interesados podrán concurrir a la sede de la

Administración, en el plazo fijado para las respuestas mencionadas, a efectos de re6rar las circulares

emi6das;  por  consiguiente,  no  será  causal  de  reclamo  alguno  por  parte  de  los  PROPONENTES  O

LICITANTES el desconocimiento de cualquier circular emi6da, relacionada con dichos ítems.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitación,

ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades

de acceso, etc.; se ha compenetrado de las can6dades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los

materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra común y

especializada,  y  que,  en  general  ha  obtenido  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  y

con6ngencias que puedan afectar su propuesta.
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Se deberá entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exac6tud a las necesidades

de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales

hasta la Recepción Defini6va.

Capítulo 2 - OBJETO

2.1. OBJETO DE LA LICITACION.

El Hospital de Clínicas de la Universidad de la República llama a Licitación Pública para la realización de

las  obras  cuyo  objeto  se  define  en los  Datos  Par6culares  del  Llamado,  en  todo  de  acuerdo  a  lo

es6pulado en el presente Pliego de Condiciones Par6culares, el Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales  para  Contratos  de  Obras  Públicas,  las  Especificaciones Técnicas,  la  Memoria  Descrip6va

General para Edificios Públicos del M.T.O.P., así como de los Planos Generales del Proyecto, Planos de

Detalles y Planillas.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos está descrito en los documentos anexos a este pliego: 

a) Memorias y Especificaciones Técnicas;

b) Planos y Planillas;

c) Informes y estudios específicos.

Capítulo 3 -  PROCESO DE CONTRATACIÓN

3.1. DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

3.1.1. El oferente deberá jus6ficar la cons6tución de la GaranNa de Mantenimiento de la Oferta en

los términos y condiciones establecidos por el Art. 64 del TOCAF, por el monto establecido y en

las condiciones indicadas en los Datos Par6culares del Llamado, ítem 14

3.1.2. La falta de presentación de esta garanNa será causal de rechazo de la propuesta.

3.1.3. La cons6tución de la garanNa se hará mediante depósito en efec6vo o en valores públicos,

fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la

Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital  de Clínicas, serán entregados en el

lugar  que  se  indica  en  los  Datos  Par6culares  del  Llamado,  donde  se  extenderán  los

correspondientes comprobantes de depósito.

3.1.4. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta y mientras el oferente no re6re su propuesta se

entenderá que existe una prórroga automá6ca de la garanNa presentada.

3.1.5. Esta garanNa se devolverá de oficio o a pe6ción del interesado a los oferentes que no resulten

adjudicatarios,  cuando la  resolución de adjudicación se haya no6ficado, una vez rechazada

todas las ofertas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.
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3.1.6. Para  el  caso  del  adjudicatario,  podrá  re6rar  la  garanNa  de  mantenimiento  oferta  una  vez

cons6tuida la garanNa de cumplimiento de contrato.

3.2. DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

3.2.1. Para  la  preparación de su propuesta,  el  oferente deberá examinar  todas las  instrucciones,

formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de licitación. En

caso de exis6r contradicción entre los documentos escritos de la oferta y el contenido del

soporte  magné6co  (CD  no  re  grabable),  se  estará  a  la  documentación  que  figura  en  el

expediente. 

3.2.2. Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en los documentos de licitación

o  presenta  una  oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  y  en  todos  los  aspectos  a  esos

documentos, el riesgo inherente a estas omisiones será de su cargo y el resultado podrá ser el

rechazo de su oferta.

3.3. DE LOS CONSORCIOS

3.3.1. Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar

la oferta:

a. suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de
consorcio en su caso), con cer6ficación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato
que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que
par6cipa cada uno; 

b. designar  a uno de los  integrantes  como responsable  autorizado para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los
miembros del consorcio;

c. dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato
de consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para
con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación;

d. expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la
República, y el compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa
aprobación del Hospital de Clínicas.

3.3.2. Dentro de los 15 (quince) días hábiles de no6ficada la resolución de adjudicación, el consorcio

deberá presentar el contrato defini6vo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones

aquí es6puladas.

3.3.3. Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en

este  literal,  el  Hospital  de  Clínicas  podrá  rescindir  unilateralmente  la  adjudicación  y

reconsiderar  el  estudio  de  la  licitación  con  exclusión  del  oferente  adjudicado  en  primera

instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garanNas depositadas u otras responsabilidades que

pudieran corresponder.

3.4. VISITAS DE OBRA.
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3.4.1. En los Datos Par6culares del Llamado se establecen las caracterís6cas de la/las visitas a la zona

de obras.

3.5. DE LAS PROPUESTAS

3.5.1. Plazo de Recepción

3.5.1.1. Las propuestas se recibirán en el lugar y hasta el día y hora en el lugar que se indica en

el los Datos Par6culares del Llamado y en las publicaciones respec6vas. Bajo ningún concepto

se recibirán sobres con posterioridad a la fecha y hora establecida.

3.5.1.2. La  Administración  tendrá  la  facultad  discrecional  de  prorrogar  el  plazo  para  la

presentación  de  ofertas  a  fin  de  dar  a  los  posibles  oferentes  6empo  razonable  para  la

preparación de sus ofertas o comunicados rela6vos a los documentos de licitación.

3.5.1.3. En este caso, todos los derechos y obligaciones de las partes quedarán sujetos al nuevo

plazo.

3.5.2. Apertura

3.5.2.1. Para ofertar, el Oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores

del Estado (RUPE), siendo suficiente su declaración al respecto, en el momento de la apertura,

y estando la misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

3.5.2.2. Los  Oferentes  deberán  presentar  con su  oferta  Cer6ficado  habilitante  para  ofertar

emi6do por el RNEOP del MTOP con capacidad libre de contratación (VECA) mayor o igual al

precio ofertado, según indica el TOCAF, art. 77, 176 y (Decreto 208/2009). Cuando el plazo de

obra  sea  mayor  a  un  año,  el  cer6ficado  deberá  expresar  un  VECA  libre  mayor  o  igual  al

resultado de (A/B)x12 donde A: es el valor de la oferta sin IVA ni leyes sociales y B: el plazo de

ejecución  de  la  obra  en  meses.  Deberá  expresar  el  carácter  nacional  de  obra  pública  de

corresponder de acuerdo al art.12 del Decreto 13/2009. 

3.5.2.3. En el acto de Apertura no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin

perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha cons6tuido la garanNa, cuando

ello correspondiera (Art. 65 del TOCAF).

3.5.2.4. Una vez analizadas las ofertas, la Administración podrá otorgar a los Oferentes un plazo

de  dos  días  hábiles  para  salvar  los  defectos,  carencias  formales  o  errores  evidentes,  con

excepción del Cer6ficado VECA el cual es de obligada presentación en la apertura. 

3.5.2.5. En caso de Consorcio todas las empresas integrantes del Consorcio deberán reunir las

condiciones establecidas precedentemente.

3.5.3. Forma y presentación de la oferta

3.5.3.1. La oferta se presentará por triplicado (original y dos copias), contenida en un sobre

cerrado en cuyo exterior constará solamente lo siguiente: Membrete de la firma proponente,

Nº de Licitación Pública indicado en el  Título Datos  Par�culares  del  Llamado y Fecha de

apertura correspondiente.  Además de la propuesta escrita original y sus dos copias, estará
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incluido un soporte magné6co CD, no regrabable, con la información solicitada en todos los

formularios  modelo  de  presentación y  el  Rubrado  Obligatorio  (Formulario  B)  y  el  Plan  de

Trabajo y Pagos (Formulario C) de la oferta en formato Excel u open office, para facilitar el

estudio de las ofertas.

3.5.3.2. Los  oferentes  deberán  ajustar  su  propuesta  de  acuerdo  a  los  formularios  A  al  G

suministrados por la Administración, que serán de presentación obligatoria y donde se deberá

suministrar, de forma completa, la información solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el

numeral 3.5.2.4

3.5.3.3. Los  Formularios  A  al  G deberán entregarse en  un documento  independiente en  la

presentación de la Oferta  (Carpeta 1) completados de acuerdo a los datos solicitados en los

mismos. La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentará

por separado (Carpeta 2):

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados:

Formulario A y A1: Formulario de propuesta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D y D1: Nómina de subcontra6stas propuestos con indicación de su forma de

aportación al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario E: Información referente a la capacidad económica financiera del proponente

Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la documentación

detallada según se especifica en el Formulario.

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G y G1:Capacidad Técnica 

Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación

Adicional.

3.5.3.4. Los formularios deberán estar firmados por el Oferente y su Representante Técnico.

Este  úl6mo  deberá  ser  Arquitecto  o  Ingeniero  debidamente  autorizado  para  el  ejercicio

profesional. En caso que en la oferta no se presente la firma del Técnico se otorgarán dos días

hábiles  para  su  presentación.  La  oferta  no  podrá  tener  enmiendas,  raspaduras  o

interlineaciones que no estén debidamente salvadas.

3.5.3.5. Deberá  redactarse  en  forma  clara  y  precisa  en  idioma  español;  sus  hojas  estarán

numeradas correla6vamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio

idóneo.

3.5.3.6. Cualquier material impreso adicional que proporcione el oferente podrá estar en otro

idioma a condición de que vaya  acompañado de una  traducción en  español  de las  partes

per6nentes  debiendo  estar  firmada  por  éste,  la  cual  prevalecerá  a  los  efectos  de  la

interpretación de la oferta.
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3.5.3.7. En caso de exis6r contradicción entre el soporte magné6co (CD no regrabable), y el

texto escrito, solo se tomará por válido el contenido de este úl6mo.

3.5.3.8. En caso de consorcios se deberá presentar información separada para cada miembro

integrante del Consorcio.

3.5.3.9. Se rechazarán y no serán de recibo las propuestas que no llegaren dentro del plazo

es6pulado.

3.5.4. Propuestas Alterna�vas de los Oferentes 

3.5.4.1. Los Oferentes que lo deseen, podrán presentar alterna6vas a lo solicitado en los Documentos

de Licitación, de 6po Técnico/Construc6vo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la

empresa.

3.5.4.2. De  presentar  alterna6vas  deberá  jus6ficar  que  facilita  el  proceso  construc6vo,  mejora  la

calidad  de  los  detalles  construc6vos,  op6miza  las  condiciones  de  durabilidad,  favorece  la

sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminución de los

Costos y/o Plazos de Ejecución de la Obra.

3.5.4.3. El  Licitante  deberá proporcionar  toda  la  información necesaria  a  fin  de  que el  Contra6sta

pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alterna6vas, con inclusión de los cálculos y

las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos

y otros datos per6nentes. 

3.5.4.4. El Hospital de Clínicas se reserva el derecho de aceptar o no las alterna6vas presentadas. 

3.5.5. Precios

3.5.5.1. Los precios totales y parciales a establecer en la propuesta estarán en moneda nacional

.

3.5.5.2. Las obras se contratarán a  precio global,  y la co6zación deberá contener el

precio total  en pesos uruguayos,  que se registratá en el  Formulario A incluyendo todos los

trabajos que se solicitan. 

3.5.5.3. No obstante lo cual,  deberá presentarse el detalle de capítulos y rubros de

acuerdo con el  Formulario  B,  Rubrado,  indicando precio  unitario,  metraje y subtotales  por

rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro

deberá  ser  igual  al  precio  global  co6zado.  En  caso  de  diferencias  entre  la  sumatoria  del

producto de can6dades  por precio unitario y el precio global, se tomará el precio global.

3.5.5.4.  En caso de contradicción entre el Formulario A y el B  rige el precio global

registrado en el Formulario A.

3.5.5.5. Cuando  exista  diferencia  entre  la  can6dad  escrita  en  números  y  en  letras,

valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar

un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se

deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la

igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el art. 65 inc.7 del TOCAF. 
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3.5.5.6. Comprenderán  la  ejecución  total  de  los  trabajos  en  las  condiciones

establecidas en los Recaudos, incluyendo la provisión y/o colocación en su posición defini6va

de todos los materiales y elementos, la mano de obra necesaria para esos fines, transportes y

fletes,  gastos originados por leyes y decretos que obligan a las empresas constructoras,  así

como do suministro, trabajo o gastos necesarios para dar completa y esmerada terminación a

las  obras,  incluyendo  también  aquellos  que  sin  estar  expresamente  indicados,  fueran

necesarios para ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin.

3.5.5.7. En el  precio  global  ofertado se  deberán discriminar  los  impuestos.  En caso

contrario, se entenderá que están incluidos en el precio.

3.5.5.8. Los  Oferentes  deberán  efectuar  sus  propios  cómputos  y  evaluaciones  para

determinar los precios. El Contra6sta deberá incluir en su co6zación la presentación ante el

MTSS,  del  Estudio  de Seguridad e  Higiene con firma técnica y  también los  honorarios  del

Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en

obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. 

3.5.5.9. El precio co6zado deberá ser firme, admi6éndose únicamente las variaciones que resulten por

aplicación de lo establecido en el ítem 6.1 del presente pliego.

3.5.5.10. En  caso  que  el  Formulario  B  incluya  un  Rubrado  Complementario,  el  oferente  incluirá

también los precios unitarios y el  monto imponible de los rubros correspondientes al  mismo. Este

rubrado complementario comprende ítems que  el Hospital  puede llegar a contratar  en función de la

disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la compara6va de precios de los

oferentes, es obligatorio que el oferente los co6ce. 

3.5.6. Monto Imponible para Aportes Sociales

3.5.6.1. De acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria

de la Construcción establecido por Ley N° 14.411, modifica6vas y concordantes, los aportes al

Banco  de  Previsión  Social  quedarán  a  cargo  del  Hospital  de  Clínicas  en  su  carácter  de

Comitente, sin perjuicio de lo establecido en el ítem 3.5.6.3.

3.5.6.2. En los formularios A1 y B se declarará por separado el Monto Imponible de Mano de

Obra para los Aportes a la Seguridad Social, que corresponden a los trabajos licitados y sobre

los que el Hospital  de Clínicas deberá efectuar los aportes a los Organismos respec6vos. El

monto correspondiente a estos aportes se considerará como parte del precio a los efectos de la

comparación  de  propuestas.  Asimismo  el  monto  imponible  declarado,  deberá  guardar

razonable relación con el monto de la oferta.

3.5.6.3. El tope del aporte que efectuará el Hospital de Clínicas será el que surja del Monto

Imponible  co6zado en la  Oferta  adjudicada,  actualizado  por  los  aumentos de  salarios  que

pudieran  producirse  con  posterioridad  al  mes  base  del  Presupuesto  de  la  Obra  co6zada.

Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contra6sta los pagos ante el BPS, y a esos

efectos  el  Hospital  de  Clínicas  retendrá  el  importe  que  corresponda  de  los  respec6vos

Cer6ficados. La actualización de los aportes no se aplicará en caso que no corresponda el

ajuste del precio.
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3.5.6.4. El Hospital de Clínicas abonará mensualmente los correspondientes Aportes Sociales,

sobre la base de las planillas de jornales que presentará la empresa adjudicataria todos los

meses, verificadas y aprobadas por la Supervisión de Obra. A efectos de los controles y pagos

de los Aportes Sociales corresponde además lo indicado en el ítem  8.6 de  Condiciones del

llamado.

3.5.6.5. La empresa Contra6sta deberá presentar estas planillas a la Supervisión de Obra, a más

tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara

más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y

recargos que se generen por tal mo6vo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los

respec6vos Cer6ficados el importe que corresponda.

3.5.6.6. Cada vez que se Contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima

algún  rubro  contratado,  se  deberá  establecer  el  Monto  Imponible  por  aportes  sociales

correspondiente. En caso de no especificarlo se entenderá que no existe Monto Imponible

adicional por dichos trabajos adicionales o extraordinarios.

3.5.6.7. En los casos que los Aportes Sociales no correspondan por Ley 14.411 deberá dejarse

claramente especificado en la oferta.

3.5.7. Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.5.7.1. El  plazo  mínimo  de  mantenimiento  de  propuestas  se  establece  en  los  “Datos

Par6culares del Llamado”.

3.5.8. Aclaraciones a la propuesta

La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los Oferentes sobre

sus propuestas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas.

3.6. DE LA ADJUDICACION

3.6.1. Consideración de ofertas.

3.6.1.1. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que la Administración considere más conveniente

de acuerdo a las pautas de evaluación del pliego, pudiendo también rechazar la totalidad de las

ofertas y/o adjudicar las obras que es6me convenientes, sin que ello otorgue derecho a los

oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. 

3.6.2. Evaluación de propuestas.

3.6.2.1. Para  la  evaluación  de  las  Ofertas,  en  primer  lugar  se  corroborará  que  las  Propuestas

presentadas incluyan toda la documentación obligatoria solicitada por el PCP, cumpliendo los

requerimientos indicados y en la forma que se establece en el ítem 3.5

3.6.2.2. Una vez corroborado esto y para el caso de ser admi6das ofertas Alterna6vas, las mismas serán

analizadas  a  fin  de  determinar  si  cumplen  los  requisitos  solicitados  en  el  Pliego,  si  son

técnicamente aprobadas y no modifican el objeto de la licitación. 
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3.6.2.3. Con  todas  las  ofertas,  que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  anteriores,  se  procederá  a

evaluarlas.

3.6.2.4. Para la evaluación, la Administración tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

importe total co6zado para la realización de la obra;

plazo de ejecución ofertado;

precios unitarios y total  por ítem, así  como la estructura de los mismos y su equilibrio

financiero;

subcontratos incluidos en la oferta;

capacidad financiera acreditada;

capacidad técnica acreditada;

antecedentes de otras contrataciones.

3.6.2.5. La ponderación de los aspectos indicados a efectos de determinar la calificación de las ofertas

está establecida en el documento Anexo EVALUACION DE OFERTAS que integra los recaudos de

Licitación. 

3.6.2.6. Toda inconsistencia entre la Propuesta Técnica y la Económica del Oferente será interpretada

por  la  Administración  en  el  sen6do  más  favorable  técnicamente  para  ésta  y  los  costos

correspondientes a la implementación de la misma se considerarán incluidos en la Propuesta

Económica global.

3.6.3. Anulación de propuestas

3.6.3.1. La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a) contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;

b) no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;

c) cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;

d) cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;

e) cuando se compruebe que la estructura de la oferta en cualquiera de sus componentes

( costos, plazos, etc) no se ajustan a la realidad;

f) cuando el Oferente no se responsabilice en 6empo y forma de los suministros. 

3.6.4. Aclaraciones.

3.6.4.1. Durante  el  período  de  evaluación  de  las  propuestas  la  Administración  podrá  requerir

aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

3.6.4.2. La  solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta  per6nente  se  harán  por  escrito  y  se  remi6rán

personalmente  o  por  fax  o  correo  electrónico.  Sin  embargo,  no  se  solicitará,  ofrecerá  ni

permi6rá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. Sólo

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA Página 28 de 55



se  admi6rá  la  corrección de errores  aritmé6cos  que  la  Administración  hubiere  constatado

durante la evaluación de las mismas en aplicación del Art. 65 del TOCAF. 

3.6.5. Negociaciones

3.6.5.1. Cuando sea per6nente la Administración podrá u6lizar  el  mecanismo de la  negociación de

acuerdo  a  lo  previsto  en el  Art.  66  del  TOCAF.  En  el  caso de presentación de ofertas  con

calificación similar, podrán, si se considerara conveniente para la Administración, entablarse

negociaciones  con  aquellos  oferentes  que  se  precalifiquen  a  tal  efecto,  a  fin  de  obtener

mejores condiciones técnicas, de can6dad o precio.

3.6.6. Informe de Adjudicación

3.6.6.1. Una  vez  producido  el  informe  de  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  se  procederá

conforme a lo dispuesto por el Art. 67 del TOCAF (vista del expediente a los oferentes).

3.6.7. Condiciones de Adjudicación

3.6.7.1. Para la adjudicación se estará a lo que establece el Art. 68 del TOCAF.

3.6.7.2.  La  adjudicación  de  la  licitación  será  realizada  por  el  Hospital  de  Clínicas,  quedando

condicionada a la intervención preven6va de la legalidad del gasto que corresponda. Si aquella no se

obtuviera, la adjudicación quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación

alguna.

3.6.7.3.  El  Hospital  de Clínicas  podrá declarar  la  Licitación desierta  cuando ninguna  de las  ofertas

resulte conveniente, o sa6sfaga las especificaciones, o resulte evidente la falta de competencia y/o la

colusión.

3.6.7.4. El adjudicatario deberá mantener todas las condiciones de su propuesta por el término del

plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

3.6.7.5.  El  Hospital  de  Clínicas  se  reserva  el  derecho  de  ajustar  la  adjudicación  de  los  rubros

comprendidos.

Capítulo 4 - CONTRATACIÓN

4.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Adjudicada la Licitación por la Autoridad  Competente, se no6ficará la resolución adoptada a las firmas
oferentes.

4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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El Oferente que resulte adjudicatario, deberá cons6tuir en la Tesorería de la Administración la GaranNa
de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al  5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF
que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea
no6ficado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaus6vos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución
de esta garanNa hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si  el  adjudicatario  no  efectuara  el  depósito  de  Cumplimiento  del  Contrato,  dentro  del  plazo  y
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de cons6tución de esta garanNa en 6empo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al
vencimiento  del  plazo  originario  previsto,  podrá  hacer  caducar  los  derechos  del  adjudicatario,
pudiendo la Administración ejecutar la garanNa de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que
pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento,
tomar como antecedente nega6vo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

4.2.1. La garanNa se cons6tuirá de la forma referida en el ítem 3.1.3.

4.2.2. La garanNa de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la Recepción Defini6va de la obra.

4.2.3. La Ges6ón General  de Obra,  que 6ene a  su cargo el  control  de la ejecución del  contrato,
comunicará a la Administración los incumplimientos de la Empresa Contra6sta, a medida que
estos  se  verifiquen,  para  que  ésta  tome  las  medidas  correspondientes  y  no6fique  a  la
Aseguradora o Ins6tución que corresponda.

4.3. DEPÓSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-

4.3.1 Sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los cer6ficados de avances de obras
realizadas,  incluido  el  ajuste  por  mayores  costos  y  eventuales  imprevistos,   con  el  IVA
correspondiente,   la  Empresa  Contra6sta  realizará un  depósito  por  concepto de Fondo  de
Reparo, por el valor indicado en los Datos Par6culares del Llamado. Dicho depósito se realizará
mediante  las  retenciones  del  correspondiente  porcentaje  del  monto  a  pagar  por  la
Administración. 

4.3.2 Estos  depósitos  se  devolverán  en  ocasión de  la  Recepción  Defini6va  de  la  obra,  una  vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. 

4.3.3 La devolución de tales depósitos se hará por las mismas can6dades o importes retenidos, sin
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

4.3.4 La  Contra6sta  podrá  sus6tuir  el  depósito  en  efec6vo  de  fondo  de  reparo  mediante  la
contratación de un seguro para tal fin.

4.4. PÓLIZA  PARA  DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS

4.4.1 Previo a la firma del Contrato el adjudicatario cons6tuirá en la Tesorería de la Administración
una  garanNa por  un  monto  equivalente  al  10% del  valor  de  Monto Imponible  de la  obra
contratada, la cual será retenida por el Comitente hasta los 2 años después de realizada la
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Recepción Defini6va de las obras. Si exis6eren juicios pendientes o adeudos previsionales en
que la UdelaR haya sido demandada judicial  o administra6vamente por trabajadores  de la
empresa al amparo de la ley 18.099, dicho plazo se podrá extender hasta 5 años o hasta la
finalización de los juicios respec6vos.

4.5. FIRMA DEL CONTRATO

4.5.1 Una vez intervenido el  procedimiento por el  Tribunal  de Cuentas de la  República y
no6ficado el Adjudicatario de la decisión adoptada, el adjudicatario tendrá un plazo de
hasta 20 días hábiles para la firma del contrato. En caso de no firmarlo dentro del plazo
es6pulado, por causas imputables a su responsabilidad, el Hospital de Clínicas podrá
ejecutar la GaranNa de Mantenimiento de la propuesta.

4.5.2 El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del contrato, sin perjuicio de otras
obligaciones establecidas en este Pliego:

1. Cer6ficado expedido por el Registro General de Actos Personales, Secciones Embargos e 
Interdicciones, vigente al úl6mo día hábil anterior al llamado, solicitado por el oferente, y 
si este fuera Persona Jurídica, también por sus directores. 

2. Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 
1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

3. Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el 
arNculo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el adjudicatario 
deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las 
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el 
representante legal correspondiente.

          4. Constancia expedida por Tesorería del Hospital de Clínicas, que se ha cons6tuído la garanNa de 

cumplimiento de contrato en los términos es6pulados en el Pliego, y de fondo de reparo en caso 

que se opte por no efectuar el depósito en efec6vo. 

         5. Constancia expedida por Tesorería del Hospital de Clínicas, que se ha cons6tuído la garanNa  

para cubrir posibles reclamaciones al amparo de los dispuesto en la ley 18099 y sus modifica6vas.

4.6. PROYECTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

4.6.1 Se incluye como ANEXO el proyecto de Contrato que se firmará entre el Hospital de Clínicas y el
adjudicatario.

4.6.2 El  Contrato  se  perfeccionará  en  el  momento  en  que  sea  firmado  por  los  respec6vos
representantes legales de las partes.

4.6.3 Los derechos de propiedad intelectual que se pudieran generar derivado y/o en relación al
producto  resultante  de  acuerdo  al  objeto  de  la  presente  licitación,  serán  cedidos  en  su
totalidad a la Universidad de la República. La precedente cesión queda incluida en el monto
adjudicado no generándose derecho alguno a favor del cedente.
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4.6.4 La  Universidad  de  la  República  no  asumirá  responsabilidades  de  ningún  6po  frente  a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros  referentes  a  las  patentes,  licencias,  diseños y
modelos, marcas de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al
equipo  instalado  por  la  empresa  Contra6sta  o  sus  Subcontra6stas  o  provistos  por  sus
Proveedores,  a  la  metodología  de  trabajo,  documentos  o  materiales  u6lizados  para  o  en
relación con las obras, o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios,
costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones. 

4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

4.7.1 Previo a la suscripción del Contrato correspondiente, el Adjudicatario deberá acordar con la
Administración y presentar:

a) Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual

Ysico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras

adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra. 

b) El referido Plan de Desarrollo de Trabajos incluirá “hitos”, los cuales se acordarán con la

Supervisión de Obras, a efectos de control del avance global de las obras, determinados en

función  del  cronograma  contractual  que  forma  parte  de  la  Oferta  del  Contra6sta  sin

perjuicio de etapas intermedias de control específico de cada componente de la obra. El

Cronograma, así como el esquema de hitos, deberán ser aprobados por la Supervisión de

Obras. 

c) El referido Plan de Trabajo no podrá modificar el Plazo total ofertado.

d) Se incluirá también el Preven6vo del Flujo de Fondos mensuales correspondiente, ajustado

en correspondencia a la ejecución del referido Plan.

4.7.2 La Administración podrá analizar alterna6vas de etapabilidad en el desarrollo de las obras de
acuerdo a lo presentado por la Empresa en el Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por
rubros (Formulario C).

4.8. COMPUTO DE LOS TERMINOS - MORA

Las obligaciones del adjudicatario serán exigibles desde el momento de la no6ficación de la obtención
de la intervención preven6va de legalidad.

El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario determinará la caída en la mora del mismo,
de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial  alguna,  salvo  que  el  incumplimiento  fuera  provocado  por  causas  imputables  a  la
Administración.

4.9. OMISIONES  Y CONTRADICCIONES

Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier 6po se halle es6pulado en alguno
de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omi6do en todos los demás, o aunque no haya
sido específicamente presupuestado, para que el Contra6sta esté obligado a ejecutarlo, o a considerar
la especificación, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna. 
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Si entre las diversas piezas de los recaudos exis6eran contradicciones, la Administración, resolverá por
sí sola la interpretación que en6enda adecuada, sin que dé lugar a apelación o reclamación alguna por
parte del Contra6sta.

4.10. OBRAS  AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto des6nado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Par6culares del
Llamado. 

Se considerarán obras agregadas al contrato únicamente aquellas que, no estando comprendidas en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administración. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificación
de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberán estar compensadas económicamente contra rubros del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contra6sta y la Supervisión de Obra, y que
no supongan una disminución de obra contratada para el Contra6sta. De no ser posible, se realizarán
con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 8.3.1. de las Condiciones del llamado, si estas obras suponen
una reducción del precio de la obra y fuera solicitado por la Ges6ón de Obra, el ahorro convenido entre
las partes pasará a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

Sólo la Ges6ón de Obra podrá disponer del monto des6nado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la
obra.

El valor de estos trabajos se determinará aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada,
ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 6.1. de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el adjudicatario deberá presentar a priori el correspondiente presupuesto
que deberá ser aprobado por la Ges6ón de Obra previo a su realización.

En todos los casos el Contra6sta deberá indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificación del plazo de realización de la obra. En caso
que  no  se  especifique  un  Monto  Imponible  y  plazo  adicionales,  se  considerará  que  ambos  están

incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del referido rubro. Si el volumen
de las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la Supervisión de Obra, deberá ser objeto de un
nuevo contrato.

4.11. VARIACION DEL IMPORTE  DEL CONTRATO  O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contra6sta solo podrá ser modificado:

a) por aplicación del índice del Costo General de la Construcción, publicado por el Ins6tuto

Nacional de Estadís6ca en la liquidación de los avances mensuales;

b) en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicación

o contrato, según las disposiciones establecidas en este P.C.P.

4.12. VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES
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Las  variaciones en el  importe  del  contrato  serán verificadas  por  el  Supervisor  de Obra,  debiendo
presentar el Contra6sta cuando corresponda, documentación a sa6sfacción de la misma.

La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verificadas y conformadas por la Supervisión de Obra.

No se  reconocerán  aumentos  por  aplicación del  ajuste  de precios  que establece  este P.C.P.  con
posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administración  los cuales  serán  de
cargo  del Contra�sta. 

4.13. CESION  O TRASPASO

El  Contra6sta  no  podrá  ceder  o  traspasar  su  contrato  a  otros,  en  todo  o  en  parte,  sin  el  previo
consen6miento por escrito de la Administración, entendiendo que este consen6miento no lo exime de
sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que el hecho pudiera
ocasionar al Hospital de Clínicas.

4.14. SUBCONTRATOS

El  Contra6sta  no podrá subcontratar  ningún  trabajo  con empresas  dis6ntas  de las  incluidas  en  el
Formulario correspondiente sin el previo consen6miento por escrito de la Administración.

El  Contra6sta  será  responsable  por  todos  los  trabajos  de  los  subcontra6stas;  asimismo  deberá
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de
coordinación de los dis6ntos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar can6dad alguna, adicional
a la es6pulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontra6stas o por la sus6tución de los
presentados en la oferta.

4.15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contra6sta, la Administración podrá
ejercer la fiscalización en la forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores
que considere más efec6vos, estando facultados a exigir toda documentación rela6va a la obra que
considere per6nente, en cualquier momento.

La Supervisión de Obra y/o el o los funcionarios de la Administración autorizados, estarán facultados
para adoptar los procedimientos de inspección de las obras a su mejor conveniencia, obligándose el
Contra6sta a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a
los recaudos o no se realizara de manera sa6sfactoria.

El Contra6sta está obligado a des6nar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el
Supervisor  de Obra.  Será  de  profesión  Ingeniero  Civil  o  Arquitecto. La  oferta  contendrá  los  datos
personales  y  currículum  sinté6co  de  dicho  profesional.  Asimismo  el  contra6sta  estará  obligado  a
des6nar a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la falta sea
subsanada,  o  hasta  que  el  Contra6sta  reciba  la  aprobación de  un sus6tuto  que  deberá  tener  un
currículum no inferior al del técnico sus6tuido. La Administración no será responsable por las demoras
que se produzcan por este mo6vo.

4.16. SOBRESTANTE (S)
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La Administración se  reserva el  derecho de designar  representante(s)  permanente(s)  en  la  obra  a
efectos de realizar los controles per6nentes. Tendrá(n), en la misma forma que el Supervisor de Obra,
libre acceso durante las horas de labor a todos los lugares y recintos de la obra. Sus funciones no son
resolu6vas o ejecu6vas sino de contralor, solo podrá(n) no6ficar al Contra6sta o a su representante en
la obra de las órdenes que emita el Supervisión de Obra y/o la Ges6ón de Obra.

4.17. RESCISION DEL CONTRATO

Por la Administración: la Administración tendrá derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por
causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que no pueden ser previstos,
tales  como  perturbaciones  atmosféricas  fuera  de  lo  común,  crecientes  superiores  a  las  máximas
conocidas,  terremotos,  epidemias,  guerras,  revoluciones,  bloqueos u otros sucesos equivalentes)  y,
además por:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contra6sta. La Administración podrá, si lo

juzga conveniente, aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los herederos de

aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la con6nuación de las obras. En ningún

caso tendrá derecho el Contra6sta o herederos o causahabientes a indemnización alguna.

b) en caso de concurso  o quiebra del Contra6sta.

c) cuando  se  compruebe  un  atraso  mayor  de  15  (quince)  días  hábiles  laborables  en  la

iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la

propuesta, o su reformulación aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un período

mayor a 15 (quince) días hábiles laborables sin causa jus6ficada. Todo sin perjuicio de la

aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por daños

y perjuicios,  que se harán efec6vas sobre las garanNas y sobre las obras que se hayan

construido y sean de recibo.

d) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.

e) Por mala ejecución de los trabajos a criterio de la Supervisión de Obra. 

f) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

g) Subcontratación a  terceros  de la  ejecución del  Contrato  o parte  del  mismo,  sin previa

autorización de la Administración.

h) Incumplimiento de las normas Ambientales.

Por el Contra6sta: El Contra6sta podrá solicitar la rescisión del contrato si la Administración suspende

por más de 120 días el inicio o el desarrollo de las obras.

4.17.1.  Condiciones de la Rescisión.

4.17.1.1. En  todos los  casos  la  rescisión  del  contrato  traerá aparejada una recepción de  los

trabajos ejecutados y la liquidación de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo

al Contrato y a las órdenes de servicio, así como de los acopios que fueran de recibo.

4.17.1.2. La rescisión no cons6tuirá impedimento para la con6nuación de las obras por cuenta

de la Administración.
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4.17.1.3. En ningún caso la rescisión del contrato significará para el Contra6sta liberación de su

responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administración se reserva el

derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las disposiciones expresas del

Contrato que sean aplicables.

4.17.1.4. En los casos indicados en el ítem 4.17. -b),  c),  d), e),  f), g) y h), la rescisión del contrato

aparejará para el Contra6sta la pérdida automá6ca de la garanNa de cumplimiento del contrato

y los refuerzos de la misma sin perjuicio de las demás sanciones previstas en los Pliegos. En los

demás casos le será reintegrada.

4.17.1.5. El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.

4.17.1.6. En  caso  de  rescisión  por  incumplimiento  del  Contra6sta,  la  Administración  podrá

proceder al desapoderamiento administra6vo de la obra.

20 DE SETIEMBREXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Capítulo 5 : PROCESO DE PAGO

5.1. SOLICITUDES  DE PAGO

5.1.1. Las  solicitudes de pago se presentarán al  Supervisor  de Obra por  escrito  y por  duplicado,
dentro  de  los  10  (diez)  días  hábiles  siguientes  al  vencimiento  del  mes  correspondiente,
debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios
unitarios  y  parciales  de  trabajos  realizados  con arreglo  a  la  propuesta  detallada  y/o  a  los
trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros co6zados por precio global, se presentará
el porcentaje de avance. Las solicitudes vendrán acompañadas de los resultados de los ensayos
o pruebas que sean exigidas para la aceptación de los componentes de obra, según se indica
en las Especificaciones Técnicas.

5.1.2. La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará
por separado.

5.1.3. En  todos  los  pagos  la  Administración  podrá  deducir  del  monto  a  pagar,  la  suma
correspondiente a cualquier deuda que el contra6sta mantenga con la Administración, rela6va
al Contrato.

5.2.CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES

5.2.1. El Supervisor de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones  u  observaciones,  se  elevarán las  mismas a  la  Ges6ón General  de  Obra  con su
conformidad (Cer6ficados  de  Obra)  dentro  de  los  3  (tres)  días  hábiles  siguientes  al  de  su
presentación.

5.2.2. En caso de exis6r objeciones u observaciones o si fuera necesario modificar la solicitud, el
Supervisor de Obra devolverá la misma al Contra6sta dentro de los 3 (tres) días hábiles, para su
verificación y  corrección,  dejándose constancia  de  este  hecho.  En este  caso,  los  plazos  se
computarán a par6r de la nueva presentación de la solicitud.

5.3.TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES  DE PAGO
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5.3.1. Por  cada  solicitud  de  avance  de  obra  conformado,  el  Supervisor  de  Obra  solicitará  al
Contra6sta la emisión y entrega de la factura correspondiente, para lo cual dispondrá de 48
horas para presentar la/las.

5.3.2. La factura conformada será remi6da a División Servicios Contables dentro de un plazo de tres
días hábiles.

5.3.3. El pago se efectuará dentro de los 30 días del mes siguiente de la conformación de la factura.

5.4.CERTIFICADOS DE OBRA

5.4.1. La Dirección de Obra emi6rá tres 6pos de cer6ficados:

a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de

pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago

por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la

Supervisión de Obra.

c) CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por

variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

5.5.DISPOSICIONES  GENERALES  SOBRE  PAGOS

5.5.1. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

5.5.2. Los  trabajos  efectuados  cuyo  pago  se  hubiera  omi6do  en  alguna  solicitud  del  contra6sta

podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

5.5.3. Ningún  pago  a  cuenta  podrá  ser  considerado  como  prueba  de  que  el  Contra6sta  haya

efectuado de conformidad los trabajos o parte de los trabajos a que ese pago se refiere. 

5.5.4. La  Administración  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada  directamente  a  ella  por

subcontra6stas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole

que prosperare por vía legal, obligará al Contra6sta a reintegrar a la Administración todos los

gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

5.5.5. El  incumplimiento  de  la  Legislación  Laboral  y/o  Previsional  por  parte  del  Contra6sta,  se

considerará  falta  grave  y  dará  lugar  a  que  la  Administración  suspenda  el  trámite  de  los

cer6ficados pendientes, hasta que se regularice la situación, sin perjuicio de las otras sanciones

previstas incluidas en los Pliegos.

5.6.ATRASOS  EN  LOS PAGOS

5.6.1. En  caso  de  que  el  Hospital  de  Clínicas  se  atrasara  en  los  pagos  más  allá  de  los  plazos

establecidos, el Contra6sta tendrá derecho al cobro del interés financiero generado entre la

fecha de vencimiento y la fecha efec6va de pago, u6lizando la tasa ac6va de interés en pesos

fijada por el Banco Central del Uruguay para operaciones entre Empresas  para operaciones

menores a un año.

Capítulo 6  :   AJUSTE DE PRECIOS  Y ACOPIO  
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6.1. AJUSTE  DE PRECIOS Y FÓRMULA PARAMÉTRICA

6.1.1. Los  ajustes  de  precios  se  liquidarán  de  acuerdo  con  los  índices  del  Costo  General  de  la

Construcción,  del  Ins6tuto  Nacional  de  Estadís6ca.  Como  valor  básico  se  tomará  el

correspondiente  al  mes  anterior  a  la  apertura  de  ofertas  y  como  valor  actual  el

correspondiente  al  cierre  del  mes  anterior  al  de  las  obras  cer6ficadas,  admi6éndose  un

Cer6ficado de Ajuste Provisorio con el Índice publicado a la fecha de cer6ficación de las obras.

6.1.2. La fórmula paramétrica que regirá será la siguiente:

PRECIO ACTUALIZADO = Precio Ofertado x Variación del ICC

6.1.3. En caso que el contra�sta exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a  

la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de

las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6.2. ACOPIOS

6.2.1. Los Oferentes podrán establecer en sus propuestas solicitudes de acopios por rubro, a efectos

de congelar precios de los materiales.

6.2.2. La Administración se reserva el derecho de definir si se realizarán acopios y qué rubros de los

solicitados y hasta qué monto serán objeto de acopio. En principio, se establece el criterio de

acopiar por rubro según avance de obra, de modo de obviar eventuales costos financieros del

contra6sta.

6.2.3. La Administración se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo

con el Contra6sta, deduciendo los valores según lo indicado en propuesta detallada.

6.2.4. En todos los casos los materiales o equipos serán depositados en obra, siendo el Contra6sta

responsable por su conservación y mantenimiento.

6.2.5. Una vez acordado un desembolso de adelanto para acopios, el contra6sta deberá hacer un

depósito en garanNa por el equivalente al importe del acopio con ajuste e impuestos incluidos.

Para  la  cons6tución de la  garanNa se  aplica  el  régimen descrito  en el  ítem  3.1.3.3 Por la

vigencia,  validez  y  actualización  de  la  garanNa  se  aplica  el  régimen  descrito  en  6.3.  El

comprobante  de  depósito  expedido  por  la  Tesorería  del  Hospital  de  Clínicas  deberá  ser

exhibido previamente a que éste haga el pedido de desembolso correspondiente.

6.2.6. Las garanNas por adelantos para acopios podrán ser desafectadas parcialmente  a medida que

los  materiales  acopiados  se  vayan  incorporando  a  la  obra,  siendo  descontados  de  los

respec6vos cer6ficados de obra. La  devolución de la póliza solo procederá en caso que se

incorpore la totalidad de los materiales acopiados.

6.2.7. En el valor a cer6ficar, de corresponder, se descontará el desacopio de dicho mes de avance. El

ajuste de precios correspondiente se efectuará sobre el avance desacopiado.

6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS

6.3.1. Será obligación del Contra6sta prorrogar las  garanNas que involucran al  presente Pliego de

Condiciones Par6culares y dichas prórrogas tendrán que tener vigencia hasta la fecha en que la

Administración esté obligada a devolverlas.
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Capítulo 7:    PLAZOS – MULTA

7.1. INICIACION DE LAS OBRAS

7.1.1. Salvo  acuerdo  específico  entre  la  Administración  y  el  Adjudicatario,  los  trabajos  deberán

iniciarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la aprobación del Proyecto Ejecu6vo.

7.1.2. El Contra6sta deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una an6cipación

de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.1.3. La Supervisión de Obra labrará un acta el  día  fijado  en el  que se  hará constar  la  efec6va

iniciación de los trabajos, así como toda otra par6cularidad per6nente.

7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS

7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales
o totales mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato,
no6ficará  al  Contra6sta  del  hecho,  pudiendo  otorgársele  un  plazo  para  presentar  nuevo
cronograma en el que se    regularice el atraso  , lo que se hará con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto     u optarse
por la rescisión de contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.17-c 

7.2.2 El cumplimiento de esta disposición no exime al Contra6sta de responsabilidad alguna ni de las

multas consiguientes.

7.3 PLAZOS

7.3.1 El Contra6sta establecerá en su propuesta el plazo de ejecución de todas las prestaciones
objeto del contrato, contado a par6r de la fecha de la firma del mismo.

7.3.2  El  Contra6sta  deberá  realizar  los  trabajos  contratados  dentro  de  los  plazos  indicados  en  su

propuesta (Formulario A),  siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden

técnico que hagan fac6ble el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

7.4 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

7.4.1.    Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:

a) cuando  se  ordenen  trabajos  imprevistos  o  extraordinarios  con  extensión  de  plazo

aprobada;

b) cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los

mismos  debieran ser  suministrados  por  la  Administración  y  se  hubieran  solicitado  por

escrito por parte del Contra6sta con 20 (veinte) días hábiles de antelación;

c) en los casos de fuerza mayor debidamente jus6ficados, a juicio de la Supervisión de Obra

(las huelgas o paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato Único de

la  Construcción,  por  causas  no  imputables  a  la  Contra6sta,etc  ).  El  mal  6empo  no  se

considera caso de fuerza mayor por tratarse de obra bajo techo;

d) en los casos que la Supervisión de Obra solicite por escrito y por mo6vos fundados la

suspensión momentánea de la obra; 
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e) cuando se acuerde entre las partes. 

7.4.2.   Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contra6sta deberá solicitar por escrito y

dentro  de los  5  (cinco)  días  hábiles  de producida,  la  correspondiente prórroga de  los  plazos  a  la

Supervisión de Obra. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

7.4.3.   La Supervisión de Obra fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su

decisión al Contra6sta.

7.4.4.   Si acontecieran discrepancias entre el Contra6sta y la Supervisión de Obra primará la o las

opiniones sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.

7.5 PÉRDIDAS Y AVERIAS  POR FUERZA  MAYOR Y CASO FORTUITO

7.5.1.   El Contra6sta no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas, averías, siniestros y demás

perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, ú6les de trabajo y obra ejecutada, sean cuales

fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor o

caso fortuito perfectamente jus6ficados y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia o

deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.   

7.5.2.   El Contra6sta deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba

contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En caso de

producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se compromete a

abonar al Contra6sta lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada. 

7.6 MULTAS

7.6.1.   Corresponderán las siguientes multas:

7.6.1.1.    Si el Contra6sta no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, será
pasible de una multa, que se fijará de acuerdo con la siguiente fórmula:

M = d. Q.

P

siendo:

M= MONTO DE LA MULTA  A APLICAR

d = Número de días hábiles de atraso en plazo de las obras, según el
Plan de Desarrollo de Trabajos vigente.

Q = Valor actualizado de las obras totales 

P = Plazo del contrato en días hábiles

7.6.1.2.   Si el Contra6sta no cumpliera con las órdenes de servicio impar6das por la Supervisión de

Obras, será pasible de una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

En  caso  que  el  Contra6sta  en6enda que estas  órdenes  le  perjudican o  son contrarias  a  la  buena

ejecución de la obra, podrá presentar por escrito una fundamentación en los 5 días hábiles posteriores

a la emisión de la orden, período en el cual no será pasible de la multa.
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7.6.1.3.   Si el contra6sta no cumpliese con los plazos parciales (hitos) establecidos en el cronograma

presentado en la oferta, por causas que no sean jus6ficadas conforme a los criterios establecidos, la

Administración retendrá del siguiente pago a efectuar a la contra6sta, un monto igual al 0,03% (cero

punto cero tres por ciento) del monto actualizado de las obras, por cada día de atraso en cada hito.

Este monto le será devuelto a la contra6sta en el siguiente pago mensual, una vez que se haya logrado

alcanzar  el  hito.  En  caso  de  rescisión  por  causa  imputable  a  la  Contra6sta,  las  retenciones  que

devengan de hitos incumplidos serán consideradas multas y descontadas efec6vamente del saldo de la

obra.

7.6.1.4.    Si  el  contra6sta no terminase las  obras  en  el  plazo  es6pulado,  la  Administración  podrá

aplicarle una multa de 0,05% (cero punto cero cinco por ciento) del monto total adjudicado, por cada

día hábil de atraso, hasta alcanzar un monto máximo igual al 10% del monto total adjudicado.

7.6.1.5.   La multa por mala ejecución de los trabajos,  será el equivalente al valor de reposición del

rubro mal ejecutado, que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese

trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración. Se en6ende por

mala ejecución de trabajos a los efectos de la aplicación de esta multa,  la situación prevista en la

cláusula  8.10.1.2 del contrato

7.6.1.6.   Luego de la Recepción Provisoria, en caso de ser realizada con observaciones, si las mismas no

han sido levantadas en 6empo y forma a sa6sfacción de la Administración, la misma podrá multar a la

Empresa por un monto equivalente a los trabajos necesarios para levantar las observaciones. El criterio

de valoración será el establecido en el ítem.

7.6.2.     El importe de las multas y demás gastos serán descontados inmediatamente de constatado el

atraso; en primer lugar de los pagos pendientes y, en su defecto, de los que se generen, así como de

cualquier otra deuda que la Administración pudiera tener con el Contra6sta.

7.6.3.     La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la aplicación de las multas por

atraso en la finalización. Si el contra6sta, entrega la Obra en el plazo total establecido, le será devuelta

la multa por el plazo parcial, sin actualización.

7.6.4.    Los recursos que pudiera interponer el Contra6sta contra las resoluciones que apliquen multas

no tendrán efecto suspensivo.

7.6.5.    En caso de Incumplimiento de las obligaciones es6puladas en el  presente pliego y demás

documentación integrante del Contrato, la Administración hará exigible las penas, intereses moratorios

y sanciones que se  establecen en estos documentos. La  Administración podrá optar asimismo por

aplicar una multa de hasta el 100% de la GaranNa de Cumplimiento de Contrato.

7.6.6.    En  caso  de  Incumplimiento  de  la  adjudicataria,  la  Administración  podrá  optar  entre  la

resolución del contrato o su cumplimiento forzado, y en ambos casos exigir en forma acumula6va el

pago de una pena equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pactado, la que se considerará

indemnizatoria de los daños y perjuicios causados.
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7.7.7.   Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente arNculo, los

valores respec6vos deberán actualizarse en función del Índice General del Costo de la Construcción,

teniendo en cuenta,  para determinar el valor “actual”,  el  índice que se encuentre publicado en la

fecha en que la Empresa adjudicataria deba presentar la cer�ficación de acuerdo a las condiciones

establecidas en este Pliego.

7.8.  MORA

La  mora  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del  Contra6sta  se  producirá  de  pleno

derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de cualquier acto o

hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo es6pulado, y sin

necesidad  de  interpelación  judicial  ni  extrajudicial  alguna,  ni  in6mación  ni  protesta  por  daños  y

perjuicios.

Capítulo 8 - EJECUCION DEL CONTRATO OBRA

8.1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.1.1. Los trabajos se  realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos del  Proyecto Ejecu6vo

aprobado, con las órdenes de servicio y con las reglas del arte específico de la obra. Todos los

trabajos que no estén incluidos en estos Recaudos pero que sea necesario efectuarlos para la

correcta terminación de las obras, deberá realizarlos el Contra6sta a su costo.

8.1.2. El Contra6sta hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada, en

acuerdo con el mismo, por el monto co6zado.

8.1.3. Si  el  APL  prevé  obras  o  trabajos  que  a  criterio  del  Oferente  no  aparecen incluidos  en  el

Rubrado, éste deberá solicitar la respec6va aclaración en el período de consulta. Si se tratase

de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen adver6do en el

plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos será de cuenta del Contra6sta. 

8.1.4. Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el APL, el Contra6sta asume como

suyo  el  mismo,  con las  modificaciones  que  eventualmente disponga  la  Administración.  En

consecuencia no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho

APL  y  será responsable de cualquier  deficiencia  que pudiera detectarse a posteriori  en el

mismo.

8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA

8.2.1. El Contra6sta deberá cuidar la correcta interpretación y aplicación de los  planos,  pliegos y

memorias  por  parte  de su personal  y  subcontra6stas,  y  será  el  único  responsable  por  los

errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisión de esta obligación.

8.2.2. Cuando el Contra6sta o la Supervisión de Obra advierta errores u omisiones en los planos o

especificaciones o en las órdenes o instrucciones recibidas,  se deberán solucionar de acuerdo

al criterio que establezca la  Supervisión de Obra.
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8.2.3. Deberá asimismo solicitar por escrito con un mínimo de 5 (cinco) días hábiles de an6cipación

las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

8.3. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA

8.3.1. Las  prestaciones  objeto  de  los  contratos  podrán  aumentarse  o  disminuirse  en  la  forma y

porcentajes previstos en el Art. 74 del TOCAF.

8.3.2. La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra o determinar

etapas de realización según sus propios cronogramas económico - financieros.

8.3.3. La disminución de obra no dará derecho al Contra6sta a reclamación alguna, aun cuando la

Administración  decidiera  realizar  los  trabajos  suprimidos  con  posterioridad  a  la  recepción

defini6va de las obras.

8.4. MODIFICACIONES

8.4.1. El  Contra6sta  no  podrá  por  sí,  introducir  modificaciones  en  las  obras  contratadas.  Estará

obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las

especificaciones  del  Contrato  y  toda  la  documentación  integrante  del  mismo,  bajo

apercibimiento de sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.

8.4.2. Si  el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningún

inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contra6sta no tendrá derecho a ningún aumento

de  precio  por  el  mayor  valor  que  pudieran  tener  tales  modificaciones  en  relación  con  lo

contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán

en consecuencia.

8.4.3. Asimismo, el Contra6sta deberá realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos,

ordene por escrito la Supervisión de Obra y le sea comunicada con suficiente antelación.

8.4.4. Los cambios de órdenes de servicio por parte de la Supervisión de Obra que suspendan la

realización  de  tareas  en  curso  de  acción  o  de  inicio  inmediato,  únicamente  habilitarán  al

Contra6sta a solicitar una extensión del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas

instrucciones. Si la índole de las modificaciones lo jus6fica, a juicio de la Supervisión de Obra,

el Contra6sta podrá presentar presupuesto por la modificación indicada, considerada como

trabajos extraordinarios.

8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

8.5.1. El Contra6sta será el único responsable por:

a) Los vicios de construcción que se comprobaren durante, o una vez terminadas las obras, y

que resultaran producidos por negligencia en la ejecución de los trabajos y/o mala calidad

de los materiales y elementos.

b) Los accidentes que por construcción defectuosa, mal procedimiento o falta de medidas de

precaución se produjeran en la obra, en los edificios con6guos o en los muros divisorios y

de  los  cuales  fuesen víc6mas  los  operarios  y/o  personas que  por  cualquier  mo6vo se

encuentren en el lugar de la obra, o en fincas linderas.
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c) Los daños y perjuicios que con mo6vo de la realización de la obra o por negligencia se

ocasionen a los bienes de la Administración y/o a terceros a los edificios y propiedades

linderas o vecinas.

d) Las sanciones o multas que por mo6vo de la realización de la obra apliquen las autoridades

o servicios  públicos  a  la  Administración por  culpa del  Contra6sta  o  Subcontra6stas.  El

Contra6sta  será,  por  tanto,  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes,  decretos,

reglamentos  y  ordenanzas  que  rigen  las  construcciones  por  parte  de  la  Intendencia

correspondiente, de UTE, de ANTEL, OSE, etc.

e) Todo problema que se pueda presentar por vicios ocultos.

f) Lo dispuesto en el Art. 1844 del Código Civil y demás normas legales vigentes.

g) Todas las reclamaciones y actuaciones rela6vas a la infracción de derechos de patente,

diseño,  marca o nombre registrado u otros derechos protegidos rela6vos a equipos de

construcción, maquinaria y procedimientos construc6vos, o materiales para las obras.

8.5.2. Asimismo, el Contra6sta 6ene las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, así como

las medidas de seguridad previstas en la norma6va vigente.

b) Mantener limpio el emplazamiento durante el transcurso de la obra, debiendo re6rar al

final todas las obras provisorias, materiales sobrantes y equipos de construcción, dejando

en perfecto estado de conservación y limpieza las obras existentes.

c) Permi6r el libre acceso a la obra y a los talleres donde se procesen materiales o elementos

para  la  obra,  a  la  Supervisión  de  Obra,  la  Ges6ón  de  Obra  y  representantes  de  la

Administración.

d) Acompañar las visitas, siempre que se lo solicite el Supervisor de Obra.

e) Tener permanentemente en obra a disposición de la Dirección de Obra y el Supervisor de

Obra un Libro de Ordenes con copia6vo en perfecto estado de conservación.

f) Pasar aviso a la Supervisión de Obra, con la debida an6cipación (mínimo  2 días hábiles),

para  realizar  las  inspecciones  en  todas  las  obras  que  vayan  a  quedar  cubiertas  como

resultado del avance de las obras.

g) Asegurar que todos los equipos y materiales que hayan sido traídos al  emplazamiento,

serán des6nados exclusivamente a la obra.

h) Es obligación del  contra6sta la  corrección  de defectos  construc6vos que por  el  uso  se

pudieran detectar, durante el período de garanNa de buena ejecución de las obras.

i) En  cuanto  a  situaciones  imprevistas  que  requieran  una  rápida  solución,  el  Contra6sta

deberá  abordarlas  y  darles  solución.  El  Contra6sta  no  esperará  la  conformidad  de  la

Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a

la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute. Así como también la

prestación de los servicios y realización de los eventuales trabajos y suministros necesarios

durante el período de garanNa de buena ejecución de las obras.
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j) Mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los recaudos entregados por la

Supervisión de Obra durante el transcurso de la misma.

k) Asegurar que todos los equipos y herramientas a ser u6lizados en obra estén en perfecto

estado de funcionamiento y que serán periódicamente revisados para que así sea.

l) Contar con un Plan de Ges6ón Ambiental, que deberá ser vigilado durante toda la obra. El

mismo  deberá  integrar  la  norma6va  ambiental  específica  y  los  requerimientos  de  las

autoridades competentes tanto a nivel nacional, como departamental.

8.6. TRAMITES.  CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES
SOCIALES

8.6.1. El Contra6sta deberá asimismo observar las disposiciones de los organismos fiscalizadores del

Estado  que  correspondan  y  tramitará  ante  los  mismos  todos  los  permisos,  pruebas  e

inspecciones necesarias que sean de cargo del Contra6sta o de los Subcontra6stas, debiendo

abonar los derechos o tasas o multas que le fueran impuestos, sin ningún costo adicional para

la Administración.

8.6.2. La  inscripción  de  la  Obra en  el  BPS se  realizará  según ley  14.411,  y  el  Contra6sta deberá

colaborar para cumplir con los requisitos que dispone dicha norma6va. El pago mensual de

aportes sociales serán realizados por la Administración, en base a la información y planillas que

deberá suministrar el Contra6sta en 6empo y forma ante la misma. 

8.6.3. El Contra6sta deberá presentar, previo a la inscripción de la Obra y conjuntamente con el resto

de la  documentación necesaria  para el  BPS  (ATYR),  la  constancia  de  cumplimiento ante la

Inspección General del Trabajo y Seguridad Social de los requisitos exigidos por el art.1º del

Decreto 283/96.  

8.6.4. El Contra6sta deberá registrar todo el personal afectado a la obra, listando nombre, número de

documento, categoría y empresa a la cual pertenece. El listado del personal deberá estar en la

oficina de la Supervisión de Obra y se actualizará cada vez que se produzcan cambios. 

8.6.5. El Contra6sta deberá presentar fotocopia de documento de iden6dad y de Carnet de Salud de

cada persona registrada en la obra.

8.6.6. El Contra6sta registrará,  día a día al  ingresar y al  re6rarse de la obra, todo el personal, de

acuerdo con las normas del MTSS. Dicho registro permanecerá en la obra, y estará siempre a

disposición del Supervisor de Obra. 

8.6.7. El Contra6sta deberá presentar las Nóminas al B.P.S. y entregar las facturas para su pago con

antelación suficiente. Será responsable de las multas y recargos que correspondieran en caso

de incumplimiento de los plazos por su causa. 

8.6.8. La Administración lleva un control centralizado de los aportes al BPS de manera que, una vez

que se registra la obra, ésta 6ene una cuenta corriente de Monto Imponible, de la cual se

debitan los aportes.  La empresa Contra6sta deberá presentar estas planillas,  como mínimo

cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más

tarde  de  lo  indicado,  serán  de  su  cargo  todos  los  gastos,  honorarios,  intereses,  multas  y

recargos que se generen por tal mo6vo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
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respec6vos pagos el importe que corresponda. Las planillas se presentarán a la Supervisión de

Obra quién controlará las planillas y comunicará las observaciones (de haberlas) a la empresa

contra6sta. Una vez aceptada la nómina, la Supervisión de Obra autorizará a la Administración

para  que  efec6vice  el  pago.  En  caso  de  diferencias,  se  realizarán  las  correspondientes

Rec6fica6vas siendo de cargo del Contra6sta los ajustes a la nómina así como las multas y

recargos, de corresponder.

8.6.9. Control de la nómina y pagos:

a) La Administración verificará la  correspondencia del  personal  declarado con el  personal

efec6vo en la obra y registrado. En caso de exis6r discrepancia se solicitará corrección de la

nómina, excluyendo al personal no correspondiente de la misma. 

b) En las instancias de control (hitos) según ítem 4.7.1, de constatarse una diferencia entre un

20 y un 30% entre el Monto Imponible previsto por Cronograma contractual y el Monto

Imponible  efec6vo,  la  Administración  podrá  retener  dicha  diferencia  del  pago  del

cer6ficado de avance correspondiente, a fin de evitar una acumulación de desfasajes en el

Monto  Imponible.  Si  al  final  de  la  obra  la  Empresa  cumple  con  el  Monto  Imponible

declarado, se le devolverá dicha retención. 

8.7. MATERIALES

8.7.1. Los materiales que se empleen deberán ser de la mejor calidad dentro de su especie y estar

perfectamente preparados y colocados en la obra conforme a las reglas del arte de la buena

construcción.

8.7.2. No podrán ser empleados antes de haber sido examinados y aprobados por el Supervisor de

Obra.

8.7.3. Si el Supervisor de Obra considerara conveniente la realización de un ensayo de material o

elemento incorporado a obra, o algún estudio sobre los mismos por laboratorios oficiales, o

prueba de funcionamiento de instalaciones de cualquier 6po, el Contra6sta suministrará todos

los elementos necesarios y serán de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto.

8.7.4. La  aprobación  de  un  material  o  elemento  por  parte  del  Supervisor  de  Obra  no  exime  al

contra6sta de las responsabilidades que surjan al comprobarse algún defecto proveniente del

material empleado.

8.8. REPRESENTANTE TÉCNICO

8.8.1. El Contra6sta  deberá designar un Representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil,  con

Ntulo habilitante para ejercer en el territorio nacional, que actuará durante el transcurso de la

obra en contacto directo y permanente con la Ges6ón de Obra.

8.8.2. A solicitud fundada de la Ges6ón de Obra, la Administración se reserva el derecho de exigir la

sus6tución del Representante Técnico del Contra6sta.

8.9. ORDENES DE SERVICIO
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8.9.1. Toda orden, comunicación o indicación rela6va a las obras será dada por la Supervisión de Obra

a la Dirección de Obra y al Contra6sta mediante Órdenes de Servicio que quedarán registradas

en forma digital y papel.

8.9.2. Se consideran también Órdenes de Servicio  las  comunicaciones por  email  remi6das por la

Supervisión de Obras y las establecidas en Minutas de Reunión. Las mismas serán incorporadas

al Libro de Órdenes de Servicio en orden correla6vo de fechas.

8.9.3. Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que aquellas signifiquen

modificaciones en las obras o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en los

ítems 4.10 y 8.3.

8.9.4. Si el Contra6sta no estuviera conforme con las prescripciones de una orden de servicio, podrá

presentar sus reclamaciones debidamente fundadas por escrito ante la Supervisión de Obra,

dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, pasado el cual perderá todo derecho a reclamo.

8.10.VICIOS DE CONSTRUCCION

8.10.1. Vicios de construcción aparentes

8.10.1.1. Cuando la Supervisión de Obra, durante la ejecución de los trabajos y hasta su recepción

defini6va, advir6era vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contra6sta proceda

a demolerlas y  a reconstruirlas,  sin que éste le sirva de excusa ni  le dé derecho alguno la

circunstancia  de  que  la  Supervisión  de  Obra  las  hubiera  inspeccionado  anteriormente  sin

observación.

8.10.1.2. En el caso en que el Contra6sta se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la índole

que sean, la  Administración podrá ejecutarlas o disponer su ejecución por  un tercero,  por

cuenta del Contra6sta y/o a cargo de las GaranNas y Fondos de la obra, además de la aplicación

de la multa dispuesta en el art. 7.6.1.5.

8.10.1.3. El Contra6sta es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil por los vicios de

construcción de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepción defini6va

de las obras.

8.10.2. Vicios de construcción ocultos

8.10.2.1. Si la Supervisión de Obra tuviese mo6vos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada,

de  vicios  de  construcción  ocultos,  ordenará  en  cualquier  6empo,  antes  de  la  recepción

defini6va,  las  medidas  que  sean  necesarias  para  detectar  si  hay  efec6vamente  vicios  de

construcción.

8.10.2.2. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contra6sta,

siempre  que  los  vicios  existan  realmente,  en  caso  contrario  serán  de  cuenta  de  la

Administración.

8.11.HORARIOS DE TRABAJO
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8.11.1. El Contra6sta trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Supervisión de Obra, el

horario que observará.

8.11.2. Podrá el Contra6sta habilitar horas extraordinarias o días fes6vos así como más de un turno de

trabajo, corriendo por su cuenta los gastos originados y no6ficando previamente de ello a la

Supervisión de Obra.

8.12.   SEGURIDAD

8.12.1. El Contra6sta deberá tener a todo su personal obrero debidamente registrado de acuerdo a la

norma6va laboral y previsional a efectos de su cobertura. 

8.12.2. El  Contra6sta  deberá  tomar  todas  las  medidas  de  orden  y  seguridad  y  las  máximas

precauciones  para  evitar  accidentes  y  percances  en  la  obra,  al  personal  obrero  y  a  toda

persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en

este sen6do indiquen las normas legales y la Supervisión de Obra.

8.12.3. El Contra6sta deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia

de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido

en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

8.12.4. Asimismo, el Contra6sta deberá incluir en su co6zación – si corresponde a las caracterís6cas de

la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e

Higiene  y  a  la  supervisión  en  obra  de  su  cumplimiento,  tal  como  lo  establece  el  Decreto

283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

8.13.INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

8.13.1. La contra6sta deberá proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a

las siguientes especificaciones:

- Dimensiones: 3 m x 4 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.

- Diseño impreso en lona plás6ca de durabilidad adecuada al plazo de obra. 

- Leyendas, diseño y colores, según indique la Ges6ón de Obra, que incluirán:

  Datos de la obra

Comitente

Equipo técnico.

Número de inscripción de obra

8.13.2. Deberá asegurar el correcto mantenimiento del  cartel hasta la Recepción Provisoria.

8.13.3. Será el único responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan

generar  a  la  propiedad  o  personas  Ysicas  o  jurídicas,  por  cualquier  mo6vo  (colapso,

desprendimiento por viento, etc.)

8.13.4. No podrá ponerse inscripción alguna sin la autorización de la Administración.

8.14.   OBJETOS HALLADOS
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8.14.1. El Contra6sta o su Representante Técnico deberán hacer inmediata entrega a la Administración

de todo objeto de valor material, cienNfico o arNs6co que se halle en el emplazamiento de las

obras,  sin  perjuicio  de lo  dispuesto al  respecto  en el  Código Civil.  Se  considerará también

propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las

excavaciones o desmontes, salvo en el caso en que se haga expresamente abandono de dichos

materiales.

8.15.    PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

8.15.1. El Contra6sta deberá tener presente y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y

reglamentarias  referentes  a  condiciones  de  trabajo,  seguridad  social,  salud,  higiene

ocupacional, etc. que obligan a las empresas constructoras.

8.15.2. Las  obligaciones  emanadas  de  aquellas  disposiciones  afectarán  en  forma  solidaria  al

contra6sta, subcontra6stas, cedentes o cesionarios del contrato que se celebre.

8.15.3. En caso de incumplimiento, la o las empresas se  harán pasibles de las multas y sanciones

per6nentes,  pudiendo además la Administración interrumpir los trabajos hasta tanto no se

haya  regularizado  esa  situación,  sin  que  el  Contra6sta  tenga  derecho  a  ninguna  clase  de

reclamación ni prórroga de plazos por el período de interrupción.

8.15.4. A requerimiento de la Administración, el Contra6sta deberá facilitar diariamente la nómina de

obreros que inician su labor, así como las altas y bajas producidas, incluido el personal de los

subcontra6stas, con indicación de las tareas a que cada uno estuviera afectado.

8.15.5. Por falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Supervisión de Obra, por

inep6tud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contra6sta

tendrá la obligación de sus6tuir a los dependientes u operarios que la Supervisión de Obra

indique.

8.15.6. El Hospital de Clínicas, en cumplimiento de las Leyes 18.098 Y 18.099, controlará el pago de la

retribución  que  por  cualquier  concepto  le  corresponda  a  los  trabajadores  de  la  empresa

adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas, así como el cumplimiento de los laudos

salariales determinados por los  Consejos  de salarios  o convenios  colec6vos o decretos  del

Poder Ejecu6vo para la categoría que desempeñe. A tales efectos podrá exigir a la adjudicataria

la  documentación que  acredite  el  pago  de  los  salarios  y  demás  rubros  emergentes  de  la

relación laboral, así como los recaudos que jus6fiquen que están al día en el pago de la póliza

contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social como condición

previa al pago de los importes que corresponda abonar a la empresa contra6sta. El Hospital de

Clínicas 6ene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos

laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

8.15.7. El contra6sta tendrá la responsabilidad total  y exclusiva en su condición de empleador con

todos sus trabajadores. En par6cular, el contra6sta deberá sujetarse a la legislación vigente y a

las  disposiciones  que  regulan  las  relaciones  con  sus  trabajadores,  así  como  a  las  leyes,

reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las

obras. Es su obligación efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades

profesionales  de  conformidad  con  las  disposiciones  vigentes,  debiendo  informar  a  la
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Administración  de  los  hechos  ocurridos,  haciendo  entrega  de  los  recaudos,  cuando

corresponda.

8.15.8. El contra6sta, se obliga a:

1- cumplir  con la Ley Nº 17.897 de 14 de se6embre de 2005 y su decreto reglamentario

(Decreto Nº 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo Contra6sta para la ejecución de las

obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de

peones  o  similares,  entre  personas  liberadas  registradas  en  la  Bolsada  Trabajo  del

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2- cumplir  con lo establecido en la Ley  Nº 18.516 de  26 de junio  de 2009 y Decreto Nº

255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de sa6sfacer con mano de obra local la demanda

de personal no permanente;

3-  cumplir con la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sen6do de que el contra6sta

deberá respetar laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la

retribución de los trabajadores a su cargo;

4- cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el

Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5- cumplir con lo dispuesto en las leyes Nº 18.099 del 24 de enero de 2007 y 18.251 del 6 de

enero de 2008, rela6va a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización

empresarial; asimismo, las obligaciones laborales indicadas en el Art. 1 de la Ley 18.099

son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratada, quedando facultado el Hospital

de Clínicas para exigir las garanNas que es6me conveniente;

6- cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

8.15.9.   La Administración será informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que al contra6sta correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 

facultada a exigir al contra6sta, de acuerdo al ítem 8.15.6. de este Pliego, la exhibición de los siguientes

documentos:

- Declaración nominada de historia laboral (arNculo 87 de la Ley Nº 16.713 del 3 de se6embre

de 1995) y recibo de pago de co6zaciones al organismo provisional;

- Cer6ficado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a

la en6dad provisional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras

(arNculo 663 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990);

-  Constancia  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  que  acredite  la  existencia  del  seguro  de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

- Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

-  Asimismo,  podrá  requerir  los  datos  personales  de  los  trabajadores  comprendidos  en  la

prestación del servicio a efectos de realizar los controles que es6me per6nentes.
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8.15.10.   Cuando  el  contra6sta  no  acredite  oportunamente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

laborales y provisionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la

forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contra6sta el

monto correspondiente.

Las  condiciones especiales  recogidas  precedentemente se  consideran una  obligación esencial  y  su

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.

Capítulo 9 - RECEPCIÓN DE LA OBRA

9.1. INSPECCIONES PREVIAS

9.1.1. Previamente a la Recepción Provisoria, la Ges6ón y la Supervisión de Obra conjuntamente con

la Dirección de Obra realizarán una inspección de todas las obras.

9.1.2. Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los

Recaudos,  Ordenes  de  Servicio  o  Instrucciones  impar6das  durante  los  trabajos  por  la

Supervisión de Obra, la misma formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los

vicios,  defectos  y  omisiones  comprobadas  y  se  establecerá  un  plazo  adecuado  para  su

corrección.

9.1.3. Vencido el plazo se prac6cará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y

si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer

realizar las correcciones por terceros, con cargo a las GaranNas del Contrato, y a los saldos

impagos de facturas, sin que esto exima al Contra6sta de la correspondiente responsabilidad

por daños y perjuicios, así como la aplicación de las multas correspondientes. Todo ello sin

perjuicio  de  la  posibilidad,  a  pedido  de  la  Administración,  de  la  rescisión  de  Contrato  de

acuerdo a lo establecido en el ítem  4.17.1

9.1.4. De no estar conforme el Contra6sta con lo resuelto por la Supervisión de Obra, podrá exponer

dentro  del  término de 10 (diez)  días calendario  los  fundamentos de su disconformidad.  Si

dejara transcurrir este término, sin presentar reclamación, se entenderá que acepta lo resuelto

por la Supervisión de Obra, y no le será admi6da ninguna reclamación ulterior.

9.1.5. El  plazo  acordado  para  efectuar  las  reparaciones  no  exime  al  Contra6sta  de  las

responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las

obras en el 6empo fijado en el Contrato.

9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADOS

9.2.1. El Contra6sta confeccionará los planos de obra defini6vos “según lo construido”, de albañilería

y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante

el  transcurso  de  los  trabajos.  Asimismo  actualizará  los  manuales  de  operación  y

mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato

totalmente compa6ble AutoCad versión 2006 como mínimo y una copia en papel de todas las

láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la

Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 
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9.2.2. Entregará también los Manuales de funcionamiento y los Manuales de las Edificaciones, así

como el Cuadro de la planificación de mantenimiento preven6vo de las mismas.

9.3. RECEPCION PROVISORIA

9.3.1. Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verificados  en  las

inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del contra6sta y

sus subcontra6stas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo

que se documentará mediante un Acta redactada por la Supervisión de Obra. La misma podrá

ser solicitada por el Contra6sta con un plazo de 10 días calendario de an6cipación a la fecha

planteada para dicha instancia.

9.4. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION DE LA OBRA

9.4.1. Los plazos de garanNa y conservación de la obra serán los especificados en 1. B)  4.  de las

Condiciones del llamado, los que se contarán a par6s de la fecha de la Recepción Provisoria sin

Observaciones, y durante el mismo el Contra6sta está obligado a conservar en buen estado las

instalaciones y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar

indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

9.4.2. De negarse el Contra6sta a reparar los defectos y/o vicios detectados, la Supervisión de Obra lo

hará realizar por terceros con cargo a las GaranNas y Fondos del presente Contrato y a los

saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por

daños y perjuicios. 

9.4.3. Sin perjuicio de los plazos establecidos anteriormente, el contra6sta garan6zará el resto de las

instalaciones generales de la obra,  por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo

de 1 año a par6r de la  Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garanNa debe incluir la

sus6tución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos

que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.

9.4.4. El cumplimiento del plazo de GaranNa no exime al Contra6sta de las disposiciones establecidas

en el Art. 1844 del Código Civil.

9.5. RECEPCION DEFINITIVA

9.5.1. La  Recepción  Defini6va  tendrá  lugar   a  par6r  del  año  de  suscrita  el  Acta  de  Recpecióh

Provisoria sin observaciones, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos

requisitos  de inspección previa  con corrección de vicios,  defectos  y  omisiones que para la

Recepción Provisoria.

9.6. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE
REPARO .
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9.6.1. Realizada la  Recepción Defini6va,  la  Administración devolverá  al  Contra6sta la  GaranNa de

Cumplimiento del Contrato y su Complemento, así como el Fondo de Reparo,  con deducción

de  las  multas  a  que  hubiese  habido  lugar  y  demás  gastos  en  que  hubiera  incurrido  la

Administración por  cargo del  Contra6sta,  y  siempre que no exista  reclamación alguna  por

daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso

se estará a las resultancias del mismo, de acuerdo a lo previsto en este Pliego. 

Capítulo 10: ARBITRAJE 

10.1. En caso de discrepancias o desavenencias entre el Contra6sta y la Supervisión de Obra por

cues6ones relacionadas con el cumplimiento o ejecución del Contrato, la Administración tendrá

la opción de someter la cues6ón objeto de controversia a arbitraje siendo esa decisión obligatoria

para el contra6sta. Este estará obligado a suscribir el compromiso arbitral dentro de los cinco días

hábiles  siguientes  a  la  comunicación  de  someter  la  decisión  a  arbitraje  que  le  efectúe  la

Administración. 

10.2. Para el caso de recurrir al arbitraje las cues6ones a resolverse se someterán a juicio de 3

(tres) árbitros que posean Ntulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, uno por cada parte y

el tercero elegido por estos. De exis6r acuerdo de ambas partes se podrán nombrar árbitros que

no tengan los Ntulos mencionados.

         En caso de que no hubiera acuerdo en la elección del tercero, será nombrado por la Sociedad de

Arquitectos del Uruguay, remi6éndole el expediente dentro de los tres días hábiles siguientes a la

designación del árbitro del Contra6sta.

10.3. Cada parte elegirá su árbitro dentro de los diez días siguientes a la no6ficación al Contra6sta

de la decisión adoptada por la Administración de recurrir al arbitraje. Si alguna de las partes no

efectuara  la  designación en  el  plazo  previsto  el  mismo será  designado  por  la  Asociación  de

Ingenieros del Uruguay.

          El procedimiento del arbitraje será el de los incidentes previstos en el art. 321 del Código General

del Proceso, siendo el plazo para la presentación de la demanda de diez días hábiles a contar de

la aceptación del árbitro tercero.

10.4. Los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del árbitro

tercero, para dictar su fallo arbitral, que será emi6do de acuerdo a derecho.

10.5. Los honorarios  de los  árbitros  serán pagados cada  uno  por  la  parte  que representa y  el

tercero entre ambas partes por igual.

-FIN-

MANDAR COMUNICADO  A ASESORIA LETRADA PARA QUE CONTROLE  AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL

CONTRATO:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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2)  CERITIFICADO  DE  LIBRE  DE  EMBARGO  DE  LA  PERSONA  JURÍDICA   Y  DE  LOS   DIRECTORES   Y

REPRESENTANTES

3) Poliza de seguro por reclamaciones en base a la ley 18099

4) GaranNa de fondo de reparo si no hace depósito.

5) Póliza de seguro que cubra las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse

tal  seguro se  hará  cesión  de  derecho  de  la  póliza  a  favor  de  la  Administración.  En  caso  de

producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se compromete

a abonar al Contra6sta lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada.

En  caso  de  ser  adjudicada  la  obra,  previo  a  la  firma  de  contrato,  el  adjudicatario  presentará  los
Subcontra6stas seleccionados de la nómina presentada, para su aprobación por la Supervisión de Obra. Es
requisito para la firma del mismo que los subcontratos ya estén seleccionados y aprobados.

CAPITULO 1

CUADROS  ANEXO

1) FORMULARIO A1 estapa 1 y 2  NO se incluye  LOS ACOPIOS

2)  EVALUACIÓN  ECONOMICA  Y  PLAZOS  NO  VAMOS  A  PONDERAR  EN  FORM  A  DIFERENTES  LOS

COMPONENTES. 

3) EN LA EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA EVALUAR SI TOMAMOSEN CUENTA

LOS BALANCES.

4) EN CASO DE DIFERENCIAS DE DATOS EN LOS FORMULARIOS RIGE EL FORMULARIO A.

5) REVISAR LOS SUBCONTRATOS A INCLUIR. Y EN CASO QUE LA EMPRESA LO HAGA CON SU PROPIO

PERSONAL SE EVALUA DE LA MISMA FORMA QUE UN SUBCONTATO

6) REVISAR PUNTAJES TOTALES.

7) PEDIR LAS PLANILLAS PARA HACER SIMULACRO

8) PEDIR ANEXOS EN FORMATO EDITABLE QUE SE PUEDA MODIFICAR

PARA AGREGAR  EN EL CUADRO  DE EVALUACIÓN.

Pasamos a 100 puntos máximo:

60 al precio.

10 al plazo.

La oferta económica será evaluada de acuerdo a la siguiente fórmula:

El puntaje máximo será otorgado a la oferta de menor precio y los restantes en forma proporcional.

Se elimina  el cuadro de componentes: y frase que dice de constatarse diferencias......
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Plazo  el  puntaje  máximo  será  otorgado  a  la  oferta  de  menor  plazo  y  los  restantes  en  forma

proporcional.

ACTA DE ENTREGA PROVISORIA Y DEFINITIVA. POR  ETAPAS  DEVOLUCION DE GARANTIAS.
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