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Pliego de Condiciones Particulares

DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO

1. OBJETO.

El Hospital de Clinicas llama a Licitacion Publica para la ejecucion del contrato que tiene por
objeto la realizacion de Proyecto Ejecutivo, Tramitaciones, Construccién y entrega en
condiciones de pleno y correcto funcionamiento (“llave en mano”), de Obra de Remodelacién
de las areas de Consulta Externa del Hospital de Clinicas para la remodelacién de las Alas Este
de Piso 1y Planta Baja, con destino a la ubicacién definitiva de la Consulta Externa, de acuerdo
a los Recaudos Adjuntos

El alcance de las tareas arealizar incluye:

A) Presentacion de Proyecto Ejecutivo : presentacion de detalle completo de arquitectura,
estructura e instalaciones de acuerdo al APL (anteproyecto para licitar) presentado, con sus
sistemas constructivos, prestaciones y calidades propuestas.

B) Ejecucion de la Obra:

1. Construccion completa de las obras, instalaciones, infraestructura, seglin recaudos del
Proyecto Ejecutivo o de Detalle aprobado por el Hospital de Clinicas.

2. Puesta en funcionamiento de las obras.

3. Tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtencién de habilitaciones,
autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras proyectadas
(MTSS, BPS, y demas que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes), en los plazos y
condiciones que se establecen en los documentos de Licitacion. Incluye tramitacion de
habilitacion en la IMM-SIME para el montacargas.

4. Mantenimiento y operacién incluyendo provision de repuestos de acuerdo a lo
especificado por proveedores, una vez efectuada la recepcién provisoria de los siguientes
sistemas o equipamientos:

- Equipos de transformacién y respaldo de las instalaciones eléctricas - 1 afo

- Equipos de elevacion mecanica ( montacargas) - 2 anos

- Equipos de presurizacion de los sistemas de abastecimiento de agua potable y no pota-
ble - 1 afno

- Equipos de acondicionamiento termo mecanico - 3 anos

- Sistema de deteccion de incendios - 3 anos

- Otros equipos electromecanicos que integran las obras.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas que puedan
haberse omitido pero sean necesarias para realizar las anteriormente descritas.
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Las obras se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones
Particulares, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras
Pablicas, la Memoria Descriptiva General para Edificios Publicos del M.T.O.P., asi como los
Planos Generales del Proyecto, Memorias, Planos y Planilla de Locales.

2. EQUIPO TECNICO.

La Contratista presentara en su oferta el equipo técnico que estara a cargo del Proyecto de
Detalle y de la ejecucién de las obras segln se solicita en el Anexo evaluacion de ofertas y de
acuerdo a lo establecido en este Pliego empleando como modelo los Formularios G y G1.

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

El Supervisor de Obras por el Hospital de Clinicas serd un Arquitecto designado por el Director
del Dpto. de Arquitectura.

La Gestion General de Obras sera ejecutada por el "Responsable de Proyecto", designado por
la Direccion del Hospital de Clinicas.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacidon vigente.

3. OFERTA ECONOMICA

El precio debera ser cotizado en pesos uruguayos. Se debera ofertar el monto de la obra vy el
correspondiente al monto imponible ( Formulario A).

El oferente debera cotizar el precio global y el correspondiente a la Etapa 1 ( Ala Este de
Primer Piso) y Etapa 2 (Ala Este de Planta Baja), de acuerdo al Formulario A 1.

El precio correspondiente a la Etapa 1 no podra superar las 3/5 ( tres quintas )partes del
precio global. En caso que no se cumpla con este requisito la oferta serd desestimada.

El Comitente se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial por Etapas, pero la
adjudicacion en caso de ser total sera a un unico oferente.

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % (diez por ciento) en cada
Etapa.

La contratacion es a Precio Global (ver item 3.5.5.2 de las Condiciones del llamado del PCP.).
Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la ejecucion de la
obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratista y en cualquier otro pais con motivo de la ejecucién de la obra objeto del Contrato.
Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA Pagina 3de 55



El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
gue la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Cémputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
gue se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituirad la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién
de la obra, las tramitaciones, provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a
la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier
concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinaciéon, control y
ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las consecuencias por
acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra serd contratada por Precio Global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.

4. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.
En esta obra NO se establece Precio de Referencia.

El precio comparativo de cada oferente a efectos de la evaluacién econémica de las ofertas se
integrara por el Precio de la Oferta en su modalidad crédito de cada Oferente, mas el IVA
correspondiente, mas las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible ( formulario Ay
A1l).

Es de aplicacion lo establecido en el item 11.5 del Pliego de Condiciones Generales.

5. RUBRADO

5.1 El oferente presentara su Oferta Econémica de acuerdo al Formulario B entregado en estos
recaudos que sera de obligada presentacion tal como se establecen las notas del mismo y
en este PCP.

Este Rubrado es una guia que sirve de base pero deberd ajustarse a la oferta del proponente.
No se consideraran ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar
por el adjudicatario.

El Rubrado proporcionado no contiene metrajes, por lo cual el Oferente debera agregarlos y
establecer el precio correspondiente seglin se requiere en el Formulario. La propuesta que se
efectle obligard a que el Oferente deba realizar el Objeto de este Llamado - en la forma que
se adjudique - por el Precio total ofertado.

Se establece un 10% de imprevistos, tanto para obra, como para leyes sociales.
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Los rubros gastos generales y beneficios, capataz, y limpieza de obra se avanzaran
proporcionalmente al avance de la obra, y se considera que ya contemplan la inclusion del
10% de imprevistos.

5.2 En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente debera desglosar en los
distintos tipos o subrubros que lo integran.

La Administracién otorgara un plazo de 48 horas habiles contados a partir de la hora del acto
de apertura para que aquellos oferentes que no hayan cumplido con la apertura del rubro,
subsanen la omisiéon. En caso que persista la omisién, las consecuencias seran las siguientes:

a) El pago correspondiente al rubro no desglosado se realizard una vez recibido de
conformidad el avance correspondiente al 100% del mismo;

b) En caso que la Administracion desista, disminuya o amplie alguno de los subrubros no
desglosados, el monto correspondiente a la modificacién del precio serd determinado en
forma unilateral por la Administracién.

5.3 En base a que la obra sera contratada por Precio Total maximo, reajustable, los rubros
tanto unitarios como globales, tendran un precio total invariable independiente de las
cantidades o metrajes necesarios para la realizacién completa de la obra especificada. Si el
metraje realmente realizado fuese inferior al cotizado, el Comitente abonara solamente por la
cantidad efectivamente constatada por la Supervision de Obras. Si fuese superior, la diferencia
sera de cargo del Oferente, a su costo y riesgo.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. El Oferente podra suprimir, agregar y/o
sustituir los rubros que estime conveniente.

De todos los items y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentard el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedaran a cargo del
Comitente - y que de superarse seran de cargo de la empresa Contratista.

5.4 El Precio del Contrato estara sujeto a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del
mismo, conforme a la férmula de ajuste prevista en el item 6.1 de este Pliego. El ajuste de los
Precios no se tendra en cuenta en la Evaluacion de las Ofertas.

No corresponderan ajustes de precios una vez concluidos los trabajos. Sélo se admitiran
ajustes retroactivos referentes a mano de obra, en caso que una vez culminada la misma, se
veriqgue una variacion en el ICC en forma retroactiva como consecuencia de la aprobacién del
laudo de la Construccién .

5.5 En ningun caso la Administracion incurrira en responsabilidad de ningun tipo, por
los errores eventuales que puedan surgir de los pliegos.

6. OFERTAS ALTERNATIVAS.

El oferente podra presentar soluciones técnico constructivas alternativas, totales o parciales, a
las planteadas en el APL. Dichas alternativas deberdn contemplar las condiciones establecidas
en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos.
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Es de aplicacion, en lo que corresponda, lo establecido en el item 3.5.44 de las Condiciones del
llamado del PCP.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.

Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias habiles. Cuando el vencimiento de
un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil
inmediato siguiente. Cuando se diga “habiles”, se entendera que si la obligada es la empresa
contratista, son aquellos laborables para la Construccion, si la obligada es la Administracién se
entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

7.1. Plazo de Ejecucion de la Documentacion Legal y Proyecto Ejecutivo

El Plazo de Ejecucidon comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha de firma del
Contrato, y formara parte de la Propuesta, estableciéndose cuatro instancias de entrega, a
saber:

- A los 22 dias habiles (veintidés), a partir del dia siguiente a la firma del Contrato:
Documentacién completa de acuerdo a la Normativa vigente a efectos de las
tramitaciones ante organismos publicos;

- Alos 35 dias habiles (treinta y cinco), a partir del dia siguiente a la firma del Contrato:
Preentrega de Proyecto Ejecutivo completo;

- A los 44 dias habiles (cuarenta y cuatro), a partir del dia siguiente a la firma del
Contrato: Entrega parcial que contendra las especificaciones de instalaciones eléctrico
y térmico;

- A los 50 dias habiles (cincuenta) a partir del dia siguiente a la firma del
Contrato:entrega final de Proyecto Ejecutivo.

Las fechas indicadas son las méaximas admitidas para cada instancia. En caso de
incumplimiento, podra ser pasible de una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por
cada dia habil de atraso, sin perjuicio de otras penalidades establecidas en el Pliego.

El Comitente dispondra de por lo menos 15 dias habiles (quince dias habiles) en cada instancia
de entregas para formular sus observaciones.

El Adjudicatario debera levantar las observaciones formuladas dentro de los 10 dias habiles
(diez dias habiles) siguientes a la notificaciéon de las mismas.

Las etapas del Proyecto Ejecutivo seran aprobadas por el Comitente, previo informe de la
Supervision de Obras y del

En caso de que el Adjudicatario no proceda a levantarlas en dicho plazo, el Comitente podra
rescindirlo unilateralmente por causa del Contratista, con pérdida de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

7.2. Plazo de Ejecucion de las Obras
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El Plazo de Ejecucion de Obra comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha del
Acta de Inicio de Obra, y formara parte de la propuesta.

Se deberd desglosar el plazo de entrega de la siguiente forma: obras primer piso ( primer
etapa); obras planta baja ( segunda etapa). Los mismos se computaran en dias habiles .

En la programacién de las obras se deberan contemplar las siguientes condiciones:

a) Primer etapa: Se comenzara la obra con la construccién de los moédulos ubicados en el
Primer Piso.

c) Entre la primer y segunda etapa no hay continuidad, por lo que habrad un plazo de
suspension de las obras destinado a la liberacidon de las areas que son de cargo de la
Comitente. Los plazos correspondientes a las mudanzas de los servicios para la liberacion de
las areas a remodelar, no estardn comprendidos dentro del plazo de obra estipulado por los
oferentes. Los plazos de obra ofertados se computaran a partir del dia siguiente a la fecha de
las Actas de Tenencia e Inicio de Obra correspondiente a cada Etapa.

Las recepciones provisorias y definitivas de las obras se realizaran en forma parcial, y en dos
etapas:

Primer Piso ( hasta tres mddulos)
Planta Baja ( hasta dos médulos)

Las obras, edificaciones e infraestructuras culminadas con anterioridad a la recepcion
provisoria y su mantenimiento seran de responsabilidad de la contratista hasta la firma de
dicha recepcion.

7.3. Acta de Tenencia e Inicio de Obra

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Comitente podra dar
por iniciado el Plazo de Ejecucién de Obra mediante notificacién escrita a la empresa
Contratista.

El Plazo de Ejecucion de Obra comprende el retiro de las instalaciones del obrador y
restablecimiento de las condiciones estipuladas en los recaudos.
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El Plazo de Ejecucion de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor, a desarrollar entre los dias lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan el
Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

La empresa Contratista podra incrementar la jornada de trabajo, previa autorizacién de la
Supervisién de Obras, y en tal caso seran de cuenta y cargo de la empresa Contratista todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecucion de Obra.

El mismo criterio se aplicara si el Plazo de Ejecucién de Obra se prolonga por responsabilidad
de la empresa Contratista.

7.4. Plan de Trabajo

El oferente presentard un Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por rubros de acuerdo
al Formulario C.

Para la firma de contrato se debera presentar un Plan de Trabajos y Cronograma actualizado y
ajustado a la fecha de inicio efectivo de las obras sin variar los plazos totales propuestos en los
Formularios A y C de la Oferta con la aprobacioén previa del Comitente.

8. CONSULTA Y PRECIO DE LOS RECAUDOS

Los interesados podran consultar los pliegos de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 del
Dpto de Compras de la Division Recursos Materiales, sito en el Primer Piso Ala oeste del
Hospital de Clinicas, y adquirirlos en el Dpto. de Tesoreria de la Divisién Servicios Contables
del Hospital de Clinicas, sito Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

Es obligatorio haber adquirido los Pliegos para poder presentarse a la Licitacién.

El costo de los pliegos asciende a la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos VEINTE MIL) que se
deberan abonar, en el lugar, dias y horarios establecidos anteriormente. En ese acto recibirdn
los comprobantes que le permitiran retirar una copia de los pliegos en formato digital (se
entregara un CD).

9. REUNIONES PREVIAS Y VISITA DE OBRA.

Se establece una reunion informativa y visita OBLIGATORIA al sitio de las obras que sera
coordinada oportunamente. En la misma estaran presentes los técnicos del Hospital de
Clinicas.

Las empresas podran solicitar por escrito a la Administracion hasta los diez (10) dias habiles
anteriores al plazo para efectuar consultas adicionales de acuerdo a sus requerimientos y
realizar inspecciones que deberan ser autorizadas y coordinadas por la Administracién. Las
mismas seran a su costo.

Los oferentes deberan realizar su propia evaluacién de la situacion existente, no pudiendo
realizar reclamaciones por las diferencias o déficits de la documentacién presentada para la
licitacion en relacién a lo existente.

No se aceptardn reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a
desconocimiento del lugar de los trabajos. Seran de cargo de los Oferentes y/o de la empresa
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Contratista cualquier consecuencia técnica o econdmica que pueda derivarse de su falta de
conocimiento.

10. OBRADORES, SERVICIOS Y AREAS DE TRABAJO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

El contratista dispondra de un area de maniobras a la cual podran acceder vehiculos para carga
y descarga de materiales en el patio posterior del hospital, la que se dara a conocer en la visita
de obra.

Para el acceso desde esa area hacia la zona de obra, se utilizard un ascensor, cuyo uso de
horarios se coordinara con la institucion, ya que no sera exclusivo para el uso del contratista.

Seran de cargo del contratista, las adecuaciones necesarias para bafos, vestuarios y comedor
del personal, dep6sito de materiales y oficina de obra, las que podran ubicarse dentro de las
areas de obra.

Serd de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua desde la
linea existente en el hospital mas préxima, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de
la misma.

En lo referente al saneamiento, el Contratista se adaptara a las condiciones establecidas por el
Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

La energia eléctrica sera de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposicion de un
punto de conexién en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra.

El Contratista asumird las responsabilidades que puedan surgir por Danos realizados por
personal dependiente de su empresa durante el periodo de ejecucién de tareas dentro del
Hospital, ya se produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

El Adjudicatario no tendra obligacion de establecer una vigilancia continua fuera de su horario
de trabajo, para evitar robos o deterioros de materiales y otros elementos. Si bien el
comitente cuenta con un servicio propio de vigilancia, que actuard en caso de advertir que
algiin tipo de siniestro se produzca, NO ASUME OBLIGACION ALGUNA POR PERDIDAS O
DETERIOROS DE MATERIALES, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO TIPO DE BIENES DEL
ADJUDICATARIO.

En caso que el adjudicatario decida contratar personal para la custodia de los bienes que
permanecen en la obra, debera notificarlo a la DTO, y coordinar su instrumentacién con el
Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Institucion.

Se deberd mantener el area de trabajo en condiciones de orden y limpieza necesarios para el
normal y eficiente desarrollo de las obras.

Se deberan conformar y ejecutar la delimitaciéon y barreras de las areas de trabajo, teniendo
en cuenta que el edificio a intervenir es un hospital. Por lo que ademas de cumplir los
requisitos de seguridad, se debera prestar especial atencion en la contencién y generacién de
polvo a las areas anexas a las obras.

Una vez finalizada la obra, la empresa deberd retirar completamente las instalaciones
provisorias y reparar los sectores afectados.
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El contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas
destinadas a su ejecucién, debiendo ser de su cargo el estar asesorado por un técnico
Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Debera también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.

11. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Por nota, fax N° 24875441 o correo  electrénico  cdirecta@hc.edu.uy;
cdirecta@montevideo.com.uy. En caso de que las consultas se realicen por correo electrénico,
es obligatorio enviarlas a ambos correos. Podran efectuarse estas consultas hasta diez dias
corridos antes del fijado para la fecha de apertura en la Divisién Recursos Materiales. Las
respuestas validas a las consultas, se efectuaran hasta dos habiles antes del fijado para la
apertura.

En caso de solicitarse prérroga del plazo para la recepciéon y apertura de la licitacion, se debera
plantear con una anticipacién minima de 10 (diez) dias habiles previos a la fecha de apertura.
La solicitud de proérroga debera ser fundada y el Hospital de Clinicas se reserva el derecho de
concederla o no.

La Administracién podra solicitar garantia de presentacion de oferta a efectos de valorar la
concesién de la prorroga del acto de apertura. En este caso la garantia debera presentarse en
las mismas condiciones exigidas para la gartantia de fiel cumplimiento de contrato, y su monto
sera el equivalente a diez veces el valor del fijado para el Pliego.

12. MODALIDAD DE PRESENTACION.

La Licitacion es a 1 (un) sobre, con presentacion de aspectos técnicos y oferta econémica, de
acuerdo a lo detallado en el capitulo 3.5.3 de las Condiciones del llamado del PCP..

En dicho Sobre Unico debera presentarse la documentacion requerida en el Pliego de acuerdo
a lo siguiente:

Los Formularios del A al G (ver Anexos) deberan entregarse en un documento independiente
(Carpeta 1) en la presentacion de la Oferta completados de acuerdo a los datos solicitados en
los mismos. La documentacion aclaratoria o complementaria a dichos formularios se
presentara por separado (Carpeta 2).

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados tal como se establece en el
Pliego:

- Formularios Ay Al: Presentacion del Oferente y Oferta con precio global.

- Formulario B: Rubrado Obligatorio.

- Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de avance financiero.

- Formularios D y D1: Némina de subcontratistas y proveedores propuestos con
indicacion de su forma de aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411) y
experiencia de los mismos.
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- Formulario E: Informaciéon referente a la capacidad econdémica financiera del
proponente Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la
documentacion detallada seglin se especifica en el Formulario.

- Formulario F: Experiencia de la Empresa
- Formularios Gy G1: Capacidad Técnica

Nota: Se adjuntara en la Carpeta 2 la documentacién adicional a los Formularios.

Carpeta 2: Documentacién referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentacion
Adicional.

13. GARANTIAS.

13.1. Garantia de Mantenimiento de Oferta

A la fecha y hora de apertura de ofertas el proponente debera haber constituido una Garantia
de Mantenimiento de Oferta equivalente a $U 1:500.000 ( un millén quinientos mil pesos
uruguayos). Los valores correspondientes deberan ser depositados en el Dpto. Tesoreria de la
Divisién Servicios Contables del Hospital de Clinicas, sito en Planta Baja, dentro del horario de
8 a 12 horas. Los recibos de los valores depositados deberan ser exhibidos en el acto de
apertura dejandose fotocopia del mismo.

13.2. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario debera constituir garantia de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo
establecido en el punto 4.2 de las Condiciones del llamado del PCP..

13.3. Depésito para el Fondo de Reparo.

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, se
realizard un deposito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de
cada certificado de obra emitidos, seglin items 4.3 de las Condiciones del llamado del PCP,, o
mediante la constitucién de un seguro para tal fin.

14. APERTURA DE PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente
aquellos oferentes que asi lo deseen. Si se tratara de personas juridicas, podra concurrir a la
apertura representante con poder suficiente.

15. EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las puntuaciones parciales y totales detalladas en el Anexo
EVALUACION DE OFERTAS a efectos de la puntuacion de los aspectos indicados en el item 3.6.2
de las Condiciones del llamado del PCP. y la correspondiente determinacién de la calificacion
de las ofertas.

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
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El plazo de mantenimiento de ofertas serad para esta obra de 180 dias calendario, contados a
partir del acto de apertura de la licitacion. El plazo de mantenimiento de oferta sera
prorrogable en forma automatica por idénticos periodos, salvo que el oferente manifieste su
voluntad de retirar su oferta dentro de los diez dias habiles anteriores al vencimiento del plazo
de mantenimiento o de sus sucesivas prorrogas.

17. TIPO DE MONEDA.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional.

18. AJUSTES DE PRECIOS

Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1 de las
Condiciones del llamado del PCP..

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final seglin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

19. ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios sin que la
Administracion se comprometa a aceptarlo.

Las propuestas de acopio deberan especificar el porcentaje de descuento en el precio global
por efecto del mismo.

Corresponde lo indicado en el numeral 6.2 de las Condiciones del lamado del PCP..
20. LISTADO DE ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:

21. Anexo EVALUACION DE OFERTAS.

22. Modelos de los Formularios de presentacion de la oferta (Formularios A a G)
23. Modelo de Contrato.

24. Recaudos graficos y escritos que componen el proyecto a licitar de acuerdo al Anexo
LISTADO DE RECAUDOS.
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DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Capitulo 1 - GENERALIDADES

1.1 DEFINICION DE TERMINOS

a.

“ADJUDICATARIO"”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion, ha sido notificado por el Comitente de adjudicacion total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA”, “CONTRATANTE”, COMITENTE : El término
identifica al organismo publico Comitente, en particular el Hospital de Clinicas "Dr. Manuel
Quintela" de la Universidad de la Republica.

“CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
la Administracién, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No
podra ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No
podrd delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

“C.A."”: Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con

la Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la
condicion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

“CONTRATO": es el acuerdo de voluntades formalizado entre la Administracion y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, estd regido por los Documentos de la Licitacion y
contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.
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g. “Dpto de Arquitectura. Es el Departamento de Arquitectura de la Divisién Mantenimiento del
Hospital de Clinicas.

h. “DIRECCION DE OBRA”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe
con titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero, expedido o revalidado por la Universidad de la
Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, y
una antigliedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a
cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad
del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva total y sin reservas de la obra.
Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucién de los distintos trabajos vy el
contralor de la coordinacion de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas de una
buena construccion. Incluird la realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de
perfeccionamiento, y la redaccion de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de construccion, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada
uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras
respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por la empresa Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestion o
tramite de orden técnico que requiera la ejecucién de las obras. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y
tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente. El Director de Obra no podra haber sido propuesto
por mas de un Oferente ni ser Director de Obra simultdneamente de mas de 2 obras que se
encuentren en la etapa anterior a la Recepcion provisoria. El Representante Técnico de una
empresa podra ser Director de Obra.

i. “DOCUMENTOS DE LA LICITACION”: constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- define el alcance de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario de la Licitacion para la
obra objeto de la misma.

j.  “DOCUMENTOS DEL PROYECTO": es el conjunto de documentos que definen la Obra e integran los
Documentos de la Licitacion. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados
por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y
descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, e informes y estudios
especiales, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su
Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el
término “Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas
antes mencionadas.
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k. “EMPLAZAMIENTO”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la
obra.

1. “EQUIPO E INSTALACIONES”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depoésitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento,
energia e iluminacién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucioén de la obra,
sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “ESPECIFICACIONES”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del
Contrato y a la ejecucion del mismo.

n. “GESTION GENERAL DE OBRAS”: es la ejercida directamente por el Responsable de Proyecto o los
profesionales que designe la Administracion, y se relacionard con el Representante Técnico y el
Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento
de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las
normas del Contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos
efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir
como Ordenes de Servicio. Realizard un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto
cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que
considere necesarios. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlard y aprobara los certificados de obra
conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales
y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informacion que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista.

0. “INTERESADO”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las
obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

p. “NOTA DE PEDIDO”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de
Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

g. “OBRA”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

r. “OBRA LLAVE EN MANO": designa la modalidad de contratacion y ejecucién de la obra, en la que el
Oferente se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para ejecutar la Obra de
acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en
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aa.

bb.

CC.

dd.

ccC.

cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra, alin cuando no estén
incluidos en forma explicita en el Computo y Presupuesto detallado de su Propuesta.

“OBRADOR": es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios
necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a los fines de la
Ejecucién del Contrato.

“OBRAS PERMANENTES": obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“OBRAS PROVISORIAS”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se
requieren para la ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

“OFERENTE” o “PROPONENTE”: es la Empresa Contratista que present6 su Oferta para la ejecucion
de la obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“OFERTA": es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del
plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos de Licitacion.

“ORDEN DE SERVICIO”: es toda instruccién escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“PLANOS”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.

“PLAZO CONTRACTUAL": es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizaciéon de
los trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“PRECIO DEL CONTRATO”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“PRESUPUESTO CONTRACTUAL”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“PROVEEDOR (ES)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administraciéon o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen
ala obra.

“RECAUDOS”: conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferentes
realizardn sus propuestas. Se incluyen ademas, las Enmiendas, Comunicados y Aclaraciones
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emitidos por la Supervision de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las
ofertas.

ff. “REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA”: es la persona con titulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental
del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la
empresa Contratista con la aprobacion previa de la Administracion, con amplios poderes para
tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y
el Contrato. En esa calidad actuara ante la Administracion o Contratista, y quienes desempenfen la
Supervision de la Obra, en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas.
Cumplirad con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y
Contrato que se suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra
ser Representante Técnico en mas de una Oferta.

gg. RESPONSABLE DE PROYECTO: es la persona designada por la Administracién responsable de la
gestion general de Proyecto.

hh. “SUBCONTRATISTA (S)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administracién o con la empresa Contratista
para la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este uUltimo caso con el
consentimiento previo de la Administracion. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

ii. “SUPERVISOR DE OBRAS": es el profesional designado por la Administraciéon para desempenarse
como tal en la obra. Debera controlar e informar la ejecucion técnica de la obra y su avance en
arreglo al proyecto desarrollado, conformando los Certificados de Avance, que someterd a
consideracién del Resposable del Proyecto. No podra delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Contara con un equipo
de asesores (Equipo de Supervisiéon) que brindaran apoyo en el control de las obras. Tanto el
Supervisor, como el resto del equipo de la Supervision de Obra, tendran libre acceso e inspeccion a
los frentes de trabajo o depdsitos.

ji- “UdelaR"”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

1.2. JERARQUIA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

El Contrato de obra publica se regulara en todas sus etapas, por las siguientes fuentes normativas: La
Constitucion Nacional, las leyes, el TOCAF, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, la Memoria Constructiva General del
MTOP para edificios publicos, version 2006, los Términos de Referencia, las Memorias Constructivas y
Descriptivas Particulares y el contrato respectivo. En todos los casos en que el contenido de las mismas
contravengan lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado (TOCAF) aprobado por decreto n°® 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, se estara a lo que el
mismo disponga.

Mas alla de ello, se entiende que seran aplicables a la presente contratacion:

a) Enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administracién, relativas al Proyecto, durante
el plazo de respuesta a consultas del llamado a licitacion.

b) Comunicados emitidos por la Administracién.
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c) Las o6rdenes de Servicio e instrucciones que expida la Supervision de Obra dentro de las
facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

d) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u érdenes relativos a las obras que
se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos
especificos.

e) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.
f) La propuesta formulada por el Contratista.

g) Encaso de que, por razones de interpretacion, se entendiera que exista contradiccién entre
los pliegos y las normas contenidas en el T.O.C.A.F. u otras leyes vigentes aplicables, se
estard a lo establecido en las leyes, y en especial, por los Principios Generales de la
Contratacion Administrativa (art. 149 del TOCAF)

La Administracion queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por
parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicacién a la presente
contratacion.

Forma parte de este Pliego de Condiciones Particulares el apartado “Datos Particulares del Llamado”.
En caso de contradiccién con lo establecido en este Pliego, prevalecerd lo indicado en los Datos
Particulares del Llamado.

1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS RECAUDOS

Cualquier interesado que haya adquirido los recaudos puede solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitacion mediante comunicacion por carta o fax o correo electrénico de acuerdo a lo
establecido en el item 11 de los Datos Particulares del Llamado. La Administracién dara respuesta por
escrito a las solicitudes que reciba hasta el plazo indicado para ello en el mismo item.

La Administracion podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de vencer el plazo de
respuesta a aclaraciones mencionado, modificar los documentos de licitacion mediante comunicado
escrito, ya sea por iniciativa propia o en atenciéon a una aclaracién solicitada por un posible oferente.
Todos los interesados que hayan adquirido los recaudos seran notificados por carta o fax o correo
electrénico, de las modificaciones, porque seran obligatorios para ellos. La simple copia de fax o
constancia de envio del correo electronico constituird plena prueba de la notificacion, o el
comprobante que correspondiere en cada caso.

Sin perjuicio de las comunicaciones que se cursen, los interesados podran concurrir a la sede de la
Administraciéon, en el plazo fijado para las respuestas mencionadas, a efectos de retirar las circulares
emitidas; por consiguiente, no sera causal de reclamo alguno por parte de los PROPONENTES O
LICITANTES el desconocimiento de cualquier circular emitida, relacionada con dichos items.

La presentacion de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitacion,
ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades
de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra comuin y
especializada, y que, en general ha obtenido toda la informacion necesaria sobre los riesgos y
contingencias que puedan afectar su propuesta.
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Se debera entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades
de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales
hasta la Recepcion Definitiva.

Capitulo 2 - OBJETO

2.1. OBIJETO DE LA LICITACION.

El Hospital de Clinicas de la Universidad de la Republica llama a Licitacién Publica para la realizacion de
las obras cuyo objeto se define en los Datos Particulares del Llamado, en todo de acuerdo a lo
estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para Contratos de Obras Publicas, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva
General para Edificios Publicos del M.T.0.P,, asi como de los Planos Generales del Proyecto, Planos de
Detalles y Planillas.

2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos esta descrito en los documentos anexos a este pliego:
a) Memorias y Especificaciones Técnicas;
b) Planos y Planillas;

¢) Informesy estudios especificos.

Capitulo 3 - PROCESO DE CONTRATACION

3.1. DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

3.1.1. El oferente debera justificar la constitucién de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en
los términos y condiciones establecidos por el Art. 64 del TOCAF, por el monto establecido y en
las condiciones indicadas en los Datos Particulares del Llamado, item 14

3.1.2. Lafalta de presentacion de esta garantia sera causal de rechazo de la propuesta.

3.1.3. La constitucion de la garantia se hard mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,
fianza o aval bancario o poliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la
Tesoreria de la Divisién Servicios Contables del Hospital de Clinicas, seran entregados en el
lugar que se indica en los Datos Particulares del Llamado, donde se extenderan los
correspondientes comprobantes de deposito.

3.1.4. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta y mientras el oferente no retire su propuesta se
entendera que existe una prérroga automatica de la garantia presentada.

3.1.5. Esta garantia se devolvera de oficio o a peticion del interesado a los oferentes que no resulten
adjudicatarios, cuando la resoluciéon de adjudicacion se haya notificado, una vez rechazada
todas las ofertas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.
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3.1.6.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

Para el caso del adjudicatario, podra retirar la garantia de mantenimiento oferta una vez
constituida la garantia de cumplimiento de contrato.

DE LA PREPARACION DE OFERTAS

Para la preparacion de su propuesta, el oferente deberd examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de licitacién. En
caso de existir contradiccion entre los documentos escritos de la oferta y el contenido del
soporte magnético (CD no re grabable), se estard a la documentacion que figura en el
expediente.

Si el oferente omite suministrar toda la informacién requerida en los documentos de licitacion
o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos
documentos, el riesgo inherente a estas omisiones sera de su cargo y el resultado podra ser el
rechazo de su oferta.

DE LOS CONSORCIOS

Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de presentar
la oferta:

a. suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (o contrato de
consorcio en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato
qgue tomara a su cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que
participa cada uno;

b. designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en representacién de todos y cada uno de los
miembros del consorcio;

c. dejar constancia en el documento de intencion y posteriormente en el contrato
de consorcio que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para
con la UdelaR de todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion;

d. expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa
aprobacion del Hospital de Clinicas.

Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el consorcio
debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones
aqui estipuladas.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, el Hospital de Clinicas podra rescindir unilateralmente la adjudicacion vy
reconsiderar el estudio de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera
instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que
pudieran corresponder.

VISITAS DE OBRA.
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3.4.1. En los Datos Particulares del Llamado se establecen las caracteristicas de la/las visitas a la zona
de obras.

3.5. DE LAS PROPUESTAS

3.5.1. Plazo de Recepcidn

3.5.1.1. Las propuestas se recibiran en el lugar y hasta el dia y hora en el lugar que se indica en
el los Datos Particulares del Llamado y en las publicaciones respectivas. Bajo ninglin concepto
se recibiran sobres con posterioridad a la fecha y hora establecida.

3.5.1.2. La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para la
preparacion de sus ofertas o comunicados relativos a los documentos de licitacion.

3.5.1.3. En este caso, todos los derechos y obligaciones de las partes quedaran sujetos al nuevo
plazo.

3.5.2. Apertura

3.5.2.1. Para ofertar, el Oferente debera estar registrado en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), siendo suficiente su declaracion al respecto, en el momento de la apertura,
y estando la misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

3.5.2.2. Los Oferentes deberan presentar con su oferta Certificado habilitante para ofertar
emitido por el RNEOP del MTOP con capacidad libre de contratacion (VECA) mayor o igual al
precio ofertado, segun indica el TOCAF, art. 77, 176 y (Decreto 208/2009). Cuando el plazo de
obra sea mayor a un ano, el certificado debera expresar un VECA libre mayor o igual al
resultado de (A/B)x12 donde A: es el valor de la oferta sin IVA ni leyes sociales y B: el plazo de
ejecucion de la obra en meses. Debera expresar el caracter nacional de obra publica de
corresponder de acuerdo al art.12 del Decreto 13/2009.

3.5.2.3. En el acto de Apertura no se podra rechazar la presentacion de ninguna propuesta sin
perjuicio de su invalidacién posterior y se controlara si se ha constituido la garantia, cuando
ello correspondiera (Art. 65 del TOCAF).

3.5.2.4. Una vez analizadas las ofertas, la Administraciéon podra otorgar a los Oferentes un plazo
de dos dias habiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes, con
excepcién del Certificado VECA el cual es de obligada presentacién en la apertura.

3.5.2.5. En caso de Consorcio todas las empresas integrantes del Consorcio deberan reunir las
condiciones establecidas precedentemente.

3.5.3. Formay presentacion de la oferta

3.5.3.1. La oferta se presentara por triplicado (original y dos copias), contenida en un sobre
cerrado en cuyo exterior constara solamente lo siguiente: Membrete de la firma proponente,
N° de Licitacion Publica indicado en el Titulo Datos Particulares del Llamado y Fecha de
apertura correspondiente. Ademas de la propuesta escrita original y sus dos copias, estara
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incluido un soporte magnético CD, no regrabable, con la informacion solicitada en todos los
formularios modelo de presentacion y el Rubrado Obligatorio (Formulario B) y el Plan de
Trabajo y Pagos (Formulario C) de la oferta en formato Excel u open office, para facilitar el
estudio de las ofertas.

3.5.3.2. Los oferentes deberan ajustar su propuesta de acuerdo a los formularios A al G
suministrados por la Administracién, que seran de presentacion obligatoria y donde se debera
suministrar, de forma completa, la informacién solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral 3.5.2.4

3.5.3.3. Los Formularios A al G deberan entregarse en un documento independiente en la
presentacion de la Oferta (Carpeta 1) completados de acuerdo a los datos solicitados en los
mismos. La documentacion aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentara
por separado (Carpeta 2):

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados:
Formulario A y Al: Formulario de propuesta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por rubros (grafico GANTT).

Formulario D y D1: Némina de subcontratistas propuestos con indicacién de su forma de
aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Informacién referente a la capacidad econdémica financiera del proponente
Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la documentacion
detallada segun se especifica en el Formulario.

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G y G1:Capacidad Técnica

Carpeta 2: Documentacion referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentacién
Adicional.

3.5.3.4. Los formularios deberan estar firmados por el Oferente y su Representante Técnico.
Este ultimo deberd ser Arquitecto o Ingeniero debidamente autorizado para el ejercicio
profesional. En caso que en la oferta no se presente la firma del Técnico se otorgaran dos dias
habiles para su presentacion. La oferta no podrd tener enmiendas, raspaduras o
interlineaciones que no estén debidamente salvadas.

3.5.3.5. Debera redactarse en forma clara y precisa en idioma espafol; sus hojas estaran
numeradas correlativamente y sus textos deberan ser impresos a través de cualquier medio
idéneo.

3.5.3.6. Cualquier material impreso adicional que proporcione el oferente podra estar en otro
idioma a condicion de que vaya acompanado de una traduccion en espafol de las partes
pertinentes debiendo estar firmada por éste, la cual prevalecerd a los efectos de la
interpretacion de la oferta.
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3.5.3.7. En caso de existir contradiccion entre el soporte magnético (CD no regrabable), y el
texto escrito, solo se tomara por valido el contenido de este tltimo.

3.5.3.8. En caso de consorcios se debera presentar informacion separada para cada miembro
integrante del Consorcio.

3.5.3.9. Se rechazaran y no seran de recibo las propuestas que no llegaren dentro del plazo
estipulado.

3.5.4. Propuestas Alternativas de los Oferentes

3.5.4.1. Los Oferentes que lo deseen, podran presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos
de Licitacion, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la
empresa.

3.5.4.2. De presentar alternativas deberd justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la
calidad de los detalles constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la
sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminucién de los
Costos y/o Plazos de Ejecuciéon de la Obra.

3.5.4.3. El Licitante debera proporcionar toda la informacion necesaria a fin de que el Contratista
pueda hacer una evaluacion integral de las ofertas alternativas, con inclusion de los calculos y
las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construccion propuestos
y otros datos pertinentes.

3.5.4.4. El Hospital de Clinicas se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.

3.5.5. Precios

3.5.5.1. Los precios totales y parciales a establecer en la propuesta estardn en moneda nacional

3.5.5.2. Las obras se contrataran a precio global, y la cotizacion debera contener el
precio total en pesos uruguayos, que se registratd en el Formulario A incluyendo todos los
trabajos que se solicitan.

3.5.5.3. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de capitulos y rubros de
acuerdo con el Formulario B, Rubrado, indicando precio unitario, metraje y subtotales por
rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro
debera ser igual al precio global cotizado. En caso de diferencias entre la sumatoria del
producto de cantidades por precio unitario y el precio global, se tomara el precio global.

3.5.5.4. En caso de contradiccion entre el Formulario A y el B rige el precio global
registrado en el Formulario A.

3.5.5.5. Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras,
valdra la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar
un plazo maximo de dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se
deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la
igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el art. 65 inc.7 del TOCAF.
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3.5.5.6. Comprenderan la ejecucion total de los trabajos en las condiciones
establecidas en los Recaudos, incluyendo la provision y/o colocacién en su posicién definitiva
de todos los materiales y elementos, la mano de obra necesaria para esos fines, transportes y
fletes, gastos originados por leyes y decretos que obligan a las empresas constructoras, asi
como do suministro, trabajo o gastos necesarios para dar completa y esmerada terminacion a
las obras, incluyendo también aquellos que sin estar expresamente indicados, fueran
necesarios para ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin.

3.5.5.7. En el precio global ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso
contrario, se entendera que estan incluidos en el precio.

3.5.5.8. Los Oferentes deberan efectuar sus propios computos y evaluaciones para
determinar los precios. El Contratista debera incluir en su cotizacion la presentacion ante el
MTSS, del Estudio de Seguridad e Higiene con firma técnica y también los honorarios del
Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervision en
obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.

3.5.5.9. El precio cotizado debera ser firme, admitiéndose Gnicamente las variaciones que resulten por
aplicacion de lo establecido en el item 6.1 del presente pliego.

3.5.5.10. En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que el Hospital puede llegar a contratar en funcién de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

3.5.6. Monto Imponible para Aportes Sociales

3.5.6.1. De acuerdo al régimen de unificacién de aportes patronales y obreros de la Industria
de la Construccion establecido por Ley N° 14.411, modificativas y concordantes, los aportes al
Banco de Prevision Social quedaran a cargo del Hospital de Clinicas en su caracter de
Comitente, sin perjuicio de lo establecido en el item 3.5.6.3.

3.5.6.2. En los formularios Al y B se declarara por separado el Monto Imponible de Mano de
Obra para los Aportes a la Seguridad Social, que corresponden a los trabajos licitados y sobre
los que el Hospital de Clinicas debera efectuar los aportes a los Organismos respectivos. El
monto correspondiente a estos aportes se considerara como parte del precio a los efectos de la
comparacién de propuestas. Asimismo el monto imponible declarado, deberad guardar
razonable relacién con el monto de la oferta.

3.5.6.3. El tope del aporte que efectuarad el Hospital de Clinicas sera el que surja del Monto
Imponible cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que
pudieran producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.
Superado ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos el Hospital de Clinicas retendrd el importe que corresponda de los respectivos
Certificados. La actualizacion de los aportes no se aplicard en caso que no corresponda el
ajuste del precio.
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3.5.6.4. El Hospital de Clinicas abonard mensualmente los correspondientes Aportes Sociales,
sobre la base de las planillas de jornales que presentara la empresa adjudicataria todos los
meses, verificadas y aprobadas por la Supervision de Obra. A efectos de los controles y pagos
de los Aportes Sociales corresponde ademas lo indicado en el item 8.6 de Condiciones del
llamado.

3.5.6.5. La empresa Contratista debera presentar estas planillas a la Supervisién de Obra, a mas
tardar cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara
mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
respectivos Certificados el importe que corresponda.

3.5.6.6. Cada vez que se Contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima
algin rubro contratado, se deberd establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente. En caso de no especificarlo se entenderd que no existe Monto Imponible
adicional por dichos trabajos adicionales o extraordinarios.

3.5.6.7. En los casos que los Aportes Sociales no correspondan por Ley 14.411 debera dejarse
claramente especificado en la oferta.
3.5.7. Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.5.7.1. El plazo minimo de mantenimiento de propuestas se establece en los “Datos
Particulares del Llamado”.

3.5.8. Aclaraciones a la propuesta

La Administraciéon podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los Oferentes sobre
sus propuestas, pero éstas en ningln caso podran ser modificadas.

3.6. DE LA ADJUDICACION

3.6.1. Consideracién de ofertas.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta que la Administraciéon considere mas conveniente
de acuerdo a las pautas de evaluacién del pliego, pudiendo también rechazar la totalidad de las
ofertas y/o adjudicar las obras que estime convenientes, sin que ello otorgue derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnizacién alguna.

3.6.2. Evaluacion de propuestas.

3.6.2.1. Para la evaluacién de las Ofertas, en primer lugar se corroborard que las Propuestas
presentadas incluyan toda la documentacién obligatoria solicitada por el PCP, cumpliendo los
requerimientos indicados y en la forma que se establece en el item 3.5

3.6.2.2. Una vez corroborado esto y para el caso de ser admitidas ofertas Alternativas, las mismas seran
analizadas a fin de determinar si cumplen los requisitos solicitados en el Pliego, si son
técnicamente aprobadas y no modifican el objeto de la licitacion.
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3.6.2.3.

3.6.2.4.

3.6.2.5.

3.6.2.6.

3.6.3.
3.6.3.1.

3.6.4.
3.6.4.1.

3.6.4.2.

Con todas las ofertas, que hayan cumplido con los requisitos anteriores, se procedera a
evaluarlas.

Para la evaluacion, la Administracion tendra en cuenta los siguientes aspectos:
importe total cotizado para la realizacion de la obra;
plazo de ejecucion ofertado;

precios unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos y su equilibrio
financiero;

subcontratos incluidos en la oferta;
capacidad financiera acreditada;
capacidad técnica acreditada;
antecedentes de otras contrataciones.

La ponderacion de los aspectos indicados a efectos de determinar la calificacion de las ofertas
esta establecida en el documento Anexo EVALUACION DE OFERTAS que integra los recaudos de
Licitacién.

Toda inconsistencia entre la Propuesta Técnica y la Econémica del Oferente sera interpretada
por la Administracion en el sentido mas favorable técnicamente para ésta y los costos
correspondientes a la implementacion de la misma se consideraran incluidos en la Propuesta
Econémica global.

Anulacién de propuestas

La Administracion se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a) contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitacién;

b) no cumpla con las exigencias del llamado a licitacién;

¢) cuando las propuestas y/o documentacion presentada sean incompletas;

d) cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;

e) cuando se compruebe que la estructura de la oferta en cualquiera de sus componentes
( costos, plazos, etc) no se ajustan a la realidad;

f) cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros.

Aclaraciones.

Durante el periodo de evaluacion de las propuestas la Administracion podra requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente se haran por escrito y se remitiran
personalmente o por fax o correo electronico. Sin embargo, no se solicitard, ofrecera ni
permitird ninguna modificacién de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. S6lo
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se admitird la correccion de errores aritméticos que la Administracion hubiere constatado
durante la evaluacion de las mismas en aplicacion del Art. 65 del TOCAF.

3.6.5. Negociaciones

Cuando sea pertinente la Administracién podra utilizar el mecanismo de la negociacién de
acuerdo a lo previsto en el Art. 66 del TOCAF. En el caso de presentacion de ofertas con
calificaciéon similar, podran, si se considerara conveniente para la Administracion, entablarse
negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener
mejores condiciones técnicas, de cantidad o precio.

3.6.6. Informe de Adjudicacion

ERE i Una vez producido el informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones se procedera
conforme a lo dispuesto por el Art. 67 del TOCAF (vista del expediente a los oferentes).

3.6.7. Condiciones de Adjudicacion
3.6.7.1. Para la adjudicacion se estara a lo que establece el Art. 68 del TOCAF.

3.6.7.2. La adjudicacién de la licitacién serd realizada por el Hospital de Clinicas, quedando
condicionada a la intervenciéon preventiva de la legalidad del gasto que corresponda. Si aquella no se
obtuviera, la adjudicacion quedara sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamacion
alguna.

3.6.7.3. El Hospital de Clinicas podra declarar la Licitacion desierta cuando ninguna de las ofertas
resulte conveniente, o satisfaga las especificaciones, o resulte evidente la falta de competencia y/o la
colusion.

3.6.7.4. El adjudicatario deberd mantener todas las condiciones de su propuesta por el término del
plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

3.6.7.5. El Hospital de Clinicas se reserva el derecho de ajustar la adjudicacion de los rubros
comprendidos.

Capitulo 4 - CONTRATACION

4.1. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Adjudicada la Licitacion por la Autoridad Competente, se notificara la resolucién adoptada a las firmas
oferentes.

4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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El Oferente que resulte adjudicatario, debera constituir en la Tesoreria de la Administracion la Garantia
de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF
gue cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea
notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podra ser penalizado con la ejecucion
de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo vy
condiciones establecidos, la Administracion aplicard una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del adjudicatario,
pudiendo la Administracion ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que
pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daifos y perjuicios que cause su incumplimiento,
tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho vy, reconsiderar el estudio de la
licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

4.2.1. La garantia se constituira de la forma referida en el item 3.1.3.

4.2.2. Lagarantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

4.2.3. La Gestion General de Obra, que tiene a su cargo el control de la ejecucién del contrato,
comunicara a la Administracion los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que
estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la
Aseguradora o Instituciéon que corresponda.

4.3. DEPOSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-

4.3.1 Sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avances de obras
realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, con el IVA
correspondiente, la Empresa Contratista realizard un depédsito por concepto de Fondo de
Reparo, por el valor indicado en los Datos Particulares del Llamado. Dicho depésito se realizara
mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la
Administracion.

4.3.2 Estos depositos se devolveran en ocasion_de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

4.3.3 La devoluciéon de tales depésitos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacién alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc.

4.3.4 La Contratista podrd sustituir el depdsito en efectivo de fondo de reparo mediante la
contratacién de un seguro para tal fin.
4.4. POLIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS

4.4.1 Previo a la firma del Contrato el adjudicatario constituira en la Tesoreria de la Administracion
una garantia por un monto equivalente al 10% del valor de Monto Imponible de la obra
contratada, la cual sera retenida por el Comitente hasta los 2 anos después de realizada la
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Recepciéon Definitiva de las obras. Si existieren juicios pendientes o adeudos previsionales en
que la UdelaR haya sido demandada judicial o administrativamente por trabajadores de la
empresa al amparo de la ley 18.099, dicho plazo se podra extender hasta 5 afios o hasta la
finalizacion de los juicios respectivos.

4.5. FIRMA DEL CONTRATO

4.5.1 Una vez intervenido el procedimiento por el Tribunal de Cuentas de la Republica y

4.5.2

notificado el Adjudicatario de la decisién adoptada, el adjudicatario tendra un plazo de
hasta 20 dias habiles para la firma del contrato. En caso de no firmarlo dentro del plazo
estipulado, por causas imputables a su responsabilidad, el Hospital de Clinicas podra
ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la propuesta.

El Adjudicatario debera presentar al momento de la firma del contrato, sin perjuicio de otras

obligaciones establecidas en este Pliego:

1. Certificado expedido por el Registro General de Actos Personales, Secciones Embargos e
Interdicciones, vigente al Gltimo dia habil anterior al llamado, solicitado por el oferente, y
si este fuera Persona Juridica, también por sus directores.

2. Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de
1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

3. Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el adjudicatario
debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el
representante legal correspondiente.

4. Constancia expedida por Tesoreria del Hospital de Clinicas, que se ha constituido la garantia de
cumplimiento de contrato en los términos estipulados en el Pliego, y de fondo de reparo en caso
que se opte por no efectuar el depdsito en efectivo.

5. Constancia expedida por Tesoreria del Hospital de Clinicas, que se ha constituido la garantia
para cubrir posibles reclamaciones al amparo de los dispuesto en la ley 18099 y sus modificativas.

4.6. PROYECTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

4.6.1

4.6.2

4.6.3

—

El Contrato se perfeccionard en el momento en que sea firmado por los respectivos
representantes legales de las partes.

Los derechos de propiedad intelectual que se pudieran generar derivado y/o en relacién al
producto resultante de acuerdo al objeto de la presente licitacién, seran cedidos en su
totalidad a la Universidad de la Republica. La precedente cesion queda incluida en el monto
adjudicado no generandose derecho alguno a favor del cedente.
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4.6.4 La Universidad de la Republica no asumird responsabilidades de ningln tipo frente a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relacion con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafnos y perjuicios,
costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacion a esas reivindicaciones.

4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

4.7.1 Previo a la suscripcion del Contrato correspondiente, el Adjudicatario debera acordar con la
Administraciéon y presentar:

a) Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual
fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas segiin formulario C de las obras
adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacién de obra.

b) El referido Plan de Desarrollo de Trabajos incluira “hitos”, los cuales se acordaran con la
Supervisién de Obras, a efectos de control del avance global de las obras, determinados en
funcién del cronograma contractual que forma parte de la Oferta del Contratista sin
perjuicio de etapas intermedias de control especifico de cada componente de la obra. El
Cronograma, asi como el esquema de hitos, deberan ser aprobados por la Supervision de
Obras.

¢) Elreferido Plan de Trabajo no podra modificar el Plazo total ofertado.

d) Seincluird también el Preventivo del Flujo de Fondos mensuales correspondiente, ajustado
en correspondencia a la ejecucion del referido Plan.

4.7.2 La Administracion podra analizar alternativas de etapabilidad en el desarrollo de las obras de
acuerdo a lo presentado por la Empresa en el Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por
rubros (Formulario C).

4.8. COMPUTO DE LOS TERMINOS - MORA

Las obligaciones del adjudicatario seran exigibles desde el momento de la notificacién de la obtencién
de la intervencién preventiva de legalidad.

El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario determinara la caida en la mora del mismo,
de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial alguna, salvo que el incumplimiento fuera provocado por causas imputables a la
Administracion.

4.9. OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastara que un trabajo o una obra o una especificacion de cualquier tipo se halle estipulado en alguno
de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demas, o aunque no haya
sido especificamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo, o a considerar
la especificacion, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamacién alguna.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA Pégina 32 de 55



Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administracion, resolvera por
si sola la interpretacion que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelacion o reclamacién alguna por
parte del Contratista.

4.10. OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS - IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares del
Llamado.

Se consideraran obras agregadas al contrato Gnicamente aquellas que, no estando comprendidas en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administracién. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificaciéon
de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberan estar compensadas econémicamente contra rubros del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervision de Obra, y que
no supongan una disminucion de obra contratada para el Contratista. De no ser posible, se realizaran
con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el item 8.3.1. de las Condiciones del llamado, si estas obras suponen
una reduccion del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestion de Obra, el ahorro convenido entre
las partes pasara a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

S6lo la Gestion de Obra podra disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la
obra.

El valor de estos trabajos se determinara aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada,
ajustandose, si fuera necesario, de acuerdo con el item 6.1. de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el adjudicatario debera presentar a priori el correspondiente presupuesto
que debera ser aprobado por la Gestion de Obra previo a su realizacion.

En todos los casos el Contratista debera indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificacion del plazo de realizacion de la obra. En caso
que no se especifique un Monto Imponible y plazo adicionales, se considerarda que ambos estan
incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
debera solicitarse la correspondiente aprobacién para la ampliacion del referido rubro. Si el volumen
de las obras extraordinarias asi lo requiera, a juicio de la Supervisién de Obra, debera ser objeto de un
nuevo contrato.

4.11. VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contratista solo podra ser modificado:

a) por aplicacion del indice del Costo General de la Construccién, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica en la liquidacion de los avances mensuales;

b) en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicacion
o contrato, segln las disposiciones establecidas en este P.C.P.

4.12. VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES
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Las variaciones en el importe del contrato seran verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentacion a satisfaccion de la misma.

La Administracion reconocera Unicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verificadas y conformadas por la Supervision de Obra.

No se reconoceran aumentos por aplicacion del ajuste de precios que establece este P.C.P. con
posterioridad a la fecha de culminacion establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administracion los cuales seran de
cargo del Contratista.

4.13. CESION O TRASPASO

El Contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el previo
consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo que este consentimiento no lo exime de
sus obligaciones y responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier orden que el hecho pudiera
ocasionar al Hospital de Clinicas.

4.14. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar ningln trabajo con empresas distintas de las incluidas en el
Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion.

El Contratista serd responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo debera
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de
coordinacién de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional
a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por la sustitucion de los
presentados en la oferta.

4.15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la Administracién podra
ejercer la fiscalizacion en la forma que considere mas conveniente, asi como establecer los contralores
gue considere mas efectivos, estando facultados a exigir toda documentacién relativa a la obra que
considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervisién de Obra y/o el o los funcionarios de la Administraciéon autorizados, estaran facultados
para adoptar los procedimientos de inspeccion de las obras a su mejor conveniencia, obligandose el
Contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervision de Obra podra suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a
los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista esta obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el
Supervisor de Obra. Serd de profesion Ingeniero Civil o Arquitecto. La oferta contendra los datos
personales y curriculum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estard obligado a
destinar a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podra suspender la realizacion de la obra hasta que la falta sea
subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobacidon de un sustituto que debera tener un
curriculum no inferior al del técnico sustituido. La Administracion no sera responsable por las demoras
que se produzcan por este motivo.

4.16. SOBRESTANTE (S)
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La Administracion se reserva el derecho de designar representante(s) permanente(s) en la obra a
efectos de realizar los controles pertinentes. Tendra(n), en la misma forma que el Supervisor de Obra,
libre acceso durante las horas de labor a todos los lugares y recintos de la obra. Sus funciones no son
resolutivas o ejecutivas sino de contralor, solo podra(n) notificar al Contratista o a su representante en
la obra de las 6rdenes que emita el Supervision de Obra y/o la Gestion de Obra.

4.17. RESCISION DEL CONTRATO

Por la Administracion: la Administracion tendra derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por
causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que no pueden ser previstos,
tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, crecientes superiores a las maximas
conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes) v,
ademas por:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. La Administracién podr3, si lo
juzga conveniente, aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los herederos de
aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninglin
caso tendra derecho el Contratista o herederos o causahabientes a indemnizacién alguna.

b) en caso de concurso o quiebra del Contratista.

¢) cuando se compruebe un atraso mayor de 15 (quince) dias habiles laborables en la
iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la
propuesta, o su reformulacién aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un periodo
mayor a 15 (quince) dias habiles laborables sin causa justificada. Todo sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por dafios
y perjuicios, que se haran efectivas sobre las garantias y sobre las obras que se hayan
construido y sean de recibo.

d) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.
e) Por mala ejecucién de los trabajos a criterio de la Supervision de Obra.
f) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.

g) Subcontratacién a terceros de la ejecuciéon del Contrato o parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

h) Incumplimiento de las normas Ambientales.

Por el Contratista: El Contratista podra solicitar la rescision del contrato si la Administracion suspende
por mas de 120 dias el inicio o el desarrollo de las obras.

4.17.1. Condiciones de la Rescision.
4.17.1.1. En todos los casos la rescision del contrato traerd aparejada una recepcion de los

trabajos ejecutados y la liquidacion de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo
al Contrato y a las 6rdenes de servicio, asi como de los acopios que fueran de recibo.

4.17.1.2. La rescision no constituird impedimento para la continuacion de las obras por cuenta
de la Administracion.
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4.17.1.3. En ningln caso la rescision del contrato significara para el Contratista liberacion de su
responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administracion se reserva el
derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las disposiciones expresas del
Contrato que sean aplicables.

4.17.1.4. En los casos indicados en el item 4.17. -b), c), d), e), f), g) y h), la rescisién del contrato
aparejara para el Contratista la pérdida automatica de la garantia de cumplimiento del contrato
y los refuerzos de la misma sin perjuicio de las demas sanciones previstas en los Pliegos. En los
demas casos le sera reintegrada.

4.17.1.5. El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.

4.17.1.6. En caso de rescision por incumplimiento del Contratista, la Administracion podra
proceder al desapoderamiento administrativo de la obra.

Capitulo 5 : PROCESO DE PAGO

5.1. SOLICITUDES DE PAGO

5.1.1. Las solicitudes de pago se presentaran al Supervisor de Obra por escrito y por duplicado,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente,
debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios
unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los
trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara
el porcentaje de avance. Las solicitudes vendran acompafadas de los resultados de los ensayos
o pruebas que sean exigidas para la aceptacién de los componentes de obra, segln se indica
en las Especificaciones Técnicas.

5.1.2. La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

5.1.3. En todos los pagos la Administracion podrd deducir del monto a pagar, la suma
correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administracion, relativa
al Contrato.

5.2.CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES

5.2.1. El Supervisor de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Gestion General de Obra con su
conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su
presentacion.

5.2.2. En caso de existir objeciones u observaciones o si fuera necesario modificar la solicitud, el
Supervisor de Obra devolvera la misma al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles, para su
verificacién y correccién, dejandose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se
computaran a partir de la nueva presentacion de la solicitud.

5.3.TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO
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5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Por cada solicitud de avance de obra conformado, el Supervisor de Obra solicitard al
Contratista la emision y entrega de la factura correspondiente, para lo cual dispondra de 48
horas para presentar la/las.

La factura conformada sera remitida a Division Servicios Contables dentro de un plazo de tres
dias habiles.

El pago se efectuara dentro de los 30 dias del mes siguiente de la conformacion de la factura.

5.4.CERTIFICADOS DE OBRA

5.4.1.

La Direccién de Obra emitira tres tipos de certificados:

a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra.

¢) CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variaciéon de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

5.5.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PAGOS

5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningln pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado de conformidad los trabajos o parte de los trabajos a que ese pago se refiere.

La Administracibn no reconocerd ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligard al Contratista a reintegrar a la Administracion todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

El incumplimiento de la Legislacion Laboral y/o Previsional por parte del Contratista, se
considerara falta grave y dard lugar a que la Administracion suspenda el tramite de los
certificados pendientes, hasta que se regularice la situacion, sin perjuicio de las otras sanciones
previstas incluidas en los Pliegos.

5.6.ATRASOS EN LOS PAGOS

5.6.1.

En caso de que el Hospital de Clinicas se atrasara en los pagos mas allad de los plazos
establecidos, el Contratista tendra derecho al cobro del interés financiero generado entre la
fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, utilizando la tasa activa de interés en pesos
fijada por el Banco Central del Uruguay para operaciones entre Empresas para operaciones
menores a un afno.

Capitulo 6 : AJUSTE DE PRECIOS Y ACOPIO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA Pégina 37 de 55



6.1. AJUSTE DE PRECIOS Y FORMULA PARAMETRICA

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, del Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomard el
correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual el
correspondiente al cierre del mes anterior al de las obras certificadas, admitiéndose un
Certificado de Ajuste Provisorio con el indice publicado a la fecha de certificacion de las obras.

La formula paramétrica que regira sera la siguiente:
PRECIO ACTUALIZADO = Precio Ofertado x Variacion del ICC

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a

la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final seglin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6.2. ACOPIOS

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Los Oferentes podran establecer en sus propuestas solicitudes de acopios por rubro, a efectos
de congelar precios de los materiales.

La Administracion se reserva el derecho de definir si se realizaran acopios y qué rubros de los
solicitados y hasta qué monto seran objeto de acopio. En principio, se establece el criterio de
acopiar por rubro seglin avance de obra, de modo de obviar eventuales costos financieros del
contratista.

La Administracion se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo
con el Contratista, deduciendo los valores segln lo indicado en propuesta detallada.

En todos los casos los materiales o equipos seran depositados en obra, siendo el Contratista
responsable por su conservaciéon y mantenimiento.

Una vez acordado un desembolso de adelanto para acopios, el contratista deberd hacer un
depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio con ajuste e impuestos incluidos.
Para la constitucion de la garantia se aplica el régimen descrito en el item 3.1.3.3 Por la
vigencia, validez y actualizacion de la garantia se aplica el régimen descrito en 6.3. El
comprobante de depésito expedido por la Tesoreria del Hospital de Clinicas debera ser
exhibido previamente a que éste haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios podran ser desafectadas parcialmente a medida que
los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los
respectivos certificados de obra. La devolucién de la pdliza solo procederd en caso que se
incorpore la totalidad de los materiales acopiados.

En el valor a certificar, de corresponder, se descontara el desacopio de dicho mes de avance. El
ajuste de precios correspondiente se efectuara sobre el avance desacopiado.

6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS GARANTIAS

6.3.1.

Sera obligacién del Contratista prorrogar las garantias que involucran al presente Pliego de

Condiciones Particulares y dichas prérrogas tendran que tener vigencia hasta la fecha en que la
Administracion esté obligada a devolverlas.
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Capitulo 7: PLAZOS - MULTA

7.1. INICIACION DE LAS OBRAS

7.1.1. Salvo acuerdo especifico entre la Administracién y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 10 dias calendario siguientes a la aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

7.1.2. El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una anticipaciéon
de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.1.3. La Supervision de Obra labrard un acta el dia fijado en el que se harad constar la efectiva
iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.

7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS

7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales
o totales mayores a 15 (quince) dias habiles respecto al cronograma de avance del contrato,
notificard al Contratista del hecho, pudiendo otorgarsele un plazo para presentar nuevo
cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hara con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse
por la rescision de contrato de acuerdo a lo establecido en el item 4.17-c

7.2.2 El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las
multas consiguientes.

7.3 PLAZOS

7.3.1 El Contratista establecera en su propuesta el plazo de ejecucién de todas las prestaciones
objeto del contrato, contado a partir de la fecha de la firma del mismo.

7.3.2 El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizaciéon y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

7.4 PRORROGA DE LOS PLAZOS
7.4.1. Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucion de la obra en los casos siguientes:

a) cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensién de plazo
aprobada;

b) cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los
mismos debieran ser suministrados por la Administraciéon y se hubieran solicitado por
escrito por parte del Contratista con 20 (veinte) dias habiles de antelacion;

c) en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisién de Obra
(las huelgas o paros o bien de caracter general o bien decretados por el Sindicato Unico de
la Construccion, por causas no imputables a la Contratista,etc ). EIl mal tiempo no se
considera caso de fuerza mayor por tratarse de obra bajo techo;

d) en los casos que la Supervision de Obra solicite por escrito y por motivos fundados la
suspension momentanea de la obra;
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e) cuando se acuerde entre las partes.

7.4.2. Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista debera solicitar por escrito y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles de producida, la correspondiente prorroga de los plazos a la
Supervisién de Obra. Si asi no lo hiciese, perdera el derecho a la prérroga.

7.4.3. La Supervision de Obra fijara en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando su
decision al Contratista.

7.4.4. Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervision de Obra primara la o las
opiniones sustentadas por la Supervision de Obra al respecto.
7.5 PERDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

7.5.1. El Contratista no tendrd derecho a Indemnizacion, por pérdidas, averias, siniestros y demas
perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, Gtiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales
fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, alin en el caso de ser producidos por fuerza mayor o
caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevision, de negligencia o
deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

7.5.2. El Contratista debera asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hara cesién de derecho de la podliza a favor de la Administracion. En caso de
producirse un siniestro por el cual corresponda indemnizacion, la Administracién se compromete a
abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dafiada.

7.6 MULTAS
7.6.1. Corresponderan las siguientes multas:

7.6.1.1. Si el Contratista no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, sera
pasible de una multa, que se fijara de acuerdo con la siguiente férmula:

M=d.Q.
>

siendo:

M= MONTO DE LA MULTA A APLICAR

d = Numero de dias habiles de atraso en plazo de las obras, segln el
Plan de Desarrollo de Trabajos vigente.

Q = Valor actualizado de las obras totales
P = Plazo del contrato en dias habiles

7.6.1.2. Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes de servicio impartidas por la Supervision de
Obras, sera pasible de una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso.

En caso que el Contratista entienda que estas 6rdenes le perjudican o son contrarias a la buena
ejecucion de la obra, podra presentar por escrito una fundamentacion en los 5 dias habiles posteriores
a la emisién de la orden, periodo en el cual no sera pasible de la multa.
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7.6.1.3. Si el contratista no cumpliese con los plazos parciales (hitos) establecidos en el cronograma
presentado en la oferta, por causas que no sean justificadas conforme a los criterios establecidos, la
Administracion retendra del siguiente pago a efectuar a la contratista, un monto igual al 0,03% (cero
punto cero tres por ciento) del monto actualizado de las obras, por cada dia de atraso en cada hito.
Este monto le sera devuelto a la contratista en el siguiente pago mensual, una vez que se haya logrado
alcanzar el hito. En caso de rescisiéon por causa imputable a la Contratista, las retenciones que
devengan de hitos incumplidos seran consideradas multas y descontadas efectivamente del saldo de la
obra.

7.6.1.4. Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Administraciéon podra
aplicarle una multa de 0,05% (cero punto cero cinco por ciento) del monto total adjudicado, por cada
dia habil de atraso, hasta alcanzar un monto maximo igual al 10% del monto total adjudicado.

7.6.1.5. La multa por mala ejecucién de los trabajos, sera el equivalente al valor de reposicion del
rubro mal ejecutado, que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese
trabajo y el de la reposicién y ejecucién del mismo a criterio de la Administracién. Se entiende por
mala ejecucion de trabajos a los efectos de la aplicacion de esta multa, la situacion prevista en la
clausula 8.10.1.2 del contrato

7.6.1.6. Luego de la Recepcion Provisoria, en caso de ser realizada con observaciones, si las mismas no
han sido levantadas en tiempo y forma a satisfaccion de la Administracién, la misma podra multar a la
Empresa por un monto equivalente a los trabajos necesarios para levantar las observaciones. El criterio
de valoracién sera el establecido en el item.

7.6.2. Elimporte de las multas y demas gastos seran descontados inmediatamente de constatado el
atraso; en primer lugar de los pagos pendientes y, en su defecto, de los que se generen, asi como de
cualquier otra deuda que la Administracion pudiera tener con el Contratista.

7.6.3. La aplicacion de las multas por atraso en la iniciacion no excluye la aplicacion de las multas por
atraso en la finalizacion. Si el contratista, entrega la Obra en el plazo total establecido, le sera devuelta
la multa por el plazo parcial, sin actualizacion.

7.6.4. Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas
no tendran efecto suspensivo.

7.6.5. En caso de_Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente pliego y demas
documentacién integrante del Contrato, la Administracién hara exigible las penas, intereses moratorios
y sanciones que se establecen en estos documentos. La Administraciéon podra optar asimismo por
aplicar una multa de hasta el 100% de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

7.6.6. En caso de Incumplimiento de la adjudicataria, la Administracion podrd optar entre la
resolucion del contrato o su cumplimiento forzado, y en ambos casos exigir en forma acumulativa el
pago de una pena equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pactado, la que se considerara
indemnizatoria de los dafos y perjuicios causados.
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7.7.7. Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice General del Costo de la Construccion,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice que se encuentre publicado en la
fecha en que la Empresa adjudicataria deba presentar la certificacion de acuerdo a las condiciones
establecidas en este Pliego.

7.8. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista se producird de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisidn o realizacién de cualquier acto o
hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin
necesidad de interpelacion judicial ni extrajudicial alguna, ni intimacién ni protesta por dafos y
perjuicios.

Capitulo 8 - EJECUCION DEL CONTRATO OBRA

8.1. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

8.1.1. Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo con los Recaudos del Proyecto Ejecutivo
aprobado, con las 6rdenes de servicio y con las reglas del arte especifico de la obra. Todos los
trabajos que no estén incluidos en estos Recaudos pero que sea necesario efectuarlos para la
correcta terminacién de las obras, debera realizarlos el Contratista a su costo.

8.1.2. El Contratista hara suyo el Proyecto de la obra, obligdndose a entregar la Obra terminada, en
acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

8.1.3. Si el APL prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el
Rubrado, éste debera solicitar la respectiva aclaracion en el periodo de consulta. Si se tratase
de una omisién o error, que ni la Administracién, ni los oferentes lo hubiesen advertido en el
plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos sera de cuenta del Contratista.

8.1.4. Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el APL, el Contratista asume como
suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administracion. En
consecuencia no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho
APL vy sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo.

8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TECNICA

8.2.1. El Contratista deberad cuidar la correcta interpretacion y aplicacion de los planos, pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y serd el Gnico responsable por los
errores, defectos o vicios que puedan producirse por omision de esta obligacion.

8.2.2. Cuando el Contratista o la Supervision de Obra advierta errores u omisiones en los planos o
especificaciones o en las 6rdenes o instrucciones recibidas, se deberan solucionar de acuerdo
al criterio que establezca la Supervision de Obra.
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8.2.3.

Debera asimismo solicitar por escrito con un minimo de 5 (cinco) dias habiles de anticipacion
las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos.

8.3. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Las prestaciones objeto de los contratos podran aumentarse o disminuirse en la forma vy
porcentajes previstos en el Art. 74 del TOCAF.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra o determinar
etapas de realizacién segln sus propios cronogramas econémico - financieros.

La disminucién de obra no dara derecho al Contratista a reclamacién alguna, aun cuando la
Administraciéon decidiera realizar los trabajos suprimidos con posterioridad a la recepcion
definitiva de las obras.

8.4. MODIFICACIONES

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

El Contratista no podrad por si, introducir modificaciones en las obras contratadas. Estara
obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y toda la documentacién integrante del mismo, bajo
apercibimiento de sancionarsele con las maximas penalidades previstas en este P.C.P.

Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningln
inconveniente, podran ser aceptadas, pero el Contratista no tendra derecho a ninglin aumento
de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relacién con lo
contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuiran
en consecuencia.

Asimismo, el Contratista debera realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos,
ordene por escrito la Supervisién de Obra y le sea comunicada con suficiente antelacion.

Los cambios de érdenes de servicio por parte de la Supervision de Obra que suspendan la
realizacion de tareas en curso de accion o de inicio inmediato, Unicamente habilitaran al
Contratista a solicitar una extension del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas
instrucciones. Si la indole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervision de Obra,
el Contratista podra presentar presupuesto por la modificacién indicada, considerada como
trabajos extraordinarios.

8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

8.5.1.

El Contratista sera el Unico responsable por:

a) Los vicios de construcciéon que se comprobaren durante, o una vez terminadas las obras, y
que resultaran producidos por negligencia en la ejecucién de los trabajos y/o mala calidad
de los materiales y elementos.

b) Los accidentes que por construccién defectuosa, mal procedimiento o falta de medidas de
precaucion se produjeran en la obra, en los edificios contiguos o en los muros divisorios y
de los cuales fuesen victimas los operarios y/o personas que por cualquier motivo se
encuentren en el lugar de la obra, o en fincas linderas.
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8.5.2.

d)

2)

Los dafos y perjuicios que con motivo de la realizacion de la obra o por negligencia se
ocasionen a los bienes de la Administracién y/o a terceros a los edificios y propiedades
linderas o vecinas.

Las sanciones o multas que por motivo de la realizacién de la obra apliquen las autoridades
o servicios publicos a la Administracion por culpa del Contratista o Subcontratistas. El
Contratista serd, por tanto, responsable del cumplimiento de las leyes, decretos,
reglamentos y ordenanzas que rigen las construcciones por parte de la Intendencia
correspondiente, de UTE, de ANTEL, OSE, etc.

Todo problema que se pueda presentar por vicios ocultos.
Lo dispuesto en el Art. 1844 del Cédigo Civil y demas normas legales vigentes.

Todas las reclamaciones y actuaciones relativas a la infracciéon de derechos de patente,
disefo, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipos de
construcciéon, maquinaria y procedimientos constructivos, o materiales para las obras.

Asimismo, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

a)

b)

2

h)

Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, asi como
las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente.

Mantener limpio el emplazamiento durante el transcurso de la obra, debiendo retirar al
final todas las obras provisorias, materiales sobrantes y equipos de construccién, dejando
en perfecto estado de conservacion y limpieza las obras existentes.

Permitir el libre acceso a la obra y a los talleres donde se procesen materiales o elementos
para la obra, a la Supervision de Obra, la Gestion de Obra y representantes de la
Administracién.

Acompanar las visitas, siempre que se lo solicite el Supervisor de Obra.

Tener permanentemente en obra a disposicion de la Direccion de Obra y el Supervisor de
Obra un Libro de Ordenes con copiativo en perfecto estado de conservacion.

Pasar aviso a la Supervision de Obra, con la debida anticipacion (minimo 2 dias habiles),
para realizar las inspecciones en todas las obras que vayan a quedar cubiertas como
resultado del avance de las obras.

Asegurar que todos los equipos y materiales que hayan sido traidos al emplazamiento,
seran destinados exclusivamente a la obra.

Es obligacion del contratista la correccion de defectos constructivos que por el uso se
pudieran detectar, durante el periodo de garantia de buena ejecucion de las obras.

En cuanto a situaciones imprevistas que requieran una rapida solucion, el Contratista
debera abordarlas y darles solucién. El Contratista no esperard la conformidad de la
Administracion para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a
la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute. Asi como también la
prestacion de los servicios y realizacion de los eventuales trabajos y suministros necesarios
durante el periodo de garantia de buena ejecucién de las obras.
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j)  Mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los recaudos entregados por la
Supervision de Obra durante el transcurso de la misma.

k) Asegurar que todos los equipos y herramientas a ser utilizados en obra estén en perfecto
estado de funcionamiento y que seran periédicamente revisados para que asi sea.

1) Contar con un Plan de Gestion Ambiental, que debera ser vigilado durante toda la obra. El
mismo debera integrar la normativa ambiental especifica y los requerimientos de las
autoridades competentes tanto a nivel nacional, como departamental.

8.6. TRAMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES
SOCIALES

8.6.1. El Contratista debera asimismo observar las disposiciones de los organismos fiscalizadores del
Estado que correspondan y tramitard ante los mismos todos los permisos, pruebas e
inspecciones necesarias que sean de cargo del Contratista o de los Subcontratistas, debiendo
abonar los derechos o tasas o multas que le fueran impuestos, sin ningin costo adicional para
la Administracién.

8.6.2. La inscripcion de la Obra en el BPS se realizard segin ley 14.411, y el Contratista debera
colaborar para cumplir con los requisitos que dispone dicha normativa. El pago mensual de
aportes sociales seran realizados por la Administracion, en base a la informacion y planillas que
debera suministrar el Contratista en tiempo y forma ante la misma.

8.6.3. El Contratista debera presentar, previo a la inscripcion de la Obra y conjuntamente con el resto
de la documentacion necesaria para el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la
Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social de los requisitos exigidos por el art.1° del
Decreto 283/96.

8.6.4. El Contratista debera registrar todo el personal afectado a la obra, listando nombre, nGmero de
documento, categoria y empresa a la cual pertenece. El listado del personal debera estar en la
oficina de la Supervision de Obra y se actualizara cada vez que se produzcan cambios.

8.6.5. El Contratista debera presentar fotocopia de documento de identidad y de Carnet de Salud de
cada persona registrada en la obra.

8.6.6. El Contratista registrara, dia a dia al ingresar y al retirarse de la obra, todo el personal, de
acuerdo con las normas del MTSS. Dicho registro permanecera en la obra, y estara siempre a
disposicion del Supervisor de Obra.

8.6.7. El Contratista debera presentar las Nominas al B.P.S. y entregar las facturas para su pago con
antelacién suficiente. Sera responsable de las multas y recargos que correspondieran en caso
de incumplimiento de los plazos por su causa.

8.6.8. La Administracion lleva un control centralizado de los aportes al BPS de manera que, una vez
que se registra la obra, ésta tiene una cuenta corriente de Monto Imponible, de la cual se
debitan los aportes. La empresa Contratista debera presentar estas planillas, como minimo
cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas
tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
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8.6.9.

respectivos pagos el importe que corresponda. Las planillas se presentaran a la Supervision de
Obra quién controlara las planillas y comunicara las observaciones (de haberlas) a la empresa
contratista. Una vez aceptada la nédmina, la Supervision de Obra autorizara a la Administracion
para que efectivice el pago. En caso de diferencias, se realizardn las correspondientes
Rectificativas siendo de cargo del Contratista los ajustes a la nédmina asi como las multas y
recargos, de corresponder.

Control de la némina y pagos:

a) La Administracién verificard la correspondencia del personal declarado con el personal
efectivo en la obra y registrado. En caso de existir discrepancia se solicitara correccion de la
némina, excluyendo al personal no correspondiente de la misma.

b) En las instancias de control (hitos) seguin item 4.7.1, de constatarse una diferencia entre un
20 y un 30% entre el Monto Imponible previsto por Cronograma contractual y el Monto
Imponible efectivo, la Administracion podra retener dicha diferencia del pago del
certificado de avance correspondiente, a fin de evitar una acumulacién de desfasajes en el
Monto Imponible. Si al final de la obra la Empresa cumple con el Monto Imponible
declarado, se le devolvera dicha retencion.

8.7. MATERIALES

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

Los materiales que se empleen deberan ser de la mejor calidad dentro de su especie y estar
perfectamente preparados y colocados en la obra conforme a las reglas del arte de la buena
construccién.

No podran ser empleados antes de haber sido examinados y aprobados por el Supervisor de
Obra.

Si el Supervisor de Obra considerara conveniente la realizacion de un ensayo de material o
elemento incorporado a obra, o alglin estudio sobre los mismos por laboratorios oficiales, o
prueba de funcionamiento de instalaciones de cualquier tipo, el Contratista suministrara todos
los elementos necesarios y seran de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto.

La aprobacion de un material o elemento por parte del Supervisor de Obra no exime al
contratista de las responsabilidades que surjan al comprobarse algtin defecto proveniente del
material empleado.

8.8. REPRESENTANTE TECNICO

8.8.1.

8.8.2.

El Contratista deberd designar un Representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil, con
titulo habilitante para ejercer en el territorio nacional, que actuara durante el transcurso de la
obra en contacto directo y permanente con la Gestién de Obra.

A solicitud fundada de la Gestién de Obra, la Administracion se reserva el derecho de exigir la
sustitucion del Representante Técnico del Contratista.

8.9. ORDENES DE SERVICIO
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8.9.1. Toda orden, comunicacion o indicacién relativa a las obras sera dada por la Supervision de Obra
a la Direccion de Obra y al Contratista mediante Ordenes de Servicio que quedaran registradas
en forma digital y papel.

8.9.2. Se consideran también Ordenes de Servicio las comunicaciones por email remitidas por la
Supervision de Obras y las establecidas en Minutas de Reunién. Las mismas seran incorporadas
al Libro de Ordenes de Servicio en orden correlativo de fechas.

8.9.3. Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio. En el caso de que aquellas signifiquen
modificaciones en las obras o ejecucion de trabajos adicionales, se estara a lo dispuesto en los
items 4.10y 8.3.

8.9.4. Si el Contratista no estuviera conforme con las prescripciones de una orden de servicio, podra
presentar sus reclamaciones debidamente fundadas por escrito ante la Supervision de Obra,
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles, pasado el cual perdera todo derecho a reclamo.

8.10.VICIOS DE CONSTRUCCION
8.10.1. Vicios de construccion aparentes

8.10.1.1. Cuando la Supervision de Obra, durante la ejecucion de los trabajos y hasta su recepcion
definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista proceda
a demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Supervision de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin
observacién.

8.10.1.2. En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la indole
que sean, la Administracién podra ejecutarlas o disponer su ejecucién por un tercero, por
cuenta del Contratista y/o a cargo de las Garantias y Fondos de la obra, ademas de la aplicacion
de la multa dispuesta en el art. 7.6.1.5.

8.10.1.3. El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Cédigo Civil por los vicios de
construccion de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepcion definitiva
de las obras.

8.10.2. Vicios de construccion ocultos

8.10.2.1. Si la Supervision de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, ordenard en cualquier tiempo, antes de la recepcién
definitiva, las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de
construccién.

8.10.2.2. Los gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionen seran de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn de cuenta de la
Administracion.

8.11.HORARIOS DE TRABAJO
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8.11.1.

8.11.2.

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a la Supervision de Obra, el
horario que observara.

Podra el Contratista habilitar horas extraordinarias o dias festivos asi como mas de un turno de
trabajo, corriendo por su cuenta los gastos originados y notificando previamente de ello a la
Supervision de Obra.

8.12. SEGURIDAD

8.12.1.

8.12.2.

8.12.3.

8.12.4.

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente registrado de acuerdo a la
normativa laboral y previsional a efectos de su cobertura.

El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la Supervision de Obra.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia
de cumplimiento ante la Inspecciéon General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido
en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Asimismo, el Contratista debera incluir en su cotizacion - si corresponde a las caracteristicas de
la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e
Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

8.13.INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

8.13.1.

8.13.2.
8.13.3.

8.13.4.

La contratista debera proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a
las siguientes especificaciones:

- Dimensiones: 3 m x 4 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.
- Disefo impreso en lona plastica de durabilidad adecuada al plazo de obra.
- Leyendas, disefio y colores, segin indique la Gestion de Obra, que incluiran:
Datos de la obra
Comitente
Equipo técnico.
NUmero de inscripcion de obra

Debera asegurar el correcto mantenimiento del cartel hasta la Recepcién Provisoria.

Sera el Gnico responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan
generar a la propiedad o personas fisicas o juridicas, por cualquier motivo (colapso,
desprendimiento por viento, etc.)

No podra ponerse inscripcion alguna sin la autorizacion de la Administracion.

8.14. OBJETOS HALLADOS
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8.14.1.

8.15.
8.15.1.

8.15.2.

8.15.3.

8.15.4.

8.15.5.

8.15.6.

8.15.7.

El Contratista o su Representante Técnico deberan hacer inmediata entrega a la Administracion
de todo objeto de valor material, cientifico o artistico que se halle en el emplazamiento de las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Codigo Civil. Se considerara también
propiedad de la Administracion todos los materiales de construccién que se extraigan de las
excavaciones o desmontes, salvo en el caso en que se haga expresamente abandono de dichos
materiales.

PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener presente y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias referentes a condiciones de trabajo, seguridad social, salud, higiene
ocupacional, etc. que obligan a las empresas constructoras.

Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones afectardn en forma solidaria al
contratista, subcontratistas, cedentes o cesionarios del contrato que se celebre.

En caso de incumplimiento, la o las empresas se haran pasibles de las multas y sanciones
pertinentes, pudiendo ademas la Administracion interrumpir los trabajos hasta tanto no se
haya regularizado esa situacion, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna clase de
reclamacién ni prorroga de plazos por el periodo de interrupcion.

A requerimiento de la Administracion, el Contratista debera facilitar diariamente la nédmina de
obreros que inician su labor, asi como las altas y bajas producidas, incluido el personal de los
subcontratistas, con indicacion de las tareas a que cada uno estuviera afectado.

Por falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Supervisién de Obra, por
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista
tendra la obligacion de sustituir a los dependientes u operarios que la Supervision de Obra
indique.

El Hospital de Clinicas, en cumplimiento de las Leyes 18.098 Y 18.099, controlara el pago de la
retribucién que por cualquier concepto le corresponda a los trabajadores de la empresa
adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas, asi como el cumplimiento de los laudos
salariales determinados por los Consejos de salarios o convenios colectivos o decretos del
Poder Ejecutivo para la categoria que desempenie. A tales efectos podra exigir a la adjudicataria
la documentacién que acredite el pago de los salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estan al dia en el pago de la pdliza
contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social como condicion
previa al pago de los importes que corresponda abonar a la empresa contratista. El Hospital de
Clinicas tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva en su condicion de empleador con
todos sus trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a
las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes,
reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las
obras. Es su obligacion efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones vigentes, debiendo informar a la
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8.15.8.

8.15.9.

Administracion de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando
corresponda.

El contratista, se obliga a:

1- cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de setiembre de 2005 y su decreto reglamentario
(Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo Contratista para la ejecucién de las
obras un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de
peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsada Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2- cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N°
255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda
de personal no permanente;

3-  cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista
debera respetar laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la
retribucién de los trabajadores a su cargo;

4- cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el
Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5- cumplir con lo dispuesto en las leyes N° 18.099 del 24 de enero de 2007 y 18.251 del 6 de
enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion
empresarial; asimismo, las obligaciones laborales indicadas en el Art. 1 de la Ley 18.099
son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratada, quedando facultado el Hospital
de Clinicas para exigir las garantias que estime conveniente;

6- cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales, asi como las de proteccion de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda
facultada a exigir al contratista, de acuerdo al item 8.15.6. de este Pliego, la exhibicién de los siguientes
documentos:

- Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre
de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo provisional;

- Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad provisional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N° 16.170 del 28 de diciembre de 1990);

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

- Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

- Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la
prestacion del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.
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8.15.10. Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
laborales y provisionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la
forma sefalada, la Administracion podra retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el
monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligaciéon esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescisién del contrato.

Capitulo 9 - RECEPCION DE LA OBRA

9.1. INSPECCIONES PREVIAS

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Gestion y la Supervisiéon de Obra conjuntamente con
la Direccion de Obra realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervision de Obra, la misma formulara en el Acta correspondiente una lista detallada de los
vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerd un plazo adecuado para su
correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafos y perjuicios, asi como la aplicacion de las multas correspondientes. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad, a pedido de la Administraciéon, de la rescision de Contrato de
acuerdo a lo establecido en el item 4.17.1

De no estar conforme el Contratista con lo resuelto por la Supervisién de Obra, podra exponer
dentro del término de 10 (diez) dias calendario los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término, sin presentar reclamacion, se entendera que acepta lo resuelto
por la Supervision de Obra, y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADOS

9.2.1.

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segln lo construido”, de albanileria
y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante
el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizard los manuales de operacién y
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatible AutoCad version 2006 como minimo y una copia en papel de todas las
laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcién Provisoria. Serd condicion de la
Recepcidn Provisoria la aprobacién por la Supervision de Obra de los mismos.
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9.2.2. Entregard también los Manuales de funcionamiento y los Manuales de las Edificaciones, asi
como el Cuadro de la planificaciéon de mantenimiento preventivo de las mismas.

9.3. RECEPCION PROVISORIA

9.3.1. Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista y
sus subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo
que se documentarad mediante un Acta redactada por la Supervision de Obra. La misma podra
ser solicitada por el Contratista con un plazo de 10 dias calendario de anticipacion a la fecha
planteada para dicha instancia.

9.4. PLAZO DE GARANTIA'Y CONSERVACION DE LA OBRA

9.4.1. Los plazos de garantia y conservacion de la obra seran los especificados en 1. B) 4. de las
Condiciones del llamado, los que se contaran a partis de la fecha de la Recepcién Provisoria sin
Observaciones, y durante el mismo el Contratista esta obligado a conservar en buen estado las
instalaciones y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar
indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafo intencional o mal uso.

9.4.2. De negarse el Contratista a reparar los defectos y/o vicios detectados, la Supervisién de Obra lo
hara realizar por terceros con cargo a las Garantias y Fondos del presente Contrato y a los
saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por
dafos y perjuicios.

9.4.3. Sin perjuicio de los plazos establecidos anteriormente, el contratista garantizara el resto de las
instalaciones generales de la obra, por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo
de 1 afo a partir de la Recepcién Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la
sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los gastos
gue correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.

9.4.4. El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

9.5. RECEPCION DEFINITIVA

9.5.1. La Recepcion Definitiva tendra lugar a partir del afno de suscrita el Acta de Recpecioh
Provisoria sin observaciones, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos
requisitos de inspeccion previa con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la
Recepcién Provisoria.

9.6. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE
REPARO .
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9.6.1. Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de

Cumplimiento del Contrato y su Complemento, asi como el Fondo de Reparo, con deduccién
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administraciéon por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna por
dafnos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso
se estara a las resultancias del mismo, de acuerdo a lo previsto en este Pliego.

Capitulo 10: ARBITRAJE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

En caso de discrepancias o desavenencias entre el Contratista y la Supervision de Obra por
cuestiones relacionadas con el cumplimiento o ejecucién del Contrato, la Administracion tendra
la opcion de someter la cuestion objeto de controversia a arbitraje siendo esa decision obligatoria
para el contratista. Este estara obligado a suscribir el compromiso arbitral dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la comunicaciéon de someter la decision a arbitraje que le efectie la
Administracién.

Para el caso de recurrir al arbitraje las cuestiones a resolverse se someteran a juicio de 3
(tres) arbitros que posean titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, uno por cada parte y
el tercero elegido por estos. De existir acuerdo de ambas partes se podran nombrar arbitros que
no tengan los titulos mencionados.

En caso de que no hubiera acuerdo en la eleccion del tercero, serd nombrado por la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay, remitiéndole el expediente dentro de los tres dias habiles siguientes a la
designacion del arbitro del Contratista.

Cada parte elegira su arbitro dentro de los diez dias siguientes a la notificacién al Contratista
de la decision adoptada por la Administracion de recurrir al arbitraje. Si alguna de las partes no
efectuara la designacién en el plazo previsto el mismo serd designado por la Asociacion de
Ingenieros del Uruguay.

El procedimiento del arbitraje sera el de los incidentes previstos en el art. 321 del Codigo General
del Proceso, siendo el plazo para la presentacion de la demanda de diez dias habiles a contar de
la aceptacion del arbitro tercero.

Los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la designacion del arbitro
tercero, para dictar su fallo arbitral, que serd emitido de acuerdo a derecho.

Los honorarios de los arbitros seran pagados cada uno por la parte que representa y el
tercero entre ambas partes por igual.

-FIN-

MANDAR COMUNICADO A ASESORIA LETRADA PARA QUE CONTROLE AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL

CONTRATO:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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2) CERITIFICADO DE LIBRE DE EMBARGO DE LA PERSONA JURIDICA Y DE LOS DIRECTORES Y
REPRESENTANTES

3) Poliza de seguro por reclamaciones en base a la ley 18099
4) Garantia de fondo de reparo si no hace deposito.

5) Péliza de seguro que cubra las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse
tal seguro se hara cesiéon de derecho de la pdliza a favor de la Administracién. En caso de
producirse un siniestro por el cual corresponda indemnizacién, la Administracién se compromete
a abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra danada.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la firma de contrato, el adjudicatario presentarad los
Subcontratistas seleccionados de la némina presentada, para su aprobacién por la Supervision de Obra. Es
requisito para la firma del mismo que los subcontratos ya estén seleccionados y aprobados.

CAPITULO 1
CUADROS ANEXO
1) FORMULARIO A1 estapa 1y 2 NO se incluye LOS ACOPIOS

2) EVALUACION ECONOMICA Y PLAZOS NO VAMOS A PONDERAR EN FORM A DIFERENTES LOS
COMPONENTES.

3) EN LA EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA EVALUAR SI TOMAMOSEN CUENTA
LOS BALANCES.

4) EN CASO DE DIFERENCIAS DE DATOS EN LOS FORMULARIOS RIGE EL FORMULARIO A.

5) REVISAR LOS SUBCONTRATOS A INCLUIR. Y EN CASO QUE LA EMPRESA LO HAGA CON SU PROPIO
PERSONAL SE EVALUA DE LA MISMA FORMA QUE UN SUBCONTATO

6) REVISAR PUNTAJES TOTALES.
7) PEDIR LAS PLANILLAS PARA HACER SIMULACRO
8) PEDIR ANEXOS EN FORMATO EDITABLE QUE SE PUEDA MODIFICAR

PARA AGREGAR EN EL CUADRO DE EVALUACION.
Pasamos a 100 puntos maximo:
60 al precio.

10 al plazo.

La oferta econdmica sera evaluada de acuerdo a la siguiente formula:
El puntaje maximo sera otorgado a la oferta de menor precio y los restantes en forma proporcional.

Se elimina el cuadro de componentes: y frase que dice de constatarse diferencias......
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Plazo el puntaje maximo serd otorgado a la oferta de menor plazo y los restantes en forma
proporcional.
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