HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Manuel Quintela

CONTRATO DE OBRAS.
En Montevideo, a los .... dias del mes de .......... de 2018.-

POR UNA PARTE, el HOSPITAL DE CLfNICAS, “Dr. Manuel
Quintela” (en adelante HC) con domicilio en la Calle Avda. Italia sin
numero, Esquina Las Heras, de la ciudad de Montevideo, representada
por la Dra. Graciela Ubach, C.I 1.116.402-7 en su calidad de Directora
General del Hospital de Clinicas y POR OTRA PARTE, la

EMPreSA cvvvivineriiineeiiinennns (en adelante el contratista) con domicilio en
[@a calle .ooviii i , departamento de Montevideo.,
representada 970 ) en su calidad
de i convienen en celebrar el presente Contrato,

de acuerdo con las siguientes clausulas.
ANTECEDENTES

1.- Previamente a la suscripcion del presentel contrato, ambas partes
acreditaran sus respectivas representaciones, asi como en el caso
del contratista, el cumplimiento de lo dispuesto por: a) el art. 3
de la ley 18244 del 27.012.2007, publicado en el D.O el
8/1/2008, teniendo presente la comunicacién que realiza el
Registro Nacional de Actos Personales- Seccidon Interdicciones b) el
art. 77 del TOCAF ( Decreto del P.E. 208/2009), mediante entrega
de certificado de V.E.C.A. para contratar, o constancia de
inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obra Publica
expedido por el M.T.O.P - segln corresponda -, el cual se agrega
al presente contrato.

2.- Son antecedentes previos, la Oferta del Contratista de
........................................ , los Pliegos de Condiciones con los
respectivos Recaudos adjuntos, que sirvieron de base para la
elaboracion de la oferta del Contratista.-

3.- Confecha ..o la Empresa de adjudicataria
presentd ante el Comitente una propuesta para ejecutar las
prestaciones relacionadas con la realizacién del Proyecto Ejecutivo,
Construccion, y entrega en condiciones de pleno funcionamiento
(“Llave en mano”) empleando sistemas constructivos tradicionales
o industrializados, para la "OBRA DE REMODELACION DE LAS
AREAS DE CONSULTA EXTERNA del HOSPITAL DE CLINICAS
DR. MANUEL QUINTELA" (ALA ESTE- PRIMER PISO Y PLANTA
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Por resolucion del HC de fecha ........ccovvvviiviinnnnnnns , dicho
trabajo le fue adjudicado segun lo detallado en la oferta a la
empresa Empresa Constructora, la cual fue notificado oficialmente,
con fecha ..o razén por la cual se
decidiera la firma del presente contrato.
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I.- GENERALIDADES
DEFINICIONES
I.1.1.- Documentos del contrato

El presente contrato de construccion se compone de este documento y
de los listados en los siguientes documentos Anexos:

Anexo I Pliego de condiciones del llamado

Anexo II  Planos y detalles constructivos del llamado
Anexo III Oferta de la empresa

Anexo IV Cronogramas y demas elementos relacionados.

I.1.2.- Ejecucion del Contrato



En principio el objeto del presente tiene por objeto la realizacion de
Proyecto Ejecutivo, Tramitaciones, Construccidon y entrega en condiciones
de pleno y correcto funcionamiento (“llave en mano”), de Obra de
Remodelacion de las areas de Consulta Externa del Hospital de Clinicas
para la remodelacion de las Alas Este de Piso 1 y Planta Baja, con
destino a la ubicacion definitiva de la Consulta Externa, de acuerdo a
documentos referidos en la clausula I.1 de este contrato.

El alcance de las tareas a realizar incluye:

A) Realizacion de Proyecto Ejecutivo : presentacion de detalle completo de
arquitectura, estructura e instalaciones de acuerdo a lo estipulado en la ofereta
adjudicada y al APL (anteproyecto para licitar);

B) Ejecucion de la Obra:

1.

wWwN

Construccion completa de las obras, instalaciones, infraestructura, segin
recaudos del Proyecto Ejecutivo o de Detalle aprobado por el Hospital de
Clinicas.

Puesta en funcionamiento de las obras.

Tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtencion de
habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a
cabo las obras proyectadas (MTSS, BPS, y demas que fuesen exigidos por
las disposiciones vigentes), en los plazos y condiciones que se establecen
en los documentos de Licitacién. Incluye tramitacién de habilitacion en la
IMM-SIME para el montacargas.

Mantenimiento y operacién incluyendo provision de repuestos de acuerdo a
lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas
que puedan haberse omitido pero sean necesarias para realizar las
anteriormente descritas.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obras Publicas, la Memoria Descriptiva General para Edificios
Puablicos del M.T.O.P., asi como los Planos Generales del Proyecto, Memorias,
Planos y Planilla de Locales.

I.1.3.- El Comitente

El Comitente de la construccidon de la Obra (en adelante: el Comitente)
es el Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela” (en adelante HC).

La representacion del Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela” a los
fines del Otorgamiento de contratos, la tiene la Direccidn del Hospital de
Clinicas.-

I.1.4.- El Contratista
El Contratista de la obra es ......ccoovvviiiiiiiiinnnnns y la representacion
estatutaria de ... a los fines del Otorgamiento del

contrato la tiene ..ovvvvvviiiiiiiiiiiianss -



A los fines de este contrato la .....ccovvviiiiiiiiic i fija domicilio
legal en |o.oooireiii e , Montevideo.

I.1.5.- GESTION GENERAL DE OBRAS

La GESTION GENERAL DE OBRAS”: sera ejercida directamente por
Responsable de Proyecto (RP) o los profesionales que designe la
Administracién, y se relacionara con el Representante Técnico y el
Director de Obra nombrados por la empresa Contratista

La Gestion General de Obras tiene su domicilio en la Avda. Italia sin
numero Piso 6, Sala 2 , Ala este, Departamento de Arquitectura del
Hospital de Clinicas, de la Ciudad de Montevideo, Tel.: 481 54 09.-

RESPONSABLE DE PROYECTO: es la Arquitecta Ana Estevez quien sera la
responsable de la gestidon general de Proyecto.

I.2.-

SUPERVISOR DE OBRAS: es el Arquitecto Javier Lanza quien controlara e
informara sobre la ejecucién técnica de la obra y su avance en arreglo al
proyecto desarrollado, conformando los Certificados de Avance, que
sometera a consideracion del Resposable del Proyecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA: la empresa
Contratista designa = de
Profesion......ccecvvevievinennns. o , con
amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos
técnicos referentes a la Ejecuciéon de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuara en forma permanentey hasta la Recepcion Definitiva,
ante la Administracion, el Responsable del Proyecto y la Supervisidon de
la Obra.

DIRECCION DE OBRA: serd ejercida por la empresa Contratista |,
designado como tal = e , de
Profesion......ccccvvevveivneinnnnn. , Gl

EJECUCION DEL CONTRATO.

I.2.1.- Intenciones

La contratacién es a Precio Global y llave en mano. El concepto basico es que
las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explicita en los Recaudos y en el COmputo y Presupuesto detallado en la
Oferta adjudicada , sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las
reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas



las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y
diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuta esta Obra.

El precio constituird la compensacion total por todos los costos inherentes a la
ejecucién del Proyecto y de la totalidad de la obra, las tramitaciones,
provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra),
equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier
concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Contrato. Asimismo
dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista
para la coordinacidn, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y
Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones de
sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra sera contratada por Precio Global, los rubros tanto
unitarios como globales, tendran un precio total invariable independiente de las
cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada.

1.2.2.- Correlacion con las obras existentes
Los documentos estan elaborados en relacion con el estado actual del edificio
existente vy el Contratista declara que se ha familiarizado con la situacion
actual en obra y con la totalidad de los documentos presentados como
recaudos.

1.2.3.- Cesion de Contrato

El presente contrato no podrd ser cedido por el Contratista, salvo por
resolucion expresa y fundada del Comitente.

1.2.4.- Propiedad y uso de los Documentos

Los planos memorias y otros documentos elaborados por el Contratista
en cumplimiento de este contrato y que forman parte del Proyecto
Ejecutivo son propiedad del Comitente.

Los documentos que integran el Anteproyecto para Licitar, son de
epropuedad del Comitente, y su uso por parte del Contratista esta

exclusivamente reservados a la realizacidon del presente proyecto.

El Contratista no puede utilizar, reproducir o publicar estos documentos
con otro fin sin una autorizacion escrita del Comitente.

II.- EL COMITENTE
II.1.- Definicion

El Comitente es el Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela”.



I1.2.-

Derechos, responsabilidades y Obligaciones
I11.2.1.- Representante

El Comitente designd al Responable del Proyecto y al Supervisor de Obra
como representantes plenamente facultados para requerir del Contratista
el cumplimiento de todas las disposiciones, érdenes e indicaciones que
consideren necesarias o convenientes a fin de asegurar el fiel
cumplimento del contrato y la buena ejecucion de los trabajos;
constituyendo la Unica autoridad cuyas oOrdenes y decisiones debe
atender el Contratista.

11.2.2.- Detencion de la Obra

El Comitente tendrd el derecho de parar la obra en cualquier momento
por razones fundadas y en la forma definida en el articulo XI.2.

11.2.3.- Rescision del Contrato

El Comitente podra rescindir el Contrato o parte del mismo y designar a
otro contratista de acuerdo a lo dispuesto en el articulo XI.2.

I11.2.4.- Acceso a las Instalaciones

El Comitente debera permitir el acceso del Contratista a las instalaciones
y areas donde se realizan las obras y trabajos.

Estas areas estaran libres de ocupantes, de impedimentos y materiales u
objetos de cualquier tipo ajeno a la finalidad de ejecucion de los trabajos
de la Obra y siempre que eso hubiese sido acordado previamente, al
momento de suscribirse el acta de iniciacidon de la Obra.

El comienzo de las obras se hara constar por medio de un acta de
Iniciacién de Obras, la cudl se labrara por duplicado, y sera firmada por
el Supervisor de Obra o representante del Comitente y el representante
del Contratista.-

El Supervisor de Obra podra permitir, a solicitud fundada del contratista,
el acceso a dichas instalaciones o areas previo a la suscripcion del acta
de inicio de obra, a fin de poder dar comienzo a las obras en los plazos
correspondientes.

I1.2.5.- Documentacion
El Comitente pondra a disposicién del Contratista, todos los documentos
necesarios para que éste ultimo pueda realizar los registros de obra ante

las autoridades competentes.

I1.2.6.- Pagos a BPS



El Comitente proporcionara en tiempo y forma la documentacién y las
firmas autorizadas necesarias al Contratista, para que éste pueda
realizar el registro de obra y presentar mensualmente las planillas de
actividad, generando el boleto de pago, que sera entregado
mensualmente al Departamento de Arquitectura, con 5 dias habiles de
anticipacion a su vencimiento. La oferta del Contratista incluye el monto
estimado maximo de mano de obra imponible, a los efectos de
determinar el monto de los pagos al BPS, por concepto de aporte
unificado de la construccién (Ley N° 14.411) generado por las
remuneraciones del personal dependiente del Contratista o de los
subcontratistas dependientes de este.

El Comitente abonara los montos que surjan de las planillas
correspondientes.

11.2.7.- Pagos

El Comitente debera efectuar los pagos de las solicitudes de pago de
acuerdo con lo previsto en la clausula VIII.

I1.2.8.- Personal

El Contratista suministrara en todo momento una cuadrilla de operarios
solventes para realizar las tareas que le correspondan, la que se debera
adaptar en cantidad y calidad a cada una de las etapas de la obra.

El Comitente y/o el Supervisor de Obra, tienen derecho de veto sobre la
eleccion del personal y particularmente del encargado de la obra; de
manera general estos tienen facultades para formular objeciones con
respecto a toda persona que interfiera perturbe o comprometa el curso
de los trabajos o la calidad técnica requerida por la Obra; en estos casos
el Contratista deberd adoptar a su respecto las decisiones que
correspondan para suprimir tal efecto.

I1.2.9.- Obligaciones del Comitente

En particular ademas de lo ya expresado se obliga a:

1.- Suministrar en tiempo y forma los materiales que este haya
asumido a su cargo.

2.- Suministrar lugar para el emplazamiento de la casilla y el bafio de
obra, energia eléctrica y agua corriente en las condiciones que
fueron acordadas en la presentacion de la obra, segun consta en el
acta respectiva.



III.- EL CONTRATISTA
III1.1.- Derechos y Obligaciones
III.1.1.- Con relacion a la documentacion:
El Contratista declara que:

1.- Ha estudiado los documentos y las informaciones transmitidas por
el Comitente, por lo que asume la responsabilidad exclusiva del
Proyecto Ejecutivo que presentara.

2.- Tiene la responsabilidad plena del computo de las cantidades y
metrajes indicados en la planilla de rubrado.

4.- No podra invocar errores de computos o de interpretacidon de los
documentos proporcionados por el Comitente, como causa para no
cumplir con la entrega del Proyecto Ejecutivo, ni como caausa para
no ejecutar la obra en las condiciones en que resultdé adjudicada.

5.- En caso que se constaten errores durante la ejecucién de la obra,
el contratista debera comunicar al Supervisor de Obra la discrepancia y
solicitar instrucciones para la continuacion de los trabajos.

En dicho caso, si el Contratista ejecuta un trabajo sin dicha autorizacion,
serd de su responsabilidad y cargo corregir este trabajo si el Supervisor
de Obra asi lo dispone.

II1.1.2.- Inspeccion de las Obras existentes

El Contratista declara que ha inspeccionado y examinado en forma
detallada las construcciones donde se ejecutaran las obras y que es de
su conocimiento toda la informacién disponible.

Asimismo expresa que antes de presentar su oferta, tomd conocimiento
de la estructura y naturaleza de las construcciones existentes, asi como
las politicas de construccion seguidas por la Obra en sus diferentes
etapas.

Por tanto no se consideraran justificados los eventuales incumplimientos
del Contratista, basados en cualquiera de las circunstancias antes
mencionadas.

III.1.3.- Informacion superveniente
Cualquier otra informacion que el Comitente y/o el Supervisor de Obra,

pudiera proporcionar al Contratista no implicara de parte de éste ninguna
disminucion de sus obligaciones, o responsabilidades. Las aclaraciones



gue se realicen tendran caracter exclusivamente informativo siendo de
cargo del Contratista realizar al respecto todas las verificaciones en sitio
necesarias o requeridas conforme a las leyes y a las reglas del arte de la
buena construccién de edificios.

II1.1.4.- Otras Obligaciones

La Empresa Contratista se obliga a la prestacion de mano de obra,
maquinarias y equipos necesarios para ejecutar las tareas necesarias
para el cumplimiento de la obra contratada a cuyos efectos debera:

1.- proporcionar los materiales, fletes y demas rubros, relacionados
con su propia actividad (traslados de equipos, herramientas,
personal, etc.).

2.- efectuar la totalidad de los trabajos encomendados en las
condiciones estipuladas en los recaudos mencionados en la
clausula primera y en el plazo estipulado.

3.- asegurar todo su personal de acuerdo con las normas legales
vigentes.

4.- mantener y entregar la obra totalmente limpia de escombros y
materiales.

5.- realizar los pedidos de materiales que aporte el Comitente (en el
caso que corresponda), con un minimo de 20 dias habiles de
anticipacion.

6.- entregar la planilla de aportes al BPS all Supervisor de Obra con un
minimo de cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al
BPS.

7.- llevar un parte diario de actividades desarrolladas y personal

ocupado, del cual entregara una copia all Supervisor de Obra.

8.- avisar con una antelacién de cuando menos 5 (cinco) dias habiles,
la fecha de entrada de los distintos subcontratistas a la obra.

9.- A suministrar toda la informacidon solicitada por el Comitente o
quien este designe, sobre la marcha de la obra.-

10.- A sustituir a cualquier empleado a requerimiento fundado del
Supervisor de Obra segun se especifica en la clatsual III.3.2.

11.- A asumir la Responsabilidad Decenal por los trabajos realizados, de
acuerdo a las previsiones del Art. 1844 del Cddigo Civil.



III.2.

12.- A cumplir con todas las Normas relativas a Salud, Seguridad e
Higiene de todos los trabajadores de la obra.

13.- A no efectuar cambios en lo expresado en el Pliego de Condiciones,
Proyecto Ejecutivo aprobado, Memoria y Planos, sin consentimiento
expreso y por escrito del Supervisor de Obra.

14.- A realizar de nuevo y a su cargo, los trabajos mal ejecutados por
no ajustarse a los pliegos, planos y a las instrucciones el
Supervisor de Obra, ya sea en cuanto a la calidad o tipo de
materiales o por su empleo distinto del especificado.

III.1.5.- Comienzo de los trabajos

El comienzo de las Obras se registrara dentro de los cinco dias
calendario posteriores al Acta de Inicio de Obra.

EL PERSONAL

III.2.1.- Criterios generales

El Contratista de obra debera contar con un encargado con suficiente
idoneidad técnica y operarios en cantidad y calidad, que aseguren que
los trabajos se efectuaran en tiempo y forma.

I11.2.2.- Seleccion de Personal

El Contratista tiene a su cargo la seleccién y control de todo el personal
dependiente, cuyos servicios se empleen en la ejecuciéon de la Obra.

En tal sentido, debera preocuparse especialmente por asegurar la
idoneidad, conocimiento y competencia en el oficio correspondiente a la
labor especifica para la que sean requeridos; asi como la idoneidad
moral, eficiencia y dedicacién a su labor.

En caso contrario, debera sustituirse por otro, que ejecute las tareas
asignadas, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Obra.

En todos los casos, si el numero de personal afectado a tareas de peones
o similares supera los 19 (diecinueve), el contratista debera inscribir una
persona liberada que se encuentre registrada en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Habra de respetarse en
todos los casos, la proporcién minima de un cinco por ciento de operarios
afectados a las referidas tareas provenientes de dicha Bolsa de Trabajo.
El control del cumplimiento de este requisito lo realizara el Supervisor de
Obra, solicitando al contratista la presentacion de los recaudos
correspondientes

II1.2.3.- Director de la obra y Encargado de Obra.



III1.3.

El Contratista debera designar un Director de Obra, y mantener en forma
permanente en la Obra un Encagado de Obra. con habilidad y oficio
adecuado a las circunstancias de la misma.

La designacién del Director de Obra deberd ser notificada antes del inicio
de la misma. En caso de sustitucién se debera comunicar al Supervisor
de Obra por escrito en un plazo maximo de 48 horas.

II1.2.4.- Cumplimiento de las leyes y normas

El Contratista deberd dar pleno cumplimiento, en cuanto al personal
dependiente que cumpla tareas en la ejecucién de esta Obra, a las
normas legales y reglamentarias vigentes.

Seran de su exclusivo cargo, las reclamaciones que se puedan generar,
relacionadas con la contratacion de dicho personal.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones emergentes de
la normativa vigente vinculada con el personal dependiente. Debera
identificar al mismo, realizar el registro en los organismos
correspondientes, y cumplir entre otras las disposiciones referentes al
transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad, salud e higiene.

A tales efectos llevara, una planilla de ingresos y egresos del personal en
la cual se registraran los datos identificatorios, documentacién que
guedara en obra y a disposicidon del Supervisor de Obra.

- ADMINISTRACION DE OBRA
II1.3.1.- Relaciones con los organismos publicos y privados

El Contratista tiene la obligacion, en coordinacion con el Supervisor de
Obra, de participar en la realizacidén de la gestiones y tramites, que sean
de su competencia, ante todos los organismos publicos y privados,
requeridos para la iniciacion o ejecucién de la Obra, tales como
Ministerios, Intendencia Municipal, Direccion Nacional de Bomberos, UTE,
OSE, ANTEL, BPS, asi como en la redaccién, ejecucién, presentacion y
seguimiento del tramite de peticiones, escritos o documentos requeridos
a tal fin.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obra una copia de cada
tramite.

II1.3.2.- Leyes Sociales

El monto imponible consignado en la oferta adjudicada, sera el maximo
gue se tomarda, a los efectos del pago de los aportes al Banco de
Prevision Social por las remuneraciones abonadas al personal
dependiente del Contratista para la ejecucion de la Obra. Por lo tanto, el



Contratista debera asumir toda diferencia que exceda dicho tope. En
caso que el Comitente proceda a efectuar los pagos por aportes a la
seguridad social que excedan dicho tope, y que son de cargo exclusivo
del Contratista, podra descontar dichas sumas, de cualquier obligacion
de pago que el Comitente tenga respecto del Contratista, emergentes de
este contrato o de cualquier otro. En cambio, para el caso que Ila
ejecucidon de la totalidad de la obra, genere menos aportes que el total
estipulado en la oferta, solo se efectuaran los pagos correspondientes a
los aportes efectivamente generados y la diferencia no le generara
ningun derecho al Contratista.

El Comitente debera entregar al Contratista, los duplicados de las
declaraciones y formularios intervenidos por el organismo recaudador vy
los recibos de los pagos respectivos.

En caso de surgir incongruencias en las planillas de mano de obra, el
Contratista deberd resolverlas dentro de los plazos establecidos al efecto
por el BPS en condiciones que dejen al Comitente a salvo de cualquier
responsabilidad o reclamos ulteriores tanto del BPS como del personal.

Sera de cargo del Contratista toda multa, recargo, o intereses que
imponga el BPS, que resulte del incumplimiento de las obligaciones que
este contrato pone a su cargo.

I11.3.3.- Coordinacion

El Contratista debera coordinar en forma permanente, durante toda la
ejecucién de la obra, la informacion entre empresas subcontratistas vy
los trabajos de estas a fin de asegurar el cumplimiento de las
indicaciones, calidades y especificaciones contenidas en |la
documentacion.

El Contratista o su representante deberan reunirse con el Comitente y/o
el Supervisor de Obra, cada vez que sea requerido por estos, en la obra
o donde se le indique. Asimismo se realizardn reuniones periddicas que
seran convocadas por el Comitente cada quince dias. El Contratista
guedara obligado, cuando corresponda de su parte, a convocar a los
subcontratistas y/o proveedores requeridos por el Comitente y/o el
Supervisor de Obra.

En caso de inasistencia del Contratista o de su representante a la reunién
debidamente convocada, el Comitente y/o el Supervisor de Obra, tomara
las resoluciones que estimen convenientes las cuales se consideraran
aceptadas por el Contratista.

Dichas resoluciones se notificaran al contratista dentro de las 24 hs
siguientes al dictado de las mismas.

II1.3.4.- Documentos y Muestras



El Contratista debera mantener en la oficina de construccién de la obra,
en buena condicién de seguridad, todos los documentos del contrato asi
como los emitidos después de la iniciacion de la Obra.

Igualmente el Contratista sera responsable por las muestras entregadas
a su custodia, por el Supervisor de Obra.

II1.3.5.- Solicitud de pago

El Contratista tendrd que presentar la solicitud de pago de la manera
descripta en la clausula VIII.1.2. de este contrato.

II1.3.6.- Ordenes de Servicio y de cambio

En la ejecucion de la obra el Contratista se atendra a lo que resulte del
Contrato de las 6rdenes de Servicio o de Cambio y de las instrucciones
que expida el Supervisor de Obra y/o el RP y de las cuales, el Contratista
dara recibo de acuerdo con el clausula VI.1.5. de este contrato.

Si el Contratista no puede cumplir con estas dérdenes, cualquiera sea el
motivo del incumplimiento, debera advertir al Supervisor de Obra dentro
de los 3 dias habiles posteriores de recibidas .

En caso de no formular observacién alguna, se entendera aceptada la
orden por el Contratista, quien asumira integralmente la responsabilidad
Técnica y financiera en el correcto cumplimiento de la misma.

I11.3.7.- Documentacion

El Contratista entregara en tiempo y forma todos los documentos que le
fuere solicitado por el Comitente para obtener la declaracion de interés
Nacional y Organizar los trabajos de importacién de los componentes de
proyecto.

II1.4.- SEGURIDAD Y LIMPIEZA
II1.4.1.- Seguridad

El Contratista sera totalmente responsable desde la iniciacion de la obra
hasta su terminacion formalizada en la recepcién provisoria, por el
cuidado de la obra ,los materiales, equipos de construccién y demas
bienes que estén en la obra o en el obrador, o en otros lugares pero bajo
la custodia del Contratista .

No se permitira el ingreso a la Obra a personas ajenas a la misma sin la
autorizacién escrita del Supervisor de Obra.



Sera asimismo responsable de la seguridad de la totalidad del personal
que se encuentra trabajando en dicha obra, sea funcionario de su
empresa o del Comitente. Con relacién al personal afectado a las tareas
de construccidon, el Contratista determinara las condiciones laborales
para que se cumplan todos los requerimientos exigidos por la legislacién
vigente, extendiendo incluso la responsabilidad de su parte por causa de
accidentes o violaciones a los requerimientos de las condiciones de
trabajo que se exigen por los organismos competentes.

II1.4.2.- Accesos

El Contratista ocupara todos los predios de propiedad del Comitente en
calidad de mero tenedor precario y exclusivamente con la finalidad de
dar cumplimento a las obligaciones de este contrato. Por lo tanto, debera
permitir el ingreso a la obra a todas las personas autorizadas por el
Comitente, el Responsable del Proyecto y/o el Supervisor de Obra.

El Comitente y sus representantes tendran pleno derecho de inspeccionar
todas las areas de obras, examinar toda clase de documentacion, planos,
materiales, equipos, etc...

II1.4.3.- Limpieza

El Contratista debera mantener la Obra en un buen estado de limpieza;
retirar del lugar cada semana todos los materiales sobrantes, los
desperdicios y dejar todo el sitio de trabajo y las obras limpias y en
condiciones de satisfaccion del Comitente, del Responsable del Proyecto
y/o del Supervisor de Obra.

IV.- GESTION GENERAL Y SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS.
IV.1.- DEFINICION

La Gestién General de las Obras estara a cargo de la Arquitecta Ana
Estevez, designada como Responsable de Proyecto. La Supervision de
Obra, estara a cargo del Arq. Javier Lanza designado debidamente.
segun la clausula I1.1.5 de este contrato

IV.2.- RESPONSABILIDADES

IV.2.1- Gestion General y Supervision de Obras
El Responsable de Proyecto tiene a su cargo la gestion general de obras y se
relacionard con el representante técnico y el director de obra nombrados por la empresa
contratista. Esta facultado para exigir el cuplimiento de las disposiciones que estime necesarias o
convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del contrato, la ejecucién de los
trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes,
comunicaciones e intimaciones que el contratista debera cumplir como érdenes de servicio.



El Supervisro de Obra es el profesional designado por la Administracion para desempenarse como
tal en la obra. Debera controlar e informar la ejecucién técnica de la obra y su avance en arreglo al
proyecto desarrollado, conformando los Certificados de Avance, que sometera a consideracion del
Resposable del Proyecto

El Responsable de Proyecto y/o el Supervisor de Obra, estan plenamente
facultados para requerir del Contratista el cumplimiento de todas las
disposiciones, o6rdenes e indicaciones que consideren necesarias o
convenientes a fin de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y la buena
ejecucién de los trabajos.

IV.2.2.- Direccion Administrativa

el Supervisor de Obra debera:

1.- Obtener las autorizaciones de Construccién.

2.- Labrar el acta de iniciacién de las obras, que elevara al RP

3.- Expedir la certificacion de las obras, que seran conformadas por el
RP

4.- Aprobar cada mes las solicitudes de pago que se ajusten a las

condiciones del presente contrato de obras.

5.- Efectuar la coordinacion entre el Comitente y el Contratista.

6.- Organizar las reuniones rutinarias.

7.- Contestar las reclamaciones formuladas por el Contratista.

8.- Inspeccionar la Obra y preparar la documentacion para la

recepcion provisoria y definitiva.

9.- Analizar los costos adicionales y deducibles, y elevarlos a su
aprobacién por el RP

10.- Preparar las érdenes de servicio y cambio., y elevarlarlas a su
aprobacién por el RP.
V.- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL COMITENTE
V.1.- DEFINICIONES
V.1.1.- Subcontratista del Comitente
Es cualquier persona fisica o juridica o consorcio que realice un contrato

directamente con el Comitente para la ejecucion o suministro de alguna
parte de la obra.



V.2.-

V.1.2.- Proveedor del Comitente

Es cualquier persona fisica o juridica, o consorcio que suministra
materiales o equipos para la obra, que contrata directamente con el
Comitente.

OBLIGACIONES

V.2.1.- Contrato

El subcontratista del Comitente firmara un contrato con el Comitente de
similar tenor al del Contratista y cuando corresponda participara del
programa de prevencion de accidentes del Contratista.

V.2.2.- Coordinacion

El subcontratista del Comitente debera trabajar en coordinacidon con el
Contratista siguiendo sus indicaciones y reglas del arte y respetando
todas las condiciones necesarias para permitir al Contratista cumplir con

sus obligaciones en tiempo y forma.

VI.- PLAZO, CRONOGRAMA Y CAMBIOS

VI.1.- DEFINICIONES

VI.1.1.- Plazo

Como plazo total de ejecucion y entrega de la misma en condiciones de
ser recibidas, se fija un plazo de dias............cvevviviinnnnnns habiles.
Se fijan como plazos parciales los siguientes:

Plazo de Entrega de Primer Etapa de Obra ( Ala Este de Primer Piso)
................................. dias habiles.

Plazo de Entrega de Segunda Etapa de Obra (Ala Este de Planta Baja),
................................................ dias habiles

El Plazo para la Entrega del Proyecto serd de ................ dias habiles a
partir del dia siguiente a la firma del Contrato.

El Plazo para la ejecucién de las obras serda contado a partir del dia
siguiente a la fecha consignada en el Acta de Iniciacién de la Obra hasta
la recepcidn provisoria de la misma.

El acta de iniciacion deberda hacerse dentro de los diez (10) dias
calendario contados a partir de la fecha de autorizacion de inicio de las
obras por parte del Supervisor de Obras.



Con la suscripcion del presente contrato se hace entrega de la siguiente
documentacién:

1.- Datos para el registro de las obras ante BPS y demas organismos.
2.- Autorizaciones para trabajar en las areas de referencia.
VI.1.2.- Cronograma

Son los documentos que indican el plazo total de entrega del Proyecto
Ejecutivo y de Obra y el progreso correlativo de los trabajos
correspondientes a los distintos rubros de la Obra; cronogramas de
progreso, cronogramas de permanencia en el lugar de los
subcontratistas, cronogramas del personal y cronogramas de los equipos
(en el caso que corresponda).

VI.1.3.- Actualizacion del Cronograma

El Contratista debera preparar para las reuniones de coordinacién un
cronograma actualizado de la obra asi como el plan de los trabajos a
realizar en las distintas etapas.

VI.1.4.- Diferencias entre las obras a ejecutar y las contratadas

Son todas las modificaciones que pueden suceder durante la ejecucion de
la Obra generadas con aprobacion del Comitente o del Supervisor de
Obra, ya sean a propuesta del Comitente o del Contratista.

A los efectos de los presentes trabajos, las modificaciones que se
acuerden realizar deben instrumentarse mediante dos tipos de
documentos:

1.- Ordenes de Servicios en la Obra:

Las que se aplican para cambios que no implican modificaciones en
el precio, el plazo o las caracteristicas de los trabajos contratados,
directamente en el lugar de ejecucidon de la obra y que deberan
constar en la libreta de Ordenes de Servicio de la Obra.

2.- Ordenes de Cambio:
Son aquellas que se aplican para cambios que implican
modificaciones en el precio, el plazo o las caracteristicas de los
trabajos contratados y son documentos escritos preparados vy
tramitados seguln se establece en el punto VI.1.5.

VI.1.5.- Ordenes de Cambio y Ordenes de Servicio



En casos de cambios menores, estos se instrumentaran mediante las
ordenes de servicio de la forma siguiente:

1.- el Supervisor de Obra formulard sus O6rdenes o constancias
dirigidas al Contratista en un documento con la fecha y un nimero
de clasificacion.

2.- El representante del Contratista debera firmar este documento
como constancia de recepcion.

En caso que las érdenes de cambio puedan generar cambios de plazo o
de precio o de disefio, el Supervisor de Obra deberda preparar la
documentacién necesaria y notificara al Contratista, que asi podra
estudiarla y preparar una propuesta que contemple estas variaciones
para que sean aprobadas por el Comitente antes de ejecutarla.

Las Ordenes de Cambio que generen cambios en el precio, o en el plazo,
seran elaboradas por el Supervisor de Obra, contaran con el informe del
Responsable del Proyecto y deberan ser aprobadas por el Comitente.

El Supervisor de Obra notificara al Contratista dentro de un plazo de 48
horas, la resolucién de aprobacién y el mismo deberd suscribir el
formulario respectivo.

Si el Contratista no puede cumplir con estas érdenes por cualquier razon,
debera notificar por escrito allSupervisor de Obra dentro de los tres dias
habiles, de la rectificacidén de la aprobacion.

En caso de no formular observacidon alguna dentro del periodo de tres
dias habiles contados a partir de la notificacion de la Orden, se entendera
como aceptada la misma por el Contratista, quien debera asumir
integralmente la responsabilidad técnica y financiera por el correcto
cumplimiento de la directiva.

Para el caso que los montos acumulados por las 6rdenes de cambio
incrementen el valor de las obras en mas de un 10%, el Contratista se
obligara a aumentar proporcionalmente la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, y la Garantia de Fondo de Reparo antes del préximo
certificado de pago.

VI.2.- Modificaciones del Plazo de Obra.
VI.2.1.- Revision del plazo
El Contratista tendra derecho a la prérroga del plazo total o de los plazos

intermedios en caso de fuerza mayor, de Orden de Cambio o culpa del
Comitente y/o sus representantes.



A los efectos del contrato, solamente las Ordenes de Cambio indicando el
cambio de plazo aprobadas por el Comitente, resultaran en una
modificacién valida del plazo.

A los efectos del contrato, solamente se considera fuerza mayor los
sucesos imprevisibles, inevitables, independientes y exteriores a las
partes, como terremoto, tornado, guerra, o huelga general del sindicato
de la Construccién.

Cuando ocurra algun caso de fuerza mayor, el Contratista deberd
comunicarlo por escrito al Supervisor de Obra, dentro de las 48 horas. El
Contratista no tendra derecho a indemnizacion por parte del Comitente
por pérdidas o perjuicios ocurridos en caso de fuerza mayor.

Si por cualquier razén no imputable a los casos de fuerza mayor ni al
Comitente, el ritmo de realizacién de la obra fuere, en cualquier
momento de su avance a juicio del Supervisor de Obra, insuficiente para
asegurar la terminacién de la obra dentro del plazo estipulado, lo
notificara por escrito al Contratista, debiendo este adoptar de inmediato
las medidas que sean indicadas para acelerar el curso de las mismas con
el objeto de finalizarlas dentro de los plazos previstos.

La falta de dicha notificacion por parte del Supervisor de Obra, no
eximira al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto
a la ejecucion de la Obra en los plazos fijados en el Contrato y sus
documentos integrantes.

El Contratista se hara pasible de sanciones econémicas consistentes en
Multas de acuerdo al Articulo VII si no cumpliera con el cronograma en
los plazos previstos.

VII.- MULTAS
VII.1.- Condiciones de aplicacion

El Contratista se hara pasible de aplicacién de sanciones econdmicas
consistentes en multas dispuestas en el art. 7.6 de las Condiciones del
LLamado del Pliego Particular de Condiciones.

VII.2.- Pago de las multas

Las multas referidas podran hacerse efectivas descontando sus importes
de los pagos correspondientes a Solicitudes de pago por avances de obra
o ejecutando la garantia de fiel cumplimiento de contrato o de cualquier
obligacién pendiente de pago que tenga el comitente respecto del
contratista.



VIII.- PRECIO, PAGOS, GARANTIAS
VIII.1.- DEFINICIONES
VIII.1.1.- Precio global

Es el importe total cotizado en Ila oferta del Contratista de

fecha ........oooeeiiiiiniis , para la ejecucidon del Proyecto y de la obra
adjudicada, la cual fue aceptada por el Comitente por la resolucidon de
fecha ..o , lo que asciende a un monto
L0 )= |

Dicho monto se desglosa de la forma siguiente: $ (pesos uruguayos )
corresponden al Proyecto Ejecutivo y a la Ejecucion de la
Obra .o TY S ( pesos uruguayos .)
correspondiente a Leyes Sociales.

El precio global comprende sin excepcion la totalidad de los materiales,
equipos, trabajos remuneraciones de personal, pagos de las leyes
sociales, subcontratos, suministros, seguros, flete y cualquier gasto o
costo requerido para la completa realizacidon y conservacion de la obra
hasta la recepcién definitiva.

El precio global de la construccion de la obra objeto de este contrato es
la suma indicada precedentemente, por lo que se entiende que los
montos referidos en el Rubrado ( formulario B de la oferta adjudicada),
son los precios unitarios del rubrado y son de total responsabilidad del
Contratista, reputando a los mismos como una descripcion del precio
global.

El precio global incluira todos los tributos que gravan la obra al momento
de la adjudicacién o los que la graven durante su ejecucion hasta la
entrega definitiva de la obra.

El contratista deberad discriminar el monto correspondiente a dichos
tributos.

VIII.1.2 CONDICIONES DE PAGO:

VIII.2.a Modalidad adjudicada

La modalidad de pago adjudicada €s ........cccevviiviiininnnn, ( se marca la
que corresponde).

crédito (mes factura y 30 dias) ;

contado (10 dias)

VIII.1.2.b Condiciones de pago



El plazo de pago, ya sea crédito o contado, se computa a partir del dia
habil siguiente a la conformacién expresa de la factura, o en su caso a
partir del dia habil siguiente a la presentacidn en Divisién Servicios
Contables del Hospital de Clinicas de copia de la factura en caso que la
conformacion sea tacita.

VIII.1.3 FORMA DE PAGO
VIII. 1.3.a Condiciones de pago

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo no generara obligacion de pago
alguna al Comitente. El precio global se pagara por avance de obra.

El contratista presentara al Supervisor de Obra en un plazo maximo de 5
dias habiles contados a partir del dia siguiente al vencimiento de cada
mes trabajado, un avance de obra que debera contener el monto
correspondiente, el cual sera calculado de acuerdo a la oferta adjudicada
y estard en concordancia con la etapa de obra cumplida en el mes
inmediatamente anterior.

El avance de obra debera presentarse en el Departamento de
Arquitectura del Hospital de Clinicas en el horario de 10 a 14 en dias
habiles para la UDELAR, una copia que quedara en poder del Contratista.

Dicho avance de obra debera contener la siguiente informacion:

1.- Relacion de los trabajos realizados de acuerdo a los rubros que
integran la oferta del contratista.

2.- Si se hubiera efectuado trabajos extraordinarios se detallaran en la
misma forma.

3.- El monto correspondiente a:

a.- trabajos realizados de acuerdo a los rubros que integran la
oferta.

b.- trabajos extraordinarios, en caso de corresponder.

El Supervisor de Obra dispondra de un plazo de cinco dias habiles
contados a partir del dia habil siguiente a la presentacidén del avance de
obra, para formular las observaciones que la liquidacion le pueda
merecer. Vencido dicho plazo, la liquidacién se dara por aprobada por el
Supervisor de Obra en forma tacita.



Si el avance de obra fuere observado por el Supervisor de Obra el
contratista debera reformular el mismo ajustandolo a los requerimientos
formulados y los plazos comenzaran a correr nuevamente.

Una vez aprobado el avance de obra por el Supervisor de Obra el
Contratista debera presentar al Responsable de Proyecto la factura
correspondiente para su aprobacién, la cual se debera corresponder con
la liquidaciéon efectivamente aprobada.

En caso que el Contratista haya optado por constituir la garantia del
fondo de reparo mediante retencidén en efectivo de los créditos a cobrar ,
debera emitir dos facturas, una correspondiente al monto de la garantia
del fondo de reparo (5% del monto del avance sin IVA) mas IVA, y otra
por el saldo total del avance de obra ( 95% del monto del avance) mas
IVA. En caso de corresponder ajuste, el mismo se efectuara sobre el
monto total del avance de obra, debiendo el Contratista, presentar dos
facturas por el ajuste: una por el monto correspondiente al fondo de
reparo, y la otra por el sado del avance, aplicando los mismos criterios.

En caso que el Contratista haya optado por consituir la garantia del fondo
de reparo mediante pdliza de seguro, debera entregar junto con la
factura constancia de depdsito de podliza de seguro emitida por Tesoreria
de Divisidn Servicios Contables, cuyo monto debera corresponder al 5%
del avance de obra mas el ajuste correspondiente.

El Responsable de Proyecto dispondra de 3 dias habiles contados a partir
del primer dia habil siguiente a la presentacién de la factura por el
contratista, para conformar la misma. Vencido dicho plazo, y en caso que
el Responsable de Proyecto no se pronuncie en forma expresa la factura
se considerara aprobada en forma tacita.

En caso que la factura fuere aprobada en forma téacita por el Responsable
de Proyecto, el Contratista debera notificar dicha situacién a la Divisidn
Servicios Contables del Hospital de Clinicas y a tales efectos
conjuntamente con la notificacién debera presentar copia de la factura
aprobada tacitamente, en la cual debera constar la fecha de presentacion
en la Divisidon Arquitectura. La notificacion debera presentarse en la
Division Servicios Contables en el horario de 10 a 14.

En caso que la aprobacién de la factura se configure en forma tacita, el
plazo para el pago de la misma comenzara a correr a partir del primer
dia habil siguiente de la notificacion que formule el contratista a la
Division Servicios Contables del Hospital de Clinicas con la presentacidn
de la copia de la factura aprobada tacitamente.

En caso que la aprobacion de la factura se configure en forma expresa, el
plazo para el pago de la misma comenzara a correr a partir del primer
dia habil siguiente a la conformacion de la factura.



La factura se reputara conformada expresamente con la constancia de
aprobacién firmada por el Responsable de Proyecto y por el Director de
la Division Mantenimiento del Hospital de Clinicas, o a quien este
autorice aprobar las facturas.

VIII.2.- CALCULO DEL PRECIO
VIII.2.1.- Componentes del precio

El precio global se integra con los componentes de los rubros detallados
en el formulario de la oferta, los cuales estan incluidos en el formulario
B, cuya sumatoria equivale al precio global.

Para el caso que no se hubiera detallado un precio unitario por rubro, se
considerara que se encuentra prorrateado en el precio global de acuerdo
a los criterios establecidos en el Pliego Particular de Condiciones (PPC).

Los precios unitarios se tomaran en consideracién eventualmente para la
liguidacidon de los trabajos, asi como para los aumentos y disminuciones
de la obra que ordene el Comitente por solicitud fundada del Supervisor
de Obra

Se consideran incluidos en el precio Global todos los tributos, que graven
al Contratista o al Comitente, que se relacionen directa o indirectamente
con la ejecucidon de este contrato, que estén vigentes al momento de la
presentacion de la oferta.

Asimismo forman parte del precio global todo gasto o costo adicional que
genere la ejecucion de este contrato.

VIII.2.2.- Moneda

Los valores contenidos en la cotizacion de la oferta del Contratista plaza
son expresados en Moneda Nacional y se mantendran nominalmente en

su expresion cuantitativa en dicha moneda, con los ajustes que
eventualmente hayan sido expresamente estipulados en la oferta.

VIII.2.3.- Método de calculo de los costos adicionales.
Los cambios de costos se pueden ajustar de las siguientes formas:

1.- Por precios unitarios segun lo indicado en el contrato mas los
tributos correspondientes.



2.- Por el costo de la mano de obra mas el costo de los materiales,
mas el 10 % de administracion y beneficio mas los tributos
correspondientes.

3.- Por acuerdo mutuo entre las partes, en aquellos casos que no sea
posible determinar los costos adicionales de acuerdo a los
numerales anteriores, se establecera un monto fijo mas los tributos
correspondientes.

En todos los casos los montos correspondientes a aportes sociales,
también deberdn ser debidamente justificados y expresados.

) IX.- GARANTIAS y SEGUROS
IX.1.- GARANTIAS

Seran exigibles al momento de la firma del presente contrato la
constitucién de las siguientes garantias:

a) Fiel Cumplimiento de contrato por un monto del 5% ( cinco por
ciento) del precio global.

b) Fondo de Reparo por un monto del 5% ( cinco por ciento) del precio
global.

c) Por defectos de construccion o mala calidad de los materiales (vicios
ocultos)por un monto del 5% (cinco por ciento) del precio global

d)De cumplimiento a la ley 18.099 y modificativas por un monto
equivalente al 10%( diez por ciento) del valor de monto imponible de la
obra contratada.

En caso que se opte por una pdliza de seguros, el contratista debera
entregar copia autenticada de las condiciones generales del seguro
contratado.-

En caso de fianza o aval bancario copia autenticada de los contratos
respectivos.

La entrega de dicha documentacion debera efectuarse con la suscripcion
del contrato y formara parte del mismo.

La devolucién de las garantias correspondientes a Fiel Cumplimiento de
contrato , Fondo de Reparo y por defectos de construccién o mala calidad
de los materiales (vicios ocultos), serd realizada con |a Recepcion
Definitiva de las Obras.

La garantia en cumplimiento de la Ley 18099, sera retenida por el
Comitente hasta los 2 afios después de realizada la Recepcion Definitiva
de las obras. Si existieren juicios pendientes o adeudos previsionales en
que la UdelaR haya sido demandada judicial o administrativamente por
trabajadores de la empresa al amparo de la ley 18.099, dicho plazo se
podra extender hasta 5 afios o hasta la finalizaciéon de los juicios
respectivos



IX.2.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LA OBRA.

El Contratista no tendra derecho a Indemnizacion, por pérdidas, averias,
siniestros y demas perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, utiles
de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran esos perjuicios y las causas de
los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito
perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevisién, de
negligencia o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

El Contratista deberd asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos
en que deba contratarse tal seguro se hara cesién de derecho de la pdliza a
favor de la Administracion. En caso de producirse un siniestro por el cual
corresponda indemnizacién, la Administracion se compromete a abonar al
Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra danada.

Este seguro debera ser contratado antes de la firma del presente contrato, y el
contratista debera entregar copia autenticada de las condiciones generales del
seguro contratado y formara parte del mismo.

La devolucidon de la pdliza se efectuara con la Recepcion Definitiva de las
Obras.

X. RECEPCION
X.1.- DEFINICION.

El Comitente recibird las prestaciones objeto de este contrato en las
condiciones que se estipulan en la presente clausula

Se procedera a la Recepcidn del Proyecto Ejecutivo, cuando el mismo sea
aprobado por el Comitente previo informe del Responsable de Proyecto.
Existen dos tipos de recepcidon de obra: la provisoria y la definitiva

X.2.- PROCESO DE RECEPCION DE OBRA.
X.2.1.- Recepcion provisoria

Para proceder a la recepcién provisoria el Contratista debera presentar al
Supervisor de Obra una declaracién de finalizacién fijando una fecha en
la cual se podria comenzar con la inspeccidn de la Obras. el Supervisor
de Obra, con el Contratista procedera a una inspecciéon detallada a fin de
determinar la calidad de la obra a recepcionar. Por escrito y en forma
detallada deberan formularse las observaciones que entienda
pertinentes.



el Supervisor de Obra debera entregar en su caso, la lista de
observaciones al Contratista, dentro de las 48 horas después de finalizar
la inspeccidon otorgando al mismo un plazo razonable para corregirlas.

Una vez vencido dicho plazo o a solicitud del Contratista, se efectuara
una nueva inspeccidon, en presencia del Contratista y si se hubieran
levantado las observaciones se procederda a la aprobacion de la obra
realizada mediante la suscripcion de un acta de Recepcién provisoria.

Para proceder a la recepcion provisoria el Contratista debera cumplir con
las condiciones siguientes:

1.- acreditar que la obra estd realizada de conformidad con los
requerimientos exigidos en el Contrato

2.- que el sector del edificio involucrado en los trabajos, se puede
ocupar sin inconvenientes para el uso previsto.

3.- entregar al comitente, comprobantes de pago de las leyes sociales
y tributos correspondientes.

4.- entregar a los arquitectos la informacién y documentacién
necesaria para la confeccidon de los planos de la obra realizada, AS
BUILT.-

5.- entregar una lista de los proveedores y subcontratistas con
direcciones.-

La recepcion provisoria, se acreditarda mediante suscripcién de un acta
por el Supervisor de Obra el Responsable del Proyecto y el Contratista.

X.2.2.- Periodo Post Recepcion provisoria y previo a la
realizacion de la Recepcion definitiva

En el caso que se detecten desperfectos en la obra entre el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcidén Definitiva, el
Contratista debera realizar las reparaciones que le indique el Supervisor
de Obra.

Esas reparaciones deben realizarse en coordinacion con el Supervisor de
Obra, quién supervisara la ejecucién de las mismas, siendo todos los
costos que generen la reparacion de estos defectos de cargo del
Contratista.

En caso que el Contratista no cumpla con las reparaciones indicadas por
el Supervisor de Obra en tiempo y forma, el Comitente podra ejecutar las
garantias correspondientes, asi como encomendar la realizacién de las
mismas a un tercero, debiendo el contratista asumir los costos.



Las reparaciones que eventualmente sean realizadas por terceros, no
eximen al Contratista de su responsabilidad decenal por ninguno de los
componentes de la obra.

X.2.3.- Recepcion definitiva
Transcurrido un afo contado a partir de la fecha de la recepcion

provisoria, se procedera a la entrega definitiva mediante la suscripcién
de un acta por las partes, si las condiciones siguientes estan reunidas:

1.- cumplimiento del Contratista con todas las obligaciones del
Contrato.-
2.- inexistencia de defectos o vicios de construccién que se verificaran

mediante una nueva Inspeccién de la Obra.

3.- obtencion del Certificado definitivo del BPS establecido por el
articulo 664 de la Ley 16.170.

El acta debera estar suscrita por el Supervisor de Obra, el Responsable
del Proyecto y el Contratista.

El Comitente, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha del acta de
recepcion definitiva deberd devolver al Contratista las garantias que
hayan sido retenidas con tal fin.

XI.- TERMINACION Y RESCISION DEL CONTRATO
XI.1.- DEFINICION

El contrato se considerard terminado de pleno derecho cuando se
cumplan con las condiciones de recepcidén definitiva de acuerdo con lo
expresado en el Articulo X o se considerara rescindido por parte del
Contratista o del Comitente de acuerdo con lo que se dird en los Articulos
XI.2 y XI.3 siguientes.

En caso de rescisidon por acuerdo de partes se debera:

1.- Efectuar el pago de las obras ejecutadas en los plazos estipulados y
cancelar los adeudos acordados.

2.- Realizar un acta donde se dejara constancia del estado de las
obras, determinando en forma detallada las obligaciones
cumplidas, asi como las obras que no se realizaron y los materiales
y equipos que se asignaran a la obra, la cual en los hechos surtird
los efectos de una recepcion provisoria.

3.- De acuerdo al detalle realizado en el numeral anterior, se fijaran
los alcances de la responsabilidad decenal.



XI.2.-

RESCISION DEL CONTRATO DE PARTE DEL COMITENTE

El Comitente podra rescindir el contrato en forma unilateral por las
causas siguientes:

b)
c)

d)

g)

h)

)

k)
D

XI.3.-

en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. La

Administracidon podra3, si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas

que eventualmente le hicieran los herederos de aquel o sus

causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En

ningun caso tendra derecho el Contratista o herederos o

causahabientes a indemnizacién alguna.

en caso de concurso o quiebra del Contratista.

cuando se compruebe un atraso mayor de 15 (quince) dias habiles

laborables en la iniciacidon de las obras, o en el desarrollo de los

trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o su

reformulacién aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un

periodo mayor a 15 (quince) dias habiles laborables sin causa

justificada. Todo sin perjuicio de la aplicacion de las multas

correspondientes y las correspondientes reclamaciones por dafos y

perjuicios, que se haran efectivas sobre las garantias y sobre las

obras que se hayan construido y sean de recibo.

en caso que el Contratista abandona la obra por mas de 5 dias sin
autorizacién escrita del Supervisor de Obra. La obra se considerara
abandonada si el Contratista tiene presente en la obra menos del
60% de la mano de obra prevista en ese momento sin justificacién
valida.

Cuando el Contratista no cumpliera con las érdenes del Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista incumpla el pago de las leyes sociales, o de sus
empleados, personal, subcontratistas o proveedores.

En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.

Por mala ejecucién de los trabajos a criterio de la Supervisidon de

Obra.

Por Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas

de seguridad laboral.

Por la Subcontratacién a terceros de la ejecuciéon del Contrato o parte

del mismo, sin previa autorizacién de la Administracién.

Por Incumplimiento de las hormas Ambientales.

Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato.

RESCISION DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista podra solicitar la rescisidn del contrato si la Administracién
suspende por mas de 120 dias el inicio o el desarrollo de las obras.



XI.4.- RESCISIC')’N DE PARTE DEL COMITENTE CON
INDEMNIZACION

El Comitente podra sin explicacion y fundamentacién alguna, rescindir
una parte o la totalidad del Contrato, debiendo en este caso notificar
dicha resolucién con diez dias de anticipacién.

En este caso se pagarda, por concepto de dafios y perjuicios:

1.- El trabajo realizado desde la ultima solicitud de pago, hasta la
notificacion de la rescision.

2.- El costo de los materiales adquiridos por el Contratista o en
proceso de fabricacidn, que se hayan autorizado debidamente
por el Supervisor de Obra. En este caso el pago se efectuara
contra entrega de los mismos en las condiciones estipuladas
en el pliego de condiciones.

3.- los gastos generales del mes corriente debidamente
justificados;

4.- el monto equivalente a la retencién de garantia

5.- y un 10% sobre el saldo del precio del trabajo a completar
para cumplir con el contrato.

XI.5 . PROCEDIMIENTO.

En todos los casos la rescisidon del contrato traerd aparejada una recepcién de
los trabajos ejecutados y la liquidacion de cuentas de lo ejecutado hasta ese
momento con arreglo al Contrato y a las érdenes de servicio, asi como de los
acopios que fueran de recibo.

En caso de rescision por incumplimiento del Contratista, la Administracién
podra proceder al desapoderamiento administrativo de la obra. El
desapoderamiento de las obras sera notificado al Contratista por escrito con
una antelacién de 10 dias corridos, de la fecha en que se procedera a la toma
de posesiéon de la obra, los materiales y equipos que sean considerados
necesarios para terminar la Obra de la forma que considere mas adecuada.

Previo a la toma de posesion, se debera labrar acta suscrita por el Responsable
del Proyecto, y el Contratista

En este caso el Contratista no podra recibir ningln pago hasta que se termine
la obra y se haga un balance de cuentas, entre los montos recibidos por el
Contratista y los gastos ocasionados para terminar la obra.



Si el costo final esta por debajo del precio total del contrato se pagara la
diferencia al contratista.

Si el costo final esta por encima del precio total del Contrato el Contratista
deberd emitir la nota de crédito correspondiente y reintegrar la diferencia al
Comitente.

El Responsable del Proyecto debera certificar los costos y la suma a pagar.

La rescisidon no constituira impedimento para la continuacién de las obras por
cuenta de la Administracion.

La rescisidon del contrato por incumplimiento del Contratista traera aparejada
la pérdida automatica de la garantia de cumplimiento del contrato y los
refuerzos de la misma sin perjuicio de las demas sanciones previstas en los
Pliegos.

En ningln caso la rescisién del contrato significard para el Contratista
liberacion de su responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo,
la Administracion se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales
correspondientes por las disposiciones expresas del Contrato que sean
aplicables.

Xil.- RECLAMACION, LITIGIO.
XIl.1.- DEFINICION
Xll.1.1.- Reclamacion

Una reclamacién es la manifestacion de una de las partes de la necesidad de un
ajuste o interpretacion de las condiciones del Contrato o un ajuste de precio, o una
extension de plazo u otro asunto respecto a la ejecuciéon de la obra o de la
interpretacion de los documentos del Contrato

XIl.1.2.- Mora

Ambas partes caeran en mora de pleno derecho por la realizacion u omisién de
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer contrario a lo
estipulado en el contrato, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de
especie alguna.

XI.1.3.- Litigio

Un litigio es una reclamaciéon que no se puede resolver por las partes y que en este
caso se resolvera por los 6rganos jurisdiccionales competentes en el Departamento
de Montevideo.

Xll.2.- PROCESO

Cuando las causales de la rescisién sean las establecidas en el articulo XI| del
presente contrato, se aplicara el Art. 1847 del Codigo Civil.



Para el caso de ser necesario, la determinacion de la suma que hubiere de ganar el
Contratista en la presente obra queda fijada en un 10 % (diez por ciento) del valor
del monto neto de la propuesta adjudicada y en su caso actualizada con la formula
paramétrica establecida por el Contratista.

Se entiende por Monto Neto, el Monto total de la oferta sin incluir los tributos y los
aportes a la Seguridad Social.

En caso que la obra este parcialmente ejecutada, el porcentaje del 10% de la
ganancia del Contratista, se determinara sobre el Monto neto del saldo de la Obra
no ejecutada.

Xll.2.1.- Presentacion de la reclamacion

Las reclamaciones seran por escrito y la responsabilidad de justificarlas estara a
cargo de la parte que las presenta.

La parte que tiene una reclamacion debera presentarla en primera instancia al
Supervisor de Obra.

El Supervisor de Obra realizara un informe que sera elevado al Responsable del
Proyecto. Dentro de los diez dias siguientes a la recepcién de la reclamacién,el RP
emitira un informe fundado, con las siguientes alternativas :

1.- el rechazo de la reclamacion debidamente fundada

2.- la aceptacion de la validez de la reclamacion debidamente fundamentada
3.- larecomendacion de una solucion alternativa a la reclamacién planteada.
4.- el plazo adicional necesario para estudiar una solucion alternativa.

Si la decision fuere resuelta se procedera como se establece al emitir una orden de
cambio.

La decision del Responable del Proyecto si fue aceptada por el Contratista obligara
a las partes en todos sus términos y se regira por lo dispuesto en este contrato.

Xll.2.2.- Plazo de presentacion de una reclamacién
Las reclamaciones se deberan presentar dentro de los 30 dias corridos de ocurrido
el hecho que funda la reclamaciéon, o dentro de los 30 dias corridos de haber
tomado conocimiento del mismo.

Xll.- REPRESENTANTE TECNICO
El Contratista acredita como representante ...........cccorimmiiimimcccccccicisnnnen, -

XIV. -VARIOS

Las partes acuerdan expresa y especialmente que cualquier notificacion,

intimacién, comunicacion, etc, se realice mediante telegrama colacionado en los
domicilios especialmente constituidos.






