
CONTRATO DE OBRAS.
 

En Montevideo, a los …. días del mes de ………. de 2018.-

POR  UNA  PARTE,   el  HOSPITAL  DE  CLÍNICAS,  “Dr.  Manuel
Quintela”  (en adelante HC) con domicilio en la Calle Avda. Italia sin
número,  Esquina Las Heras, de la ciudad de Montevideo, representada
por la Dra. Graciela Ubach, C.I 1.116.402-7   en su calidad de Directora
General  del  Hospital  de  Clínicas   y   POR  OTRA  PARTE, la
empresa ..........................(en adelante el contratista) con domicilio en
la calle .............................................., departamento de Montevideo.,
representada  por  .......................................  en  su  calidad
de ................................. convienen en celebrar el presente Contrato,
de acuerdo con las siguientes cláusulas.

ANTECEDENTES

1.- Previamente a la suscripción del presente1 contrato, ambas partes
acreditaran sus respectivas representaciones, así como en el caso
del contratista, el cumplimiento de lo dispuesto por:  a)  el art. 3
de  la  ley  18244   del  27.012.2007,   publicado  en  el  D.O  el
8/1/2008,  teniendo  presente  la  comunicación  que  realiza  el
Registro Nacional de Actos Personales- Sección Interdicciones  b) el
art. 77 del TOCAF ( Decreto del P.E. 208/2009), mediante entrega
de  certificado  de  V.E.C.A.  para  contratar,  o  constancia  de
inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública
expedido por el M.T.O.P – según corresponda -, el cual se agrega
al presente contrato.

2.- Son  antecedentes  previos,  la  Oferta  del  Contratista  de
........................................, los  Pliegos  de  Condiciones  con  los
respectivos Recaudos adjuntos,   que sirvieron de base  para la
elaboración de la oferta  del Contratista.- 

3.- Con fecha ...................................... la Empresa de adjudicataria
presentó  ante  el  Comitente  una  propuesta  para  ejecutar  las
prestaciones relacionadas con la realización del Proyecto Ejecutivo,
Construcción,  y entrega en condiciones de pleno funcionamiento
(“Llave en mano”) empleando sistemas constructivos tradicionales
o industrializados, para  la  “OBRA  DE  REMODELACIÓN   DE  LAS
ÁREAS   DE   CONSULTA  EXTERNA del HOSPITAL  DE CLÍNICAS
DR.  MANUEL  QUINTELA"  (ALA  ESTE-  PRIMER   PISO  Y  PLANTA
BAJA)...................................................



4.- Por  resolución  del  HC  de  fecha  ..............................,   dicho
trabajo  le  fue  adjudicado  según  lo  detallado  en  la  oferta  a  la
empresa Empresa Constructora, la cual fue notificado oficialmente,
con fecha  ..............................................  razón  por  la  cual  se
decidiera la firma del presente contrato.
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I.- GENERALIDADES

I.1.- DEFINICIONES

I.1.1.- Documentos del contrato

El presente contrato de construcción se compone de este documento y
de los listados en los siguientes documentos  Anexos:

Anexo  I Pliego de condiciones del llamado
Anexo II Planos y detalles constructivos del llamado
Anexo III Oferta de la empresa
Anexo IV Cronogramas y demás elementos relacionados.

I.1.2.-  Ejecución del Contrato



En principio  el  objeto  del  presente tiene  por  objeto  la  realización  de
Proyecto Ejecutivo, Tramitaciones, Construcción y entrega en condiciones
de  pleno  y  correcto  funcionamiento  (“llave  en  mano”),  de  Obra  de
Remodelación de las áreas de Consulta Externa del Hospital de Clínicas
para  la  remodelación  de  las  Alas  Este  de  Piso  1  y  Planta  Baja,  con
destino a la ubicación definitiva de la Consulta Externa, de acuerdo a
documentos referidos en la cláusula I.1 de este contrato.

El alcance  de las tareas  a realizar  incluye:
A) Realización de Proyecto Ejecutivo : presentación de detalle completo de
arquitectura, estructura e instalaciones de acuerdo a lo estipulado en la ofereta
adjudicada y al APL (anteproyecto para licitar);
B) Ejecución de la Obra: 
1. Construcción completa de las obras, instalaciones, infraestructura, según 

recaudos del Proyecto Ejecutivo o de Detalle aprobado por el Hospital de 
Clínicas.

2. Puesta en funcionamiento de las obras.
3. Tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtención de 

habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a 
cabo las obras proyectadas (MTSS, BPS,  y demás que fuesen exigidos por 
las disposiciones vigentes), en los plazos y condiciones que se establecen 
en los documentos de Licitación. Incluye tramitación de habilitación en la 
IMM-SIME  para el montacargas.

4. Mantenimiento y operación incluyendo provisión de repuestos de acuerdo a 
lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas 
que puedan haberse omitido pero sean necesarias para realizar las 
anteriormente descritas.
Las obras se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares,  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los
Contratos  de  Obras  Públicas,  la  Memoria  Descriptiva  General  para  Edificios
Públicos del M.T.O.P., así como los Planos Generales del Proyecto, Memorias,
Planos y Planilla de Locales.

I.1.3.- El Comitente

El Comitente de la construcción de la Obra (en adelante: el Comitente)
es el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” (en adelante HC).

La representación del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” a los
fines del Otorgamiento de contratos, la tiene  la Dirección del Hospital de
Clínicas.-

I.1.4.- El Contratista

El Contratista de la obra es .............................   y la representación
estatutaria de   ................................  a los fines del Otorgamiento del
contrato la tiene ..............................-



A los fines de este contrato la .......................................  fija domicilio
legal en  l..............................................., Montevideo.

I.1.5.- GESTIÓN GENERAL DE OBRAS

La  GESTION  GENERAL  DE  OBRAS”:  será  ejercida  directamente  por
Responsable  de  Proyecto  (RP)  o  los  profesionales  que  designe  la
Administración,  y  se  relacionará  con  el  Representante  Técnico  y  el
Director de Obra nombrados por la empresa Contratista

La Gestión General de Obras  tiene su domicilio en la Avda. Italia sin
número  Piso  6,  Sala  2  ,  Ala  este,  Departamento  de  Arquitectura  del
Hospital de Clínicas, de la Ciudad de Montevideo, Tel.: 481 54 09.-

     RESPONSABLE DE PROYECTO: es la Arquitecta Ana Estevez quien será la
responsable de la gestión general de Proyecto. 

SUPERVISOR DE OBRAS: es el Arquitecto Javier Lanza quien controlará e
informará sobre  la ejecución técnica de la obra y su avance en arreglo al
proyecto  desarrollado,  conformando  los  Certificados  de  Avance,  que
someterá a consideración del Resposable del Proyecto.

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA: la empresa
Contratista  designa  a  ..............................................de
profesión...........................,  C.I..............................................,  con
amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos
técnicos referentes a la  Ejecución de las  obras y el  Contrato.  En esa
calidad actuará en forma permanentey  hasta la Recepción Definitiva,
ante la Administración, el Responsable  del Proyecto y la Supervisión de
la Obra.

DIRECCIÓN  DE  OBRA:  será  ejercida  por  la  empresa  Contratista  ,
designado  como  tal  a  .........................................,  de
profesión..........................., C.I........................

I.2.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

I.2.1.- Intenciones

La contratación es a Precio Global  y llave en mano. El concepto básico es que  
las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir  que la  
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado en la 
Oferta adjudicada , sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las 
reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas 



las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y 
diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se 
ejecuta esta Obra.
El  precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la
ejecución del Proyecto y de la totalidad de la obra, las tramitaciones, 
provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), 
equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier 
concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Contrato. Asimismo 
dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista 
para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y 
Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones de 
sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los 
suministros o trabajos realizados por éstos.
En base a que la  Obra será contratada por Precio Global,  los  rubros tanto
unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las
cantidades  o  metrajes  necesarios  para  la  realización  completa  de  la  obra
especificada. 

I.2.2.- Correlación con las obras existentes

Los documentos están elaborados en relación con el estado actual del edificio
existente   y  el  Contratista  declara que se ha familiarizado con la  situación
actual  en  obra  y  con  la  totalidad  de  los  documentos  presentados  como
recaudos.

I.2.3.- Cesión de Contrato

El presente contrato  no podrá ser cedido por el Contratista, salvo por
resolución expresa y fundada del Comitente.

I.2.4.- Propiedad y uso de los Documentos

Los planos memorias y otros documentos elaborados por el Contratista
en  cumplimiento  de  este  contrato  y  que  forman  parte  del  Proyecto
Ejecutivo son propiedad del Comitente.

Los  documentos  que  integran  el  Anteproyecto  para  Licitar,  son  de
epropuedad  del  Comitente,  y  su  uso  por  parte  del  Contratista  está
exclusivamente reservados a la realización del presente proyecto.

El Contratista no puede utilizar, reproducir o publicar estos documentos
con otro fin sin una autorización escrita  del Comitente.

II.- EL COMITENTE

II.1.- Definición

El  Comitente es el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.



II.2.- Derechos, responsabilidades y Obligaciones

II.2.1.- Representante

El Comitente designó al Responable del Proyecto y al Supervisor de Obra
como representantes plenamente facultados para requerir del Contratista
el cumplimiento de todas las disposiciones, órdenes e indicaciones que
consideren  necesarias  o  convenientes  a  fin  de  asegurar  el  fiel
cumplimento  del  contrato  y  la  buena  ejecución  de  los  trabajos;
constituyendo  la  única  autoridad  cuyas  órdenes  y  decisiones  debe
atender el Contratista.

II.2.2.- Detención de la Obra

El Comitente tendrá el derecho de parar la obra en cualquier momento
por razones fundadas y en la forma definida en el artículo XI.2.

II.2.3.- Rescisión del Contrato

El Comitente podrá rescindir el Contrato o parte del mismo y designar a
otro contratista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo XI.2.

II.2.4.- Acceso a las Instalaciones

El Comitente deberá permitir el acceso del Contratista a las instalaciones
y áreas donde se realizan las obras y trabajos. 
Estas áreas estarán libres de ocupantes, de impedimentos y materiales u
objetos de cualquier tipo ajeno a la finalidad de ejecución de los trabajos
de la Obra y siempre que eso hubiese sido acordado previamente, al
momento de suscribirse el acta de iniciación de la Obra. 

El  comienzo de las  obras se hará constar  por  medio  de un acta  de
Iniciación de Obras, la cuál se labrará por duplicado, y será firmada por
el Supervisor de Obra o representante del Comitente y el representante
del Contratista.-

El Supervisor de Obra  podrá permitir, a solicitud fundada del contratista,
el acceso a dichas instalaciones o áreas previo a la suscripción del acta
de inicio de obra,  a fin de poder dar comienzo a las obras en los plazos
correspondientes.

II.2.5.- Documentación 

El Comitente pondrá a disposición del Contratista, todos los documentos
necesarios para que éste último pueda realizar los registros de obra ante
las autoridades competentes.

II.2.6.- Pagos a BPS



El Comitente proporcionará en tiempo y forma la documentación y las
firmas  autorizadas  necesarias  al  Contratista,  para  que  éste  pueda
realizar el registro de obra y presentar mensualmente las planillas de
actividad,  generando  el  boleto  de  pago,  que  será  entregado
mensualmente al Departamento de Arquitectura, con 5 días hábiles de
anticipación a su vencimiento.  La oferta del Contratista incluye el monto
estimado  máximo  de  mano  de  obra  imponible,  a  los  efectos  de
determinar  el  monto  de  los  pagos  al  BPS,  por  concepto  de  aporte
unificado  de  la  construcción  (Ley  Nº  14.411)  generado  por  las
remuneraciones  del  personal  dependiente  del  Contratista  o  de  los
subcontratistas dependientes de este.

El  Comitente   abonará  los  montos  que  surjan  de  las  planillas
correspondientes. 

II.2.7.- Pagos

El Comitente deberá efectuar los pagos de las solicitudes de pago de
acuerdo con lo previsto en la cláusula VIII.

II.2.8.- Personal

El Contratista suministrará en todo momento una cuadrilla de operarios
solventes para realizar las tareas que le correspondan, la que se deberá
adaptar en cantidad y calidad a cada una de las etapas de la obra.

El Comitente y/o el Supervisor de Obra, tienen  derecho de veto sobre la
elección del personal  y  particularmente del  encargado de la  obra; de
manera  general  estos  tienen facultades  para  formular  objeciones  con
respecto a toda persona que interfiera perturbe o comprometa el curso
de los trabajos o la calidad técnica requerida por la Obra; en estos casos
el  Contratista  deberá  adoptar  a  su  respecto  las  decisiones  que
correspondan para suprimir tal efecto.

 
II.2.9.- Obligaciones del Comitente

En particular además de lo ya expresado se obliga a:

1.- Suministrar  en  tiempo  y  forma  los  materiales  que  este  haya
asumido a su cargo.

2.-  Suministrar lugar para el emplazamiento de la casilla y el baño de
obra,  energía  eléctrica  y  agua  corriente  en las  condiciones  que
fueron acordadas en la presentación de la obra, según consta en el
acta respectiva.



III.- EL CONTRATISTA

III.1.-  Derechos  y Obligaciones

III.1.1.- Con relación a la documentación:

El Contratista declara que:

1.- Ha estudiado los documentos y las informaciones transmitidas por
el Comitente, por lo que asume la responsabilidad exclusiva del
Proyecto Ejecutivo que presentará.

2.- Tiene  la  responsabilidad plena del  cómputo de las  cantidades  y
metrajes indicados en la planilla de rubrado.

4.- No podrá invocar errores de cómputos o de interpretación de los
documentos proporcionados por el Comitente, como causa para no
cumplir con la entrega del Proyecto Ejecutivo, ni como caausa para
no ejecutar la obra en las condiciones en que resultó adjudicada.

 
5.-    En caso  que se constaten errores durante la ejecución de la obra,
el contratista deberá comunicar al Supervisor de Obra la discrepancia y
solicitar instrucciones para la continuación de los trabajos.

En dicho caso, si el Contratista ejecuta un trabajo sin dicha autorización,
será de su responsabilidad y cargo  corregir este trabajo si el Supervisor
de Obra así lo dispone.

III.1.2.- Inspección de las Obras existentes

El  Contratista  declara  que  ha  inspeccionado  y  examinado  en  forma
detallada las construcciones donde se ejecutarán las obras y que es de
su conocimiento toda la información disponible.

Asimismo expresa que antes de presentar su oferta, tomó conocimiento
de la estructura y naturaleza de las construcciones existentes, así como
las  políticas  de  construcción  seguidas  por  la  Obra  en  sus  diferentes
etapas. 

Por tanto no se considerarán justificados los eventuales incumplimientos
del  Contratista,  basados  en  cualquiera  de  las  circunstancias  antes
mencionadas.

III.1.3.- Información superveniente

Cualquier otra información que el Comitente y/o el Supervisor de Obra,
pudiera proporcionar al Contratista no implicará de parte de éste ninguna
disminución de sus obligaciones, o responsabilidades. Las aclaraciones



que se realicen tendrán carácter exclusivamente informativo siendo de
cargo del Contratista realizar al respecto todas las verificaciones en sitio
necesarias o requeridas conforme a las leyes y a las reglas del arte de la
buena construcción de edificios.

III.1.4.- Otras Obligaciones 

La  Empresa  Contratista  se  obliga  a  la  prestación  de  mano  de  obra,
maquinarias  y  equipos  necesarios  para  ejecutar  las  tareas  necesarias
para el cumplimiento de la obra contratada a cuyos efectos deberá:

1.- proporcionar  los materiales,  fletes y demás rubros,  relacionados
con  su  propia  actividad  (traslados  de  equipos,  herramientas,
personal, etc.).

2.- efectuar  la  totalidad  de  los  trabajos  encomendados  en  las
condiciones  estipuladas   en  los  recaudos   mencionados  en  la
cláusula primera y en el plazo estipulado.

3.- asegurar  todo  su  personal  de  acuerdo  con  las  normas  legales
vigentes.

4.- mantener  y  entregar  la  obra  totalmente limpia de escombros y
materiales.

5.- realizar los pedidos  de materiales que aporte el Comitente (en el
caso  que  corresponda),  con  un  mínimo  de  20  días  hábiles  de
anticipación.

6.- entregar la planilla de aportes al BPS all Supervisor de Obra con un
mínimo de cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al

BPS. 

7.- llevar  un  parte  diario  de  actividades  desarrolladas  y  personal
ocupado, del cual entregará una copia all Supervisor de Obra.

8.- avisar con una antelación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles,
la fecha de entrada de los distintos subcontratistas a la obra.

9.- A  suministrar  toda  la  información  solicitada  por  el  Comitente  o
quien este designe, sobre la marcha de la obra.- 

10.- A  sustituir  a  cualquier  empleado  a  requerimiento  fundado  del
Supervisor de Obra según se especifica en  la claúsual III.3.2.

11.- A asumir la Responsabilidad Decenal por los trabajos realizados, de
acuerdo a las previsiones del Art. 1844 del Código Civil.



12.- A cumplir  con todas  las  Normas relativas  a Salud,  Seguridad e
Higiene de todos los trabajadores de la obra. 

13.- A no efectuar cambios en lo expresado en el Pliego de Condiciones,
Proyecto Ejecutivo aprobado, Memoria y Planos, sin consentimiento
expreso y por escrito del Supervisor de Obra. 

14.- A realizar de nuevo y a su cargo, los trabajos mal ejecutados por
no  ajustarse  a  los  pliegos,  planos  y  a  las  instrucciones  el
Supervisor  de  Obra,  ya  sea  en  cuanto  a  la  calidad  o  tipo  de
materiales o por su empleo distinto del especificado.   

III.1.5.- Comienzo de los trabajos

El  comienzo  de  las  Obras  se  registrará   dentro  de  los   cinco  días
calendario posteriores al Acta de Inicio de Obra. 

III.2.- EL PERSONAL

III.2.1.- Criterios generales

El Contratista de obra deberá contar con un encargado con  suficiente
idoneidad técnica y operarios en cantidad y calidad, que aseguren que
los trabajos se efectuarán  en tiempo y forma.

III.2.2.- Selección de Personal

El Contratista tiene a su cargo la selección y control de todo el personal
dependiente, cuyos servicios se empleen en la ejecución de la Obra. 

En  tal  sentido,  deberá  preocuparse  especialmente  por  asegurar  la
idoneidad, conocimiento y competencia en el oficio correspondiente a la
labor  específica  para  la  que  sean  requeridos;  así  como  la  idoneidad
moral, eficiencia y dedicación a su labor. 

En caso contrario,  deberá sustituirse  por otro, que ejecute  las  tareas
asignadas, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Obra.
En todos los casos, si el numero de personal afectado a tareas de peones
o similares supera los 19 (diecinueve), el contratista deberá inscribir una
persona liberada que se encuentre registrada en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Habrá de respetarse en
todos los casos, la proporción mínima de un cinco por ciento de operarios
afectados a las referidas tareas provenientes de dicha Bolsa de Trabajo.
El control del cumplimiento de este requisito lo realizará el Supervisor de
Obra,  solicitando  al  contratista  la  presentación  de  los  recaudos
correspondientes

III.2.3.- Director de la obra y Encargado de Obra.



El Contratista deberá designar un Director de Obra, y mantener en forma
permanente en la  Obra  un Encagado de  Obra.  con habilidad  y  oficio
adecuado a las circunstancias de la misma.

La designación del Director de Obra deberá ser notificada antes del inicio
de la misma. En caso de sustitución se deberá comunicar al Supervisor
de Obra por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

III.2.4.- Cumplimiento de las leyes y normas

El  Contratista  deberá  dar  pleno  cumplimiento,  en  cuanto  al  personal
dependiente  que  cumpla  tareas  en  la  ejecución  de  esta  Obra,  a  las
normas legales y reglamentarias vigentes.

Serán de su exclusivo cargo, las reclamaciones que se puedan generar,
relacionadas con la contratación de dicho personal.
 
El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones emergentes de
la  normativa  vigente  vinculada  con  el  personal  dependiente.  Deberá
identificar  al  mismo,   realizar  el  registro  en  los  organismos
correspondientes, y cumplir  entre otras las disposiciones referentes al
transporte, alojamiento, alimentación, seguridad, salud e higiene. 

A tales efectos llevará, una planilla de ingresos y egresos del personal en
la  cual  se  registrarán  los  datos  identificatorios,  documentación  que
quedará en obra y a disposición del Supervisor de Obra.  

III.3.- ADMINISTRACIÓN  DE OBRA

III.3.1.- Relaciones con los organismos públicos y privados

El Contratista tiene la obligación, en coordinación con el Supervisor de
Obra, de participar en la realización de la gestiones y trámites, que sean
de  su  competencia,  ante  todos  los  organismos  públicos  y  privados,
requeridos  para  la  iniciación  o  ejecución  de  la  Obra,  tales  como
Ministerios, Intendencia Municipal, Dirección Nacional de Bomberos, UTE,
OSE, ANTEL, BPS, así como en la redacción, ejecución, presentación y
seguimiento del trámite de peticiones, escritos o documentos requeridos
a tal fin.

El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obra una copia de cada
trámite.

III.3.2.- Leyes Sociales

El monto imponible consignado en la oferta adjudicada, será el máximo
que  se  tomará,  a  los  efectos  del  pago  de  los  aportes  al  Banco  de
Previsión  Social  por  las  remuneraciones  abonadas  al  personal
dependiente  del Contratista para la ejecución de la Obra. Por lo tanto, el



Contratista  deberá  asumir  toda diferencia  que  exceda dicho  tope.  En
caso que el Comitente proceda a efectuar los pagos por aportes a la
seguridad social que excedan dicho tope, y que son de cargo exclusivo
del Contratista, podrá descontar dichas sumas, de cualquier obligación
de pago que el Comitente tenga respecto del Contratista, emergentes de
este  contrato  o  de  cualquier  otro.  En  cambio,  para  el  caso  que   la
ejecución de la totalidad de la obra, genere menos aportes que el total
estipulado en la oferta, solo se efectuarán los pagos correspondientes a
los  aportes  efectivamente  generados  y  la  diferencia  no  le  generará
ningún derecho al Contratista.

El  Comitente  deberá  entregar  al  Contratista,  los  duplicados  de  las
declaraciones y formularios intervenidos por el organismo recaudador  y
los recibos de los pagos respectivos.

En caso de surgir incongruencias en las planillas de mano de obra, el
Contratista deberá resolverlas dentro de los plazos establecidos al efecto
por el BPS en condiciones que dejen al Comitente a salvo de cualquier
responsabilidad o reclamos ulteriores tanto del BPS como del personal.

Será  de  cargo  del  Contratista  toda  multa,  recargo,  o  intereses  que
imponga el BPS, que resulte del incumplimiento de las obligaciones que
este contrato pone a su cargo.

 III.3.3.- Coordinación

El Contratista deberá coordinar en forma permanente, durante toda la
ejecución de la  obra, la información entre empresas subcontratistas y
los  trabajos  de  estas  a  fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de  las
indicaciones,  calidades  y  especificaciones  contenidas  en  la
documentación.

El Contratista o su representante deberán reunirse con el Comitente y/o
el Supervisor de Obra, cada vez que sea requerido por estos, en la obra
o donde se le indique. Asimismo se realizarán reuniones periódicas que
serán  convocadas  por  el  Comitente  cada  quince  días.  El  Contratista
quedará obligado,  cuando corresponda de su  parte,  a convocar  a  los
subcontratistas  y/o  proveedores  requeridos  por  el  Comitente  y/o  el
Supervisor de Obra.

En caso de inasistencia del Contratista o de su representante a la reunión
debidamente convocada, el Comitente y/o el Supervisor de Obra, tomará
las  resoluciones  que estimen convenientes las  cuales se  considerarán
aceptadas por el Contratista.

Dichas  resoluciones  se  notificarán  al  contratista  dentro  de  las  24  hs
siguientes al dictado de las mismas.

 III.3.4.- Documentos y Muestras



El Contratista deberá mantener en la oficina de construcción de la obra,
en buena condición de seguridad, todos los documentos del contrato así
como los emitidos después de la iniciación de la Obra.

Igualmente el Contratista será responsable por las muestras entregadas
a su custodia, por el Supervisor de Obra.

 III.3.5.- Solicitud de pago

El Contratista tendrá que presentar la solicitud de pago de la manera
descripta en la cláusula VIII.1.2. de este contrato.

III.3.6.- Órdenes de Servicio y de cambio

En la ejecución de la obra el Contratista se atendrá a lo que resulte del
Contrato de las órdenes de Servicio o de Cambio  y de las instrucciones
que expida el Supervisor de Obra y/o el RP y de las cuales, el Contratista
dará recibo de acuerdo con el claúsula  VI.1.5. de este contrato.
Si el Contratista no puede cumplir con estas órdenes, cualquiera sea el
motivo del incumplimiento, deberá advertir al Supervisor de Obra dentro
de los 3 días hábiles posteriores de recibidas .

En caso de no formular observación alguna, se entenderá aceptada la
orden por el Contratista, quien asumirá integralmente la responsabilidad
Técnica y financiera en el correcto cumplimiento de la misma.

 III.3.7.- Documentación

El Contratista entregará en tiempo y forma todos los documentos que le
fuere solicitado por el Comitente para obtener la declaración de interés
Nacional y Organizar los trabajos de importación de los componentes de
proyecto.

III.4.- SEGURIDAD Y LIMPIEZA

 III.4.1.- Seguridad

El Contratista será totalmente responsable desde la iniciación de la obra
hasta  su  terminación  formalizada  en  la  recepción  provisoria,  por  el
cuidado  de la  obra ,los  materiales,  equipos  de construcción y  demás
bienes que estén en la obra o en el obrador, o en otros lugares pero bajo
la custodia del Contratista .

No se permitirá el ingreso a la Obra a personas ajenas a la misma sin la
autorización escrita del Supervisor de Obra.



Será asimismo responsable de la seguridad de la totalidad del personal
que  se  encuentra  trabajando  en  dicha  obra,  sea  funcionario  de  su
empresa o del Comitente.  Con relación al personal afectado a las tareas
de  construcción,  el  Contratista  determinará  las  condiciones  laborales
para que se cumplan todos los requerimientos exigidos por la legislación
vigente, extendiendo incluso la responsabilidad de su parte por causa de
accidentes  o  violaciones  a  los  requerimientos  de  las  condiciones  de
trabajo que se exigen  por los organismos competentes.

 III.4.2.- Accesos

El Contratista ocupará todos los predios de propiedad del Comitente en
calidad de mero tenedor precario  y exclusivamente con la finalidad de
dar cumplimento a las obligaciones de este contrato. Por lo tanto, deberá
permitir  el ingreso a la obra a todas las  personas autorizadas por el
Comitente, el Responsable del Proyecto  y/o el Supervisor de Obra. 

El Comitente y sus representantes tendrán pleno derecho de inspeccionar
todas las áreas de obras, examinar toda clase de documentación, planos,
materiales, equipos, etc...

 III.4.3.- Limpieza

El Contratista deberá mantener la Obra en un buen estado de limpieza;
retirar  del  lugar  cada  semana  todos  los  materiales  sobrantes,  los
desperdicios y dejar todo el  sitio  de trabajo y las obras limpias y en
condiciones de satisfacción del Comitente, del Responsable del Proyecto
y/o del Supervisor de Obra.

IV.- GESTIÓN GENERAL Y SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS.  

IV.1.- DEFINICIÓN

La Gestión General de las Obras estará a cargo de la  Arquitecta Ana
Estevez, designada como Responsable de Proyecto. La Supervisión de
Obra,  estará a cargo del Arq. Javier Lanza designado debidamente.
según la claúsula  I.1.5 de este contrato

IV.2.- RESPONSABILIDADES

IV.2.1- Gestión General  y Supervisión de Obras
El  Responsable  de  Proyecto  tiene  a  su  cargo  la  ges�ón  general  de  obras  y  se

relacionará  con  el  representante  técnico  y  el  director  de  obra  nombrados  por  la  empresa

contra�sta. Está facultado para exigir el cuplimiento de las disposiciones que es�me necesarias o

convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato, la ejecución de los

trabajos  y  sistemas  construc�vos  a  emplearse,  a  cuyos  efectos  podrá  cursar  solicitudes,

comunicaciones e in�maciones que el contra�sta deberá cumplir como órdenes de servicio.



El Supervisro de Obra es el profesional designado por la Administración para desempeñarse como

tal en la obra. Deberá controlar e informar la ejecución técnica de la obra y su avance en arreglo al

proyecto desarrollado, conformando los Cer�ficados de Avance, que someterá a consideración del

Resposable del Proyecto 

El  Responsable  de  Proyecto  y/o  el  Supervisor  de  Obra,  están  plenamente
facultados  para  requerir  del  Contratista  el  cumplimiento  de  todas  las
disposiciones,  órdenes  e  indicaciones  que  consideren  necesarias  o
convenientes a fin de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y la buena
ejecución de los trabajos.

IV.2.2.- Dirección Administrativa

el Supervisor de Obra deberá:

1.- Obtener las autorizaciones de Construcción.

2.- Labrar el acta de iniciación de las obras, que elevará al RP

3.- Expedir la certificación de las obras, que serán conformadas por el
RP

4.- Aprobar  cada mes las  solicitudes  de pago que se ajusten a las
condiciones del presente contrato de obras.

5.- Efectuar la coordinación entre el Comitente y el Contratista.

6.- Organizar las reuniones rutinarias.

7.- Contestar las reclamaciones formuladas por el Contratista.

8.- Inspeccionar  la  Obra  y  preparar  la  documentación  para  la
recepción provisoria y definitiva.

9.- Analizar   los  costos  adicionales  y  deducibles,  y  elevarlos  a  su
aprobación por el RP

10.- Preparar  las  órdenes  de  servicio  y  cambio.,  y  elevarlarlas  a  su
aprobación por el RP.

V.- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL COMITENTE

V.1.- DEFINICIONES

V.1.1.- Subcontratista del Comitente

Es cualquier persona física o jurídica o consorcio que realice un contrato
directamente con el Comitente para la ejecución o suministro de alguna
parte de la obra.



 V.1.2.- Proveedor del Comitente

Es  cualquier  persona  física  o  jurídica,  o  consorcio  que  suministra
materiales  o  equipos  para  la  obra,  que  contrata  directamente  con el
Comitente.

V.2.- OBLIGACIONES

V.2.1.- Contrato

El subcontratista del Comitente firmará un contrato con el Comitente de
similar  tenor  al  del  Contratista  y  cuando  corresponda  participará  del
programa de prevención de accidentes del Contratista.

V.2.2.- Coordinación

El subcontratista del Comitente deberá trabajar en coordinación con el
Contratista  siguiendo  sus  indicaciones  y  reglas  del  arte  y  respetando
todas las condiciones necesarias para permitir al Contratista cumplir con
sus obligaciones en tiempo y forma.

VI.- PLAZO, CRONOGRAMA Y CAMBIOS

VI.1.- DEFINICIONES

VI.1.1.- Plazo

Como plazo total de ejecución y entrega de la misma en condiciones de
ser recibidas, se fija un plazo de días............................hábiles.
Se fijan como plazos parciales los siguientes: 
Plazo de Entrega del Proyecto Ejecutivo:......................................
Plazo de Entrega de Primer Etapa de Obra  ( Ala Este de Primer Piso)
................................. días hábiles.
Plazo de Entrega de Segunda Etapa de Obra (Ala Este de Planta Baja),
................................................días hábiles

El Plazo para la Entrega del Proyecto será  de ................días hábiles  a
partir del día siguiente a la firma del Contrato.

El  Plazo para la  ejecución de las  obras será contado a partir  del  día
siguiente a la fecha consignada en el Acta de Iniciación de la Obra hasta
la recepción provisoria de la misma. 

El  acta  de  iniciación  deberá  hacerse  dentro  de  los  diez  (10)  días
calendario contados a partir de la fecha de autorización de inicio de las
obras por parte del Supervisor de Obras.



Con la suscripción del presente contrato se hace entrega de la siguiente
documentación:

1.- Datos para el registro de las obras ante BPS y demás organismos.

2.- Autorizaciones para trabajar en las áreas de referencia.

VI.1.2.- Cronograma

Son los documentos que indican el plazo total de entrega del Proyecto
Ejecutivo  y  de  Obra  y  el  progreso  correlativo  de  los  trabajos
correspondientes  a los  distintos   rubros  de la  Obra;  cronogramas de
progreso,  cronogramas  de  permanencia  en  el  lugar  de  los
subcontratistas, cronogramas del personal y cronogramas de los equipos
(en el caso que corresponda).

VI.1.3.- Actualización del Cronograma

El  Contratista  deberá preparar para las  reuniones de coordinación un
cronograma actualizado de la obra así como el plan de los trabajos a
realizar en las distintas etapas.

VI.1.4.- Diferencias entre las obras a ejecutar y las contratadas

Son todas las modificaciones que pueden suceder durante la ejecución de
la Obra generadas con aprobación del Comitente o del  Supervisor de
Obra, ya sean a propuesta del  Comitente o del  Contratista.

A  los  efectos  de  los  presentes  trabajos,  las  modificaciones  que  se
acuerden  realizar  deben  instrumentarse  mediante  dos  tipos  de
documentos:

1.- Órdenes de Servicios en la Obra:

Las que se aplican para cambios que no implican modificaciones en
el precio, el plazo o las características de los trabajos contratados,
directamente en el lugar de ejecución de la obra y que deberán
constar en la libreta de Órdenes de Servicio de la Obra.

2.- Órdenes de Cambio:

Son  aquellas  que  se  aplican  para  cambios  que  implican
modificaciones en el  precio, el  plazo o las  características de los
trabajos  contratados  y  son  documentos  escritos  preparados  y
tramitados según se establece en el punto VI.1.5. 

VI.1.5.- Órdenes de Cambio y Órdenes de Servicio



En casos de cambios menores,  estos se  instrumentarán mediante  las
órdenes de servicio de la forma siguiente: 

1.- el  Supervisor  de  Obra  formulará  sus  órdenes  o  constancias
dirigidas al Contratista en un documento con la fecha y un número
de clasificación. 

2.- El  representante  del  Contratista  deberá  firmar  este  documento
como constancia de recepción. 

En caso que las órdenes de cambio puedan generar cambios de plazo o
de  precio  o  de  diseño,  el  Supervisor  de  Obra  deberá  preparar  la
documentación  necesaria  y  notificará  al  Contratista,  que  así  podrá
estudiarla  y  preparar  una  propuesta  que  contemple  estas  variaciones
para que sean aprobadas por el Comitente antes de ejecutarla.

Las Órdenes de Cambio que generen cambios en el precio, o en el plazo,
serán elaboradas por el Supervisor de Obra, contarán con el informe del
Responsable del Proyecto y deberán ser aprobadas por el Comitente.

El Supervisor de Obra notificará al Contratista dentro de un plazo de 48
horas,  la  resolución  de  aprobación   y  el  mismo  deberá  suscribir  el
formulario respectivo.

Si el Contratista no puede cumplir con estas órdenes por cualquier razón,
deberá notificar por escrito allSupervisor de Obra dentro de los tres días
hábiles, de la rectificación de la aprobación.

En caso de no formular observación alguna dentro del período de tres
días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden, se entenderá
como  aceptada  la  misma  por  el  Contratista,  quien  deberá  asumir
integralmente  la  responsabilidad  técnica  y  financiera  por  el  correcto
cumplimiento de la directiva. 

Para  el  caso  que  los  montos  acumulados  por  las  órdenes  de  cambio
incrementen el valor de las obras  en más de un 10%, el Contratista se
obligará a aumentar proporcionalmente la Garantía de Fiel Cumplimiento
de  Contrato,  y  la  Garantía  de  Fondo  de  Reparo  antes  del  próximo
certificado de pago.

VI.2.- Modificaciones del Plazo de Obra.

VI.2.1.- Revisión del plazo

El Contratista tendrá derecho a la prórroga del plazo total o de los plazos
intermedios en caso de fuerza mayor, de Orden de Cambio o culpa del
Comitente y/o sus representantes.



A los efectos del contrato, solamente las Órdenes de Cambio indicando el
cambio  de  plazo  aprobadas  por  el  Comitente,  resultarán  en  una
modificación válida del plazo.

A  los  efectos  del  contrato,  solamente  se  considera  fuerza  mayor  los
sucesos  imprevisibles,  inevitables,  independientes  y  exteriores  a  las
partes, como terremoto, tornado, guerra, o huelga general del sindicato
de la Construcción.

Cuando  ocurra  algún  caso  de  fuerza  mayor,  el  Contratista  deberá
comunicarlo  por escrito al Supervisor de Obra, dentro de las 48 horas. El
Contratista no tendrá derecho a indemnización por parte del Comitente
por pérdidas o perjuicios ocurridos en caso de fuerza mayor.

 
Si por cualquier razón no imputable a los casos de fuerza mayor ni al
Comitente,  el  ritmo  de  realización  de  la  obra  fuere,  en  cualquier
momento de su avance a juicio del Supervisor de Obra, insuficiente para
asegurar  la  terminación  de  la  obra  dentro  del  plazo  estipulado,  lo
notificará por escrito al Contratista, debiendo este adoptar de inmediato
las medidas que sean indicadas para acelerar el curso de las mismas con
el objeto de finalizarlas dentro de los plazos previstos. 

La  falta  de  dicha  notificación  por  parte  del  Supervisor  de  Obra,  no
eximirá al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto
a la  ejecución de  la  Obra en los  plazos fijados en el  Contrato  y sus
documentos integrantes. 

El Contratista se hará pasible de sanciones económicas consistentes en
Multas de acuerdo al Artículo VII si no cumpliera con el cronograma en
los plazos previstos.

VII.- MULTAS

VII.1.- Condiciones de aplicación 

El  Contratista  se  hará  pasible  de  aplicación de  sanciones  económicas
consistentes en multas dispuestas en el art. 7.6 de  las Condiciones del
LLamado del Pliego Particular de Condiciones.

VII.2.- Pago de las multas

Las multas referidas podrán hacerse efectivas descontando sus importes
de los pagos correspondientes a Solicitudes de pago por avances de obra
o ejecutando  la garantía de fiel cumplimiento de contrato o de cualquier
obligación  pendiente  de  pago  que  tenga  el  comitente  respecto  del
contratista.



VIII.- PRECIO, PAGOS, GARANTÍAS

VIII.1.- DEFINICIONES

VIII.1.1.- Precio global

Es  el  importe  total  cotizado  en  la  oferta  del  Contratista  de
fecha  .......................,  para  la  ejecución  del  Proyecto  y  de  la  obra
adjudicada, la cual fue aceptada por el Comitente por la resolución de
fecha  ............................,  lo  que  asciende  a  un  monto
total......................................................................................
Dicho monto se desglosa de la forma siguiente: $ (pesos uruguayos )
corresponden  al  Proyecto  Ejecutivo  y  a  la  Ejecución  de  la
obra ...................................; y  $ .................  ( pesos uruguayos .)
correspondiente a Leyes Sociales.

 El precio global  comprende sin excepción la totalidad de los materiales,
equipos,  trabajos  remuneraciones  de  personal,  pagos  de  las  leyes
sociales,  subcontratos,  suministros,  seguros,  flete y cualquier  gasto  o
costo requerido para la completa realización y conservación de la obra
hasta la recepción definitiva.

El precio global de la construcción de la obra objeto de este contrato es
la  suma  indicada  precedentemente,  por  lo  que  se  entiende  que  los
montos referidos  en el Rubrado ( formulario B de la oferta adjudicada),
son los precios unitarios del rubrado  y son de total responsabilidad del
Contratista, reputando a los mismos  como una descripción del precio
global.

El precio global incluirá todos los tributos que gravan la obra al momento
de la  adjudicación o los que la graven durante su ejecución hasta la
entrega definitiva de la obra.

El  contratista  deberá  discriminar  el  monto  correspondiente  a  dichos
tributos.
 

VIII.1.2  CONDICIONES DE PAGO: 

VIII.2.a Modalidad adjudicada

La modalidad de pago adjudicada es ............................ ( se marca la

que corresponde).

crédito (mes factura y 30 días) ; 

contado (10 días)

VIII.1.2.b Condiciones de pago 



El plazo de pago, ya sea crédito o contado, se computa a partir del día
hábil siguiente a la conformación expresa de la factura, o en su caso a
partir  del  día  hábil  siguiente  a   la  presentación en División  Servicios
Contables del Hospital de Clínicas de copia de la factura en caso que la
conformación sea tácita. 

VIII.1.3 FORMA DE PAGO

VIII. 1.3.a Condiciones de pago 

La  aprobación del  Proyecto  Ejecutivo  no  generará obligación de pago
alguna al Comitente. El precio global se pagará por avance de obra.
El contratista presentará al Supervisor de Obra en un plazo máximo de 5
días hábiles contados a partir del día siguiente al vencimiento de cada
mes  trabajado,  un  avance  de  obra  que  deberá  contener  el  monto
correspondiente, el cual será calculado de acuerdo a la oferta adjudicada
y  estará  en  concordancia  con  la  etapa  de  obra  cumplida  en  el  mes
inmediatamente anterior.

El  avance  de  obra  deberá  presentarse  en  el  Departamento  de
Arquitectura del Hospital de Clínicas en el horario de 10 a 14 en días
hábiles para la UDELAR, una copia que quedará en poder del Contratista.

Dicho avance de obra  deberá contener la siguiente información:

1.-  Relación  de  los  trabajos  realizados  de  acuerdo  a  los  rubros  que
integran la oferta del contratista.

2.- Si se hubiera efectuado trabajos extraordinarios se detallarán en la
misma forma.

3.- El monto correspondiente a: 

a.- trabajos  realizados  de  acuerdo  a  los  rubros  que  integran  la
oferta.

b.- trabajos extraordinarios, en caso de corresponder.

El  Supervisor  de  Obra  dispondrá  de  un  plazo  de  cinco  días  hábiles
contados a partir del día hábil siguiente a  la presentación del avance de
obra,  para  formular  las  observaciones que  la  liquidación  le  pueda
merecer. Vencido dicho plazo, la liquidación se dará por aprobada por el
Supervisor de Obra en forma tácita.



Si  el  avance  de obra  fuere  observado por  el  Supervisor  de Obra el
contratista deberá reformular el mismo ajustándolo a los requerimientos
formulados  y los plazos comenzarán a correr nuevamente.

Una  vez  aprobado  el  avance  de  obra  por  el  Supervisor  de  Obra  el
Contratista  deberá  presentar  al  Responsable  de  Proyecto  la  factura
correspondiente para su aprobación, la cual se deberá corresponder con
la liquidación efectivamente aprobada.

En caso que el  Contratista haya optado por  constituir  la  garantía del
fondo de reparo mediante retención en efectivo de los créditos a cobrar ,
deberá emitir dos facturas, una correspondiente al monto de la garantía
del fondo de reparo (5% del monto del avance sin IVA) más IVA, y otra
por el saldo total del avance de obra ( 95% del monto del avance) más
IVA. En caso de corresponder ajuste, el  mismo se efectuará sobre el
monto total del avance de obra, debiendo el Contratista, presentar dos
facturas por el  ajuste: una por el monto correspondiente al  fondo de
reparo, y la otra por el sado del avance, aplicando los mismos criterios.

En caso que el Contratista haya optado por consituir la garantía del fondo
de  reparo  mediante  póliza  de  seguro,  deberá  entregar  junto  con  la
factura constancia de depósito de póliza de seguro emitida por Tesorería
de División Servicios Contables, cuyo monto deberá corresponder al 5%
del avance de obra más el ajuste correspondiente.

El Responsable de Proyecto dispondrá de 3 días hábiles contados a partir
del  primer  día  hábil  siguiente  a la   presentación de la  factura por  el
contratista, para conformar la misma. Vencido dicho plazo, y en caso que
el Responsable de Proyecto no se pronuncie en forma expresa la factura
se considerará aprobada en forma tácita.

En caso que la factura fuere aprobada en forma tácita por el Responsable
de Proyecto, el Contratista deberá notificar dicha situación a la División
Servicios  Contables  del  Hospital  de  Clínicas   y  a  tales  efectos
conjuntamente con la notificación  deberá presentar copia de la factura
aprobada tácitamente, en la cual deberá constar la fecha de presentación
en  la  División  Arquitectura.  La  notificación  deberá  presentarse  en  la
División Servicios Contables en el horario de 10 a 14.

En caso que la aprobación de la factura se configure en forma tácita, el
plazo para el pago de la misma comenzará a correr a partir del primer
día  hábil  siguiente  de  la  notificación  que  formule  el  contratista  a  la
División Servicios Contables del Hospital de Clínicas con la presentación
de la copia de la factura aprobada tácitamente.

En caso que la aprobación de la factura se configure en forma expresa, el
plazo para el pago de la misma comenzará a correr a partir del primer
día hábil siguiente a la conformación de la factura. 



La factura se reputará conformada expresamente con la constancia de
aprobación firmada por el Responsable de Proyecto y por el Director de
la  División  Mantenimiento  del  Hospital  de  Clínicas,  o   a  quien  este
autorice aprobar las facturas.

VIII.2.- CÁLCULO DEL PRECIO

VIII.2.1.- Componentes del precio

El precio global se integra con los componentes de los rubros detallados
en el formulario de la oferta, los cuales están incluidos en el formulario
B, cuya sumatoria equivale al precio global.

Para el caso que no se hubiera detallado un precio unitario por rubro,  se
considerará que se encuentra prorrateado en el precio global de acuerdo
a los criterios establecidos en el Pliego Particular de Condiciones (PPC).

Los precios unitarios se tomarán en consideración eventualmente para la
liquidación de los trabajos, así como para los aumentos y disminuciones
de la obra que ordene el Comitente por solicitud fundada del Supervisor
de Obra

Se considerán incluidos en el precio Global todos los tributos, que graven
al Contratista o al Comitente, que se relacionen directa o indirectamente
con la ejecución de este contrato, que estén vigentes al momento de la
presentación de la oferta.

Asimismo forman parte del precio global todo gasto o costo adicional que
genere la ejecución de este contrato.

VIII.2.2.- Moneda

Los valores contenidos en la cotización de la oferta del Contratista plaza
son expresados en Moneda Nacional y se mantendrán nominalmente en
su  expresión  cuantitativa  en  dicha  moneda,  con  los  ajustes  que
eventualmente hayan sido expresamente estipulados en la oferta.

 VIII.2.3.- Método de cálculo de los costos adicionales.

Los cambios de costos se pueden ajustar de las siguientes formas:

1.- Por  precios  unitarios  según  lo  indicado  en  el  contrato  más  los
tributos correspondientes.



2.- Por el costo de la mano de obra más el costo de los materiales,
más  el  10  %  de  administración  y  beneficio  más  los  tributos
correspondientes.

3.- Por acuerdo mutuo entre las partes, en aquellos casos que no sea
posible  determinar  los  costos  adicionales  de  acuerdo  a  los
numerales anteriores, se establecerá un monto fijo más los tributos
correspondientes.

En  todos  los  casos  los  montos  correspondientes  a  aportes  sociales,
también deberán ser debidamente justificados y expresados.

IX.- GARANTÍAS y SEGUROS
IX.1.- GARANTÍAS

Serán  exigibles  al  momento  de  la  firma  del  presente  contrato  la
constitución de las siguientes garantías:
a)  Fiel  Cumplimiento  de  contrato  por  un  monto  del  5% (  cinco  por
ciento) del precio global.
b) Fondo de Reparo por un monto del 5% ( cinco por ciento) del precio
global.
c) Por defectos de construcción o mala calidad de los materiales (vicios
ocultos)por un monto del 5% (cinco por ciento) del precio global
d)De   cumplimiento  a  la  ley  18.099  y  modificativas  por  un  monto
equivalente al 10%( diez por ciento)  del valor de monto imponible de la
obra contratada.

En caso que se opte por una póliza de seguros, el contratista deberá
entregar  copia  autenticada  de  las  condiciones  generales  del  seguro
contratado.-

En caso de fianza o aval  bancario copia autenticada de los contratos
respectivos.

La entrega de dicha documentación deberá efectuarse con la suscripción
del contrato y formará parte del mismo.
La devolución de las garantías correspondientes a  Fiel Cumplimiento de
contrato , Fondo de Reparo y por defectos de construcción o mala calidad
de  los  materiales  (vicios  ocultos),  será  realizada  con   la  Recepción
Definitiva de las Obras.
La  garantía en cumplimiento de la Ley 18099,  será retenida por el
Comitente hasta los 2 años después de realizada la Recepción Definitiva
de las obras. Si existieren juicios pendientes o adeudos previsionales en
que la UdelaR haya sido demandada judicial o administrativamente por
trabajadores de la empresa al amparo de la ley 18.099, dicho plazo se
podrá  extender  hasta  5  años  o  hasta  la  finalización  de  los  juicios
respectivos



IX.2.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LA OBRA.

El Contratista no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas, averías, 
siniestros y demás perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, útiles
de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran esos perjuicios y las causas de
los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito 
perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevisión, de 
negligencia o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.   

El Contratista deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos
en que deba contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a
favor  de  la  Administración.  En  caso  de  producirse  un  siniestro  por  el  cual
corresponda  indemnización,  la  Administración  se  compromete  a  abonar  al
Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada. 

Este seguro deberá ser contratado antes de la firma del presente contrato, y el
contratista deberá entregar copia autenticada de las condiciones generales del
seguro contratado y formará parte del mismo.

La devolución de la  póliza se efectuará con la  Recepción  Definitiva de las
Obras.

X. RECEPCIÓN

X.1.- DEFINICIÓN.

El  Comitente  recibirá  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato  en las
condiciones que se estipulan en la presente claúsula

Se procederá a la Recepción del Proyecto Ejecutivo, cuando el mismo sea
aprobado por el Comitente previo informe del Responsable de Proyecto.
Existen dos tipos de recepción de obra: la provisoria y la definitiva

X.2.- PROCESO  DE RECEPCIÓN DE OBRA.

X.2.1.- Recepción provisoria

Para proceder a la recepción provisoria el Contratista deberá presentar al
Supervisor de Obra una declaración de finalización fijando una fecha en
la cual se podría comenzar con la inspección de la Obras. el Supervisor
de Obra, con el Contratista procederá a una inspección detallada a fin de
determinar la calidad de la obra a recepcionar. Por escrito y en forma
detallada  deberán  formularse  las  observaciones  que  entienda
pertinentes.
 



el  Supervisor  de  Obra  deberá  entregar  en  su  caso,  la  lista  de
observaciones al Contratista, dentro de las  48 horas después de finalizar
la inspección otorgando al mismo un plazo razonable para corregirlas. 

Una vez vencido dicho plazo o a solicitud del Contratista, se efectuará
una nueva inspección,  en presencia  del  Contratista   y  si  se hubieran
levantado  las  observaciones  se  procederá  a la  aprobación de  la  obra
realizada mediante la suscripción de un acta de Recepción provisoria.

Para proceder a la recepción provisoria el Contratista deberá cumplir con
las condiciones siguientes:

1.- acreditar  que  la  obra  está  realizada  de  conformidad  con  los
requerimientos exigidos en el Contrato

2.- que el  sector  del  edificio  involucrado  en los  trabajos,  se  puede
ocupar sin inconvenientes para el uso previsto.

3.- entregar al comitente, comprobantes de pago de las leyes sociales
y tributos correspondientes.

4.-  entregar  a  los  arquitectos  la  información  y  documentación
necesaria para la confección de los planos de la obra realizada, AS
BUILT.-

5.- entregar  una  lista  de  los  proveedores  y  subcontratistas  con
direcciones.-

La recepción provisoria, se acreditará mediante suscripción de un acta
por el Supervisor de Obra el Responsable del Proyecto  y el Contratista.

X.2.2.- Período  Post  Recepción  provisoria  y  previo  a  la
realización de la Recepción definitiva

En el  caso que  se  detecten desperfectos  en la  obra  entre  el  período
comprendido entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva,  el
Contratista deberá realizar las reparaciones que le indique el Supervisor
de Obra.

Esas reparaciones deben realizarse en coordinación con el Supervisor de
Obra, quién supervisará la ejecución de las mismas, siendo todos los
costos  que  generen  la  reparación  de  estos  defectos  de  cargo  del
Contratista.

En caso que el Contratista no cumpla con las reparaciones indicadas por
el Supervisor de Obra en tiempo y forma, el Comitente podrá ejecutar las
garantías correspondientes, así como encomendar la realización de las
mismas a un tercero, debiendo el contratista asumir los costos.



Las reparaciones  que eventualmente sean realizadas  por  terceros,  no
eximen al Contratista de su responsabilidad decenal por ninguno de los
componentes de la obra.

X.2.3.- Recepción definitiva

Transcurrido  un  año  contado  a  partir  de  la  fecha  de  la  recepción
provisoria,  se procederá a la entrega definitiva mediante la suscripción
de un acta por las partes,  si las condiciones siguientes están reunidas:

1.- cumplimiento  del  Contratista  con  todas  las  obligaciones  del
Contrato.-

2.- inexistencia de defectos o vicios de construcción que se verificarán
mediante una nueva Inspección de la Obra.

3.- obtención  del  Certificado  definitivo  del  BPS  establecido  por  el
artículo 664 de la Ley 16.170.

El acta deberá estar suscrita por el Supervisor de Obra, el Responsable
del Proyecto y el Contratista.

El Comitente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acta de
recepción  definitiva  deberá  devolver  al  Contratista  las  garantías  que
hayan sido retenidas con tal fin.

XI.- TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

XI.1.- DEFINICIÓN

El  contrato  se  considerará  terminado  de  pleno  derecho  cuando  se
cumplan con las condiciones de recepción definitiva de acuerdo con lo
expresado  en el  Artículo  X o  se  considerará rescindido  por  parte  del
Contratista o del Comitente de acuerdo con lo que se dirá en los Artículos
XI.2 y XI.3 siguientes.

En caso de rescisión por acuerdo de partes se deberá:

1.- Efectuar el pago de las obras ejecutadas en los plazos estipulados y
cancelar los adeudos acordados.

2.- Realizar  un  acta  donde  se  dejará  constancia  del  estado  de  las
obras,  determinando  en  forma  detallada  las  obligaciones
cumplidas, así como las obras que no se realizaron y los materiales
y equipos que se asignarán a la obra, la cual en los hechos surtirá
los efectos de una recepción provisoria. 

3.- De acuerdo al detalle realizado en el numeral anterior, se fijarán
los alcances de la responsabilidad decenal.



 
XI.2.- RESCISIÓN DEL CONTRATO DE PARTE  DEL COMITENTE

El  Comitente  podrá  rescindir  el  contrato  en  forma  unilateral  por  las
causas siguientes:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. La 
Administración podrá, si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas 
que eventualmente le hicieran los herederos de aquel o sus 
causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En
ningún caso tendrá derecho el Contratista o herederos o 
causahabientes a indemnización alguna.

b) en caso de concurso  o quiebra del Contratista.
c) cuando se compruebe un atraso mayor de 15 (quince) días hábiles 
laborables en la iniciación de las obras, o en el desarrollo de los 
trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o su 
reformulación aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un 
período mayor a 15 (quince) días hábiles laborables sin causa 
justificada. Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas 
correspondientes y las correspondientes reclamaciones por daños y 
perjuicios, que se harán efectivas sobre las garantías y sobre las 
obras que se hayan construido y sean de recibo.

d) en caso que el Contratista abandona la obra por más de 5 días sin
autorización escrita del Supervisor de Obra. La obra se considerará
abandonada si el Contratista tiene presente en la obra menos del
60% de la mano de obra prevista en ese momento sin justificación
válida.

e) Cuando el Contratista no cumpliera con las órdenes del Supervisor de
Obra

f) Cuando el Contratista incumpla el pago de las leyes sociales, o de sus
empleados,  personal, subcontratistas o proveedores.

g) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.
h) Por mala ejecución de los trabajos a criterio de la Supervisión de 
Obra. 

i) Por Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas
de seguridad laboral.

j) Por la Subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o parte 
del mismo, sin previa autorización de la Administración.

k) Por Incumplimiento de las normas Ambientales.
l) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato.

               

XI.3.- RESCISIÓN DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista podrá solicitar la rescisión del contrato si la Administración
suspende por más de 120 días el inicio o el desarrollo de las obras.



XI.4.- RESCISIÓN  DE  PARTE  DEL  COMITENTE  CON
INDEMNIZACIÓN

El Comitente podrá sin explicación y  fundamentación alguna, rescindir
una parte o la totalidad del Contrato, debiendo en este caso notificar
dicha resolución con diez días de anticipación.

En este caso se pagará, por concepto de daños y perjuicios:

1.- El trabajo realizado desde la última solicitud de pago, hasta la
notificación de la rescisión.

2.- El costo de los materiales adquiridos por el Contratista o en
proceso de fabricación, que se hayan autorizado debidamente
por el Supervisor de Obra. En este caso el pago se efectuará
contra entrega de los mismos en las condiciones estipuladas
en el pliego de condiciones.

3.- los  gastos  generales  del  mes  corriente  debidamente
justificados;

4.- el monto equivalente a la retención de garantía 

5.- y un 10% sobre el saldo del precio del trabajo a completar
para cumplir con el contrato.

XI.5 . PROCEDIMIENTO. 

En todos los casos la rescisión del contrato traerá aparejada una recepción de
los trabajos ejecutados y la liquidación de cuentas de lo ejecutado hasta ese
momento con arreglo al Contrato y a las órdenes de servicio, así como de los
acopios que fueran de recibo.

En  caso  de  rescisión  por  incumplimiento  del  Contratista,  la  Administración
podrá  proceder  al  desapoderamiento  administrativo  de  la  obra.  El
desapoderamiento de las obras será notificado al Contratista  por escrito con
una antelación de 10 días corridos, de la fecha en que se procederá a la toma
de  posesión  de  la  obra,  los  materiales  y  equipos  que  sean  considerados
necesarios para terminar la Obra de la forma que considere más adecuada.

Previo a la toma de posesión, se deberá labrar acta suscrita por el Responsable
del Proyecto, y el Contratista

En este caso el Contratista no podrá recibir ningún pago hasta que se termine
la obra y se haga un balance de cuentas, entre los montos recibidos por el
Contratista y los gastos ocasionados para terminar la obra. 



Si  el  costo  final  está por  debajo del  precio  total  del  contrato  se pagará la
diferencia al contratista. 

Si el costo final esta por encima del precio total del Contrato el Contratista
deberá emitir la nota de crédito correspondiente y reintegrar la diferencia al
Comitente. 

El Responsable del Proyecto deberá certificar los costos y la suma a pagar.
La rescisión no constituirá impedimento para la continuación de las obras por
cuenta de la Administración.
La rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista traerá aparejada
la  pérdida  automática  de  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  y  los
refuerzos de la misma sin perjuicio de las demás sanciones previstas en los
Pliegos.

En  ningún  caso  la  rescisión  del  contrato  significará  para  el  Contratista
liberación de su responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo,
la  Administración  se  reserva  el  derecho  de  iniciar  las  acciones  judiciales
correspondientes  por  las  disposiciones  expresas  del  Contrato  que  sean
aplicables.

XII.- RECLAMACIÓN, LITIGIO. 

XII.1.- DEFINICIÓN

XII.1.1.- Reclamación

Una reclamación es la manifestación de una de las partes de la necesidad de un
ajuste o interpretación de las condiciones del Contrato o un ajuste de precio, o una
extensión  de  plazo  u  otro  asunto  respecto  a  la  ejecución  de  la  obra  o  de  la
interpretación de los documentos del Contrato

XII.1.2.- Mora

Ambas partes caerán en mora de pleno derecho por la realización u omisión de
cualquier  acto  o   hecho  que  se  traduzca  en  hacer  o  no  hacer  contrario  a  lo
estipulado en el contrato, sin  necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de
especie alguna.

XII.1.3.- Litigio

Un litigio es una reclamación que no se puede resolver por las partes y que en este
caso se resolverá por los órganos jurisdiccionales competentes en el Departamento
de Montevideo.

XII.2.- PROCESO

Cuando las causales de la rescisión sean las establecidas en el  artículo XI del
presente contrato, se aplicara el Art. 1847 del Código Civil. 



Para el caso de ser necesario, la determinación de la suma que hubiere de ganar el
Contratista  en la presente obra  queda fijada en un 10 % (diez por ciento) del valor
del monto neto  de la propuesta adjudicada y en su caso actualizada con la fórmula
paramétrica establecida por el Contratista.
Se entiende por Monto Neto, el Monto total de la oferta sin incluir los tributos y los
aportes a la Seguridad Social. 
En caso que la  obra este  parcialmente ejecutada, el  porcentaje  del  10% de la
ganancia del Contratista, se determinará sobre el Monto neto del saldo de la Obra
no ejecutada.

XII.2.1.- Presentación de la reclamación

Las reclamaciones serán por escrito y la responsabilidad de justificarlas  estará a
cargo de la parte que las presenta.

La parte  que tiene una reclamación deberá presentarla en primera instancia  al
Supervisor de Obra.

El Supervisor de Obra realizará un informe que será elevado al Responsable del
Proyecto. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la reclamación,el RP
emitirá un informe fundado, con las siguientes alternativas :

1.- el rechazo de la reclamación debidamente fundada

2.- la aceptación de la validez de la reclamación debidamente fundamentada

3.- la recomendación de una solución alternativa a la reclamación planteada.

4.- el plazo adicional necesario para estudiar una solución alternativa.

Si la decisión fuere resuelta se procederá como se establece al emitir una orden de
cambio.  

La decisión del Responable del Proyecto si fue aceptada por el Contratista obligará
a las partes  en todos sus términos y se regirá por lo dispuesto en este contrato.

XII.2.2.- Plazo de presentación de una reclamación

Las reclamaciones se deberán presentar dentro de los 30 días corridos de ocurrido
el  hecho que funda la  reclamación,  o  dentro de los 30 días corridos de haber
tomado conocimiento del mismo.
 

XIII.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista acredita como representante ...............................................-
                                          

        XIV. -VARIOS

Las  partes  acuerdan  expresa  y   especialmente  que  cualquier  notificación,
intimación, comunicación, etc, se realice mediante telegrama colacionado en los
domicilios especialmente constituidos. 




