
LICITACION ABREVIADA 67/2018

 CLUB DE NIÑOS 
“CHELA ETCHEVERRITO” 

VILLA DEL CARMEN
DURAZNO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día  01 de noviembre de 2018 a la hora 15:30.
APERTURA DE OFERTAS: El día 01 de noviembre de 2018 a la hora 16:00.-

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA: Miércoles 25 de Octubre de 2018 a la hora 15:30.-
(Se entregará certificado)
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1  GENERALIDADES.

1.1 OBJETO  Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

Objeto:

La  Intendencia Departamental de Durazno, a través  del Departamento de Obras,
llama a  Licitación Abreviada  para  la  reforma y ampliación  del  Club de niños “Chela
Etcheverrito”  en la localidad de Villa del Carmen, Departamento de Durazno.

 Localización  de las obras:

Las obras a ejecutar se localizan en la localidad de Villa del Carmen, Departamento
de Durazno, entre las calle F.Sastre  y Dr. Schunk, Padrón 1381.

Dichas obras consisten en la construcción de construcción de aulas, oficinas, SUM,
aleros y aéreas de servicios.

Plazo de realización de las obras:

El plazo de obra será de 90 DIAS HÁBILES.

El  Contratista  deberá  ejecutar  los  trabajos  contratados  dentro  de  los  plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico
que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En  el  caso  de  no  cumplimiento  de  los  plazos  se  aplicarán  las   multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral  MULTAS

Solo  se  considerarán  días   NO  LABORALES  aquellos  establecidos
específicamente para la Industria de la Construcción sin deducción por días de lluvia.

Fuente de financiamiento:

Fondos  propios  de  la   Intendencia  Departamental  de  Durazno  y
________________.-

Costo del Pliego:   
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El mismo es de $ 1.000, (pesos mil).

1.2 CONDICIONES

El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de
empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada  incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el  monto de mano de obra imponible para Leyes
Sociales, las que correrán por cuenta de la  Administración,  para el cálculo de las Leyes
Sociales  se considerará el 71.4  %  del  monto  imponible.-

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier
forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios
unitarios  y  precios  totales los  que  se  tomarán  en  cuenta  para  la  comparación  de
propuestas  además  del  correspondiente  Plan  de  Desarrollo  de  los  trabajos para  la
posterior  liquidación de certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la
confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a
todas las Empresas interesadas.-

 
1.3 NORMAS  Y  DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  INTEGRANTE  DEL

PRESENTE LLAMADO

 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

 El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del
MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

 El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
 Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
 Planillas de Rubrado y Metrajes.
 Piezas gráficas de la obra.
 Enmiendas  y  aclaraciones que  se  efectúen  por  intermedio  del  Departamento

Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales
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o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos
o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones,  documentos  del  proyecto  de  la  obra  a  cotizar,  criterios  de  evaluación,
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado. 

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal  de
rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración

1.4  SUPERVISIÓN DE LA OBRA

 La  supervisión,  fiscalización  y  contralor de  la  correcta  ejecución  de  las  obras
objeto  de  la  presente  licitación,   estará  a  cargo   de  un  técnico  designado  por  el
Departamento de Obras, en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que
componen la licitación,  el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista,
y resolverá los problemas técnicos que dentro del ámbito de su competencia se susciten.
Será su competencia la aprobación de modificaciones propuestas por la empresa o que
deban realizarse por motivos técnicos, y la aprobación de los certificados, de acuerdo a lo
expresado en el ítem correspondiente.

Estará  facultado para  exigir  el  cumplimiento de las  disposiciones que considere
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y
la buena ejecución de los trabajos.-

1.5 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

El Contratista deberá designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República para ejercer las
tareas de Dirección de obras

Se deberá adjuntar curriculum, copia del título y copia de cédula de identidad de
dicho profesional.

Las  responsabilidades específicas  de este profesional  comprenderán la  dirección
directa y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación de las
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tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del
buen construir. 

Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados
en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como interlocutor con la
Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

 
Controlará  la  ejecución  de  la  obra,  los  suministros,  el cumplimiento de las

obligaciones  contraídas  por  el  Contratista,  y  resolverá  los  problemas  técnicos   y
administrativos  que dentro  del  ámbito  de  su  competencia  se susciten durante  el
desarrollo  de  los  trabajos  hasta  la  Recepción Definitiva  de  la  Obra.  

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la
ejecución de las obras.  No podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente sus atribuciones,  ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad
decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le
asigna la legislación vigente. 

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. 

Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecución de
los trabajos,  y/o toda vez que la  Administración y el  técnico supervisor  de obras lo
estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma. 

1.6 SUBCONTRATOS

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de
los siguientes subcontratos:

 Instalación eléctrica
 Instalación contra incendios
 Instalación sanitaria

En todos los  casos  se  deberá  presentar  curriculum del  técnico correspondiente,
firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

 Para el caso de la instalación eléctrica se deberá adjuntar también constancia de
habilitación ante UTE del técnico instalador.
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Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus rubros,
no  pudiendo  delegar  la  supervisión  de  los  trabajos  en  otro  técnico,  ni  la  empresa
adjudicataria podrá sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas. 

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en
obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de
servicio  y/o  a  tomar  las  acciones  que  se  estimen  convenientes,  por  parte  de  la
administración previa notificación a la empresa contratista.-

1.7 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Se  realizará   visita  de  obra  OBLIGATORIA el  día  25  de  octubre  de  2018  alas
15:30hs.-

Se entregará  certificado de asistencia  a  la  visita  obligatoria  el  que deberá  ser
entregado conjuntamente con la propuesta económica.-

1.8  ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los  adquirentes del  pliego podrán realizar  consultas o solicitar aclaraciones
sobre el texto de este pliego,  hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la
apertura de las ofertas. 

Dichas consultas se harán por escrito y se enviaran por correo electrónico,  (firmado
por la empresa) o vía fax a los teléfonos 4362.3563 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy 

Serán  contestadas  (sin  identificar  su  origen),  por  el  Departamento  Obras  de  la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar por correo
electrónico  o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la
página web de ésta Intendencia  www.durazno.gub.uy, buscar  LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda  modificación  de  plazos  será  comunicada por  el  mismo procedimiento,  sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.- 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán  por
correo electrónico o fax con confirmación de recibo.-

http://www.durazno.gub.uy/
mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
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1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Las  obras  a  cotizar  están  detalladas  en  los  planos,  planillas  y  memorias  que
componen los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia
incluir  a  juicio  del  Constructor  o  Sub-Contratistas,  deberá  ser  tenido  en cuenta  en  el
presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto. 

Se  procederá  de  acuerdo  al  mismo  criterio  en  caso  de  presentarse  opciones
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos,  y que a criterio del  proponente
sean  más  adecuadas  para  la  resolución  de  la  obra,  no  obstante  se  deberá  cotizar  la
propuesta planteada originalmente.

La  empresa se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada de acuerdo a los  recaudos,
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo
máximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y
obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan
influir o afectar su propuesta.

   Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como
el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en
cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

1.10  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los  proponentes  serán   firmas  radicadas  en  la  República  Oriental  del  Uruguay.
Deberán acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en
el llamado.-
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1.11 EXPERIENCIA  DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de por lo
menos una  obra de similar  naturaleza  y  complejidad a  las  obras en cuestión,  dicha
información deberá estar debidamente documentada.

1.12 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido
en  el  presente  llamado.  De  acuerdo  a  dicho  cronograma  se  estimará  el  grado  de
cumplimiento de la obra por parte de la empresa.

En  caso  de  ser  necesaria  la  realización  de  correcciones  al  mismo  la  empresa
entregará  un  nuevo  cronograma  el  que  estará  sujeto  a  aprobación  por  parte  de  la
administración.-

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El  oferente  deberá  examinar  todas  las  instrucciones,  formularios,  condiciones  y
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en
los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente  una
oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los  aspectos  a esos  documentos,
podría, a criterio de la Administración, ser rechazada.-

Cuando la  Administración considere  que  ese  faltante  es  un error  subsanable  le
otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

 
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos
no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo  la  Administración  se  reserva  el  derecho,  si  lo  estimase  conveniente,
solicitar a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
que venza el  plazo para la  presentación de las ofertas,  modificar  los documentos del
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llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a
una aclaración solicitada por un posible oferente.-

Todos  los  que  hayan  comprado  los  recaudos  serán  notificados  por  correo
electrónico, o fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo  o  fax,
constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada oferente puede  presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar
directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS

El Oferente presentará el  original y  dos (2) copias de la Oferta  económica, en
sobres cerrados separados  que  identificará  como  “ORIGINAL”  y  “COPIA  1” o ”COPIA
2” , según corresponda.

Las  propuestas  deberán  presentarse  debidamente  foliadas  y  firmadas  por  el
representante legal  y técnico de la empresa, en sobres  cerrados. 

Los  sobres  que  contienen  el  original  y  las  copias  se  colocarán,  a  su  vez,  en
un  solo  sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Presentación de las ofertas

 Las ofertas económicas se presentarán en sobre cerrado, en cuya cubierta constará
escrito:

 Razón social de la Empresa 
 Licitación N°67/2018
 Objeto de la licitación
 Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.- 

En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de
ejecutar  la  obra  por  el  “Precio Único y Global Total” ofertado,  y  que ningún error  u
omisión podrá servir  de pretexto para variar los  precios  y  condiciones ofertados.  Y  la
aceptación total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones y detalles
indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la
República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.-
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El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En  caso  de  que  la  oferta  se  haga  llegar  vía  fax  y  el  mismo  no   sea  claro,  la
administración  le  podrá  solicitar  al  oferente   posteriormente  presentar  toda  la
documentación original en la  Intendencia de Durazno,  contando para ello con 2 (dos)
días  hábiles a partir de la fecha de la apertura de la licitación El fax para recibir ofertas
será el de División Abastecimiento de la Intendencia de Durazno número 43.62.35.63  y el
correo licitaciones@durazno.gub.uy

SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

 Relación General de Obras. La carta con la presentación de la oferta (ver
ANEXO).

 Presupuesto desglosado y demás recaudos de  la licitación.
 Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro. 

Se  entenderá  que  el  precio  cotizado  comprende  la  totalidad  de  los  trabajos,
suministros,  tributos  y  gastos  originados   por  cualquier  concepto,  requeridos  para  la
completa realización de la obra.-

SOBRE Nº 2: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o constancias) 

 Carta  de  presentación  de  la  empresa,  constitución  de  domicilio  legal,
teléfono, fax y dirección de correo electrónico.-

 Copia  de Constancia  de depósito   de   Garantía   de   Mantenimiento de
Oferta (en caso que corresponda).

 Certificado expedido por   el   Registro   Nacional   de   Empresas   del
Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas (V.E.C.A.),  que  lo  habilite  a
ofertar  en  el  presente   llamado,  articulo  Nº  324,  Ley  16.736,  (ver  art.
1.8.1).-

SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes  técnicos de la empresa:

 Representante técnico de la  empresa: se adjuntará currículum, copia de título
habilitante y copia de cédula de identidad  del mismo, el que deberá cumplir con
los requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”. 

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy
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 Experiencia de la  Empresa,   se indicarán obras en las que haya participado la
Empresa,  se  indicarán  como   máximo  10  obras  de  los  últimos  5  años.  Las
referencias deberán indicar claramente características de la obra y comitente y
deberá  constar  un  numero  de  contacto  para  cada  referencia  indicada  para
comprobar dichas referencias.

 Misceláneas

Los  oferentes  deberán  detallar  en  sus  propuestas  todas  las  características  del
servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor
ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el
carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que se
resuelva  contratar,  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno  exigirá  una  estricta
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado. 

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se  entenderá  que  el  precio  cotizado  es  un  “Precio  Único  Global  Total”, que
comprende  la  totalidad  de  los  trabajos  y  suministros  requeridos  para  la  completa
ejecución de la obra, incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a  la fecha
límite para la presentación de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituirá la  compensación total  por todos los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y
gastos generados por cualquier concepto  que debiera afrontar la Empresa en virtud de la
ejecución la ejecución de las obras y del cumplimiento del  Contrato, y todos los gastos
originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier  costo  relacionado  con  la  compra,  alquiler,  fabricación,  montaje,
operación y mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista,
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
así, se entenderá incluido en el precio cotizado. 
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El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
estrictamente de acuerdo con el  rubrado incluido en el  presente llamado. Se indicará
claramente el  MONTO TOTAL DE COMPARACION que se  integrará  con el  precio  total
(resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes
sociales. 

En base a que la obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios
como parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de las cantidades o
metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El  contratista  presentará  como  parte  de  su  oferta  la  declaración  del  monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras ,
que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicación,
cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”,
por parte de la Empresa constructora.-

Este  monto  imponible  solo  podrá  ser  ampliado  porcentualmente,  cuando  se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del
contratista, asimismo se descontará porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara
sin efecto la realización de cualquier rubro de obra.-  

A  esos  efectos  se  tendrán  en  cuenta  los  aportes  calculados  por  la  Empresa  y
declarados en la propuesta. 

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitación,
los aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se
procederá  a  descontarlos  de  los  certificados  de  obra  mensuales  a  tramitar,  o  en  su
defecto  de  las  retenciones  por  refuerzo  de  garantía  realizados  sobre  los  avances
mensuales, o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún
reclamo del contratista por tal concepto.-

La administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la
comisión  de licitaciones,  se  considere  por  debajo  de los  porcentajes  mínimos  para  la
ejecución de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma.
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2.6 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA

El rubro implantación se certificará de la siguiente manera:
 En el primer certificado se pagará hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de

la oferta.
 En el último certificado se pagará el  0,5% del monto total sin IVA de la

oferta  por concepto de desimplantación (previo a la recepción provisoria).
 En caso de que una vez realizado el desglose del  rubro implantación de

acuerdo  a  los  indicado  precedentemente,  y  que  aun  reste  un  monto
correspondiente  a  dicho  rubro  sin  certificar,  este  monto  restante  se
certificará en el avance correspondiente al alcanzarse  el 50% de ejecución
total de la obra.

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el
cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para
dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantación  no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra,
replanteo, etc.-

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-

3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En acto público, que se realizará en el  día  01 de noviemnre de 2018, a la hora
16:00, en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los
funcionarios  que  designe  la  administración  a  sus  efectos,  y  de  los  representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de
los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:30 del mismo día indicado para
la apertura.

Antes  de  proceder  a  la  apertura  de  sobres  con  la  propuesta  económica,  se
examinará  la  documentación  solicitada   para  verificar  si  está  completa,  si  se  han
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presentado las garantías  en caso de que corresponda,  y  si  en general  se  ajusta  a  los
documentos de licitación.-

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración,
sin perjuicio de lo establecido en el  T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 

Calificación de antecedentes (Ca): 

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas
para lo cual  se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los
puntajes máximos indicados como se detallan en ANEXO).

 Cumplimiento con los  requisitos  técnicos  solicitados en  el  llamado:  30
PUNTOS 

 Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS
 Antecedentes generales de la empresa: 10 PUNTOS
 Antecedentes de la empresa con la administración: Se calificaran de 1 a 30

puntos de acuerdo al desempeño de las mismas en obras anteriores. 

          Las empresas sin antecedentes con la administración se calificarán con
15 puntos.

El puntaje Ca para cada oferente es: Ca=C/Cmx100

Dónde:
C= suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

Calificación económica (Ce): 

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación de
antecedentes (Ca). 

El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100

Dónde: 
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P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se tomará como oferta económica la que surja de la siguiente fórmula

Monto Total de Comparación= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes sociales.

Calificación final (Cf): 

La  calificación  final  de  cada  oferente  se  obtendrá  mediante  la  aplicación  de  la
siguiente fórmula: Cf=0,4xCa+0,6xCe

Dónde:
Cf= calificación final
Ca= calificación de antecedentes
Ce= calificación económica del oferente evaluado

La comisión asesora de adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que
obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a
las indicadas.

Misceláneas

La Administración, o quien la  represente, podrá a su discreción, y con el fin de
facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que aclare su
propuesta,  estando  facultado,  inclusive,  para  solicitar  complementación  en  aquellos
aspectos que hagan a la mejor evaluación de las ofertas.

La  solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta  correspondiente  se  hará  mediante  el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No se pedirán, ofrecerán, ni  permitirán cambios en el  precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se
procederá de la siguiente manera:

 Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el
expresado en cifras, prevalecerá el  monto expresado en palabras.-
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 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte  de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las  cantidades
correspondientes, prevalecerán los precios unitario y total de cada rubro,
corrigiéndose  las  cantidades  (metrajes),  sin  dar  lugar  a  reclamo  alguno
respecto a los rubros a construir que hayan sido así corregidos.- 

No obstante  eso,  y  al  solo  juicio  de la  Administración podrá  ser  observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar
valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACIÓN

EL  ADJUDICATARIO  DEBERÁ  CUMPLIR  CON  LA  LEY   18516  Y  DECRETO
REGLAMENTARIO,  PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora  de
Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.O.C.A.F.”, cuando
así lo considerase conveniente.-

 La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  obra  a  la  oferta  que
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se
ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará
derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor. 

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad
de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.-
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Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del  llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por
ningún concepto.-

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que
las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente  inconvenientes  o  inadmisibles,  cuando
ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta
de competencia, y/o colusión.-

5 GARANTÍAS

5.1 GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda:

 Garantía de Mantenimiento de oferta 
 Garantía de fiel cumplimiento de contrato
 Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato 

5.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las  mencionadas  garantías  podrán  ser  constituidas  mediante  alguno  de  los
siguientes mecanismos:

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre  del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

 En efectivo o cheque del día.
 Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u

otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda,  de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera  sea  el  mecanismo  adoptado  para  la  constitución  de  las  garantías,
siempre  serán  constituidas  a  favor  del  contratante en  este  caso  la  Intendencia
Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.-
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5.4 DE LAS GARANTÍAS

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un
monto  equivalente  al  5%  (cinco  por  ciento)  del  monto  de  adjudicación,  impuestos
incluidos.-  

Esta  garantía  podrá  constituirse  mediante  alguno  de  los  mecanismos  antes
mencionados.-

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la
fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas  al año de realizada la Recepción Provisoria de la
Obra.-

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato

Sobre  los  montos  certificados  a  liquidarse  mensualmente  por  obras  realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una
retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

La  devolución  de  tales  retenciones  o  garantías  si  correspondiere,  se  realizará
posteriormente a la Recepción Definitiva.

6 PRECIO DE LA OBRA Y  PAGOS

6.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra será contratada por un  Precio Único Global Total, el que se expresará en
pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

 El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según se
detalla  en el  presente Pliego de Especificaciones Particulares,  siempre que la obra se
ejecute dentro del plazo establecido para la realización de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se
hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del mismo 
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se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a
reclamo alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la completa ejecución
de las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.-

6.2  DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-
 Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta,  ajustándose en la

liquidación final.-
 Ningún  pago  a  cuenta  podrá  ser  considerado  como  prueba  de  que  el

contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago
se refiere.-

 Los  trabajos  efectuados,  cuyos  pagos  se  hubieran  omitido  en  algún
certificado, podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

 La Administración, no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente
a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos
de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare
por vía legal, obligará al contratista a rembolsar todos los gastos que por
cualquier concepto este hecho haya originado.-

 Se  limitarán  los  pagos  de  obra  a  los  valores  resultantes  del  Cuadro  de
Avances mensuales  aprobado.- 

 No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el
cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los  avances  de  obra  se  realizarán  mediante  Certificados  de  Avance  de  Obra
Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos  se  formalizarán  entre  el  1  y  el  10  de  cada  mes,  y  considerará  las  obras
realizadas desde el certificado anterior.  Los avances serán realizados por la empresa y
enviados  al  técnico  supervisor  de  la  Administración  para  su  aprobación  previo  a  la
facturación.

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo
(FDI,  CND,  etc.)  los  avances  mensuales  de  obra  serán  aprobados  en  conjunto  por  el
técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la
IDD.
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6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una  vez  aprobado  el  avance  mensual   por  los  mecanismos  correspondientes,
descriptos  en  el  ítem  precedente,  se  notificará  a  la  empresa  para  el  envío  de  la  (s)
factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en
más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al
formulario para la presentación de Certificados.-

La Administración pagará en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura  la planilla
de  Declaración  al  Sistema  de  Recaudación  Nominada del  mes  correspondiente  a  la
facturación y  recibos  acreditantes  del  pago  de  fondos  sociales   (FOCER)  de  la
construcción del mes inmediato anterior.

La factura  no se hará efectiva  hasta  que no se  verifique la  presentación  de
dichos recaudos.-

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del Boletín Estadística y
Censo. 

Se  realizara  dicho  ajuste  paramétrico,  solo  dentro  del  plazo  estipulado  por  la
empresa para  la  ejecución de las  obras.  No se  realizarán ajustes  paramétricos  en los
certificados que excedan dicho plazo.

Se  tomará  como  básico  el  coeficiente  del  mes  anterior  de  la  apertura  de  la
Licitación y como actual el del mes de la certificación.-



 CLUB DE NIÑOS “CHELA ETCHEVERRITO”  - VILLA DEL CARMEN- DURAZNO

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberán iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez)  días hábiles
siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor
de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión
del predio donde se ejecutarán las obras.-

Inmediatamente  de  firmada  el  Acta  de  Inicio  de  Obra,  el  contratista  deberá
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los
presentes pliegos 

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si  durante  el  transcurso  de  los  trabajos,  la  Administración  verificara  atrasos
parciales  o  totales  mayores  a  15  (quince)  días  hábiles,  respecto  al  cronograma  del
Contrato,  notificará  al  Contratista  del  hecho,  señalándole  un plazo  para  presentar  un
nuevo cronograma en  el  que  se  regularice  el  atraso,  lo  que  se  hará  con  las  mismas
formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra
propuesta.

El  cumplimiento  de esta  disposición  no exime al  Contratista  de responsabilidad
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si  el  Contratista  estima  que  debiera  habilitar  parcial  o  totalmente  períodos  de
licencia,  deberá  comunicarlo  con  15  (quince)  días  hábiles  de  anticipación  a  la
administración, y realizar las gestiones correspondientes. La adopción de esta medida,
privativa  del  Contratista,  no  dará  derecho a  reclamar  aumento  de  precio  por  ningún
concepto.
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7.4 TRABAJOS  IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos imprevistos
durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente aprobados  por
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración.
La aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de
la misma.

 Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes: 
 Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
 En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico

supervisor de la Administración
 Cuando se acuerde entre las partes.

Ante  cualquiera  de  estas  causales  el  Contratista  deberá  solicitar  por  escrito,  la
correspondiente  prórroga  de  los  plazos  a   la  Administración,  a  través  del  técnico
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá
el derecho a la prórroga. 

La  administración  fijará  en  cada  caso  la  prórroga  que  considere  adecuada,
comunicando su decisión al Contratista.

El  otorgamiento  de  prórroga  en  el  plazo  no  dará  derecho  al  Contratista  a
indemnización alguna.

7.6 SEGURIDAD  EN  OBRA,  PERSONAL  EN  OBRA,  SEGUROS,  PÉRDIDAS,  AVERÍAS  E
INDEMNIZACIONES.-

 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad
de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará  especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios). 
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El  Arquitecto  Director  de  obras  y/o  los  representantes  técnicos  de  la
Administración,  estarán  facultados  a  realizar  observaciones  si  así  lo  entendieran
necesario.- 

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene
vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros,  así  como también a bienes
públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el
exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA

 La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La  Empresa  Contratista  y  los  subcontratos  de  obra  (incluido  aquellos  que  no
aportan por la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los
operarios, con las altas y bajas. 

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a
la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado
del mes de los trabajos).-

La  Administración  deslinda  responsabilidades  frente  a  robos  o  daños  a  las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.- 

7.8  SEGUROS

El Contratista deberá contratar un  Seguro de Responsabilidad Civil  , contra todo
riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado,
(u otra institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y
será por 100.000 dólares americanos. 

En  todos  los  casos  en  que  deba  contratarse  tal  seguro,  se  nombrará  como
beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno. 
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El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y
demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.

7.9 MORA

La  mora  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del  Contratista,  se
producirá de pleno derecho: 

 Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o 
 por la  omisión o realización de cualquier  acto o  hecho que se  traduzca

directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación
ni protesta por daños y perjuicios. 

7.10 MULTAS

Por  cada  día  hábil  de  demora  en  la  iniciación  de  las  obras,  el  Contratista  será
pasible de una multa  del  1/1000 (uno por mil)  del  precio  del  contrato durante los  5
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los
plazos a los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá
cobrar  al  Contratista  una multa,  del  1/1000 (uno por mil)  del  Precio Global  Total del
contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día
décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes.
La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si  se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos  recepciones:
 Recepción  provisoria 
 Recepción Definitiva.- 
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Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su
representante  técnico,  el  técnico  supervisor  de  la  obra  en  representación  de  la
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción
Provisoria. 

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que el
contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo. 

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-

Si  las  hubiera  observaciones,  se  tramitará  la  Resolución  de  Aprobación
correspondiente una vez levantadas las mismas.- 

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes
de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará
a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la
Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso
de las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las obras.

 La  Administración  podrá  durante  el  plazo  de  garantía  solicitar,  por  escrito,  al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse
o  efectuados,  por  concepto  de  arreglos,  o   reparaciones,  de  las  obras  ejecutadas,
requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción
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definitiva, se empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del
contratista.

7.14 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre
que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el
plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con
posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una inspección conjunta de
las obras para verificar su estado.

El  contratista  podrá  solicitar  un  plazo  de  Corrección  de  Defectos,  y  una  vez
subsanadas  las  observaciones  que  hubieren  surgido  durante  el  período  entre  ambas
recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta
de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de Obras
solicitando se proceda a la misma.-

8  MISCELÁNEAS

8.1 TRÁMITES

El  Contratista  deberá  observar  las  disposiciones  reglamentarias  de  los  distintos
organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias
que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo
abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional
para la Administración.

8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico,
por  fax  o  al  domicilio  de  la  empresa,  según  esta  lo  determine  al  momento  de  la
presentación de las ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios
sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al
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Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y firmadas,
respectivamente, por el técnico supervisor de la obra. 

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio
sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días
hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden,
se entenderá por aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran
únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique
en la notificación.

Las Órdenes de Servicio tendrán  carácter obligatorio. En el caso de que aquellas
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.- 

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración
el horario que observará.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberá presentar las  planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración,
con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para
su aprobación y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4º de la ley 18251.- 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona que concurriere al lugar de trabajo. 

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.
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8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El  contratista queda obligado,  con posterioridad a la  recepción definitiva de los
trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil.

8.6 CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin
el  previo  consentimiento  por  escrito  de  la  Administración,  entendiendo  que  este
consentimiento  no  lo  exime  de  sus  obligaciones  y  responsabilidades  por  daños  y
perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la Administración.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del
contrato,  pudiendo  rechazar  a  cualquier  subcontratista  presentado  por  el  oferente,
procediéndose  a  definir  una  segunda  contratista  (de  la  terna),  no  variando  el  precio
ofertado en la propuesta.-

Cualquiera  sea  el  subcontratista  elegido,  frente  al  comitente  será  solamente  el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o
negligencias de sus operarios. 

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de
que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no
pudiendo  nunca  pretender  cobrar  cantidad  alguna,  adicional  a  la  estipulada  en  el
contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la
Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere más
conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando
facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente.-

La  Administración  a  través  del  técnico  supervisor  de  la  obra  podrá  suspender
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara
de manera satisfactoria.-
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8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato
por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

 En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
 En caso de moratoria o quiebra del Contratista
 Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en

el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-  
 Cuando  cumplidas  las  formalidades  establecidas  al  efecto,  se  compruebe  un

atraso  mayor  de  12  (doce)  días  hábiles  laborables  para  la  industria  de  la
construcción en la iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
período mayor a los doce días mencionados sin causa justificada.

 Por incumplimiento de las leyes  vigentes en materia  laboral  y  de  seguridad e
higiene.

 Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas  correspondientes  y  las
correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean
de recibo.-

Cuando  la  rescisión  del  contrato  sea  por  causa  imputable  al  Contratista,  éste
perderá en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso
de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-
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9  ANEXOS 

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Licitación (Pública/Abreviada) Nº__/____
“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno
Presente 

La  Empresa  _____,  RUT.  ______,  con  domicilio  en  la  ciudad  de  _______,  calle
_____________ Nº___, teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las obras
con  destino  a  “(nombre  de  la  licitación)”,  por  la  suma  de  $  ____________  (pesos
uruguayos  _____________________________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre
el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales  serán de $ ____________ (pesos
uruguayos ________________________ ), siendo  el Monto Total de Comparación de $
____________  (pesos  uruguayos   _____________________________  )  IVA  y  Leyes
Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos
que componen la  Licitación _______ Nº__/____, y que declaro conocer y he tenido a la
vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico: _______firma_______
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad

Representante legal: _______firma_______
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad

Mail: _____________________________________________
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9.2 Anexo Nº2: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
puntaje
máximo

formulas

CALIFICACION DE ANTECEDENTES – (Ca)
Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el 
llamado

30 Puntos

Experiencia de la empresa en obras similares 10 Puntos
 
Antecedentes generales de la empresa 10 Puntos
 
Antecedentes de la empresa con la administración 30 Puntos
 

 TOTAL C=

 Cm=

 Ca=C/Cmx100

 

CALIFICACIÓN ECONÓMICA (Ce)

 P=

 Pm=

 Ce=Pm/Px100

 

CALIFICACIÓN FINAL – (Cf) Cf=0,4xCa+0,6xCe
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