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1  GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

Objeto:
La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras,
llama a Licitacién Abreviada para la reforma y ampliacidon del Club de nifios “Chela

Etcheverrito” en la localidad de Villa del Carmen, Departamento de Durazno.

Localizacién de las obras:

Las obras a ejecutar se localizan en la localidad de Villa del Carmen, Departamento
de Durazno, entre las calle F.Sastre y Dr. Schunk, Padrén 1381.

Dichas obras consisten en la construccién de construccién de aulas, oficinas, SUM,
aleros y aéreas de servicios.

Plazo de realizacién de las obras:

El plazo de obra sera de 90 DIAS HABILES.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden técnico
qgue hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las  multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos

especificamente para la Industria de la Construccién sin deduccion por dias de lluvia.

Fuente de financiamiento:

Fondos propios de |la Intendencia Departamental de Durazno vy

Costo del Pliego:
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El mismo es de $ 1.000, (pesos mil).

1.2 CONDICIONES

El Contratista debera dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de
empresa, para la total terminacion de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Debera indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes

Sociales, las que correran por cuenta de la Administracién, para el calculo de las Leyes

Sociales se considerard el 71.4 % del monto_imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier
forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios

unitarios y precios totales los que se tomaran en cuenta para la comparacion de

propuestas ademds del correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la

posterior liquidacién de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisién que pudiera haber en la
confeccién de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la
Administracién previo a la apertura de la Licitacidon a los efectos de darlo a conocer a
todas las Empresas interesadas.-

1.3 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

e Texto Ordenado de Contabilidad y Administraciéon Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

e El Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas del
MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

e El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

e Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

e Planillas de Rubrado y Metrajes.

e Piezas graficas de la obra.

e Enmiendas y aclaraciones que se efectiuen por intermedio del Departamento
Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales
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o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos
0 que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentacién de toda o parte de dicha informaciéon o documentacion
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de
rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracién

1.4  SUPERVISION DE LA OBRA

La supervisidn, fiscalizacién y contralor de la correcta ejecucidon de las obras
objeto de la presente licitacion, estard a cargo de un técnico designado por el
Departamento de Obras, en representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcién serd controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los recaudos que
componen la licitacién, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista,
y resolverd los problemas técnicos que dentro del ambito de su competencia se susciten.
Serad su competencia la aprobacidon de modificaciones propuestas por la empresa o que
deban realizarse por motivos técnicos, y la aprobacién de los certificados, de acuerdo a lo
expresado en el item correspondiente.

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del contrato y

la buena ejecucion de los trabajos.-

1.5 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

El Contratista debera designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica para ejercer las
tareas de Direccidon de obras

Se deberd adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de identidad de
dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderan la direccidon
directa y permanente de la ejecucion de los diferentes trabajos y la coordinacién de las
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tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del
buen construir.

Serd su cometido, ademas del cumplimiento de la gestién de los trabajos indicados
en la presente Memoria y los demas recaudos graficos, el actuar como interlocutor con la
Administracion de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

Controlard la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos vy
administrativos que dentro del dmbito de su competencia se susciten durante el
desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Incluird también toda otra tarea, gestién o trdmite de orden técnico que requiera la
ejecuciéon de las obras. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad
decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le
asigna la legislacion vigente.

El Director de una obra no podra haber sido propuesto por mds de un Oferente.

Debera concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecucién de
los trabajos, y/o toda vez que la Administracion y el técnico supervisor de obras lo

estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.

1.6 SUBCONTRATOS

El Contratista deberd indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de
los siguientes subcontratos:
e Instalacion eléctrica
e Instalacion contra incendios
e Instalacion sanitaria

En todos los casos se debera presentar curriculum del técnico correspondiente,
firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacidn eléctrica se debera adjuntar también constancia de
habilitacidn ante UTE del técnico instalador.
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Dichos técnicos deberan ser los responsables directos en cada uno de sus rubros,
no pudiendo delegar la supervision de los trabajos en otro técnico, ni la empresa
adjudicataria podra sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administracion podra solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en
obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podra dar lugar a la emisién de drdenes de
servicio y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la
administracién previa notificacion a la empresa contratista.-

1.7 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Se realizard visita de obra OBLIGATORIA el dia 25 de octubre de 2018 alas
15:30hs.-

Se entregarda certificado de asistencia a la visita obligatoria el que debera ser
entregado conjuntamente con la propuesta econdémica.-

1.8  ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrdn realizar consultas o solicitar aclaraciones
sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la

apertura de las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se enviaran por correo electrénico, (firmado
por la empresa) o via fax a los teléfonos 4362.3563 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Seradn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar por correo
electrénico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la
pagina web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de

Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacién de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviardn por
correo electrénico o fax con confirmacion de recibo.-


http://www.durazno.gub.uy/
mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
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1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia
incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido en cuenta en el
presupuesto, en forma separada, indicdndose el tipo de trabajo propuesto.

Se procedera de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente
sean mas adecuadas para la resolucién de la obra, no obstante se debera cotizar la
propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos,
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo
maximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y
obtenido la informacion necesaria sobre los riesgos, o demas circunstancias que puedan
influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como
el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en
cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.10 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en
el llamado.-
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1.11 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecucién de por lo
menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestiéon, dicha

informacidn debera estar debidamente documentada.
1.12 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentara un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido
en el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimara el grado de
cumplimiento de la obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realizacion de correcciones al mismo la empresa

entregara un nuevo cronograma el que estard sujeto a aprobacidon por parte de la
administracién.-

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacidon. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en
los documentos de licitacion o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una
oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos,
podria, a criterio de la Administracién, ser rechazada.-

Cuando la Administracidon considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgard 2 dias habiles para la reparacién de dicha omisién.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacién o rechazo de los mismos
no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracién se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacién del art. 57 del TOCAF.-

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
qgue venza el plazo para la presentacién de las ofertas, modificar los documentos del
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llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
una aclaracién solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por correo
electrénico, o fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax,
constituird plena prueba de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningln oferente podra participar
directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
El Oferente presentara el original y dos (2) copias de la Oferta econdmica, en

sobres cerrados separados que identificard como “ORIGINAL” y “COPIA 1” o "COPIA
2” , segun corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y firmadas por el

representante legal v técnico de la empresa, en sobres cerrados.

Los sobres que contienen el original y las copias se colocardn, a su vez, en
un solo sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Presentacion de las ofertas

Las ofertas econémicas se presentaran en sobre cerrado, en cuya cubierta constara
escrito:
e Razdn social de la Empresa
e Licitacion N°67/2018
e Objeto de la licitacion
e Lugar, fechay hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarard mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ningln error u
omisidon podra servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la
aceptacion total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones y detalles
indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.-
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El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-
En caso de que la oferta se haga llegar via fax y el mismo no sea claro, la

administracién le podrd solicitar al oferente  posteriormente presentar toda la
documentacién original en la Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos)

dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacién El fax para recibir ofertas
serd el de Division Abastecimiento de la Intendencia de Durazno nimero 43.62.35.63 y el
correo licitaciones@durazno.gub.uy

SOBRE N21: sobre cerrado con la propuesta econédmica

e Relacidn General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO).
e Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion.

e Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.
Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la

completa realizacién de la obra.-

SOBRE N2 2: sobre con la documentacidn solicitada (certificados y/o constancias)

e C(Carta de presentacién de la empresa, constituciéon de domicilio legal,

teléfono, fax y direccién de correo electrénico.-
e Copia de Constancia de depdsito de Garantia de Mantenimiento de

Oferta (en caso que corresponda).

e Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio_de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a
ofertar en el presente Illamado, articulo N2 324, Ley 16.736, (ver art.
1.8.1).-

SOBRE N2 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

e Representante técnico de la empresa: se adjuntara curriculum, copia de titulo

habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que deberd cumplir con
los requisitos indicados en el item “Representante técnico de la empresa”.
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e Experiencia de la Empresa, se indicardn obras en las que haya participado la

Empresa, se indicaran como maximo 10 obras de los ultimos 5 afios. Las
referencias deberan indicar claramente caracteristicas de la obra y comitente y
deberda constar un numero de contacto para cada referencia indicada para
comprobar dichas referencias.

Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacién de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor
ilustracién de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendran el
caracter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacién del servicio que se
resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigira una estricta
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que

comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa
ejecucién de la obra, incluido los derechos, tributos y gravdmenes vigentes a la fecha
limite para la presentacion de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituird la compensacién total por todos los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y
gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la
ejecucién la ejecuciéon de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos
originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacién, montaje,
operacion y mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del Contratista,
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
asi, se entendera incluido en el precio cotizado.
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El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicara
claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrara con el precio total
(resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes
sociales.

En base a que la obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios
como parciales y totales, tendran un precio invariable independiente de las cantidades o
metrajes necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaracion del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras,
gue se ajustara de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicacién,
Cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el caracter de “Obligacidn contraida”,
por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podra ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del
contratista, asimismo se descontara porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara
sin efecto la realizacién de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitacion,
los aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del contratista y se
procederd a descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su
defecto de las retenciones por refuerzo de garantia realizados sobre los avances
mensuales, o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningln
reclamo del contratista por tal concepto.-

La administracién podra desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la
comisién de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes minimos para la
ejecucion de dicha obra de acuerdo a las caracteristicas especificas de la misma.
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2.6 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

El rubro implantacion se certificara de la siguiente manera:

e En el primer certificado se pagara hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de
la oferta.

e En el ultimo certificado se pagara el 0,5% del monto total sin IVA de la
oferta por concepto de desimplantacién (previo a la recepcidn provisoria).

e En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantacién de
acuerdo a los indicado precedentemente, y que aun reste un monto
correspondiente a dicho rubro sin certificar, este monto restante se
certificara en el avance correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecucion
total de la obra.

El rubro implantacién no se certificara hasta tanto no esté colocado el cartel, el
cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para
dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantacion no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra,

replanteo, etc.-

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias habiles.-

3 EVALUACION DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el dia 01 de noviemnre de 2018, a la hora
16:00, en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisién de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura de
los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 15:30 del mismo dia indicado para

la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se
examinara la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
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presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitacidn.-

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracion,
sin perjuicio de lo establecido en el T.0.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracién comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

Calificacion de antecedentes (Ca):

Se preparara un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas
para lo cual se valoraran los items que a continuacién se detallan y de acuerdo a los
puntajes maximos indicados como se detallan en ANEXO).

e Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30
PUNTOS

e  Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS

e Antecedentes generales de la empresa: 10 PUNTOS

e Antecedentes de la empresa con la administracién: Se calificaran de 1 a 30

puntos de acuerdo al desempefiio de las mismas en obras anteriores._

Las empresas sin antecedentes con la administracion se calificaran con

15 puntos.

El puntaje Ca para cada oferente es: Ca=C/Cmx100
Doénde:
C=suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Calificacién econémica (Ce):

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacién de
antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Doénde:
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P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

Se tomara como oferta econdmica la que surja de la siguiente férmula

’ Monto Total de Comparacion= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes sociales.

Calificacion final (Cf):

La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la aplicacion de la
siguiente férmula: Cf=0,4xCa+0,6xCe

Dénde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacién de antecedentes

Ce= calificacidn econdmica del oferente evaluado

La comisién asesora de adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta que
obtenga la mayor calificacién final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a
las indicadas.

Miscelaneas

La Administracién, o quien la represente, podra a su discrecion, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacidn y comparacion de ofertas solicitar al oferente que aclare su
propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacién en aquellos
aspectos que hagan a la mejor evaluacién de las ofertas.

La solicitud de aclaracidon y la respuesta correspondiente se hard mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas” .-

No se pediran, ofreceran, ni permitirdn cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la propuesta se
procederad de la siguiente manera:

e Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el
expresado en cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.-
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e Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevaleceran los precios unitario y total de cada rubro,
corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno
respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracién podra ser observada y/o

rechazada toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que puedan alterar
valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACION

EL ADJUDICATARIO DEBERA CUMPLIR CON LA LEY 18516 Y DECRETO
REGLAMENTARIO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas segln los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.0.C.A.F.”, cuando
asi lo considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se
ajuste al informe elaborado por la “Comisién Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitacién y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara
derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacién a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin necesidad
de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.-
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Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del llamado a licitacién, sera rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por
ningun concepto.-

La Administracion podra también dejar sin efecto el lamado en el supuesto de que
las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando
ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta
de competencia, y/o colusion.-

5 GARANTIAS

5.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:

e Garantia de Mantenimiento de oferta
e Garantia de fiel cumplimiento de contrato
e Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato

52 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:
e Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-
e En efectivo o cheque del dia.
e Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias,
siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia

Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pdlizas.-
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5.4 DELAS GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de la Resolucion de
Adjudicacidn, el adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacién, impuestos
incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendra validez hasta la
fecha en que se efectue la Recepcidn Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantias seran liberadas al afio de realizada la Recepcion Provisoria de la
Obra.-

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicard una
retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

La devolucién de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizara
posteriormente a la Recepcidn Definitiva.

6 PRECIO DE LA OBRAY PAGOS

6.1  CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra sera contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresara en
pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo sera ajustado mediante la aplicacién de la fdrmula paramétrica segun se
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se
ejecute dentro del plazo establecido para la realizacidn de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se
hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entendera que el precio del mismo
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se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a
reclamo alguno por parte del contratista quien deberd cumplir con la completa ejecucion
de las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitacién.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

e Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustdndose en la
liquidacidn final.-

e Ningln pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago
se refiere.-

e Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun
certificado, podran incluirse en las siguientes certificaciones.-

e La Administracidn, no reconocera ninguna cuenta presentada directamente
a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos
de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole que prosperare
por via legal, obligarad al contratista a rembolsar todos los gastos que por
cualquier concepto este hecho haya originado.-

e Se limitardn los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales aprobado.-

e No se realizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el
cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3  CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizaran mediante Certificados de Avance de Obra

Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizaran entre el 1 y el 10 de cada mes, y considerard las obras
realizadas desde el certificado anterior. Los avances serdn realizados por la empresa y
enviados al técnico supervisor de la Administracion para su aprobacién previo a la
facturacion.

En aquellos casos donde la financiacién se realice en conjunto con otro organismo
(FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra seran aprobados en conjunto por el
técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la
IDD.
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6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes,
descriptos en el item precedente, se notificard a la empresa para el envio de la (s)
factura(s) correspondiente(s).

La Administracién no recibird la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere en
mas de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizaran en forma detallada de acuerdo al
formulario para la presentacion de Certificados.-

La Administracidén pagard en moneda nacional.-
6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria deberd presentar conjuntamente con la factura la planilla
de Declaraciéon al Sistema de Recaudacion Nominada del mes correspondiente a la

facturacion y recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la
construcciéon del mes inmediato anterior.

La factura no se hard efectiva hasta que no se verifique la presentacion de
dichos recaudos.-

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hara por el indice General de la Construccion del Boletin Estadistica y
Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la

empresa para la ejecucién de las obras. No se realizaran ajustes paramétricos en los

certificados que excedan dicho plazo.

Se tomard como bdsico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la
Licitacién y como actual el del mes de la certificacion.-



INTENDENCIA DE
DURAZNO

CLUB DE NINOS “CHELA ETCHEVERRITO” - VILLA DEL CARMEN- DURAZNO

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1  INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberan iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor
de la obra con una anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2  ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizard un acta donde se establecera la fecha en que la Empresa toma posesion
del predio donde se ejecutaran las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los
presentes pliegos

7.3  PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracién verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al cronograma del
Contrato, notificard al Contratista del hecho, sefialandole un plazo para presentar un
nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hara con las mismas
formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra
propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de responsabilidad
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de anticipacién a la
administracion, y realizar las gestiones correspondientes. La adopcién de esta medida,
privativa del Contratista, no dard derecho a reclamar aumento de precio por ningun
concepto.
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7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razén se deban realizar trabajos imprevistos
durante el transcurso de las obras, los mismos deberdn ser previamente aprobados por
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su consideracion.
La aceptacion de la solicitud de prdérroga no obliga a la Administracion a la aceptacion de
la misma.

Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucién de la obra, en los casos siguientes:
e Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
e En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico
supervisor de la Administracién
e Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por escrito, la
correspondiente prérroga de los plazos a la Administracién, a través del técnico
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) habiles de producida, perdera
el derecho a la prérroga.

La administracién fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada,
comunicando su decisidn al Contratista.

El otorgamiento de prérroga en el plazo no dara derecho al Contratista a
indemnizacién alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista serad plenamente responsable por la adecuada ejecucién y seguridad
de las obras, y de los métodos de construccién empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).
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El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estaran facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-

Los subcontratos deberdn ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene
vigentes.

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en el
exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la némina de los
operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multard a
la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado

del mes de los trabajos).-

La Administracion deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.8  SEGUROS

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra todo
riesgo en la construccidn. Los seguros serdn contratados al Banco de Seguros del Estado,

(u otra institucién que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y
serd por 100.000 délares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrard como
beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.
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El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias, siniestros y
demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Utiles de trabajo, y obra
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:
e Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o
e por la omisién o realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca
directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacién
ni protesta por dafios y perjuicios.

7.10 MULTAS
Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera

pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los
plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administraciéon podra
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del
contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia
décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes.
La liquidacidn se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
Contrato se procedera a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:
e Recepcidn provisoria
e Recepcion Definitiva.-
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Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del contratista o su
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacion de la
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de Recepcién
Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones de detalle, que el
contratista deberd levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidn Provisoria, se dejara constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitard la Resolucién de Aprobacién
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgard la recepcidn provisoria si la empresa debiera importes resultantes
de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacidn de la Recepcién Provisoria de los trabajos, comenzara
a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los trabajos”, durante el cual la
Empresa garantizara el correcto funcionamiento del edificio, y procedera a sustituir y/o
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso
de las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) aiio a partir de la Recepcidn Provisoria de las obras.

La Administraciéon podra durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse
o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas,
requiriera un periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado para la recepcion
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definitiva, se empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo realizado por cuenta del
contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcidén Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia fijado, siempre
que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el
plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con
posterioridad a la Recepcidn Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la solicitud
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizara una inspeccidon conjunta de
las obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccién de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre ambas
recepciones, podra solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma del Acta
de Recepcion Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto Director de Obras
solicitando se proceda a la misma.-

8  MISCELANEAS

81 TRAMITES

El Contratista deberd observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias
que seran de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo
abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ninglin costo adicional
para la Administracion.

8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES
Toda notificacidén entre las Partes se hara por escrito, ya sea via correo electrdnico,
por fax o al domicilio de la empresa, segin esta lo determine al momento de la

presentacién de las ofertas.

Toda orden, comunicacién o indicacion relativa a las obras, que ameriten cambios
sustantivos y/o trabajos extraordinarios serd dada por el técnico supervisor de la obra al
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Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estaran fechadas, numeradas y firmadas,

respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio
sélo tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) dias
habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden,
se entendera por aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le seran
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran
Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique
en la notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio. En el caso de que aquellas

signifiqguen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos adicionales, se estard a lo
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajarad dentro de la jornada legal y comunicara a la Administracion
el horario que observara.

8.4 SEGURIDAD
El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-
Debera presentar las planillas del Banco de Prevision Social, a la Administracidn,

con una antelacidn de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la fecha de vencimiento, para
su aprobacion y firma, se controlara de acuerdo al articulo 42 de la ley 18251.-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatara, ademds todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.
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8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcién definitiva de los
trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el Cédigo Civil.

8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin
el previo consentimiento por escrito de la Administracién, entendiendo que este
consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafos y
perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la Administracion.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberan ser admitidos por el comitente previo a la firma del
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente,
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio
ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente serd solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las faltas o
negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de
qgue en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacién de los distintos gremios, no
pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el
contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8  VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la
Administraciéon, podra ejercer la fiscalizacion e inspeccidn en la forma que considere mas
conveniente, asi como establecer los contralores que considere mds efectivos, estando
facultado a exigir toda documentacidn relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administracién a través del técnico supervisor de la obra podra suspender
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara
de manera satisfactoria.-
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8.9

RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendra derecho a rescindir el contrato

por causas de fuerza mayor y, ademas, en los casos siguientes:

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en
el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un
atraso mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la
construccién en la iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e
higiene.

Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes y las

correspondientes reclamaciones por dafios y perjuicios, que se hayan constituido y sean

de recibo.-

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste

perdera en forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en el caso

de fallecimiento en que serd reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-
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9 ANEXOS

9.1 Anexo N21: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion (Publica/Abreviada) N2__/
“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente
La Empresa ___ , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle
Ne | teléfono , sSe compromete a ejecutar y entregar las obras
con destino a “(nombre de la licitacién)”, por la suma de $ (pesos
uruguayos ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre
el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales seran de $ (pesos
uruguayos ), siendo el Monto Total de Comparacién de $
(pesos uruguayos ) IVA y Leyes
Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos
gue componen la Licitacidn Ne  / , Y que declaro conocer y he tenido a la

vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso.

Representante técnico: firma
Aclaracidn
Cedula de identidad

Representante legal: firma
Aclaracion
Cedula de identidad

Mail:
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9.2 Anexo N22: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

puntaje

L. formulas
maximo
CALIFICACION DE ANTECEDENTES — (Ca)

Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el

30 Puntos
llamado
Experiencia de la empresa en obras similares 10 Puntos
Antecedentes generales de la empresa 10 Puntos
Antecedentes de la empresa con la administracion 30 Puntos

TOTAL C=

Cm=

Ca=C/Cmx100

CALIFICACION ECONOMICA (Ce)

P=

Pm=

Ce=Pm/Px100

CALIFICACION FINAL - (Cf) Cf=0,4xCa+0,6xCe
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