MW

PRESIDENCIA

OFicINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION E INVERSION PUBLICA
PROGRAMA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS
Contrato de Préstamo BID N° 3791/0C-UR

LICITACION PUBLICA NACIONAL
Pliego de Condiciones

Proyecto:” ASFALTADO EN TRAMOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE VIALIDAD
RURAL PCRP, UBICADOS EN LA ZONA NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE

DURAZNO”

LPN No: 06/2018

Contratante: Intendencia Departamental de Durazno.

Recepcion y apertura de ofertas 28 de Noviembre de 2018, 16:00hs
Valor pliego: $2.000.-




:\\,};ﬁ/

PRESIDENCIA

OFicINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

Contenido
000 01 /=) 4D o [0 0T 2
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Ptblica........... 5
Pliego De Condiciones PartiCUIAres ... sessessessessesssssesssssesssssesssssesssssesssssessesnes 6
EQUIPO de tOPOZIrafia....ooiceiireririerriiisesssss s sss s 16
Anexo [. PaiSes EIEGIDIES ... ssssssens 25
Anexo 1. Practicas Prohibidas ......oeenncseisesesssesssssesssssssssssesssssssssesssssssssssssessssssssssssees 27
Anexo III. Formularios de 1a Oferta. ... ennnsiessissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 32
1. FOrmulario de OfErta ... cncreeressesresressessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessenss 32
2. Declaracion de Inspeccion del Lugar de 1as Obras. .......veneennnsesesnsessssssessssssssennes 35
Anexo IV. M0Odelo de CONETTALO ... sersessessessessessssssssesssssessssssssssses s sssssssssssssssssssssssssens 36
Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares ... 39
510 ACOPIOS .. ceeeeeetersessessesssessses s esssssses s s ss s e s s s s s s n s 39
5.2. CUADRO DE METRAJES ....orerirrrertesersessssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaees 39
5.3.  CONDICIONES DE CALIFICACION ...ccnteuerierreesseessemssemssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 40
5.4. CARTELONES DE OBRA ...t ssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 41
5.5.  VICIOS APARENTES. ... sssssssssesssessssssss s sssssssssssssssssssssnes 41
5.6, VICIOS OCULTOS .ooeoeeeeeeesseesseessesssesssesssesssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 42
5.7.  INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS.......coovvssssssssscssssersessssssssesssssssssss 42
5.8. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION ..ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 42
TTGNSIO A8 VBAICUIOS ... 42
TTANSTIO TE POISONGS......coeverrereiseirsssirsssisssssssssssss s sssssssssssssssssssssssanes 43
Sernalizacion de 18 Z0Na A€ OBra........eeiessissssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 43
RESPONSADIIAGACS.......c.coeeeeererer s s 43
5.9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS.....ocsierteseeneesessseesessesssesssesssssssssssesssssssssnnes 44
5.10.  CONDICIONES LABORALES .....ocereereersenssesssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 44
5.11. RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES........osrereereeseesseeseesessssssssesssssesees 44
5.12. Replanteo Y NIVEIACIONES ...t sssssssssas 44
J 5.13.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.......ooovoessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 45
'l/ 5.13.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO....oevcrremmrrrrerenesssnersssasessssanens 46



%

PRESIDENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

5.13.2  MOVILIZACION ... ceoreeeeeessesesssessssssssssssssssssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenesssans 46
LT 10 200 T 14 0 o A1) o 13U 46
LT A 70 S Sy 1ol U ol oY T <IN o1 1T 1P 46
5.13.5 LiMPIieza de faja.. s ssssess s sss s ssssssssssssssssssssssesssssssssssssanes 47
5.13.6 LIMPIEZAY CONFORMACION DE CUNETAS. ...oesmmrerermeeessessssssessssssssssssssssssssesssssssssssans 48
Limpieza de alCantarillas.... s sssssens 48
LIMPIEZA A€ CUNELAS ...ttt bbbt 49
5.13.7 BACHEO CON MATERIAL CBR240%. ...cccvvererrrerirrserisssessssssests e sesss s sessssessssssssassssenes 49
5.13.8 EXCAVACION A DE DEPOSITO. coovvvrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 49
5.13.9  EXCAVACION A TERRAPLEN ....ooorvrereeeeeseeeeeessessesessessessssessessessssessessessessssessessssssssssssessesseseeseees 50
5.13.10 RECARGO MATERIAL GRANULAR CBR260%, €=30CM....ccecervvrrerermrereressssssesssssssesesens 50
Especificaciones de 10S Materiales ... sssssssssssssssssssessssssssssssesnes 51
Material granular CBR >60% Para reCargo .......oeremesessessssssssessssssssssssessssssssssssssns 51
Material granular CBR >40% para bacheo ... 51
5.13.11  ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE............ 52
5.13.12  EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION .....comrerrerereerersssssssesanenns 52
5.13.13  EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE ......ormrererrereerereesesssssssssesanees 53
Ejecucion de Tratamiento Bituminoso DoDbIe........nnencinninnesessesessssessssssesssssnenns 54
5.13.14 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINOS. ....correvererernnee. 58
5.13.15 Suministro, transporte y elaboracidn de diluidos asfalticos. .....ccecovrrrrrrrercrennee. 59
5.1,3.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOS DE HORMIGON DE 50cm DE
DIAMETRO. .eiititiirtireesesrssess e s sss s s sssss s s sss e s se e s e s st sease e e b e e e ne s e e e R e Re e nense e e R e e e nRnannnnrnnnas 59
5.13.17 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES, alas y losas de alcantarillas.
59
5.13.18  ENTRADAS PARTICULARES CON CANOS DE 40CM....coummrrrmrereesessssssasssssssssssssssanness 59
5.13.19  Provision e instalacidn de parapetos en cabezales de alcantarillas......ccovveeneee. 60
5.14.  PERIODO DE CONSERVACION ....eererreseeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 60
5.15. CONDICIONES PARA LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA..........c.cccovmnnns 60
Plan de Trabajo - Mantenimiento del TTANSITO. ... sseesesseenas 60
5.16. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES OBJETO....ccovonrninesesenesessssesessssesessssesseens 60
J-,": GENERALIDADES...... ettt sss s s ss s e s s st b e g e s a e et ena e g pnne s 61

[ MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacidn en zanja, terraplenes) ......ooemeneeseeseeseenees 62



PRESIDENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

IT MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ...t sssssssses 64
[II CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ... 65
IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES ..ottt 66
V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION. ... 67

VI HALLAZGOS ottt s s s 67



W

PRESIDENCIA

OFicINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.!

empresas exiranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 20872009 (arficulos
28 leral ¢) a 32 y 33 2 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Dedaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los frabajos, salvo
disposicion diferente en el Pliego Particular.

102 Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando comesponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoredad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

k)  Adquirr el Phego, cuando el mismo tenga costo.

1 Validez de las ofertas
111 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Paricular, pudiendo agregar cualquier otra
informacidn complementana, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requendas.
A estos efecios se conmderan esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferenies, de acuerdo con los prncipios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admision micial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defecios que wiolen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.
Laz ofertaz que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencas no podran ser consideradas .
Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, v que €l proponente queda comprometido a su fotal cumplimiento, sin peruicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.
112  Objeto
Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripoion del objeto requendo, teniendo en cuenta la
complejdad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técmicas establecdas en los Pliegos
fienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del lamado.
Si el Phego Particular lo autorza, podran presentarce modificaciones, soluciones altemativas asi como
vanantes, inclusive sin presentaree |a propuesta basica.
Se considerara que una oferta es:
a) Una moedificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requenmientos que onginaron el
llamado.

1

lHaga doble click sobre la imagen para acceder al Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para losContratos de Obra Publica.
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Pliego De Condiciones Particulares

1. Disposiciones Generales

La Administracion Publica Contratante es la Intendencia Departamental de Durazno en el
marco del Contrato de Préstamo No. 3791/0C-UR “Programa de Mejora de Caminos
Rurales Productivos”; el cual es ejecutado a través de la Direccion de Descentralizaciéon e
Inversién Publica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La contratacion de las obras se realizara al amparo del articulo 45 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administracion Financiera y de conformidad con las Politicas para la
adquisicion de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2349-9).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizara para la presente licitacion el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica exceptuando lo dispuesto en los
articulos: 10.1b), 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1.

2. Glosario
Se incorporan los siguientes términos:

O) Direccién de obra: La direccion de obra tiene por objeto principal controlar que el
Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la
documentacion contractual. El Director de Obras (Ingeniero o Arquitecto) es la persona
autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito
al Contratista y en la aprobacion de la certificaciéon de los pagos.

P) Supervision de obra: La supervision de obra serd llevada a cabo por un técnico
designado por el Programa. Tiene por objeto principal asesorar a la Direccion de Obra
monitoreando la ejecucion de las obras, y avalando la certificacion de los trabajos
realizados.

Q) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato.

R) Directivas Técnicas de la Direccion de Obra: cualquier modificacion o adiciéon indicada
por el Director de Obra.

S) Orden de Servicio: Las érdenes de servicios que emita la Direccion de Obras seran por
escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y tendran caracter obligatorio para el
contratista y subcontratista.

3. Objeto de la Contratacion.
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Las Obras consisten en:

Realizar un bacheo y recargo de 23km (aprox.) en camino Los Paraguayos (Tramo DVC-5),
ademas se ensanchara la plataforma en los tramos que sea necesario para llevarla a 8m de
ancho como minimo, y siempre y cuando el ancho de faja lo permita. En zonas donde las
alcantarillas H se encuentran demasiado elevadas con respecto al perfil de la ruta, se
considera realizar un terraplenado para de esta forma mejorar el acceso a las mismas.

Una vez realizadas las tareas de movimiento de suelos, se realizara un Tratamiento
Bituminoso Doble con sellado en todo el tramo.

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcion del objeto requerido,
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

4. Aclaraciones de los Pliegos

Se podran solicitar aclaraciones hasta 10 (diez) dias habiles antes del plazo fijado para la
apertura de las ofertas. Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones seran enviadas
como fecha limite hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.

5. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga seran recibidas hasta 10 (diez) dias antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

6. Normalizacién

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

7. Proponentes Extranjeros y Consorcios

7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, deberd presentar la constancia de
inscripcion en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de
15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de
Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economia y Finanzas.

7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas firmas deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en el punto 10 para cada
miembro del Consorcio;

(b) la Oferta deberéa ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos
los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
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(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente
con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos
los socios o una Carta de Intencién para formalizar el convenio de constitucion de un
Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los socios
y estar acompafiada de una copia del Convenio propuesto.

8. Oferentes Elegibles

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios
de paises no miembros del Banco seran descalificados de participar en contratos
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo | de este pliego se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacién oficial del pais del Prestatario (Uruguay) prohibe
relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decisién del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
Organizacion, el pais del Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais o cualquier pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflicto de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen
conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el
Contratante para la prestacion de servicios de consultoria para la
preparacion del disefio, las especificaciones técnicas y otros
documentos que se utilizaran en la licitacion para la adquisicion de
los bienes objeto de este pliego; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio. Sin
embargo, esto no limita la participacion de subcontratistas en mas de
una oferta

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o integrada
| por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare
| inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra
‘ Institucion Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujecion a lo dispuesto en
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acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones y
se encuentre bajo dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iif) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

8. Requisitos para la presentaciéon de las Ofertas
8.1 Requisitos previos a la presentacion de la oferta.

a) El Oferente debera presentar como parte de su oferta el original el recibo del depdsito de
la Garantia de Mantenimiento de Oferta por el importe de $U500.000.-(pesos uruguayos
Quinientos mil) . |

b) El Oferente deberd presentar como parte de su oferta el original del recibo de la
adquisicion del pliego.

8.2 Antecedentes del Oferente:

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo V. Especificaciones
Técnicas Particulares.

Asimismo, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la siguiente informacion y
documentos:

1) Para Oferentes nacionales: Estado de Situacion Patrimonial (E.S.P.), Estado de
Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolucién del
Patrimonio y Estado de Origen y Aplicacion de Fondos (EOAF), y la Declaracion Jurada de
Renta e Impuesto al Patrimonio anual,presentada ante la Direccion General Impositiva, de
los ultimos tres (3) ejercicios econdmicos cerrados anteriores a la fecha de presentacion de
las ofertas, segun el siguiente criterio: Los Estados Contables deberan estar acompafiados
como minimo por un Informe de Revision Limitada emitidos por Contador Publico o
equivalente con titulo habilitante. Este sera realizado: i) Para empresas constituidas en la
Republica Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de
Contadores y Economistas del Uruguay.

ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta informacién se brindara de acuerdo
a las normas legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacion Internacional de Contadores
(IFAC) en el Engagements to Review of financialstatements ISA/RS 1 y 2. Los Dictdmenes
de Auditoria Externa deberan ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la
Federacion Internacional de Contadores (IFAC).
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2) Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

3) Informacién proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales
presentes o habidos durante los ultimos diez (10) afios, en los cuales el Oferente estuvo o
esta involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.

4) Declaracion de Inspeccién del lugar de obras (Ver Anexo lll). El Oferente debe bajo su
propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

9. Precio y Cotizacién

La cotizacion seré por precio unitario.

La moneda de cotizacién, comparacion de ofertas y pago serd Pesos Uruguayos.

10. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles para cada uno de
los rubros sobre los que se calcularan los aportes al Banco de Previsién Social por leyes
sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto
159/2013 de 24/05/2013) siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por
este concepto.

11. Actualizacién de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:

Se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacion de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P xK,

coeficiente de actualizacién de los rubros que integran P,

cuya férmula:
= liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

en
Ka
Po

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

) N C, M D
.f K,=Jx—+vx—+mx—+dx—
JO Vo MO DO

en la que:
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Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros

porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra

importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, seguin zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNVal mes de
ejecucion de los trabajos.

Jo = Iimporte de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al ultimo dia
hébil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los
otros grupos.

Cyv = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecucion de la
obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV.

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al Gltimo dia habil del
mes anterior a la fecha de la Licitacién, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios
publicado por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,
etc.

M _ Q,
M, 2 S

g, = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente
al grupo de rubros.

Q, = costo unitario del material n para el mes de ejecucién de la obra que se liquida segun
lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecucion de la
obra que se liquida.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al Gltimo dia h&bil del mes anterior a la
fecha de la Licitacion segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para
el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d= porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacién y reparacion de
equipos
D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para

el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

) D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al dltimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.
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En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha
prevista de terminacion definida en el contrato y corregida segun los eventos
compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el gue resulte menor _entre
el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha
prevista de terminacién v al mes de ejecucion de la obra gue se liguida.

12. Mantenimiento de oferta
a) El periodo de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) dias.

b) El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de mantenimiento
de Oferta por un importe de $U500.000.- (pesos uruguayos quinientos mil) pagadera a
la vista a primer solicitud.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera ser una garantia pagadera a la vista
ante primer solicitud. La misma deber& ser depositada en Tesoreria de la Intendencia
de Durazno.

Direccion: Herrera 908, Durazno.

O en la oficina delegada en Montevideo,

Direccion: Torre “El gaucho”, Constituyente 1467, Piso 17, Oficina 1709 - Montevideo.\

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberéa presentar al Contratante el
recibo de depdsito correspondiente.

Esta garantia se constituira a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno y se
efectivizara a opcion del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depdsito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depdsito se realice
con cheque, éste debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para
poder efectuar el referido depdsito el oferente debera estar inscripto previamente como
proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en
participar, la regularizacién de dicho tramite con la debida antelacion.

2. Fianza o aval de un Banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay;

3. Pdliza de Seguros de Fianza, emitida por una institucion habilitada por el Banco
Central del Uruguay;

4. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay. (Certificado de afectacion de
valores publicos extendido por la Seccion Custodias del BROU).

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberan estar vigentes
hasta la extincion definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se
estableciera un plazo, debera preverse la renovacion automética del mismo, por
periodos sucesivos, salvo manifestacion en contrario de la Intendencia mediante la
entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la
suspension de la habilitacion o autorizacidon para funcionar otorgada por el Banco Central
de las empresas de intermediacion financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de
la garantia el Oferente debera sustituir la misma, quedando suspendidos todos los
derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.
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En el caso de la opcién 4) los Titulos deberan ser en DOlares estadounidenses. Se
tomard para su cotizacién en la Bolsa de Valores 10 (diez) dias antes de la apertura de
las propuestas, de la formalizacién de contrato o de la presentacion de la factura de
anticipo si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotizacién se
justificara con certificado de corredor de Bolsa.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta permanecera valida por un periodo de 30 dias
posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde.
El contratante podrd, si lo considera necesario, concedera un plazo de 48hs habiles, a
los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantia de
mantenimiento de oferta.

13. Presentacién, confidencialidad y apertura de ofertas

13.1 Presentacion

No se habilita la presentacion de ofertas electrénicamente.

El nimero de copias de la Oferta que los proponentes deberan presentar es: 1 (un) original y
3 (tres) copias. El Oferente también presentara dos CD o DVD (en ambos casos NO
regrabables) que contengan su oferta econdmica en formato digital. ElI formato de los
archivos debera ser MS Office, Open Office o similar.

Cada sobre contendra la informacién solicitada para la oferta en el presente pliego,
por lo cual deberd incluir:

e Descripcion general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V.
Especificaciones Técnicas Particulares.

e Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de
Condiciones de acuerdo al detalle especificado.

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direcciéon del Contratante es calle Dr.
Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno indicada en el Llamado a Licitacion:

Atencion: Intendencia Departamental de Durazno;
Direccion: Dr. Herrera N°908, Durazno;
Numero del Piso/ Oficina: Division proveeduria, Oficina de Licitaciones;

Ciudad y Cadigo postal: 97000;

Pais: Uruguay
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14.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 numeral 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacion
Publica de 17 de octubre de 2008, la misma debera ser presentada indicando expresamente
tal caracter y en archivo separado a la parte publica de su oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacion ingresada en caréacter
confidencial no redne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberd realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:
Se considera informacién confidencial:

¢ |ainformacién relativa a sus clientes,

e la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

e la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Util para un competidor,

¢ |a que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

e aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion Publica (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes Yy
complementarias.

No se considera informacién confidencial:
¢ larelativa a los precios,
e la descripcion de bienes y servicios ofertados, y
¢ las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a
los restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion
presentada, no sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades
publicas que deban participar en el presente proceso de contratacién a fin de cumplir con
sus respectivos cometidos. El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un
resumen no confidencial de la informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y
conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este
altimo, si correspondiere, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Proteccién de Datos Personales y Accion de Habeas
Data N° 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias.
Asimismo se deberd informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la
oferta, de los derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.
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13.2 Apertura

La apertura de las Ofertas tendra lugar en la Intendencia Departamental de Durazno, calle
Dr. Herrera N2 908 de la ciudad de Durazno.

Fecha: 28 de Noviembre de 2018. Hora: 16:00 hs

De acuerdo ala Politica del BID no esta permitida la apertura electronica de ofertas.

14. Evaluacion

Para el proceso de evaluacion de ofertas se utilizara el factor precio de forma exclusiva.

El precio que sera utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de ofertas, sera
aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta
como precio de comparacion.

15. Adjudicacion

Se adjudicara a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos solicitados en el
punto 8.2 del Pliego v otros gue figuren en los documentos de licitacion.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se debera examinar los
requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi sucesivamente hasta que
pueda realizarse la adjudicacion.

16. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera una Garantia
Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto del contrato.

16.1 Constituciéon

La Garantia de Fiel cumplimiento de contrato se constituira mediante depdsito efectivo, aval
bancario, bonos del tesoro, poliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer
requerimiento.

17. Materiales

Se aplicara lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

) 18. Control de calidad

| El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados que
correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, segun lo dispuesto en
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las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado,
deber& abonar una multa de 3 por mil del valor total del contrato por dia de retraso en el
cumplimiento hasta un maximo de 3%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo dispuesto en las
especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director
de Obra podra solicitar la retencion del Certificado mensual. Dicha retencion sera del 50%
del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

19. Plan de trabajo

a) La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual, discriminado
por rubro.

b) El Contratista deberd disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes

momentos:
Al inicio de los trabajos en el
EQUIPO L.
rubro que se indica

Equipo de topografia Inicio de Obra
1 Motoniveladora de 100HP de potencia minima Inicio de la obra
1 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60HP de
potencia minima Inicio de los trabajos
1 Rodillo vibratorio autopropulsado con accesorio pata
de cabra Inicio de los trabajos
1 Cargador frontal con Retroexcavadora de 60HP de
potencia minima Inicio de los trabajos
1 Camioén regador de agua Inicio de los trabajos
1 Cilindro compactador neumatico Rubro 8
Camiodn regador de asfalto Rubro 9
Gravilladora Rubro 9
1 equipo de arranque y carga de materiales (cargador
frontal y/o excavadora) Rubro 3
Camiones necesarios Inicio de la obra

Equipo de topografia
— Un nivel automatico universal, con circulo horizontal, con aumento minimo 20, visual directa,
con tripode de madera o aluminio.
— Un juego de miras telescépicas de aluminio con graduacién directa (en cm.), de 5 (cinco)
metros de extension cada una
— Jalones y equipo de labor
— Una cinta métrica metalica de 50 mts. y 3 rodetes de 30 mts.
c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares
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El Contratista presentara el cronograma solicitado en el literal b) para la aprobacion del
Director de Obra dentro de 10 dias a partir de la suscripcion del contrato y antes de la firma
del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

20. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado
por rubro.

El Contratista presentara el cronograma solicitado para la aprobacion del Director de Obra
dentro de 5 dias a partir de la suscripcion del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

21. Computo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada laboral de 44
horas semanales de lunes a sabado. Los dias no laborables serén: los cinco feriados no
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y
los dos periodos de licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de
precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio.
Se restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de plazos
segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs 0 menos de duracion, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.

d) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e
irresistibles por las partes del contrato.
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22. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la firma del
Contrato.

23. Plazos de ejecucién de la obra
El plazo previsto de terminacion es: 18 meses desde la firma del Acta de Inicio.

24. Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista pagara una multa por
dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada
hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un méaximo del 10 % del precio global del
Contrato.

25. Ordenes de Servicio

La Direccion de Obras comunicara a la Supervision de obra todas las 6rdenes de servicios
cursadas al contratista.

Toda orden, comunicacién o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a
tales efectos por la Direccién de Obras en orden correlativo de fechas, y debera ser enviada a
la Supervision de obras para su conocimiento.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las 6rdenes de servicios, solo tendran
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los
siguientes cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las érdenes de servicio aln aunque hubiere expresado
reservas sobre ellas. La Direccién de Obras las considerara y se expedira dentro de los 5 dias
habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores
por tal concepto.

Las ordenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
Unicamente, a la empresa contratista.

26. Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano
de Desarrollo, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas
‘ las veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades
| necesarias de acuerdo a lo establecido en el Pliego General.
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27. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal
Clave:

1. Un Profesional Ingeniero Civil Vial como Técnico residente de obra.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor a 5 afios.

Se requerira la presencia en obra del Técnico Residente al menos 3 dias por semana y
todas las veces que la Direccidn o la Supervision de obra lo dispongan.

2. Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacidn, y que tenga una experiencia en la profesion mayor a
5 afios.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces que la
Direccién o la Supervision de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los dias en los
cuales exista actividad en la misma.

4. Un Id6neo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 1 (una) obra
similar a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Topdgrafo todas las veces que la Direccién o la
Supervision de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

28. Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se hiciesen modificaciones de
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista
debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del Director de la
Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reduccidon o supresion
fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin
derecho a indemnizacion alguna.

Cuando el Director de Obra solicite una modificacion de obra o la ejecucién de trabajos
imprevistos; el Contratista debera presentar una cotizacion para su ejecucion. El Contratista
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debera proporcionarla dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Director de Obra asi lo hubiera determinado.

La Direccion de Obra realizard la evaluacion técnica (metrajes, precios, solucién) y definira
la aprobacion o no de los trabajos. Adicionalmente se debera contar en todos los casos con
el aval de la Supervision de Obras.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobacién de rubros no presentes en el
proyecto original, la cotizacion que realice el contratista de éstos, debera contar ademas con
la aprobacién de la Intendencia Departamental.

Este proceso de aprobacion debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno de los
trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serdn a riesgo del
contratista.

La suma de los diferentes imprevistos se ir4 descontando del monto del rubro Imprevistos no
pudiendo superar dicho monto.

29. Cesiones
31.1 Cesion de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerird la aprobacion previa del Banco
Interamericano de Desarrollo.

30. Penalidades

a) Inicio: El contratista pagard una multa del 3 por mil por dia del precio del Contrato
excluido el IVA 'y las Leyes Sociales por dia de atraso en la Fecha de Inicio.

b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista
pagara una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato, excluido el
IVA 'y las leyes sociales.

¢) Equipos y vehiculos: En caso de incumplir con los equipos y vehiculos solicitados, se
debera abonar una multa de 0.003 % del valor total del contrato por dia de retraso en
el cumplimiento hasta un maximo de 3% para multas acumuladas por la presente
clausula.

d) Las ordenes de servicio: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

e) Condiciones Contractuales: EI monto maximo de la indemnizacion por dafios y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato.

f) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado
para el personal técnico que le es requerido pagard una multa del 3 por mil del precio
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.
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31. Pagos
31.1 Certificaciones mensuales:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la
formulacion de certificaciones mensuales, que abarcaran un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion mensual que indique
el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podra certificar
el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado.
Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a precios unitarios
del contrato y que sera presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de
la Obra y el Supervisor de Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante y del Programa, el Contratista
emitird la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de un
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacién de la factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se
procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula 12.

Las facturas, las planillas de declaracién al BPS, los comprobantes de la constitucion del
depdsito sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracién de la empresa de que no efectuara sustituciébn por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros 10 (diez) dias calendario del
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no
podra efectuarse la sustitucién de la retencion del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados fuera del
plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de certificados se
interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentarlos,
aplicAndose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagara al
Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrd el 40 % de dicho
impuesto en nombre del Contratista. Se entregaran los resguardos correspondientes.

Las eventuales cesiones de créditos sblo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucion expresa de la Administracion donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho
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de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente,
aun las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario
dependera y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por
ejecucién de los servicios contratados.

Se retendra de los de pagos mensuales el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantia

de buena ejecucion.

Dicha retencion se practicara sobre el precio basico y ajuste paramétrico en todos los

certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones podran sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.

b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la
Administracion.

c. Pdliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la Republica
Oriental del Uruguay.

En los casos a, b, y c la garantia respectiva se establecera en Unidades Hipotecarias

Reajustables (Ley N° 13.728 del 17/12/68) o en dblares estadounidenses.

d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en délares estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversion de moneda para el célculo del importe de
la garantia se tomara el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para
operaciones interbancarias en moneda extranjera el dia anterior al de la constitucion de la
garantia.

31.2 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo sera de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del Contrato, sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud de anticipo.

El anticipo financiero sera garantizado por pdéliza o aval bancario con clausula de pago a
primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista debiendo ser solicitado por
éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico,
luego de la firma del contrato.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo debera ser ajustado a dos
meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Calculo Global” por cada
grupo de rubros, como se detalla en la clausula 12.

El Contratista podra solicitar el anticipo sin la presentacion de la péliza o aval bancario con
clausula de pago a primer requerimiento, la cual sera requerida al momento de efectuar el

pago.

El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendarios siguientes a
la presentacion de la solicitud con la documentacion correspondiente.

Monto anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico
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32. Recuperacion ambiental

Los requisitos de recuperacion ambiental se encuentran en el Anexo V de Especificaciones
Técnicas Particulares de la obra.

33. Recepcidn de las obras

El periodo de conservacion y garantia es de 400 dias desde la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

34. Causales de Rescision

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no estaran limitados a los
siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 30 dias cuando los Cronogramas vigentes
no prevén tal suspensiéon y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacién por
causas distintas de una reorganizacion o fusién de sociedades;

(e) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Director de Obra en la notificacion;

() el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por un maximo de 20 dias
calendario para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion al
competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido en las
politicas del Banco sobre Préacticas Prohibidas, que se indican en el Anexo II.

35. Devolucion de garantias

35.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

La devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta se realizara con la firma del
) contrato.

| 35.2 Garantia de Anticipo Financiero
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La devolucién de la Garantia de Anticipo Financiero se realizard al finalizar el descuento del
total del mismo.

35.3 Garantia de Refuerzo de buena ejecuciéon

El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucion se devolver4 en ocasion de la
recepcién provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepcion
provisoria, el Director de Obra indicara simultdneamente la suma que corresponda devolver
por este concepto.

35.4 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucién de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta de recepcion
Definitiva.

36. Resolucion de Controversias
El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliaciéon y

Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la érbita de la
Camara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay
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Anexo 1. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccidn de obras y la prestacion de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y
servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
® es ciudadano de un pais miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:
(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y
(i) més del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
j cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
| mediante manufactura, procesamiento o0 ensamblaje el resultado es un articulo



N

—] >
~>

PRESIDENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes 0 componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen
de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Anexo II. Practicas Prohibidas

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos
niveles éticos y denuncien al Banco” todo acto sospechoso de constituir una Préctica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y
las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv)
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para
la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OIl) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucion
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a
fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) ElI Banco define, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a
continuacion:

(i) Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversaciéon de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte; y

(V) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el
fin de impedir materialmente una investigacién del Grupo del Banco sobre
denuncias de una préctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o

’En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancién y el convenio
que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del Banco y
los derechos de auditoria previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 0 organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Préactica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicion
de bienes o servicios, la contratacién de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa,
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o0 el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la Préactica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o0 proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas.
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(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo 3.1 (b) se aplicard también en casos en los

(d)

gue las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancién, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en

()

una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 0 contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion”
incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la participacion
en futuros contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Instituciébn Financiera Internacional (IFI) aplicable a la
resolucién de denuncias de comision de Préacticas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y Sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
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bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a sanciones y Préacticas Prohibidas
se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco
no financiard los gastos conexos y se acogerd a otras medidas que considere
convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos
de seleccidn, negociacién, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de
delitos vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que
haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Précticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;
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(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las
medidas que se describen en la Clausula 3.1 (b).
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Anexo III. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta3
[fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion v titulo
del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Durazno
Lic. Carmelo Vidalin:

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, niumero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
designada “.......... ”, que declara conocer y aceptar, asi como las especificaciones técnicas y
Pliegos, aclaraciones, circulares y demas documentacion correspondientes de la Licitacion
e ” que también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del
contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

Rubro

Precio Leyes Leyes
Denominacién | Unidad Metraje o Precio Total | Sociales Sociales
Unitario o
Unitarias Total

En este formulario se deber& considerar la Lista de Cantidades, por lo que deberan coincidir
con esta las columnas de rubro, denominacion, unidad y metraje.

® Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.
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Oferta*

(*) Subtotal ($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparacion ($U)

(**) Imprevistos ($U)

22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)

(**) Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)

Total precio imprevistos ($U)

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparacién + Total
Precio de Imprevistos) $U

(indicar en letras el Precio de Contrato)

(***) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultaran de realizar la sumatoria
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El
oferente debera calcular el monto de los aportes que el Contratante estara obligado a
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente debera indicar en
forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales
emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido
solo el personal de direccion). La diferencia por omision o defecto en el célculo del monto de
los aportes por concepto de cargas sociales sera de cargo del Contratista.

Las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60%
del precio de oficina, seran rechazadas.

(**) Las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de
Condiciones, seran rechazadas.

(***)Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que
se calculardn los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el
porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto 110/2017 de 24/04/2017)
siendo de su cargo las diferencias en méas que se produzcan por este concepto.

* Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta
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En ningdn caso se admitiran descuentos por lo que se considera el cuadro anterior
como precio final. Si el oferente incluye descuentos la oferta sera rechazada.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................. (nombre de la
empresa 0 consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal
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2. Declaracion de Inspeccion del Lugar de las Obras.

[fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion v titulo
del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Durazno.
Lic. Carmelo Vidalin

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los
terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia.
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Anexo IV. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. ,eldia ........... POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .................... , en representacidon de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR
LA OTRA PARTE: el sefior.......... L, Cllo en nombre y representacion de la
empresa........... , constituyendo domicilioen ... ,calle v,
CONVIENEN lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamo a
la Licitacion Publica Nacional N°... para la ejecucién de la Obra.....del Departamento ........... ;
II) Por Resolucion de fecha ......... se adjudicé la Obra de referencia a la Empresa

.............................................................. Dicha obra forma parte del “Programa de Mejora de
Caminos Rurales Productivos” a financiarse parcialmente con el Préstamo N° 3791/0OC-UR
que se gestiono con el B.I1.D.------ SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar
la Obra pre citada. Todo se regira por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la
licitacion de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la
construccién de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa. ..........ccceeeuneee. para la
ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa
para la realizacion de la Obra. -------

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $U

........................ (pesos  uruguayos .......ccccceeeeeeiiiiienenenn..),  qUe  se  desglosa:  a)
BU i (PESOS Uruguayos...........cccuveeeennnne ) por basico de obra; b) $U
........................................ (pPesos uruguayos .............cccccceeesinnnneeeee..) POr concepto de
IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica
establecida en el Pliego Particular y; ¢) $U ......... (pP€SOS uUruguayos .............. ) por

concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, impuestos, gravamenes Yy tributos de cualquier clase, aportes sociales y
gastos originados por cualquier concepto requerido. -

Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con
cualquier variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: ElI monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $U.......... (pesos uruguayos
............... 00/100). En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores
gue la superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrira ajustes segun las variaciones
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicacién de los
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada certificado, sobre los
saldos no incurridos de Leyes Sociales.
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SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a
lo establecido en el Pliego Particular.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65
(sesenta y cinco) dias calendario siguientes al mes de realizacién de los trabajos y en un
todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular.Los certificados deberan ser
aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad
Coordinadora del Programa. Los mismos se realizaran en la misma moneda utilizadas en la
oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ..............c.cceoveens ==——-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
gue la Intendencia Departamental de considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzard a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucién de equipos requerira el consentimiento previo
de la Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego Particular y a
las modificaciones que por leyes y decretos.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera
tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las
condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras
Publicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista seran registrados en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P por parte del
Contratante.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante ...........c..cccuuen.ne.

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACION: La Empresa presento: a)
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
M.T.O.P (Certificado VECA) N° de fecha especifico para contratar con la
Intendencia Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N° de
fecha de situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N°
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccién
General de Impositiva con vencimiento el , d) Certificado del Registro
Nacional de Actos Personales -Seccion Interdicciones- por sus Directores y
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda
alguna por concepto de Alimentos segun lo establece el Art 3 de la Ley N° 18.244.---------

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuard un descuento del 5% (cinco por ciento)
por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas seguin se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.
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DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
tratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
de derecho laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco
Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de
produccién todas las veces que lo estimen conveniente, obligdndose el contratista a otorgar
las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las
diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido a la clausula 38

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion
judicial o extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucién de este contrato.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares

5.1. ACOPIOS

Para la presente licitacion no se admitirdn pago por concepto de acopio de
materiales.

5.2. CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacién y comparacién de ofertas y como base para la preparacion
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

GRUPO RUBRO DESCRIPCION

| 1 Sumin. v eolos. de cartel informativa, sequn modela FOI. unid 1.0
| 2 Mowilizacian Uniid 1.0
Vil 3 EBacheo con material CER =405 mi3 3178
] 4 Limpieza v conformacion de cunetas m 44 540
Vil = Excavacion a Depdsita mi3 36.000
Vil G Excavacion a terraplén m3 3.000
Vil T Material pararecargo de ensanche CERz405 m3 1.135
Vil g Recargo de base granular CBR2E0% , e=30cm. m2 53448
] 3 Ezczarificada, Confarmacidn u compactacion de la baze granular. ma 178.160
Vi 10 Ejgcucion de riego de imprimacidn. ma 155.530
Vi gl Ejgcucidn de riega Piedra & mi2 133,620
i 12 Ejgcucion de riega Piedra B mi2 135,620
Vi 13 Ejecucion de riega de sellada m 133,620
[} 14 Suministro, transporte v elaboracion de diluidos asfalticos m3 G
IX 15 Agregados petreos linos para tratamisntos m3 1.063
I % F'..gregadns pétreos gruesos y medianos paratratamientos T 4003
bituminozos
X 7 g;;nr:-lnistrn ycolocacian de cafos de hormigan de armado de unid 66
X - g;;nr:-lnistrn ycolocacian de cafos de hormigan de armado de urid 5
i - glzﬁ?aér:ﬂ;;madn clazse Vllpara cabezales, alasulozas de i 45.0
Xl 13 Entradas particulares cafios d0cm de didmetro m B0
CCC 20 Suministra v colocacian de parapetos de harmigdn unid 124
Subtotal Obra
Imprevistos| 732
IVA| 223
LLSS5| 71,4 MI
Toral
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El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de
medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer
en los precios unitarios.

Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

5.3. CONDICIONES DE CALIFICACION

Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE [A EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN
GENERAL

- Experiencia en la construccién de obras civiles en general:

Se exigird que el oferente dentro de los 3 (tres) ultimos anos haya tenido: por lo menos
12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 20.000
délares estadounidenses o en un afio una facturacién superior a 80.000 ddlares
estadounidenses.

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacién, se
deberd indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidn de los porcentajes de participaciéon
en el consorcio.

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:
e Haber ejecutado contratos de conservacion por niveles de servicio en un periodo
mayor a tres afos o;
e Haber ejecutado en caminos, obras de rehabilitacién, refuerzo o mantenimiento
preventivo por mas de 50 kms en los ultimos tres afios.
e Experiencia en ejecucidon de Tratamientos Bituminosos (se puntuard la experiencia
acorde a la cantidad de afios y/o m2 ejecutados).

A efectos de la verificacidon de este requisito se deberd detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto
total de las mismas.
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Sélo se tendrdn en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de participacion
en el consorcio.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultdneamente.

5.4. CARTELONES DE OBRA

El Contratista, dentro de los siete dias anteriores a la fecha del comienzo de los trabajos,
deberd colocar, donde la Direccién de obra lo indique.

Las EETT del cartel tipo PCRP son las siguientes:

Tamanios posibles, de acuerdo a la dimensidn fisica del proyecto:

e 42mx297m

e 2,97 mx 2,10 m (Para este proyecto se considerara este tamafio)

Caracteristicas:
e Ploteo en lona plastica o PVC impreso a cuatro tintas, de acuerdo a modelo adjunto.

e Bastidor en tubular metdlico con fondo antidxido y pintado.
e Marco en PNI empotrado en base de hormigén.

La falta de colocacidn del cartel en tiempo y forma dara lugar a la aplicacion de una multa
equivalente a SU 1.500 por cada dia, que se exceda el plazo fijado. Deberd mantenerse en
buenas condiciones de conservacién en todo momento.

5.5. VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucién del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccién en
obras, podra disponer su demolicién y reconstruccion a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccién
y de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.
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5.6. VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccidon ocultos ordenard, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccién.

Los gastos ocasionados por la demolicion y reconstruccidn, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la
Administracidn, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

5.7. INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacidn de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar fundaciones
antes de iniciar trabajos permanentes.

5.8. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacién por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacién cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto
suceda, el contratista deberd instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la
colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las seiales u otros elementos de
sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Seiializacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podrd en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
gue para la ejecucidon de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o
habilitar vias provisorias laterales, o desviard el transito por caminos auxiliares. De ser
posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito
sobre la media calzada habilitada para la circulacién.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
f auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
! guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual seran necesarias sefiales
luminosas con caracteristicas adecuadas.
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A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la
Direccién de Obra. En todos los casos, el contratista serd responsable de que las vias
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacién por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para
los usuarios.

Transito de Personas

El contratista deberd ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberdn estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma
efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los
peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se
encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Senalizacion de /a Zona de Obra

El contratista serd responsable del suministro y colocaciéon de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Seiializaciéon de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo
estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulacidon normal por la calzada.

La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacidon alguna de parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administraciéon queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccidn, etc.

; El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
/ visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier
j otro fendmeno atmosférico.
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5.9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Serdn de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para
el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de
cantera, fletes, etc., Los oferentes indicardn en sus propuestas cuales seran las fuentes de
abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares para el
rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de abastecimiento
por parte de la Administracidn, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u
otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la
oferta.

5.10. CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentacidén, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segln las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

5.11. RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccidn y obras temporales que estén en el mismo.

5.12. Replanteo y nivelaciones

En el Acta de Replanteo se definird y replanteara el eje existente colocando mojones de
referencia para permitir su restitucion una vez comenzadas las obras. Se nivelara el eje y se
tomaran perfiles transversales cada 50 m, a los efectos de permitir a la Direccidon de obra
controlar las cotas de recargo de base, controlar las pendientes transversales y los metrajes
en los distintos rubros. El contratista facilitara dos ayudantes para dichas tareas. También se
realizaran cateos para verificar los espesores del recargo.
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El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefalizacién de obra
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad".

5.13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La obra consiste en la ejecucién, seglin descripcion de los trabajos que se adjunta, de un
recargo extraordinario de 30cm de espesor (capa de base con material granular de CBR
>60% en un ancho de 8m), regularizacién del perfil longitudinal y de la seccidn transversal
mediante el escarificado, conformaciéon y compactacién del recargo, pavimentacién con
Tratamiento Bituminoso Doble en un ancho de 6m, previa imprimacion y luego sellado, en
los 22.3 km del tramo del camino Los Paraguayos, que une Villa del Carmen con Ruta 100.
En la ejecucion de la obra se respetaran las Especificaciones Técnicas del “Pliego de
Condiciones Generales del Ministerio de Transportes y Obras Publicas para la Construccion
de Puentes y Carreteras”, en su edicion corregida de 1989 vy las Especificaciones técnicas
complementarias y/o modificativas de dicho pliego de la D.N.V. de Agosto de 2003.

Para todo esto se pagaran de acuerdo a los rubros que se detallan a continuacién:

Bacheo con material CBR>40%.

Limpieza y conformacién de cunetas.

Excavacion a depdsito.

Excavacién a terraplén.

Recargo con material para ensanche CBR240%

Recargo de base granular CBR260%

Escarificado, conformacidn y compactacion de capa de base.
Ejecucion de riego de Imprimacién

Ejecucion de riego Piedra A.

Ejecucion de riego Piedra B.

Ejecucion de riego de sellado.

Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos.
Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos.
Agregados pétreos gruesos y finos para tratamientos bituminosos.
Suministro y colocacion de cafios de hormigdn armado de @=50cm.
e Suministro y colocacion de cafios de hormigdn armado de @=60cm
e Hormigén armado clase VIl para cabezales, alas y losas de alcantarillas
e Entradas particulares, cafios @=40cm.

e Suministro y colocacién de parapetos de hormigon.
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El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad".

5.13.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO.

Dimensiones:
©2,97mx2,10m

Caracteristicas:

* Ploteo en lona plastica o PVC impreso a cuatro tintas, de acuerdo a modelo que se
adjuntara oportunamente.

¢ Bastidor en tubular metalico con fondo antiéxido y pintado.

* Marco en PNI empotrado en base de hormigon.

Se pagard como precio global a través del rubro 1.

5.13.2 MOVILIZACION

Se pagara como movilizacidn o implantacidon de obra el Rubro 1 "Movilizacién" cuyo importe
no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la siguiente
forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

Se pagard como precio global en el Rubro 2.

5.13.3 Imprevistos

Se considerard un item de imprevistos correspondiente al 7% de la sumatoria de los
rubrados sin IVA. Este item se utilizard en casos que la Direccion de obra lo considere
necesario.

5.13.4 Ejecucion de bacheo

La ejecuciéon de las obras se llevard a cabo aplicando las practicas de ingenieria y
administracion apropiadas, con personal idoneo, equipos adecuados y de conformidad con
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las normas de la Direcciéon Nacional de Vialidad y de los instructivos para la ejecucién de las
distintas tareas que se detallan a continuacion:

Descripcion

Esta actividad consiste en corregir dreas de capa de rodadura inestable, el retiro de material
en el area del bache, el agregado de material de aporte, conjuntamente con su nivelado y
compactacion.

Se aplica cuando la capa de rodadura presenta deformaciones o ahuellamientos con falta de
material en zonas puntuales o extensas, baches aislados, accesos a obras de arte, cortes,
depresiones localizadas.

Ensayo de Prueba Dindmica

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o baches que presenten movimientos
relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi, serdn reparadas.

Procedimiento
e Arranque, carga y transporte del material.
o Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra.
e Sustituir el material en una profundidad suficiente, retirando el material excavado.
e Aportar material apropiado en la excavacion o lugares de depresion.
e Nivelar el material aportado y compactar.
e Retirar sefiales y barreras de prevencion.

Los trabajos de bacheo se pagaran por m3 de bache reparado a través del rubro 3, Bacheo
con CBR 240%.

5.13.5 Limpieza de faja

Descripcion

Esta tarea tiene por objetivo la limpieza y regularizacidon del drea comprendida entre los
alambrados y las cunetas al borde del camino. Se ejecutard cuando la faja presente
monticulos, pozos, desechos de las obras, escombros, basuras o cualquier elemento, que
signifique un peligro en caso de accidente o que impida el normal escurrimiento de las aguas
y el transito de tropas.

También en el caso que la faja presente arboles o vegetacidon que suponga un peligro en caso
de accidente o que entorpezca la visibilidad en zonas criticas del camino.

Procedimiento

e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
) . .
l/ magquinaria y gente en obra
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e Retirar los elementos ya mencionados de la faja, mediante la utilizacion de pala o
retroexcavadora cargandolo en camion y depositandolo en un area apropiada.

e Para el caso de suelo fértil, redistribuir el material en la faja siempre y cuando exista
lugar en la misma.

e Quitar sefiales y barreras.

La limpieza de faja se pagara por m3 extraido de material a depdsito a través del Rubro
5, Excavacién no clasificada a depdsito (limpieza de faja).

5.13.6 LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS.

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién y limpieza de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Los cauces de las alcantarillas
tendran que permitir una rapida evacuacién de las aguas los cuales tendrdan que ser
canalizados hasta donde sea necesario para que dicho objetivo se cumpla. Con estas
medidas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un
descenso del nivel fredtico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y
el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 0,75 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 0,50 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se
asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.

Limpieza de alcantarillas

Descripcion

Consiste en eliminar el material depositado en las alcantarillas o tuberias, vegetacion o
sedimentos. Se realizard cuando la alcantarilla presenta elementos de obstruccion que
impide el normal funcionamiento de la misma.

Procedimiento
e Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra
e Quitar basura, sedimentos o vegetacién de las cafierias de la alcantarilla y cargarlos
en el camidén con volcadora, si fuera necesario descargar los camiones en las areas
designadas para esos efectos. No recargar la faja ni el cauce con el material removido
e Quitar sefiales y elementos de seguridad
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Limpieza de cunetas

Descripcion

Consiste en eliminar el material depositado o sedimentado en las cunetas, restituyendo
su seccion transversal, con el propésito de mantener un buen drenaje de las aguas
pluviales cuando las cunetas presentan importante vegetacién o depdsito de material
que impide el normal escurrimiento de las aguas.

Ademas en las zonas que se haga ensanche de plataforma, se debera conformar la nueva
cuneta segun el nuevo replanteo.

Procedimiento

e Colocar senales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
maquinaria y gente en obra.

e (Quitar basura y sedimentos de las cunetas, con motoniveladora o retroexcavadora,
tender el material en la faja, de no ser posible complementar esta tarea con la
Limpieza de faja.

e (Quitar sefiales y barreras

No se permitira el acopio del material que se saque de las cunetas, solamente en casos que
se precise rellenar algunas zonas de las fajas, se permitira volcar el contenido de las
limpiezas de cunetas en esos puntos previamente indicados por la Direccién de Obras.

Todos estos trabajos se pagaran por metro de cuneta correctamente limpia y libre de
obstrucciones, segun la cotizacién dada para el Rubro:

4 Limpieza y conformacién de cunetas.

5.13.7 BACHEO CON MATERIAL CBR240%.

Se deberd ensanchar la plataforma existente, la cual varia entre 6 y 7 m de ancho en algunos
puntos, para dar una plataforma terminada de 8m de ancho en todo el tramo. Para ello se
deberd hacer “caja” y rellenar con material para terraplén hasta 30cm bajo el nivel de la
plataforma terminada.

Los materiales, transporte y la ejecucion de estos trabajos se pagaran por m3 compactado, a
los precios cotizados para el rubro:

3 Material para recargo de ensanche, CBR > 40%.

5.13.8 EXCAVACION A DE DEPOSITO.

Se debera realizar una limpieza de faja en zonas en que la misma se encuentre obstruyendo
los alambrados y/o desaglie de pluviales, previo acuerdo con la Direccion de obras.
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El material que se extraiga servird para rellenar las zonas bajas existentes hoy en dia en la

misma faja.
Estos trabajos se pagaran por m3 removido a través del Rubro:
5 Excavacion a depdsito.

5.13.9 EXCAVACION A TERRAPLEN

Se considera el terraplenado en zonas de acceso y salida de alcantarillas H existentes, la
extensidon de las mismas se verdn caso a caso, pero en general se ejecutaran al menos en
100m antes y después de cada alcantarilla H.

Estos trabajos se pagaran por m3 correctamente colocado y compactado a través del rubro:
6 Excavacion a terraplén.

5.13.10 Material para recargo de ensanche CBR240%

En los tramos que la faja lo permita, se considera el ensanche de plataforma para llevarla
aun ancho de 8m, segin laminas del proyecto.

El material granular a utilizar cumplira con lo especificado para material granular con CBR
>40% compactandose al 98% del PUSM.

Se exigira el uso de la maquinaria idénea para estos trabajos, vale decir, camién regador,
motoniveladora, cilindro compactador liso y/o pata de cabra, Compactador neumatico, etc.
Los materiales, transporte y la ejecucion de estos trabajos se pagaran por m3 compactado, a
los precios cotizados para el rubro:

7 Material para recargo de ensanche CBR 240%

5.13.11 RECARGO MATERIAL GRANULAR CBR260%, e=30cm

Se hara un recargo general de todo el ancho de la nueva plataforma con una capa de 30cm
compactada de material granular.

El material granular a utilizar cumplirad con lo especificado para material granular con CBR
>60% compactandose al 98% del PUSM.

Se exigira el uso de la maquinaria idénea para estos trabajos, vale decir, camidon regador,
motoniveladora, cilindro compactador liso y/o pata de cabra, Compactador neumatico, etc.
Los materiales, transporte y la ejecucion de estos trabajos se pagardn por m3 compactado, a
los precios cotizados para el rubro:

8 Recargo de base granular CBR>60%, e=30cm.

Descripcion

Aporte de una capa de material granular de espesor minimo 30 cm compactado con un
ancho maximo de 8m, a efectos de eliminar irregularidades mayores en la superficie y/o
readecuar el paquete estructural a las nuevas condiciones de uso del camino.
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El material a utilizar en el recargo de 30cm de espesor sera tosca con CBR 260%.

Procedimiento

— Colocar sefales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de maquinaria y
gente en obra.

— Escarificar hasta una profundidad minima de 5 cm y conformar la caja para confinar el material
de aporte.

— Dependiendo de la humedad del material existente, regar la superficie.

— Aportar material granular, de manera de obtener el espesor compactado requerido.

— Tender el mismo eliminando el material que por su forma y tamafio sea inadecuado, tanto para
el confort al usuario como a la vida util del camino.

— Conformar el perfil con la motoniveladora y regar en caso de ser necesario.

— Compactar, refinando la superficie regularmente mientras se ejecuta su compactacion.

— Quitar sefiales y barreras

Especificaciones de los materiales

Material granular CBR >60% para recargo
El material granular se compactard al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Deberda cumplir con las siguientes condiciones:
e CBR>60% al 100% del PUSM.
e Expansion menor que 0.3%.
e El ensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X*I1P< 180
X*LL< 750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N2 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.

Material granular CBR >40% para bacheo
El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Debera cumplir con las siguientes condiciones:
— CBR >40% al 100% del PUSM.
— Expansiéon menor que 0.3%.
— El ensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
— Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X*1P<180
X*LL< 750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N2 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.
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5.13.12 ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE

Este rubro comprende los trabajos de escarificado, perfilado y compactacion de la base
granular en todo el ancho de la plataforma, para que quede en condiciones de ejecutar el
riego bituminoso de imprimacién.

El ancho de la base es de 8m y la pendiente transversal es del 3% desde el eje hacia los
bordes.

Se deberd compactar al 98% del P.U.S.M. determinado de acuerdo con la norma UY-S-17
(Proctor Modificado). Se realizardn ensayos de compactacion cada 50m alternando ejes y
ambos bordes.

Los materiales sobrantes del refinado de la plataforma deben ser retirados, dejando las
cunetas y el resto de la faja en condiciones para recibir el TBD.

Se escarificard toda la superficie (al menos en 5cm como minimo), se preparara la base para
luego imprimarla y ejecutar el tratamiento bituminoso.
Los trabajos de escarificado, conformacién y compactacién de base granular se pagaran por
metro cuadrado por el rubro:

Rubro 9 “Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base” se pagara por
metro cuadrado compactado.

Antes de aprobar las bases para poder imprimar se debera realizar una prueba de carga
dinamica en presencia un representante de la Direccion de Obra y la empresa.

5.13.13 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial.

En todos los casos el polvo producido por el barrido serd alejado por lo menos a 2 m de la
superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizara inmediatamente después de
acondicionada la base.

En ningln caso se admitird la distribucion de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extensién por medio de
escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a 24 hs.
para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidard al precio unitario establecido para el rubro 10: Ejecucién de riego de
imprimacién

No se aceptara la imprimacidén quede expuesta al transito y el clima por mas de 3 dias.

El rubro 10 se pagard por metro cuadrado correctamente imprimado.
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Estos trabajos se regiran por lo expresado en la Secciéon V del Pliego de Condiciones
del afo 1989 y en las Especificaciones Técnicas Complementarias de Agosto del Afio 2003 de
la Direccion Nacional de Vialidad.

La base debe estar completamente limpia y seca y se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. Sobre la base de material granular ya preparada
se ejecutara un riego bituminoso de imprimacidn con asfalto diluido “MC 1”, de acuerdo con
lo acordado con la Direccion de Obras para su dosificacion. El ancho de la imprimacion serd
de 7m.

Rige el Pliego de Vialidad ya mencionado fundamentalmente a lo que refiere a la
temperatura ambiente y los periodos de prohibicion. Dentro de esos periodos la Direccién
de Obra podrd autorizar la imprimacién si las condiciones meteoroldgicas lo permiten. En
todos los casos es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de la base sin imprimar
o imprimada hasta poder continuar los trabajos.

El pago de esta tarea se efectuara por metro cuadrado en los anchos indicados
anteriormente por la Direccion de Obra dentro del Rubro “Ejecucion de riego de
imprimacion”.

El material asfdltico utilizado se pagara por metro cubico dentro del Rubro
“Suministro, Transporte y Elaboracién de Diluidos Asfélticos”, de acuerdo con las
dosificaciones indicadas por la Direccion de Obra.

5.13.14 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una base
o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de
tamafio grueso y otra de tamano mediano, con el fin de obtener una capa de rodadura de
relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la
imprimacion y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente
limpia se debera utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificaciéon de asfalto y agregados pétreos sera acordada entre el Contratista y la
Direccién de Obra en cada caso.

La primera aplicacion se hard inmediatamente después del curado del riego de imprimacion,
luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutard posteriormente la distribucién del agregado grueso y se dard comienzo al
aplanado mecdnico que sera seguido del rodillado neumatico.

En los dias subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 152C se proseguird
con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el tratamiento.

| Terminada la compactacién se retirard de la superficie todo exceso de agregado, mediante
barrido liviano con escobillén de mano.
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Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 dias, se realizard la segunda
aplicacion de material bituminoso, ejecutdndose inmediatamente la distribucion del
agregado de tamaio mediano y el rodillado de la forma antes mencionada.

Terminada esta compactacién se retirara el material sobrante mediante barrido liviano con
escobillén de mano y se librard al transito.

La ejecucién del Tratamiento Bituminoso Doble se pagard por metro cuadrado realizado
dentro del Rubros

e 11 Ejecucidn riego piedra A.

e 12 Ejecucidn riego piedra B.

e 13 Ejecucidn de riego de sellado.
Estos tres rubros se pagardn por m2 correctamente ejecutado y aprobado.

En caso de no poder comenzar con la ejecucion del tratamiento bituminoso doble,
debera protegerse la superficie esparciendo arena sobre la base imprimada para
permitir el transito.

Ejecucion de Tratamiento Bituminoso Doble

Una vez que haya curado el riego de imprimacién y luego de transcurrido no menos
de 48 horas de la aplicaciéon del mismo, se procederd a la ejecucidon del tratamiento
bituminoso doble en un ancho de 6m.

Serd de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones
necesarias para disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la afinidad con el asfalto.

Materiales Bituminosos

Los asfaltos diluidos a emplear seran de curado medio (MC) o curado rapido (RC).
Seran homogéneos, no formaran espuma al ser calentados a su temperatura de aplicacién y
cumplirdn con las siguientes especificaciones.

La temperatura de aplicacidén de los materiales bituminosos sera tal que la viscosidad
de estos, en el instante de su distribucidn esté comprendida entre 40 y 120 centistokes.

Tipo de Material Temperatura aprox.
Q)

MC- 70, RC-70 50 -90

MC-250, RC 250 75-110

Se admitird el empleo de emulsion asfdltica para la ejecucion de los
tratamientos.

Equipo para la ejecucion de las obras

) a) El equipo sera operado por personal experimentado.

| Las unidades que pierdan combustibles o lubricantes seran retiradas de la zona a
;/ pavimentar.
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El abastecimiento de combustibles y lubricantes se efectuard fuera de las zonas antes
mencionadas.

b) Las barredoras mecanicas, serdn de cepillo giratorio, admitiran compensar el
desgaste del mismo y su adaptacion al estado de la superficie a barrer, asi como la
direccion del viento en el momento de efectuar la operacion.

El barrido sera eficaz, sin remover el material de la superficie, por lo que las fibras del
cepillo deberan tener una rigidez adecuada.

Equipo de calentamiento de material bituminoso.
Estard provisto de un termdémetro que permita conocer facilmente la temperatura del
material que se calienta; realizandose en cisternas dispuestas a tal fin.
Los distribuidores de material bituminoso, estardan montados en rodado neumatico. Su
capacidad minima serd de 4.000 It. y su barra de distribucién regulable en sentido vertical y
horizontal, constara de un equipo de calentamiento y circulacidn para elevar la temperatura
del material bituminoso que dispondra de:

a) Termdémetro que indique la temperatura del tanque.

b) Mandémetro indicador de la presién de trabajo de la bomba.

c) Tacémetros y tabla de distribucidn.

d) Cortinas en barra de distribuciéon que protejan del efecto del viento

e) Equipo calentador de toberas.

f) Barra manual para riegos a presion localizados.

g) Guia para indicar alineacion de marcha al conductor.

h) Regla graduada para medir el contenido del tanque.

i) Calibres para la adecuada regulacién de la distribucién del material bituminoso

por las toberas
j) Tablas de calibracién y distribucidn.

El material bituminoso se distribuira en forma uniforme, sin estrias.

Las toberas se distribuiran en la barra, a una altura uniforme sobre la calzada. Se asegurard
una uniformidad de riego efectivo. Las vdlvulas de cierre son de accion rapida, que permiten
el corte o apertura instantdnea del riego bituminoso

Distribuidores de agregados

Estardn montados sobre rodados neumaticos y sus dispositivos de alimentacién, cierre y
regulacién de abertura seran tales que permitan una distribucion uniforme del arido,
independientemente de la velocidad de desplazamiento y de la altura de material en la tolva
de alimentacion.

El distribuidor estara acoplado a los camiones que contienen el arido, de modo de asegurar
A una posicion invariable respecto al pavimento durante la descarga.

Como condicién de uniformidad de distribucion se exige que la misma no difiera en sentido
! longitudinal o transversal en 15 % de la distribucién tedrica.
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Aplanadoras

Las aplanadoras de llanta de acero liso serdn autopropulsadas, de tipo tdandem de maniobra
suave.

El ancho de los rodillos no serd menor de 80 cm, ni mayor de 140 m, y la carga/cm lineal de
generatriz estaria comprendida entre 20 y 40 kg.

Especificaciones constructivas
a) Antes de aplicar un riego bituminoso sobre una base, se realizaran todos los ensayos
nombrados en la construccidn de la base; no admitiéndose la aplicacidn del riego bituminoso
si las caracteristicas geométricas, lisura, densidad de compactacién, limpieza y humedad del
material que la integra no cumplen con las exigencias establecidas. Se podran sustituir los
ensayos puntuales con una prueba de carga dindmica general.
La humedad de la base para los 20 cm superiores de su espesor no deberd superar el 60 %
de la humedad éptima de compactacion, ni la humedad en el centimetro superior superar el
1% de su peso seco.
Si la temperatura ambiente, o la de la superficie a tratar, es menor a 102 C, no se permitira la
ejecucion de riegos bituminosos.
La cantidad de materiales bituminosos a aplicar, se estima, son cantidades medias por
unidad de superficie y se entiende que esas cifras se refieran a materiales a 15,6 ¢ C de
temperatura.

b) Se cuidardn el inicio y la terminacién del riego para obtener juntas netas sin
superposicién de riegos.
Si algun punto de la superficie a tratar quedara con deficiente recubrimiento bituminoso o
con exceso de ese material, se regularizarad esa aplicacién agregando material con puntero
regador o en su defecto, se sacard el material excedente.
La distribucidon del agregado pétreo sobre el material bituminoso se efectuard en forma
mecanica dentro de los 10 minutos de efectuado el riego respectivo.
Antes de iniciar la distribucion de agregados se regulard el mecanismo de distribucion a fin
de que éste incorpore la cantidad establecida.
No se admitira que se haga la incorporacién de agregados en cantidades menores que un 10
% de las indicadas.
Si el material fuera excesivo, se retirard el exceso, pero en ningun caso se distribuird
mediante cepillo en la superficie de tratamiento.
Luego de esparcido el agregado, se efectuard como minimo dos pasadas de aplanadora
mecanica con los cilindros humedecidos.
Terminado este cilindrado se efectuara el rodillado neumatico a velocidad no mayor a 10
km/hr.
g La cantidad de pasadas sera como minimo de 10.
Las operaciones de compactacidn se haran paralelamente al eje de la calzada, comenzando
/ inmediatamente después de esparcido el agregado y cubriendo la superficie desde los

bordes hacia el centro.
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Ejecucion de los tratamientos superficiales
La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial. El barrido
cuando sea necesario sera realizado a mano.
En todos los casos el polvo producido por el barrido serd alejado por lo menos a 2 m de la
superficie a tratar.
Antes de efectuar el riego de imprimacion, en especial cuando el material de base sea de
granulometria fina, se procederd a un raspado con motoniveladora a fin de incrementar la
capacidad de absorcion de la base.

a) Tratamiento bituminoso de imprimacion

Su finalidad es impermeabilizar las bases y reforzar su adhesividad a un revestimiento
posterior.
La cantidad de material asfaltico a regar, sera la maxima posible que la base pueda absorber
totalmente en un periodo de 24 hs.
El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizard inmediatamente después de
acondicionada la base.
En ningun caso se admitird la distribucidon de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extensidon por medio de
escobillones.
Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a 24 hs.
para que penetre en la base tratada.
Transcurrido ese tiempo, se podra ejecutar el tratamiento posterior.
La ejecucién de Riego de Imprimacidn se pagara por metro cuadrado.

b) Tratamiento Bituminoso Doble

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una base
o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de
tamafio grueso y otra de tamafio mediano, con el fin de obtener una capa de rodadura de
relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la
imprimaciéon y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente
limpia se debera utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificacién de asfalto y agregados pétreos sera acordada entre el Contratista y la
Direccién de Obra en cada caso.

La primera aplicacién se hard inmediatamente después del curado del riego de imprimacion,
luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutard posteriormente la distribucion del agregado grueso y se dara comienzo al
aplanado mecdnico que sera seguido del rodillado neumatico.

En los dias subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 152C se proseguird
g con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el tratamiento.

| Terminada la compactacién se retirara de la superficie todo exceso de agregado, mediante
} barrido liviano con escobillon de mano.
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Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 dias, se realizard la segunda
aplicacion de material bituminoso, ejecutandose inmediatamente la distribucion del
agregado de tamaio mediano y el rodillado de la forma antes mencionada.

Terminada esta compactacion se retirara el material sobrante mediante barrido liviano con
escobillén de mano y se librard al transito.

Los agregados pétreos gruesos y medianos se medirdn y pagaran por metro cubico.

¢) Ejecucion de Sellado con Arena

El tratamiento bituminoso de sellado se ejecutard luego de curado el Tratamiento Doble. La
arena para el sellado cumplird con las especificaciones de la seccién V del Pliego de Vialidad.
La arena se pagara por metro cubico de acuerdo con las dosificaciones acordadas con la
Direccion de Obra.

5.13.15 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINOS.

Los agregados pétreos gruesos y medianos para los tratamientos bituminosos deberdn
cumplir un desgaste Los Angeles menor a 30% en gradacién B; los agregados pétreos finos
podran ser arenas naturales que cumpliran con las especificaciones del Capitulo A de la
seccion V del P.V.

La degradacidon en presencia de Dimetil — sulfoxide de los agregados pétreos gruesos,
medianos y finos no calizos sera inferior a 60% segun ensayo descrito en la norma Provisoria
UY A 26.

El material se entregara limpio, debiendo ser el porcentaje de polvo impalpable (pasa tamiz
N° 200) inferior al 0,8% cuando se utilicen diluidos asfalticos y 0.4% cuando se utilicen
Emulsiones asfalticas.

Respecto del indice de chatura, estarda comprendido dentro de los limites fijados en el Pliego
General de la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP. (indice de chatura inferior a 0.5).

La piedra no poseera un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 en
designacién de tamices UNIT) superior al 1%.

La totalidad de la piedra a adquirir -de cada tamano- por parte de la Intendencia de Durazno
deberd provenir de la misma fuente de abastecimiento, y deberd ser homogénea en su
conjunto: granulometria, contenido de polvo impalpable y contenido de humedad. Para la
verificacion de homogeneidad en cuanto a la granulometria se utilizara el criterio del Mddulo
de Finura, tolerdndose una desviacion de hasta 0,30 (treinta centésimos).

No se aceptaran suministros de piedra que contengan raices u otras sustancias organicas.
Ademas, la Direccion de Obras podra en cualquier momento tomar muestras, o exigir la
entrega de muestras, del material acopiado, lo cual, en caso de no cumplir con los
) requisitos técnicos solicitados sera causal de multas.
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5.13.16 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos.

El rubro incluye el suministro, el transporte (hasta el lugar de trabajo) y la elaboracién de
diluidos asfaltico.

El suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos se pagard por metro cubico
realizado dentro del Rubro 14.

5.13.17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOS DE HORMIGON DE 50cm vy
60cm DE DIAMETRO.

El rubro 16 considera la reposicion de cafios de hormigéon armado 500mm de
didmetro en todas las alcantarillas que se encuentren con los mismos deteriorados y/o
tapados, ademas se colocaran en las alcantarillas que por ensanche del camino deban
adaptarse a las nuevas dimensiones.

Los cafios deben cumplir con la normativa especificada en lamina tipo n® 251 del MTOP.
Antes de colocar los cafios se debe mejorar la base que los soportara, para ello se debe
ejecutar un hormigoén simple y/o una tosca cementada.

Los rubros 17 y 18 “Suministro y colocacién de canos de hormigén de ...cm de diametro”
se pagara por unidad de cafio correctamente colocada.

5.13.18 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES, alas y losas de
alcantarillas.

Los hormigones armados a emplear para la fabricacién de cabezales de alcantarillas y
entradas particulares, serda del tipo clase VII.

Para ello se debera regir con las especificaciones detalladas en el Pliego de Vialidad, Seccién
3 “Hormigdén”, capitulo F “Hormigones para obras de arte”.

El rubro 18 se pagara por m3 de cabezales, alas y losas aprobado por la Direccién de obras.

5.13.19 ENTRADAS PARTICULARES CON CANOS DE 40cm.

Las entradas particulares se realizaran con canos de 40cm de didmetro y llevardn cabezales
similares a los de alcantarillas.

Los cabezales de entradas particulares se deben considerar en el rubro 18 “Hormigdn
armado clase VIl para cabezales.

El rubro 19 se pagard por metro lineal de entrada particular ejecutada y aprobada por la
Direccién de obras.
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5.13.20 Provisidn e instalacion de parapetos en cabezales de alcantarillas

Se considera la provisién y colocacidon de parapetos de hormigdén o delineadores, en las
cabeceras de alcantarillas para su correcta visibilidad desde lejos. Estos delineadores y/o
parapetos deberdn tener un material reflectivo en su extremo superior para de esta forma
mejorar su visibilidad de noche, este material reflectivo deberd ser de alta reflectividad para
poder ser visibles desde al menos 200m de distancia.

Se podra reemplazar por delineadores abatibles en PVC o metélicos que cumplan con los
requerimientos de visibilidad antes descritos.

Se pagaran por unidad correctamente instalada a través del rubro 20.

5.14. PERIODO DE CONSERVACION

Durante el periodo de garantia de la obra se realizaran los trabajos previstos en la Seccién 15
de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad", vigentes a la apertura de la presente licitacién, en lo que no se oponga a lo
estipulado en este Pliego.

5.15. CONDICIONES PARA LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

Las condiciones para la recepcion provisoria y definitiva son las que se establecen en la
Seccidn 16 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direcciéon Nacional de
Vialidad" vigentes a la apertura de la presente licitacion, en los items objeto de la presente
contratacién.

Plan de Trabajo - Mantenimiento del Transito

Las obras se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que deberia
ser aprobado por la Direccién de Obra y comenzaran luego de terminados los trabajos
de profundizacién de cunetas, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con
perturbaciones al transito.

5.16. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion de las
Obras.
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Se considerardn los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados
de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el drea de
influencia de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco dreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccidn
Ambiental:

| MOVIMIENTOS DE TIERRA

[l MEDIDAS DE SEGURIDAD

[l AREAS VERDES

IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

VI HALLAZGOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevalecerdn los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccidon de Obras.

GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara
haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademds deberd disponer de la informaciéon actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
aqui abarcados, el Contratista estad obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director
de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerd la precaucidon que sea razonable durante toda la duracion de las
Obras para impedir la contaminacién de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacidon y otros desechos nocivos no seran descargados
en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales téxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en
las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serdan hechos de conformidad
con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.
El Contratista no quemara llantas, materiales asfdlticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.

Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause
danos a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estdndares de
emisiones ni provoque molestias a la poblacién.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para
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el personal, control de residuos sdlidos y liquidos (al igual que los generados en todas las
actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecuciéon de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones,
demandas, dafos, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a
dichas cuestiones.
El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios
o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo
recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de
las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado
anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.
Si la ejecucién de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al Departamento de Transito
o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.
Deberd poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
magquinaria de construccién por la via publica fuera del 4drea de trabajo. El Contratista debera
colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo medio
requerido para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las
obras y de terceros.
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de
Obra.
Durante la ejecucién de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..
El Contratista se hard cargo del costo de la recuperacién a nuevo de todos los
lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.
En todo momento debera mantener acceso cémodo a las viviendas particulares,
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serdan provistos vy
mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo
caso que ordene el Director de Obra, se colocardn pasarelas o se tomaran disposiciones
para no cortar el transito transversalmente a la excavacion.
Una vez iniciada la ejecucidn de una obra, deberd continuarse sin interrupcidén hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por
el Director de Obra.
| En forma simultdnea a la presentaciéon de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacién semanal de un cronograma
parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b)
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reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios
previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de influencia de
las obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que
establezca la Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondrd especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que
sean lo mads estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo
mas cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
seran depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las
inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los desagies, al
transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de
polvo o su dispersion en el medio. Los materiales depositados en la via publica deberan ser
vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde
se evitara ademias el derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias
contaminantes.

El Contratista no colocard los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los
cursos naturales de agua, sino que los depositard en sitios alejados de la via,
autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se
deberd depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en
condiciones adecuadas con la autorizacién correspondiente del Director de Obra, la no
autorizacion del procedimiento presentado, no dara derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberdn ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via
publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de
una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de
conduccién, y no permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la
libre circulacion de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan
debido a los trabajos del

Contratista deberan ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el
Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario
tener un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y
sin embargo sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o
parcialmente, se realizaran las obras necesarias para que el transito se desarrolle en forma
segura. Estos trabajos serdn a cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al
Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento
y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavara zanjas o
fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desagliie basado en
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levantamientos topograficos a una escala adecuada, que deberan contar con la expresa
aprobacion de la Direccidon de Obra.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista mantendra el sitio y todas las dreas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene
laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.
También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue
conveniente y con la anticipacién que éste estime necesaria, a los efectos de
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.
En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a
la napa fredtica, deberd notificar inmediatamente a todos los organismos
jurisdiccionales apropiados y tomard medidas inmediatas para contener y eliminar los
productos que ocasionaron el problema.
Ademas, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma
permanente, y cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccién y
cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de peligro y todo aquello necesario
para salvaguardar la vida y la propiedad.
Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacién del Director de Obra, el que habilitara
la continuacién de los trabajos.
El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.
Los apuntalamientos se usardan en obra siempre que sea necesario y su costo estara
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizardn en
cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor
cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de
la seguridad sin costos adicionales para la Administracion
Sin embargo en ninguln caso estara el Contratista exonerado de su obligacién, de acuerdo a
las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de garantizar la seguridad en el trabajo. Serd él, responsable por la seguridad en las obras y
por cualquier dafo que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de
Obra podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los
gastos al Contratista.
| Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento
de la urgencia.
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El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las dreas de trabajo.
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las
normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para
evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase
del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera
con la previa autorizacién del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la
supervisiéon de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplird estrictamente las leyes vy
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dano resultante de su uso. En cada caso
de uso, se debera contar con la aprobacién y supervision del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista deberd suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la
Direccién de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia mavil, si existe en la localidad
mas proxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar
con este servicio deberd tener prevista la conexion con el centro asistencial o servicio
médico mas préximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podrd quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

II1 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre
en el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccidn de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar
arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales
removidos para su utilizacion en la recomposicidén de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista deberd consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
municipal.

Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista serd responsable de su rehabilitacién con el empleo de especies nativas
| previa aprobacion de la Direccion de Obras.
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Deberd tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales ,
de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera
reponer el mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducird sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo
la produccién de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estardn sujetas a la aprobacion del Director de Obra.
Tal aprobacion no se efectivizard, a menos que el Contratista haya hecho los
preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La
autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda
disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacién, el Contratista extremara las precauciones para
reducir

el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los
niveles

de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin
estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define
como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracién son esenciales.

El Contratista extremarad sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles
de vibracidn si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara
las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo
responsable de todos los costos que esta adecuacion importe asi como los costos por los
danos que los niveles de vibracidon superiores a los permitidos provoquen.

En ningun caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en
las reglamentaciones vigentes.

‘ Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberdn ser aprobados por
los Servicios Municipales correspondientes.
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V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercera toda precaucién, incluyendo Ila aplicacion de medidas
transitorias y permanentes durante la duracidon del proyecto, para controlar la erosidon
y minimizar la sedimentacién de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacién y erosién permanente seran aplicadas al
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo
fuentes de material local, acopio de materiales, dreas de desechos y caminos de servicio.
Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma
prolongada, el Contratista inspeccionard los dispositivos de control de erosiéon y
sedimentacion, transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran
corregidas de inmediato.

Asimismo el Director de Obra podrd notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas,
las que deberdn ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar solucion, el Director de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo
del Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosién, en los taludes y rellenos se
sembraran gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas especies adaptadas a las
condiciones ecoldgicas locales, que germinen rapidamente y posean un sistema de raices
profundas para fijar los suelos.

VI HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor
material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de
los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cddigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de
la Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencién de muestras y testigos de las
excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de
aguas.



