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1. Disposiciones Generales

La Administración Pública Contratante es la Intendencia Departamental de Colonia, en el marco del Contrato de Préstamo No. 3791/OC-UR “Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos”; el cual es ejecutado a través de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La contratación de las obras se realizará al amparo del artículo 45 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizará para la presente licitación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública exceptuando lo dispuesto en los artículos: 10.1b), 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1.

2. Glosario

Se incorporan los siguientes términos: 

O) Dirección de obra: La dirección de obra tiene por objeto principal controlar que el Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la documentación contractual. El Director de Obras (Ingeniero o Arquitecto) es la persona autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la certificación de los pagos.

P) Supervisión de obra: La supervisión de obra será llevada a cabo por un técnico designado por el Programa. Tiene por objeto principal asesorar a la Dirección de Obra monitoreando la ejecución de las obras, y avalando la certificación de los trabajos realizados.
Q) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato.
R) Directivas Técnicas de la Dirección de Obra: cualquier modificación o adición indicada por el Director de Obra.
S) Orden de Servicio: Las órdenes de servicios que emita la Dirección de Obras serán por escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y tendrán carácter obligatorio para el contratista y subcontratista.
3. Objeto de la Contratación.

Las Obras consisten en: asfaltado (y todos los rubros accesorios) de un tramo del “Ramal de Ruta 97” (código UYCO0810) como continuación de tareas iniciadas hace algunos años]

Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. 

4. Aclaraciones de los Pliegos

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 10 (diez) días antes del fijado para la apertura de ofertas en las correspondientes publicaciones. Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán enviadas como fecha límite hasta 5 (cinco) días antes de esa misma fecha de apertura.

5. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga serán recibidas hasta 10 (diez) días antes del fijado para la apertura de ofertas en las correspondientes publicaciones.

6. Normalización

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

7. Proponentes Extranjeros y Consorcios

7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, deberá presentar la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas.

7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en el punto 10 para cada miembro del Consorcio;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de un Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

8. Oferentes Elegibles

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo I de este pliego se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:
(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario (Uruguay) prohíbe relaciones comerciales con ese país; o
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.4 
Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de este pliego; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta
Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3.

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
8. Requisitos para la presentación de las Ofertas

8.1 Requisitos previos a la presentación de la oferta.

a) El Oferente deberá presentar como parte de su oferta el original del recibo de depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta por el importe de $U 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil).

b)  El Oferente deberá presentar como parte de su oferta el original del recibo de la adquisición del pliego.

8.2 Antecedentes del Oferente:

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares.

Asimismo, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos:

1) Para Oferentes nacionales: Estado de Situación Patrimonial (E.S.P.), Estado de Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolución del Patrimonio y Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), y la Declaración Jurada de Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la Dirección General Impositiva, de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, según el siguiente criterio: Los Estados Contables deberán estar acompañados como mínimo por un Informe de Revisión Limitada emitidos por Contador Público o equivalente con título habilitante.  Este será realizado: i) Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta información se brindará de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y 2. Los Dictámenes de Auditoria Externa deberán ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

2) Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

3) Información proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales presentes o habidos durante los últimos diez (10) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.

4) Declaración de Inspección del lugar de obras (Ver Anexo III). El Oferente debe bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

9. Precio y Cotización

La cotización será por precio unitario.

La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será Pesos Uruguayos.

10. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles para cada uno de los rubros sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción (Decreto 159/2013 de 24/05/2013) siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

11. Actualización de precios

El Contrato está sujeto a ajuste de precios:
Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

en cuya fórmula:
Ka =	coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =	liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

en la que:
Ka =	subíndice que caracteriza un grupo de rubros
j =	porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNVal mes de ejecución de los trabajos.
JO =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.
v =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.
CV =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecución de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.
CVo =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.
m =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

qn =	porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.
Qo =	costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida. 
Qno =	costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida.
d =	porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos
D' =	 Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida.
D'o =	Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.
Coeficientes correspondientes a los grupos incluidos en el cuadro de rubrado:
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En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida.

12. Mantenimiento de oferta

a) El período de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) días.

b) El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de mantenimiento de Oferta por un importe de $U 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) pagadera a la vista a primera solicitud.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una garantía pagadera a la vista ante primera solicitud. La misma deberá ser depositada en Tesorería de Intendencia de Colonia – Gral. Flores 467 – Colonia.]

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberá presentar al Contratante el recibo de depósito correspondiente.

Esta garantía se constituirá a la orden de la Intendencia Departamental de Colonia y se efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depósito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depósito se realice con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para poder efectuar el referido depósito el oferente deberá estar inscripto previamente como proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar, la regularización de dicho trámite con la debida antelación.
2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay;
3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco Central del Uruguay;
4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU). 

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se estableciera un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Intendencia mediante la entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares estadounidenses. Se tomará para su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación de la factura de anticipo si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de corredor de Bolsa.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta permanecerá válida por un período de 30 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

El contratante podrá, si lo considera necesario, concederá un plazo de 48 hs hábiles, a los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de oferta.

13. Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas

13.1 Presentación

No se habilita la presentación de ofertas electrónicamente.
El número de copias de la Oferta que los proponentes deberán presentar es: 1 (un) original y 3 (tres) copias. El Oferente también presentará dos CD o DVD (en ambos casos NO regrabables) que contengan su oferta económica en formato digital. El formato de los archivos deberá ser MS Office, Open Office o similar.
Cada sobre contendrá la información solicitada para la oferta en el presente pliego, por lo cual deberá incluir:
· Descripción general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares.
· Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de Condiciones de acuerdo al detalle especificado.
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Gral. Flores 467 – 2° Piso - Dirección de Compras]:
Atención: Intendencia de Colonia;

Dirección: Gral. Flores 467; 

Número del Piso/ Oficina: 2° Piso – Dirección de Compras;

Ciudad y Código postal: Colonia del Sacramento - 70000; 

País: Uruguay


14.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta.
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:
Se considera información confidencial:
· la información relativa a sus clientes,
· la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
· la que refiera al patrimonio del oferente,
· la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
· la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
· aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
No se considera información confidencial:
· la relativa a los precios,
· la descripción de bienes y servicios ofertados, y
· las condiciones generales de la oferta.
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos. El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).
Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley.

13.2 Apertura

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Gral. Flores 467 – 2° Piso - Dirección de Compras]
Fecha: __________]; Hora: _________] (ver estos datos en el llamado correspondiente) 

De acuerdo a la Política del BID no está permitida la apertura electrónica de ofertas.

14. Evaluación

Para el proceso de evaluación de ofertas se utilizará el factor precio de forma exclusiva.

El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas, será aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como precio de comparación.

15. Adjudicación

Se adjudicará a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos solicitados en el punto 8.2 del Pliego y otros que figuren en los documentos de licitación. 

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se deberá examinar los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicación.

16. Garantía de fiel cumplimiento del contrato

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato.

16.1 Constitución

La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato se constituirá mediante depósito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro, póliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.

17. Materiales

Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

18. Control de calidad

El Contratista deberá suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados que correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, según lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado, deberá abonar una multa de 0,1 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 10%.

El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director de Obra podrá solicitar la retención del Certificado mensual. Dicha retención será del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

19. Plan de trabajo

a) La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, discriminado por rubro.

b) El Contratista deberá disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes momentos:

[bookmark: __UnoMark__1590_3921639990]Equipo
[bookmark: __UnoMark__1592_3921639990][bookmark: __UnoMark__1591_3921639990]Al inicio de los trabajos en el rubro que se indica, 
[bookmark: __UnoMark__1594_3921639990][bookmark: __UnoMark__1593_3921639990]Motoniveladora
[bookmark: __UnoMark__1596_3921639990][bookmark: __UnoMark__1595_3921639990]Base material granular CBR>60 (con transporte)]
[bookmark: __UnoMark__1598_3921639990][bookmark: __UnoMark__1597_3921639990]Cilindro compactador]
[bookmark: __UnoMark__1600_3921639990][bookmark: __UnoMark__1599_3921639990]Base material granular CBR>60 (con transporte)]
[bookmark: __UnoMark__1602_3921639990][bookmark: __UnoMark__1601_3921639990]Retroexcavadora combinada]
[bookmark: __UnoMark__1604_3921639990][bookmark: __UnoMark__1603_3921639990]Base material granular CBR>60 (con transporte)]
[bookmark: __UnoMark__1606_3921639990][bookmark: __UnoMark__1605_3921639990]Camión con tanque para riego de agua
[bookmark: __UnoMark__1608_3921639990][bookmark: __UnoMark__1607_3921639990]Base material granular CBR>60 (con transporte)]
[bookmark: __UnoMark__1610_3921639990][bookmark: __UnoMark__1609_3921639990]Camión regador de asfalto]
[bookmark: __UnoMark__1612_3921639990][bookmark: __UnoMark__1611_3921639990]Ejecución de imprimación]
[bookmark: __UnoMark__1614_3921639990][bookmark: __UnoMark__1613_3921639990]Barredora sopladora
[bookmark: __UnoMark__1616_3921639990][bookmark: __UnoMark__1615_3921639990]Ejecución de imprimación]
[bookmark: __UnoMark__1618_3921639990][bookmark: __UnoMark__1617_3921639990]Compactador s / neumáticos
[bookmark: __UnoMark__1620_3921639990][bookmark: __UnoMark__1619_3921639990]Ejecución de tratamiento bituminoso simple]
[bookmark: __UnoMark__1622_3921639990][bookmark: __UnoMark__1621_3921639990]Camión con gravilladora
[bookmark: __UnoMark__1623_3921639990]Ejecución de tratamiento bituminoso simple]


c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares

El Contratista presentará el cronograma solicitado en el literal a) para la aprobación del Director de Obra dentro de cinco días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento

20. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado por rubro.

El Contratista presentará el cronograma solicitado para la aprobación del Director de Obra dentro de cinco días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento
[bookmark: _TOC_250007]21. Cómputo de plazos de obra

Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado. Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de precio:

a) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.
b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1 día.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en medio día.
d)  Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

22. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a la firma del Contrato.

23. Plazos de ejecución de la obra

El plazo previsto de terminación es: cinco meses] desde la firma del Acta de Inicio.

24. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

En caso de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará una multa por día de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un máximo del 10 % del precio global del Contrato.

25. Ordenes de Servicio

La Dirección de Obras comunicará a la Supervisión de obra todas las órdenes de servicios cursadas al contratista. 
Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedará registrada en un libro llevado a tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de fechas, y deberá ser enviada a la Supervisión de obras para su conocimiento. 
Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, solo tendrán validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los siguientes cinco días hábiles.
El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio, aunque hubiere expresado reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerará y se expedirá dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerará aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.
Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, únicamente, a la empresa contratista.
26. Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

Los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias de acuerdo a lo establecido en el Pliego General.

27. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal Clave: 

1. Un Profesional Ingeniero Civil como Técnico residente de obra.
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 5 años.
Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residente 3 días por semana y todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo dispongan.

2. Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico. 
Demostrar que ha participado en al menos diez obras de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor a diez años.
El Representante Técnico deberá presentarse en la obra, todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra:
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras similares a las obras motivo de esta licitación.
Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los días en los cuales exista actividad en la misma.
	
4. Un Idóneo en Topografía:
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 1 (una) obra similar a las obras motivo de esta licitación.
Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

28. Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se hiciesen modificaciones de proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reducción o supresión fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna.

Cuando el Director de Obra solicite una modificación de obra o la ejecución de trabajos imprevistos; el Contratista deberá presentar una cotización para su ejecución. El Contratista deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Director de Obra así lo hubiera determinado. 

La Dirección de Obra realizará la evaluación técnica (metrajes, precios, solución) y definirá la aprobación o no de los trabajos. Adicionalmente se deberá contar en todos los casos con el aval de la Supervisión de Obras.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobación de rubros no presentes en el proyecto original, la cotización que realice el contratista de éstos, deberá contar además con la aprobación de la Intendencia Departamental.

Este proceso de aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo del contratista.

La suma de los diferentes imprevistos se irá descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto.

29. Cesiones

31.1 Cesión de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerirá la aprobación previa del Banco Interamericano de Desarrollo.

30. Penalidades

a) Inicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil por día del precio del Contrato excluido el IVA y las Leyes Sociales por día de atraso en la Fecha de Inicio.
b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará una multa por día de atraso del 3 por mil del precio del Contrato, excluido el IVA y las leyes sociales.
c) Equipos y vehículos: En caso de incumplir con los equipos y vehículos solicitados, se deberá abonar una multa de 0.2% del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 10% para multas acumuladas por la presente cláusula.
d) Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.
e) Condiciones Contractuales: El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.
f) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado para el personal técnico que le es requerido pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato. 

31. Pagos

31.1 Certificaciones mensuales: 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario.
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados.

La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación:

Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado. 
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la Obra y el Supervisor de Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante y del Programa, el Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de la factura.

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla.

El contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula 12.

Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días calendario del plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagará al Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 % de dicho impuesto en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes. 

Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados.

Se retendrá de los de pagos mensuales el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantía de buena ejecución.
Dicha retención se practicará sobre el precio básico y ajuste paramétrico en todos los certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.
Dichas retenciones podrán sustituirse mediante:
a. Fianza o aval de un banco establecido en el país del Contratante.
b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la Administración.
c. Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay.
En los casos a, b, y c la garantía respectiva se establecerá en Unidades Hipotecarias Reajustables (Ley Nº 13.728 del 17/12/68) o en dólares estadounidenses.
d. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de la garantía se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para operaciones interbancarias en moneda extranjera el día anterior al de la constitución de la garantía.

31.2 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del Contrato, sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud de anticipo.

El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con cláusula de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego de la firma del contrato.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo deberá ser ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros, como se detalla en la cláusula 12.

El Contratista podrá solicitar el anticipo sin la presentación de la póliza o aval bancario con cláusula de pago a primer requerimiento, la cual será requerida al momento de efectuar el pago. 

El pago se realizará dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud con la documentación correspondiente.

Monto anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico

32. Recuperación ambiental

Los requisitos de recuperación ambiental se encuentran en el Anexo V de Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

33. Recepción de las obras

El periodo de conservación y garantía es de 365 días desde la firma del Acta de Recepción Provisoria.

34. Causales de Rescisión

El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
(a)	el Contratista suspende los trabajos por 30 días cuando los Cronogramas vigentes no prevén tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;
(c)	el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;
(e)	el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director de Obra en la notificación; 
(f)	el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 
(g)	el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por un máximo de 20 días calendario para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios.
(h)	si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en el Anexo II.

35. Devolución de garantías

35.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta se realizará con la firma del contrato.

35.2 Garantía de Anticipo Financiero

La devolución de la Garantía de Anticipo Financiero se realizará al finalizar el descuento del total del mismo.

35.3 Garantía de Refuerzo de buena ejecución

El reintegro del refuerzo de garantía de buena ejecución se devolverá en ocasión de la recepción provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepción provisoria, el Director de Obra indicará simultáneamente la suma que corresponda devolver por este concepto.

35.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato

La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará con la firma del Acta de recepción Definitiva.

36. Resolución de Controversias

El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliación   y   Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la órbita de la Cámara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay







[bookmark: _Toc325642649][bookmark: _Toc468888180]Anexo I.  Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.


B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.





















[bookmark: _Toc468888181][bookmark: _Toc325642650]Anexo II. Prácticas Prohibidas
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco[footnoteRef:3] todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. [3: 				En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.] 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.
Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
[bookmark: _Toc468872701](g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

[bookmark: _Toc468888182]Anexo III. Formularios de la Oferta

[bookmark: _Toc468888183][bookmark: _Toc112839687][bookmark: _Toc325642651]1. Formulario de Oferta[footnoteRef:4] [4: 				 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.] 

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: “Asfaltado en tramo del Ramal de Ruta 97 – Víboras (UYCO0810)”

Sr. Intendente Departamental de Colonia

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada “..........”, que declara conocer y aceptar, así como las especificaciones técnicas y Pliegos, aclaraciones, circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación “..........” que también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.
[image: ]
Oferta[footnoteRef:5] [5: 				 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta] 

	(*)  Subtotal ($U)
	

	22% impuesto valor agregado ($U)
	

	(*)  Aporte por leyes sociales ($U)
	

	Total precio comparación ($U)
	

	
	

	(**)  Imprevistos ($U)
	

	22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)
	

	(**)  Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)
	

	Total precio imprevistos ($U)
	

	
	

	Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparación + Total Precio de Imprevistos) 
(indicar en letras el Precio de Contrato)
	$U

	
	

	(***) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales 
	



 (*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultarán de realizar la sumatoria de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El oferente deberá calcular el monto de los aportes que el Contratante estará obligado a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberá indicar en forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de dirección). La diferencia por omisión o defecto en el cálculo del monto de los aportes por concepto de cargas sociales será de cargo del Contratista. 
Las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60% del precio de oficina, serán rechazadas.

(**) Las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de Condiciones, serán rechazadas.

[bookmark: _Toc468270721](***) Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción (Decreto 110/2017 de 24/04/2017) siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

En ningún caso se admitirán descuentos por lo que se considera el cuadro anterior como precio final. Si el oferente incluye descuentos la oferta será rechazada.


Debidamente autorizado, y en nombre y representación de ..................(nombre de la empresa o consorcio), le saludamos muy atte.


Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal 







[bookmark: _Toc468888184][bookmark: _Toc112839692][bookmark: _Toc325642653][bookmark: _Toc112839693]2. Declaración de Inspección del Lugar de las Obras.

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Colonia

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los terrenos y el sitio donde se realizará la obra de la referencia. 


[bookmark: _Toc403571626][bookmark: _Toc468888185]Anexo IV. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El Intendente Departamental de ...................., en representación de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., C.I. ……………….. en nombre y representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en ………………………….…….., calle .................... CONVIENEN lo siguiente: 
PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamó a la Licitación Pública Nacional Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa ..............................................................Dicha obra  forma parte del “Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos” a financiarse parcialmente con el Préstamo Nº 3791/OC-UR que se gestionó con el B.I.D.------SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la licitación de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la construcción de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa ........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. ‑------
TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $U …..................... (pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) $U.................................. (pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $U …..................................... (pesos uruguayos ….................................) por concepto de IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustarán por la paramétrica establecida en el Pliego Particular y; c) $U …...... (pesos uruguayos …...........) por concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravámenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.-------------------------------------------------------------------------------
 Los importes indicados serán modificados de pleno derecho concomitantemente con cualquier variación que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.---------------------------------------------------------------------
CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde pagar a la Administración es la cantidad $U……….(pesos uruguayos ...............00/100). En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista.-----------------------------------
QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustará de acuerdo a las formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular. -------------------------------------------------
En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrirá ajustes según las variaciones habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicación de los ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesarán, antes de cada certificado, sobre los saldos no incurridos de Leyes Sociales. ---------------------------------------------------------------------
SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este plazo será contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular. ‑‑-----------------------------------------------------------------------
SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65 (sesenta y cinco) días calendario siguientes al mes de realización de los trabajos y en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberán ser aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad Coordinadora del Programa. Los mismos se realizarán en la misma moneda utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ........................... ---------------------------
OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario que la Intendencia Departamental de __________considere imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia  para cada caso  y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de la Obra. ‑‑‑‑‑----------------------------------------------------------------------------------
NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego Particular y a las modificaciones que por leyes y decretos.---------------------------------------------------------------
DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista serán registrados en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P por parte del Contratante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de contrato mediante .........................-----------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACIÓN: La Empresa _______________ presentó: a) el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P (Certificado VECA) Nº _____de fecha ________específico para contratar con la Intendencia Departamental de __________;b) el Certificado del BPS ATYR Nº _____de fecha ______de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley Nº 16.170 Arts. 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Dirección General de Impositiva con vencimiento el ______________,  d) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales -Sección Interdicciones- por sus Directores y Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda alguna por concepto de Alimentos según lo establece el Art 3 de la Ley Nº 18.244.---------
DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.------------------------------------------------
DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los contratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.-------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental de ..................., de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. ‑‑‑‑------------------------------------------
DECIMO SEXTO – SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido a la cláusula 38-------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de alguna. -------------------------------------------------------------------------------
DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.---------------------------------------
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.‑------------------------------------------------------------------
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V.1- Rubro 1: Cartelón de Obra
Se colocará dentro de los diez días de firmado el contrato, un cartelón de obra, cuya posición será definida por la Administración, de acuerdo a las siguientes características:
Medidas: 4.20 m x 2.97 m (A3 x 100).
Leyendas: a definir, de acuerdo a formato suministrado por OPP.
Especificaciones técnicas del Cartel:
- Ploteo a cuatro tintas adherido sobre chapa metálica.
- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.
El dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la empresa proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

V.2- Rubros 2, 3, 4 y 5: Ejecución de tratamientos bituminosos de imprimación, simple, doble y sellado 
	En lo referente a los tratamientos bituminosos a ejecutarse, este Pliego particular se remite en un todo a las condiciones establecidas de la Sección V del Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, en sus capítulos respectivos de aplicación.
Los tratamientos bituminosos se deberán iniciar inmediatamente después de terminadas las superficies que las han de recibir y de haber sido aprobados por la Dirección de Obra, siempre que la fecha de terminación esté comprendida dentro de los períodos en que se autoriza la ejecución de riegos con materiales bituminosos.
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.
Los materiales asfálticos a emplear en los riegos bituminosos serán diluidos asfálticos tipo MC1 para imprimación y tipo RC2 para los tratamientos simple, doble y de sellado (rubros 13 y 14).


V.3- Rubro 6: Base material granular CBR > 60% (con transporte)
	Este rubro se utilizará para recargar la calzada. A tales efectos se colocarán (en Ramal de Ruta 97) 0.15 m de espesor de material granular, y 0.20 m en los tramos de Vaimaca Pirú y Las Tunas, que cumpla con las especificado para material CBR > 60%. 
El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP para la construcción de Carreteras. Tendrá un CBR ≥ 60 % y una expansión menor o igual al 0,5% (medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 g (cuatro mil quinientos gramos) así como también LL< 25, IP <6, equivalente de arena > 35 y una curva granulométrica comprendida entre los límites indicados en el cuadro siguiente, sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda aceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación.

	Tamices mm
	% pasa

	1 1/4”
	100

	3/8”
	55 – 90

	Nº 4
	40 - 75

	Nº 10
	25 – 60

	N°40
	10 – 35

	Nº 200
	5 – 20



La base granular se compactarán al 98% del PUSM.  
Los trabajos ejecutados se liquidarán sobre el cubaje geométrico compactado y de recibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el presente rubro.
También se consideran incluidos los derechos de piso, descubierta de cantera, servidumbre de paso y todos los gastos que se originen por la extracción, carga, descarga, acarreo y acondicionamiento de los materiales.
El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las obras de suelos se considerarán incluidos en el precio unitario establecido en el contrato para el rubro respectivo.

V.4- Rubro 7: Material de base cementado con portland
La tosca-cemento se realizará con una proporción de 100 kg de cemento Pórtland por metro cúbico de material granular compactado (la misma se efectuará manualmente o con hormigonera según requerimientos de la Dirección de la Obra), y se utilizará en aquellos tramos en los que se han detectado fallas en el asfaltado existente (principalmente curvas), y en aquellos sitios que la Dirección de Obra indique. Una vez tendido el material y con la aplicación de la humedad adecuada, se compactará y se impedirá la circulación de tránsito por al menos 24 horas; a tales efectos se podrá trabajar en media calzada para evitar el corte total de tránsito durante ese período.   

V.5- Rubro 8: Material granular para bacheo
Se procederá a bachear la calzada en el tramo asfaltado. A tales efectos se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. 
Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a realizar su sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60% a los efectos de lograr una homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular, éste deberá tener el mismo nivel que la base granular actual.
El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra
El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP para la construcción de Carreteras. Tendrá un CBR ≥ 60 % y una expansión menor o igual al 0,5% (medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 g (cuatro mil quinientos gramos) así como también LL< 25, IP <6, equivalente de arena > 35 y una curva granulométrica comprendida entre los límites indicados en el cuadro siguiente, sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda aceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación.




	Tamices mm
	% pasa

	1 1/4”
	100

	3/8”
	55 – 90

	Nº 4
	40 - 75

	Nº 10
	25 – 60

	N°40
	10 – 35

	Nº 200
	5 – 20



Los trabajos ejecutados se liquidarán sobre el cubaje geométrico compactado y de recibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el presente rubro.
También se consideran incluidos los derechos de piso, descubierta de cantera, servidumbre de paso y todos los gastos que se originen por la extracción, carga, descarga, acarreo y acondicionamiento de los materiales.
El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las obras de suelos se considerarán incluidos en el precio unitario establecido en el contrato para el rubro respectivo.

V.6- Rubro 9 y 10: Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para tratamientos. Agregados Pétreos Finos para tratamientos.
Cumplirán con lo respectivamente establecido en el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, especialmente en cuanto al desgaste y el contenido de polvo máximos admitidos.

V.7– Rubro 11: Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales).
Las alcantarillas de caños se construirán de acuerdo con la lámina tipo Nº 251 de la DNV. Se colocarán sobre una base de asiento de tosca estabilizada con cemento portland.
La tosca cementada se elaborará con 100 kg de cemento portland por metro cubico compactado, y se compactará con equipos livianos.
El costo de la tosca cementada se considerará incluido en los precios unitarios ofertados para los respectivos rubros de caños o alcantarillas, no siendo objeto de pago separado alguno.
Los caños a utilizar serán de buena calidad, con superficie completamente lisa y bordes prolijamente terminados, y cumplirán todo lo referente a caños de hormigón sin armar preceptuado en las normas UNIT 1296 o IRAM 11503 CLASE II para caños expuestos al tránsito vehicular.
A tales efectos, la Comuna podrá determinar a su sólo juicio, que el Contratista envíe uno al Instituto de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería o LATU para su análisis. El costo del ensayo será de cargo del Contratista y estará incluido en el precio ofertado.
El Contratista deberá asegurar la calidad antes descripta, en el momento de la descarga, luego de transportado, o en depósito, según el caso.
La Dirección de la Obra podrá, a sólo juicio de la misma, rechazar toda la partida de caños entregada o a entregar, por considerarlo no apto para los trabajos a realizar.

V.8– Rubro 12: Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños
Luego de construidas las alcantarillas de caños se construirán los cabezales de las mismas de acuerdo con la lámina tipo Nº 251 de la DNV.

V.9- Rubros 13 y 14: Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos MC1 y RC2
Los rubros citados cumplirán con lo respectivamente establecido en el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras. El suministro, traslado y la adecuada manipulación y uso de los mencionados diluidos asfálticos será responsabilidad del Contratista, con cargo a los rubros 13 y 14 respectivamente.   

V.10- Rubros 15 y 16: Línea de eje aplicada en frio, Amarillo aplicada en frio
Los rubros citados cumplirán con lo respectivamente establecido en el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras.
Para la realización de los trabajos de señalización horizontal de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.
La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.  
El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal incluido el pre-marcado de eje y zonas de adelantamiento prohibido, así como el proyecto de señalización horizontal. Se deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas.

V.11- Rubros 17 – 18 - 19: Señalización vertical
Se instalará cartelería informativa, reglamentaria, y de advertencia, la que deberá cumplir con la Norma Uruguaya de Señalización Vertical (2003). El tipo y ubicación de cada señal vertical será definido oportunamente por la Dirección de Obra. Las señales serán de reflectividad grado 1 de acuerdo a lo definido en la citada Norma. 
Los rubros citados cumplirán con lo respectivamente establecido en el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras.

V.12 - Rubro: Limpieza de Faja
Los tramos han sido objeto de mantenimiento reciente, por lo que la faja se encuentra en general en buen estado. De todos modos, se deberán realizar tareas de limpieza de faja, quitando toda maleza, arbusto, etc, en particular en la zona donde el ancho total de la faja es menor (especialmente en la zona ya asfaltada). La limpieza deberá garantizar el buen escurrimiento de las cunetas y apropiada visibilidad en toda la traza. Este rubro no será objeto de pago en forma directa, y su costo se entenderá prorrateado en el resto de los rubros.

V.13- Rubro: Recuperación Ambiental
El contratista deberá realizar las tareas mitigatorias que correspondan para mantener controlados los potenciales impactos ambientales adversos durante la fase constructiva. Las mismas responderán al Plan de Gestión Ambiental que el adjudicatario presentará y deberá ser aprobado por la Dirección de Obras previo al inicio de las obras. Dicho Plan de Gestión Ambiental contemplará las disposiciones incluidas en el “Manual Ambiental para Actividades del Sector Vial” de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. Este rubro no será objeto de pago en forma directa, y su costo se entenderá prorrateado en el resto de los rubros. De constatarse incumplimientos en el mencionado Plan no se otorgará la Recepción Provisoria de la obra hasta que se cumpla con lo allí dispuesto.

V.14-  DISPOSICIONES GENERALES

Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista que será responsable por cualquier daño que les pueda suceder.
Asimismo, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar el perjuicio de personas, edificios cercanos, árboles, postes, columnas y cloacas existentes, reparando los daños cuando ocurrieren e indemnizando por ellos.

El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras. 
Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración y terceros en su caso.

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público pasante por la obra.
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 


V.15-  ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE

El oferente deberá presentar un informe detallando la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al licitado. Se deberá acreditar una experiencia mínima en los últimos diez años de al menos cuatro obras de igual o mayor porte que la licitada. Esas obras se deberán haber ejecutado en rutas o caminos de jurisdicción nacional o departamental. 
Sólo se admitirán empresas que acrediten experiencia en un volumen superior a cinco veces los metrajes indicados en el cuadro de rubrado que se incluye.
Si bien estos elementos no integran la propuesta económica, son parte del juicio de la Administración sobre los oferentes, por lo que cualquier alteración de la realidad será causal para no considerar apta a la firma oferente.
Se adjuntará además la relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales del oferente para los próximos cuatro años en detalle anual.
La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan de la presente documentación que comprometen al oferente y que deberán constar como obligaciones principales en el correspondiente contrato.
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Decreto N° 257/0151

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 23 de Setiembre de 2015

VISTO: lo establecido por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado (TOCAF) aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012;

RESULTANDO: ) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado y con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la Republica, podra
formular reglamentos o pliegos Unicos de bases y condiciones generales, entre otros, para los contratos de
obra publica;

) que dichos reglamentos o pliegos serén de uso obligatorio para todas las administraciones publicas
estatales, en las contrataciones que deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del referido
articulo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines especificos establecidos por la Constitucion de la
Republica o la ley.

CONSIDERANDO: 1) que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) elaboré la presente
propuesta de Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica en
colaboraciéon con un equipo multidisciplinario integrado por representantes técnicos de las principales

Y ncluye las modificaciones del Decreto N2 171/016 de 06 de junio de 2016.





unidades contratantes de obras a nivel nacional, destacando su utilidad para la Administracién Publica y los
proveedores del Estado por la simplificacién y uniformizacién de procedimientos de adquisiciones;

I) que el Tribunal de Cuentas de la Republica ha otorgado su conformidad segun Resolucién de fecha 05
de agosto de 2015;

ATENTO: a lo dispuesto por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administracién Financiera
del Estado, a lo informado por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con la conformidad del
Tribunal de Cuentas de la Republica y a lo expuesto precedentemente.

EI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:
Articulo 1

Apruébase el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pblica, cuyo
texto luce adjunto y forma parte del presente Decreto.

Articulo 2

El mismo regira para los contratos de obra publica, en todas las administraciones publicas estatales, en los
casos de las contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el inciso final del articulo 47 del
Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (TOCAF).

Articulo 3

En el caso previsto en el mencionado inciso, si una administracion publica estatal considera que el Pliego
que se aprueba por el articulo 1° de este Decreto, no es conciliable con sus fines especificos establecidos por
la Constitucion de la Republica o la ley, podra promover uno diferente, debiendo contar con el asesoramiento
de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la conformidad previa del Tribunal de Cuentas y
comunicarlo a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo.

Articulo 4

El presente Decreto comenzara a regir para los procedimientos que se inicien a partir de los 20 dias
corridos de su publicacion en el Diario Oficial.

Articulo 5

Cométese a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la adecuada divulgacion de la presente
norma entre los agentes de compra del sector publico y los proveedores estatales.

Articulo 6
Comuniquese y publiquese.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la Republica, Periodo 2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO
NIN NOVOA; DANILO ASTORI; ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO; MARIA JULIA MUNOZ; VICTOR
ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; TABARE AGUERRE; LILIAM
KECHICHIAN; ENEIDA de LEON; MARINA ARISMENDI.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas

1

Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendrén los siguientes
significados:

A)

Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demolicién de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, realizado
por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular
atendiendo a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico de los recursos
con que se financia.

Licitante, contratante o Administracion: la Administracion Publica Estatal de que se trate.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si 0
por intermedio de sus representantes.

Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administracion
por el cual se selecciono su oferta.

Contratista: adjudicatario con quien la Administracién ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o
ejecucion de alguna parte de las obras.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podra establecer en el Pliego
Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de
educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacién y Cultura, designado por el contratista
y aceptado por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia
en el pais durante el plazo de ejecucién del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver
todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,
para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con
su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios 0
indispensables para la realizacion del mismo.

Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
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Particular. El imprevisto puede implicar ademés un aumento del plazo contractual para ejecutar las
obras no acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un
ltem, y que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2 Disposiciones Generales
21 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como items
diferenciados, para éstos ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios
No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una
Obra Publica.

2.2 Jerarquia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) solo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera lo establecido en este Pliego.

2.3 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al de
la notificacidn, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

24 Notificaciones

Toda notificacién que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado, fax,
correo electrdnico, u otro medio habil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro
Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones

Toda comunicacién a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular.





2.6 Jurisdiccion competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacién suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracion Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion escrita,
dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no sera obligatorio
proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por la Administracién dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicacion en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracién podra, antes que venza el plazo para la presentacién de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u observacién formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcién de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formul6 la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a través del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento
de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas,
debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podréa solicitar prorroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través de
los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.





La solicitud de prérroga seré resuelta por la Administracién, y debera notificarse personalmente al interesado.
En caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademéas debera comunicarse personalmente a los que
hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
La Administracion podra prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administraciéon devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y conforme lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrd autorizar la presentacion de folletos, catélogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccidn al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera estar
registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades anénimas deberan agregar la némina de
los integrantes de los directorios.





9.4 Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracion del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningin requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracion del objeto de la contratacién y a la evaluacion de la oferta, reservandose sélo al oferente que
resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracién de estar en condiciones formales de contratar,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podra exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier
sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

10.1  Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacién, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5.

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el
que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afio, el
certificado debera expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
donde:
A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A) del
TOCAF, sera suficiente la presentacion del certificado de inscripciédn, el que habilitara para la presentacion
de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion sea
obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular estableceré las categorias / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4
de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
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empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢c) a 32y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Declaracién del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicion diferente en el Pliego Particular.

10.2  Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b)  Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
111 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacién en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

11.2  Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerard que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrén presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el
llamado.
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b) Una solucion alternativa cuando, tratdndose de una opcién, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del
objeto licitado.

11.3  Precioy cotizacion

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, 0
ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.
11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio de la Administracién la distribucién
de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio
del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la
oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos erroneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la Administracion y, en
la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entenderd prorrateado entre los
demas rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos
en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 65 inciso 7 del
TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita en letras.
11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el ultimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del
precio se calculara segun el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la
contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogaciéon mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podra prever la aplicacion de la misma férmula paramétrica para el caso de atraso en el
pago.

En el caso de existir dentro de la formula de ajuste una actualizacién asociada al precio de la mano de obra,
el importe derivado de dicha actualizacién en ningun caso podra superar el monto resultante de aplicar a la
formula las pautas respectivas establecidas por el Poder Ejecutivo para la rama de actividad, de acuerdo a lo
informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2

114  Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion sea
agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando
el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto
de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serén reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o de la Administracién segun corresponda.

11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido
en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

2 Inciso agregado por el articulo 1 del Decreto N2 171/016 de 06 de junio de 2016
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i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras publicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, seré del 8%, y se aplicaréd sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularédn una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
15 dias habiles contados a partir de la notificacién de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto
la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Formulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se
evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracion de los demas criterios de
evaluacién de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin
considerar leyes sociales

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales

CN = componente nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo 1)

Cuando los demés criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacién monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluirén en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts.
59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio
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i) Serad aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

ii) EI margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas
ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no
califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califique como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen
como tales se evaluaran de acuerdo con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los
demaés criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por
el oferente en el Anexo /l)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no sera aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido
en el articulo 11 del Dec. 371/010.
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12 Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, 0 péliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinara
en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podra establecer la obligatoriedad de su constitucién. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ningln caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podra establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constituciéon cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

121  Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacién de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipotesis del numeral anterior, se aplicara una multa del 5% del monto méaximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucidn que imponga la multa seré titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y la
comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13  Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas
13.1  Presentacion

La presentacion de las ofertas deberd realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas, pudiendo la Administracion definir los medios que regiran en cada caso, para su
presentacidn, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2  Confidencialidad
El oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente informacion:
e larelativa a sus clientes;

e la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
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e la que refiera al patrimonio del oferente;

e la que comprenda hechos o actos de caréacter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor;

e la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
e yaquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacién declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como “Informacion Confidencial”.

El oferente que presente informacién confidencial debera presentar en la oferta un “resumen no confidencial”
de dicha informacién, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.
13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hard en forma publica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y
el acta se remitira a la direccion electronica de los oferentes.

No se podré rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacién posterior y se
controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admisién inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electronico de las ofertas
presentadas para su analisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que seré firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los demas oferentes que lo
deseen hacer.

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracién podré otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podra ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracion se altere materialmente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.
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141 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serén estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Alos efectos de producir su informe la Comisién Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el
contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones
de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningln derecho a favor de los oferentes, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2 Admisibilidad de las ofertas

La Administracién actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar
si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las
disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacién, conforme a uno de
los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta para
evaluar las ofertas, asi como la ponderacién de cada uno a efectos de determinar la calificacién asignada a
cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que serd aplicado
unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado (Art.
68 inciso 3° del TOCAF).

144  Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o mas ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, segun sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comisién Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podré invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo
no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por ciento)
de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en méas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.
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En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacion entre dos o0 méas oferentes o
efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacién es similar o su precio es similar, segun los criterios
de evaluacion previstos en las bases del llamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comision Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto maximo para la
licitacién abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comision
Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacién o rechazo de las ofertas por apartamiento de las
normas o condiciones preestablecidas, la Administracién debera dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya
dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts.
28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificandose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comisién Asesora de Adjudicaciones. No serd necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o0 impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracién como una peticidn, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la Constitucion
de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacidn, y respecto de cuya
peticidn debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito 0 impugnacién presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacion
151  Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el
ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratacion del

organismo dentro del cual deberd adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera
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publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacién de informacién o
seguir otros cursos de accidn por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion Publica y
las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de
apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion
divergente.

15.2  Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo
en que la Administracion disponga, la presentacién de todos los requisitos formales que corresponda para
acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningun caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.

16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la
contratacion hasta un méximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades
originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del
adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningun caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacién de contrato deberan publicarse en el sitioc web de Compras y Contrataciones
Estatales.

17 Notificacion

El acto administrativo que disponga la adjudicaciéon o el rechazo de ofertas seré notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procedera a la devolucion de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procedera a
la devolucidn de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el
contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicaciéon dictado por
el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracién podra establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacién, la forma
escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras
condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado —sin IVA ni Leyes Sociales — supere el tope de la Licitacion Abreviada del
articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento del contrato el
certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del
TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una duracion
que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra,
en el Registro Nacional de Obras de Construccién del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su
trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato
201  Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacién abreviada establecida en el art. 33
del TOCAF, el adjudicatario constituird una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta
garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias sustitutivas
de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituira la garantia mediante depésito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza.

La Administracion podra establecer en el Pliego Particular, garantias 0 montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacidn lo justifique o exonerar de la
presentacion cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados por su valor nominal,
excepto que la Administracidn considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario vendedor y
arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la
constitucion de la garantia.

20.2 Opcioén de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podra establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicacion.
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20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que
sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la facultad
establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podré ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administracién
dara ordenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo,
por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el
Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estara obligado a someter a la aprobacion de la Administracién y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entraran en la construccién de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos serd de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serén de cuenta
del contratista.

23  Plan de trabajo
Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:
a) Plazo total de ejecucidn de la obra;
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b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
c) Los equipos que se utilizaran en la construccion;
d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacién de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24  Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que sera
la cuantificacién econémico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Actade Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26  Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y debera realizar los trabajos
de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podré paralizar ni aun momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Cémputo de plazos de obra

El plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccién.

28  Proérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de diez dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al contratista la prérroga que estime pertinente.
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29  Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin
perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con pérdida de la garantia
de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacién del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi6 a causas de fuerza mayor, la Administracién le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacién

Para tener derecho a indemnizacion el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

¢) inevitabilidad del mismo;

La comprobacién de los perjuicios causados se hard en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista debera establecer en su reclamo de indemnizacion:

a) las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del dafio;

La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por la Administracion.

31  Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacion por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo propios,
sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32  Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte necesaria
para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista 0 la mala ejecucidn de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacién de los
perjuicios que le haya causado la suspension, debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de
los mismos, la cual debera ser aceptada por la Administracion.
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Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspension, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las ordenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la ejecucién de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le impartan aun cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista 0 su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al
respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracion todos los materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36  Daiios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.
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38  Cumplimiento de legislacién laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administracion
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecucién de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre
personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de
17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no
permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribucion de
los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes N° 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero
de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las de proteccion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al
contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista
la exhibicidn de los siguientes documentos:

e Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

o Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

e Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales;

¢ Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;
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e Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion
del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada, la Administracidn
podra retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista 0 su Representante Técnico, acompariara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion en
las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar préximo a los trabajos y sélo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran vélidas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista obligado
a cumplir las érdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando por
base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entendera que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de caracter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
debera establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacién con la obra contratada.
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42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a las
ordenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones
no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u 6rdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracién reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningun inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho a
ningun aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los
materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

La administracion podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable de
fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso sera
responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el importe de
las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44  Cesiones
441 Cesion de contrato

Sélo podra verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retne
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerira la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.
442  Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa de
la Administracion donde conste:
a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podré hacer efectiva, en la
medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial

alguna.
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46 Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) plazos parciales o totales;

la calidad de los materiales;

o O

)
)
) la ejecucion de los trabajos;
)

e) las ordenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de calculo y su limite maximo, sin perjuicio
de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que
imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE vy al
RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracion, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion podra
deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la
Administracién, relativa al contrato.

A falta de estipulacion expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que
éstas hayan sido aprobadas por la Administracién y, a partir de la notificacién al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.
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481 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como la
forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El contratista seréa depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el Unico responsable de su
conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero

La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo prevé y en
las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculard sobre el precio ofertado sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse
incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara solo hasta cubrir el total del anticipo
realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de
garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
“‘Recuperacién ambiental” y su forma y condiciones de aplicacién.

50 Recepcion de las obras

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido el
periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracién, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el
Pliego Particular.
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El trabajo contratado seré recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucién del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, la
direccion de la obra y los técnicos que la Administracion considere necesarios, las inspecciones y pruebas
que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccién, verificacion, el estado de las obras vy, las
instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato y
podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar
garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado
articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de diez
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracion tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podra
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccién. Los gastos
que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizaciéon temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracién implicard la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccidn y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procederéa a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.
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Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcién definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccién de las multas que se
le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracion hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcion definitiva, en los
términos previstos en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

52 Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacién
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisién por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacién
de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al
RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacién al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

521 Causales de Rescision

La Administracion podréa rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,
que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicaciéon de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2 Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensidn de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;
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b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras
de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucion de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato
en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no
existan reclamos contra el contratista por ningin concepto.
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ANEXO | - Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa

vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

34





ANEXO Il - Modelo de Declaraciéon para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente
y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO llI- Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, debera ser complementado por un Pliego Particular, el que
contendra necesariamente las clausulas siguientes:

1.

10.
1.
12.
13.
14.

El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicacion, clase,
unidad y cantidad de los trabajos.

Cotizacion:

a) Precio, forma de pago, actualizacién, moras, anticipos y moneda.

b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales, escalonados por cantidad, etc.).
c) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, etc.).
)

d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administracion, se
deberan indicar las condiciones que debera cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.

e) Mantenimiento de oferta: Indicacidn de plazo minimo, forma de renovacion y condiciones.
Plazos, cronograma y prorrogas.
Evaluacion de las ofertas:

a) El o los principales factores que se tomaran en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de
entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantias,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, etc.).

b) Ponderacion de cada factor a efectos de determinar la calificacién asignada a cada oferta, en su
caso.

Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacion de las ofertas, y momento en
que se efectuaréa la conversion.

Plazos y forma de pago.

Monto, clase, lugar y plazo para la presentacion de las garantias, cuando corresponda, o su
exoneracion.

Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas,
solicitar prérroga de la apertura de ofertas y presentacion de ofertas.

Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrénica y su respectivo lugar o
sitio web.

Modo de provision del objeto de la contratacion. Plazo de entrega y su computo.
Responsable/s de la supervision de la ejecucion de la obra.

Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.

Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinacién de los mismos.

Toda otra especificacion que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Opcionales

Cuando la naturaleza de la contratacion o las necesidades del servicio asi lo requieran, podran establecerse
en el Pliego Particular, entre otras que se consideren convenientes, las siguientes clausulas que
complementen el Pliego Unico:

1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, ademas de la basica.

2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta
basica.

3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representacién comercial o constituir domicilio en el
pais.

4. Agrupamiento de los items que deberan ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente o la
potestad de la Administracion de fraccionar la adjudicacion entre mas de un oferente.

5. Previsiones para la adjudicacion de materiales de dificil fraccionamiento.
6. Admision de formulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Preventivo de flujo de fondos.

8. Imprevistos de obra.

9. Establecer la excepcion a la aplicacion del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec.
371/010.
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GRUPO

JORNAL

 COSTO DE VIDA  BASE  DICIEMBRE 2010  

 COEFICIENTE D '

MATERIALES

 GAS  OIL

 FUEL OIL (MEDIO)

 CEMENTO  PORTLAND

 HIERRO  0  12 mm

 AGREGADOS  PETREOS

 CEMENTO  ASFALTICO

 BARROS  EXPLOSIVOS

 CUBIERTAS  900  x  20  de  14  TELAS

 ALAMBRE  DE  COBRE  DESNUDO

 POSTES  DE  HORMIGON

 PIQUES  ALAMBRADOS  DE  LEY

 ACERO  PARA  PRETENSADO

 AVENA

 NEOPRENO  12  MM

 ESMALTE PARA SEÑALES

 MATERIAL  AUTOADHESIVO  REFLECTIVO  

P / S

 MADERA  DE  ENCOFRADO   1000  pie

 ARENA  GRUESA

 CHAPA  DECAPADA  No.  16

 ALAMBRE  GALVANIZADO

 LUMINARIAS (400 W)  CABLE   3  x  25  mm2

 PINTURA  ACRILICA  PARA  EXTERIORES  ( 

BLANCA )

 PINTURA  REFLEC.  P/SUP.  VERTICALES  ( 

BLANCA )

 EMULSIONES   ASFALTICAS

 CAÑO PVC

 TRANSPORTE

 R. C. 2

 WTI

I

26 22 26 26 56 18 5 13 8

VI

22 19 22 37 88 12

VII

16 21 27 36 91 9

IX

24 23 18 35 64 23 13

XIII

25 23 15 37 13 25 38 24

CLII

1 9 1 89 2 98

CCCIV

7 21 72

CCCI

26 12 10 52 9 45 46

CCCIII

16 9 21 54 19 25 45 11
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GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

LEYES 

SOCIALES 

UNITARIA

LEYES 

SOCIALES 

TOTAL

I 1 Cartelón de obra  formato PCRP – OPP unidad 1,0

VI 2 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 32.760,0

VI 3 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 94.030,0

VI 4 Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado m2 98.800,0

VI 5 Ejecución de imprimación m2 97.540,0

VII 6 Base material granular CBR > 60% (con transporte) m3 15.329,0

VII 7 Material de base cementado con portland  m3 634,0

VII 8 Material granular para bacheo m3 702,0

IX 9 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 2.777,0

IX 10 Agregados pétreos finos para tratamiento m3 988,0

XIII 11 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales) m 111,0

XIII 12 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños m3 84,0

CLII 13 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico MC1 m3 107,0

CLII 14 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico RC2 m3 364,0

CCCIV 15 Línea de eje aplicada en frio m2 268,0

CCCIV 16 Amarillo aplicada en frio m2 321,0

CCCI 17 Suministro y colocacion de señales reflectorizantes unidad 116,0

CCCI 18 Suministro y colocacion de señales tipo chevrones  unidad 20,0

CCCIII 19 Postes delineadores

unidad

40,0
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