DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO: La presente Licitacion refiere a la Ampliacion con destino a Centro de Informacion Turistica en
Plaza Independencia de la Ciudad de Carmelo, segun la Planilla de Rubros que se adjunta.

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacién se tomaran en la forma
que resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose ademas que en los casos en que
eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de
Colonia, siempre que ello no configure un absurdo. Esta brindara en cualquier momento las aclaraciones o
datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
propuesta no se reconocera reclamacion alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por
fehacientes que estas fueran.

Se considerara al Contratista y sus Subcontratos como técnicos capacitados,
experimentados y responsables del trabajo contratado. En consecuencia estaran
obligados a indicar a la Direccion de Obra cualquier detalle u omision que a su juicio
conspire contra la perfecta ejecucion de la Obra, asi como a proponer modificaciones

que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.

ART. 1) GENERALIDADES|

El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el “Texto Ordenado de
Contabilidad y Administracién Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993 y el Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos De Obra Publica (Decreto N° 257/015, en
adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir para la licitaciéon, compra y contrataciéon de
obras dependientes de esta Intendencia.

En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regira lo establecido en los PCG.
La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizara todos los trabajos expresados en planos y
memorias con materiales incluidos, debiendo ademas suministrar los equipos, herramientas, elementos
auxiliares y fletes necesarios para la realizacion de la obra.

Se cotizaran todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de
prescindir de cualquiera de ellos segun su conveniencia (Adjudicacién Parcial).

El Comitente realizara el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Direccién).

Art. 2) TRABAJOS

Memoria Constructiva General: La MCP remite de forma implicita a la MEMORIA CONSTRUCTIVA
GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para aquellos
rubros y/o items que no haga observaciones al respecto, por lo que se la considerara la “Memoria
Constructiva General” (MCG) de la obra a Licitar.

Documentacion y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos
correspondientes a ampliaciones aprobadas se realizaran en un todo de acuerdo con el PCG, el presente
Pliego (PCP), la MCP, la MCG, los Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso
de requerirse) y las instrucciones dadas por escrito por la Direccién.

Logistica y Condiciones reales de ejecucion de la Obra: El oferente debera examinar la zona
donde se realizara la obra para investigar la disponibilidad de materiales, mano de obra, servicios de
infraestructura presentes y/o a suministrar y demas componentes de logistica necesarios para llevar a cabo
los trabajos. El oferente debera ademas evaluar las situaciones particulares de adaptacion de los trabajos
propuestos a las condiciones reales. No podra alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de
ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que debera llevarse a cabo la Obra.

Procedimientos constructivos: Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizaran de
acuerdo a las normas del buen construir y conforme a la prosecucion logica para llevarlos adelante.
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Aquellos no detallados se regiran por lo indicado en la MCG.

El Arq. Director podra no autorizar la prosecucion de trabajos establecida por el Contratista estableciendo
otra distinta, cuando a su juicio la misma genere o pueda generar riesgos para trabajos ya ejecutados o a
ser ejecutados posteriormente. El Contratista y sus operarios deberan acatar inmediatamente las érdenes
que en tal sentido imparta la Direccion de Obra.

Previo a comenzar con tareas especificas que requieren de materiales y/o productos especiales y/o la
utilizacion de elementos y/o maquinarias especificas se debera contar con la autorizacién expresa por parte
de la Direccion de Obra. Esta, conjuntamente con el Contratista corroboraran que se hayan realizado
absolutamente todas las tareas previas requeridas, que se cuenta con todos los insumos, elementos y
maquinarias necesarias para las tareas que se van a realizar, y que estas ultimas presentan éptimas
condiciones de funcionamiento.

Si el Contratistahicieraprocedera sus operarios no obstanteno contar con la autorizacion de parte
del Arq. Director, asumira las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de
demolicion parcial o total de la obra ejecutada, la no conformacion del Certificado de Avance de
Obray/o cualquier otrapenalidad que pueda corresponder.

Se realizaran todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las
construcciones, instalaciones y/o equipamiento presentes en el predio asi como aquellas en predios linderos
y/o espacios publicos linderos.

Ordeny Limpieza: E|l Contratista debera mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno
afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes
que en este sentido le imparta la Direcciéon de Obra.

Debera ademas tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas,
construcciones, vegetacion e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevara a
cabo la Obra, siendo el unico responsable ante eventuales dafos ocasionados por falta de prevenciéon o
ineptitud en las tareas realizadas.

Art. 3) ADQUISICION DE DOCUMENTOS|

Los documentos integrantes de esta Licitacion estardn a la venta en la Direccion de Recaudacién de la
Intendencia de Colonia y en la Secretaria del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicacién se controlara que quiénes hayan presentado oferta:

= Cumplan con todas las formalidades exigidas,

= Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la

categoria correspondiente a la obra a ejecutar,

= Presenten estado ACTIVO ante el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

= Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Publicas (RNEOP) y cuenten con Valor
Estimado de Contratacion Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.

Art. 4) CAPATAZ DE OBRA, REPRESENTANTE TECNICO E

INGENIERO

Capataz: El Contratista debera designar un Capataz de probada solvencia que se encargara de la
organizacién y control de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta.

Es condicién excluyente para desempeinarse como Capataz el tener los conocimientos necesarios para
interpretar correctamente los planos de Obra (de Albafileria, Estructura, Instalaciéon Sanitaria, Instalacion
Eléctrica, etc.). De constatarse durante la ejecuciéon de la misma que el Capataz designado no cumple con
tal condicion, la Direccién podra exigir al Contratista su inmediata sustitucion, siendo dicha resolucion
inapelable.

Representante Técnico: E| Contratista debera contratar los servicios de un técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil con titulo profesional otorgado o revalidado por una Universidad uruguaya reconocida oficialmente)
responsable de la ejecucion de la obra, el cual oficiard de nexo entre el Contratista y la Direccién de Obra.
Este debera asistir a la obra como minimo 3 veces por semana, y siempre que sea solicitada formalmente
su presencia por parte del Director de Obra.

Sera el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Direccion y recibira las instrucciones de ésta, las que
se consideraran como dadas al Contratista en persona.

Cada técnico debera adjuntar una nota de vinculacion a la Licitacion y a la Empresa en
caso de que esta ultima resulte adjudicataria. En dicha nota debera indicar todos los
datos relativos a su persona (Nombre, teléfonos y mail de contacto, etc.) y su profesion

(titulo, N.° Caja Profesional u otra, etc.).
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Art. 5) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA

Monto Total de Obra: Se considerara cotizada la ejecucion de los trabajos por un Precio Global de
Obra, abarcando todas las tareas indicadas en recaudos. El Contratista no podra considerar como adicional
ningun trabajo que estando indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Planilla de Rubros: El Contratista adjuntard a su propuesta la referida planilla segun modelo que se
adjunta. Sin perjuicio de ello, en caso de constatarse alguna omision se agregara aquellos rubros que no
hubiesen sido previstos. El oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda
mas apropiados, no pudiendo eliminar Rubros ni Sub-rubros.

Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que componen el Proyecto para ser
considerado parte del mismo, aun cuando no se mencione en el resto.

Las cuantias indicadas en el modelo de planilla suministrado deberan ser verificadas por el Contratista para
ratificarlos y o rectificarlos seguin corresponda. No podra alegarse posteriormente en consecuencia, causa
alguna de ignorancia en lo que refiere a las cuantia de los trabajos a realizar.

Los montos a indicar en la planilla NO deberan contener el IVA. Dicho concepto se indicara recién al final y
se sumara en “Monto Total de obra”.

Es imprescindible completar todos los items de la Planilla.

Cronogramade Avancede Obra: El Contratista presentardn un cronograma de avance mensual de obra
que tenga el avance proyectado de obra y estimacion de montos a certificar en correspondencia con dicho
avance.

Seguridad e Higiene de la Construccion: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento
y/o estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras,
etc.) a fin de dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias asi como la intervencién del
Técnico Prevencionista.

Correspondera al Contratista disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la normativa
vigente, para su uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portatil y/o bafio quimico,
se debera consultar oportunamente con la Direccion de Obra la ubicacién a darle a los mismos.

Los costos de estos rubros se prorratearan entre los distintos Rubros de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas,
construcciones, vegetacion e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra
como en aquellos linderos o proximos, siendo el unico responsable ante eventuales dafios ocasionados por
falta de prevencion o ineptitud en las tareas realizadas.

Durante todo el Plazo de ejecucion de Obra (independientemente del proceso constructivo que se
estéllevando a cabo), el Contratistadeberamantenerel sitio en que se llevan a cabo los trabajosy el
entomo afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de
inmediatolas ordenes que en este sentido le impartala Direcciénde Obra.

El Arq. Director podra detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con
las referidas normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los dias que la obra se
haya detenido por esta causa se consideraran dias trabajados a los efectos del Plazo de Obra.

Costos fijos de la Empresa, de Administracion de Obra y otros: El Oferente debera incluir en su
propuesta todo costo que tenga incidencia en la ejecucion de los trabajos relativos a la Licitacion. Se
considerara que éstos fueron prorrateados formando parte de los distintos rubros que componen la
Licitacion, no dando lugar a reclamos por su no individualizacion dentro de la Planilla de Rubros.
Representante Técnico: Los honorarios de dichos profesionales se prorratearan entre los distintos Rubros
de Obra.

Ingeniero Agrimensor: Los honorarios de dicho profesional se deberan incluir en el rubro “Replanteo”.
Impuestos: El oferente debera incluir en su propuesta el valor del I.LV.A. y todo otro impuesto que
corresponda segun las normas vigentes. Si no existiera aclaracion al respecto, éstos se consideraran
incluidos en ella.

Monto Imponibley Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a
aportar al B.P.S. no podra ser inferior al 20% (veinte por ciento) del Total conforme a lo que surge de la
Planilla de Rubros (costo de Obra IVA incluido). De indicarse en la Propuesta un monto que represente un
porcentaje menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la Adjudicacion se considerara el
minimo establecido.

Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderan al 71,4 % del Monto Imponible.
Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Debera realizarlo el Contratista, presentando oportunamente
al Comitente las Constancias correspondientes.

Mantenimientode Oferta: sera de 30 dias calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor.
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Antecedentes: Se debera adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podran
agregar hojas donde se amplie la informacion de la planilla y/o se complemente con fotos u otra
documentacion relativa a las obras realizadas.

Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las Micro, Pequenhas y Medianas
Empresas (MIPYMEs): En caso de corresponder, se debera solicitar expresamente acogerse a tal
beneficio, adjuntando para ello la documentacion requerida por las normas de aplicacion.

Identificacion del Oferente: Es imprescindible la identificacion del Oferente (Contratista) indicando
constitucion de domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y
notificado.

Art. 6) DETALLE DE LA PROPUESTA

La Propuesta se compondra de:

Carta de presentacion y oferta,

Notas de los técnicos de vinculacién a la Licitaciéon y a la Empresa,
Planilla de Rubros,

Cronograma de Avance de Obra,

Ficha Técnica de los equipos y/o maquinas a instalar,

Constancia de asistencia a la Visita Previa de Obra y

Planilla de Antecedentes.

La carta de presentacioén y oferta se redactara de la siguiente manera:

AN N NN

.................................. R « [- SRR o |- 3] |k i 4
........................................................... con domicilio a los efectos legales en la calle.
....................................... NC...................de laciudad de .................................. Se compromete a
realizar los trabajos objeto de la Licitacion N° ........................ en conformidad a lo indicado en el Pliego de

Condiciones General y Particular, en la Memorias Constructiva y Descriptiva General y Particular, en los
Planos de Obra y en las Aclaraciones a la Licitaciéon publicadas previamente a la Apertura, por el monto
total de Pesos Uruguayos ............c.coeeeiiiiuiniiiinininaann. que responde al siguiente detalle:
Y77 Lo] 7 ] R
LV.A. (22%)_ 8 ettt ecenanenann s
Total_$ ..oeneeeeeeeeeeieieeeeeeieee e,
Leyes Sociales (LLSS) _ $ ......oneeemeeee e
Monto Total Ofertado (Total + LLSS) _$ ......cueeerneeeeeeeeeeeeeeeeeaas
EIl Monto Total Ofertado asciende a Pes0s Uruguayos ..........ccoveeeeieeesersriesesesssesnsnsnns

El plazo de ejecucion de obra serade ..................... dias habiles.
El Capataz d@ ODIa SEIA........ ..o e
(Nombre y demas datos)
El Representante Técnico de [a EMPreSa SEra ........... .o e
(Nombre y demas datos)

Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados, haber inspeccionado el lugar exacto en que se

realizaran los trabajos, asi como haber verificado, ratificado y/o rectificado las medidas indicadas en Planos
y Planilla de Rubros.

Firma: ........c.oeeeeee et ettt ettt ettt eee e e e e

ACIaracion: .............euueniie et

Tel. Y MOVIL: ...ttt e cr e e e

L1 1T 1| RN

Realizaran especificamente los siguientes rubros:

INSEAIACION EIBCIIICA ... ettt aeae e
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(Nombre y demas datos)

Art. 7) SUBCONTRATOS

A los efectos de la presente Licitacion se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente
se subcontratan y/o a aquellos que aun siendo realizados por personal perteneciente a la Empresa
Constructora requieren habilitacién relativa al rubro que ejecutaran, a saber Instalador Sanitario e Instalador
Electricista.

El Contratista es el Unico responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna
responsabilidad por dicha causa.

Los Subcontratos seran de reconocida solvencia en el medio, debiendo estar
claramente identificados en la Presupuesta. Una vez aceptada, los Subcontratistas
indicados quedaran aprobados, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin la

previa autorizacion por escrito de parte de la Direccion.

La firma de la Memoria Constructiva y Descriptiva particular por parte del Contratista implica la conformidad
de parte de las Empresas que éste haya subcontratado en lo que refiere a los Articulos que le
correspondan, independientemente de que éstas hayan o no leido la citada Memoria.

El Contratista debera facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albafileria a los distintos
Subcontratista, ya sean dependientes de él o del Comitente, a fin de poder realizar las distintas
instalaciones y cualquier otro elemento que haya sido previsto en el proyecto.

Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador especifico sobre determinado tipo de
Instalacién, los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberan ser ejecutados exclusivamente por un
Técnico Habilitado por dicho Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoria correspondiente
a los trabajos a realizar- en los casos de las Instalaciones Eléctricas e Instalador Sanitario registrado como
tal ante el Dpto. de Arquitectura, etc.). Bajo ningun concepto se aceptaran que sean ejecutados por persona

alguna que no cumpla tal condicién.
El Contratista asi como los Subcontratistas estan obligados a cumplir con las normas
que le son aplicables dentro de la Republica Oriental del Uruguay.
Seran responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se
indican la Ley N° 18.099y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigira mensualmente la informacién sobre el cumplimiento
de las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Sub-Contratistas:
= Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda.
= Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
= Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo
aplicable.
La no presentacién en tiempo y forma de la documentacién detallada precedentemente implicara el retraso
del pago del Avance de Obra que se pretende cobrar.
Estardn obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el
Banco de Seguros del Estado (B.S.E.), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) y todo
Organismo competente en la materia. Se debera respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos
89/95,283/96,481/09,125/014y cualquier otra norma complementaria.
La no observacion de las normas de seguridad dispuestas podra ser sancionada con la detencion de los
trabajos de construccion hasta la regularizacion de la situacion, no suponiendo esta detencién una prorroga
en el plazo de terminacién.
El Contratista debera acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su
personal y/o el de sus subcontratos cuando el Director de la misma asi lo exija,
basandose en la ineptitud o inconducta de quiénes perturben o comprometan el
correcto desarrollo de los trabajos.
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones practicos y/o obreros no especializados
por intermedio de la Oficina Departamental de Trabajo en conjunto con la Comision de Trabajo
correspondiente, y a cumplir las demas disposiciones que establece la Ley N° 18.516 en todo lo que le
fuere aplicable.
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El Contratista se obliga ademas a inscribir en las planillas de trabajo un minimo equivalente al 5% (cinco por
ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren
registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las
demas disposiciones que establece la Ley N° 17.897reglamentada mediante Decreto226/2006 en todo lo
que le fuere aplicable.
El Comitente podra exigir en cualquier momento la presentacion de la documentacion
probatoria del cumplimiento de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la
Adjudicacion de la presente Licitacion.
La constatacion de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata
por el Contratista habilitara al Comitente a iniciar las acciones legales que
correspondan.
Art. 9) PLAZO DE OBRZ
El Contratista debera estipular en la oferta el plazo de ejecucién, teniendo el Comitente especial interés en
la celeridad de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que
no sean por condiciones climaticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-
CNT o el SUNCA que afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros
motivos previstos en el presente Pliego.
Dentro de los siguientes 10 (diez) dias habiles de haber sido notificado de la adjudicacién y previo
cumplimiento de lo que disponga la Resolucion respectiva, el Contratista dara comienzo a los trabajos
objeto de la presente Licitacion. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitacion, la Direccion labrara un “Acta de Inicio de
Obra”. En ésta se estableceran los datos relativos a la presente Licitacion y la fecha de inicio de los trabajos,
debiendo ser suscrita por el Contratista y la Direccion. El plazo de ejecucion de Obra correra a partir de la
fecha en ella establecida.
Art. 11) MULTAS
Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado,
sera penado con una multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si
dicho atraso llegara a 10 (diez) dias habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo
segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo estipulado, sera
penado con una multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho
atraso llegara a 10 (diez) dias habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun
lo establecido en el TOCAF y PCG.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizdndose los pagos en esta
misma moneda.
Los pagos se haran efectivos como maximo a los 45 dias de haberse mandado a liquidar la factura, previa
verificacion del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles.
El valor de la oferta se actualizara conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la
aplicacion de la siguiente formula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitacion.
IGCC _ indice general de costos de la construccion segun el Instituto Nacional de Estadistica
(INE) correspondiente al ultimo valor publicado, anterior a la fecha del certificado a liquidar.
IGCCo _indice general de costos de la construccidon segun el INE correspondiente al ultimo
valor publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitacion.
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:

1. Los valores del IGCC se obtienen de la pagina web del Instituto Nacional de Estadistica (INE)
www.ine.gub.uy, estando los mismos sujetos a calendario de publicacion, por lo que la falta de un
dato actualizado no podra dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el
Certificado de Avance de Obra como con posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en
que se estudia el Certificado se publique un nuevo valor de IGCC no dara lugar a su aplicacion.
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2. En aquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no correspondera Actualizacion de
Precio.

3. La Ampliacion o Ampliaciones a la Licitacién, en caso de corresponder, se actualizaran en base a la
misma férmula.

4. Toda otra variacion que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u

omisiones contenidos al formular la Propuesta sera de cuenta exclusiva del Contratista.
La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentara
personalmente en sobre cerrado ante la Direccién de Compras de la Intendencia de Colonia.
También podran enviarse por correo, télex, fax u otros medios similares. Se recibiran hasta la
hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.
A fin de ser considerada, la Propuesta debera estar acompanada de Certificado del
Registro Nacional De Empresas de Obras Publicas (RNEOP) de Inscripcion, o

Inscripcion y cuantificacion cuando asi corresponda (Art. 77 TOCAF).

Art. 15) ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptacién de
ellas, pudiendo el Comitente aceptar la que considere mas conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o
aceptarlas en forma parcial.

El Comitente podra prescindir de la realizacién de determinados rubros en base a una Adjudicacién Parcial,
descontandose los montos correspondientes de la oferta presentada.

En el caso de adjudicacion parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no sera
inferior al 60 % (sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de
precio por este motivo.

La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitacién al Contratista cuya Propuesta
resulte mas conveniente a sus intereses.

Estas seran calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignandose un puntaje maximo de hasta 100
puntos:

CRITERIOS DE CALIFICACION VALOR

MAXIMO

Comparacion econémica
Le corresponderan puntaje maximo al menor precio, y un puntaje inversamente 75
proporcional a las demas ofertas.

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigiedad 15
no superior a 10 afos (a contar de la fecha del llamado)

Plazo de Ejecucion
Le corresponderan puntaje maximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 4
proporcional a las demas ofertas.

Formalidad de la Propuesta

(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)
Le correspondera el puntaje maximo a quien se ajuste en todos los términos al 4
formato y documentacion solicitada, y se descontara un punto por cada
apartamiento.

Visita Previa de Obra 2
Le corresponderan los 2 puntos sélo a quién cuente con la Constancia de Asistencia

Art. 17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA|

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los trabajos
estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas de arte del buen construir y conforme a Planos, Detalles,
Planillas, Pliego de Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y
General, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar calculos errbneos u omisiones en la
presentacion de la misma.

Art. 18) CONTRATO Y/O RESOLUCION DE ADJUDICACION
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Sera de aplicacion el articulo 69 del TOCAF.

La notificacion de la Resolucion de Adjudicacion implicaran la aceptacion inmediata de las obligaciones que
recaen sobre el Adjudicatario.

En caso de omision, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir
compensacion a los perjuicios que correspondan.

Formaran partede la documentacion que rige la presente Licitacion:

v" Los Planos, Detalles y Planillas de Obra;

v' La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular;

v" La Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del M.T.O.P. version 2006;

v" El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);

v' El Pliego de Condiciones Particulares;

v" Las aclaraciones y/o modificaciones a la Licitacién, efectuadas por escrito por la Intendencia a
través del funcionario que la represente oportunamente;

v

La Propuesta del Contratista para la ejecucion de las Obras.
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se debera contar con:
v"una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberan pegarse en una
fibora de similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de
caracteristicas adecuadas),
v"una copia de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular,
v"una copia del Pliego de Condiciones Particulares,
v"un cuaderno en el que se anotaran los dias de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.
La falta de cualquiera de ellos implicara el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra

correspondientehastatantono se dé cumplimientocon lo preceptuado.

Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitucion de los materiales indicados en la Memoria
Constructiva y Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorizacion escrita por parte de la Direccion.
Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie asi como su
naturaleza y procedencia.

Aquellos que fuesen envasados llegaran en sus envases originales rechazandose todos los que hubieran
sido abiertos, no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida util -indicado por el
fabricante- hubiera expirado.

El Contratista debera prever con la suficiente antelacion la compra de aquellos materiales que no
habiendo en stock en los proveedores locales, deban ser traidos de otras localidades o paises. No
podra en consecuenciaalegarse esta causa como justificacion del cambio de un material por otro de
calidad inferior o que no cumpla con las especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la
Memoria Constructivay Descriptiva Particular.

Si por faltade prevision del Contratistano consiguiera en tiempoy forma el materialindicado, el Arq.
Director exclusivamentey al sdlo efecto de evitar retrasos en la obra podra autorizar la instalacion
y/o aplicacion de otro producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga
un incremento de costo final de Obra, cormrriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las
diferencias de precio que esto puedaoriginar.

Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algun
defectoy/o estuvieranvencidos, éste darala orden al Contratistapara que los retirey los remplacea
su exclusivo costo.

De tipo genérico (sin indicacion de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial
pero si especificaciones concretas sobre determinado material, no se admitira la utilizaciéon de ningun otro
que no cumpla con las establecidas.

De marca comercial concreta: En caso de indicarse la utilizacion de determinado material de una

marca comercial concreta, no podra utilizarse ningun otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas
especificaciones, sin la previa autorizacion escrita por parte de la Direccion.

Art. 21) EQUIPOS Y/O MAQUINAS

Los Equipos y/o Maquinas a instalar deberan ser de calidad probada dentro del mercado y reconocido
servicio post-venta.

En cuanto a la marca comercial de los mismos rige lo indicado para Materiales.

Es imprescindible adjuntar las fichas técnicas de los equipos a colocar.
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Al momento de la Recepcion Definitiva se debera entregar a la Direccion: factura, garantia, caja, manual y
demas documentacién y elementos suministrado por el proveedor al Contratista cuando adquirioé los
Equipos y/o Maquinarias. La fecha de la factura no podra ser en ningun caso anterior a la fecha de
adjudicacion de la presente Licitacion.

El no cumplimiento de lo preceptuado obligara al Contratista a sustituir los Equipos y/o Maquinarias por
nuevos que si cuenten con la documentacién y demas elementos en las condiciones exigidas.

El Contratista debera conservar la obra siempre limpia durante su ejecucidon, quitandose restos de
materiales, escombros, maderas, u otros que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que
pongan en riesgo la integridad fisica o salud de los operarios u otras personas.

Se debera efectuar la limpieza de toda la obra, tanto en locales interiores como en espacios exteriores,
paramentos verticales y horizontales interiores y exteriores, asi como de todo componente y elemento
constitutivo de la misma.

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la
mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto
estado de limpieza, utilizacion y funcionamiento.

No se recibiran los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a
satisfaccion de la Direccion.

Los materiales y/o elementos resultantes de excavaciones, demoliciones y/o desmantelado de componentes
constructivos -cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Direccién no reclame para si
deberan ser transportados por cuenta del Contratista a su cargo fuera del predio o via publica, siendo de su
entera responsabilidad una vez fuera del mismo.

Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Direccién reclame para si, deberan ser
acopiados de forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arq. Director indique en la obra. La
Direccion podra reclamarlos en cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepcion
Provisoria.

Art. 24) PAGOS

El pago de los trabajos se efectuara mediante Avances mensuales de Obra y siempre que se hayan
cumplido los requisitos formales que sean exigibles (conformaciéon de Certificado y Factura, mantener
estado Activo de RUPE, tener certificados de DGI y BSE vigentes y al al dia toda la documentacién exigible
por BPS-ATYR, haber presentado las fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado
a la Obra, etc).

El Contratista debera presentar el Certificado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros dias habiles del
mes siguiente a su ejecucion. Si a causas imputables al Contratista se excediera el plazo para su
presentacion, la Intendencia podra negarse a darle trdmite, acumulandose los trabajos en el Certificado
inmediatamente posterior.

En dicho Certificado deberan detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando:
monto total del rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se debera indicar el monto
correspondiente al Ajuste de Precio.

Una vez supervisado y aprobado el Certificado por parte del Arq. Director, se solicitara la factura
correspondiente para proceder a su liquidacion.

1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arg. Director el Contratista presentara la
factura en moneda nacional.

En los casos que el Pliego incluya suministrary colocar el Cartel de Obra, no se dara tramite
a la factura hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte
del Arq. Directorde Obra.

2. La ultima cuota se hara efectiva una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y
realizada la Recepcién Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos seran devueltos al Contratista una vez
efectuada la Recepcién Definitiva de Obra.

4. Las Leyes Sociales se abonaran mensualmente de acuerdo a las planillas de pago presentadas por
el Contratista al Comitente segun lo estipulado en el presente Pliego.

5. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de originarse, previamente a su ejecucion deberan ser
aprobados mediante Resolucion del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidaran
contra presentacion de Certificados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por
parte del Director de Obra.

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura S.D.A.Z.0.| Varela 275, Carmelo | Tel. 454 22133

Fecha: 01/07/2018 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
(PCP) Pagina 9 de 12



Art. 25) VARIACION DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACION EN OBRA

Se entiende como Modificacién en Obra a la alteracion del proyecto original, no asi de las
medidas relativas a la adaptacion de éste a las condiciones reales de ejecucion, las cuales
corresponde al Contratistaverificar, ratificary/o rectificara los efectos de elaborar su Propuesta.
Dicha modificacién, ya sea por aumento o disminuciéon de los trabajos a realizar, tendran su reflejo en la
variacion del Costo Total de Obra. A tales efectos se considerara la variaciéon en la cantidad del trabajo
afectado por su costo unitario, lo que dara como resultado la disminucién o aumento segun el caso.
De requerirse el aumento en los trabajos a realizar éstos deberan, previamente a su ejecucion, ser
aprobados mediante Resolucion del Comitente. El Contratista no podra reclamar el pago de trabajos extras
realizados bajo su entera responsabilidad sin contar con la referida Resolucion.
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilizacién
de una mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del
Contratista o de sus empleados; o que aun siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en
recaudos, sera deshecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimacién que en ese
sentido haga la Direccion y en el plazo fijado.
El hecho de que la Direccion no haya formulado las observaciones pertinentes no implicara la aceptacion de
los mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepciéon Definitiva, la
Direccioén podra ordenar al Contratista su correccion, demolicién o reemplazo siendo de cargo de este ultimo
todos los gastos que se originen.
De cada certificado de obra —ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, asi como de
cualquier Ampliacion que se hubiere aprobado a la presente Licitacion- la Intendencia efectuara una
retencion del 5 % (cinco por ciento) en concepto de garantia por buena ejecucion de las obras.
El Comitente podra usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su
entera satisfaccion en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podra utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas asi acumuladas seran devueltas al
Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de Obra.

ART. 28) PLAZO DE GARANTIZ
Se fija un plazo de garantia de 90 dias corridos desde la fecha de Recepcion Provisoria de Obra.
En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garantia sean de tal magnitud que
requieran para su reparacion la realizacién de tareas por un plazo mayor a 15 dias, se extendera el Plazo de
Garantia en la cantidad de dias excedentes.

ART. 29) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
Una vez finalizados todos los trabajos se labrara un Acta de Recepcién Provisoria.
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectaren la habilitacion de
la Obra, el Arg. Director podra realizar la Recepcion Provisoria dejando constancia en el Acta, para que
durante el plazo de garantia se subsanen estas deficiencias.
Art. 30) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA

LA RECEPCION

En el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria de Obra y la Definitiva, el Contratista sera
responsable de vicios de construccidn, defectos de ejecucion y/o deficiencias en las instalaciones o
elementos instalados, en lo que a los trabajos realizados por éste o sus Sub-contratos refieren.

En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijara al Contratista un plazo para efectuar las
obras de reparo o sustitucion. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado,
0 no se hicieren a entera satisfaccion del Comitente y la Direccidn, se podran hacer ejecutar a cuenta del
Contratista con cargo al Fondo de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el articulo 1844 del Cddigo Civil.
Art. 31) RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el Plazo de Garantia fijado, siempre que el Contratista
hubiere subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepcion Provisoria, las que pudieran aparecer
durante el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.

Verificada la ReceEcién Definitiva de Obra, se hara la liquidacion final de los trabajos.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato segun el TOCAF, PCG y normas
complementarias, asi como lo establecido en el presente Pliego y demas bases contractuales se producira
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de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y caracter de los
mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelacion

judicial o extrajudicial alguna.
Art. 33) APORTES AL BPS (LLSS) - LEY 14.411

Los aportes al B.P.S. (LLSS), de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la
Industria de la Construccion establecidas por Ley N.° 14.411, seran de cargo del Comitente.

La liguidacion de éstos se realizara en forma mensual, segun el monto declarado en la planilla de personal
presentada por el Contratista al Comitente, dentro de los plazos establecidos por el Organismo competente.
Si por causas imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine seran
descontadas de un Certificado de avance de Obra posterior a dicho hecho, o en su defecto de las
Retenciones.

El Comitente aportara al B.P.S. (A.T.Y.R.) hasta el monto establecido por el Contratista en su propuesta, o
hasta la suma de éste y los montos correspondientes de las ampliaciones aprobadas, actualizados por los
aumentos legales que correspondan al periodo de ejecucion de Obra.

Es responsabilidad del Contratista la presentacion en tiempo y forma de los formularios de
vinculacién y desvinculacion de los distintos Subcontratos, asi como los formularios de cambio de
estado (de corresponder) y cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentacion tardia
de ellos, serade cuentaexclusivadel Contratista.

El Comitente podra utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos
al BPS imputables al Contratista, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

El Comitente no reconocera como deuda al B.P.S. aquellas planillas que no haya suscrito.

Aclaracion: Es imprescindible que en la Columna EX (Exoneraciones) del formulario Declaraciéon al
Sistema de Recaudacion Nominada Construccion, se indique el codigo “1” (correspondiente a “Se aplica

exoneracion de empresa”) y no el cédigo “9” (correspondiente a “No tiene exoneracion de aportes”).
Art. 34) REGISTROS DE OBRZ

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS serd realizado por el Comitente. El Contratista
debera firmar los formularios y facilitar la documentacion que se requiera en tiempo y forma.

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS sera realizado directamente por el Contratista.
Este se hara respetando en un todo la reglamentacion vigente, en particular lo establecido en los Decretos
283/96y 481/009 E| Contratista debera entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes
(de Registro y Cierre de Obra), aun si este ultimo omitiera solicitarlos.

Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera
de fecha, las eventuales multas que esto pudiera originar seran descontadas de un Certificado de avance de

Obra.
Art. 35) LETRERO DE OBRA

No corresponde.
Art. 36) ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia
técnica, durante la ejecucién de las obras o durante el plazo de garantia, sera resulta por arbitros
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro
del Comitente, dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su
nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran
ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, el que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podra disponer la rescisiéon del contrato con
pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos

pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.
Art. 37) VISITA PREVIA DE OBRA

Se realizara una unica Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregara
Constancia de Asistencia. Si bien el no asistir a la misma no es condicién excluyente a los efectos de
presentar Oferta, se tendra en cuenta en la evaluacion de la Propuesta.

Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado
dicho tiempo sin que se hayan presentado participantes, se declarara desierta no volviéndose a fijar una
nueva.

La eventual postergacion de la fecha de apertura de la Licitacion tampoco implica en ningun caso la
realizacion de una nueva Visita Previa de Obra.
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No se aceptara reclamo alguno por no haber podido participar en la Visita Previa de
Obra en las condiciones fijadas.

No obstante lo expresado, cada oferente podra por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta
realizar la obra la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con
quién tenga a cargo la administracion del Inmueble y ajustandose a lo que éste indique. Dichas visitas no
habilitaran bajo ninguin concepto el reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Art. 38) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE

Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podra solicitar aclaraciones sobre los documentos
de licitacion mediante comunicacién por nota o fax dirigida a la Direccién de Compras de la Intendencia de
Colonia, dentro de los 5 dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.

La Administracién podra, por cualquier causa, modificar los documentos de licitacién mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a la aclaracién solicitada por un posible oferente.
Todos quiénes hayan adquirido el Pliego seran notificados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la
fecha fijjada de apertura, publicAndose ademas en la pagina web de la Agencia de Compras y

Contratacciones Estatales (ACCE).
Art. 39) SOLICITUD DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

Cualquier adquiriente de pliegos podra solicitar prorroga de la apertura de ofertas.

La misma se presentara por nota o fax dirigido a la Direccion de Compras de la Intendencia de Colonia,
dentro de los 5 dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.

La prorroga sera resuelta por la Administracion segun su exclusivo criterio.

El Comitente podra, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.

En estos casos, lo resuelto sera difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el
llamado.

De anularse, la Administracion procedera a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantias
depositadas.

De prorrogarse, la Administracion procedera a devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el
importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha proérroga, desistan de presentar
propuestas.
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