
LICITACIÓN ABREVIADA CON APERTURA ELECTRÓNICA.

Pliego de bases y condiciones particulares para realizar  el  Techado de la Cancha RAFA
BOLO, la Supresión de equipamiento exterior deteriorado y sustitución, la construcción
de pista de patín y la  reforma y ampliación del Pabellón con proyecto ejecutivo, en la
Plaza de Deporte de Dolores, Soriano.
El  presente  pliego  contiene  las  condiciones  particulares  de  presentación  de  ofertas,
cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan las indicadas en el Pliego
Único de Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (Decreto N.º 257/015)

Ubicación de la obra: Av. Grito de Asencio s/n esq. Carlos Puig - Teléfono: 4534.2862.

Oficina de Compras: adquisiciones@deporte.gub.uy

INCISO 02: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA 011: SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE 
(en adelante también denominada SND)

APERTURA ELECTRÓNICA: Según se describe en la Resolución que aprueba el 
presente Pliego Particular de Condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES: Sin costo, estando disponible en el sitio web, 
www.comprasestatales.gub.uy
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PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES  

CAPITULO I:  

ARTÍCULO 1º.  OBJETO DE LA LICITACIÓN

El presente llamado tiene por objeto convocar a oferentes para la contratación de los trabajos
de techado de la Cancha RAFA BOLO, la supresión de equipamiento exterior deteriorado y
sustitución, la construcción de pista de patín y la  reforma y ampliación del Pabellón con
proyecto ejecutivo, en la Plaza de Deporte de Dolores, Soriano, según especificaciones que
se detallan en el presente pliego, anteproyecto y memoria adjunta (ANEXOS III y IV).

ARTÍCULO 2°. NORMAS Y DISPOSICIONES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO 
CONJUNTAMENTE CON ESTE PLIEGO, CONSIDERÁNDOSE PARTE DEL MISMO

1. Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos de suministros y
servicios no personales, Decreto N° 131/14 de 19/05/2014,  en lo pertinente.

2. Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos de Obra Pública,
Decreto 257/015, en cuanto correspondan.

3. Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto N°150/012 de  11
de mayo de 2012.

4. Decreto Nº 155/2013  de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores
del Estado). 

5. Las disposiciones contenidas en las leyes N° 17.250 de 11 de agosto de 2000; N.º
18.099 de 24 de enero de 2007 y N° 18.251 de 6 de enero de 2008.

6. Decreto N°  500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento administrativo).
7. Decreto N° 275/013 de fecha 3/09/2013 (Apertura Electrónica).
8. Art. 8 Ley  16.134 Oferentes de Productos Nacionales.
9. Normas UNIT correspondientes a la materia.
10. Ley 19.196, de fecha 25/03/2014 (medios de resguardo y seguridad laboral).
11. Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la

presente licitación. 
12. Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo del

llamado.
13. Los comunicados y aclaraciones realizados conforme al presente Pliego.
14. Las  normas  vigentes  nacionales,  departamentales  y  de  los  organismos  técnicos

correspondientes al manejo y mantenimiento de los diferentes equipos existentes en
las dependencias vinculadas al presente llamado.

ARTÍCULO 3°. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

La SND se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización,
desestimar  las  ofertas  que  no  se  ajusten  a  las  condiciones  del  presente  llamado;
reservándose  también  el  derecho  a  rechazarlas  si  no  las  considera  convenientes,  sin
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generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios
o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
En  ese  sentido,  será  responsabilidad  de  los  oferentes  financiar  todos  los  gastos
relacionados  con  la  preparación  y  presentación  de  sus  ofertas.  La  SND  no  será
responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la
licitación o su resultado.
La SND podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes que venza el plazo de
presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “aclaraciones”, ya
sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las
“aclaraciones”  serán  publicadas  en  la  página  de  compras  estatales
(www.comprasestatales.gub.uy). 
No  se  reconocerán,  pagarán  o  reintegrarán  conceptos  de  gastos  del  adjudicatario  no
cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente
Pliego. 
La  SND se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas
y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 
Asimismo,  las  ofertas  serán  rechazadas  cuando  contengan  cláusulas  consideradas
abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 11 de
agosto de 2000 y su Decreto reglamentario  244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.:
Relaciones de consumo). 

CAPITULO II:  

ARTÍCULO 4°. ACCESO AL  PLIEGO

El  presente  Pliego  puede  obtenerse  en  el  sitio  web  de  Compras  Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy) y el mismo no tiene costo. 

ARTÍCULO 5°. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PLIEGO

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta
sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones,
en todos sus artículos y en sus Anexos. 

Asimismo,  se  entenderá  que  el  oferente  hace  expreso  reconocimiento  y  manifiesta  su
voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con
exclusión de todo otro recurso. 

A su vez,  se  entenderá  que el  mismo,  declara no encontrarse  comprendido en ninguna
disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del
TOCAF, y demás normas concordantes y complementarias. 
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ARTÍCULO 6°. CONSULTAS, COMUNICACIONES Y PRORROGAS

A todos los efectos de comunicación, la SND pone a disposición de los interesados   el
correo electrónico:  adquisiciones@deporte.gub.uy

Se requiere  que  el  oferente  identifique  claramente  el  número  y  objeto  de  la  presente
licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada
anteriormente. 

Los oferentes podrán formular por escrito las  consultas o aclaraciones que consideren
necesarias hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las ofertas hasta 2
(dos) días hábiles antes de la fecha de apertura previa establecida. Esta solicitud deberá
ser por escrito y fundamentando la misma. La  SND se reserva el derecho de atender la
solicitud o desestimarla. 

En  ambos  casos,  vencidos  los  términos  mencionados,  la   SND no  estará  obligada  a
pronunciarse. 

Las consultas o solicitudes de prórrogas presentadas dentro de los plazos referidos,
serán respondidas en un plazo no mayor  a  2  (dos)  días hábiles,  mediante  correo
electrónico, sin perjuicio de las publicaciones que correspondan. 

Los plazos estipulados precedentemente se consideran hábiles, entendiéndose por tales
aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública, y por horas hábiles las
correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas (artículos 155 del
TOCAF Y 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de
suministros y servicios Personales aprobado por Decreto N°  131/014 de fecha 28/5/14). 

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración
por parte de la SND, en cualquier momento antes de la adjudicación, siempre y cuando no
modifique  el  contenido  de  la  oferta.  Asimismo  las  respuestas  y  aclaraciones  de  los
oferentes no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha
información no será considerada. 

ARTÍCULO 7°.  PLAZO, CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE   
       LAS OFERTAS 

Plazo de mantenimiento de la oferta:

Las ofertas  serán válidas y  obligarán al  oferente  por  el  término de  90 (noventa)  días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que,
antes de expirar dicho plazo la SND ya se hubiera expedido respecto de ellas. 
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El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que
medie notificación escrita a la SND, manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de
pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios.

Características de la Garantía a exhibir:

Todas las garantías se presentarán en Departamento Financiero Contable/ Proc. Tesorería
(Soriano 882 de 10:00 a 15:00 hs.) y deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen
su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los
documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden de SND y podrán consistir en:

1. Aval o garantía de un banco aceptable por la Administración. En este último
caso, deberá constituirse a través de un banco corresponsal de la institución
elegida  en  el  Uruguay,  de  conocida  trayectoria  en  el  país,  para  facilitar  la
eventual ejecución.

2. Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora aceptable
para la Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a
través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay.

3. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay.

4. Efectivo.

No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas
ellas sean constituidas a nombre del SND y que cubran la cantidad exigida en cada relación
contractual.

En todos los casos la  garantía  respectiva se constituirá  en la  moneda de la  oferta,  con
excepción de los Bonos del Tesoro.

Para cualquiera de estas formas, las garantías estarán a disposición de la Administración y los
contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas que establezcan que no será
necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el
número de la licitación y organismo que realizó el llamado.

A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar cada
incumplimiento  del  oferente,  adjudicatario  o  contratista  al  asegurador,  a  través  de
comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según las
condiciones establecidas en las pólizas de seguros y en los artículos 634 a 692 del Código
de Comercio.
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Cuando la Administración deba proceder al cobro de la garantía, el importe será el que
resulte del valor de la misma.

La devolución de la garantía se realizará de oficio o a solicitud de parte, mediante nota
dirigida  a  Departamento  Financiero  Contable/Adquisiciones  -  SND,  en  los  casos  que
corresponda según este Pliego.

Al disponerse la devolución de la garantía, se deducirán previamente las cantidades a que
hubiere lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades
en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Las resoluciones que dispongan la rescisión del contrato o el cobro de multas a deducirse
de la garantía, serán notificadas a la empresa aseguradora o institución que corresponda
disponiéndose la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa contratista.

Garantía de mantenimiento de oferta:

Si correspondiere, en el acto de apertura de las propuestas, el oferente deberá justificar
haber depositado, previamente, la garantía de mantenimiento de la oferta en Tesorería,
teniendo en cuenta el horario hábil al efecto indicado en el Pliego, en los términos y
condiciones establecidos por el artículo 64 del TOCAF.

Se fija el monto de garantía de mantenimiento de oferta en la suma de $20.000 (Pesos
Uruguayos  Veinte  Mil  con  00/100)  con   carácter  obligatorio,  sin  perjuicio  de  lo
establecido  en  el  Tocaf  para  el  caso  de  las  licitaciones  inferiores  al  tope  de  la
licitación abreviada.

De presentarse ofertas alternativas o variantes, esta garantía deberá constituirse de
manera de contemplar la propuesta de mayor importe.
El monto de la oferta, a los efectos del cálculo de la garantía, será el resultante de
considerar el monto total de la cotización por los trabajos licitados así como todo impuesto,
tasa o contribución que grave el mismo.
La falta de presentación de esta garantía, será causal de rechazo de la propuesta.
Esta garantía se devolverá de oficio o a petición del interesado cuando, de la resolución firme
surja que el oferente no resulta adjudicatario o, en el caso de éste, una vez constituida la
garantía de fiel cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 8º. COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Cotización:

Los oferentes deberán cotizar  todos los ITEMS en moneda nacional,  según lo requerido en
linea. 
a)  ITEM  1. Techado  de  la  Cancha  de  Bochas  RAFA  BOLO.  Ver  mayor  detalle  en
ANTEPROYECTO – Anexo III y MEMORIA DESCRIPTIVA – Anexo IV.
b) ITEM 2. Supresión de equipamiento exterior deteriorado y en desuso y sustitución según
MEMORIA DESCRIPTIVA – Anexo IV.
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c) ITEM 3. Construcción de pista de patín de unos 174m2, según MEMORIA DESCRIPTIVA –
Anexo IV.
d) ITEM 4. Proyecto Ejecutivo del Pabellón, será realizado unicamente por el adjudicatario, y
ejecución  del  mismo.  Ver  mayor  detalle  en  ANTEPROYECTO  –  Anexo  III  y  MEMORIA
DESCRIPTIVA – Anexo IV.

Los oferentes deberán cotizar en moneda nacional, el precio discriminando por rubro según
Anexo V.  En la  cotización deberá diferenciar el  IVA y el  monto correspondiente a Leyes
Sociales, (ingresar una línea por cada opción en cada rubro en Compras Estatales). 
En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio
cotizado comprende todos los impuestos.
Si faltasen rubros a cotizar, esta administración podrá desestimar la propuesta por incompleta
o  si  lo  entiende  conveniente  completar  ese  rubro  con  el  precio  mas  alto  que  se  haya
presentado en otras propuestas.

En caso de existir controversia entre lo ofertado en  línea y los archivos adjuntos, se
tomará como válido lo ofertado en  linea, siendo considerada la información adjunta
como complementaria.

Forma de pago:  

Dentro de los primeros 10 días del mes se presentará en División Infraestructura el certificado
de avance de obra del mes anterior el cual deberá ser aprobado por el supervisor de la obra,
para su posterior facturación.

La factura será conformada por la División Infraestructura quien la enviará al Departamento
Financiero Contable para gestionar el pago de la misma.
La Secretaría Nacional del Deporte será agente de retención de impuestos, en los casos que
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.
El pago se realizará por SIIF, a través de transferencia electrónica (Decreto 180/015), a los 60
días de conformada la factura.

Se abonará al adjudicatario en moneda nacional, dentro de los sesenta (60) días corridos
del  mes de factura. El  mismo se hará cargo de las leyes sociales correspondientes al
período y  presentará  factura  de  BPS con comprobante  de  pago,  acompañada  de  una
factura de la empresa por el mismo monto (sin IVA).

Cualquier atraso en el pago de los servicios no interrumpirá la normal prestación de los
mismos, debiendo la empresa solventar la continuidad de los mismos a su costo. 

ARTÍCULO 9°.  PARAMÉTRICA  

El precio por un plazo de 180 días corridos a partir de la adjudicación de ofertas  será al firme
(sin ajuste alguno). 
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El índice de ajuste de precios por pagos posteriores a ese lapso no podrá superar el Índice de
Costos  de  la  Construcción  general  (ICC)  confeccionado  por  el  INE,  aplicado  según  la
siguiente fórmula:

Pa = Po * (ICCa/ICCi) 

siendo:

Pa = precio de obras o leyes sociales ajustado

Po = precio de obras o leyes sociales cotizado

ICCa = Indice de Costos de la Construcción general del mes anterior a la fecha de la
facturación o del mes anterior al décimo día de la comunicación que por cualquier medio
hubiere cursado la supervisión de obras solicitando la factura correspondiente.

ICCi = Indice de Costos de la Construcción general del mes anterior a la apertura
de     ofertas.

CAPITULO III:  

ARTÍCULO 10º.  ANTECEDENTES DEL OFERENTE

El proponente deberá presentar antecedentes relativos a actuaciones anteriores o actuales en
empresas públicas o privadas en prestaciones similares a las que son objeto de la presente
licitación,  en  caso de no agregarlos,  será  la  Administración  quién  tendrá  la  potestad de
considerar o no la oferta.  En caso de que la SND lo considere necesario, podrá solicitar
ampliar la información proporcionada.   La información se incluirá en el ANEXO II (Formato de
presentación de antecedentes del oferente), deberá brindarse información de antecedentes
con una antigüedad no mayor  a 10 años,  agregando por  cada uno de ellos, una breve
descripción de los trabajos realizados en los mismos. 

ARTÍCULO 11º. VISITA DE LAS INSTALACIONES

Los oferentes deberán visitar las instalaciones, desde el día de la publicación del presente
llamado,  debiendo coordinar con el Director de la Dependencia de acuerdo a la dirección y
teléfono detallado y en función la  MEMORIA DESCRIPTIVA –  ANEXO II. Las empresas
interesadas recibirán al  término de la  misma, una constancia  de  haberla  efectuado,  que
deberán adjuntar a la propuesta en el momento de su presentación.
En caso de no efectuarla, por tener conocimiento de la situación de las instalaciones, deberán
acompañar la propuesta con una declaración jurada de conocer el estado de aquellas.
Los oferentes deben preocuparse por conocer exactamente la situación de las instalaciones
sobre las que deberán actuar en caso de ser adjudicatarios.  No se habilitará el pago de
Adicionales por trabajos imprevistos en este sentido. Se podrá solicitar visita inspectiva de la
real situación en que se desarrollarán los trabajos a la Dirección de la Dependencia.
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ARTÍCULO 12°. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro
Único de Proveedores del  Estado (RUPE),  conforme a lo  dispuesto por  el  Decreto del
Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar
ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. Las propuestas
serán  recibidas  únicamente en  línea  hasta  la  hora  prevista  para  su  recepción.  Los
oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) a través del sitio
web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. 

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato no
editable, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. 

En caso de existir controversia entre lo ofertado en  línea y los archivos adjuntos, se
tomará como válido lo ofertado en  linea, siendo considerada la información adjunta
como complementaria.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo
exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta.
En  caso  de  resultar  adjudicatario,  deberá  exhibir  el  documento  o  certificado  original,
conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

Para ofertar en línea: ver manual disponible en www.comprasestatales.gub.uy en la sección
Capacitación\Manuales y Materiales, o comunicarse con  Atención a Proveedores de ACCE
al teléfono (0598) 2604 5360 de lunes a domingo desde las 8:00 a las  21:00 o por e-mail
compras@acce.gub.uy.
La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del
llamado.  La plataforma electrónica recibirá  ofertas únicamente hasta el  momento fijado
para su apertura en la convocatoria respectiva.

Toda  cláusula  imprecisa,  ambigua  o  contradictoria  a  criterio  de  la  Administración,  se
interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

ARTÍCULO 13o. CONTENIDO DE LA OFERTAS

El oferente deberá presentar junto con su oferta, la siguiente documentación: 

1. el  Formulario  de  Identificación  del  Oferente  (ANEXO  I)  firmado  por  el
representante legal ante RUPE. En virtud de lo dispuesto en el numeral 8.3 del
Pliego Único aprobado por el Decreto N° 131/014, de 19 de mayo de 2014 las
firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen
en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en
caso de ser sociedades anónimas. Para este último caso se deberá agregar la
nómina de los integrantes del Directorio.
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2. Certificación notarial que acredite la constitución de la empresa, su integración y
representación  legal,  así  como  demás  aspectos  jurídicos  correspondientes
(inscripciones,  etc.),  excepto  que  la  documentación  se  encuentre  validada  en
RUPE a la fecha de presentación de las ofertas.

3. De corresponder ,copia del Certificado de inscripción y de cuantificación del Registro
Nacional  de Empresas de Obras Públicas del  Ministerio  de Transporte y  Obras
Públicas, excepto que la documentación se encuentre validada en RUPE a la fecha
de presentación de las ofertas.

4. Documentación que acredite los antecedentes dispuestos en el Artículo 10, con las
especificaciones  indicadas  en  el  ANEXO  II  (Formato  de  presentación  de
antecedentes del oferente), Se deberá adjuntar por cada antecedente una breve
descripción de cada uno de los trabajos realizados en los mismos. 
En  caso  de  no  agregarlos,  será  la  Administración  quién  tendrá  la  potestad  de
considerar o no la oferta.

5. Proyecto ajustado en base al cual se cotiza, si presenta o no variantes en cuanto al
Anteproyecto  suministrado,  dado  que  el  mismo  las  admite  (anteproyecto);
descripción  técnica,  detallada  y  con  sus  respectivos  respaldos  documentales,
acerca del suministro de los elementos solicitados, así como de los materiales a
emplearse,  características,  marca  y  origen  de  los  mismos,  así  como  de  los
procedimientos constructivos a seguir o propuestos. 

6. Planilla de cotización discriminada según RUBRADO que se adjunta - ANEXO V.

7. Plan de Desarrollo de Obras – ANEXO VI.

8. Adjuntar comprobante de la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta
Art. 7, si corresponde.

9. Nombre del técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero) quien será en todos los
casos el interlocutor válido para los técnicos de la SND y teléfono para ubicarlos en
cualquier  momento.  El  nombre del  o  los Técnicos actuantes solicitados si así
correspondiere (especialista en las diferentes materias que corresponden a los
trabajos solicitados)  deberán  acompañarse  con  los  Títulos correspondientes  y
Curriculum actualizado.

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. 

Los oferentes están obligados a presentar  toda la  información que sea necesaria  para
evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. 

La  ausencia  de  información  referida  al  cumplimiento  de  un  requerimiento  podrá  ser
considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por
parte del oferente. 
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La presentación de la oferta se interpreta como conocimiento y aceptación tácita de  los
pliegos Generales y  Particulares de Condiciones, de la memoria descriptiva y demás anexos,
y del estado y condiciones de las instalaciones que rigen el presente llamado;  existiendo
discrepancias  entre  estos  y  la  propuesta  presentada  primarán  los  pliegos  y  memoria
descriptiva. 

ARTÍCULO 14º. CUADRO DE COTIZACIÓN

Luego de completar el RUBRADO –  ANEXO V , el oferente completará el CUADRO DE
COTIZACIÓN:

Total suma de rubros = A $ 0,00

15 % Imprevistos de Obra (A * 0,15) = B $ 0,00

SUBTOTAL  (A + B) = C $ 0,00

IVA   (C * 0,22%) = D $ 0,00

PRECIO TOTAL = (C + D) = E $ 0,00

Monto de leyes sociales = F $ 0,00

15% imprevistos leyes sociales (F * 0,15) = G $ 0,00

PRECIO GLOBAL  (E + F + G) $ 0,00

 ARTÍCULO 15°. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando  los  oferentes  incluyan  información  considerada  confidencial,  al  amparo  de  lo
dispuesto en el  artículo 10 numeral I)  de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información
Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal
carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La  clasificación  de  la  documentación  en  carácter  de  confidencial  es  de  exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes,  si  considera que la información ingresada en carácter
confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Se considera información confidencial:

 la información relativa a sus clientes,
 la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
 la que refiera al patrimonio del oferente,
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 la  que  comprenda  hechos  o  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

 la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
 aquella de naturaleza similar  conforme a lo  dispuesto en la  Ley de Acceso a la

Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

No se considera información confidencial:

 la relativa a los precios,
 la descripción de bienes y servicios ofertados, y
 las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a
los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la
información  confidencial  que  ingrese,  que  deberá  ser  breve  y  conciso  (artículo  30  del
Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para  el  caso  que  las  ofertas  contengan  datos  personales,  el  oferente,  si
correspondiere,  deberá  recabar  el  consentimiento  de  los  titulares  de  los  mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales Nº 18.331 de 11
de agosto de 2008,  normas concordantes y complementarias.  Asimismo se deberá
informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en
el artículo 13 de la mencionada Ley.

ARTICULO 16º. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA (PDO) 

El adjudicatario entregará junto con el PROYECTO EJECUTIVO, el Plan de Desarrollo de
Obra (PDO), ambos documentos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra antes de
dar comienzo a los trabajos. 
La  Dirección  de  Obra,  indicará  en  acuerdo  con  el  adjudicatario,  la  fecha  en  que
comenzarán las tareas.
El P.D.O deberá contener la siguiente información:

a)  Identificación  de  cada  uno  de  los  rubros  cotizados,  con  sus  fechas  de  iniciación  y
terminación. Se podrán agregar, para cada rubro, las etapas intermedias más significativas.
b) El plazo de Obra será el indicado en la Resolución de adjudicación.
El Contratista respetará el PDO y las fechas límites establecidas para la ejecución de la
Obra.
Se adjunta formato de  Plan de Desarrollo de Obras  en  ANEXO VI al final del presente
pliego.
Si  por  causas  imputables  a  la  Administración  se  tuviera  que  interrumpir  el  trabajo  del
Contratista se concederá a éste una prorroga equivalente para la entrega del mismo. En
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estos casos se documentará por escrito respecto a las fechas de la interrupción y de la
reanudación del trabajo y se realizará un nuevo cronograma.

Asimismo, podrán considerarse modificaciones a los plazos establecidos en el P.D.O. en
los casos de “fuerza mayor”.
A tales efectos, se definen como “ causas de fuerza mayor” aquellas que impidan en la
obra cumplir las horas de labor previstas en el PDO.
A modo de ejemplo se señalan las siguientes: huelga de carácter nacional o departamental,
paro patronal decretado por la Cámara de la Construcción, hechos de violencia extraños a
la  obra,  que impidan el  acceso a la misma o su continuidad,  fenómenos climáticos de
intensidad inusitada que produzcan daños a la obra o toda otra circunstancia imprevisible
en si o en sus consecuencias, ajenas a la posibilidad de contralor del contratista y que
impidan  realizar  en  la  obra,  trabajos  de  construcción,  si  no  solamente  de  defensa  y
vigilancia. En todos los casos se presentará un nuevo cronograma.
No  se  consideraran  causas  de  fuerza  mayor,  las  dificultades  derivadas  de  conflictos
directos del contratista con terceros.

ARTÍCULO 17°.  NOTIFICACIONES

Toda notificación o comunicación que la SND deba realizar en el marco del presente llamado,
se  realizará  por  cualquier  medio  fehaciente.  En  particular,  se  acepta  como  válida  toda
notificación o comunicación realizada a la dirección electrónica previamente registrada por
cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del
Registro Único de Proveedores del Estado y/o a los correos electrónicos constituidos por cada
oferente en el Formulario de identificación del oferente (ANEXO I). 

CAPITULO IV:  

ARTÍCULO 18°.  APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El
acta será remitida por el sistema a la o las direcciones electrónicas previamente registradas
por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista
en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. Será responsabilidad de cada
oferente asegurarse que la dirección de correo electrónico constituida sea correcta, válida y
apta para la recepción de este tipo de mensajes. 

Asimismo,  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  la  web
www.comprasestatales.gub.uy.  En  consecuencia,  el  acta  de  apertura  permanecerá
visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, por lo cual la no recepción del
mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la
apertura en el sitio web. 
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A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en
las  propuestas.  Asimismo,  las  ofertas  quedarán  visibles  para  todos  los  oferentes,  con
excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a
lo  establecido  en  el  artículo  65  del  TOCAF,  el  oferente  deberá  agregar  en  línea  la
documentación solicitada. 

Los oferentes  podrán  hacer  observaciones  respecto  de  las  ofertas  dentro  de  un
plazo de 48 horas a contar de la apertura, las cuales serán elevadas a la Comisión
Asesora de Adjudicaciones.

ARTÍCULO 19°.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se evaluarán en forma separada y de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego  Particular  de  Condiciones,  desde  el  punto  de  vista  jurídico  -  formal,  técnico  y
económico,  dando  lugar  al  rechazo  de  las  que  no  se  ajusten  a  los  requerimientos  y
especificaciones sustanciales descritas en el presente Pliego.

Cuando  corresponda,  la  SND  podrá  utilizar  los  mecanismos  de  mejora  de  ofertas  o
negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF.

En el  presente llamado,  no se dará  lugar  a la  solicitud de uso del  mecanismo de
Reserva de Mercado a que se refiere el  Art.  43 de la Ley nº18362,  ya que resultaría
sumamente inconveniente para el desarrollo de los trabajos y para el funcionamiento de la
dependencia,  que  trabajen  simultáneamente  varias  empresas  constructoras,  por  las
exigencias en materia  de espacio para los acopios,  para trabajadores y para la propia
dinámica de la obra.

EVALUACIÓN:

Para las ofertas que superen la evaluación jurídico - formal; el  juicio de admisibilidad en
función de lo expuesto anteriormente y cumplan con todas las especificaciones requeridas, se
procederá a efectuar la siguiente calificación:

I)    PRECIO (60 PUNTOS).

El mismo deberá cotizarse según lo solicitado en el Articulo 8º.

A efectos  comparativos  se  tomará  el  PRECIO  GLOBAL  TOTAL  cotizado  en  linea,
correspondiendo 60 puntos a la oferta más económica y en forma proporcional al resto, un
puntaje según el valor de la oferta de cada Proveedor con respecto a la más económica.

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
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Puntaje Económico = 60 x Pb / Pi, donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que
califican, y Pi el precio de la propuesta en consideración.

II)   ANTECEDENTES (30 PUNTOS).

a) Antecedentes en RUPE : 

10 puntos.

Se valorarán los antecedentes en RUPE de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha
de  apertura  de  la  oferta  y  el  puntaje  por  este  concepto  se  asignará  de  acuerdo  a  la
siguiente escala:

Advertencia -1

Suspensión -5

Eliminación -10

La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  una  propuesta  por  falta  de
información  suficiente  o  solicitar  información  complementaria  a  fin  de  emitir  un  juicio
fundado.

b) Antecedentes con contratos similares ante entidades públicas o privadas: 

20 puntos.

Se  evaluarán  los  antecedentes  del  oferente  en  actuaciones  anteriores   de  similar
naturaleza ante organismos públicos y privados en los últimos 10 años.

La  información referida a los antecedentes se presentará  en el formato  establecido  en el
ANEXO II. Dicha información deberá ser totalmente verificable en la empresa  u organismo
que  la  brinda,  de  lo  contrario  no  será  considerada.  Se  deberá  adjuntar  por  cada
antecedente una breve descripción de cada uno de los trabajos realizados en los mismos

En caso de que los antecedentes no sean presentados con la configuración establecida en
el ANEXO II, la Administración podrá considerarlos con puntaje cero.

Para la definición  del  puntaje  de  antecedentes  la  Administración,  luego de consultar las
referencias  presentadas  promediará  los  puntajes  obtenidos  del  0  al  20,  de  la  siguiente
manera: Se evaluará con un máximo de 20 puntos, por cada uno de los 5 antecedentes
presentados, según ANEXO II, se consultará a las empresas presentadas como antecedente
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en base a  juicios  de puntualidad,  prolijidad,  respuesta  y  garantías.  Una vez obtenido  el
puntaje Total de Antecedentes el mismo se prorrateará a 20 puntos.

III)  CALIDAD de Mano de Obra (10 PUNTOS).

Se considerará la formación del personal designado para la ejecución de las tareas, deberá
certificarse con título o curriculum, en donde se constate la experiencia en el rubro.
 
Si el equipo de trabajo cuenta con Sanitario +5 puntos

Si el equipo de trabajo cuenta con Finalista +5 puntos

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE EVALUCIÓN: 

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor en la suma de I + II + III.

La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de información
suficiente o a solicitar información complementaria a fin de emitir un juicio fundado.

ARTÍCULO 20°.  CARÁCTER DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS 

La  SND,  se  reserva  el  derecho  de  desistir  del  llamado  en  cualquier  etapa  del
procedimiento,  de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del mismo,
reservándose, también, el derecho de rechazarlas si no las considera convenientes para la
Administración, así como de adjudicar parcialmente.

Asimismo, se reserva el  derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la
oferta ya adjudicada.

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por
gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

CAPITULO V:  

ARTÍCULO 21°.  ADJUDICACIÓN 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que pre califiquen en base a
la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor
evaluada según los parámetros indicados en el numeral anterior. 

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en el sitio web
de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) de acuerdo a la normativa vigente

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226



y se notificará por cualquier medio fehaciente, a los oferentes y al adjudicatario, debiendo
estos acusar recibo de la notificación. 

La SND se reserva el  derecho de adjudicar la licitación total  o parcialmente,  a la o las
oferta/as que considere/en más conveniente para sus intereses y a las necesidades del
servicio, de no adjudicar si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos exigidos en el
presente  Pliego  en  forma  satisfactoria  o  si  se  consideran  inconveniente  las  ofertas
económicas y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

La  SND  podrá  considerar  como  aspecto  preponderante  para  rechazar  una  oferta,  los
antecedentes  de los  oferentes,  relacionados  con  la  conducta  comercial,  contrataciones
anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con
el objetivo principal del llamado. 

ARTÍCULO 22°.   DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

La SND comprobará en el RUPE, la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así
como la  información  que sobre el  mismo se encuentre  registrada, la  vigencia de los
Certificados  Único  de  la  Dirección  General  Impositiva,  Común  del  Banco  de  Previsión
Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la
Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de
sanciones según corresponda. 

En  caso  de  corresponder  habilitaciones  especiales.  (Técnico  Electricista  y  Técnico
Prevencionista, etc) 

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido
el  estado de “ACTIVO” en el  RUPE, tal  como surge de la  Guía para Proveedores del
RUPE,  a  la  cual  podrá  accederse  en  www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú
Capacitación/Manuales y materiales. 

Si  al  momento  de  la  adjudicación,  el  proveedor  que  resulte  adjudicatario  no  hubiese
adquirido el  estado de "ACTIVO" en RUPE, se le  otorgará un plazo de 5 (cinco)  días
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que
el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente numeral en
tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin
efecto la adjudicación e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de la SND.
En tal caso, la  SND podrá adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente, según el orden
de prelación resultante del mismo.
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Para los trabajos que impliquen habilitaciones especificas se exigirán las mismas previo a
la realización de los trabajos.

ARTÍCULO 23º. DOCUMENTACION - LEY 14.411 – APORTES AL BPS

Documentación a presentar previo inicio de Obra:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.
3) Constancia de “Denuncia de obras de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante
MTSS (constancia de trazabilidad)”.
4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.
5) Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).
La  SND  será  la  responsable  de  efectuar  la  inscripción  de  la  obra  ante  el  Banco  de
Previsión Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado
este trámite se proveerá al contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS.

Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar la División Infraestructura de la SND:

1.-  PLANILLA PARA CONTROL DE  PERSONAL DE  OBRA (PLANILLA INTERNA DE
OBRA). Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes, la empresa contratista deberá
presentar la planilla original de control de personal. En dicha planilla figurará el nombre de
la Empresa, Descripción de la Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario
y  del  Capataz,  cargo  que  desempeñan  en  la  obra,  el  mes,  los  días  y  las  horas
correspondientes.
Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en dicha planilla la cantidad de horas
trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por
persona responsable  de la  empresa.  Las firmas suponen estar  en  conformidad con lo
registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACIÓN NOMINADA: Dentro de los primeros 5 días de iniciado
el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del seguimiento del contrato las
planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan con las
planillas internas de obra. 
Luego de ser aprobada, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada
mediante un número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en
el Banco de Previsión Social.

3.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: La empresa contratista debe presentar copia de los
recibos  de  sueldo  firmados,  teniendo  como  plazo  mensual,  el  día  de  vencimiento  de
entrega de nóminas en BPS.
Asimismo deberá presentar factura de FOCER paga (si corresponde) y declaración jurada,
teniendo como plazo la fecha de vencimiento de la factura de BPS.

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226



4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS: La empresa contratista pagará la factura emitida por
BPS y la presentará a la SND junto con factura de la empresa (importe sin iva), quien  se
hará responsable del reembolso del importe

El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y
forma facultará a la Supervisión de la Obra de la SND, a la suspensión parcial o total de la
obra,  sin  modificarse  los  plazos  previstos,  lo  que generará  multas  correspondientes  al
contratista.

Documentación a presentar con el Acta de Recepción Provisoria:

La SDN realizará el cierre de obra con el formulario F10 dentro del mes de terminados los
trabajos y notificará al contratista.

ARTÍCULO 24°.  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El oferente adjudicatario deberá cumplir con todas las tareas previstas en el  ANEXO IV
MEMORIA DESCRIPTIVA, en las formas y plazos en ella establecida. 

El adjudicatario  deberá  adoptar  las  precauciones  y  los  procedimientos  de  trabajo
adecuados para prevenir la ocurrencia de accidentes, evitando poner en peligro grave y
concreto  la  vida,  salud  o  integridad  física  del  trabajador.  Se responsabilizará por el
cumplimiento de todas las normas en materia de seguridad vigentes durante todos los
trabajos reseñados, tanto para el caso de los obreros intervinientes, particularmente en
cuanto al cumplimiento de los Decretos N°s.: 89/1995 de fecha  14/03/1995, 179/2001 de
fecha 25/05/2001 y Ley 19196 del 25/03/2014, concordantes y complementarios, como en
el caso de  los  trabajadores  y terceros  que  puedan  verse  afectados  por  los  trabajos
previstos en la MEMORIA DESCRIPTIVA adjunta (ANEXO IV), del presente pliego.

A tales efectos garantizará la seguridad de las personas que circulan en la plaza durante
los  trabajos a realizar o podrá en casos debidamente justificados,  realizarlas fuera del
horario de uso del mismo, planteando la realización de los trabajos  en horarios especiales,
previa autorización.  El oferente adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o
perjuicio que causare en el cumplimiento del objeto de la presente licitación. También será
el único responsable, liberando de toda obligación a la SND por cualquier accidente de su
personal, del personal de la SND  y de terceros. 

Deberá acordar con la División Infraestructura de la SND y la Dirección de la dependencia,
las fechas, horarios de trabajo y las medidas de seguridad para evitar cualquier daño a
personas y/o materiales o instalaciones. 

Toda obra auxiliar necesaria para los trabajos solicitados o para garantizar  la seguridad
durante los mismos de  trabajadores y terceros, será de cuenta del oferente (andamios,
elementos de seguridad exigidos por norma, barreras de protección etc), al igual que la
contratación de todo tipo de equipo o elemento auxiliar que éstos o que la seguridad de los
trabajos demandaren. 
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El proponente  debe prever en la cotización todos los trabajos accesorios necesarios
(limpieza de obra, retiro de escombros, etc.).

El oferente que resulte adjudicatario, se obliga a respetar los laudos salariales establecidos
por los Consejos de Salarios en lo que refiere a la retribución de los trabajadores asignados al
cumplimiento de dichas tareas,  de conformidad con lo dispuesto por  el  Art.  1  de la Ley
N°18.098.  Asimismo  la  SND  se  reserva:  a)  el  derecho  de  exigir  al  adjudicatario,  como
condición previa al pago de los servicios prestados, la documentación que acredite el pago de
salarios  y  demás rubros  emergentes  de  la  relación  laboral,  así  como los  recaudos  que
justifiquen  que  está  al  día  en  el  pago  de  la  póliza  contra  accidentes  de  trabajo  y
contribuciones de seguridad social y b) la facultad de retener de los pagos adeudados en
virtud  del  contrato,  los  créditos  laborales  a  los  que tengan derecho los  trabajadores del
adjudicatario.

ARTÍCULO 25°.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato con  el 5% (cinco por
ciento) del monto de la adjudicación, mediante depósito en efectivo (moneda nacional o
dólares americanos), fianza o aval bancario de Banco establecido en la República Oriental
del Uruguay) certificado notarialmente, póliza de seguro de fianza, o en valores públicos
por el valor nominal equivalente, de acuerdo a su cotización del día depositado en el Banco
de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de la SND. Esta
garantía deberá constituirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de
la adjudicación. Si el adjudicatario optara por no presentar garantía, deberá expresarlo por
escrito y el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10%
(diez por ciento) sobre el monto de la adjudicación. 

ARTÍCULO  26º.  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE
CONTRATO

La  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato,  será  devuelta  una  vez  verificado  el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales durante el  período del contrato.

CAPITULO VI:  

ARTÍCULO 27º.  CONFORMIDAD CON EL TRABAJO

Recepción provisoria:  

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la  Supervisión
de  Obra  se  hayan  cumplido  todos  los  términos  que  impone  el  contrato  respecto  a  la
ejecución del mismo. El Supervisor documentará por escrito al Contratista respecto a la
fecha  de  dicha  recepción.  De  producirse  observaciones  éstas  serán  levantadas  por  el
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Contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y terminándolos en el plazo establecido
por el mismo en la respectiva comunicación. 
Si durante la construcción de la obra, o en cualquier momento hasta su recepción definitiva,
se constataren en ella vicios de manufactura, o el  empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados,
sin  que  le  sirva  de  excusa  la  circunstancia  de  que  las  inspecciones  efectuadas
anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones.
Si  la  Dirección  de  Obra  tuviese  motivos  para  sospechar  la  existencia  de  vicios  de
construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva,
las  demoliciones,  desmontajes  y  exámenes  tecnológicos  que  sean  necesarios  para
comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos que se ocasionaren,
serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario
serán de cuenta de la SND. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.

Los trabajos ejecutados serán controlados por un supervisor de la División Infraestructura, el
cual dará la conformidad en la correspondiente factura o realizará las observaciones, si a su
juicio entiende que los trabajos no se ajustan a lo  pactado.  En este último caso,  no se
procederá a conformar la factura, hasta que se haya cumplido con la exigencia precedente,
sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes, luego de un plazo de diez días
hábiles de efectuadas las observaciones.

En el caso de no cumplimiento de los plazos para la realización de trabajos previstos en
Memoria adjunta, la SND se reserva el derecho de encomendar la realización de los trabajos
no realizados en tiempo y forma por cuenta del adjudicatario omiso, descontándolos en forma
directa del próximo pago mensual a efectuar.

Recepción definitiva:  

Los trabajos deberán estar garantizados contra material y mano de obra defectuosos por dos
años en general, considerándose como recepción definitiva de cada uno de los trabajos la
que ocurra al  término de los mismos los cuales deberán estar  de acuerdo a los plazos
pactados y a total conformidad de la Administración.

ARTÍCULO 28º. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR IMPREVISTOS

El Contratista  realizará los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por la SND,
contra el pago de un monto global que será convenido entre las dos Partes.
No se podrán iniciar los trabajos extraordinarios sin contar con la aprobación de los mismos
por parte de la Supervisión de Obra.
Los  montos  de  imprevistos  serán  actualizados  de  acuerdo  a  las  fórmulas  de  ajustes
establecidas en el presente pliego, referidas al momento de su cotización. 

CAPITULO VII:  
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ARTÍCULO 29°.  MORA Y SANCIONES 

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo
estipulado. 

La falta de cumplimiento en los plazos  y condiciones estipuladas que obedezcan  a causas
imputables al adjudicatario, facultará a la SND a percibir y/o aplicar una multa diaria de
hasta el 0,1% (cero con uno por ciento) sobre el monto del contrato no cumplido en tiempo y
forma. 

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este
Pliego,  la  SND podrá rescindir  el  contrato sin  más trámite,  sin  por  ello  renunciar  a  su
derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel
oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final. 

ARTÍCULO 30°.  CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial
del mismo  por parte del  adjudicatario,  debiendo notificarse  la rescisión. No obstante la
misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las
causales previstas en el artículo 46 de T.O.C.A.F.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración y cuando corresponda la ejecución de la garantía
de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

En el caso de que alguno de los contratantes decidiera rescindir el contrato al vencimiento
del  plazo  o  prórrogas  del  mismo,  deberá  comunicarlo  a  la  otra  parte  por  telegrama
colacionado o por cualquier otro medio fehaciente con una anticipación de por lo menos  30
(treinta) días corridos a su vencimiento.

Si  el  adjudicatario  no  comunicare  en  debido  tiempo  y  lugar,  su  deseo  de  rescindir  el
contrato,  deberá  abonar  a  la  SND,  por  los  daños  y  perjuicios  emergentes  de  su
incumplimiento, sin perjuicio de la pérdida del depósito de garantía y de las sanciones a
que hubiere lugar.

ARTÍCULO 31°.  CESIÓN DE CONTRATO

El adjudicatario solo podrá transferir o ceder su contrato a terceros a título oneroso o gratuito,
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 75º del TOCAF. 
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PARTE II - ANEXOS 

ANEXO I – FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OFERENTE.

Licitación Abreviada  Nº              /2019

Razón Social de la Empresa: ________________________________________________

Nombre Comercial de la Empresa: ___________________________________________

R. U. T.: ________________________________________________________

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ____________________________________

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _______________________________________________ 

Calle: __________________________________________________________________

Localidad: _______________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Fax: _________________________________

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre: Documento: Cargo: 

______________________ __________________ ________________________ 

______________________ __________________ ________________________

______________________ __________________ ________________________

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

 *Declaración Jurada de no estar afectado por los impedimentos para licitar contenidos

en el Art. 46º del TOCAF.

FIRMA/S: _________________________________________________ 

Aclaración de firmas: __________________________________________

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226



ANEXO II –  FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE:

Nº NOMBRE REFERENTE CORREO
ELECTRÓNICO

TEL. PERÍODO  de
Contratación

1

2

3

4

5

Nombre: Denominación de la  institución a la  que presta o prestó servicios de similar
naturaleza a la ofertada.

Referente: Nombre de la persona responsable que pueda evacuar consultas en nombre
de la institución antes mencionada.

Correo electrónico: es el correo electrónico de contacto, a los efectos de poder realizar
consultas sobre el desempeño del oferente con la institución.

Teléfono: es el teléfono de contacto, a los efectos de poder realizar consultas sobre el
desempeño del oferente con la institución. 

Período: Es el plazo durante el cual el oferente realizó o realiza un servicio de similar
naturaleza con la institución.

* Se deberá adjuntar por cada antecedente una breve descripción de cada uno de
los trabajos realizados en los mismos. 
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ANEXO III -PLAZA DE

DEPORTES

DOLORES

SORIANO

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

CARÁTULA

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

0

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.
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H.G

H.G

H
.
C

H
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BABY FUTBOL 35 x 50

JUEGO DE CUERDAS

CANCHA

RAFA BOLO 175m2

(a techar)

PISTA DE PATIN 174m2

(a ejecutar)

ITEM 3

ITEM 1

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR A

SUPRIMIR

ITEM 2

ITEM 4

REFORMA DEL PABELLÓN

EXTENSIÓN DE VEREDA

(a ejecutar)

1: 500

PLANTA GENERAL

1

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.
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perforada

estructura de
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PARASOLES

TECHO

1: 200

ITEM 1 - TECHADO

CANCHA RAFA-BOLO

2

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.
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OFICINA AUXILIAR
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4,70

ENTREPISO

SALA DE

REUNIONES (34m2)

7,00

2
,
7
0

1: 200

ITEM 4 - REFORMA

DEL PABELLÓN

3

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.
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1: 200

ITEM 4 - MUROS Y

VEREDAS

4

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.



PAVIMENTO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 167 m2

PAVIMENTO H.A. 182 m2

ENTREPISO

DE MADERA

CON MOQUETE (38m2)

NUEVO ACCESO CUBIERTO
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5,00

22,703,35 3,35
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6
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,
7
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,
9
0

4,70

1: 200

ITEM 4 - PAVIMENTOS

5

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.
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ITEM 4 - CIELORRASOS

6

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.



ENTREPISO

SALA DE

REUNIONES (34m2)

PROFESORES

7m2

DIRECCION

7m2

OFICINA AUXILIAR

13m2

SALA GIMNASIA PARA MAYORES

50m2

UE

UE

UE

UE

UE

UI

UI

UI
UI

UI

TERRAZATERRAZA

1: 200

ITEM 4 - EQUIPOS A.A.

7

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

SORIANO

DEPARTAMENTO:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

Escala:

PLANO:

Fecha:

DEPENDENCIA:

DOLORES

IMS

SND

12.2018

1809

Administrativos:

Dahyanna Berán.

Carlos Britos.

Arquitecta Asesora:

             Arq. Silvana Negreira.

Sub Dirección:

Arq. Nora Cacciavilliani.

Enc. Dirección:

Arq. Pablo Santesteban.



ANEXO IV –  MEMORIA DE TRABAJOS SOLICITADOS EN LA PLAZA DE DEPORTES
DE LA CIUDAD DE DOLORES (DEPTO. DE SORIANO)

Para la cotización de los presentes trabajos se adjuntan como recaudos auxiliares:
- Plano de ubicación general de la Plaza de Dolores.
- Esquema para el techado de la Cancha de Bochas.
- Anteproyecto del Pabellón. No se trata de un plano que incluya las demoliciones ni las
construcciones solicitadas,  sino que las mismas deberán ser  relevadas por  quienes se
presenten al llamado a precios para concretar el proyecto ejecutivo y las obras de reforma.
Esta memoria establece conceptos básicos en cuanto a exigencias para cotizar, luego  el
adjudicatario será quien realice el Proyecto Ejecutivo y los recaudos finales.

INDICE DE ITEMS

item 1: Techado de la Cancha RAFA BOLO, según anteproyecto de unos 175m2.
Item 2: Supresión de equipamiento exterior deteriorado y sustitucion.
Item 3: Construcción de pista de patín de unos 174m2.
Item 4: Reforma y ampliación del Pabellón. Incluye oficinas, sshh, vestuarios y servicios:  

-  Estudio  de  la  viabilidad  de  un  nuevo  entrepiso  en  zona  central  (38m2  incluyendo
escaleras), su proyecto y ejecución.
- Solución de la humedad de cimientos en los muros existentes (102m lineales aprox); 
-  Ampliación (70m2) y reconstrucción de la vereda perimetral (100m2, en total170m2);
- reparaciones en sótano
-  Demolición  y  construcción  de  muros  para  lograr  la  conformación  propuesta  (relevar
metraje)
-  Suministro  y  colocación  de  aberturas  interiores  (11  puertas)  y  exteriores  con  sus
respectivas rejas(34 ventanas)
- Ejecución de las instalaciones: sanitaria, de aire acondicionado, extracción de aire en
vestuarios, instalación eléctrica y de tensiones débiles
- Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado (5 equipos), de extracción y
calentadores de agua.
-  Suministro  y  colocación  de  aparatos  sanitarios  (7  inodoros,  3  piletas,  4  lavabos),
sobremesadas, grifería y accesorios
-  Reconstrucción  de  revoques  deteriorados  en  los  casos  que  corresponda,  nuevos
revoques y recubrimientos solicitados
-  Sustitución  de pisos  (167m2 interior,  182m2 de hormigón armado)  y  pintura  general,
interior y exterior, incluyendo logos de la institución
- Mamparas para acceso a las oficinas y cerramiento vidriado de acceso al Pabellón
- Techado de protección para el acceso; cielorraso general (167m2).
- Proyecto Ejecutivo del total de las Obras a ejecutar.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS   (items 1 al 4)  

Item 1: Techado de cancha de bochas RAFA BOLO

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226



Consiste en la protección de lluvia y sol de un área de 175m2 (25 x 7 m). La empresa
adjudicada realizará el proyecto ejecutivo y la construcción del mismo. 
Se solicita una estructura metálica cubierta con policarbonato compacto transparente de 10
mm (área de 175m2) con pendiente de 2% de modo de conducir las pluviales a un canalón
que será disimulado en la estructura, el  agua deberá conducirse a los desagües de la
plaza. 
Por  debajo  del  policarbonato  horizontalmente  se  dispondrán  a  modo  de  parasol  (una
superficie125m2),  alternando  con  espacios  vacíos,  placas de aluzinc  perforadas en un
40%, de 1,5mm de espesor (perforacioens estandar 114), pintadas en tres colores y  con
estructura acorde. 
El mismo cerramiento se dispondrá verticalmente en dos de los lados (7m de largo por 1,50
y 25m de largo por 1,50 de alto) de modo de proteger del sol sobre el Norte. Se adjunta
imágen de un proyecto similar a modo de ejemplo, pero ajustándose a las dimensiones del
esquema que se adjunta como anteproyecto.
Contará con iluminación para que el juego pueda realizarse en las tardes de invierno.

*imagenes meramente ilustrativas.

Item 2: Supresión de equipamiento exterior deteriorado y en desuso
Sustitución por nuevo equipamiento:

- 5 mesas cada una con sus bancos laterales de hormigón prefabricado 
- 8 papeleras fijas metálicas pintadas capaces de recibir bolsas de residuos.
- 2 mesas fijas de hormigón armado para tenis de mesa.
- bicicletero metálico de hierro pintado para 10 bicicletas.
Donde  se  suprime  el  equipamiento  existente  deberá  repararse  el  el  suelo,  según  las
características del entorno.
Todos estos elementos se suministrarán y fijarán en lugares acordados con la Dirección de
Obras.
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Item 3: Pista de patín

Se adjunta anteproyecto en planta general (174m2).
Se procederá al retiro de la tierra vegetal, sobre el firme de una caja de 18 cm se realizará
un  contrapiso  de  balasto  natural  de  8cm  de  espesor,  compactándose  por  medios
mecánicos. Sobre la capa anterior irá el propio pavimento de hormigón (dosificación 3.2.1.)
de un espesor de 10 cm con malla electrosoldada (a dimensionar), el cual será nivelado y
compactado adecuadamente.
Alisado y fretachado: Con el hormigón todavía fresco se realizará una capa de terminación
de  3  partes  de  arena  fina  por  una  parte  de  portland  de  un  centímetro  de  espesor,
aprovechará el  agua que fluya del hormigón y será convenientemente fretachada hasta
obtener una superficie lisa y uniforme. 
Las  juntas  transversales  de  dilatación  llevarán  las  barras  de  acero  que  permitan  la
transmisión de esfuerzos entre las dos losas. Las juntas se harán con material moldeado,
preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) , tendrán que rellenarse con
asfalto caliente o mastic bituminoso. 
Llevará en el perímetro, cordonetas de hormigón prefabricadas y se colocarán bancos de
hormigón prefabricados de 1,60m x 0,40m x 0,45m de altura.

Item 4: Reforma y ampliación del Pabellón

Se deberá tener en cuenta que todo la planta deberá ser ACCESIBLE, para lo cual  el
diseño de los espacios, circulaciones, aberturas, señalizaciones, etc. deberá cumplir con la
norma UNIT 200:2014.  Se exigirá  cumplir  con la  accesibilidad básica para los edificios
existentes.

1. IMPLANTACIÓN DE OBRAS:
Se deberá colocar en lugar visible el cartel de obra con el Nº de Obra del B.P.S.
Se establecerá una mesa de obra donde estarán permanentemente los recaudos de la
obra y un cuaderno de obra para realizar anotaciones por parte de la Dirección de Obra.
La oficina actual quedará en funcionamiento para el normal uso de la plaza, hasta que esté
habilitado el sector central. 
Se cercará la zona de obra con malla de seguridad no menor a 1,5 m de altura, deberá
permanecer un sereno de 17 a 8hs (considerando horario de obra de 8 a 17hs).
No podrá utilizarse ninguna otra área por fuera del cercado para ningún fin, ya sea acopio
de materiales, colocación de volquetas, etc.
Podrá usarse alguno de los baños existentes hasta que la propia obra lo haga inviable, en
cuyo  caso  deberán  instalar  un  baño  químico,  mientras  no  estén  habilitados  los  baños
nuevos.

2.  ENTREPISO:
Deberá estudiarse la viabilidad de instalar un entrepiso liviano de unos 34 m² (total con
escalera, ver anteproyecto), según la altura libre en el centro del Pabellón, la altura libre
bajo el mismo deberá ser como mínimo 2,60m. 
De ser posible su realización, el mismo será  construido con estructura de perfiles de hierro
y  madera  dura,  la  distancia  entre  apoyos  será  tal  que  no  permita  deformaciones,  se
calculará con una carga de 500kg/m² y coeficiente de seguridad del 50%. La escalera de
igual construcción, con baranda en hierro, al igual que el entrepiso. 

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226



El proponente deberá incluir en su cotización el  diseño y cálculo de la estructura. Este
cálculo,  con  la  firma  técnica  correspondiente,  no  será  exigido  en  el  momento  de  la
cotización, pero sí será entregado inmediatamente luego de la adjudicación por parte de la
empresa adjudicataria a la Dirección de Obras. Debiendo dar detalles de las fundaciones y
procedimientos a realizar  para llevar  a  cabo las  mismas.  Se cotizará por  separado,  la
Dirección de Obra determinará si se ejecuta en esta instancia o no se realiza dicha obra.

3.  DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES:
El  contratista  deberá  verificar  en  la  visita  a  las  instalaciones,  cuales  son  los  muros  a
demoler, comparando el anteproyecto con la realidad y tomar nota de los metros cuadrados
correspondientes, los cuales serán detallados en el rubrado.
Se procederá a retirar cualquier elemento que existiere que no se adapte a las nuevas
condicionantes  del  mismo.  Se  deberán  picar  todos  los  revestimientos  cerámicos,  se
retirarán todos los pavimentos interiores y exteriores, así como las aberturas existentes. 

4.  REPARACIONES EN SÓTANO:
Se procederá a la limpieza y retiro de materiales si existieren. Se deberá tener especial
cuidado  con  las  humedades  o  posibles  filtraciones,  en  tal  caso  indicar  dimensiones  y
soluciones.  Se repararán los revoques que se encuentren en mal  estado,  retirando las
partes sueltas y reponiendo los mismos con mortero impermeable, luego se pintará con
latex.  Realizar  nivelación  de  piso  con  arena  y  portland.  Se  cotizará  la  ventilación
mecanizada del recinto, inyección y extracción (ductos hacia Depósito de Limpieza).

5.  MESADAS:

Se construirán las mesadas (h= 80cm) previstas en el anteproyecto, con bachas embutidas
de acero inoxidable. Serán losas de hormigón armado de 6cm de espesor, sobre las que se
colocarán las mesadas de granito de 2.5 cm de espesor, con  borde en medio bastón y se
deberán prever todas las perforaciones necesarias para grifería y piletas. 
Se  colocará  un  faldón   por  delante  de  la  mesada  tomado  con  adhesivo  cementicio
impermeable,  llevarán zócalo de granito de 15cm de alto en todo su perímetro (color a
acordar con la Supervisión de Obras). 

6.  HUMEDADES DE CIMENTACIÓN: 
En los muros que se conservan (perimetrales y paralelos a los hastiales) se removerá el
revoque, en el caso que aún exista, hasta la altura del antepecho, se colocará en la cara
interior de los mismos (en los paralelos a los hastiales, en ambas caras) estructura de
perfilería de chapa de acero zincada y paneles de yeso extra resistente (gimnasio) de
15mm (en zonas húmeda será el adecuado a tal fin), generando una cámara ventilada, se
instalarán rejillas de ventilación esmaltada blanca, a 0,20m sobre el piso y a 0,20m por
debajo del antepecho. 
Las juntas se tomarán con su respectiva masilla y cinta, luego se aplicarán dos manos
cruzadas  de  enduído  y  dos  manos  de  pintura  latex  en  zonas  secas  y  revestido  con
cerámicas en zonas de vestuarios y sshh (ver revestimiento cerámico). En el borde superior
llevará cantonera metálica y el borde inferior el zócalo correspondiente.

7. TABIQUES Y MUROS NUEVOS:
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El tabique entre oficinas será de perfilería de chapa de acero zincada y paneles de yeso,
dicha  subestructura  se  anclará  a  la  estructrua  existente  y  se  complementará  con  los
elementos que hagan falta. Se incluirá en él la respectiva aislación acústica necesaria para
el uso de los recintos. La altura será de 2,60 m aprox. (sobre dintel de las ventanas – bajo
el entrepiso).
Los muros serán de ticholo, de igual altura que el tabique, se cuidarán especialmente que
los arranques de muros queden perfectamente impermeabilizados a efectos de evitar la
humedad por capilaridad desde las cimentaciones, la cara superior de la viga o riostra de
fundación estará a 15 cm. bajo el nivel de piso terminado. 
Al comienzo de todas las paredes se tomarán los mampuestos con mortero de arena y
Pórtland 3 x 1 con hidrófugo hasta 20 cm. por encima del nivel del terreno, envolviendo
finalmente con igual  mortero todas las caras del  muro y la viga y se revocarán con el
mortero con hidrófugo.
Los muros llevarán carreras de coronación, quedando “atados” a la estructura existente.
Los muros se levantarán de manera uniforme y simultánea evitando escalonamientos, los
paramentos serán perfectamente planos y se levantarán a plomo cuidando que las hiladas
sean horizontales.
En algún caso se cerrarán vanos, como ser en los muros paralelos a los hastiales.
A nivel de piso se aplicará además emulsión asfáltica y velo de vidrio (2 fieltros entre 3
capas  de  emulsión)  a  razón  de  3  kilos  por  metro,  asegurándose  que  el  terreno  no
mantenga  ningún  contacto  con  los  muros,  que  no  esté  interceptado  por  dicha  capa
impermeable. Esta barrera impermeable deberá quedar a un nivel que no sobrepase la
parte superior de los zócalos.

8.  REVOQUES:
En los revoques que se mantienen, serán reparados o sustituidos todos los que presenten
señas de deterioro. Para ello se retirarán los revoques flojos o deteriorados y se procederá
a revocar nuevamente las superficies de modo que quede similar al existente.
En los muros nuevos se ejecutará en dos capas, la primera gruesa y la segunda fina previo
rayado  de  la  anterior,  en  las  partes  de  hormigón  que  se  encuentren  vistas  en  los
paramentos serán azotadas con arena y cemento en proporción 3 x 1, sobre la azotada se
pasará una regla para limar las partes salientes. 
Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera
de  plomo,  rebarbas  u  otros  defectos.  No  deberán  presentar  apariencia  de  uniones  o
retoques, y deberán ser uniformes en tono y aspecto.
Se colocará cantoneras en las aristas vivas hasta una altura de 1.5 m. 
Todos los ángulos expuestos se protegerá con cantoneras que en los revoques  serán de
hierro no aparentes insertadas en los mismos; en la zona de recubrimiento cerámico serán
cantoneras  verticales  de  aluminio  tipo  flecha,  de  1  x  1  cm  pintadas  con  pintura
electrostática color blanco; y en tabiques de yeso serán cantoneras de metal con papel.
El revoque exterior del pabellón hasta 0,6m desde el nivel de vereda, será sustituído  por
un revoque impermeable a tres capas terminado con las mismas características que el
existente, esperando los tiempos necesarios para maximizar la efectividad del cubrimiento
y estanqueidad de la protección. 
En la unión del pavimento de vereda perimetral con el revoque exterior, se realizará una
junta elástica que amortigüe los movimientos diferenciales entre el pavimento y el revoque.
Se repararán los revoques que se dañen a causa de la colocación de aberturas y cualquier
otra tarea, así como los que se encuentren dañados.
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9.  PINTURA: 
Los muros exteriores con pintura para exteriores de calidad similar al Incafrent en por lo
menos 3 manos, asegurando un perfecto y uniforme cubrimiento.
El color será definido por la Dirección de Obras ( se deberá prever e incluir en la cotización
la pintura de 2 logos institucionales de por lo menos 1.5 x 1.5  m.

Los muros interiores con pintura al agua de primera calidad, con por lo menos tres manos,
y asegurando un total y perfecto cubrimiento de la superficie y una homogeneidad del color
que será elegido por la Dirección de Obras. Hasta la altura de antepecho de las ventanas
(2,10m aprox.) se empleará pintura para exteriores del tipo y calidad similar al incafrent ,
con el fin de permitir un lavado de dicha superficie, la más sujeta al uso y al desgaste. 
Todos  los  materiales  cercanos  o  en  contacto  con  las  superficies  pintadas,  deben  ser
entregados completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras o manchas de polvo;
por  lo  tanto  deberán tomarse las  precauciones necesarias  para  preservar  paramentos,
cielorraso, pisos, zócalos y diferentes artefactos.

10.  REVESTIMIENTO CERÁMICO:
Se removerá  lo  que  queda  de  las  superficies  revestidas  de  cerámica  en  las  actuales
duchas y baños del Pabellón y se realizará dicho recubrimiento en las zonas previstas para
sshh y vestuarios con cerámicas blancas (hasta la altura de antepecho de las ventanas o la
altura que surja de la colocación de piezas enteras, el resto será de revoque fino pintado),
estableciendo dos líneas de cerámicas de color a diferentes alturas que serán definidos por
la Dirección de Obras en conjunto con la Empresa, teniendo en cuenta las disponibilidades
y  posibilidades  existentes  en  el  mercado  en  el  momento  de  llevar  a  cabo  los
recubrimientos.
En los  vértices  saliente  de las  superficies  a  revestir  se  colocará  cantonera  vertical  de
aluminio  tipo  flecha,  de  1  x  1  cm  pintadas  con  pintura  electrostática  color  blanco.  El
encuentro  entre  el  revestimiento  cerámico  y  el  revoque  se  realizará  con  cantonera
horizontal de aluminio 1 x 1 cm pintadas de igual manera.
Antes  de  proceder  a  ejecutar  un  revestimiento  se  verificará   el  posicionado  de  las
instalaciones de energía eléctrica (llaves, tomas, brazos, etc.) y de instalaciones sanitarias
en general (llaves de paso, tomas de agua, etc.).
Las superficies revestidas de cerámica deberán asegurar la planeidad, plomo y regularidad,
guardando las alineaciones de las juntas que serán de la misma dimensión en todos los
paramentos. Los cortes deben ser ejecutados con toda limpieza y exactitud , el despiezo
será acordado con la Dirección de Obra.

11.  PISOS INTERIORES Y ZÓCALOS:
Se cambiarán todos los pisos del pabellón dejándolos en perfectas condiciones de uso y
estética, en general presentarán superficies regulares. 
Se repararán todos los contrapisos que así lo requieran y se recompondrán las pendientes
en sshh y vestuarios.  El piso será cerámico de color gris grafito con dureza no menor a
grado 4 (PEI), y antideslizantes, sin textura al extremo rugosa que no permita la limpieza
con trapo de piso, serán de primera calidad, de dimensiones y espesores iguales, color
uniforme y absolutamente planas.
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El adjudicatario establecerá un costo unitario lógico (m2) para dicha obra y para un piso de
estas características, adjuntando a la propuesta muestras y catálogo con especificaciones
del fabricante para la aprobación de la Dirección de Obras ( Proyecto Ejecutivo).
Los zócalos interiores en el pabellón serán de cerámica similar a los pisos, de una altura no
menor a los 10 cm.  
Las juntas entre cerámicos deberán ser de la misma dimensión en todo el plano. Se deberá
verificar la planeidad de los pisos terminados; en caso de observarse variaciones se deberá
reponer el paño correspondiente.

12. VEREDAS EXTERIORES:
Se  procederá  al  retiro  del  pavimento  existente  que  rodea  al  Pabellón  (100m2),  y  se
extenderá la superficie del mismo según ateproyecto (agregando 70m2). Se retirará toda la
tierra vegetal que quede dentro del perímetro indicado. En todos los casos la limpieza de
obra así como el retiro de los escombros y materiales sobrantes (salvo indicación contraria
por parte de la Dirección de Obra) será a cargo de la empresa oferente. 
Los contrapisos sobre terreno se harán luego de apisonado, regado y nivelado el mismo y
serán de balasto compactado mecánicamente de 15 cm de espesor, se tendrá en cuenta el
correcto escurrimiento de aguas de lluvia con una pendiente  de 2% hacia el terreno.
Deberá ajustarse la marcha de los trabajos con el Instalador Eléctrico y el Sanitario.  La
instalación  sanitaria  que  vaya  a  quedar  cubierta  por  estos  contrapisos  deberá  estar
terminada e inspeccionada previo a su llenado. Se incluirán en las veredas las luminarias
de  piso,  por  tal  motivo  se  mantendrá  la  ubicación  pero  no  los  artefactos  existentes,
debiendo ser imposible su vandalización.
Se realizará un pavimento de hormigón de 8 cm de espesor armado con malla  electro
soldada φ 4c/20 como mínimo o según se determine por calculo y con juntas de dilatación
cada 2m en el sentido perpendicular a dicho pavimento. Para el hormigón realizado in situ,
se utilizará la dosificación de 3-2-1 (3 de pedregullo,  2 de arena y 1 de cemento) y la
relación agua / cemento = 06. 
Las juntas serán de 10 mm de espesor y se colocará un material de sellado que asegure la
impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón y que tenga como
características  ser  impermeable,  flexible  y  resistente  a  los  hidrocarburos,  se  dará  una
terminación final de hormigón llaneado. 

13.  CIELORRASOS:
Los cielorrasos de todo el Pabellón, serán de tablillas de pvc blanco mate o humo, que se
fijarán a una estructura galvanizada y se utilizarán los accesorios adecuados:  cornisas,
uniones, remates, ángulos y esquineros.
Se instalará por encima del dintel de ventanas (2,60m aprox.)
Deben preverse tapas de inspección de 60x60 cm para  las  instalaciones que irán  por
bandeja sobre el cierlorraso  y además en los vestuarios por inspección de calefones y
sistema de extracción.

14.  ABERTURAS:
Retiro de las existentes, suministro y colocación de  todas las aberturas del Pabellón.
Los antepecho y dinteles a ejecutar deberán dimensionarse,  los antepechos serán con
pendiente hacia afuera, y junto con los dinteles y jambas, se revocarán (revoque exterior) y
pintarán.  
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- CARPINTERÍA. Las puertas de madera, serán amuradas y ajustadas en obra de manera
que se asegure el perfecto comando y movimiento previsto. Todos los marcos se colocarán
perfectamente aplomados y nivelados,  engrapados al muro por 6 grapas tomados con
mortero  adecuado.  Se  protegerán,  debiendo  ser  recibidas  perfectamente  limpias  y  sin
manchas.
Todas las puertas interiores de color gris grafito semi mate, tendrán marco tipo cajón y
contramarco en ambas caras. Las hojas será de tipo placa con terminación melamínica y
cubrecanto perimetral. El tipo del melamínico será liso y de color a definir, debiendo ser
aprobado por la Dirección de Obra. 
Los requisitos mínimos que deberán cumplir las carpinterías serán: resistencia al maltrato y
a las agresiones, adecuada aislación termo acústica, facilidad de limpieza y mantenimiento,
y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada.
Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción por
cambios de temperatura. 
Los herrajes de cierre y de movimiento serán de buena calidad y marca conocida.
-  ALUMINIO. Las  aberturas  de  aluminio  anodizado  natural  -de  acuerdo  a  la  norma
UNIT1076-,  mínimo Serie  25.  Las ventanas serán móviles y  fácilmente maniobrables y
contarán con traba de seguridad. La puerta del Depósito será exterior y ciega.
Se tendrá especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la colocación
por lo que todos los marcos y las hojas deben estar protegidos contra agentes alcalinos o
ácidos, tomando las precauciones correspondientes para evitar deformaciones de cualquier
tipo en cuyo caso el contratista deberá sustituir la pieza. Se colocarán todos los accesorios
correspondientes a la serie (burletes, cierres, felpillas, etc.)
- VIDRIOS. Los vidrios de las ventanas serán de tipo común, transparentes y de 4mm de
espesor. Los vidrios de mamparas de oficinas y cerramiento de acceso serán templados y
laminados de 6mm.
- REJAS.  Se mantendrán las rejas de los accesos laterales y las de las ventanas de las
alas del pabellón, reparándose en los casos que sea necesario.
Se realizarán nuevas las correspondientes a el acceso, oficinas, sobre entrepiso y todas las
que hagan falta. Las rejas a ejecutar serán de igual característica a las existentes en las
ventanas (malla). Las del acceso podrán ser corredizas o abrir 180º.
Todas las rejas (existentes y nuevas) exteriores se pintarán con dos manos de fondo y por
lo  menos tres de esmalte  para exteriores color  grafito,  asegurando el  perfecto sellado,
cubrimiento y acabado de la superficie.
-  MAMPARAS DUCHAS. Conformadas con estructura de aluminio anodizado natural  y
placas de policarbonato compacto, alveolar opalino de 6mm de espesor. Todos los herrajes
de cierre y movimiento correspondientes.
- MAMPARAS OFICINAS. Serán de aluminio anodizado en color gris grafito. Se preverán
los anclajes necesarios para la fijación de las mismas. La altura será hasta el cielorraso.
- CERRAMIENTO DEL ACCESO. Compuesto por paños fijos de pisos a dintel, ventana
corrediza al frente y puerta batiente de 0,90m de ancho y 2,10m de altura (la altura del
cerramiento será la resultante de los dinteles existentes). Las secciones de cada uno de los
perfiles  y  sus  características  técnicas  deberán  estar  dimensionadas  de  acuerdo  las
especificaciones  del  fabricante  con respecto  a  las  dimensiones  de las  aberturas.   Los
herrajes de cierre y movimiento serán de primera calidad y marca conocida.  La entrepuerta
será de granito de 2cm de espesor, y tendrán 3 buñas antideslizantes en todo su largo. 

15. CUBIERTA SOBRE ACCESO:
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Estructura metálica con cubierta de policarbonato compacto y placas de aluzinc perforadas
pintadas en tres colores, con el mismo diseño que el techado correspondiente a la cancha
de bochas (item 1).

16.  INSTALACIÓN SANITARIA: 

-  DESAGÜES: Se  procederá  a  la  verificación,  limpieza  y  sustitución  y/o  reparación  y
adaptación  a  la  nueva  conformación  del  Pabellón  de  toda  la  red  de  evacuación,
asegurando su perfecto funcionamiento, incluyendo las reparaciones que fueren precisas a
nivel de la Cámara Nº 1 y las gestiones frente a la Intendencia, que fueren necesarias para
que la conexión al colector (calle: Puig).
Los diámetros de las cañería asegurarán un perfecto caudal de agua a todos los aparatos y
una correcta evacuación de las aguas servidas.

-  ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE: Debe incluir  la eliminación  de la
actual  instalación  sanitaria  de  abastecimiento  y  la  sustitución  de  la  misma  por  nueva
instalación embutida de PPT.
Todas las instalaciones planteadas (cuyo plano también deberá ser suministrado por el
comitente) deberán cumplir en un todo las normas vigente.

-  MATERIALES: Las cañerías de desagües serán en PVC rígido, pared 3.2 ó 3.0 con
uniones cementadas, o awaduct para desagües cloacales, unidos por orings, en diferentes
diámetros  
Las cañerías para conducir agua fría y caliente internas al edificio serán de polipropileno
tipo acqua system o eco agua, u otro similar aprobado por la supervisión de obra. Los
accesorios  serán  del  mismo  material  y  marca,  todas  las  tuberías  de  polipropileno
(Termofusión) se colocarán con la marca a la vista, los insertos serán metálicos en los
puntos de conexión (griferías, colillas, etc). 

- APARATOS SANITARIOS: El comitente suministrará y colocará los aparatos sanitarios
nuevos, según se detalla en el anteproyecto, concretándose  las instalaciones sanitarias
correspondientes; estos aparatos serán  de primera calidad. Los inodoros tipo pedestal, los
lavabos serán cerámicos blancos y las bachas de empotrar de acero inoxidable de 30 cm
de diámetro.
El mismo, deberá suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente
detallados  en  los  presentes  recaudos  sean  necesarios  para  el  eficaz  funcionamiento,
mantenimiento y correcta terminación de los trabajos. 

- GRIFERÍA: Serán cromadas, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad
y prestaciones a juicio de la Dirección de Obra. Los lavatorios contarán con grifería con
temporizador mecánico (tipo Docolmatic o similar). 

- VALVULERÍA: Se instalarán válvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y
en todos los puntos que se indicarán en los recaudos gráficos. Las válvulas a instalar serán
de asiento esférico, de bronce, con bola de bronce cromado, sellos de teflón y extremos de
conexión  para  termofusión.  Cuando  queden  ubicadas  a  la  vista  contarán  con  palanca
cromada. 
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-  CISTERNAS: Serán  externas  tipo  MAGYA,  se  colocarán  altas  con  cadena  larga,  a
excepción del baño accesible que llevará inodoro pedestal con mochila.

- CALENTADORES DE AGUA: Serán de primera calidad, eficiencia energética clase A, 2
unidades de 110 lts cada uno, con tanque de cobre y cumplirán con las normas de calidad y
seguridad vigentes. 

-  EXTRACTORES: suministro  y  colocación  del  sistema  de  extracción  de  aire  que  se
considere apto para el proyecto de por lo menos 300 m³/h en cada vestuario.

- ACCESORIOS: Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos
(serán uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared
directamente,  sin  interposición de pieza alguna (niple,  entrerrosca o prolongación).  Las
llaves de paso de embutir en fusión, con capuchón y volante. Los tornillos de sujeción de
los artefactos serán cromados, de cabeza hexagonal desarmable, afirmados en tacos de
expansión. 
Las válvulas de descarga de los lavabos y bachas serán de bronce cromado. Entre ellas y
los caños de PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.
Los  sifones  serán  de  botella,  cromados  (metálicos).  Las  tomas  de  los  artefactos  se
dispondrán  simétricas  respecto  al  eje  del  mismo.  En  todos  los  casos  se  dispondrán
tapajuntas cromados. 
En las duchas se colocarán regueras de chapa perforada en un 80% de manera de no
mojar las otras áreas de vestuarios, las canaletas y tapas deberán ser accesibles y fáciles
de limpiar, las duchas y regueras estarán 5 cm más abajo que la circulación. Las otras
áreas  de  sshh  llevarán  rejillas  de  piso.  Todas  las  tapas  deberán  incorporarse  al  piso
respetando  su  despiezo  y  los  niveles,  no  puediendo  generar  rebarbas  o  topes  que
provoquen tropiezos.
Corresponde  al  suministro  y  colocación,  en  baño accesible,  de  las  barras  de  acero
inoxidable: barral fijo recto, y barral rebatible, tipo Ferrum o Bobrick. Las barras serán de
acero inoxidable tipo 304 pulido mate,  con montaje  oculto,  diámetro 40 mm y longitud
reglamentaria. Las mismas deben estar fijadas firmemente y soportar una fuerza mínima de
150  kg  aplicada  en  la  posición  más  desfavorable,  sin  doblarse  ni  desprenderse.  Los
extremos deben ser curvas, siendo la separación libre entre la barra y la pared mayor o
igual  a  5  cm.  Adjuntar  a  la  propuesta  muestras  y  catálogo  con  especificaciones  del
fabricante para la aprobación de la D.O. previo a su colocación. 
Los dispensadores de papel, de jabón y secadores de mano a colocar en el baño accesible
deberán colocarse entre los 85 y 100 cm con respecto al nivel de piso terminado, según
especificación de la D.O. Los percheros se colocarán a dos alturas, una a 100 cm y otra a
160 cm. Adjuntar a la propuesta muestras y catálogo con especificaciones del fabricante
para la aprobación de la D.O. previo a su colocación.
Se solicita se incluya en cada sitio de duchas una jabonera en cerámica y una percha en
Acero Inoxidable.
Se colocarán espejos inclinados con lámina de seguridad sobre las mesadas, deberán ser
cristales que no deformen la imagen. 
Suministro  y  colocación  de cartelería  indicando vestuario  de damas,  caballeros  y sshh
accesible.
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-  PRUEBAS: La  totalidad  de  las  tuberías  de  agua  fría  y  caliente,  deberán  demostrar
estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostática equivalente a 2 veces su presión de
trabajo, con un mínimo de 7 Kg/cm² durante 1 hora. Se realizará la prueba hidráulica de
cañerías subterráneas de desagües, después de 24 hs de llenada la misma se comprobará
el nivel del agua.

- RECEPCIÓN DE OBRA: La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizarán con la
presencia del Director de Obra o quien él designe para que lo represente. La instalación
deberá entregarse debidamente probada y ajustada (en máximos y mínimos admisibles) de
forma tal  que no sean necesarias  obras  posteriores  a  la  habilitación  del  edificio.  Será
responsabilidad del adjudicatario la conservación de la totalidad de la instalación y de la
corrección de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses de la
recepción definitiva de la Obra. 

- PLANOS DEFINITIVOS: Finalizada la obra, la empresa deberá entregar dos copias de los
planos  definitivos  en  papel  y  en  soporte  informático  (CD o  pen  drive).  Estos  deberán
contener  los trazados de las instalaciones al  momento de la recepción definitiva de las
obras (conforme a obra), es requisito imprescindible para que se efectúe dicha recepción. 

-  CUIDADOS: Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  deberán  mantener  tapados  los
extremos de las tuberías, así como los puntos de acceso y piletas de patio ya instaladas y
los  registros  subterráneos,  para  evitar  el  ingreso  de  tierra,  escombros,  desperdicios  o
cualquier  otro  objeto  extraño.  Esto  se  deberá  tener  especialmente  presente  para  las
tuberías y registros subterráneos, no obstante, se deberá aplicar en todos los casos.

Dentro de la cotización deberá incluirse todos estos puntos.

17.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Se renovará totalmente la instalación eléctrica, procediendo al retiro de la existente. La
nueva será conducida por detrás de los paneles de yeso en caños corrugado y por encima
de los cielorrasos dentro de bandejas metálicas, en los tramos visibles pasará por caños
metálicos. El  proyecto ejecutivo lo realizará el adjudicatario.
En la nueva instalación se incluirá un sistema de seguridad por disyuntores diferenciales
que definirá el instalador eléctrico del proponente y que debe, respetando toda las normas
vigentes, asegurar la mayor seguridad posible para los usuarios entre los que se prevé
muchos niños pequeños.
El  Técnico  Instalador  autorizado  ante  UTE,  será  suministrado  por  el  Contratista:   éste
deberá concretar también los trámites ante las oficinas correspondientes para habilitar la
instalación , cuya potencia no será menor de 20 kW (el aumento de carga será pago por la
Secretaría Nacional del Deporte pero los trámites serán realizados por el comitente y su
Instalador Eléctrico). 

- CONDUCTORES: Serán de cobre extraflexible, con aislación en PVC no propagadoras
de llama. Los conductores por piso serán del tipo doble aislación con envoltura externa en
PVC antillama de alta resistencia a la abrasión. 
Como norma general  la  sección  de  los  mismos será:  1  mm²  para  luces,  2  mm²  para
tomacorrientes de servicio y 2 mm² para descargas a tierra. Se respetará los colores de
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fases y neutro. Bornes repartidores, se utilizarán para conductores de sección superior a 6
mm² para las líneas de distribución principales. 

- TABLERO: El tablero actual se deberá sustituir por un tablero metálico del tipo “frente
muerto” con soporte tipo DIN para las protecciones existentes. El tablero una vez instalado
y terminado, dispondrá de una capacidad ociosa del 20% de su área disponible, previsto
para modificaciones o ampliaciones futuras y un 10% de protecciones libres para recambio
rápido en caso de falla. 
Las protecciones eléctricas se dispondrán horizontalmente en filas; tendrán los circuitos
ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué corresponde cada derivación.
La identificación de todos los circuitos derivados, quedarán en el interior de la tapa de cada
tablero. Los tableros deberán ser debidamente señalizados en el frente muerto mediante el
empleo de carteles en ABS de base blanca con números en negro. Las medidas serán las
adecuadas a cada interruptor, deberá permitir una lectura adecuada a una distancia de 1.5
m, medidas aproximadas 30x15mm. 
En la  puerta  de cada tablero debe dejar  un esquema y una nómina correlativa de los
elementos que derivan del mismo. 

-  PROTECCIONES ELÉCTRICAS: Las protecciones para los circuitos derivados, serán
interruptores termomagnéticos y diferenciales, todos de una misma marca a sugerencia del
instalador  (que  lo  dejará  declarado  en  su  oferta).  Como  norma  general  se  utilizará
protecciones termomagnéticas de 6 o 10A para conductores de 1 mm², 16A para 2 mm² y
25A para 4 mm². 

-DESCARGA A TIERRA: Se realizará una descarga a tierra artificial la cual será calculada
por el oferente, la misma deberá tener un valor inferior a 5 Ω. El oferente será el encargado
de calcular el estudio de resistividad del terreno y el proyecto del sistema de puesta a tierra
pero como mínimo se exige 2 jabalinas unidas con conductor de cobre desnudo de 35 mm²
unidas por medio de soldadura exotérmica. Se analizará la necesidad de la instalación de
un pararrayos tipo Franklin.

-  AIRE ACONDICIONADO: Suministro,  colocación  e  instalación  de  5  equipos  de  aire
acondicionado  inverter  de  eficiencia  energética  categoría  A,  cuya  ubicación  se
esquematizan en el anteproyecto. El contratista relevará, calculará y aconsejará que tipo de
equipos a instalar (desagües conectados a la red de evacuación).

-  PRUEBAS  Y  CONTROLES: Antes  de  la  entrega  de  la  instalación,  y  frente  a  la
Supervisión de Obra o a quien éste designe, el contratista deberá probar todos los circuitos
y tierras en los términos establecidos en el Reglamento de UTE. Estas mediciones deberán
registrarse en una planilla, la que se entregará a la Supervisión de Obra previa conexión de
la misma. 

-  GARANTÍA DE RECEPCIÓN: Las  instalaciones  deberán  ser  entregadas  en  perfecto
estado de funcionamiento. Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta
desperfectos o fallas, el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin
cargo  alguno.  Se  exceptúan  de  ésta  cláusula  todas  aquellas  fallas  provenientes  del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. 
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- RESPONSABILIDAD: El  oferente deberá declarar haber efectuado los trabajos en un
todo de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, asumirá toda responsabilidad civil y
penal emergente de la realización de los trabajos, en particular en cuanto a la seguridad de
la instalación, materiales utilizados, proyecto, ejecución y ensayos, siendo a su cargo la
reparación de eventuales daños y/o  perjuicios  que pudieran ocasionarse a personas o
bienes, por causas imputables a las obras efectuadas o a los materiales empleados.

-PLANOS DEFINITIVOS: Finalizada la obra de instalación, la empresa deberá entregar dos
copias de los planos definitivos en papel y en soporte informático (CD o pen drive). Se
deberá  representar  el  cableado  realizado,  diagrama  unifilar  total  de  la  instalación  y
diagramas frontales de tableros. 

Dentro de la cotización deberá incluirse todos estos puntos.

18. TENSIONES DÉBILES:
Se procederá a la canalización de la instalación (separada de la instalación eléctrica) hasta
cada oficina y el hall, realizando la ejecución de 4 puestos de trabajo con telefonía y red.

19.  LUMINARIAS:
Se cotizará el suministro e instalación de las luminarias LED en su totalidad, la iluminación
proyectada debe asegurar   un nivel  no menor a 150 a 200 luxes a nivel  de piso.  Los
artefactos serán de cuerpo y marco en chapa de acero pintado blanco, en cada caso el
contratista propondrá el tipo de artefacto, dimensiones, distribución y consumo. Se incluirá
en este punto la iluminación de emergencia para la evacuación del Pabellón.
La empresa Contratista deberá presentar material ilustrativo y descriptivo de las mismas a
la  Supervisión  de  Obras  para  su  aprobación,  la  cual  tendrá  en  cuenta  la  eficiencia
energética de las mismas.

20.  LIMPIEZA DE OBRA:
La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución quitándose cualquier resto que
entorpezca el desplazamiento por ella. La disposición final de los desechos estará a cargo
de la empresa contratada.
Especialmente se cuidará de no manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos,
paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra,
los cuales de ser dañados serán repuestos a cargo del contratista.
La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza quedando todas las zonas
afectadas  perfectamente  limpias,  libre  de  todo  tipo  de  materiales,  herramientas  y
deshechos y no se realizará la recepción de la misma hasta tanto la Dirección de Obra no
muestre conformidad.  

21.   DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  EN  LA  PROPUESTA  TÉCNICA
(OFERTA):
-  RUBRADO:  Se  tendrá  en  cuenta  el   RUBRADO  BÁSICO   que  se  adjunta  para  la
formulación de la propuesta.
- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
Planos de albañilería -plantas, cortes y fachadas (Escala 1:100).
Planos de las propuestas de instalaciones eléctrica y sanitaria (Escala 1:100).
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Plantas Generales de cada instalación (Escala 1:500), indicando cotas, niveles, caminos,
recorridos generales, etc. 
Planos de esquema estructural, indicando cimentación y estructura (Escala 1:100).
Todos los detalles que se crean necesarios.

Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor
interpretación  de  la  propuesta.  No  obstante  deberán  presentar  toda  documentación
adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluación de su OFERTA. 

22.  PROYECTO EJECUTIVO:
El  proyecto  ejecutivo  contendrá  todos  los  recaudos  necesarios  para  una  correcta
interpretación en obra de todos los elementos,  y  deberá ser  firmado por el  profesional
competente en la materia (ingeniero estructural, eléctrico, sanitario, electromecánico, etc.)
así  como  también  por  un  único  técnico  (Arquitecto  o  Ingeniero  Civil)  quien  será  el
responsable técnico quien representará al Oferente.
El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, será de 60 días calendario luego de la
notificación  de la  adjudicación.  Si  pasado dicho plazo no se  ha entregado el  Proyecto
Ejecutivo,  comenzara  a  correr  el  plazo  de  obra,  aunque  no  implique  que  se  puede
comenzar la misma.
Plazo máximo de obra 180 días calendario.
La obra NO podrá comenzarse hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo.

En el Proyecto Ejecutivo se entregará como mínimo:    
Planos de Albañilería (plantas cortes y fachadas) Escala 1:50
Planos de Replanteo de obra Escala 1:50
Detalles constructivos Escala 1:20
Planilla de aberturas Escala 1:50 – 1/20
Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagües) Escala 1:50
Planos de evacuación de pluviales escala 1:50
Planos de estructura Escala 1:50

Planilla de vigas, pilares, fundación etc

Planos de instalación  eléctrica  (energía,  tensiones débiles,  informática,  etc.)  esquemas
Unifilares Escala 1:50 

Presupuesto detallando por rubros, cómputos y precios unitarios y globales

Plan de Desarrollo de Obra.  Se evaluará el tiempo estimado para cada tarea, así como la
sincronización de  las mismas para evitar tiempos “muertos”. Considerando las tareas críticas
que serán las que marquen el tiempo estimado de obra.

Plan  de  Organización  Espacial,  donde  se  muestre  el  lugar  de  almacenamiento  y
manipulación  de  los  materiales,  evitando  transportes  innecesarios,  superposiciones  y
recorridos largos, así como la previsión de protección contra inclemencias climáticas

Memoria Constructiva y Descriptiva.

Todo documento,  material  gráfico u otro  elemento que sirva para comprender  mejor  el
proyecto
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23.  PLANOS SEGÚN OBRA:
Una vez  terminada la  obra  se  deberá  entregar  según los  plazos  indicados  en el
Pliego, los siguientes planos indicando exactamente lo realizado en obra.

Planos de Albañilería (plantas cortes y fachadas) Escala 1:50
Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagües) Escala 1:50
Planos de evacuación de pluviales escala 1:50
Planos de estructura Escala 1:50
Planilla de vigas, pilares, fundación etc
Planos de instalación  eléctrica  (energía,  tensiones débiles,  informática,  etc.)  esquemas
Unifilares Escala 1:50 

24.  GENERALIDADES:
La actual memoria se refiere en un todo a la Memoria para Edificios Públicos del M.T.O.P.
vigente  al  día  de  hoy,  especialmente  en  cuanto  a  calidad  y  exigencias  en  cuanto  a
materiales, procedimientos constructivos, etc.

-  SEGURIDAD: Resulta  imprescindible  que  todo  el  personal  este  asegurado  contra
accidentes. La seguridad del personal y de terceros obliga al cumplimiento de las normas
del  Ministerio  de Trabajo y  Seguridad Social,  así  como a las del  Banco de Seguros e
Intendencia Municipal.  Se tendrá en cuenta en todas las tareas dichos reglamentos en
relación a equipos, andamios, instalaciones, etc.
El adjudicatario  deberá  adoptar  las  precauciones  y  los  procedimientos  de  trabajo
adecuados para prevenir la ocurrencia de accidentes, evitando poner en peligro grave y
concreto  la  vida,  salud  o  integridad  física  del  trabajador.  Se responsabilizará por el
cumplimiento de todas las normas en materia de seguridad vigentes durante todos los
trabajos reseñados, tanto para el caso de los obreros intervinientes, particularmente en
cuanto al cumplimiento de los Decretos N°s.: 89/1995 de fecha  14/03/1995, 179/2001 de
fecha 25/05/2001 y Ley 19196 del 25/03/2014, concordantes y complementarios, como en
el caso de  los  trabajadores  y terceros  que  puedan  verse  afectados  por  los  trabajos
previstos en la presente Memoria.
A tales efectos garantizará la seguridad de las personas que circulan en la plaza durante
los  trabajos a realizar o podrá en casos debidamente justificados,  realizarlas fuera del
horario de uso del mismo, planteando la realización de los trabajos  en horarios especiales.
El oferente adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare
en el cumplimiento del objeto de la presente licitación. También será el único responsable,
liberando de toda obligación a la SND por cualquier accidente de su personal, del personal
de la SND  y de terceros. 

-CUIDADOS: La empresa adjudicada deberá realizar todos los trabajos preparatorios del
terreno y su entorno para la realización de la obra. Toda modificación que se realice al
terreno por éste o cualquier otro concepto, y que no sea parte del propio proyecto deberá
repararse  antes  de  la  entrega  provisoria  de  la  obra.  El  contratista  deberá  tomar  las
precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas
como subterráneas  existentes.  El  Contratista  será  responsable  por  la  actuación  de  su
personal  y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él
producidos.  Asimismo,  deberá  efectuar  las  gestiones  necesarias  ante  las  entidades
propietarias  de  dichas  instalaciones  para  la  reubicación  de  las  mismas,  previo  a  la
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realización de tareas que puedan afectar su seguridad. En caso de que en virtud de los
trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será
de cargo del Contratista.
En todos los casos rige la Memoria General del MTOP.

La presente Memoria y los planos anexos son recaudos complementarios, por lo tanto,
todos los trabajos allí indicados deberán ser cotizados. Todos aquellos factores que puedan
quedar indefinidos y que de alguna manera puedan afectar la cotización de los distintos
rubros, deberán ser consultados para obtener la aclaración pertinente. De no ser así se
entenderán que fueron cotizados y se exigirá su realización.
Se debe indicar las marcas y especificaciones técnicas de todos los productos a emplear y
en  todos  los  casos  la  utilización  de  los  productos  específicos,  deben  ser  de  marcas
conocidas  y  aprobadas  y  siempre  se  emplearán  bajo  las  indicaciones  que  provee  el
fabricante.
Todos los  metrajes y dimensiones deberán verificarse  en obra,  ya que no se aceptarán
adicionales por diferencia en los mismos.
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PLAZA - Dolores, Soriano – RUBRADO – Anexo V

ITEM RUBRO Un. Cant. $ UniT $  Total IVA L. Sociales

1 1 Techado de cancha Rafa Bolo

1.1 Estructura y cimentación Gl

1.2 Cubierta de policarbonato y desagües Gl

1.3 Protección solar de chapas perforadas Gl

1.4 Iluminación Gl

1.5 proyecto ejecutivo Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

2 1 Renovación del equipamiento de la Plaza

1.1 Supresión del equipamiento existente Gl

1.2 Reparación del suelo Gl

1.3 Mesas con sus bancos (5) Un

1.4 Papeleras fijas metálicas (8) Un

1.5 Mesas fijas para tenis de mesa (2) Un

1.6 Bicicletero metálico para 10 bicis Un

1.7 Colocación del equipamiento Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

3 1 Pista de Patín

1.1 Retiro de tierra vegetal M3

1.2 Contrapiso M3

1.3 Pavimento de hormigón M3

1.4 Cordonetas Ml

1.5 Bancos de hormigón Un

1.6 proyecto ejecutivo Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

4 1 Implantación

1.1 Implantación Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

2 Entrepisos

2.1 proyecto ejecutivo Gl

2.2 construcción M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

SUBTOTAL  
RUBRO



3 Demolición

3.1 muros M2

3.2 retiro de elementos Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

4 Reparación en sótano

4.1 Reparación de humedades M2

4.2 Revoque M2

4.3 Pintura M2

4.4 piso M2

4.5 ventilación mecanizada Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

5 Mesadas

5.1 Hormigón Armado Un

5.2 Granito Un

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

6 Humedad de cimentación

6.1 Retiro de revoques M2

6.2 Estructura y yeso M2

6.3 Rejillas de respiración Un

6.4 Pintura M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

7 Tabiques y muros nuevos

7.1 Tabique entre oficinas M2

7.2 Muros de ticholo M2

7.3 cimentación M3

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

8 Revoques

8.1 Revoque que se reparan M2

8.2 Revoque en muros nuevos M2

8.2 Revoque exterior M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

9 Pintura 

9.1 Pintura exterior M2



9.2 Pintura interior M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

10 Revestimiento cerámico

10.1 Retiro del existente M2

10.2 Revestimiento nuevo M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

11 Pisos interiores y zócalos

11.1 Contrapisos a reparar M2

11.2 Piso cerámico M2

11.3 Zócalos M

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

12 Veredas exteriores

12.1 Retiro de pavimento existente y tierra vegetal M2

12.2 Contrapisos M2

12.3 Pavimento de hormigón M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

13 Cielorrasos

13.1 Estructura y cielorraso M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

14 Aberturas

14.1 Retiro de las existentes Un

14.2 Puertas de madera Un

14.3 Ventanas de aluminio Un

14.4 Reparación de rejas Un

14.5 rejas nuevas Un

14.6 Mamparas de duchas Un

14.7 Mamparas oficinas Un

14.8 Aberturas de acceso Un

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

15 Cubierta sobre acceso

15.1 Cubierta sobre acceso M2

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0



16 Instalación sanitaria

16.1 Retiro de existente Gl

16.2 Abastecimiento Gl

16.3 Desagües Gl

16.4 Aparatos Gl

16.5 Grifería Gl

16.6 Valvulería Gl

16.7 Cisternas Un

16.8 Calentadores de agua Un

16.9 Sistema de extracción de aire Gl

16.10 Extractores de aire Un

16.11 Accesorios Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

17 Instalación Eléctrica

17.1 Conductores Gl

17.2 Tablero Un

17.3 protecciones Gl

17.4 Descarga a tierra Gl

17.5 Sistema de aire acondicionado Gl

17.6 Equipos de aire acondicinado Un

17.7 Tensiones débiles Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

18 Tensiones débiles

18.1 Red y Telefonía Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

19 Luminarias

19.1 Luminarias tipo 1 Un

19.2 Luminarias tipo 2 Un

19.3 Luminarias tipo 3 Un

19.4 Luminarias tipo 4 Un

19.5 Luminarias tipo 5 Un

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

20 Limpieza de Obra

20.1 Limpieza total de la obra y alrededores Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0



22 proyecto ejecutivo

22.1 proyecto ejecutivo Gl

SUBTOTAL RUBRO ,0 ,0 ,0

Total Suma de Rubros = A ,0 ,0 ,0

Imprevistos 15% (A*0,15) = B ,0

Sub total  (A+B) = C ,0

Iva (C*0,22) = D ,0

PRECIO TOTAL (C+D) = E ,0

Leyes Sociales = F ,0

Imprevisto Ley. Soc. (F*0,15) = G ,0

PRECIO GLOBAL (E+F+G) ,0



PLAZA - Dolores, Soriano – P.D.O.- Anexo VI fecha de inicio OBRA   /               /

ITEM RUBRO F. INICIO semanas F. FIN

1 1 Techado de cancha Rafa Bolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 Estructura y cimentación

1.2 Cubierta de policarbonato y desagües

1.3 Protección solar de chapas perforadas

1.4 Iluminación

1.5 proyecto ejecutivo

2 1 Renovación del equipamiento de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 Supresión del equipamiento existente

1.2 Reparación del suelo

1.3 Mesas con sus bancos (5)

1.4 Papeleras fijas metálicas (8)

1.5 Mesas fijas para tenis de mesa (2)

1.6 Bicicletero metálico para 10 bicis

1.7 Colocación del equipamiento

3 1 Pista de Patín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 Retiro de tierra vegetal

1.2 Contrapiso

1.3 Pavimento de hormigón

1.4 Cordonetas

1.5 Bancos de hormigón

1.6 proyecto ejecutivo

4 1 Implantación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 Implantación

2 Entrepisos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1 proyecto ejecutivo

2.2 construcción

3 Demolición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.1 muros

3.2 retiro de elementos

4 Reparación en sótano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4.1 Reparación de humedades

4.2 Revoque

4.3 Pintura 

4.4 piso

4.5 ventilación mecanizada

5 Mesadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5.1 Hormigón Armado

5.2 Granito

6 Humedad de cimentación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



6.1 Retiro de revoques

6.2 Estructura y yeso

6.3 Rejillas de respiración

6.4 Pintura 

7 Tabiques y muros nuevos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7.1 Tabique entre oficinas

7.2 Muros de ticholo

7.3 cimentación

8 Revoques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

8.1 Revoque que se reparan

8.2 Revoque en muros nuevos

8.2 Revoque exterior

9 Pintura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

9.1 Pintura exterior

9.2 Pintura interior

10 Revestimiento cerámico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

10.1 Retiro del existente

10.2 Revestimiento nuevo

11 Pisos interiores y zócalos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

11.1 Contrapisos a reparar

11.2 Piso cerámico

11.3 Zócalos

12 Veredas exteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12.1 Retiro de pavimento existente y tierra vegetal

12.2 Contrapisos

12.3 Pavimento de hormigón

13 Cielorrasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

13.1 Estructura y cielorraso

14 Aberturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

14.1 Retiro de las existentes

14.2 Puertas de madera

14.3 Ventanas de aluminio

14.4 Reparación de rejas

14.5 rejas nuevas

14.6 Mamparas de duchas

14.7 Mamparas oficinas

14.8 Aberturas de acceso

15 Cubierta sobre acceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

15.1 Cubierta sobre acceso

16 Instalación sanitaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

16.1 Retiro de existente

16.2 Abastecimiento



16.3 Desagües

16.4 Aparatos

16.5 Grifería

16.6 Valvulería

16.7 Cisternas

16.8 Calentadores de agua

16.9 Sistema de extracción de aire

16.10 Extractores de aire

16.11 Accesorios

17 Instalación Eléctrica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

17.1 Conductores

17.2 Tablero

17.3 protecciones

17.4 Descarga a tierra

17.5 Sistema de aire acondicionado

17.6 Equipos de aire acondicinado

17.7 Tensiones débiles

18 Tensiones débiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

18.1 Red y Telefonía

19 Luminarias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

19.1 Luminarias tipo 1

19.2 Luminarias tipo 2

19.3 Luminarias tipo 3

19.4 Luminarias tipo 4

19.5 Luminarias tipo 5

20 Limpieza de Obra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

20.1 Limpieza total de la obra y alrededores

22 proyecto ejecutivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22.1 proyecto ejecutivo

fecha de finalización de OBRA   /               /



ANEXO VII – RECOMENDACIONES SOBRE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LÍNEA.

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma, aconsejamos tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

 
1. Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tenga conocimiento que van a
ingresar ofertas en línea. Para obtener la contraseña ( que es distinta a la utilizada para
ingresar  al  sistema  RUPE)  se  requiere  estar  registrado  en  RUPE.   Entre  en  el  sitio
www.comprasestatales.gub.uy y  posteriormente  en  la  publicación  del  llamado  que  le
interesa,  elija  “ofertar  en  línea”,  ingrese  su  RUT y  luego presione el  botón  “Olvidé  mi
contraseña”. Al elegir esta opción, el sistema le enviará una contraseña al correo registrado
en RUPE para poder cotizar.

2. Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar
con  todos  los  datos  disponibles.  Si  usted  tiene  inconvenientes  para  cotizar,  deberá
comunicarse con  Atención a Proveedores de ACCE para asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto: teléfono(0598) 2604 5360 de lunes a domingo desde las 8:00 a las
21:00 o por e-mail  compras@acce.gub.uy     Si desea cotizar varias opciones, agregar
tantas líneas como sea necesario en dicho artículo.

3. Preparar los documentos que conformarán la oferta. Cuando corresponda, separar la
parte confidencial de la no confidencial. Tener en cuenta que una clasificación incorrecta en
este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

4. Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó
correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e
incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora
establecida para la  apertura queda bloqueado el  acceso a las ofertas y sólo quedarán
incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.

5. En  www.comprasestatales.gub.uy, en la sección Capacitación\Manuales y Materiales,
podrá encontrar material informativo sobre el ingreso de ofertas.

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 – 29011226


