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Se incorporan los siguientes términos: 

Dirección de obra: La dirección de obra tiene por objeto principal controlar que el Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la documentación contractual. El Director de Obras (Ingeniero) es la persona autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la certificación de los pagos.

Supervisión de obra: La supervisión de obra será llevada a cabo por un técnico designado por OPP. Tiene por objeto principal asesorar a la Dirección de Obra monitoreando la ejecución de las obras, y avalando la certificación de los trabajos realizados.
Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato.
Directivas Técnicas de la Dirección de Obra: cualquier modificación o adición indicada por el Director de Obra.
Orden de Servicio: Las órdenes de servicios que emita la Dirección de Obras serán por escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y tendrán carácter obligatorio para el contratista y subcontratista.
2. [bookmark: _Toc8903364]Objeto de la Contratación

Las Obras consisten en la rehabilitación de la “Ruta 98 – Primera etapa” (Tramo de 23 km desde Ruta Nacional N°8, hasta la planta de Cementos del Plata) ubicado en el departamento de Treinta y Tres. Los trabajos incluyen la pavimentación de la calzada de 6 metros de ancho con tratamiento bituminoso doble, con riego niebla sobre una base estabilizada con cal, pavimentación de banquinas con riego simple, ensanche de plataforma, adecuación de las obras de drenaje pluvial, tareas de mantenimiento de los puentes sobre los Arroyos Yerbal y Sauce del Olimar y señalización horizontal y vertical de acuerdo al proyecto elaborado y licitado por la OPP

Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. 

3. [bookmark: _Toc8903365]Normativa aplicable
[bookmark: _Toc8896901][bookmark: _Toc8903366]Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:
· [bookmark: _Toc8896902][bookmark: _Toc8903367]Texto Ordenado de Contabilidad y Adminsitración Financiera (TOCAF), aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012, modificativas y concordantes, así como todas las normas que se apliquen a los procedimientos de compras del Estado.
· [bookmark: _Toc8896903][bookmark: _Toc8903368]Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015 (Pliego Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública).
· [bookmark: _Toc8896904][bookmark: _Toc8903369]Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008, modificativas y complementarias, y el Decreto N° 414/009 de 31 de agosto de 2009, y toda otra normativa relacionada con el tema.
· [bookmark: _Toc8896905][bookmark: _Toc8903370]Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013 reglamentario del funcionamiento del Registro Único de Proveedores del Estado.
· [bookmark: _Toc8896906][bookmark: _Toc8903371]Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018 relativo a procedimientos de compra y contrataciones estatales (Apertura Electrónica).
· [bookmark: _Toc8896907][bookmark: _Toc8903372]Leyes N° 17.957 de 4 de abril de 2006 y N° 18.244 del 27 de diciembre del 2007 sobre deudores alimentarios.

4. [bookmark: _Toc8903373]Consultas, aclaraciones y solicitudes de prórrogas

[bookmark: _Toc8896909][bookmark: _Toc8903374][bookmark: _Toc8896910]Las consultas sobre el pliego, aclaraciones y/o solicitudes de prórroga deberán presentarse por escrito y fundamentando las mismas a la Unidad Coordinadora de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública a través del correo electrónico: uc.adquisiciones@opp.gub.uy, hasta el día martes 4 de junio de 2019 a las 12 horas. En el momento de efectuar cualquier comunicación formal, el oferente deberá incluir el número y objeto de la Licitación referida.
[bookmark: _Toc8896911][bookmark: _Toc8903375]Las consultas, aclaraciones y/o solicitudes de prórroga serán evacuadas en un plazo máximo de 5 días hábiles.
[bookmark: _Toc8896912][bookmark: _Toc8903376]Se publicarán en el SICE y se enviarán por correo electrónico las respuestas a las solicitudes de prórroga, aclaraciones y/o consultas, así como cualquier otra información ampliatoria que se estime necesario realizar a criterio de OPP.

[bookmark: _Toc8903377]5. Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas

[bookmark: _Toc8903378]5.1 Presentación

Los oferentes deberán ingresar su oferta en línea en el Sistema de Compras y Contrataciones Estatales (SICE) (www.comprasestatales.gub.uy). No se recibirán ofertas por otra vía. 
La misma deberá redactarse en idioma español, en forma clara y precisa. La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato abierto sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.
El oferente deberá adjuntar en SICE, el Formulario de Identificación del Oferente (Anexo I) debidamente firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.
Asimismo, deberán firmar y digitalizar los ANEXOS II (Formulario de Oferta) y III (Declaración de Inspección del Lugar de las Obras).
El instructivo para cotizar en línea se encuentra disponible en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
Las cotizaciones deberán ser en moneda nacional.
Deberá cotizarse la totalidad del objeto licitado y en concordancia con las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego.
En caso de discrepancia entre las cotizaciones ingresadas manualmente por el oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación ingresada como archivo adjunto, se tomará como válida la cotización ingresada manualmente en la Tabla de Cotización del sitio web.
[bookmark: _Toc8903379]5.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta.
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:
Se considera información confidencial:
· la información relativa a sus clientes,
· la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
· la que refiera al patrimonio del oferente,
· la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
· la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
· aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
No se considera información confidencial:
· la relativa a los precios,
· la descripción de bienes y servicios ofertados, y
· las condiciones generales de la oferta.
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos. El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).
Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley.

[bookmark: _Toc8903380]5.3 Apertura

La apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº 1/2019 se realizará:

	Lugar
	www.comprasestatales.gub.uy

	Fecha
	Lunes 17 de junio de 2019

	Hora
	12 hs.



En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
La comunicación de publicación del acta se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por el oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web mencionado. 
A partir de la apertura, las ofertas quedarán accesibles para OPP y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 
En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.
Sólo cuando OPP solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 
Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo electrónico: adquisiciones@opp.gub.uy y remitidos por OPP a todos los proveedores para su conocimiento.

[bookmark: _Toc8903381]6. Requisitos para la presentación de las Ofertas

[bookmark: _Toc8903382]6.1 Requisitos previos a la presentación de la oferta.

a) El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21 de mayo de 2013, obligatorio para empresas nacionales y extranjeras. A efectos de la presentación de oferta, se admitirán oferentes en estado ACTIVO, EN INGRESO y EN INGRESO (SIIF).

b) El oferente deberá presentar el Certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 208/2009 de 4 de mayo de 2009 (obligatorio para empresas nacionales como extranjeras) y estar calificado en el mismo para ofertar obras comprendidas en la Categoría II – Ingeniería: A, B, C, F. 

[bookmark: _Toc8903383]6.2 Proponentes Extranjeros y Consorcios

6.2.1 En caso de que el proponente sea extranjero, deberá presentar la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas.

6.2.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio  constituido por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en el punto 10 para cada miembro del Consorcio;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de un Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

6.3 [bookmark: _Toc8903384]Oferentes Elegibles

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.4 
Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de este pliego; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
[bookmark: _Toc8903385]6.4 Antecedentes del Oferente:

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sin perjuicio de esto, los oferentes deberán acreditar fehacientemente antecedentes de obra ejecutada de similares características, en particular, deberán haber ejecutado al menos.

· 200.000 metros cuadrados de obras de pavimentación con tratamiento bituminoso doble en los últimos 5 años.

· 100.000 metros cuadrados de obras de estabilización de bases en los últimos 5 años.

A efectos de la verificación de este requisito se deberá detallar el listado de obras ejecutadas en dicho período, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total de las mismas. 

Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 días antes de la apertura hayan sido finalizadas. 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de participación en el consorcio. 

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra simultáneamente. 

En lo que respecta a los antecedentes financieros, del VECA deberá surgir un monto libre igual o mayor al monto de la oferta, excluidos los montos correspondientes a aportes a la seguridad social y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar a los oferentes ampliación de la información proporcionada que considere necesaria para la evaluación de las propuestas.

Asimismo, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos:

Para Oferentes nacionales: Estado de Situación Patrimonial (E.S.P.), Estado de Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolución del Patrimonio y Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), y la Declaración Jurada de Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la Dirección General Impositiva, de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, según el siguiente criterio: Los Estados Contables deberán estar acompañados como mínimo por un Informe de Revisión Limitada emitidos por Contador Público o equivalente con título habilitante. Este será realizado: 
i) Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.
ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta información se brindará de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financialstatements ISA/RS 1 y 2. Los Dictámenes de Auditoria Externa deberán ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
En caso de que el último ejercicio no se encuentre cerrado, deberán presentar balancete de saldo firmado por Contador Público.

2) Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente. 

3) Información proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales presentes o habidos durante los últimos diez (10) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.

4) Declaración de Inspección del lugar de obras (Ver Anexo III). El Oferente debe bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

5) El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas es de un 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.
[bookmark: _Toc8903386]7. Mantenimiento de oferta

a) El período de mantenimiento de Oferta es de 120 (ciento veinte) días.

b) El Oferente podrá garantizar el mantenimiento de su oferta por un importe de  $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), mediante una garantía pagadera a la vista ante la primera solicitud. La misma deberá ser depositada en la Tesorería de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Plaza Independencia 710 Piso 5° Torre Ejecutiva Norte). El recibo de depósito correspondiente se incorporará a la oferta. La misma se constituirá a la orden de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depósito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depósito se realice con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para poder efectuar el referido depósito el oferente deberá estar inscripto previamente como proveedor del Estado, por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar, la regularización de dicho trámite con la debida antelación.
2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay;
3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco Central del Uruguay;
4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU). 

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se estableciera un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares estadounidenses. Se tomará para su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación de la factura de anticipo si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de corredor de Bolsa.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta permanecerá válida por un período de 30 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

El contratante podrá, si lo considera necesario, conceder un plazo de 48hs  hábiles, a los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de oferta.

c) En caso de que el oferente haya optado por no presentar la Garantía, ante el incumplimiento con el Mantenimiento de Oferta, se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del TOCAF.
[bookmark: _Toc8903387]8. Evaluación

El proceso de evaluación de ofertas se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 2) del literal c) del artículo 48 del TOCAF. 
El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas, será aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que surge de la suma de los precios unitarios aplicados a las cantidades que figuran en el Formulario de Oferta. 

[bookmark: _Toc8903388]9. Adjudicación

Se  adjudicará a la oferta que cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos, cotice el precio menor. 

En el caso de que del certificado del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública surjan incumplimientos de parte del oferente, el Contratante se reserva el derecho de no adjudicarle el contrato.

[bookmark: _Toc8903389]10. Garantía de fiel cumplimiento del contrato

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato.

La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato se constituirá mediante depósito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro, póliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.

[bookmark: _Toc8903390]11. Precio y Cotización

La cotización será por precio unitario. La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será en pesos uruguayos.

Precio de oficina:

	
	Montos en pesos uruguayos

	Subtotal
	62.622.019

	IVA
	13.776.884

	Leyes Sociales
	7.979.561

	Imprevistos (10%)
	8.437.842

	Total
	92.816.266



Serán rechazadas en todos los casos:

1) Las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60% (sesenta por ciento) del precio de las leyes sociales de oficina;
2) las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de Condiciones; 
3) las ofertas que incluyan descuentos.

[bookmark: _Toc8903391]12. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles para cada uno de los rubros sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción (Decreto 341/2018 de 22/10/2018, con vigencia 11/2018) siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

[bookmark: _Toc8903392]13. Actualización de precios

El Contrato está sujeto a ajuste de precios:
Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

  , en cuya fórmula:
Ka =	coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =	liquidación a precios de licitación de la obra considerada.
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:


en la que:

Ka =	subíndice que caracteriza un grupo de rubros
j =	porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNVal mes de ejecución de los trabajos.
JO =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.
v =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.
CV =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecución de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.
CVo =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.
m =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.


qn =	porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.
Qo =	costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida. 
Qno =	costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida.
d =	porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos
D' =	 Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida.
[bookmark: _Toc142454870]D'o =	Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida.

[bookmark: _Toc8903393]14. Materiales

Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

[bookmark: _Toc8903394]15. Control de calidad

El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director de Obra podrá solicitar la retención del Certificado mensual. Dicha retención será del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

[bookmark: _Toc8903395]16. Normalización

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentran en las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

[bookmark: _Toc8903396]17. Plan de trabajo

a) La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, discriminado por rubro.
b) El Contratista deberá disponer en la obra los equipos indicados en las especificaciones técnicas particulares.
c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares
El Contratista presentará el cronograma solicitado en el literal a) para la aprobación del Director de Obra dentro de 10 días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio. Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá solicitar la rescisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento
[bookmark: _Toc8903397]18. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado por rubro.

[bookmark: _Toc8903398][bookmark: _TOC_250007]19. Cómputo de plazos de obra

Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado. Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción),  el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de precio:

a) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.
b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1 día.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en medio día.
d)  Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

[bookmark: _Toc8903399]20. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a la firma del Contrato.

[bookmark: _Toc8903400]21. Plazos de ejecución de la obra

El  plazo previsto de terminación es de 7 (siete) meses calendario, desde la firma del Acta de Inicio.

[bookmark: _Toc8903401]22. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

En caso de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará una multa por día de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un máximo del 10 % del precio global del Contrato.

[bookmark: _Toc8903402]23. Ordenes de Servicio

La Dirección de Obras comunicará a la Supervisión de obra todas las órdenes de servicio cursadas al contratista. 
Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de fechas, y deberá ser enviada a la Supervisión de obras para su conocimiento. 
Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, solo tendrán validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los siguientes cinco días hábiles.
El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio aún aunque hubiere expresado reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerara y se expedirá dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.
Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, únicamente, a la empresa contratista.
[bookmark: _Toc8903403]24. Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

Los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias de acuerdo a lo establecido en el Pliego General.

[bookmark: _Toc8903404]25. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente  lista: 

1. Un Profesional Ingeniero civil como Técnico residente de obra.
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor o igual a 5 años.

Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residente al menos 3 veces por semana y todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo dispongan.
	
2. Un Profesional Ingeniero civil como  Representante Técnico. 
Demostrar que ha participado en al menos 3 (tres) obras de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor o igual a 8 años.
El Representante Técnico deberá presentarse en la obra, todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra:
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 3 (tres) obras similares a las obras motivo de esta licitación.
Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los días en los cuales exista actividad en la misma.
	
4. Un Idóneo en Topografía:
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 2 (dos) obra similar a las obras motivo de esta licitación.
Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

[bookmark: _Toc8903405]26. Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se hiciesen modificaciones de proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reducción o supresión fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna.

Cuando el Director de Obra solicite una modificación de obra o la ejecución de trabajos imprevistos; el Contratista deberá presentar una cotización para su ejecución. El Contratista deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Director de Obra así lo hubiera determinado. 

La Dirección de Obra realizará la evaluación técnica (metrajes, precios, solución) y definirá la aprobación o no de los trabajos. Adicionalmente se deberá contar en todos los casos con el aval de la Supervisión de Obras.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobación de rubros no presentes en el proyecto original, la cotización que realice el contratista de éstos, deberá contar además con la aprobación formal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este proceso de aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo del contratista.

La suma de los diferentes imprevistos se irá descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto.

[bookmark: _Toc8903406]27. Cesiones de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General.

[bookmark: _Toc8903407]28. Penalidades

a) Inicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil por día del precio del Contrato excluido el IVA y las Leyes Sociales por día de atraso en la Fecha de Inicio.
b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará una multa por día de atraso del 3 por mil del precio del Contrato, excluido el IVA y las leyes sociales.
c) Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.
d) Condiciones Contractuales: El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

[bookmark: _Toc8903408]29. Pagos

[bookmark: _Toc8903409]29.1 Certificaciones mensuales: 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario.
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados.

La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación:

Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado. 
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la Obra y el Supervisor de Obra. El ajuste se realizará de acuerdo a la cláusula 11.

Una vez aprobado el Certificado por el Supervisor de Obra, el Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 60 (sesenta) días calendario a partir de la presentación de la factura.

El contratista deberá presentar, un ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla.

Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días calendario del plazo de 60 (sesenta) días para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados.

[bookmark: _Toc8903410]29.2 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del Contrato, sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud de anticipo. El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con cláusula de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego de la firma del contrato.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo deberá ser ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros, como se detalla en la cláusula 12.

El Contratista podrá solicitar el anticipo sin la presentación de la póliza o aval bancario con cláusula de pago a primer requerimiento, la cual será requerida al momento de efectuar el pago. El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud con la documentación correspondiente.

Monto anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico

[bookmark: _Toc8903411]30. Recepción de las obras

El periodo de conservación y garantía es de 365 días desde la firma del Acta de Recepción Provisoria.

[bookmark: _Toc8903412]31. Causales de Rescisión

El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
(a)	el Contratista suspende los trabajos por 20 días cuando los Cronogramas vigentes no prevén tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;
(c)	el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;
(e)	el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director de Obra en la notificación; 
(f)	el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 
(g)	el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por un máximo de 20 días calendario para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios.
(h)	si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución.

[bookmark: _Toc8903413]32. Devolución de garantías

[bookmark: _Toc8903414]32.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta
La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta se realizará con la firma del contrato.

[bookmark: _Toc8903415]32.2 Garantía de Anticipo Financiero
La devolución de la Garantía de Anticipo Financiero se realizará al finalizar el descuento del total del mismo.

[bookmark: _Toc8903416]32.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato
La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará con la firma del Acta de recepción Definitiva.

[bookmark: _Toc8903417]33. Resolución de Controversias
El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliación   y   Arbitraje   (Corte   de   Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la órbita de la Cámara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay



[bookmark: _Toc8903418]Anexo I - Formulario de Identificación del Oferente

Licitación Pública N° 1/2019
Objeto de la licitación: Rehabilitación de la Ruta 98 – Primera etapa (tramo de 23 km desde Ruta Nacional N° 8 hasta la planta de Cementos del Plata) ubicado en el departamento de Treinta y Tres.

DATOS DEL OFERENTE

Razón Social __________________________________________________________
Nombre Comercial ______________________________________________________
RUT _________________________________________________________________

CALIDAD DEL OFERENTE

Responsable principal y final de la oferta						
Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta (si corresponde)	

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN

Correo electrónico: _____________________________________________________
Calle: ________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________________________

Declaro encontrarme en condiciones de contratar con el Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del TOCAF, y restantes normas concordantes y complementarias.
FIRMA/S ____________________________________
Aclaración de firmas ___________________________




[bookmark: _Toc8903419]Anexo II - Formularios de la Oferta

[bookmark: _Toc8894196][bookmark: _Toc8896957][bookmark: _Toc8903420][bookmark: _Toc112839687][bookmark: _Toc325642651]1. Formulario de Oferta[footnoteRef:2] [2:  Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta ni el rubrado.] 


[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del Contrato]

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada “..........”, que declara conocer y aceptar, así como las especificaciones técnicas y Pliegos, aclaraciones, circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación “..........” que también declara conocer y aceptar totalmente,  por el precio total del contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.


Se adjuntan:
a) Rubrado y precio unitarios
b) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
c) Leyes Sociales discriminados por rubros.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de ............. (nombre de la empresa o consorcio), le saludamos muy atte.




Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal 


[bookmark: _Toc112839692][bookmark: _Toc325642653]

[bookmark: _Toc8903421][bookmark: _Toc112839693]Anexo III - Declaración de Inspección del Lugar de las Obras

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del Contrato]

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia. 

FIRMA/S


[bookmark: _Toc8903422]Anexo IV – Especificaciones Técnicas Particulares
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1. [bookmark: _Toc8650083][bookmark: _Toc8903424]DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La Ruta 98 se ubica en el departamento de Treinta y Tres, permitiendo la interconexión transversal noroeste-sureste en 69 Km de longitud entre las Rutas Nacionales Nº7 Km 313,2 y Nº8 Km 286,8.
La obra a licitar corresponde a la Etapa 1 de la elevación de estándar proyectado para dicha ruta, entre la Ciudad de Treinta y Tres y la planta industrial de Cementos del Plata. Presenta una longitud de 22,3 Km y se caracteriza por ser el tramo con mayor tránsito de vehículos pesados.
El proyecto puede ser localizado en el sistema UTM-WGS 84 mediante las siguientes coordenadas:
· Pr. 0K000: 743208.00 m E - 6321603.00 m S
· Pr. 22K300: 729497.00 m E - 6335183.00 m S

Actualmente el tramo a intervenir se puede caracterizar mediante un perfil transversal de 7,00 metros de ancho de calzada promedio de material granular de espesores variables superiores a 25 cm por encima de la subrasante. 
Las obras de movimientos de suelos prevén el bacheo de las capas de base existentes para luego proceder a un ensanche de plataforma en los tramos necesarios, en un ancho tal que permita la obtención de una calzada útil de 7 metros en los tramos rectos, y los sobreanchos proyectados en los tramos en curvas. Se conformará el perfil transversal y se efectuará un recargo de material granular de modo de asegurar los espesores de proyecto de subbase, para lo cual la base existente se considerará íntegramente parte de la misma. Luego se ejecutará una capa de base de material granular estabilizado con cal. 
La obra de pavimentación consistirá en una calzada en tratamiento bituminoso doble con riego niebla, de 6 metros de ancho, y banquinas en tratamiento bituminoso simple de 0,50 metros a ambos lados del borde de calzada. En las zonas de curvas dicho perfil se verá modificado de acuerdo a los sobreanchos ejecutados.
Se efectuará la limpieza de las cunetas que no se modifiquen y se conformarán aquellas que resulten afectadas por el ensanche de plataforma. Se construirán las entradas particulares faltantes y se limpiarán las existentes, verificando la necesidad de reparaciones y sustituciones de caños, ejecutando los cabezales faltantes. Se limpiarán y readecuarán las alcantarillas existentes en el tramo de acuerdo a proyecto.
Se ejecutará la puesta a punto de los puentes sobre los arroyos Yerbal y Sauce del Olimar. Las mismas implicarán la sustitución y reposición de desagües, juntas y tachas sobre calzada, así como el sellado de fisuras y reparaciones de sobrepisos. Se construirá la protección faltante de los cuartos de conos del terraplén de acceso hacia el lado de la ciudad de Treinta y Tres del puente sobre el Aº Yerbal y se mejorará su seguridad mediante la instalación de defensas metálicas en ambos accesos. Se limpiarán y pintarán elementos de seguridad (barandas, cordones y postes delineadores de aproximación). 
Finalmente se ejecutará la señalización vertical y horizontal de bordes y eje, delimitando zonas de no adelantamiento, conforme al nuevo estándar de circulación.
2. [bookmark: _Toc8650084][bookmark: _Toc8903425]NÓMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO 

Rigen para este Contrato los siguientes elementos:
· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en   adelante Pliego General o PG, aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990 y el decreto 229/00 de 9 de agosto de 2000.
· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras,       designado en adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 24 de enero de 1990, con exclusión de la Sección I y el PV del año 1971 y sus modificaciones en lo que no se      oponga al mencionado.
· Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado, designado en adelante ETCM.
· Manuales e Instructivos:
· Láminas tipo de la DNV.
· Manual Ambiental del Sector Vial. (mayo 2003). 
· Norma de Señalización de Obra. 
· Norma  de Señalización  Horizontal y Vertical de la DNV.
· Norma UY.
· Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.
· Planos de Proyecto.
· El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, designado en adelante PETP.
· Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la contratante relativa al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de uno y otro Pliego y/o planos, se atenderá a lo que establecen, en primer lugar este PETP, considerándose modificadas las estipulaciones de los Pliegos Generales enumerados.
3. [bookmark: _Toc8650085][bookmark: _Toc8903426]DISPOSICIONES GENERALES
1 [bookmark: _Toc8308799][bookmark: _Toc8494303][bookmark: _Toc8494369][bookmark: _Toc8650086][bookmark: _Toc8894203][bookmark: _Toc8896698][bookmark: _Toc8896831][bookmark: _Toc8896964][bookmark: _Toc8903427][bookmark: _Toc531029520]
2 [bookmark: _Toc8308800][bookmark: _Toc8494304][bookmark: _Toc8494370][bookmark: _Toc8650087][bookmark: _Toc8894204][bookmark: _Toc8896699][bookmark: _Toc8896832][bookmark: _Toc8896965][bookmark: _Toc8903428]
3 [bookmark: _Toc8308801][bookmark: _Toc8494305][bookmark: _Toc8494371][bookmark: _Toc8650088][bookmark: _Toc8894205][bookmark: _Toc8896700][bookmark: _Toc8896833][bookmark: _Toc8896966][bookmark: _Toc8903429]
3.1 [bookmark: _Toc8650089][bookmark: _Toc8903430]Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito
El Contratista propondrá al Director de Obra, designado en adelante DO, un plan de trabajo con su señalización de obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM del PV.
El Contratista propondrá a la autoridad competente en materia de tránsito, los desvíos necesarios para la realización de la obra. El Contratista deberá proveer los ordenadores de tránsito (barreras, parapetos, etc.) de manera que la circulación se realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución. 
Los gastos originados por la señalización serán de cargo del contratista y serán prorrateados en los rubros de la oferta. 
3.2 [bookmark: _Toc531029521][bookmark: _Toc8650090][bookmark: _Toc8903431]Durante la ejecución de los trabajos
Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista que será responsable por cualquier daño que les pueda suceder.
Asimismo, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar el perjuicio de personas, edificios cercanos, árboles, postes y columnas existentes, reparando los daños cuando ocurrieren e indemnizando por ellos.
El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras. 
Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración y terceros en su caso.
El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público pasante por la obra.
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.
3.3 [bookmark: _Toc531029522][bookmark: _Toc8650091][bookmark: _Toc8903432]Dirección de Obra
La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Profesional nombrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, designada en adelante OPP, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del DO que ejercerá su representación en ausencia de éste.
La actuación del DO y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
El DO y los funcionarios de la OPP afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 
El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la DO así lo exija.
3.4 [bookmark: _Toc531029529][bookmark: _Toc8650093][bookmark: _Toc8903433]Carteles de obra
El Contratista dentro de los veinte días calendario siguiente a la fecha del acta de replanteo, colocará en la zona de obras, donde la DO lo indique, dos carteles informativo-institucional formato OPP con las siguientes especificaciones:
· Tamaño A3 x 100: 4.20 m x 2.97 m 
· Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas
· Bastidor en tubular metálico con fondo anti óxido y pintado
· Marco en PNI empotrado en base de hormigón
El dimensionado  de  la  estructura  de  sostén considerará la norma de viento UNIT 50/8, y será  de  responsabilidad  de  la  empresa, siendo la estructura de soporte realizada con perfiles metálicos. El  diseño  gráfico del cartel será suministrado oportunamente por la OPP.
El costo de fabricación de los carteles, así como de su implantación se pagará en el rubro 0 y no se considera ajuste paramétrico. 
Se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato.
Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la inhabilitación del trámite de las certificaciones de obras.
3.5 [bookmark: _Toc531029530][bookmark: _Toc8650094][bookmark: _Toc8903434]Control de calidad - Ensayos a realizarse durante la obra
El Contratista deberá realizar todos y cada uno de los ensayos indicados en la normativa que conforma el contrato y requerido por el DO, a modo de ejemplo se describen los siguientes:
· Ensayos en materiales granulares:
· Caracterización:
· Granulometría o ensayo de tamizado 
· Limites de Attemberg
· Densidad máxima Proctor (T180)
· Poder de Soporte California (CBR)
· Densidad "in situ" de acuerdo con las normas AASHTO T-99 y AASHTO T-180
· Ensayos de hormigones
· Confección, acopio y curado de las probetas cilíndricas de hormigón de acuerdo a la norma  UNIT 1081:2002.
· Confección del ensayo del cono de Abrams de acuerdo con la norma UNIT NM 67:1998
· Ensayo a la compresión de las probetas cilíndricas de hormigón según norma UNIT NM 101:1998.
Se deberá contar con un laboratorio en obra o recurrir a un laboratorio aprobado por la DO para la ejecución de los mismos. Deberá contar con todos los equipos, herramientas y materiales para poder realizar estos ensayos y en cantidad suficiente. Los equipos, las herramientas y los materiales serán inspeccionados, controlados y aprobados por la DO. 
En caso de que no se cuente con alguno de los elementos necesarios para realizar alguno de los ensayos, se podrán suspender las obras relacionadas con ese ensayo. No se reconocerán aumentos de plazos por este motivo. 
Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de calibración inicial emitido por un organismo competente y un plan de control y recalibración.

3.6 [bookmark: _Toc531029531][bookmark: _Toc8650095][bookmark: _Toc8903435]Obras accesorias 
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias, que serán prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos que se detallan a continuación: 
1) Retiro y traslado al depósito que el DO designe (distancia máxima a 5 Km de la obra), de aquellos materiales reutilizables, que se removieran por la ejecución de los trabajos y que no fueran reutilizados. 
2) Remoción, carga y disposición final de los materiales provenientes de la obra.
3) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su realización.
4) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la correcta ejecución de las obras.
3.7 [bookmark: _Toc531029532][bookmark: _Toc8650096][bookmark: _Toc8903436]Replanteo de la obra
Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la obra, se contará en el lugar de los trabajos con material topográfico en cantidad y calidad adecuada (jalones, cintas, escuadras de reflexión, nivel óptico, teodolito, distanciómetro, etc.). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento en perfectas condiciones para que el DO pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente.
El replanteo de las canalizaciones y demás obras previstas deberán materializarse sobre el terreno con elementos duraderos, que establezcan una definición precisa de la construcción a realizar y que no sean afectadas por los trabajos de ejecución. A estos efectos, el Contratista deberá respetar las instrucciones que imparta el DO.
3.8 [bookmark: _Toc531029533][bookmark: _Toc8650097][bookmark: _Toc8903437]Movilización
Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado "Movilización"  cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior al 4% ni inferior al 2% del  monto total del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 2%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros.

Si se cotiza por encima del 4%, se tendrá en cuenta el valor cotizado en la comparación de las propuestas pero se reducirá al 4% a los efectos del contrato.

El monto contratado se pagará de la siguiente forma:
El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los  suministros requeridos e instalación de laboratorio (o presentado un plan de control de calidad). Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde exista actividad humana permanente, deberán estar a una distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. En caso contrario deberá adoptar medidas  de control de emisión perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares  indicados, las que deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de la Obra.
El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto total del contrato.
3.9 [bookmark: _Toc531029534][bookmark: _Toc8650098][bookmark: _Toc8903438]Recuperación Ambiental
El contratista deberá realizar las tareas mitigatorias que correspondan para mantener controlados los potenciales impactos ambientales adversos durante la fase constructiva. Las mismas responderán al Plan de Gestión Ambiental que el adjudicatario presentará y deberá ser aprobado por la DO previo al inicio de las obras. Dicho Plan de Gestión Ambiental contemplará las disposiciones incluidas en el “Manual Ambiental para Actividades del Sector Vial” de la DNV del MTOP. Este rubro no será objeto de pago en forma directa, y su costo se entenderá prorrateado en el resto de los rubros. 
De constatarse incumplimientos en el mencionado Plan no se otorgará la Recepción Provisoria de la obra hasta que se cumpla con lo allí dispuesto.
4. [bookmark: _Toc531029535][bookmark: _Toc8650099][bookmark: _Toc8903439]EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJES
4 [bookmark: _Toc8308813][bookmark: _Toc8494317][bookmark: _Toc8494383][bookmark: _Toc8650100][bookmark: _Toc8894217][bookmark: _Toc8896712][bookmark: _Toc8896845][bookmark: _Toc8896978][bookmark: _Toc8903440][bookmark: _Toc531029536]
4.1 [bookmark: _Toc8650101][bookmark: _Toc8903441]Consideraciones generales 
Las obras a ejecutar comprenden la rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica existente. Las tareas a ejecutar comprenden:
· Limpieza y conformación de cunetas.
· Ejecución de entradas particulares y construcción de cabezales faltantes. 
· Ampliación y alargue de alcantarillas de caños Tipo Z. 
· Limpieza, ampliación y construcción o reparación de protecciones de alcantarillas Tipo Z (cabezales y zampeados).
Para la ejecución de las diferentes tareas regirán las especificaciones particulares del PV, Sección III: “Obras en hormigón y en hormigón armado”, las ETCM y las presentes especificaciones. 
El contratista será responsable por la organización y realización de todos los trabajos (suministro de mano de obra, materiales y equipos, dirección técnica, etc.) de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente PETP.
4.2 [bookmark: _Toc531029537][bookmark: _Toc8650102][bookmark: _Toc8903442]Limpieza y conformación de cunetas.
Dado que la obra implica en algunas zonas el ensanche de plataforma, se deberán reconstruir las cunetas al perfil transversal proyectado de acuerdo a Anexo V-1. Aquellas cunetas que no sean alcanzadas por el ensanche, se desbastarán para restituir su sección transversal y limpiarán, eliminando el material depositado y/o sedimentado con el propósito de mantener un eficiente drenaje de las aguas pluviales.
La profundidad mínima será de 70 cm medidos desde el borde de pavimento y se adecuarán los niveles de fondo procurando una pendiente longitudinal mínima de 0,50%. Se deberá compatibilizar lo anterior con los niveles que determinen las entradas particulares existentes.
Se deberá cuidar el empaste natural de los taludes existentes, procurando efectuar la profundización de cunetas hacia el alambrado en los casos que sean posibles, manteniendo también el empaste del contratalud.
Su ejecución deberá coordinarse, de forma que en el  mismo día que se construye la cuneta, se construyan y/o recoloquen las entradas particulares faltantes, debiendo estar ejecutado en su totalidad antes de iniciar cualquier trabajo de pavimentación en la misma zona de trabajo. No se permitirá iniciar la construcción de la capa de subbase, hasta que estén terminadas las cunetas y adecuadamente drenada la plataforma del camino. 
Este rubro se pagará por metro lineal de limpieza y conformación efectivamente efectuada de cuneta, que comprende la ejecución de las tareas descriptas, incluso la limpieza de entradas particulares y alcantarillas existentes que se considerará prorrateado en el mismo. No se hará diferencia en función de la cantidad de material extraído por metro lineal e incluye el transporte del mismo hasta un lugar de depósito que indicará la DO, en el cual se deberá tender y conformar el material depositado que para los efectos de la cotización se tomará una distancia de transporte de 3 km. 
La ejecución de todas las tareas anteriores se pagará mediante el rubro:
· Limpieza y conformación de cunetas (m)
4.3 [bookmark: _Toc531029538][bookmark: _Toc8650103][bookmark: _Toc8903443]Entradas particulares.
Se construirán las entradas particulares faltantes y se limpiarán las existentes de acuerdo al Anexo V-5, verificando la necesidad de reparaciones y sustituciones de caños, ejecutando los cabezales faltantes.
Previo a la construcción de las protecciones para las entradas particulares existentes, se deberá verificar que no se vean afectadas por el ensanche de plataforma.
La ejecución de las mismas será conforme al Detalle de Empalme Tipo II de la Lámina Tipo de DNV Nº 265 “Empalmes tipo con calles y caminos vecinales – Entradas particulares”, según sea entrada particular o domiciliaria (Tipología A) o embarcaderos (Tipología B). 
Se construirán sus cabezales sin alas de acuerdo a la lámina tipo DNV.
Las juntas se tomarán con mortero clase II, se llenarán bien y alisarán por el interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas las superficies cilíndricas interiores de los caños.
Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco cónico con la generatriz inclinada de 45 grados sobre el eje del caño.
Se incluye en el rubro la remoción y retiro a depósito de la entrada existente en caso que la DO indique su sustitución, así como el material de aporte y compactación necesarios sobre la misma.
La ejecución de todas las tareas anteriores se pagará mediante los rubros:
· [bookmark: _Toc531029539]Alcantarillas de caños de Hormigón simple para EP D = 50 cm (m)
· [bookmark: _Hlk7901643]Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z (cabezales y zampeados) (m3)
4.4 [bookmark: _Toc531029540][bookmark: _Toc8650104][bookmark: _Toc8903444]Alcantarillas de caños Tipo Z y protecciones (cabezales y zampeados)
El proyecto contempla la readecuación de las alcantarillas de cruce existentes de acuerdo a proyecto. 
Las obras implican la ampliación de las secciones de desagües mediante la incorporación de pases en aquellas alcantarillas que resultan insuficientes, la adecuación de los cabezales de acuerdo a los pases incorporados, la sustitución y reconstrucción de cabezales y losas de zampeados deteriorados.
Efectuada la limpieza de cunetas y alcantarillas, se verificará el estado de los caños y protecciones (cabezales y zampeados) existentes, notificando a la DO en caso de resultar necesario una puesta a punto que no haya sido identificada en el proyecto. 
Se procederá a ejecutar las obras previstas en cada alcantarilla de acuerdo al Anexo V-4.
Estos trabajos se ejecutarán conforme a Lámina Tipo DNV Nº 251 “Alcantarillas Tipo Z”. Las  alcantarillas de caños se apoyarán en toda su extensión sobre una base de asiento de tosca estabilizada con cemento portland de 0,30 m de espesor, y un recubrimiento lateral en toda la altura. La tosca cementada se elaborará con 100 kg de cemento portland por metro cubico compactado, y se compactará con equipos livianos.
La separación mínima entre pases a incorporar será de 0,50 metros conforme a la lámina tipo, de modo que permita la compactación entre filas de caños con equipos manuales. 
Los extremos de los caños serán de una forma tal que den continuidad a la tubería, asegurando una superficie interior continua, lisa y uniforme. Todas las juntas deberán limpiarse y sellarse con mortero clase II. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco cónico con la generatriz inclinada de 45 grados sobre el eje del caño.
Se deberán ejecutar las losas de zampeado inexistentes corrigiendo las eventuales socavaciones existentes, de modo tal que el nivel interior - inferior de los caños coincida con el nivel superior de la losa a ejecutar. Se deberá prever las armaduras de espera de modo de ampliar los cabezales adecuándolos al número de pases incorporados. Los mismos deberán cumplir con lo indicado en la Lámina Tipo DNV Nº 251 “Alcantarillas Tipo Z” respecto al dimensionado y armado, que se seleccionará en función del mayor diámetro existente en la alcantarilla a readecuar. La DO podrá adaptar las dimensiones anteriores en caso de ser necesario efectuar una variante que resulte técnicamente conveniente. 
Los cabezales y losas de zampeado se ejecutarán con hormigón armado clase VII, pagándose por volumen geométrico de la pieza de hormigón ejecutada luego de la aprobación de la DO.
Las tareas de excavaciones y demoliciones necesarias, retiro a depósito, aportes de material granular y cementado, compactación, se considerarán prorrateadas en los rubros de pago correspondientes. 
Todos los elementos deberán ser construidos con las dimensiones, niveles y alineaciones establecidos en el proyecto y/o en las indicaciones u órdenes de la DO.
La dosificación, elaboración, colocación en obra y curado del hormigón, así como los moldes, apuntalamiento y cimbras deberán hacerse ajustado en un todo a lo especificado en el PV, así como a lo establecido en el proyecto y/o en las órdenes de la DO.
Todas estas tareas se pagarán de acuerdo a los rubros correspondientes:
· Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm (m)
· Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm (m)
· Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 80 cm (m)
· Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 100 cm (m)
· Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z (cabezales y zampeados)
5 [bookmark: _Toc531029541][bookmark: _Toc8650105][bookmark: _Toc8903445]EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES
5.1 [bookmark: _Toc531029542][bookmark: _Toc8650106][bookmark: _Toc8903446]Consideraciones generales 
La obra a ejecutar consiste en el bacheo de las capas de base existentes y posterior ensanche de plataforma en los casos en que el ancho existente resulte insuficiente para obtener una calzada útil de 7 metros en tramos rectos y adicionándoles los sobreanchos proyectados en tramos en curva conforme al Anexo V-2. 
Se conformará el perfil transversal a las pendientes de proyecto efectuando un recargo de material granular de subbase en los casos necesarios, de modo de asegurar los espesores de proyecto. Recibida la capa de subbase se ejecutará una capa de base estabilizada con cal de 25 cm compactados para el tramo entre progresivas 0K000 – 8K880 y 20 cm para el tramo 8K880 – 22K300, valores de espesores preliminares que se ajustarán obtenidos los resultados de los ensayos encargados por la OPP. La obra de pavimentación consistirá en una calzada en tratamiento bituminoso doble con riego niebla de 6 metros de ancho, y banquinas en tratamiento bituminoso simple de 0,50 metros a ambos lados del borde de calzada. En las zonas de curvas dicho perfil se verá modificado de acuerdo a los sobreanchos ejecutados.
5.2 [bookmark: _Toc8650107][bookmark: _Toc8903447]Ensanche de plataforma
Se ejecutarán los ensanches de plataforma únicamente en los tramos necesarios, en un ancho tal que permita la obtención de una calzada útil de 7 metros en los tramos rectos, y los sobreanchos proyectados en los tramos en curvas de acuerdo a los Anexos V-3 y V-2 respectivamente. Dicha tarea deberá ser replanteada en sitio y en coordinación con la DO. 
Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo que deberá ser aprobado por el DO, y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas.
Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén existente, utilizándose dicho material en el ensanche de plataforma. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos. El ensanche se ejecutará hacia ambos lados en los tramos rectos, manteniendo el eje de calzada actual, y en un ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal proyectado. En los tramos en curva y transiciones, se ejecutará hacia el interior de la misma.
Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del DO se construirá la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20 m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.
Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 18% al 95% del PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g.
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán por el volumen geométrico, del material requerido a la densidad de compactación solicitada, resultante de la diferencia entre las nivelaciones del replanteo y final de ejecución, al precio unitario del rubro:
· [bookmark: OLE_LINK11]Suelo seleccionado para ensanche de plataforma CBR>18 (m3)
5.3 [bookmark: _Toc531029543][bookmark: _Toc8650108][bookmark: _Toc8903448]Sustitución de base existente
Previo a la incorporación del material de base proyectado se ejecutaran las tareas de bacheo, de modo de no perder las zonas que visualmente registran fallas. Complementando lo anterior se efectuará prueba de camión cargado de modo de incorporar zonas no visibles. Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hayan indicios de fuga de finos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, serán bacheadas.
El DO delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  
En aquellas zonas en que el material existente no sea adecuado a juicio de la DO, la misma ordenará su sustitución. La misma se realizará con material de préstamo CBR>60. La colocación de este material será en capas de 15 cm de espesor compactado y será compactado al 98 % del PUSM.
El área y profundidad de la excavación será indicada por la DO. No se pagarán sustituciones realizadas sin consulta previa a la DO.
Una vez terminada la compactación del material granular, éste deberá tener el mismo nivel que la base granular actual.
El material removido se podrá utilizar como suelo seleccionado para ensanche de plataforma previa autorización del DO.
El rubro comprende la remoción y retiro a depósito del material a sustituir y el suministro, tendido y compactación del material granular CBR>60. Se pagará por metro cúbico compactado de acuerdo al área y profundidad autorizada por la DO mediante el rubro:
· Sustitución de base existente con material granular CBR>60 (m3) 
5.4 [bookmark: _Toc8650109][bookmark: _Toc8903449]Aportes localizados con material granular CBR >60
Ejecutadas las tareas de ampliación de plataforma y bacheo, se procederá a ejecutar las capas de subbase en las zonas ensanchadas en un espesor total de 20 cm compactados con material granular CBR>60.
Se deberán efectuar aportes localizados de material CBR>60 en los accesos de las alcantarillas que presenten sus accesos descendidos respecto del nivel de pavimento existente en una medida mayor al espesor de la capa de base estabilizada a construir.
La colocación de este material será en capas de 10 cm de espesor compactado y será compactado al 98 % del PUSM.
Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego y la conformación final de la cantera.
Se pagará por m3 compactado de acuerdo al rubro:
· Sub base granular CBR> 60% (m3)
5.5 [bookmark: _Toc8650110][bookmark: _Toc8903450]Regularización del perfil transversal y conformación de la capa de subbase
Se ejecutará la capa de subbase para lo cual se escarificará en 15 cm de profundidad la base existente, perfilando y compactando el material de modo que en esta instancia se obtengan las pendientes transversales proyectadas. Dicha capa ejecutada trabajando la base existente y los aportes efectuados en los ensanches mediante el rubro anterior, será considerada la subbase de proyecto y deberá verificar un espesor mínimo de 20 cm compactados. 
El material escarificado se compactará uniformemente en todo el ancho de plataforma, a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.
Este rubro comprende la compensación total por la conformación a las pendientes de proyecto y compactación de las capas a la densidad especificada, incluye la provisión y utilización del agua para riegos a ejecutar.
El pago del rubro será por metro cuadrado ejecutado según proyecto mediante el rubro:
· Escarificado, conformación y compactación de capa de subbase (m2)
5.6 [bookmark: _Toc8650111][bookmark: _Toc8903451]Ejecución de capa de base mediante estabilizado con cal
Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la base, se deberá verificar la uniformidad y compactación alcanzadas en la tarea de conformación de la capa de subbase.
Recibida la capa de subbase se construirá la capa de base que consistirá en un estabilizado con cal viva de un material granular “caliza” cuyo tamaño máximo corresponde a 8 mm.
Para la construcción de dicha capa se seguirán los lineamientos del Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal de la NLA (National Lime Association) en su versión del año 2004.
La administración proveerá el suministro de ambos materiales a través de la planta industrial de Cementos del Plata, ubicada en el kilómetro 22,6 de la Ruta 98.
La dosificación de cal a incorporar se estima entre un 3 a 8% en peso del suelo seco, valor que definirá la administración con los ensayos realizados por la misma, en Facultad de Ingeniería.
El espesor preliminar de la capa de base a construir será de 25 cm para el tramo Ruta 8-La Pacífica, y 20 cm para el tramo La Pacífica-Cementos del Plata, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 “Perfil Transversal”.
Dicho espesor será tendido en capas de espesor que permitan asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco promedio igual o mayor que el 98% PUSM del material compactado obtenido en el ensayo Proctor Modificado del material correspondiente (Norma UY S 17), no pudiendo ser ningún valor individual inferior al 96%. No podrá iniciarse la construcción de la capa siguiente hasta que la capa inferior se encuentre en condiciones de aceptación a juicio de la DO.
La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido óptimo de humedad, valor que se definirá con los resultados de los ensayos. 
Para la construcción de la capa de base se podrá optar por el mezclado en sitio o en planta, en cualquiera de los casos se deberá obtener una mezcla homogénea del material de base y el agente estabilizador de acuerdo a la dosificación establecida.
El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación de la DO. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme. Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del perfil transversal sean de 3% a cada lado del eje de la calzada a pavimentar, o las correspondientes si el perfil es en curva.
Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir con la cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.
La base ejecutada deberá recibir los riegos de agua correspondientes de modo de permitir su curado y/o un tratamiento bituminoso de imprimación en el ancho correspondiente a la calzada a modo de protección. Dicha actividad no será objeto de pago directo, considerándose incluida en el rubro correspondiente.
Este rubro comprende la compensación total por el transporte para el suministro del material granular y la cal para estabilizado desde la planta industrial al frente de obra en caso que se opte por mezclado en sitio o mezclado en planta en ubicación a establecer por el contratista, el tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 
El pago del rubro será por metro cúbico ejecutado recibido por la DO conforme a las especificaciones anteriores mediante el rubro:
· Ejecución de base estabilizada con cal (m3)
5.7 [bookmark: _Toc8650112][bookmark: _Toc8903452]Tramo de prueba
El procedimiento de ejecución para la construcción de la base estabilizada será evaluado en obra mediante un tramo de prueba a coordinar con la DO, previamente al inicio de la actividad. El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 500m mediante el cual se comprobará la fórmula de obra y la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación.
La DO determinara si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción.
No se podrá proceder a la producción sin que la DO haya autorizado el inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
5.8 [bookmark: _Toc8650113][bookmark: _Toc8903453]Transición en puentes
En caso necesario, a los efectos de generar las transiciones para la construcción del pavimento proyectado en los tramos inmediatos a los puentes, se retirará el material granular en el espesor correspondiente a la capa estabilizada a ejecutar y se verificará la existencia de un mínimo de 20 cm de subbase por debajo de la misma. 
Para esto se desmontará los 100 metros previo a los puentes que no será objeto de pago directo, pudiendo la empresa contratista emplear dichos materiales para las tareas de bacheo o ensanche de plataforma.
5.9 [bookmark: _Toc531029547][bookmark: _Toc8650114][bookmark: _Toc8903454]Ejecución de riego bituminoso de imprimación 
Una vez aprobada la base se realizará un barrido con barredora mecánica con el fin de retirar todo material suelto que imposibilite la infiltración del riego de imprimación en la base.
Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).
Las normas de ensayo serán las UY.
Se imprimará en media calzada cerrado la misma al tránsito en tramos que no superen los 500m, posibilitando desvío mientras dure el curado. En los casos que no sea posible realizar un desvío en forma segura, se realizará un recebado con arena gruesa, con el fin de permitir el tránsito mientras se cura la imprimación.
 El tiempo de curado dependerá de las condiciones climáticas, lo que no deberá ser nunca inferior a dos días. Este riego de imprimación no podrá estar expuesto más de 10 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de rodadura.
Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del presente rubro, sin incluir el suministro y transporte del diluido:
· Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2)
5.10 [bookmark: _Toc531029548][bookmark: _Toc8650115][bookmark: _Toc8903455]Transporte y elaboración de diluidos asfálticos para riego de imprimación
Este rubro incluye el transporte del diluido asfáltico (que será suministrado por la Administración en la Planta de ANCAP en La Teja – Montevideo), hasta el  lugar  de trabajo y la elaboración del mismo.
Para el riego de imprimación se utilizará diluido asfaltico MC1 con una dosificación que  dependerá del material granular utilizado, a los efectos del metraje se estima en 1,20lt./m2.
El pago de este rubro se hará según lo estipulado en el capítulo F de la Sección V por los metros cúbicos de diluidos asfálticos utilizados.
· Transporte y elaboración de diluidos asfálticos MC1 (m3.Km)
5.11 [bookmark: _Toc8903456]Transporte de agregados pétreos para tratamiento bituminoso
Este rubro incluye el transporte del agregado pétreo (que será suministrado por la Administración en la planta industrial de Cementos del Plata, ubicada en el kilómetro 22,6 de la Ruta 98.
Estos trabajos se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro:
· Transporte de agregados pétreos (m3.Km)

5.12 [bookmark: _Toc531029549][bookmark: _Toc8650116][bookmark: _Toc8903457]Tratamiento bituminoso doble
En lo referente a los tratamientos bituminosos a ejecutarse, este pliego particular se remite en un todo a las condiciones establecidas de la Sección V del Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, en sus capítulos respectivos de aplicación.
Los tratamientos bituminosos se deberán iniciar inmediatamente después de terminadas las superficies que las han de recibir y de haber sido aprobados por la DO, siempre que la fecha de terminación esté comprendida dentro de los períodos en que se autoriza la ejecución de riegos con materiales bituminosos.
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.
Las dosificaciones de asfaltos y áridos serán ajustados en obra mediante un tramo de prueba al inicio de las tareas de pavimentación.
Estos trabajos se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro:
· Ejecución de Riego A de tratamiento bituminoso doble (m2) 
· Ejecución de Riego B de tratamiento bituminoso doble (m2)
5.13 [bookmark: _Toc531029550][bookmark: _Toc8650117][bookmark: _Toc8903458]Transporte y elaboración de diluidos asfálticos para tratamiento bituminoso doble 
Este rubro incluye el transporte del diluido asfáltico (que será suministrado por la Administración en la Planta de ANCAP en La Teja – Montevideo), hasta el  lugar  de trabajo, y la elaboración del mismo.
Los riegos “A” y “B” serán con diluido asfaltico RC2 estimándose en la dosificación de 1,2lt./m2 y 1,1lt./m2 respectivamente.
El pago se hará por los metros cúbicos utilizados mediante el rubro:
· Transporte y elaboración diluidos asfálticos RC2 (m3.Km)
5.14 [bookmark: _Toc8650119][bookmark: _Toc8903459]Ejecución de riego niebla
Se ejecutará un riego de niebla en el ancho de la calzada en tratamiento bituminoso doble mediante emulsión asfáltica en una dosificación estimada en 0,5 lt./m2.
Dicha actividad deberá ser ejecutada al final de la obra de pavimentación. La superficie deberá estar libre de polvo y material suelto, y se deberá evitar su ejecución en días inmediatos posteriores a lluvias o excesivamente húmedos.
Estos trabajos se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro:
·  Ejecución de Riego Niebla(m2) 
5.15 [bookmark: _Toc8650120][bookmark: _Toc8903460]Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3)
Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de producción al lugar de trabajo y la elaboración de las emulsiones asfálticas utilizadas en los riegos niebla. 
El pago se hará por los metros cúbicos utilizados mediante el rubro:
· Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3)
6 [bookmark: _Toc8650121][bookmark: _Toc8903461]TRABAJOS EN PUENTES

La obra a ejecutar comprende la ejecución de tareas de reparaciones menores (fisuras, juntas, pintura), mayores (protección de terraplén de acceso y cuartos de cono), y limpieza de faja adyacente. Los puentes objeto de la licitación son:
	Progresiva
	Nombre 
	Longitud

	0K500
	Aº Yerbal
	350 m

	10K880
	Aº Sauce del Olimar
	25 m



La ejecución de los trabajos de reparación de las patologías encontradas se efectuará de acuerdo a lo establecido en ETCM, en particular en la Sección 13, “Mantenimiento de estructuras existentes”. 
6.1 [bookmark: _Toc8650122][bookmark: _Toc8903462]Limpieza de faja
Se realizará limpieza de la faja de dominio público entre las progresivas 0K000 y 1K300 en el caso del puente sobre el Aº Yerbal, y 100 metros antes y después para el puente sobre el Aº Sauce del Olimar. 
En la superficie de taludes se deberá cortar el pasto y retirar cualquier obstáculo que se encuentre.
Entre el fondo de cunetas y el alambrado el contratista deberá utilizar retroexcavadora, pala cargadora, camión y motoniveladora para regularizar y limpiar la superficie, de modo que permita posteriormente cortar el pasto con tractor y rotativa.
Estas tareas se pagarán en el rubro:
· Limpieza de faja (Há)
6.2 [bookmark: _Toc8650123][bookmark: _Toc8903463]Revestimiento de terraplenes, cuarto de conos y terraplén frontal
El terraplén de acceso Este del puente sobre el Aº Yerbal se encuentra ejecutado en tosca cementada sin losa de protección, por lo que se proyecta su revestimiento mediante una losa de hormigón de 15 cm de espesor hecha en  sitio en la cual se marcarán juntas falsas horizontales y según la dirección de las generatrices del talud de 0,5 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Irá armado con una malla de hierro de 6 mm de diámetro separados 30 cm  u otra equivalente. Las juntas horizontales irán distanciadas 40 cm  medidos a lo largo del talud y las otras tendrán una separación máxima de 60 cm medidos horizontalmente. 
Los revestimientos serán fundados sobre el muro de hormigón existente, salvo indicación de la DO. El hormigón a emplear será clase VII.
Estas tareas se pagarán mediante el rubro:
· [bookmark: OLE_LINK3]Losas de protección para revestimiento de taludes (m2)
6.3 [bookmark: _Toc8650124][bookmark: _Toc8903464]Limpieza de calzada, juntas y drenajes
Previo al inicio de las tareas y durante la ejecución de toda la obra, se deberá mantener limpia la calzada de los puentes.
A los efectos de realizar la limpieza de calzada, veredas y juntas se deberá barrer todas estas superficies quitando todo tipo de material suelto, grasitud o elemento que ponga en riesgo la seguridad de la circulación.
Los drenajes y zonas de llamada deberán estar completamente desobstruidos y permitir el libre pasaje de las aguas. Este pasaje no deberá producir manchas o deterioros en el hormigón a la salida de los drenes.
Las zonas de hormigón donde aparezcan manchas de humedad, suciedad, grasas, aceites o eflorescencias deberán ser limpiadas.
La suciedad o polvo pueden quitarse por medio del chorro de aire, cepillado con cepillo de alambre, rasqueteado o arenado, dependiendo del carácter de la suciedad.
La grasa, el aceite y eflorescencias se limpiarán con solventes o soluciones alcalinas.
Los tratamientos con solventes o soluciones alcalinas deben ser seguidos por un enjuague total de la superficie.
Si como consecuencia de las tareas de limpieza las superficies de hormigón se ven deterioradas, se procederá a la reparación de las mismas según la entidad del daño, siguiendo lo indicado en estas especificaciones.
Dichas tareas no serán objeto de pago directo, y se considerarán prorrateadas en los rubros correspondientes.
6.4 [bookmark: _Toc8650125][bookmark: _Toc8903465]Sustitución de juntas de dilatación y reparaciones en el sobrepiso 
Se sustituirán todas las juntas de dilatación o ejecutará en caso de su inexistencia de acuerdo a lo establecido en la cláusula 13.6 de las ETCM. La sustitución de juntas consiste en el retiro de las juntas existentes, conformación de perfil adecuado para recibir las nuevas juntas, suministro y colocación de las mismas. 
Los materiales y condiciones serán según lo especificado en la cláusula 11.6, admitiéndose además soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica se deberá remitir a la DO.
La ejecución de esta tarea deberá coordinarse con la reparación de todos los desperfectos del sobrepiso ubicados dentro de 1 m del borde de cada junta. Se repararán además los desperfectos del sobrepiso por fuera de dichas franjas, delimitando en conjunto con la DO las áreas a intervenir. 
Dichas reparaciones se ejecutarán con hormigón clase IV del mismo espesor del sobrepiso. Para la ejecución de dichas tareas rige lo establecido en la cláusula 13.7 de las ETCM. 
Estos trabajos se pagarán al precio establecido para los rubros:
· [bookmark: OLE_LINK4]Sustitución de juntas de dilatación (m)
· [bookmark: OLE_LINK5]Hormigón Clase IV para reparaciones de sobrepiso (m2)
6.5 [bookmark: _Toc8650126][bookmark: _Toc8903466]Sellado de fisuras en sobrepiso
En coordinación con la DO se sellarán las  fisuras en el sobrepiso que dada su baja severidad no sean reparadas mediante las tareas de reparaciones de sobrepiso. 
El producto a emplear cumplirá la normativa IRAM 6838 “Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos” referente a la clasificación y requisitos de ligantes destinados al tomado de juntas y sellado de fisuras. Con suficiente anticipación al inicio de las tareas, el Contratista deberá entregar a la DO la ficha técnica del producto a emplear. 
Previamente a la aplicación del producto se deberá limpiar con aire a presión para evitar que quede humedad y restos de material suelto. No deben realizarse trabajos los días de lluvia y posteriores a la misma hasta que las superficies a tratar se encuentren libres de humedad.
Estos trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro:
· [bookmark: OLE_LINK6]Sellado de fisuras en sobrepiso (m)
6.6 [bookmark: _Toc8650127][bookmark: _Toc8903467]Colocación y sellado de caños de desagües
En todas las estructuras, los desagües de calzada se reconstruirán colocando caños de PVC de igual diámetro que los drenes existentes, sobresaliendo aproximadamente 0,20 m y con su extremo inferior cortado en forma oblicua.  
La unión PVC – pavimento deberá quedar bien sellada para evitar filtraciones de agua. El sellado se hará utilizando una masilla de base poliuretánica tipo Sikaflex o similar. 
Estas tareas se pagarán al precio establecido para el rubro:   
· [bookmark: OLE_LINK7] Colocación y sellado de caños de desagüe (ud)
6.7 [bookmark: _Toc8650128][bookmark: _Toc8903468]Sellado de juntas de dilatación en cordón y veredas
Se sellarán también las juntas de tablero en cordón y veredas con el mismo material que en la calzada, no requiriéndose borde de protección.
Los trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro:
· [bookmark: OLE_LINK8]Sellado de juntas de dilatación en cordón y vereda (m)
6.8 [bookmark: _Toc8650129][bookmark: _Toc8903469]Pintado de los puentes
Para cada puente luego que la DO reciba las tareas de reparaciones anteriormente descriptas, el contratista deberá efectuar la limpieza y posterior pintura de la totalidad de cordones, barandas y cabeceras del puente.
En el caso de las cabeceras se realizará de acuerdo a lo establecido en la lámina tipo LT 242, sustituyendo la pintura reflectiva por papel reflectivo Tipo 1 de acuerdo a ASTM 4956-16.
Esta tarea se pagará mediante un rubro global, correspondiendo un 90% y 10% para la finalización y aceptación por la DO de las pinturas de los puentes sobre los arroyos Yerbal y Sauce del Olimar respectivamente:
· [bookmark: OLE_LINK9]Pintura de puentes (global) 
6.9 [bookmark: _Toc8650130][bookmark: _Toc8903470]Defensas metálicas (flex beam) 
Se suministrarán e instalarán defensas metálicas viales (flex beam) conforme a las Láminas Tipo Nº 267 y Nº 269 de la DNV, 150 metros a ambos lados de los accesos al puente sobre el Aº Yerbal. Donde se instalen las defensas metálicas se removerán los postes delineadores existentes, entregándolos en el corralón de la IDTT, dicha tarea no será objeto de pago directo y se considerará incluida dentro del presente rubro. 
Dichas defensas deberán ser totalmente nuevas de fábrica con los siguientes requerimientos:
· Recubrimiento galvanizado continuo ZINCGRIP según norma AASHTO M180-79.
· Recubrimiento de zinc mínimo de 450 gr./m2 promedio de la suma de ambas caras. 
El retiro y traslado de los postes existentes, el suministro e instalación de las defensas metálicas con sus correspondientes postes y elementos de sujeción, se pagarán mediante el rubro:
· [bookmark: OLE_LINK10]Suministro y colocación de defensas metálicas (m) 
6.10 [bookmark: _Toc8650131][bookmark: _Toc8903471]Separadores viales 
El proyecto contempla la sustitución y reposición de los tachones viales instalados sobre el sobrepiso del puente del Aº Yerbal. 
La calidad de los mismos deberá ser igual o superior a los actualmente existentes, deberán presentar reflectividad amarilla en ambas caras y con mecanismo de sujeción mediante pernos. Cumplirán con lo especificado en la Norma ASTM D4280. El contratista previo al inicio de la instalación entregará a la DO una muestra de los separadores a colocar acompañada de las especificaciones originales del producto y del mecanismo de instalación que se empleará.
El retiro del separador existente, suministro e instalación del separador nuevo a reponer se pagará mediante el rubro:
· [bookmark: OLE_LINK2]Separadores viales instalados (ud.)
7 [bookmark: _Toc8650132][bookmark: _Toc8903472]EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

Para la realización de los trabajos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM del PV, las Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV.
5.2	Señalización Vertical
El proyecto contempla la señalización vertical de acuerdo al nuevo estándar de circulación, por lo que la cartelería existente será removida y trasladada al corralón de la IDTT. Dicha actividad no será objeto de pago directo, por lo que se considerará prorrateada en el rubro correspondiente.
Se instalará cartelería informativa, reglamentaria, y de advertencia, la que deberá cumplir con la Norma Uruguaya de Señalización Vertical (2003). El tipo y ubicación de cada señal vertical se encuentra definido en el Anexo V-6. Las señales serán de reflectividad grado 2 de acuerdo a lo definido en la citada Norma. 
La instalación de señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación con la señalización horizontal a ejecutar en dichos tramos. 
La colocación de señales será conforme a Lámina Tipo Nº 242 según corresponda a “Ubicación de señales de un poste” o “Ubicación de señales de dos postes”.
Se efectuará el pago por unidad de señal instalada mediante los rubros:
· Señales Clase 2 instaladas (m2)
· Poste de hormigón para señales instaladas (m3)
7.1 [bookmark: _Toc531029559][bookmark: _Toc8650133][bookmark: _Toc8903473]Señalización Horizontal
La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.  
Las tareas de señalización incluyen limpieza previa del lugar y pre-marcación. Los pavimentos estarán en condiciones apropiadas para la aplicación del material (secos, sin grietas ni acumulación de agua y/o aceites). 
Se efectuará la señalización horizontal con pintura acrílica en frío de los siguientes elementos:
· Eje de calzada vehicular 
Líneas segmentadas de trazos pintados de 3,00 m de longitud y brechas de 9,00 m.
Color blanco. Ancho 10 cm 
· Bordes de calzada vehicular
Línea continua y paralela al borde de calzada a una distancia que se definirá en el lugar, se interrumpe en zonas de empalmes con caminos. 
Color blanco. Ancho de 10 cm.
· Líneas de adelantamiento prohibido
Línea continua dispuesta a la derecha de una línea central segmentada blanca, separada de ésta una distancia de entre 5 y 7,5 cm.
Color amarillo. Ancho de 10 cm. 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes exigencias:
· La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.
· El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente sobre la misma.
· El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su automóvil.
· Se aplicarán dos manos de pintura acrílica en frío sobre una primera a modo de imprimación. A los efectos de la cotización, el metraje indicado corresponde a la superficie con las dos manos de pintura incluida.  
· En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5 % sobre los valores especificados.
· La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.
· No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
· Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida por el Contratista.
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DO deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas.
Los trabajos de señalización horizontal se pagarán mediante los siguientes rubros:
· Línea de eje aplicado en frío (m2)
· Línea de borde aplicado en frío (m2)
· Amarillo aplicado en frío (m2)
7.2 [bookmark: _Toc8650134][bookmark: _Toc8903474]Elementos de encarrilamiento
7.2.1 [bookmark: _Toc8650135][bookmark: _Toc8903475]Tachas de borde y eje 
Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las indicaciones de la DO. Las tachas que se colocarán serán del color correspondiente a las restricciones definidas por la demarcación de pavimentos en el tramo y deberán poseer reflectividad en ambas caras.
Cumplirán con lo especificado en la Norma ASTM D4280. El contratista previo al inicio de la instalación entregará a la DO una muestra de las tachas a colocar acompañada de las especificaciones originales del producto y del adhesivo que se empleará. La recepción definitiva de tachas se realizará a los doce meses de la recepción provisoria, independientemente de los plazos de recepción de obra. No se aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas quebradas.
El suministro e instalación se pagará mediante el rubro:
· Tachas instaladas (ud.)
8 [bookmark: _Toc531029552][bookmark: _Toc8650136][bookmark: _Toc8903476]ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
8.1 [bookmark: _Toc8650137][bookmark: _Toc8903477]Suelo seleccionado CBR > 18% para ampliación de plataforma
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las exigencias de un suelo seleccionado (Sección II del PV) más las siguientes especificaciones particulares: 
· CBR (UY-S-21) > 10% para el 95% del PUSM del Proctor Normal (UY-S-15). 
· Expansión ≤ 0,8%. 
El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500g. 
El material se compactará uniformemente en todo el ancho de plataforma, a una densidad de compactación mínima del 95% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (AASHTO Modificado).
8.2 [bookmark: _Toc8650138][bookmark: _Toc8903478]Material granular para subbase y sustituciones CBR > 60%
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:
· CBR > 60% para el 100% del PUSM.
· Expansión ≤ 0,5 %.
· X.IP ≤ 180.
· X.LL ≤750.
Observaciones: 
· Ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 
· X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido.
El material se compactará uniformemente en todo el ancho de plataforma, a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.
8.3 [bookmark: _Toc531029554][bookmark: _Toc8650139][bookmark: _Toc8903479]Materiales asfálticos para tratamiento superficial bituminoso
Para Imprimación: Diluido asfáltico MC1, debiendo cumplir con la Sección V del PV y las ETCM correspondientes. Será suministrado en coordinación con la DO.
Para tratamiento bituminoso: Diluido asfáltico RC2, debiendo cumplir con la Sección V del PV y las ETCM correspondientes. Será suministrado en coordinación con la DO.
Para riego niebla: Emulsiones asfálticas con los tipos RS – 1 o RS – 2, debiendo cumplir con la Sección V del PV y las ETCM correspondientes. Será suministrado por el Contratista.
8.4 [bookmark: _Toc487452703][bookmark: _Toc531029555][bookmark: _Toc8650140][bookmark: _Toc8903480]Agregados
Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para mejorar la calidad de adherencia del material y no poseerán un porcentaje en peso de polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV.
En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por ciento de su peso seco.
8.5 [bookmark: _Toc8650141][bookmark: _Toc8903481]Caños de hormigón para alcantarillas tipo Z
Los caños deberán cumplir la normativa del MTOP de acuerdo a la Lámina Tipo de DNV Nº 251 para tuberías de resistencia normal de hormigón armado, por lo que a juicio de la DO se podrá solicitar certificado de calidad que avale las especificaciones requeridas, del mismo modo que se podrá ensayar en los laboratorios de Facultad de Ingeniería. 
No se aceptarán caños de arrime (sin enchufe). Los diámetros corresponden a la medida interior.
Serán rechazados todos aquellos caños que visualmente presenten fisuras o desprendimientos.
8.6 [bookmark: _Toc8650142][bookmark: _Toc8903482]Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z 
Para la ejecución de las obras en hormigón rige lo indicado en la Sección III del PV y la Sección 10 de las ETCM: 
· El hormigón a fabricar será clase VII con una resistencia mínima a la compresión de 250 Kg/cm2, medida en probeta cilíndrica a los 28 días.
· Máxima relación agua cemento: 0.55.
· Asentamiento medido en cono de Abrahms: entre 5 y 10 cm. (cinco y diez centímetros).
· Se realizará el vibrado por inmersión de vibradores en los hormigones durante el colado.
· Desgaste “Los Ángeles” del agregado grueso menor que 40% (cuarenta por ciento) y sus dimensiones variarán entre 1 y 3 (uno y tres) cms. Deberá estar limpio, libre de arenas, tierra o detritos. Deberá provenir de la trituración de roca. No se admitirá el uso de balasto lavado. 
· El agregado fino deberá ser arena silícea de grano duro, resistente al desgaste y  de tamaño  adecuado al uso. Se usarán lavados, sin materiales orgánicos.
· Encofrados y desencofrados: los moldes podrán ser de madera o metal sin ondulaciones ni deformaciones y deberán apuntalarse correctamente. 
· Durante el proceso de fraguado se deberá cubrir la superficie y mantenerla húmeda a efectos  de obtener un buen curado.
· De acuerdo al tipo de fabricación de las barras de acero, las mismas deberán cumplir con las siguientes normas: UNIT 843:95 - Para Barras de acero conformadas con resaltes y nervios, laminadas en caliente para hormigón armado. La tensión límite de fluencia mínimo será de 4200 kg/cm². 
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[bookmark: _Toc8650143][bookmark: _Toc8903483]ANEXO V-1: PERFIL TRANSVERSAL DE PROYECTO (PERFIL NORMAL)
[image: ]


[bookmark: _Toc8650144][bookmark: _Toc8903484]ANEXO V-2: TABLA DE SOBREANCHOS (VARIACIONES AL PERFIL NORMAL) 

	Nº Element
	Nº Curve
	Length
(m)
	Radius (m)
	Start Station
	End Station
	Sobreancho AASHTO 2001 (m)
	Peralte (%)
	L1 (m)
	L2 (m)
	L3 (m)

	2
	1
	154,377
	372,977
	1+332.21m
	1+486.59m
	1,3
	8
	36
	18
	30

	4
	2
	103,949
	91,855
	1+727.39m
	1+831.34m
	2,3
	8
	36
	18
	30

	8
	3
	31,187
	1597,545
	2+807.48m
	2+838.67m
	0,7
	3
	36
	18
	0

	10
	4
	145,008
	1338,572
	2+960.20m
	3+105.21m
	0,7
	3
	36
	18
	0

	12
	5
	85,956
	357,483
	3+908.31m
	3+994.27m
	1,3
	8
	36
	18
	30

	14
	6
	72,569
	686,454
	4+013.30m
	4+085.87m
	0,9
	5
	36
	18
	12

	16
	7
	72,487
	652,297
	4+275.22m
	4+347.71m
	0,9
	5
	36
	18
	12

	18
	8
	95,254
	151,729
	5+649.62m
	5+744.87m
	1,9
	8
	36
	18
	30

	20
	9
	113,328
	634,568
	6+039.55m
	6+152.88m
	1,0
	5
	36
	18
	12

	22
	10
	129,489
	346,204
	6+262.90m
	6+392.39m
	1,3
	8
	36
	18
	30

	25
	11
	101,889
	349,557
	7+897.67m
	7+999.56m
	1,3
	8
	36
	18
	30

	27
	12
	84,905
	225,575
	8+106.99m
	8+191.89m
	1,5
	10
	36
	18
	42

	29
	13
	151,452
	280,217
	9+099.48m
	9+250.93m
	1,4
	10
	36
	18
	42

	31
	14
	187,809
	886,352
	9+433.20m
	9+621.01m
	0,8
	4
	36
	18
	6

	35
	15
	158,246
	2035,225
	12+179.35m
	12+337.59m
	0,6
	3
	36
	18
	0

	37
	16
	187,667
	271,924
	12+549.66m
	12+737.33m
	1,4
	10
	36
	18
	42

	39
	17
	119,628
	691,363
	14+741.27m
	14+860.90m
	0,9
	5
	36
	18
	12

	43
	18
	85,134
	163,878
	16+400.43m
	16+485.56m
	1,9
	10
	36
	18
	42

	46
	19
	71,888
	292,308
	17+252.33m
	17+324.22m
	1,3
	7
	36
	18
	24

	48
	20
	96,058
	269,835
	17+636.59m
	17+732.65m
	1,4
	8
	36
	18
	30

	50
	21
	100,305
	230,617
	17+778.44m
	17+878.74m
	1,5
	8
	36
	18
	30

	52
	22
	93,491
	132,284
	17+920.64m
	18+014.14m
	2,0
	8
	36
	18
	30

	54
	23
	103,306
	165,04
	19+051.55m
	19+154.86m
	1,9
	10
	36
	18
	42

	56
	24
	94,268
	207,497
	19+455.95m
	19+550.22m
	1,6
	8
	36
	18
	30

	58
	25
	111,499
	184,622
	19+680.67m
	19+792.16m
	1,6
	10
	36
	18
	42

	60
	26
	125,069
	100
	19+954.38m
	20+079.45m
	2,3
	8
	36
	18
	30

	62
	27
	60,533
	412,457
	20+288.36m
	20+348.89m
	1,1
	5
	36
	18
	12

	64
	28
	80,607
	207,811
	20+684.14m
	20+764.75m
	1,6
	8
	36
	18
	30

	66
	29
	142,087
	256,077
	20+840.13m
	20+982.22m
	1,4
	8
	36
	18
	30

	68
	30
	55,726
	472,144
	21+277.66m
	21+333.39m
	1,0
	5
	36
	18
	12

	70
	31
	111,525
	246,797
	21+441.08m
	21+552.61m
	1,4
	8
	36
	18
	30

	72
	32
	218,469
	129,14
	21+624.70m
	21+843.16m
	2,0
	8
	36
	18
	30

	75
	33
	64,498
	395,843
	22+336.14m
	22+400.64m
	1,1
	6
	36
	18
	18

	77
	34
	87,123
	652,474
	22+445.52m
	22+532.64m
	0,9
	3
	36
	18
	0

	79
	35
	59,689
	116,179
	22+542.39m
	22+602.08m
	2,3
	8
	36
	18
	30



[bookmark: _Toc8650145][bookmark: _Toc8903485]ANEXO V-3: TABLA DE RELEVAMIENTO DE ANCHOS DE CALZADA EXISTENTES
	Progresiva
	Ancho de calzada
	
	Progresiva
	Ancho de calzada

	                -     
	                      6,4   
	
	        19.500   
	                      6,9   

	             357   
	                      7,2   
	
	        20.000   
	                      7,0   

	             500   
	                      6,0   
	
	        20.500   
	                      7,5   

	             707   
	                      7,2   
	
	        21.000   
	                      6,9   

	          1.000   
	                      6,8   
	
	        21.500   
	                      6,5   

	          1.500   
	                      7,9   
	
	        22.000   
	                      8,3   

	          2.000   
	                      7,5   
	
	        22.500   
	                      7,3   

	          2.500   
	                      7,9   
	
	        22.600   
	                    12,0   

	          3.000   
	                      7,3   
	
	        23.000   
	                      7,5   

	          3.500   
	                      8,0   
	
	
	

	          4.000   
	                      7,1   
	
	
	

	          4.500   
	                      7,3   
	
	
	

	          5.000   
	                      6,5   
	
	
	

	          5.500   
	                      7,5   
	
	
	

	          6.000   
	                      7,2   
	
	
	

	          6.500   
	                      8,4   
	
	
	

	          7.000   
	                      7,0   
	
	
	

	          7.500   
	                      8,0   
	
	
	

	          8.000   
	                      7,1   
	
	
	

	          8.500   
	                      7,4   
	
	
	

	          9.000   
	                      8,1   
	
	
	

	          9.500   
	                      7,6   
	
	
	

	        10.000   
	                      6,8   
	
	
	

	        10.500   
	                      5,8   
	
	
	

	        11.000   
	                      7,1   
	
	
	

	        11.500   
	                      6,9   
	
	
	

	        12.000   
	                      6,3   
	
	
	

	        12.500   
	                      7,1   
	
	
	

	        13.000   
	                      6,5   
	
	
	

	        13.500   
	                      6,7   
	
	
	

	        14.000   
	                      7,0   
	
	
	

	        14.500   
	                      7,5   
	
	
	

	        15.000   
	                      7,0   
	
	
	

	        15.500   
	                      6,7   
	
	
	

	        16.000   
	                      7,0   
	
	
	

	        16.500   
	                      6,7   
	
	
	

	        17.000   
	                      7,1   
	
	
	

	        17.500   
	                      7,3   
	
	
	

	        18.000   
	                      7,3   
	
	
	

	        18.500   
	                      7,4   
	
	
	

	        19.000   
	                      6,9   
	
	
	



[bookmark: _Toc8650146][bookmark: _Toc8903486]ANEXO V-4: TABLA DE ALCANTARILLAS A EJECUTAR

	Alcantarilla
	Progresiva
	Tipo
	Geometría Hidráulica Existente
	Longitud
(m)
	Obra a ejecutar
	Alcantarillas de caños de Hn. Armado (m)
	Hn. Armado Clase VII
Cabezales y Zampeados
(m3)

	
	
	
	
	
	
	ф50
	ф60
	ф80
	ф100
	ф120
	

	1
	2,2
	Z
	4ф50
	     7,80   
	Reconstrucción total en 8ф60 en 8m de longitud.
	
	64
	
	
	
	5,432

	2
	3,1
	B + Z
	2b0,75x0,85 + 1ф75
	     6,80   
	Agregar un pase en ф60 y reconstruir cabezales.
	
	7
	
	
	
	5,056

	3
	3,5
	Z
	2ф50
	     7,80   
	Reconstruir cabezales.
	
	
	
	
	
	1,620

	4
	4,0
	B + Z
	2b0,75x0,85 + 1ф60
	     6,40   
	Agregar dos pases en ф60 y reconstruir cabezales. 
	
	14
	
	
	
	6,207

	5
	4,5
	B modificada
	3b0,75x0,85
	     8,00   
	Limpiar y canalizar cauce.
	
	
	
	
	
	

	6
	5,8
	Z
	3ф105
	     6,90   
	Limpiar y canalizar aguas abajo.
	
	
	
	
	
	

	7
	6,3
	Z
	3ф50 + 1ф80
	     8,20   
	Limpiar y canalizar aguas abajo.
	
	
	
	
	
	

	8
	6,4
	Z
	6ф75
	     8,70   
	Limpiar y canalizar cauce.
	
	
	
	
	
	

	9
	7,2
	B
	2b0,75x0,90
	     6,80   
	Reconstruir cabezales y zampeado.
	
	
	
	
	
	3,080

	10
	8,0
	B + Z
	2b0,75x0,90 + 1ф80 +4ф100
	     5,80   
	Mantener y alargar a - 4ф100 existentes. Demoler bóvedas y ф80 agregando 3ф100. Demoler cabezal a - y reconstruir, ampliar cabezal a +.
	
	
	
	25
	
	11,894

	11
	9,1
	Z
	1ф50
	     5,80   
	Agregar dos pases en ф60 y alargar existente. Reconstruir cabezales.
	1
	14
	
	
	
	2,400

	12
	14,1
	Z
	2ф50
	     6,00   
	Agregar dos pases en ф60 y alargar los existentes. Reconstruir cabezales.
	2
	14
	
	
	
	2,739

	13
	14,5
	Z
	1ф50
	     7,00   
	Reconstruir cabezales y zampeado.
	
	
	
	
	
	1,080

	14
	15,1
	Z
	1ф50
	     5,70   
	Agregar un pase en ф50 y alargar el existente. Reconstruir cabezales.
	8
	
	
	
	
	1,620

	15
	15,8
	Z
	1ф50
	     6,00   
	Alargar. Reconstruir cabezales.
	1
	
	
	
	
	1,080

	16
	16,3
	Z
	2ф50
	     5,60   
	Alargar. Reconstruir cabezales.
	2
	
	
	
	
	1,620

	17
	18,2
	Z
	1ф50
	     7,60   
	Agregar un pase en ф50. Reconstruir cabezales.
	8
	
	
	
	
	1,620

	18
	20,3
	Z modificada
	2ф50
	   10,60   
	Limpiar y canalizar aguas abajo.
	
	
	
	
	
	

	19
	20,6
	Z
	1ф50 +2ф80
	     7,60   
	Agregar un pase en ф80 en A19b. Reconstruir cabezales en ambas.
	
	
	8
	
	
	6,130

	20
	21,4
	Z
	3ф80
	     8,00   
	Reconstruir cabezales y zampeados.
	
	
	
	
	
	5,050

	21
	22,3
	Z
	2ф50
	   12,00   
	Limpiar y canalizar aguas abajo.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Totales 
	22
	113
	8
	25
	0
	56,628





[bookmark: _Toc8650147][bookmark: _Toc8903487]ANEXO V-5: TABLA DE RELEVAMIENTO DE ENTRADAS PARTICULARES

	Progresiva
	Entrada Domiciliaria/Portera/Estancia
	ф50 EP (m)
	Hn. Armado Clase VII Cabezales (m3)

	1,4
	Entrada Comisaria (+), E.Domiciliaria Caño (+)
	
	

	2,0
	Entrada Domiciliaria - Portera (+)
	
	

	2,5
	Entrada Domiciliaria (-)
	
	

	2,8
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	3,5
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	3,9
	E.Domiciliaria (-) sin caños (+) con caños
	5
	0,297

	4,1
	E.Domiciliaria (-) con caños
	
	

	4,4
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	4,9
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	5,1
	Entrada embarcadero
	
	

	5,4
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	5,5
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	5,7
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	5,9
	E.Domiciliaria (+) con caños sobre curva
	
	

	6,3
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	6,6
	E.Domiciliaria (-) con caños
	
	

	6,8
	E.Domiciliaria (+) con caños, (-)sin caños
	5
	0,297

	7,1
	E.Domiciliaria (-) con caños
	
	

	7,2
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	7,4
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	7,7
	E.Domiciliaria (+,-) con caños - Escuela Rural
	
	

	8,1
	E.Domiciliaria - 2(+) 1(-)
	
	

	8,6
	E.Domiciliaria - 1(+) 2(-) sin caños
	15
	0,891

	8,7
	E.Domiciliaria (-) con caños
	
	

	8,9
	E.Domiciliaria (+,-) sin caños
	10
	0,594

	9,2
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	9,3
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	10
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	10,4
	E.Domiciliaria (+) con caños
	
	

	11,6
	E.Domiciliaria (+,-) con caños
	
	

	12,2
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	12,3
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	12,9
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	13,2
	E.Domiciliaria (-) con curva
	
	

	13,3
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	13,8
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	13,9
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	14,0
	E.Domiciliaria (-) sin caños portera
	5
	0,297

	14,1
	E.Domiciliaria (-) sin caños embarcadero
	5
	0,297

	14,2
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	14,3
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	14,8
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	14,9
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	15
	E.Domiciliaria (+,-) con caños
	
	

	15,4
	E.Domiciliaria (+,-) con caños
	
	

	16,8
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	17,7
	E.Domiciliaria (+,-) con caños
	
	

	17,8
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	19
	E.Domiciliaria (+,-) con caños, Portera
	
	

	19,3
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	19,9
	E.Domiciliaria (+) con caños, Portera
	
	

	20,4
	Entrada a Estancia
	
	

	20,6
	E.Domiciliaria (-) sin caños
	5
	0,297

	22,1
	E.Domiciliaria (+) sin caños
	5
	0,297

	
	Totales
	180
	10,692
















	


[bookmark: _Toc8650148][bookmark: _Toc8903488]ANEXO V-6: TABLAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL A EJECUTAR

	Sentido +

	Pr. Aproximada
	Señal
	Cod.

	0
	Confirmación (ISLA PATRULLA /RUTA 7)
	I-6 

	100
	A 250 m PUENTE ANGOSTO
	Preventiva 

	180
	30 Km/hr TRÁNSITO PESADO CIRCULAR POR EL EJE
	Preventiva

	250
	Prohibición de adelantamiento
	R-7

	250
	Puente angosto
	P-22

	300
	Ceda el paso
	R-2

	325
	Aº YERBAL
	Informativa 

	850
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	1250
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	1370
	Policía
	I-26

	1650
	Curva pronunciada derecha
	P-1b

	1650
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	1700
	Preseñalización (CNO. DEL MEDIO/ISLA PATRULLA/RUTA 7)
	I-4

	1900
	Velocidad máxima permitida 75 Km/hr
	R-19

	2850
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	3800
	Curva y contracurva
	P-5a

	4180
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	5540
	Curva pronunciada izquierda
	P-1a

	5540
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	5800
	Velocidad máxima permitida 75 Km/hr
	R-19

	5940
	Curva y contracurva
	P-5b

	7300
	ZONA ESCOLAR - 60 Km/hr
	Preventiva

	7790
	Curva y contracurva
	P-5b

	8730
	Bifurcación en Y
	P-10b

	8870
	Preseñalización (LA PACÍFICA-ISLA PATRULLA-RUTA 7) 
	I-4 

	8990
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	9330
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	9750
	Velocidad máxima permitida 75 Km/hr
	R-19

	10760
	Puente (sin estrechamiento)
	P-45

	10840
	Aº SAUCE DEL OLIMAR
	Informativa 

	12440
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	14630
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	15900
	Bifurcación en Y
	P-10a

	16040
	Preseñalización (INTERCONEXIÓN A CNO. DEL MEDIO-ISLA PATRULLA-RUTA 7) 
	I-4 

	16150
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	16290
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	17170
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	17560
	Curva pronunciada en S
	P-4a

	18970
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	19380
	Curva y contracurva
	P-5b

	19880
	Curva pronunciada derecha
	P-1b

	19880
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	20150
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	20210
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	20600
	Curva y contracurva
	P-5b

	21200
	Camino sinuoso
	P-3a

	21600
	Curva pronunciada izquierda
	P-1a

	21600
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	21900
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	22000
	A 200 METROS ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES
	Preventiva

	
	
	

	
	
	

	* Señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación a señalización horizontal de dichos tramos (estimado 10 carteles instalados)




	Sentido -

	Pr. Aproximada
	Señal
	Cod.

	22430
	A 200 METROS ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES
	Preventiva

	21920
	Curva pronunciada derecha
	P-1b

	21920
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	21600
	Camino sinuoso
	P-3b

	21230
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	21060
	Curva y contracurva
	P-5b

	20430
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	20160
	Curva pronunciada izquierda
	P-1a

	20160
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	19870
	Curva y contracurva
	P-5a

	19380
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	19230
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	18090
	Curva pronunciada en S
	P-4a

	17400
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	16560
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	16200
	Bifurcación en Y
	P-10b

	16040
	Preseñalización (INTERCONEXIÓN A CNO. DEL MEDIO-TREINTA Y TRES-RUTA 8) 
	I-4 

	15950
	Velocidad máxima permitida 75 Km/hr
	R-19

	14970
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	12850
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	11000
	Puente (sin estrechamiento)
	P-45

	10940
	Aº SAUCE DEL OLIMAR
	Informativa 

	9700
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	9360
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	9030
	Bifurcación en Y
	P-10a

	8880
	Preseñalización (LA PACÍFICA-TREINTA Y TRES-RUTA 8) 
	I-4 

	8300
	Curva y contracurva
	P-5b

	7570
	ZONA ESCOLAR - 60 Km/hr
	Preventiva

	6500
	Curva y contracurva
	P-5b

	5850
	Curva pronunciada derecha
	P-1b

	5850
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	5570
	Velocidad máxima permitida 75 Km/hr
	R-19

	4460
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	4190
	Curva y contracurva
	P-5a

	3210
	Curva peligrosa derecha
	P-2b

	2050
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	1940
	Curva pronunciada izquierda
	P-1a

	1940
	Velocidad máxima permitida 45 Km/hr
	R-19

	1850
	Preseñalización (CNO. DEL MEDIO/TREINTA Y TRES/RUTA 8)
	I-4

	1650
	Velocidad máxima permitida 60 Km/hr
	R-19

	1560
	Curva peligrosa izquierda
	P-2a

	960
	A 250 m PUENTE ANGOSTO
	Preventiva 

	860
	30 Km/hr TRÁNSITO PESADO CIRCULAR POR EL EJE
	Preventiva

	810
	Prohibición de adelantamiento
	R-7

	810
	Puente angosto
	P-22

	720
	Aº YERBAL
	Informativa 

	0
	Informativo (movimientos) - Se mantiene existente
	Informativa 

	
	
	

	
	
	

	* Señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación a señalización horizontal de dichos tramos (estimado 10 carteles instalados)




	Empalme con caminos

	Pr. Aproximada
	Nombre camino
	Cod.

	1730
	Paso del Yerbal
	R-1

	8880
	La Pacífica 
	R-1

	16050
	Interconexión al Cno. Del Medio
	R-1

	21630
	Ramal a La Pacífica 
	R-1

	21820
	La Pacífica 
	R-1
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Decreto Nº 257/0151 


 


MINISTERIO DEL INTERIOR 


 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 


  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 


   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 


    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 


     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 


      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 


       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 


        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 


         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 


          MINISTERIO DE TURISMO 


           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO 


            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 


             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 


 


                                       Montevideo, 23 de Setiembre de 2015 


 


   VISTO: lo establecido por el artículo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del 


Estado (TOCAF) aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012; 


   RESULTANDO: I) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Agencia de 


Compras y Contrataciones del Estado y con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la República, podrá 


formular reglamentos o pliegos únicos de bases y condiciones generales, entre otros, para los contratos de 


obra pública; 


   II) que dichos reglamentos o pliegos serán de uso obligatorio para todas las administraciones públicas 


estatales, en las contrataciones que deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del referido 


artículo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines específicos establecidos por la Constitución de la 


República o la ley. 


   CONSIDERANDO: I) que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) elaboró la presente 


propuesta de Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública en 


colaboración con un equipo multidisciplinario integrado por representantes técnicos de las principales 


                                                           
1 Incluye las modificaciones del Decreto Nº 171/016 de 06 de junio de 2016. 
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unidades contratantes de obras a nivel nacional, destacando su utilidad para la Administración Pública y los 


proveedores del Estado por la simplificación y uniformización de procedimientos de adquisiciones; 


   II) que el Tribunal de Cuentas de la República ha otorgado su conformidad según Resolución de fecha 05 


de agosto de 2015; 


   ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 


del Estado, a lo informado por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con la conformidad del 


Tribunal de Cuentas de la República y a lo expuesto precedentemente. 


 


El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 


actuando en Consejo de Ministros 


DECRETA: 


Artículo 1 


   Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, cuyo 


texto luce adjunto y forma parte del presente Decreto. 


Artículo 2 


   El mismo regirá para los contratos de obra pública, en todas las administraciones públicas estatales, en los 


casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el inciso final del artículo 47 del 


Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). 


Artículo 3 


   En el caso previsto en el mencionado inciso, si una administración pública estatal considera que el Pliego 


que se aprueba por el artículo 1° de este Decreto, no es conciliable con sus fines específicos establecidos por 


la Constitución de la República o la ley, podrá promover uno diferente, debiendo contar con el asesoramiento 


de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la conformidad previa del Tribunal de Cuentas y 


comunicarlo a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo. 


Artículo 4 


   El presente Decreto comenzará a regir para los procedimientos que se inicien a partir de los 20 días 


corridos de su publicación en el Diario Oficial. 


Artículo 5 


   Cométese a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la adecuada divulgación de la presente 


norma entre los agentes de compra del sector público y los proveedores estatales. 


Artículo 6 


   Comuníquese y publíquese. 


   Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO 


NIN NOVOA; DANILO ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA JULIA MUÑOZ; VÍCTOR 


ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; TABARÉ AGUERRE; LILIAM 


KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI. 
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de 


Obras Públicas 


 


1 Glosario 


En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes 


significados: 


A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o 


demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado 


por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular 


atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos 


con que se financia. 


B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 


C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una 


oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o 


por intermedio de sus representantes. 


D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración 


por el cual se seleccionó su oferta.  


E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 


tiene a su cargo la ejecución de la obra. 


F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 


Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o 


ejecución de alguna parte de las obras. 


G) Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego 


Particular) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de 


educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista 


y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia 


en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver 


todas las cuestiones técnicas relativas al contrato. 


H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las 


obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, 


para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 


I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 


habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con 


su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 


J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 


indispensables para la realización del mismo. 


K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto 


total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego 
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Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las 


obras no acordadas. 


L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 


M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación. 


N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o 


rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un 


Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra. 


 


2 Disposiciones Generales 


2.1  Ámbito de Aplicación 


Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 


Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 


contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 


procedimientos que requieran reglamentación especial. 


Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems 


diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios 


No Personales que correspondan. 


Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una 


Obra Pública. 


2.2 Jerarquía de las Normas 


El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las 


disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 


En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, 


prevalecerá lo establecido en este Pliego. 


2.3 Cómputo de Plazos 


Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al de 


la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 


 


2.4 Notificaciones 


Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, 


correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro 


Único de Proveedores del Estado. 


2.5  Comunicaciones 


Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se indicaren 


en el Pliego Particular. 
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2.6  Jurisdicción competente 


Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su 


voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 


 


3 Publicación del llamado 


Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio 


web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de 


corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 


En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, 


efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 


 


4 Aclaraciones de los Pliegos 


Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación escrita, 


dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio 


proporcionar más datos aclaratorios.  


Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 


establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en 


el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 


En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará 


asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan 


adquirido dicho recaudo. 


 


5 Modificación del Pliego Particular 


La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego 


Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. 


Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días 


antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la 


observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del sitio 


web de Compras y Contrataciones Estatales.  


La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento 


de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, 


debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 


 


6 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 


Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de 


los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 
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La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al interesado. 


En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que 


hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio 


web de Compras y Contrataciones Estatales. 


 


7 Reserva de la Administración 


La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 


En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio 


web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan 


adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los 


Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 


En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y 


Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. 


Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías 


depositadas, si correspondiere. 


 


8 Normalización 


El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 


oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 


 


9 Requisitos Formales de las Ofertas 


9.1  Redacción 


Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por 


el artículo 63 del TOCAF.  


El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 


reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español. 


 


9.2  Domicilio 


Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar 


registrado en el RUPE. 


9.3  Identificación 


Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 


sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 


En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de 


los integrantes de los directorios. 







 10 


 


9.4  Cumplimiento de requisitos formales 


Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el 


art. 149 del TOCAF. 


 


10 Requisitos para la presentación de las ofertas 


El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la 


consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que 


resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, 


sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. 


El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier 


sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF. 


10.1  Documentos integrantes de la oferta   


La oferta constará de los siguientes documentos: 


a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 


b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida 


en el punto 11.5. 


c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 


Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, el 


que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico 


de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el 


certificado deberá expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de: 


(A/B) x 12 


donde: 


A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 


B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 


Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del 


TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación 


de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 


Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea 


obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al 


artículo 12 del Decreto Nº 13/2009 del 13 de enero de 2009. 


El Pliego Particular establecerá las categorías / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la 


contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 


de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 


Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los 


fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las 
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empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 


28 literal c) a 32 y 33 a 39). 


d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 


e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 


disposición diferente en el Pliego Particular. 


10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 


Cuando corresponda el oferente deberá: 


a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de 


la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 


b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 


 


11 Validez de las ofertas 


11.1  Consideraciones generales 


Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y 


en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra 


información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 


A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la 


debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 


La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, 


defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 


Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 


Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 


contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de 


la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa 


por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito. 


11.2  Objeto 


Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la 


complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos 


tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 


Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como 


variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 


Se considerará que una oferta es: 


a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando 


apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el 


llamado. 
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b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 


requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en 


materia de contratación pública. 


c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del 


objeto licitado.  


11.3  Precio y cotización  


El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el 


Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o 


ambos. 


Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 


Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes 


nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial: 


a) ofertar en moneda extranjera. 


b) utilizar los mismos instrumentos de pago.  


11.3.1 Cotización por Precio Unitario 


La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con 


cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución 


de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 


11.3.2 Cotización por Precio Global 


El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio 


del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la 


oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas. 


El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a 


ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del 


arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le 


sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta. 


La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin 


perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en 


la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los 


demás rubros de la obra. 


11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 


Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los 


aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado 


de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 


11.3.4 Discrepancias 


Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 


precios unitarios. 
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello 


sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos 


en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará 


siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del 


TOCAF. 


Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 


Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 


11.3.5  Actualización de precios 


La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del 


Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 


A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del 


precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones 


imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la 


contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se 


ajustará al avance real de la obra. 


El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el 


pago. 


En el caso de existir dentro de la fórmula de ajuste una actualización asociada al precio de la mano de obra, 
el importe derivado de dicha actualización en ningún caso podrá superar el monto resultante de aplicar a la 
fórmula las pautas respectivas establecidas por el Poder Ejecutivo para la rama de actividad, de acuerdo a lo 
informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2 


11.4 Tributos 


Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 


considerarán incluidos en los precios cotizados. 


El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración sea 


agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando 


el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en el monto 


de la oferta. 


Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor del 


adjudicatario o de la Administración según corresponda. 


11.5 Regímenes de Preferencia 


11.5.1 Régimen general 


El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido 


en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de 


cálculo siguientes: 


i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de 


compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 


establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 


                                                           
2 Inciso agregado por el artículo 1 del Decreto Nº 171/016 de 06 de junio de 2016 
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ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 


calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 


Particular. 


El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado 
emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra 
nacional y los materiales nacionales. 


A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada 


debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el 


precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, 


presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 


15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 


En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 


En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto 


la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 


 


Fórmulas de cálculo 


Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se 


evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de 


evaluación de ofertas: 


 PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 


Donde:  


PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin 


considerar leyes sociales  


PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales 


CN = componente nacional 


%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 


que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I) 


Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 


cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 


No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. 


 


11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 


 11.5.2.1  Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 


La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 


59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de 


cálculo siguientes: 


b1) Preferencia en el precio 
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i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con 


materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido 


subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. Nº 


504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 


2010. 


ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 


calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 


Particular. 


iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 


8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas 


ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no 


califiquen como nacionales. 


iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 


16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no 


califique como nacional y su oferta sea válida. 


v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen 


como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los 


demás criterios de evaluación de ofertas: 


 


Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 


 PCM = PM - PM x % CN x B 


Donde:  


PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.   


PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 


CN = componente nacional 


%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 


que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por 


el oferente en el Anexo II) 


B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 


 


Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación 


monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 


En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 


b2) Reserva de mercado para MIPYME 


El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido 


en el artículo 11 del Dec. 371/010. 
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12 Garantía de mantenimiento de oferta 


El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 


bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará 


en el Pliego Particular. 


El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá 


optar por constituirla o no.   


En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación 


abreviada. 


El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando 


ello resulte conveniente a la Administración. 


12.1  Ejecución 


La garantía podrá ser ejecutada: 


a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 


b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del 


contrato, cuando corresponda. 


c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para 


ello. 


12.2  Aplicación de multa 


En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas 


hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto 


administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los 


eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la 


comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 


 


13 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 


13.1  Presentación 


La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 


respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias 


esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, para su 


presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido. 


El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 


asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.  


13.2 Confidencialidad 


El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información: 


 la relativa a sus clientes; 


 la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 
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 la que refiera al patrimonio del oferente; 


 la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 


relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 


 la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 


 y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 


La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en 


sobre o en archivo digital.  En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”. 


El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” 


de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 


No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 


13.3  Apertura 


La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en 


presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus 


representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y 


el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 


No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se 


controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere 


La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que 


violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.   


Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la 


igualdad de los oferentes. 


Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas 


presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 


Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los 


oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 


Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los 


oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo 


deseen hacer. 


14 Defectos, carencias o errores en las ofertas 


La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los 


defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para 


proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 


El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la 


igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando 


se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.  
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14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 


Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar 


fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 


A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 


1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el 


contenido de la oferta. 


2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad 


deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 


Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos 


que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones 


de la misma. 


El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, sin 


perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2º del TOCAF. 


14.2  Admisibilidad de las ofertas 


La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar 


si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las 


disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de 


Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 


14.3  Evaluación 


En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de 


los siguientes sistemas: 


a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para 


evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a 


cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 


b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 


únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 


68 inciso 3º del TOCAF). 


 


14.4  Mejora de ofertas 


Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan 


precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el 


ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo 


no menor a dos días para presentarlas. 


Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) 


de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones. 


Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 


precio de la menor. 
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En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se 


podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o 


efectuar un sorteo. 


14.5  Negociaciones 


En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar 


negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de 


precio. 


Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios 


de evaluación previstos en las bases del llamado. 


14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente 


Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o 


en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 


directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 


14.7  Vista de las actuaciones 


En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la 


licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión 


Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las 


normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, 


excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya 


dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 


28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381). 


A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los 


interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 


Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las 


consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la 


Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los 


interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 


Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la 


Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución 


de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya 


petición debe existir informe fundado. 


El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un 


plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 


 


15 Adjudicación 


15.1 Dictado del acto 


Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el 


ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del 


organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá 
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publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o 


seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 


El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y 


las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de 


apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución 


divergente. 


15.2  Requisitos formales 


Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo 


en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para 


acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 


En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 


cualquier sistema de información de libre acceso. 


 


16 Aumento o disminución de contrato 


La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la 


contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades 


originales. 


También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del 


adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 


En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 


Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato. 


Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones 


Estatales. 


 


17 Notificación 


El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 


oferentes. 


 


18 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 


Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 


mantenimiento de oferta constituidas. 


Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a 


la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes. 


Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el 


contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
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19 Perfeccionamiento del contrato 


El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por 


el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 


La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma 


escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras 


condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 


Cuando el monto básico adjudicado –sin IVA ni Leyes Sociales – supere el tope de la Licitación Abreviada del 


artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el 


certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del 


TOCAF. 


Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración 


que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, 


en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su 


trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su 


reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.  


 


20 Garantía de fiel cumplimiento del contrato 


20.1  Constitución 


Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 


del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta 


garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías sustitutivas 


de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular. 


El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 


bancario, o póliza de seguro de fianza. 


La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado 


precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la 


presentación cuando ello le resulte conveniente. 


A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, 


excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado. 


Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y 


arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la 


constitución de la garantía. 


20.2  Opción de no presentación de la garantía 


El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En 


caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 


10% (diez por ciento) de la adjudicación. 
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20.3  Falta de constitución de la garantía 


La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que 


sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad 


establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 


20.4  Ejecución de garantía 


La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé 


cumplimiento a las obligaciones contractuales. 


 


21 Materiales 


Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente 


preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y 


normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente 


aceptados por la Administración. 


Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración 


dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, 


por otros adecuados a las condiciones de la obra. 


 


22 Control de calidad 


La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 


certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 


contrato. 


El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. 


Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el 


Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean 


aceptados para ese fin por la Administración.  


En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de 


productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 


El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, 


todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas. 


Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para 


dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello 


surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta 


del contratista. 


 


23 Plan de trabajo 


Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 


a) Plazo total de ejecución de la obra; 
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b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 


c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 


d) Los procesos constructivos a emplearse; 


e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 


El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por 


exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 


 


24 Preventivo de Flujo de Fondos 


En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que será 


la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el 


Plan de Desarrollo de los Trabajos. 


 


25 Acta de Inicio 


Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 


El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese 


instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 


El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 


 


26 Plazos de ejecución de la obra 


El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los trabajos 


de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 


El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 


previstos. 


 


27 Cómputo de plazos de obra 


El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 


 


28 Prórroga de plazo 


Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras 


en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 


terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días 


de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar 


al contratista la prórroga que estime pertinente. 
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29 Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 


El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de 


ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de 


cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin 


perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía 


de fiel cumplimiento. 


Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del 


objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 


Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará un 


nuevo plazo para el cumplimiento. 


 


30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 


Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 


a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 


b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 


c) inevitabilidad del mismo; 


La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del 
plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 


El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 


a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 


b) los medios empleados para evitarlos; 


c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 


La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 


 


31 Pérdidas y averías 


Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por 


pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, 


sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.  


 


32 Suspensión de las obras 


Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al 


contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria 


para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 


En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por 


parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de los 


perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada de 


los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 
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Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista 


estará obligado a continuarlos. 


 


33 Órdenes de Servicio 


El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de 


servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 


  


34 Obligaciones de carácter general del contratista 


El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 


responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 


Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su 


cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños 


que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 


En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún cuando 


las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los 


recursos administrativos pertinentes. 


 


35 Objetos hallados en las excavaciones 


El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor 


material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al 


respecto en el Código Civil. 


Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se 


extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente 


abandono de dichos materiales. 


 


36 Daños y perjuicios a terceros 


El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 


perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 


En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 


 


37 Seguridad e Higiene 


Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 


vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y 


demás normas concordantes y complementarias. 
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38 Cumplimiento de legislación laboral aplicable 


El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 


trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que 


regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención 


de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 


Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 


profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración 


de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 


El contratista se obliga a: 


1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 


226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo 


equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre 


personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y 


Liberados; 


2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 


17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no 


permanente; 


3) cumplir con la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá 


respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de 


los trabajadores a su cargo;  


4) cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro 


sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;  


5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nºs 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero 


de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial.  


6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 


La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, 


previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al 


contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista 


la exhibición de los siguientes documentos:  


 Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 


1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;  


 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 


entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras 


(artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);  


 Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes 


del trabajo y enfermedades profesionales; 


 Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 
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 Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación 


del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.  


Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 


y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración 


podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente. 


Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 


incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 


 


39 Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 


El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración en 


las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 


 


40 Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 


Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo 


debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá 


ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, 


hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 


A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 


contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 


 


41 Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 


Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado 


a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 


Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios 


establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando por 


base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza.  


Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de 


materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administración, se entenderá que renuncia a 


cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 


Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 


detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos 


deberá establecerse en el Pliego Particular. 


Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, 


siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 
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42 Alteración de las obras por parte del contratista 


El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a las 


órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones 


no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 


Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen 


ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a 


ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los 


materiales con relación a lo proyectado. 


Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los 


precios se disminuirán en consecuencia. 


 


43 Faltas graves por parte del Contratista 


La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable de 


fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será 


responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de 


las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, 


sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 


 


44 Cesiones 


44.1 Cesión de contrato 


Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento 


mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las 


mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 


En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne 


los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular. 


También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 


44.2  Cesión de crédito 


Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de 


la Administración donde conste:  


a) notificación,  


b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la 


medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas. 


 


45 Mora 


La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho 


por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 


alguna. 
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46 Penalidades 


Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 


a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 


b) plazos parciales o totales; 


c) la calidad de los materiales; 


d) la ejecución de los trabajos; 


e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 


f) las condiciones contractuales; 


 


El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin perjuicio 


de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.  


Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las 


retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera 


constituido. 


En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que 


imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que 


dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE y al 


RNEOP. 


 


47 Importación 


En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego 


Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 


 


48 Pagos 


El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá 


deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la 


Administración, relativa al contrato. 


A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán 


expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego 


Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que 


éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 


En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que 


exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 


liquidación final. 
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48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados 


El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como la 


forma y condiciones del mismo. 


Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 


definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 


El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de su 


conservación, pérdida o extravío. 


48.2 Pago de anticipo financiero 


La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé y en 


las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin 


impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 


Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 


Particular de la obra. 


Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma 


establecida en el Pliego Particular. 


El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 


certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse 


incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del anticipo 


realizado. 


La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de 


garantía de cumplimiento de contrato. 


En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo 


financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 


 


49 Recuperación ambiental 


El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas 


vigentes. 


Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 


“Recuperación ambiental” y su forma y condiciones de aplicación. 


 


50 Recepción de las obras 


Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el 


período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 


50.1 Recepción Provisoria 


Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 


Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el 


Pliego Particular.  
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El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan 


cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 


Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, la 


dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas 


que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la 


recepción propiamente dicha. 


Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas 


por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las 


instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 


plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el 


contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y  


podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar 


garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado 


artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que 


dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 


El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en 


que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato.  


No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de diez 


días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 


transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 


Administración. 


La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al 


plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y 


garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que 


eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que 


resulten de un uso anormal. 


Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá 


ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos 


tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos 


que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso 


contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos. 


La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la 


Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 


formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 


50.2  Recepción definitiva  


Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las 


provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 


50.3  Liquidación final 


Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las 


condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 
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Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 


Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que se 


le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en exceso 


respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista 


reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras. 


 


51 Responsabilidad decenal 


El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los 


términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 


 


52 Rescisión 


La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, 


debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 


superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 


La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios 


ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación 


de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar 


garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al 


RUPE y al RNEOP. 


En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 


adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.  


52.1 Causales de Rescisión 


La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, 


que se indican a título meramente enunciativo: 


1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o 


las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.  


2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 


3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 


4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 


autorización de la Administración. 


5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 


52.2 Solicitud de rescisión por el Contratista 


El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:  


a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 


Administración; 
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b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 


vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras 


de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 


 


52.3 Liquidación en caso de Rescisión 


La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos 


que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.  


Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 


organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 


 


53 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 


La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el 


cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 


La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato 


en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no 


existan reclamos contra el contratista por ningún concepto.  
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ANEXO I - Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 


nacionales 


 


El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A 


LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en 


las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales 


y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa 


vigente. 


Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 


 


 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Firma autorizada 
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ANEXO II - Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 


nacionales para MIPYMES 


 


El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A 


LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en 


las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales 


y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente 


y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 


Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 


 


 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Firma autorizada 
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ANEXO   III- Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias 


 


El Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser complementado por un Pliego Particular, el que 


contendrá necesariamente las cláusulas siguientes: 


1. El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicación, clase, 


unidad y cantidad de los trabajos. 


2. Cotización: 


a) Precio, forma de pago, actualización, moras, anticipos y moneda. 


b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales, escalonados por cantidad, etc.). 


c) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, etc.). 


d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administración, se 


deberán indicar las condiciones que deberá cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin. 


e) Mantenimiento de oferta: Indicación de plazo mínimo, forma de renovación y condiciones. 


3. Plazos, cronograma y prórrogas. 


4. Evaluación de las ofertas: 


a) El o los principales factores que se tomarán en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de 


entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantías, 


antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, etc.). 


b) Ponderación de cada factor a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su 


caso. 


5. Procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de las ofertas, y momento en 


que se efectuará la conversión. 


6. Plazos y forma de pago. 


7. Monto, clase, lugar y plazo para la presentación de las garantías, cuando corresponda, o su 


exoneración. 


8. Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas, 


solicitar prórroga de la apertura de ofertas y presentación de ofertas. 


9. Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrónica y su respectivo lugar o 


sitio web. 


10. Modo de provisión del objeto de la contratación. Plazo de entrega y su cómputo. 


11. Responsable/s de la supervisión de la ejecución de la obra. 


12. Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos. 


13. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los mismos. 


14. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes. 
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Opcionales 


 


Cuando la naturaleza de la contratación o las necesidades del servicio así lo requieran, podrán establecerse 


en el Pliego Particular, entre otras que se consideren convenientes, las siguientes cláusulas que 


complementen el Pliego Único: 


1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, además de la básica. 


2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta 


básica. 


3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representación comercial o constituir domicilio en el 


país. 


4. Agrupamiento de los ítems que deberán ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente o la 


potestad de la Administración de fraccionar la adjudicación entre más de un oferente. 


5. Previsiones para la adjudicación de materiales de difícil fraccionamiento. 


6. Admisión de fórmulas paramétricas para ajustes de precios. 


7. Preventivo de flujo de fondos. 


8. Imprevistos de obra. 


9. Establecer la excepción a la aplicación del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec. 


371/010. 
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