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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de fondos

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

El Contratante, segin la definicion' que consta en las
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion II, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en
los DDL y en la Seccion VI, “Condiciones Especiales del
Contrato” (CEC). El nombre y el numero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (r) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(a) el téermino “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electronico,
facsimile, telex) con prueba de recibido,

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa, y

(c) “dia” significa dia calendario.

El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco
efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez
que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra
cosa, nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra derecho alguno sobre
los fondos del préstamo.

El Banco Interamericano de Desarrollo efectuard pagos
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad
con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero
entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el
Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo

1 Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde
expresamente lo contrario, nadie méas que el Prestatario podra
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni
tendréa ningtin derecho a los fondos del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), observar los mas altos niveles éticos y
denuncien al Banco® todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas;
(i1) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv)
practicas colusorias y (V) practicas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancion para la
resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos o6rganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversaciéon de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente,
engafien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre cobmo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


http://www.iadb.org/integrity

o para evadir una obligacion,;

(ii1)) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/
o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente
el ejercicio de inspeccion del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el parrafo
3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos
gjecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la




contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido una Practica Prohibida;

(iii)) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al
Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y
(i) sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vil) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan
sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decision definitiva en un proceso de sancion,




o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por

el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando

®

como oferente o participando en wuna actividad
financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes,  oferentes, proveedores de  bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas,  subconsultores,  proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por
el Banco con otra Instituciéon Financiera Internacional
(IFT) concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto
en el presente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitacién permanente, imposicion de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcion
publica de medidas en respuesta a una contravencion del
marco vigente de una Institucion Financiera
Internacional (IFI) aplicable a la resolucion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco
revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar
plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un periodo de




siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias
de comision de Préacticas Prohibidas y (iii) aseguren que
los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de
servicios o concesionario se niega a cooperar o
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion por parte del
Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos de servicios de consultoria, obras o servicios de
consultoria directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 3
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras
o servicios distintos de servicios de consultoria en
conexion con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de
que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente




por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos
y se acogera a otras medidas que considere
convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a)

(b)

(©)

(d)

que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este documento
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

que no han incurrido en ninguna Préctica Prohibida
descrita en este documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFT) y con sujecion
a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones
para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de

(2

representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas
que se describen en la Clausula 3.1 (b).




4. Oferentes
elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,

deberan ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco seran
descalificados de participar en contratos financiados en todo o
en parte con fondos del Banco. En la Seccion III de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual
que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de
un pais miembro del Banco, al igual que los bienes
suministrados, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohiben relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais
del Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais o cualquier pago a personas o entidades en ese pais

4.2 Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes

que sean considerados que tienen conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflicto
de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si
ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o
indirectamente, con una firma o con cualquiera de
sus afiliados, que ha sido contratada por el
Contratante para la prestacion de servicios de
consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se
utilizaran en la licitacion para la adquisicion de los
bienes objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas
permitidas bajo la clausula 13 de las IAO. Sin
embargo, esto no limita la participacion de
subcontratistas en mas de una oferta

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion

anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos
designados como partes contratantes que el Banco declare
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los
Procedimientos de Sanciones o que otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) declare inelegible y con sujecion a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones y se encuentre bajo
dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de



5. Calificaciones
del Oferente

4.4

4.5

5.1

5.2

53

tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en
la Clausula 3

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripciéon preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y graficas, segin sea necesario.

Si se realizo una precalificacion de los posibles Oferentes, solo
se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato.  Estos Oferentes precalificados
deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion.  La confirmacion o actualizacion de la
informacién debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si el Contratante no realizé una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas
la siguiente informacién y documentos en la Seccion 1V, a
menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construccion de las
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos cinco
(5) anos;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los ultimos cinco (5) afios, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacion sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;



(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para desempefarse
en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los ultimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito
y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacidn para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(1) informacion relativa a litigios presentes o habidos durante
los ultimos cinco (5) anos, en los cuales el Oferente
estuvo o estd involucrado, las partes afectadas, los
montos en controversia, y los resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a mas del diez (10) por ciento del
Precio del Contrato. El limite maximo del porcentaje de
participacion de subcontratistas estd establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) constituida por dos o mas
firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a
menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada
en la antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)uno de los socios debera ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio



de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de
Intencion para formalizar el convenio de constitucion de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
debera ser firmada por todos los socios y estar
acompanada de una copia del Convenio propuesto.

5.5 Para la adjudicaciéon del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(a) tener una facturacion promedio anual por construccion de
obras por el periodo indicado en los DDL de al menos el
multiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida
durante el periodo indicado en los DDL (para cumplir
con este requisito, las obras citadas deberan estar
terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este  propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por
un monto superior a la suma indicada en los DDL. *

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de
una APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente
cumple con los requisitos minimos de calificacion de
conformidad con las Subcldusula 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin
embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA,
cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el
veinticinco por ciento (25%) de los requisitos minimos para
Oferentes individuales que se establecen en las Subclausula 5.5

3 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en
base al avance promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme). El periodo real de referencia
dependera de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.



6. Una Oferta por 6.1
Oferente

7. Costo de las 7.1
propuestas

8. Visita al Sitio de 8.1
las obras

(a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe
cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.
De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA sera rechazada. Para determinar la conformidad del
Oferente con los criterios de calificacion no se tomaran en
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas,
salvo que se indique otra cosa en los DDL.

Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta (a menos que
lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el
Contratante en ningin momento serd responsable por dichos
gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1
Documentos de
Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAO:

Seccion 1 Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos de la Licitaciéon (DDL)

Seccion III  Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VIII  Planos



Seccion IX  Lista de Cantidades
Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de los 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
Documentos de sobre los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al
Licitacion Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.

El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos 21 dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas.* Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluird una descripcion
de la consulta, pero sin identificar su origen. En particular los
oferentes deberan consultar en caso de discrepar con lo
metrajes dados por el Contratante en la Seccion VIII y IV de
los Documentos de Licitacion.

11. Enmiendas a los 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documentos de Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito
a todos los que compraron los Documentos de Licitacion.’
Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada
enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en Ia
preparacion de sus Ofertas, el Contratante deberd extender, si
fuera necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas,
de conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
Ofertas estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
conforman la por los siguientes documentos:

Ofert
erta (a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la

Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Clausula 17 de las TAO asi se
requiere;

4 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales a los Documentos de Licitacion. Véase la clausula 11 de las IAO.

5 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitacion y sus direcciones.



14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Oferta y pago

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicacion de precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprenderda la totalidad de las Obras
especificadas en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base
del Calendario de Actividades presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritas en los planos y en
las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de
Actividades. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los
demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando,
rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por
cualquier otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo
para la presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

El precio global que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula
47 de las CGC. El Oferente deberd proporcionar con su
Oferta toda la informacién requerida en las Condiciones
Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

El precio global deberd ser cotizado por el Oferente
enteramente en la moneda del pais del Contratante segin se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 anterior,
sera el tipo de cambio vendedor para transacciones similares



16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta y
Declaracion de
Mantenimiento
de la Oferta

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicard
para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra
ningln riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de
cambio, las disposiciones de la Clausula 29.1 de las IAO
aplicaran, y en todo caso, los pagos se calcularan utilizando
los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si
asi se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a
los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la Clausula 17 de las IAO, ésta debera
extenderse también por 28 dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los Oferentes
podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la
garantia o se ejecute la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no
se le requerird ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de
precio), si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por
mas de 56 dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado
en moneda nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se
estipule en la solicitud de extension. La evaluacion de las
Ofertas se basara en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta
los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais



17.3

17.4

17.5

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(a) aceleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito
0 en una garantia bancaria emitida por una institucién
bancaria, o una fianza o pdliza de caucidon emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier pais. Si la institucion que
emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccidén X, “Formularios de Garantia” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Clausula 16.2 de las IAO;

Si la Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la oferta
o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula
mencionada, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas
no fueron seleccionadas serdn devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su
Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar si:



18. Ofertas
alternativas
los Oferentes

de

17.6

18.1

18.2

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en la
Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las
IAO; 0

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(1) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el
momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre de
todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como
se denominan en la carta de intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcion Uno: Un Oferente podrda presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante  considerard  solamente las  Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podrd presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi
como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los calculos de disefo, las



19. Formato y firma
de la Oferta

19.1

19.2

19.3
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especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construcciéon propuestos y otros detalles
pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta seglin se describe en la Clausula 13 de
las TAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademas, el Oferente deberda presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subclausula 5.3 (a) de las IAO. Todas las
paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberdan estar rubricadas por la persona o personas que
firme(n) la Oferta.

La Oferta no podrd contener alteraciones ni adiciones,
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas
por el Contratante o las que sean necesarias para corregir
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones
deberan ser rubricadas por la persona o personas que firme(n)
la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion,
Sello e
Identificacion de
las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o

entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar
sus Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electronicamente seguiran los procedimientos indicados en
los DDL para la presentacion de dichas Ofertas. En el caso
de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente,
el Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellarda e identificara claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin corresponda, y que



21. Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

20.2

20.3
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21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

colocaré dentro de un sobre exterior que también debera sellar.
Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del
Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subcldusula 20.2
de las TAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de
las TAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las Ofertas quedardn sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta
al Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta deberd ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de
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23.4
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las TAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a
mas tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula
21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subcldusula 16.10 del
periodo prorrogado de conformidad con la Subcldusula 16.2
de las TAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la
Garantia de la Oferta, seglin lo dispuesto en la clausula 17 de
las TAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta clausula, o
incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

24.1

24.2

243

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas
de conformidad con la Subclausula 20.1 de las IAO, estaran
indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”.
No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado
una notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion
o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia



de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta o notificacion serd rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la
Cléausula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones
a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de
la Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en
voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para evaluacion sin importar las circunstancias
y serdn devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluirda el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 24.3° de las TIAO y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subcldusula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato podré resultar en el rechazo de su
Oferta. No obstante, lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

26. Aclaracion de las 26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose
de los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la
respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de
los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cldusula 28
de las IAO.

6 Para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura deberd ser enviada por el Contratante al
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluacion de las ofertas.



27. Examen de las
Ofertas para

determinar
cumplimiento

28. Correccion
errores

su

de

27.1

27.2

27.3

28.1

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante
o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, serd rechazada por el
Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidon contienen errores aritméticos.
Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el



precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera
el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el
precio unitario.

28.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la 29.1 Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda

evaluacion de las del pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula
Ofertas 15.1 de las TAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la
Subcldusula 15.2 de las TAO, en cuyo caso, primero la Oferta
se convertird a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después
se reconvertira a la moneda del pais del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la
Subcldusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluacion y 30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
comparacion de que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
las Ofertas Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula

27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por dia’, siempre que sus precios

7  _Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Director de Obras y que se
remuneran conforme al tiempo que les tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para

que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado
de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los
rubros individuales cuyos costos se determinardn contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el
precio total de la Oferta.



31.

30.3
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Preferencia 31.1
Nacional

sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la clausula
18 de las TAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas
de conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendrdn en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

No se aplicara un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros

F. Adjudicacion del Contrato

32.

33.

34.

Criterios de 32.1
Adjudicacion

Derecho del 33.1
Contratante a
aceptar

cualquier Oferta

o a rechazar
cualquier o todas

las Ofertas

Notificacion de 34.1
Adjudicacion 'y

De conformidad con la Clausula 33 de las TAO, el
Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el
Contratante haya determinado que cumple sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
(a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las [AO y
(b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Cléausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la cldusula 32, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificara por escrito la decision de
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34.2
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34.4

de 35.1

adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Carta de Aceptacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”).

La Carta de Aceptacion dard por constituido el Contrato,
supeditado a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de
conformidad con la Subclausula 34.3 de las IAO.

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el
Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante
firmard y enviard el Convenio al Oferente seleccionado.
Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido el
Convenio, el Oferente seleccionado debera firmarlo y enviarlo
al Contratante.

El Contratante publicara en el portal en linea del “UNDB”
(United Nations Development Business) y en el sitio de
Internet del Banco los resultados de la licitacion, identificando
la Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion:
(1) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los
precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas
fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre
del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunioén
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
respondera prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de
las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma (garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
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36. Pago de anticipo 36.1

y Garantia

37. Conciliador

37.1

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados
en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser
emitida, a eleccion del Oferente, por un banco en el pais del
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante
a través de un banco corresponsal con domicilio en el pais del
Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta deberd ser emitida por una
compania afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subcldusulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaraciéon de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Convenio y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 35.1 de las IAO, el Contratante
comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolveréd las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula
17.4 de las TAO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado
al monto maximo establecido en los DDL. El pago del
anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia.
En la Seccion X “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagaréan los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC,
a solicitud de cualquiera de las partes.



Seccion II. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1 1.1 El Contratante es: Intendencia de Soriano.
Las Obras son las correspondientes a la construccion de un Centro Deportivo
en la ciudad de Mercedes sito en el n° padrén 4317 con un area de 36830m2r.
Se identifican tres grandes sectores:
Sector 1:
Se construye una Plaza publica a nivel de la Avda. Garibaldi, y un Gimnasio
cerrado para un estimado de 2000 espectadores, el cual tiene su acceso
principal por dicha plaza.
Sector 2:
Hall principal a doble altura, desde la planta baja, se efectia el control e
informes generales y se accede directo al sector de vestuarios. En planta alta
se construira un sector de oficinas y salones multifuncion, palcos y cabinas de
trasmision. A través del mismo sistema circulatorio vertical, se accede a los
palcos y planta alta del Gimnasio principal.
Sector 3:
Se construyen dos piscinas cerradas, una semiolimpica y ofra menor. Se
ubicaran en el sector de la Calle Herrero y Espinosa hacia la Avda. Clemente
Fregeiro, sin interferir con el edificio existente del CAIF.
En subsuelo, la sala de maquinas de todo el centro deportivo, con la
ubicacion de los equipos para las instalaciones sanitarias, térmicas, tanque de
agua y subestacion.
Se trata de un edificio de 5800m2 cubiertos y 6800 m2 construidos.
1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: 36 meses a
partir de la fecha del acta de inicio de obras.

I1AO 2.1 El Prestatario es: Republica Oriental del Uruguay

La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son idénticos con excepcion de los paises elegibles en
donde la membresia es diferente (Ver Seccion Paises Elegibles). Las
referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y
métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de




Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los
cuales se formalizar las operaciones del Banco.

El préstamo del Banco es: Contrato de Préstamo BID N° 3792/0C-UR
Numero: 3792/0C-UR

Fecha: 06/07/2017

El nombre del Proyecto es: CENTRO DEPORTIVO ARENAS
SORIANO.

IAO 5.3

La informacion solicitada a los Oferentes en la Subclausula IAO 5.3 se
sustituye de la siguiente manera:

(a) Monto total anual facturado por la construccion de las obras civiles
realizadas en cada uno de los ultimos 5 (cinco) aiios.

(b) Experiencia general en el campo de la construccién en cada uno de
los ultimos 5 (cinco) aiios anteriores a la fecha limite para Ia
presentacion de las ofertas (en las cuales haya participado como
contratista principal o subcontratista). En el caso de subcontratos,
especificar en cual rubro.

(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno
de los ultimos 5 (cinco) afios anteriores a la fecha limite para la
presentacion de las ofertas (en las cuales haya participado como
contratista principal o subcontratista) en contratos en los cuales las obras
se hayan completado satisfactoria y sustancialmente. Asimismo, debera
agregar detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual, asi como de los comitentes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacion sobre dichos contratos. En ambos casos
debera incluir el nombre, teléfono y direccion de correo electréonico de
los directores de obra de parte del comitente en cada una de las obras.

(d) Para Oferentes nacionales: Estado de Situacion Patrimonial (E.S.P.),
Estado de Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de
Uso y de Evolucion del Patrimonio y Estado de Origen y Aplicacion de
Fondos (EOAF), y la Declaracion Jurada de Renta e Impuesto al
Patrimonio anual, presentada ante la Direccion General Impositiva, de
los ultimos tres (3) ejercicios econdmicos cerrados anteriores a la fecha
de presentacion de las ofertas, segun el siguiente criterio:

Los Estados Contables deberan estar acompanados como minimo por un
Informe de Revision Limitada emitidos por Contador Publico o
equivalente con titulo habilitante. Este sera realizado:

i) Para empresas constituidas en la Republica Oriental del
Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de
Contadores y Economistas del Uruguay.

ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta
informacion se brindara de acuerdo a las normas legales o
profesionales, segin corresponda, vigentes en el pais donde
se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la




Federacion Internacional de Contadores (IFAC) en el
Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y
2. Los Dictamenes de Auditoria Externa deberan ser emitidos
por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de
acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
emitidas por la Federacion Internacional de Contadores
(IFAC).

En caso de que el ultimo ejercicio no se encuentre cerrado, deberan
presentar balancete de saldo firmado por Contador Publico.

(e) Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias
del Oferente;

(f) Informacién proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o
laudos arbitrales presentes o habidos durante los ultimos diez (10) afos,
en los cuales el Oferente estuvo o estd involucrado, las partes afectadas,
los montos en controversia, y los resultados.

(2) El _oferente deberd estar_registrado en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21 de mayo del 2013. Obligatorio
para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay y para
empresas constituidas en el extranjero. A _efectos de la presentacion de
ofertas, el oferente deberd haber completado su inscripcion habiendo
adquirido el estado ACTIVO en RUPE.

(h) Certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 208/2009 de 4 de mayo de
2009.0bligatorio para empresas constituidas en la Republica Oriental del
Uruguay y para empresas constituidas en el extranjero.

(i) El limite méximo del porcentaje de participacion de subcontratistas
es de un 50 % del precio total de la oferta.

TAO 5.4

Los requisitos para la calificacion de las APCAs en la Subclausula 5.4
de las IAO se modifican de la siguiente manera:

Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA) constituida por dos o mas firmas deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada en las antes
mencionadas Subclausulas 5.3 de las IAO y 5.5 de las DDL para cada
miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion
legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por
el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo
(Subclausula 11.2 de las DDL);




(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado
para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de la APCA
firmado por todos los socios o una Carta de Intencion para formalizar el
convenio de constitucion de una APCA en caso de resultar seleccionados,
la cual debera ser firmada por todos los socios y estar acompafiada de una
copia del Convenio propuesto.

IAO 5.5

(a) El oferente debera tener una facturacion promedio anual por
construccion de obras por el periodo 5 aiios de al menos una vez el
monto de la oferta.

En el caso de una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA) este valor aplica al conjunto de miembros de la
APCA, es decir que se sumaran los volimenes de facturacion de los
socios o miembros del Consorcio, debiendo uno de los miembros
tener al menos el 50% de la facturacion promedio anual solicitada.

Los montos se actualizaran segun el ICC. Se tomara como base el ICC
correspondiente al mes inmediatamente anterior al inicio del periodo
comprendido por el primer balance a considerar.

El monto correspondiente de los balances a analizar se ajustara segtn el
ICC promedio del periodo de cada balance.

En el caso de que en el Certificado del Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas consten incumplimientos, el Contratante se reserva el
derecho de no adjudicarle el contrato, sin que esto genere ningun
derecho a reclamo por parte del oferente.

(b) El nimero de obras es dos (2) en un periodo de cinco afios (5).

Un historial consistente de incumplimientos en materia de plazos y/o
calidad de las obras, en el marco de los programas de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y/o de la Intendencia por parte del
Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podra ser causal
para su descalificacion y por lo tanto no le sera adjudicado el contrato.

La caracterizacion fundamentada de dicho historial serd potestad del
Contratante y serd suficiente para determinar la no calificacion del
oferente en caso de que se presente lo especificado en el parrafo anterior.

(c) El Oferente deberd demostrar y asegurar la disponibilidad de los
equipos indicados en la Seccion VI, CEC 16.1.

(d) El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal clave de
acuerdo a lo especificado en la Seccion VI, CEC 9.1.




(e) El monto minimo de activos liquidos disponibles y/o de acceso a
créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente
seleccionado debera ser de un 25% del monto total de la oferta.

(f) A _efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado,
debera haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal
como surge de la Guia de Proveedores del RUPE, a la cual podrad
accederse _en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu
Capacitacion/Manuales y materiales.

TIAO 8.1

Ademas no se admitiran solicitudes de aumento de precios de ningun
tipo y/o variaciones de plazo por desconocimiento del terreno de parte
del oferente.

B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Asesoria
Notarial de la Intendencia Departamental de Soriano - Correo
electronico: notarial@soriano.gub.uy

Se podran solicitar aclaraciones y prorrogas hasta el dia 01 de agosto de
2019. Las respuestas serdn enviadas antes del dia 14 de agosto de 2019

IAO 11.2

Se sustituye por:
Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los

Documentos de Licitacion, y serd publicada en la padgina web
www.comprasestatales.gub.uy, formalidad suficiente para que pase a
incorporarse a los documentos de la licitacion.

Los posibles Oferentes deberdn revisar las enmiendas en dicho Portal y
ademas sera comunicada por escrito a todos los oferentes que
adquirieron los Documentos de Licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 12.1

| El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espaiiol



http://www.comprasestatales.gub.uy/

TAO 13.1

(d) No Aplica
(e) No Aplica

(f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales
con su Oferta:

1. La garantia de mantenimiento de oferta (recibo expedido por la
Tesoreria de la Intendencia donde consta el deposito de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta).

2. Recibo de adquisicion del Pliego por un importe de $U10.000 (pesos
uruguayos diez mil), expedido por la Tesoreria de la Intendencia.

3. Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en caso de
resultar adjudicatarias, deberan agregar la Carta-Intencion respectiva
donde constaran: denominacion, domicilio, participacion de cada
Empresa, teléfono, fax (de tenerlo), administracion, poder de
representacion, representante legal y técnico y declaracion de
solidaridad de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad de
las obligaciones, dado mediante certificado notarial.

4. Constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Representantes
de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 15 de junio de 1994), solicitado
en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras del
Ministerio de Economia y Finanzas (Obligatorio para empresas
extranjeras).




TIAO 14

14.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obras descritas en los
planos y/o en las Especificaciones y/o enumeradas en el Calendario de
Actividades, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad
de medida, cantidad y precio unitario.

El oferente debera tener en cuenta que, por el precio global establecido
en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas
del arte de buen construir, aunque hubiera omitido alglin rubro o parte
de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho
el alegar célculos erroneos y omisiones en la presentacion de su
propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros
necesarios para la realizacioén de la obra, supondra el no pago de dichos
rubros por la Administracion y, en la comparacion de las propuestas o
ejecucion del contrato, su precio se entendera prorrateado entre los
demas rubros de la obra. No se podran agregar rubros.

Los Oferentes deberan verificar los metrajes dados. Si el Oferente
constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista de
cantidades que figura en el rubrado y los computos que surjan de los
recaudos graficos deberd advertirle tal situacion al Contratante antes del
vencimiento del plazo de aclaraciones y consultas. No se podran
modificar los metrajes del rubrado.

14.2 El precio que sera utilizado en el proceso de evaluacion y
comparacion de ofertas, sera aquel precio global (subtotal, IVA y
Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como precio
de comparacion. El monto por imprevistos sera excluido del proceso
de evaluacién v comparacion de ofertas. L.as ofertas que no coticen
el porcentaje de imprevistos indicado en la Seccion IX “Lista de
Cantidades y Rubrado”, seran rechazadas.

IAO 15

15.1La moneda de cotizacidon, comparacion y pago sera Pesos
Uruguayos.

15.2 No aplica
15.3 No aplica

15.4 No aplica

TAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 240 (doscientos cuarenta)
dias calendario.




IAO 17

Las Subclausulas 17.1 y 17.2 de las Instrucciones a los oferentes
quedan redactadas de la siguiente manera:

El Oferente deberd presentar como parte de su Oferta, una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por un importe de $U 10:000.000 (pesos
uruguayos diez millones) con clausula de pago a primer
requerimiento.

La misma debera ser depositada en Tesoreria de la Intendencia de
Soriano.

Esta garantia se constituird a la orden de la Intendencia Departamental
de Soriano y se efectivizara a opcion del oferente mediante una de las
siguientes formas:

1. Depésito en efectivo en pesos uruguayos. En caso que el referido
deposito se realice con cheque, éste debera estar certificado por la
entidad bancaria correspondiente; para poder efectuar el referido
deposito el oferente debera estar inscripto previamente como proveedor
de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en
participar, la regularizacién de dicho tramite con la debida antelacion.

2. Fianza o aval de un Banco establecido en la Republica Oriental del
Uruguay;

3. Pdliza de Seguros de Fianza, emitida por una institucion habilitada
por el Banco Central del Uruguay;

4. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay. (Certificado
de afectacion de valores publicos extendido por la Seccion Custodias del
BROU).

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberan
estar vigentes hasta la extincion definitiva de las obligaciones que se
garantizan. Si en los mismos se estableciera un plazo, debera preverse la
renovacion automadtica del mismo, por periodos sucesivos, salvo
manifestacion en contrario de la Intendencia mediante la entrega del
documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la
suspension de la habilitacion o autorizacion para funcionar otorgada por
el Banco Central de las empresas de intermediacion financiera y/o
aseguradoras que fueron otorgantes de la garantia el Oferente debera
sustituir la misma, quedando suspendidos todos los derechos que
pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opcion 4) los Titulos deberan ser en Dolares
estadounidenses. Se tomara para su cotizacion en la Bolsa de Valores 10
(diez) dias antes de la apertura de las propuestas, de la formalizacion de
contrato o de la presentacion de la factura de anticipo si en las CEC
estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotizacion se
justificara con certificado de corredor de Bolsa.




La Garantia de Mantenimiento de Oferta permanecera valida por un
periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez de las
Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde.

El contratante podra, si lo considera necesario, conceder un plazo de
48hs habiles, a los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto
vinculado a la garantia de mantenimiento de oferta.

TAO 18.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

TAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
1 (un) original y 3 (tres) copias. El Oferente también presentard dos CD
o DVD (en ambos casos NO regrabables) que contengan su oferta en
formato digital. El formato de los archivos debera ser MS Office, Open
Office o similar.

Cada sobre contendra la informacion solicitada para la oferta en el
presente pliego, por lo cual deberd incluir:
e Descripcion general de método de trabajo y cronograma segin
IAO 5.1.
e Serie de documentos mencionados en IAO 5.3 de acuerdo al
detalle especificado en los DDL para este punto.
e Serie de documentos mencionados en IAO 5.4 de acuerdo al
detalle especificado en los DDL para este punto.
e Todos los documentos mencionados en 13.1, incluyendo los
detallados en la secciéon IV, de acuerdo a lo especificado en los
DDL.
e Todo otro documento que se solicite en el pliego al oferente.

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada
confidencial, al amparo de lo dispuesto en el articulo 10 numeral I)
de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacion Publica de 17 de
octubre de 2008, la misma debera ser presentada indicando
expresamente tal caracter y en archivo separado a la parte publica
de su oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de
exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administracion podra
descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si
considera que la informacion ingresada en caracter confidencial no
reune los requisitos exigidos por la normativa referida.




El oferente deberd realizar la clasificacion en base a los siguientes
criterios:

Se considera informacion confidencial:
e la informacion relativa a sus clientes,
e la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
e la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de cardcter economico,
contable, juridico o administrativo, relativos al oferente, que
pudiera ser util para un competidor,

e la que est¢ amparada en una clausula contractual de
confidencialidad, y

e aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley
de Acceso a la Informacion Publica (Ley N° 18.381), y demas
normas concordantes y complementarias.

No se considera informacion confidencial:
e larelativa a los precios,
e la descripcion de bienes y servicios ofertados, y
e las condiciones generales de la oferta.

e Los documentos que entregue un oferente en caracter
confidencial, no serdn divulgados a los restantes oferentes. El
caracter de confidencialidad otorgado a la informacion
presentada, no sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni
para otras entidades publicas que deban participar en el presente
proceso de contrataciéon a fin de cumplir con sus respectivos
cometidos.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un
resumen no confidencial de la informacion confidencial que ingrese
que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010
de 2 de agosto de 2010).




Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no
sea el oferente, este ultimo, si correspondiere, debera recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido
en la Ley de Proteccion de Datos Personales y Accion de Habeas Data
N°® 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y
complementarias. Asimismo se deberd informar a los titulares de los
datos personales que se incluyen en la oferta, de los derechos
reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.

D. Presentacion de las Ofertas

TAO 20

20.1 No se habilita la presentacion de ofertas electrénicamente. Lo
referente a los sobres no aplica, para esto guiarse por 19.1

20.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion
del Contratante es: Intedencia de Soriano 18 de julio esquina Gimenez
Mercedes, Soriano, Uruguay

Atencion: Asesoria Notarial

Direccion: 18 de Julio esquina Gimenez.
Numero del Piso/ Oficina: Primer Piso
Ciudad y Codigo postal: Mercedes CP 75000
Pais: Uruguay

20.2 (b) indicar nombre y niimero de identificacion del contrato tal
como se indic6 en la IAO 1.1.

20.2 (¢) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL
06 de SETIEMBRE DE 2019 , a la HORA 15:00.

TAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentaciéon de las Ofertas serd EL
DIA 06 DE SETIEMBRE DE 2019, a la HORA 14:00.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

TIAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el Salon E. Victor Haedo, de
la Intendencia de Soriano, calle 18 de Julio esquina Gimenez, primer
piso, ciudad de Mercedes, CP 75000. dpto. Soriano.

Fecha: 06 de SETIEMBRE DE 2019 , a la HORA 15:00.




TAO 25.1

Se agrega:

Vista de actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion, una vez obtenido el
pronunciamiento de la Comision Asesora de Adjudicaciones y antes de
la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas
o condiciones preestablecidas, la Administracion deberd dar vista del
expediente a los oferentes, excepto de aquella informacion de caracter
confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado
cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada
como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010)
debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N°
18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de
cinco dias, notificandose a los interesados dentro de las veinticuatro
horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo
establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca
el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No serd necesario esperar el
transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen
consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los
interesados seran considerados por la Administracion como una
peticion, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar
resolucion de adjudicacion, y respecto de cuya peticion debe existir
informe fundado.

El interesado remitird copia del escrito o impugnacion presentada al
Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas
a tales efectos.

TAO 28

28.1 Se sustituye la redaccion de la clausula 28.1 de las Instrucciones a
los Oferentes por:

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio que no modifique el precio
total que figura en letras en el formulario de oferta, el cual no se podra
modificar.

28.2 No aplica




TAO 30.2

Se sustituye por:

(b) “excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades.”

(d) “los descuentos no seran considerados para la comparacion de la
oferta’’.

F. Adjudicacion del Contrato

T1AO 32.1 Se agrega:
A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado,
deberda haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal
como surge de la Guia de Proveedores del RUPE, a la cual podrd
accederse _en __www.comprasestatales.gub.uy _bajo el menu
Capacitacion/Manuales y materiales.

IAO 34 34.1 Se sustituye la redaccion de la clausula 34.1 de las Instrucciones a
los Oferentes por:
Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante
notificarda por escrito la Resolucion de Adjudicacion del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.

IAO 35.1 La firma del contrato y entrega al Contratante de la Garantia de

Cumplimiento serd en los 30 dias siguientes después de haber recibido
la notificacion de la adjudicacion. Si el adjudicatario no se presentare
en los plazos establecidos hara caducar sus derechos, pudiendo la
Administracion rescindir el contrato antes de comenzar su ejecucion
material y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En el caso de que la adjudicacion fuese realizada a una APCA
(Consorcio), la intenciéon de consorcio dispondra de un plazo de 30
(treinta) dias a partir del dia siguiente a la notificacion de la
adjudicacion, para presentar testimonio por exhibicion de la primera
copia de la escritura de constitucion del consorcio, inscripto en el
Registro Publico de Comercio y su publicacion en el Diario Oficial.
En caso de incumplimiento no justificado, constituira bases
suficientes para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva
la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al
Contratante sera una Garantia Bancaria extendida “a la vista” (a
primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto del contrato.




TAO 36.1

El pago por anticipo sera de hasta un 8% (ocho por ciento) del precio
basico del contrato, sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales.

El uso de este anticipo financiero serd optativo del Contratista debiendo
ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por
el Representante Legal y/o Técnico, luego de la firma del contrato.

El anticipo financiero serd garantizado por poéliza o aval bancario con
clausula de pago a primer requerimiento.

El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias
calendario siguiente a la presentacion de la solicitud con Ia
documentacién correspondiente.

El reintegro al Contratante del anticipo financiero, se efectuara
deduciendo del importe de los certificados, el 20% del monto basico
certificado en cada mes, hasta completar el monto total anticipado.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la
Administracion el saldo del anticipo financiero en un plazo de 30
dias.

TIAO 371

Se sustituye la redaccion de la clausula 37.1 de las Instrucciones a los
Oferentes por:

El contratista podra solicitar la designacion de un Conciliador.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Autoridad Nominadora),
sera responsable de solicitar a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay
(SAU) y/o Asociacion de Ingenieros del Uruguay (AIU), segun
corresponda, la designacion de un conciliador.

Todos los costos seran a cuenta v cargo del contratista.




Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafa,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios,
se utilizardn los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(1) es ciudadano de un pais miembro; o
(i1) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(1)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.



B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes 0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los

mismos

Q) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.



Seccion IV. Formulario de la Oferta



1. Formulario de Oferta®

[fecha
/

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el niumero de identificacion y titulo del
Contrato]

Sr. Intendente de Soriano.

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra

(13

designada “.......... ”, que declara conocer y aceptar, asi como las especificaciones y Pliegos,
aclaraciones, circulares y demds documentacion correspondientes de la Licitacion “.......... ” que
también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del contrato en letras

que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

. Leyes

Y . . Preci . .
Rubro | Denominacion | Unidad Metraje 10 Precio Total | Sociales
Unitario -
Unitarias

En este formulario se debera considerar la Lista de Cantidades y Actividades, por lo que deberan
coincidir con esta las columnas de rubro, denominacion, unidad y metraje.

Oferta’

(*) Subtotal ($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparacion ($U)

(**) Imprevistos ($U)

8 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.
9 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta




22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)

(**) Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)

Total precio imprevistos ($U)

Total, Precio de Contrato (Total Precio de Comparacion + Total
Precio de Imprevistos) sSU

(indicar en letras el Precio de Contrato)

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultaran de realizar la sumatoria de
los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El oferente
debera calcular el monto de los aportes que el Contratante estara obligado a efectuar por
concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberd indicar en forma expresa en
su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales emanadas de las obras (de obras
y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido solo el personal de direccion). La
diferencia por omision o defecto en el calculo del monto de los aportes por concepto de cargas
sociales sera de cargo del Contratista. Las ofertas que coticen un porcentaje inferior al 60%
del precio de oficina por concepto de leyes sociales, seran rechazadas.

Para el célculo de los montos imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por concepto de leyes sociales, debera aplicarse el porcentaje vigente (71,8%)
del aporte unificado de la construccion (Decreto 110/2017 de 24/04/2017) siendo de su cargo las
diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

(**) En caso que los oferentes no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en la Seccion IX
“Lista de Cantidades y Rubrado General”, la Administraciéon de oficio agregara a la oferta el
porcentaje que se indique en la Seccion IX.

En ningun caso se admitiran descuentos por lo que se considera el cuadro anterior como
precio final. Si el oferente incluye descuentos, no serdan considerados para la comparacion de
la oferta

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................. (nombre de la empresa o
consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal

2.



4. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. ,eldia .......... POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .................... , en representacion de la misma de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE:
el sefior.......... , CLo en nombre y representacion de la empresa........... ,
constituyendo domicilio en ..............cooeiiiiiiiiiiien ,calle i, CONVIENEN
lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .........
llamé a la Licitacion Publica Internacional N°.. para la ejecucion de la Obra.....del
Departamento ........... ; 1) Por Resolucion de fecha ......... se adjudico la Obra de referencia a la
EMPIesa ...cooovevieveeieeeieeeeeeeeeee s Dicha obra forma parte del "Programa de
Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestion Fiscal y de Servicios Subnacionales””, a
financiarse parcialmente con el Préstamo N° 3792/0OC-UR que se gestion6 con el B.I.D.----------

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regira
por: a) El Pliego y todos los documentos de la licitacion de referencia, y en particular las
condiciones generales del contrato, las condiciones especiales del contrato y las Especifica-
ciones Particulares para la construccion de la Obra; b) La propuesta presentada por la
Empresa ......ccoceveeeenens para la ejecucion de estos trabajos y ¢) Las Ordenes de Servicio que
sean  impartidas a la  Empresa para la  realizacion de la  Obra.

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $ .......cccevennene.

(PESOS UrUUAYOS ...ccovvreeeeereareenireenaeans ), que se desglosa: a) $.....cocoveriiiiiiiiiiiine (pesos
UTUZUAYOS...cvvienvreeereeneeannns ) por basico de obra; b) $ ... (pesos
UTUZUAYOS .. neereeniieireereeieeenneeneees ) por concepto de IVA. Ambos montos indicados en los
numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica establecida en la clausula CGC 47.1 y; ¢) $
veeeene. (pESOS UTUGUAYOS .............. ) por concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende

la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes y tributos de cualquier clase,
aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.

Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con cualquier
variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder Ejecutivo, lo
cual aceptan ambas partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad US$... (pesos uruguayos ............... 00/100).
En caso de superarse el monto sehalado, las aportaciones posteriores que la superen, serdn de
exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas las Especificaciones Particulares.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrird ajustes segin las variaciones
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicacion de los
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada certificado, sobre los saldos no
incurridos de Leyes Sociales.




SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65 (sesenta y
cinco) dias calendario siguientes al mes de realizacion de los trabajos y en un todo de acuerdo
con lo establecido en las clausulas CGC 42 y CGC 43 de las Condiciones Especiales del
Contrato. Los certificados deberan ser aprobados por el Director de Obra del Contratante y por
el supervisor de la Unidad Coordinadora del Programa. Los mismos se realizaran en la misma

moneda utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental
de

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Departamental de considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo serd fijado por aquella Intendencia para cada caso y
comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista.
Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de la Direccion

de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estard a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en
el Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera tener en
cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos
da derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las condiciones establecidas en
las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el Art 65 del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Obras Publicas. Los incumplimientos del contrato por
parte del Contratista seran registrados en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
del M.T.O.P por parte del Contratante.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyd garantia de cumplimiento de

contrato

mediante ...........cccceeeene.

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACION: La Empresa presento: a)
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P
(Certificado VECA) N° de fecha especifico para contratar con la Intendencia
Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N° de fecha de

situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N° 16.170 Arts 663 y
siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccion General de Impositiva
con vencimiento el , d) Certificado del Registro Nacional de Actos
Personales -Seccion Interdicciones- por sus Directores y Administradores, acreditando que
no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda alguna por concepto de Alimentos segun
lo establece el Art 3 de la Ley N° 18.244.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de




obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se efectuard un descuento del 5% (cinco
por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas
segun se establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los contratistas
de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco
Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de
produccion, hasta inclusive efectuar ensayos, los que seran vinculantes para el contratista, todas
las veces que se estime conveniente, obligdndose a otorgar las facilidades necesarias. -----------

DECIMO SEXTO - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las
diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en las clausulas IAO 37.1, CGC25 y CGC 26.

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de
los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o
extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos los
efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este contrato.

PARA CONSTANCIA vy previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha arriba indicados.




Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©

(d)

(©)

®

(2

(h)

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera  instancia  cualquier  controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25
de estas CGC,

La Lista de Cantidades es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula
44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Director de Obras de
acuerdo con la Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la
Subcldusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada
por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion que fue completado y entregado por el
Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

(1) Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.
(j) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que

se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por



(k)

)

(m)

(o)

(p)

(@

(r)

(s)

)

(w)

concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Director de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC
y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Director de Obras para
la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segin se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar
las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podra ser modificada tUnicamente por el Director de
Obras mediante una prorroga del plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcidbn mecanica, eléctrica, quimica o
biologica.

El Director de Obrases la persona fisica o moral que,
por su competencia técnica, ha sido encargada por el
Contratante para supervisar la ejecucion de las obras, y
serd la tUnica autorizada para representarla en el
otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista y en la aprobacion de la certificacion de los
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Interpretacion

2.1

V)

(W)

(x)

(y)

(2)

(a.a)

(b.b)

(c.c)

(d.d)

Para

pagos, responsable de supervisar la ejecucion de las
Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en
las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion
o adicion hecha o aprobada por el Director de Obras.

La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y
que esta estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacion de las
Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el
Director de Obras que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo

requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
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significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Director de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminaciéon de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacién y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto las
referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la
Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

() Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

3} Especificaciones,

(2) Planos,

(h) Calendario de Actividades y Lista de Cantidades

(1) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en
las CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Director de Obras,
en representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Director de Obras, después de notificar al Contratista,
podra delegar en otras personas, con excepcion del
Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades vy,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones,
después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
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9.2

10.1

11.1

aprobacion del Director de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas
en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberd proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y
debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en
la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado
en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en
la Lista, u otro personal aprobado por el Director de Obras. El
Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Director de Obras solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando
las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara
que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los
siete dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en
los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales
por parte del Contratante o cualquiera persona
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11.2
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empleada por €l o contratada por ¢él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del
Contratante o en el disefio hecho por el Contratante, o a
una guerra o contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion,
y que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, cuando
los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o
dafio a la propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras,
Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante,
seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por
los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

() pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Director de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
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indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas
polizas 'y certificados deberia haber suministrado el
Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la
aprobacioén del Director de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de
las pdlizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
ademas de cualquier otra informacion de que disponga el
Oferente.

El Director de Obras responderd a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la
Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
el Director de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Director de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras
provisionales propuestas, quien debera aprobarlas si dichas
obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Director de Obras no liberara al Contratista
de responsabilidad en cuanto al disefio de las obras
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provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Director de Obras antes de su
utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista
deberd notificar al Director de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC,
se considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Director de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se
prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Director de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio
de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados
con la presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y
realice auditorias por medio de auditores designados por el
Banco, si asi lo requiere el Banco. Para estos efectos, el
Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por el
Banco, por un periodo de cinco (5) anos luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregard al Banco todo documento
necesario para la investigacion pertinente sobre denuncias
de practicas prohibidas y ordenarda a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan
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26.1

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del
Banco.

Si el Contratista considera que el Director de Obras ha tomado
una decision que estd fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, la decision se someterd a la
consideracion del Conciliador dentro de los 14 dias siguientes
a la notificacion de la decision del Director de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito
dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de la
notificacion de una controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera
que sea su decision, por hora segin los honorarios
especificados en los DDL y en las CEC, ademés de
cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el
costo serd sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Contratista.  Cualquiera de las partes podra someter la
decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje
dentro del plazo de 28 dias mencionado, la decision del
Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las
CEC y en el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de
que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el
Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de conformidad
con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el
Contratista nombrardan de comun acuerdo un nuevo
Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de
cualquiera de las partes, el Conciliador serd designado por la
Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos
27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la

fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentard al
Director de Obras, para su aprobacion, un Programa en el que
consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades
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relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Director de Obras para su
aprobacién, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista
no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Director de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC del proximo certificado de pago y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa por el Director de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
El Contratista podrda modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Director de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberd reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Director de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o
se ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Director de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Director de Obras una decisiéon sobre los efectos de una
Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Director
de Obras debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la



Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratardn como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Director de Obras podra ordenar al Contratista que demore
ordenadas  por el la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
Director de Obras en las Obras.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Director de Obras como el Contratista podran
administrativas solicitar a la otra parte que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cléusula 32.

31.2 El Director de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Director de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia  32.1 El Contratista debera advertir al Director de Obras lo antes

Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Director de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. EIl Contratista
deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como le
sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborara con el Director de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Director de

Obras.
C. Control de Calidad
33. 33.1 El Director de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
Identificacion de notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no

Defectos modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
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Director de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Director de Obras considere que pudiera tener
alguin defecto.

Si el Director de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algiin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Director de Obras notificard al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Director de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Director de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.
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El Contratista deberd presentar un Calendario de
actividades actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su
solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades
deberan coordinarse con las del Programa.

En el Calendario de actividades el Contratista debera
indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio
de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio
deba efectuarse por separado.

El Calendario de actividades sera modificado por el
Contratista para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido el
Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario
de actividades no sufriran modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programasy
Calendarios de actividadesactualizados que presente el
Contratista.

Cuando el Director de Obras la solicite, el Contratista
debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporciondrsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Director de Obras asi lo hubiera
determinado. El Director de Obras debera analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Si el Director de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Director de Obras podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los
costos del Contratista.

40.3 Si el Director de Obras decide que la urgencia de la Variacion

40.4

41.1

no permite obtener y analizar una cotizacioén sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho
la Advertencia Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programao Calendario de
actividades, el Contratista deberd proporcionar al Director
de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
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42.1

422

423

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

433

Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se
estipulen en el Contrato, convertidas segiin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Director de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por
el Director de Obras de conformidad con la Subclausula
42.2.

El Director de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Director de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
las actividades terminadas incluidas en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Director de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en un certificado anterior o reducir la proporcion de
cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideracion de informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Director de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés vigente para préstamos comerciales para cada
una de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el
Conciliador o un Arbitro, se le pagara interés al Contratista
sobre el pago demorado como se establece en esta
clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en que
se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y



44. Eventos
Compensables

deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indic6 precio y se entenderd que estdn
cubiertos en otros precios en el Contrato.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(&)

(h)

El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de
las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

El Director de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Director de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

El Director de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.

El Director de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicidon imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o



45.

46.

Impuestos

Monedas

44.2

443

44.4

45.1

46.1

costos adicionales al Contratista.
(1)  El anticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Director de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio
del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Director de Obras decidira si el Precio del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y
st la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en
qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Director de Obras la evaluard y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Director de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Director de Obras preparara su
propia estimaciéon y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Director de Obras supondra que el
Contratista reaccionarda en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Director de Obras.

El Director de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la
fecha del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se
hard por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a
la del pais del Contratante estipuladas en las CEC, las
tasas de cambio que se utilizaran para calcular las sumas



pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las

Precios fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si asi se
estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por
concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado una férmula similar a la
siguiente:

P. = A+ B, (Imc/Ioc)
en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac 'y Bc son coeficientes'®estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c", e

I es el indice vigente al final del mes que se factura, e I, es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado
en un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en cuenta todos
los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los
costos.

48. Retenciones 48.1 EI Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que
las Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Director de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con la

10La suma de los dos coeficientes, A. y B, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.



49.

50.

Bonificaciones

51.
anticipo

48.3

Liquidacion  49.1
por dafios y perjuicios

Pago

49.2

50.1

de 51.1

Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al Contratista la
mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Director de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencion con una garantia
bancaria “a la vista”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las
CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto
total de dafos y perjuicios no debera exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por daios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafos y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Director de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subcléusula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a
la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos
los dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha
de Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacion. El Director de Obras debera
certificar que se han terminado las Obras de conformidad
con la Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en
las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional emitida en la forma y por
un banco aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia deberad
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la garantia serd reducido
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progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo tnicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo
para tales fines mediante la presentacion de copias de las
facturas u otros documentos al Director de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por daios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Carta de Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones
de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las
Obras en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un
afio dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequenas cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el Director de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Director de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Director de Obras debera
verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después
de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se
llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estardn supeditados a la presentacion de los formularios
mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.
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56.1

57.1

58.1

58.2

59.1

propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

El Contratista le pedird al Director de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Director de
Obras lo emitird cuando decida que las Obras estan
terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de
las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en
que el Director de Obras emita el Certificado de Terminacion
de las Obras.

El Contratista deberd proporcionar al Director de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos. El
Director de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad
por Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude
al Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido
del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Director de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Director de Obras debera emitir dentro de 56 dias una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese
a presentar el estado de cuenta final atin no fuera satisfactorio
a juicio del Director de Obras, éste decidirda el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, o no son aprobados por el Director de Obras, éste
retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del



Contrato

59.2

59.3

Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando
el Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco
ha sido autorizada por el Director de Obras;

el Director de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Director de Obras, dentro de los 84
dias siguientes a la fecha de emision del certificado por
el Director de Obras;

el Director de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Director de Obras en la
notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacioén de las Obras
por el numero de dias para el cual se puede pagar el
monto maximo por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC.

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en
su ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas
del Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en
la Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Director de Obras de un incumplimiento del Contrato, por
una causa diferente a las indicadas en la Subcldusula 59.2 de
las CGC, el Director de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.



59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente

posible.
60. 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Practicas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
prohibidas organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los
mas altos niveles éticos y denuncien al Banco'' todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de:
(1) practicas corruptivas; (il) practicas fraudulentas;
(ii1) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (V)
practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a
la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por
sus respectivos drganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar

11 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cobmo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


http://www.iadb.org/integrity

indebidamente las acciones de otra parte;

(1)) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada 0
imprudentemente, engafien, o intenten engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i11) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv)Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intenciéon de alcanzar
un proposito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa
para la  investigacion o  realizar
declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de wuna practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria
previstos en el parrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del



personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
Prestatarios  (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores u organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicaciéon o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisiciéon de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

(i1) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacién, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestaciéon a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen contratos o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar



actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vil) imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones Yy
actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1

(b) se aplicara también en casos en los que las partes
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles
para la adjudicacion de nuevos contratos en espera
de que se adopte una decision definitiva en un
proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada

(e)

por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente serd de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
o contratantes  (incluidos  sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse
sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento  reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de
condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de
una Institucion Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucién de denuncias de comision



)]

de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,
registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento
del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios
y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco también
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios Yy
concesionarios: (i) conserven todos los documentos
y registros relacionados con actividades financiadas
por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (i1) entreguen todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios |y
concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o
de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podrd tomar medidas apropiadas contra
el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su



representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos de servicios de consultoria, obras o
servicios de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas
en el parrafo 60 relativas a sanciones y Practicas
Prohibidas se aplicardn integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos
sus respectivos  funcionarios, empleados 'y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provision de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria en conexiéon con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se
acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una
firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiard los gastos conexos y se acogerd a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de
Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables a la comision de las mismas que constan
de este documento y se obligan a observar las
normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Préctica Prohibida
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacioén, adjudicacion o ejecucion de un



61. Pagos
posteriores a la
terminacion del
Contrato

contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por
otra Institucion Financiera Internacional (IFI) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados
por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(¢) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compaiiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional
(IFT) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una
o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 60.1 (b).

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

Contratista, el Director de Obras debera emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por ¢l hasta la fecha de emision de dicho
certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC
que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto
de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.



62. Derechos
de propiedad
63. Liberacion

de cumplimiento

64.

Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del Banco

65. Elegibilidad

61.2

62.1

63.1

64.1

65.1

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Director de Obras debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion  del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las
Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las
Obras se consideraran de propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Director de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En
caso de frustracion, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre
los cuales se hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(a) El Contratante estd obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte
del Contratante de la notificacion de suspension del
Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subcldusula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para
terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios
de paises miembros del Banco. Se considera que un
Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais



elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais
miembro del Banco si €l o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

1. es ciudadano de un pais miembro; o

ii.  ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente ‘“bona fide” 'y estd
legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro
si satisface los dos siguientes requisitos:

1. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del

capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacidn en participacion,
consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier
pais miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais
miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco.
Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su
funcion o propdsito de uso son substancialmente diferentes
de sus partes o componentes.



Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1
(a) Se sustituye la redaccion:

El Conciliador es la persona nombrada por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

(o) El Contratante es: Intendencia de Soriano

(r) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es: es de 36
meses a partir de la fecha del acta de inicio de obras]

(u)El Director de Obra (Gerente de Obras) serd designado y comunicado al
contratista.

(w)EIl Sitio de las Obras esta ubicada en Mercedes, en el sector Este del
padron n° 4317, en la Calle Herrero y Espinosa, entre Avda. Garibaldi y
Avenida Clemente Fregeiro.

esta definida en los planos No A01

(z) La Fecha de Inicio se establecera en el Acta de Inicio de Obra y no podra
exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la firma del Contrato.

El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del Contrato
excluido el IVA y los Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de
Inicio, hasta un maximo del 3% del precio global del Contrato excluido
el IVA vy los Aportes Sociales.

(de) Las Obras consisten en la construccion del Centro deportivo Arenas
Soriano:

sector 1: Plaza publica y Gimnasio cerrado para 2000 espectadores.

Sector 2: Hall principal, en planta baja vestuarios y dependencias de
control y administracion. En planta alta oficinas con salones multifuncion,
palcos y cabinas de trasmision.

Sector 3: Dos piscinas, una semiolimpica y otra menor. En subsuelo, sala de
madquinas con equipos para las instalaciones sanitarias, térmicas, tanque de
agua y subestacion.

Se trata de un edificio de 5800m?2 cubiertos y 6800 m2 construidos en total.

CGC2.2 No Aplica

CGC23 Se sustituye: (b) Carta de Aceptacion por Resolucion de Adjudicacion.

(i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1) Documentacion técnica que contiene la descripcion de las obras y las




Especificaciones Técnicas del Proyecto:
a) el Proyecto Ejecutivo, las Memorias Técnicas Constructivas General y
Particular y Especificaciones de la obra, ajustadas a las observaciones y/o
solicitudes de aclaracion a las Propuestas;
b) el Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que incluye los
respectivos cronogramas (fisico y financiero) aprobados por el Contratante.
¢) las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a los pliegos y las
normas o instrucciones complementarias a dichos documentos que la
Administracion hubiere publicado en el Portal de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado (www.comprasestatales.gub.uy), antes de la fecha de
apertura del llamado a Licitaciéon que se convoque en el marco del presente
Pliego.
2) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos
objeto del Contrato.
3) Las drdenes de servicio y/o ejecucion.
4) Las Actas que las partes suscriban con los fines de la ejecucion del
Contrato.
5) Los planos complementarios preparados por el Contratista que fueran
aprobados por la Direccion de Obra y confirmados por el Contratante.

CGC3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Idioma
Espariol.

Por el solo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso
conocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay.

CGCs5.1

Se sustituye por:

El Director de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar tareas
en otras personas, con excepcion del Conciliador, y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones, después de notificar al Contratista.

CGC 8.1

Se sustituye la redaccion de la cldusula 8.1 de las Condiciones Generales del
Contrato.

El Contratista debera cooperar con todo otro interesado en la obra en la medida
que le sea requerido por el Director de Obra.

CGCI9.1

Personal Clave:
Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

1. Un Profesional Arquitecto como Técnico residente de obra.

Demostrar que ha participado en al menos cinco (5) obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia
mayor a cinco (5) aiios. Se requerira la presencia en obra del Técnico
Residente diariamente.

2. Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico.

Demostrar que ha participado en al menos cinco (5) obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la
profesion mayor a cinco (5) arfios.

Se requerira que el Representante Técnico sea residente o que al menos realice,
con una frecuencia minima, una visita de 3 dias a la semana.




3. Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos cinco
(5) obras similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerird que el Capataz de Obra residente que tenga presencia en obra
todos los dias en los cuales exista actividad en la misma.

4. Un Ingeniero Agrimensor:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos tres
(3) obras similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Ingeniero Agrimensor y topografo a
demanda segun las etapas de la obra.

En tanto no se cumpla con la presentacion del Personal Clave, v éste
comparezca en el Sitio de Obra, segun la frecuencia definida, se podra
retener hasta el 100% de la certificacion.

CGC13.1

Seguros.

No obstante, las obligaciones que aqui se establecen de contratar pdlizas de
seguros, el Contratista sera en todo momento el tnico responsable y protegera
al Contratante y a la Direccion de Obra frente a cualquier reclamacion de
terceros por concepto de indemnizacion por dafos de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente
Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratarda todos los seguros obligatorios previstos por la
reglamentacion vigente, pero incluird como minimo, los siguientes seguros:

A) Seguro contra dafios a terceros.

El Contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el
Director de Obra y los integrantes de la Direccion de Obras, asi como el de
otras empresas que se encuentren en el Sitio de Obras, se consideraran como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

B) Seguro contra accidentes de trabajo.

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente. El Contratista sera
responsable de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligacion.

El Contratista mantendra indemne al Contratante y al Director de Obra frente a
todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas
pudieran ejercer en este sentido.

El Contratista cumplira, ademas, con lo establecido por la legislacion y
reglamentacion aplicable en su pais de origen en lo que respecta a su personal




extranjero trabajando en el pais del Contratante.
C) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras.

El Contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacion aplicable, un
seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafnos materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcion, del material de construccion o de la
realizacion. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendémenos naturales.

Suscripcion y presentacion de polizas.

Los seguros obligatorios y como minimo, los seguros que figuran
anteriormente, deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacion del
Director de Obra y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer
vigentes hasta la recepcion provisional de las obras objeto del Contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberd permanecer vigente por un
periodo de doce (12) meses después de la recepcion provisional de las mismas.
Todas estas polizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a
un aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante de las obras.

CGC 16.1

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos MINIMOS
en los siguientes momentos:

Al inicio de los trabajos en el rubro
que se indica,

Tipo “BOBCAT” (pequerio | movimiento de

cargador, excavadora | tierra, demoliciones,

compacta, martillo | desmontes

neumadtico, etc.).

martillos neumaticos movimiento de tierra, demoliciones,

manuales desmontes

compactadora tipo movimiento de tierra, demoliciones,

“plancha” o “pata pata”. desmontes

bombas de achique. movimiento de tierra, demoliciones,
desmontes

soldadora albaiiileria y hormigoén

amoladoras de buen porte albaiiileria y hormigon

En caso de incumplir con lo solicitado en el cuadro anterior, deberda abonar
una multa de 0.05% del valor total del contrato por dia de retraso en el
cumplimiento hasta un madximo de maximo 5% para multas acumuladas por
la presente clausula.

El Contratista debera suministrar los vehiculos necesarios para la




locomocion de la Direccion de Obra, segun lo especificado en la Seccion
VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. En caso de
incumplir con lo solicitado, debera abonar una multa de 0.05% del valor
total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta un maximo de
5%.

CGC19.1

Seguridad.

El contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de
empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista debera
sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones
con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre
prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y
de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, debiendo informar a la Administracion de los hechos ocurridos,
haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) Cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su
decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006),
debiendo contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de
peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009
y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con
mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de
que el contratista debera respetar los laudos salariales establecidos por
los Consejos de Salarios para fijar la retribucion de los trabajadores a su
cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de
1989, teniendo al dia el Seguro sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes N° 18.099 de 24 de enero de
2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad
laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales, previsionales, asi como las de proteccion de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista
correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir
al contratista la exhibicion de los siguientes documentos:

e Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N°
16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional;

e C(Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones
a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en los




suministros y servicios accesorios a las obras (articulo 663 de la Ley N°
16.170, de 28 de diciembre de 1990);

e Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia
del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

¢ Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

e Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores
comprendidos en la prestacion del servicio a efectos de realizar los
controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en la forma sefialada, la administracion podra
retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto
correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una
obligacion esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescision del
contrato.

CGC21.1

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha del Acta de
Inicio y el labrado de ésta implica la aceptacion del Contratista de que toma
posesion del sitio de las obras.

CGC 251

Se sustituye por:
El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los 15 dias
siguientes a la recepcion de la notificacion de la controversia.

CGC 25.2

Se sustituye por:

Los honorarios y gastos del Conciliador seran a cuenta y cargo del contratista
de acuerdo a la escala de honorarios establecidos por la SAU y/o AIU.
Cualquiera de las partes podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 10 dias siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

CGC 253

El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de
Conciliacion 'y  Arbitraje (Corte de  Arbitraje Internacional para el
Mercosur) que funciona en la orbita de la Camara de Comercio del Uruguay.

El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay

CGC 26.1

Se sustituye por:

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el
Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
solicitaran a la Autoridad Nominadora (OPP) la designacion de un nuevo
Conciliador.

B. Control de Plazos




CGC 27

27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Director
de Obras dentro de los 30 dias siguientes a partir de la fecha de recibida la
notificacion de adjudicacion. Dicho Programa debera cumplir con los hitos
de ejecucidn fisico financiera establecidos en la clausula CGC 49.1.

27.2 Si el Contratista no presenta el Programa actualizado dentro de los plazos
establecidos en 27.3 podra aplicarse la retencion del /0% del préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa.

27.3 El plazo de actualizaciondel Programa es de 60 dias, o cada vez que por
razones fundadas el Director de Obras lo solicite.

En todos los casos, el contratista pagard una multa por dia de atraso del 3 por
mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito,
excluido el IVA y los Aportes Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio
global del Contrato.

CGC29

No Aplica

CGC 32

Se sustituye la redaccion de la Subclausula 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato:

El Contratista debera advertir al Director de Obra lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar
la calidad de los trabajos o demorar la ejecucion de las Obras. El Contratista
presentard una estimacion de los tiempos esperados que el futuro evento o
circunstancia pueda tener sobre la Fecha de Terminacion y una estimacion de
los costos asociados de acuerdo a lo indicado en la CEC 40.1.

C. Control de la Calidad

CGC 341

El Contratista deberd suministrar el equipo de laboratorio necesario para
realizar el control de calidad de la obra o los servicios tercerizados
correspondientes, segin determinen las Especificaciones Técnicas, y lo
especificado en la Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento. En caso de incumplir con lo solicitado, debera abonar una
multa de 0.02% del valor total del contrato por dia de retraso en el
cumplimiento hasta un maximo de 0.2%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segin lo
especificado en la Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento. En caso de incumplir con el mismo, el Director de Obra
podra solicitar la retencion del Certificado mensual. Dicha retencion sera del
100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de
calidad.

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.

Una vez que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Contratista haya corregido todos los defectos indicados por el Director de
Obras, se firmara el acta de Recepcion Definitiva de las obras.

D. Control de Costos




CGC 37

Se agrega:

El precio de la obra es global y se deberan realizar todos los trabajos
necesarios para la adecuada materializacion del objeto licitado, sin importar
que algunos de estos trabajos no figuren en la lista de cantidades o que los
metrajes de esta difieran de la obra a realizar. En este Gltimo caso se entiende
que el Contratista tuvo la oportunidad de revisar los mismos vy
oportunamente realizar observaciones en el periodo previo a la apertura de la
licitacion.

El proyecto entregado por el contratante se considera ajustado a nivel de
proyecto ejecutivo pronto para construir en todo detalle, siendo que serad
responsabilidad del Contratista complementar eventuales definiciones que no
hayan sido indicadas en el periodo de realizacion de consultas de la licitacion




CGC 40.1

Se sustituye la redaccion de la Subclausula CGC 40.1 de las Condiciones
Generales del Contrato, por la siguiente:

Cuando el Director de Obra (Gerente de Obras) la solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado. El Gerente de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion.

En caso de que se determinen variaciones al proyecto de parte del
Contratante, de acuerdo a las CGC 39 y CGC 40, se ajustara el precio de la
obra en mas o en menos, segun corresponda. En caso de que varie el alcance
de los trabajos de un rubro se variard el precio total de este, en forma
proporcional, y tomando como base el precio unitario correspondiente. En
caso de que el alcance del rubro se disminuya totalmente no se realizaran
pagos por este.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se hiciesen
modificaciones de proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el
alcance inicial, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas
que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reduccion
o supresion fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista
podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacion alguna.

En caso de que en el rubrado figure el rubro “Imprevistos” su liquidacion se
regird segun se define a continuacion. Los imprevistos son aquellos trabajos
que no estando previstos en el proyecto y/o que no se pudieran prever de la
informacion brindada al contratista y/o de la inspeccion del terreno sean
necesarios para cumplir correctamente con el alcance del proyecto.

En caso que se presenten estos trabajos, sera elevada la solicitud de parte del
contratista a la direccion de obra para ser evaluados técnicamente (metrajes,
precios, solucion técnica), siendo que en todos los casos deberan contar con
la aprobacion por parte de la Direccion de Obra, la Intendencia
Departamental y la Supervision de Obras del Programa (PDGS). Este
proceso de aprobacion debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno
de los trabajos imprevistos, siendo que si se realizan sin que se complete el
proceso seran a riesgo del contratista. La liquidacion de los trabajos que
pudieran surgir dentro de éste item sera por Precio Unitario y de acuerdo al
metraje efectivamente ejecutado. Cuando existan precios unitarios en el
rubrado de la licitacion se utilizaran estos, siendo que en caso contrario se
realizara una cotizacion especifica para cada caso. La suma de los diferentes
imprevistos se ira descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo
superar dicho monto.




En el caso de que no surjan trabajos imprevistos, segin lo antes dispuesto,
NO se certificara el rubro correspondiente, por lo que el contratista NO
cobrara el monto correspondiente, constituyendo un ahorro para el
contratante. A su vez, en caso de que el monto de imprevistos ejecutado sea
menor al del que figura en el rubrado, el contratista NO cobrara el saldo
correspondiente.

En caso de que no figuren imprevistos en el rubrado lo anterior no
corresponde ya que estos estan incluidos en el precio global.

CGC 42

42.1Certificaciones mensuales.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen
mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que abarcaran un mes
calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la terminaciéon del mes inmediato anterior, una
certificacion mensual que indique el monto total de las sumas
correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion
del Contrato.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos en proporcion
(porcentaje) respecto del total de cada rubro segiin figura en los planos y
pliegos, siendo que no se podré certificar el 100 % de un rubro sin haber
ejecutado la totalidad de este.




CGC43.1

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a
continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro
ejecutado.

Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a
precios unitarios del contrato y que sera presentado por la empresa contratista y
aprobado por el Director de la Obra y el supervisor de la Unidad Coordinadora
(UO).

El Director de la Obra elevara al Supervisor de la UC el Certificado junto con un
informe en que conste la situacion general de la obra, incluyendo capitulos
especificos referidos al control de plazos, control de avance financiero, criterios
utilizados para la determinacion de los avances correspondientes a la
certificacion, control de calidad y desempefio de la empresa contratista. El
informe debera contar con la aprobacion de la Supervision de la UC para que se
pueda habilitar el pago del certificado correspondiente.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitird
la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de un
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacion de la
factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles
generados en el mes. No se procesaran certificados de obra sin la constancia de
la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula 47.1.

Las facturas, las planillas de declaracion al BPS, los comprobantes de la
constitucion del deposito sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en
que éstos correspondan, o declaracion de la empresa de que no efectuara
sustitucion por ese periodo, deberan entregarse donde la Administracion lo
indique, en los primeros 10 (diez) dias calendario del plazo de 65 (sesenta y
cinco) dias para el pago de los certificados. Vencidos los 10 (diez) dias, no
podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente
resefiados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el
pago de certificados se interrumpira en el mismo ntimero de dias calendario que
la demora en presentarlos, aplicindose este criterio tanto para recargos como
para descuentos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagara
al Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendra el 40 %
de dicho impuesto en nombre del Contratista. Se entregaran los resguardos
correspondientes.




Las eventuales cesiones de créditos sélo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa de la Administracion donde conste: a)
notificaciéon, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aun las meramente
personales y ¢) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependera
y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato,
por ejecucion de los servicios contratados.

43.2No aplica
CGC 44.1 En el punto (f) se sustituye terreno por sitio de obras.
Se agregan los siguientes eventos compensables:

(I)  Los dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de
trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte
(20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio. Se
restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones
de plazo generadas por todo otro evento compensable en el
transcurso de ese mes.

(m) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un
corrimiento de plazos segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se
aumentara el plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se
aumentara el plazo de obra en medio dia.

Este evento compensable no generara variaciones de precio.

(n)  En el caso de que la licencia ordinaria de la construccién se lleve a
cabo dentro del plazo de la obra, este se aumentara en la misma
cantidad de dias que correspondan a la mencionada licencia, de
acuerdo a lo publicado por el MTSS.

Este evento compensable no generara variaciones de precio.

(0) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Pesos Uruguayos
CGC47.1 El Contrato esté sujeto a ajuste de precios:

Se aplicard la siguiente férmula paramétrica de actualizacion de costo.
nan

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se
define como:

t
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y las diferencias que corresponderd liquidar seran:
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en cuya formula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.
1= tasa media de interés Anual efectiva del BCU para el mes de ejecucion
de la obra que se liquida.
t = plazo de pago (2 meses) de la obra ejecutada, 2/12.
i0 = tasa media de interés Anual efectiva del BCU vigente al ultimo dia

habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

1CC
K ="

1C¢C
En la que:

ICC = Indice General del Costo de la Construccién (Nivel General) del
Instituto Nacional de Estadistica, correspondiente al mes anterior al de la
fecha de realizado los trabajos.
ICCo = Indice General del Costo de la Construccién (Nivel General) del
Instituto Nacional de Estadistica, correspondiente al penultimo mes anterior
al de la fecha de apertura de la Licitacion

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de
la fecha prevista de terminacion definida en la CEC 1.1 (r) v corregida
segun los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios
sera el que resulte menor entre el calculado empleando los valores
testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminacion v al
mes de ejecucion de la obra que se liquida.




CGC 48.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es: 5% (cinco por ciento),
como refuerzo de garantia de buena ejecucion.

Dicha retencidn se practicard sobre el precio bésico y ajuste paramétrico en

todos los certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones podran sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.

b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable
para la Administracion.

c. Poliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado
de la Republica Oriental del Uruguay.

En los casos a, b, y ¢ la garantia respectiva se establecera en dolares

estadounidenses.

d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en doélares
estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversion de moneda para el céalculo
del importe de la garantia se tomara el tipo de cambio vendedor que fije la
mesa de cambios del BCU para operaciones interbancarias en moneda
extranjera el dia anterior al de la constitucion de la garantia.

Estas retenciones se devolveran en ocasion de la recepcion provisoria de las
obras en las cuales ellas se hayan efectuado. A estos efectos en el expediente
formado por el pedido de recepcion provisoria, formulado por el Contratista,
cuando se aconseje la recepcion, se indicard simultaneamente la suma que
corresponda devolver por este concepto.

La devolucion se hard por las mismas cantidades o importes retenidos y se
efectuara siempre que haya dado fiel cumplimiento al contrato y las obras
estén en condiciones de aceptacion.

CGC49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0,05 (cinco por mil) del Precio final del Contrato por dia. EI monto
maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

Se establecen los siguientes hitos intermedios que deberd cumplir el
Contratista:

1. Para 1/3 del plazo de obra, debera haber realizado una certificacion
superior al 20% del total de la obra.

2. Para 2/3 del plazo de obra, debera haber realizado una certificacion
superior al 65% del total de la obra.

3. Para el final de plazo de obra, debera haber realizado la totalidad de la
certificacion.

En todos los casos, el contratista pagard una multa por dia de atraso del 0,03
(tres por mil) del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada
hito, excluido el IVA y los Aportes Sociales, hasta un méaximo del 3 % del
precio global del Contrato.

CGC50.1

No Aplica.




CGC 511

Anticipo Financiero:

El pago por anticipo serd de hasta un 8% (ocho por ciento) del precio basico
del contrato, sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales.

El anticipo financiero serd garantizado por poliza o aval bancario con
clausula de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero serd optativo del Contratista debiendo ser
solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el
Representante Legal y/o Técnico, luego de la firma del contrato.

El Contratista debera presentar junto con la solicitud de anticipo, una poliza
o aval bancario con cldusula de pago a primer requerimiento, garantizando el
monto total del mismo.

El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias
calendario siguientes a la presentacion de la solicitud con la documentacion
correspondiente.

El reintegro al Contratante del anticipo financiero, se efectuara deduciendo
del importe de los certificados, el 20% del monto basico certificado en cada

mes, hasta completar el monto total anticipado.

En caso de rescision del contrato, el contratista deberd reintegrar a la
Administracion el saldo del anticipo financiero en un plazo de 30 dias.

51.2 No Aplica

51.3 No Aplica

CGC 521 El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 5 % (cinco por ciento) del
monto total del Contrato.
La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante
deposito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro, poliza de seguros de
fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.
Validez de la Garantia de Cumplimiento:
Se sustituye por:
La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de fin
del Periodo de Responsabilidad de Defectos en el caso de una garantia
bancaria, y excedera en un ano dicha fecha en el caso de una Fianza de
Cumplimiento.

E. Finalizacion del Contrato
CGC 55.1 | Acta de Recepcion Provisoria.




CGC58.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse junto a la
Recepcion Provisoria.

Los planos actualizados finales (conformes a obra) deberan presentarse antes
de la Recepcion Definitiva.

CGC 58.2 No se realizard la recepcion definitiva hasta que no se presenten los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1.

CGC 59.2 (g) El nimero maximo de dias es 20 dias calendario.

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es de 10%




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Interpretaciones

I.M.S: Intendencia Municipal de Soriano

DAOT: Direccion Arquitectura y Ordenamiento Territorial de Intendencia de Soriano
D.O.: Direccion de Obras

M.C.D.P.: Memoria Constructiva Descriptiva Particular

MTOP: Ministerio Transporte y Obras Publicas

CDAS: Centro Deportivo Arenas Soriano

SMACNA: normas constructivas de ductos. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National
Association

ASHRAE: recomendaciones American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
Normas UNIT — Intituto uruguayo de normas técnicas.

IRAM: International Organization for standarization (ISO)

DNB: Direccion Nacional de Bomberos

OSE: Obras sanitarias del Estado

NFPA: National Fire proyection Association — Normas de la asociacion nacional de proteccion de fuegos.

URSEA: Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las obras que figuran en los planos y planillas, aun cuando no hayan sido tacitamente expresadas
en la memoria particular, asi como aquellas que la Direccion de Obra considere como
imprescindibles para la ejecucion de la obra o el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones,
se interpretaran de hecho incluidas en la propuesta del Contratista.

Si se detectaran errores u omisiones en la Memoria deberan ser consultados previamente a la
realizacion de la cotizacion. Toda tarea o material que no esté especificado en la presente Memoria pero
que la tradicién del buen construir y ejecutar indigue como necesaria se considerara integrante de la
misma y por lo tanto debera incluirse en la cotizacion y posterior ejecucion.

En todos los casos cualquier mencién a marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos
de algun fabricante o representante — tanto en la presente Memoria como en Planos, Planillas, Detalles y
demas recaudos— se realiza a titulo ilustrativo de manera de precisar la intenciéon del proyectista. En
ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones similares o superiores a
las indicadas.

Se presentan fotos ilustrativas de equipamiento y productos como referencia y complemento de la
especificion técnica adjunta para tener en consideracion las pautas estéticas planteadas en el proyecto
ejecutivo. Cada uno sera evaluado y aprobado pro Direccién de Obra.



En caso de que el oferente presente una variante esta debe ser expresamente aclarada en pliegos
licitatorios y puesta a consideracién de la Direccion de Obra, para su conocimiento y aprobacién. Se
deberan entregar con las propuestas econdmicas todas las especificaciones técnicas de aquellos
elementos donde se cotizan y presentan elementos de calidad similar o superior a los definidos en la
presente Memoria.

Las caracteristicas de colocacion y ejecucion de elementos prefabricados o pre dosificados pueden
variar segun la marca, se debera en todos los casos seguir las indicaciones del fabricante, en caso de
contradiccion con las memorias que rigen esta MCDP, la D.O. sera quién dirima la solucién a adoptar en
los procesos.

Todos los elementos, productos a usar y procesos constructivos deberan cumpliran las normativas y
reglamentaciones en vigencia y en especial las especificas de instalaciones deportivas y edificios
publicos.

Notas: La nota “Rige integralmente lo que corresponda” se refiere a normativas y reglamentaciones
departamentales y nacionales Uruguayas vigentes y como marco general a la Memoria Constructiva
General del MTOP en lo concerniente a los procesos constructivos involucrados.

Todo equipamiento movil que se presente a esta licitacion, debera cumplir con todas las garantias que
especifique el fabricante y se entregaran los comrpobantes correspondientes. Se exigira una muestra de
cada producto en su idéntica forma y color para su aprobacién en obra antes de realiza rla compra de
cada equipamiento.

DIRECCION OBRA VEHICULO especificado CGC 16.1

Se suminstrara vehiculo utilitario posterior al 2017 automovil tipo sedan, equipado basico, aire acond. En
perfectas condiciones de funcionamiento .Con seguro total contra todo riesgo, combustible, pudiendo ser
titular la empresa oferente o de alquiler.

CALIDAD NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia y,
se ajustaran a las especificaciones de esta memoria, de las bases de Condiciones y de las planillas de
especificaciones.

Deberan depositarse en la obra en sus en vases originales intactos, correspondiendo al rechazo de los
mismos, cuando el mismo no se hallare en buenas condiciénese o estuviera abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades y
calidad con posterioridad a su fabricacion.

MUESTRAS DE MATERIALES

El contratista sometera a la aprobacion de La Direccion de Obra una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revision, y aceptacién provisoria.

La Direcciéon de Obra podra solicitar ensayos correspondientes, si lo considera necesario dejando las
muestras aceptadas depositadas en la obra para el control correspondiente.

Las muestras que no pasen el control correspondiente no podran ser depositadas o acopiadas dentro o
al pie de la obra.

Observaciones de normas técnicas. Los materiales, articulos y productos que se empleen en la
construcciéon de la obra deberan cefiirse a las normas del UNIT.

ENSAYOS

En caso que sean requeridos por la Direccion de obra, se efectuaran en un todo de acuerdo con las
normas U.N.I.T.

Normas para mensuras de proyectos y construcciones / Materiales de Construccion
Rige integralmente lo que correeesponda y se agrega:

Estructura portante
GENERALIDADES:



El contratista verificara con la Direccion de Obra si la version a utilizar de esta Memoria y los planos
entregados, es la ultima revisién realizada y es apta para construir.

Todas las dimensiones y armaduras indicadas en los planos son las minimas requeridas.

En el caso de que el contratista por el motivo que sea quiera modificar algun elemento estructural a
dimensiones mayores, a mayor area de armadura, etc., no debera pasar mayores costos y debera estar
totalmente aprobado por la Direccion de Obra.

Para la ejecucion de la obra el contratista verificara los niveles de encofrado en plantas y planillas, asi
como el acotado en planta y en detalles de estructura, comparandolos con los planos de arquitectura,
también verificara que los pases en losas, vigas y pilares indicados en los planos, coincidan con los
expresados en los planos de las instalaciones (sanitaria, eléctrica, acondicionamiento térmico,
extracciones, etc.)

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de fak= 5000 kg/cm2,
ADN 500, segun Norma UNIT No. 843. Se exigira presentar el certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fck es el limite elastico caracteristico (fluencia). La preparacién y colocacién
de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y detalles, observando
las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas
contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados. Los empalmes se
permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de las dimensiones
necesarias. En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 diametros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados, mediante soldeo con
arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea ligeramente superior a la
del metal de base y cuya composicidén quimica se ajuste al mismo. Se evitara todo calentamiento
anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y las barras a
unir y prever pausas en la deposicion del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una
temperatura tolerable al tacto.

Hormigén

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 250 kg/cm?2 (Normas

UNIT NM 33 - 55 - 67 —68 — 77 — 101 — PNM 05 — 1050/98). La resistencia caracteristica del hormigén
es aquel valor que presenta un grado de confianza del 95 por ciento, es decir, que existe una
probabilidad del 0.95 de que se presenten valores individuales de resistencia de probetas mas altos que
fck. La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de ensayos adecuados.
Se debera tener clara ademas la trazabilidad de cada camion. Para la preparacién del hormigon se
aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria. Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en
las Normas UNIT correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 —
NM65; para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49 —
NM51. La supervision o el supervisor de obra, podra ordenar la realizacion de los ensayos que juzgue
necesarios para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. Estos
ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. A los efectos de realizar un
correcto LLENADO, se usara un hormigoén de consistencia fluida, cuyo asentamiento sera propuesto por
el proveedor y debera ser aprobado por la direccidon de obra. La dosificacién del hormigon sera tal que no
se produzca segregacion en el vertido. Se debera tener especial atencion en el llenado de los pilares, y
no se podra verter de una altura superior a 3 metros. Para verificar que no existe segregacion, en
algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran ventanas en la parte inferior.

Vibrado del hormigén:

En general se solicita el uso de los vibradores de alta frecuencia.

En losas los vibradores deben usarse horizontalmente. No se permitira que el vibrador toque las paredes
del encofrado. Se mantendra por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la
armadura. Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire. El vibrador se
insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con otras. Un vibrador con
botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de accién debe ser insertado por lo menos cada 45cm. En
hormigones vistos cada 30cm.

Ejecucion de las obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 1050, siempre

que no se especifique lo contrario. Se complementara la citada norma con especificaciones en la
memoria particular:



a) Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas, seran como maximo de 1cm en la
ubicacion de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en

la verificacion de aristas y caras de pilares considerados entre losa y losa,
siempre que la reproduccién del defecto no signifique el descentramiento de la
pieza.

b) El hormigon fabricado en obra, se colocara inmediatamente después de
mezclado y en ningun caso se utilizaran hormigones que no lleguen a su
destino final en los moldes, dentro de los 20 minutos subsiguientes a la
iniciacion de la canchada en la hormigonera.

Se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la
expresa autorizacién de la Supervision de Obra, a cuyo efecto ésta requerira
del Contratista informacién completa sobre la procedencia y calidad de los
mismos.

c) No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigén, que alteren
la homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra
hecha.

En ningun caso se permitira volcar el hormigdn de una altura superior a 3m, ni
depositarlo en cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados.
Se tratara de colocar directamente sobre el lugar donde sera su posicion
definitiva.

d) El hormigdn se colocara en general en capas horizontales continuas. En
muros de contencidn o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50 cm.
e) La Direccién de Obra no tolerara en absoluto las superficies cascadas de
hormigén lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la
construccion en las que el hormigén resulte con huecos, poros y otros defectos
gue a su juicio sean inconvenientes para la misma.

f) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de
congelacion del hormigon, reservandose la direccidn el derecho de admitir
sustancias y/o procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o
su velocidad de fraguado y endurecimiento.

g) Habra que evitar el mayor nimero posible de juntas de construccién no
pudiéndose dejar de llenar completamente ningdn elemento importante a juicio
de la direccion. En todos los casos las juntas de hormigonado deberan ser aprobadas por la supervision
de obra.

h) Curado del hormigén:

i) La Direccion se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de
curado y retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados en la norma citada.
j) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados y dimensionados para
resistir, la presion de un fluido de 2500 kg/m3 y teniendo en cuenta ademas los
golpes a que se les somete durante el llenado, y las presiones desarrolladas en
los elementos vibrados.

Se tomaran todas las precauciones posibles desde el punto de vista del
calculo y constructivo para que en el momento del llenado no ocurra
ninguna deformacioén.

Los elementos usados para apuntalar, deberan dimensionarse teniendo
en cuenta su altura y para soportar la carga en el llenado sin que se
produzca ninguna deformacién. Una vez que se desencofre en el tiempo
estipulado, al reapuntalar se deberan tener en cuenta las mismas
precauciones. Durante todo este periodo la estructura de hormigén y la
del apuntalado NO DEBEN DEFORMARSE.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacién de
los mismos a la supervision de obra, con la suficiente anticipacion, debiéndose
presentar completamente terminados, apuntalados, contraventados, limpios de
materias extrafias y bien mojados, si son de madera, en forma que hayan
podido ser previstos los efectos producidos por las dilataciones y contracciones
de la madera. Hecha la inspeccién por la supervision, ésta autorizara la
habilitacion de los moldes a los efectos de la prosecucién de los trabajos.

Se deberan “balizar” por lo menos 4 puntos de la estructura por planta,
que seran consultados conla direccién de obra, y controlarlos: antes del
llenado, inmediatamente después del llenado, a la semana y en los meses
siguientes.



k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion, se preveran

los apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier

clase de empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

1) Una vez realizado el desencofrado se cortaran cuidadosamente todos los

alambres salientes y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades,

de manera de obtener una terminacién prolija de las superficies de hormigon,

reciban éstas una terminacion posterior o no.

m) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, quedar "vistas" seran llenadas tomando
precauciones especiales que eviten todo defecto en las mismas. Las juntas de construccion se realizaran
segun las lineas preestablecidas por la direccién de la obra,

segun las cuales se dispondran, a efectos de formar una "bufa", varillas de

madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.

Se emplearan encofrados conformados por chapones nuevos, prolijamente

colocados cuyo despiezo se coordinaran en obra.

n) Contraflecha:

Si existiera algun elemento cuya luz exceda los 5 m y no estuviera

expresada su contraflecha, el contratista debera solicitar a la Direccion de

Obra la contraflecha prevista para esas piezas.

PISOS DE HORMIGON ARMADO

El hormigdn a emplear en pisos tendra una tensién caracteristica de fck = 250
kg/cm?, siguiendo el resto de las especificaciones indicadas en el capitulo de
hormigén en esta memoria.

EJECUCION DE LA OBRA

Se seguiran las prescripciones generales citadas en la Norma UNIT 1050.
JUNTAS

Se realizaran juntas de contraccion cada 6 m aproximadamente. Los pafios
resultantes se llenaran en forma alternada.

ESTRUCTURA METALICA

Si existiera algun elemento cuya luz exceda los 6 m y no estuviera
expresada su contraflecha, el contratista debera solicitar a la Direccion de
Obra la contraflecha prevista para esas piezas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA FABRICACION DE
ESTRUCTURAS METALICAS

General

Objetivo

El presente pliego establece requisitos generales de calidad aplicables a la
fabricacion de las estructuras metalicas, que sean contratadas.

Inspeccion

Todos los trabajos y materiales cubiertos por la presente especificacion estaran
sujetos a revision por parte de la Inspeccion, en cualquier lugar en que se
estén efectuando los trabajos. La contratista debera dar libre acceso a la
inspeccioén de sus talleres.

La aceptacion de un material o el hecho de inspeccionarlo no releva a la
contratista de la responsabilidad de suministrar materiales que cumplan con las
especificaciones en todos sus detalles.

Transporte

Los armados que se utilizan en taller deben permitir agregar a las estructuras,
por cuenta del fabricante, los arriostramientos provisorios, amarras orejas,
atiezadores y todo tipo de elementos que aseguren la integridad de formas y
dimensiones durante su transporte y montaje en obra.

Materiales

General

El material a utilizar sera un acero de alta resistencia mecanica.

Debera tener una tensién de fluencia minima de 3.450 kg/cm2, (Normas
NBR-6648, ASTM-A588)

Todos los materiales deberan ser nuevos, sin uso. El fabricante debera
proporcionar copias certificadas de todos los ensayos que reporten el
andlisis quimico y las propiedades fisicas de cada material que se use, tal
como se describe en las normas aplicables para este caso.

Estado de conservacion



Al momento de su recepcion en el taller del fabricante, los materiales no
deberan presentar evidencias de uso anterior ni dafos por desgaste,
deformacion o corrosion.

Embalaje, rotulacién, identificacion

Los materiales que se reciban en envases o embalajes deberan presentarlos
integros y, si es el caso, convenientemente sellados y rotulados para su
correcta identificacion.

Requisitos de calidad

Los materiales que se empleen en la fabricacion deberan cumplir con los
requisitos de calidad que se indiquen en los respectivos planos y normas que
se apliquen.

Disposiciones constructivas y detalles de fabricacién

General

En general, se adoptaran las disposiciones constructivas y detalles de
fabricacion que aseguren que los elementos a fabricar cumpliran con los
requisitos de calidad establecidos para cada caso.

Fabricacion

General

El fabricante debera cumplir estrictamente con los perfiles, secciones,
espesores, tamano, pesos y detalles de fabricacion que se muestren en los
planos. La sustitucién de materiales o la modificacion de detalles se hara solo
con la aprobacién de la Dirteccion de Obra.

Los procedimientos de fabricacion en taller seran estudiados y planeados de
modo que aseguren una calidad consistente, en estricto acuerdo con los
requisitos de calidad estipulados.

Los requisitos minimos que deberan considerar las diferentes etapas de
fabricacion son los que se detallan a continuacion.

Manejo de materiales

Las planchas, perfiles y materiales base seran estibados, izados y
transportados hasta talleres de modo de no producir en ellos deformaciones,
desgarros no otros dafios mecanicos.

Aprovechamiento de los materiales

El aprovechamiento sera estudiado al maximo, de manera tal de

conseguir un uso eficiente de ellos, reduciendo a un minimo el tamafo de los
despuntes y trozos no aprovechables.

El trazado y orientacion de los cortes seréa planificado de manera que de
preferencia, la orientacion del sentido de laminacién sea coincidente con la de
los esfuerzos principales a que estara sometido el elemento a fabricar.
Método de corte

Los cortes se efectuaran con soplete oxigas, guillotina, plasma eléctrico,
dependiendo del tipo de acero a procesar y del grado de terminacion requerido
por los cantos a obtener.

Conformado en frio

El conformado en frio se efectuara mediante prensas, dobladoras,
cilindradoras, rebordeadoras, curvadoras de perfiles o en general maquinas
especiales que lleven gradualmente el material hasta la forma requerida sin
aumentar desmedidamente su acritud. No se permitira el conformado mediante
golpes de machos o martinetes.

Si por alguna razén no resultase posible efectuar angulos rectos o agudos en
frio dentro de las dimensiones mostradas en planos, el proceso se efectuara en
caliente.

Terminacion de los cantos

Todos los cantos vivos seran redondeados mediante esmerilado o trabajos de
modo de obtener una rugosidad equivalente. Todas las mordeduras o
desgarros que puedan haberse producido durante el corte y que no
desaparezcan con el esmerilado seran reparados con soldadura y terminados a
rugosidad requerida.

Perforaciones o agujeros

Las perforaciones o agujeros se efectuaran mediante punzonado, taladro



mecanizado o mediante una secuencia de ellos. No se permitira efectuar perforaciones mediante soplete
oxigas. Las perforaciones se ubicaran en forma precisa mediante trazados o plantillas con el objeto de
reducir el riesgo de que queden fuera de tolerancia.

Preparacion de biseles y juntas soldadas

Los cantos y biseles para uniones soldadas se preparan en estricto acuerdo

con las formas y dimensiones establecidas en la especificacion del respectivo

procedimiento de soldadura.

Soldadura

Las soldaduras seran ejecutadas en estricto acuerdo con un procedimiento

calificado y empleando materiales y fungibles que cumplan con la

especificacion requerida y desarrollado por soldadores y operadores en

posesién del certificado de calificacion correspondiente al procedimiento

empleado. Los procedimientos de soldadura estardn documentados en un registro que

contendra todas las variables esenciales, material de base a soldar, método de

soldadura, especificacion del material de aporte, electrodos, fundentes, gases

y en general fungibles, diametro de electrodos, polaridad y rango de amperajes,

secuencia de las capas de relleno, método de limpieza y remocion de escorias,

perfil y dimensiones de los cordones, uso de planchas de respaldo y

tratamientos térmicos, si son requeridos.

Enderezado de material

Todo material deformado debera enderezarse por métodos que no le

produzcan dafio, antes de ser trabajados en el taller. Pequefios arrugamientos

y dobladuras seran motivo de rechazo por la Direccién de Obra.

Marcas de montaje

Al término de la fabricacion en taller, todos los elementos seran marcados con

una identificacion correspondiente con su marca del respectivo plano de

fabricacion y montaje. La marcacion de los elementos estructurales y de calderia tiene como fin principal
el de identificarlos debidamente durante el montaje. Por este motivo

debe escogerse un lugar bien visible par su inscripcion. Las marcas se ubicaran en lugares bien visibles
en ambos extremos de las piezas. Para las piezas pequefias que pudieran ser dafiadas por los nimeros
de golpe, la marca se colocara sobre un rétulo metalico adherido o amarrado a la pieza.

Tolerancias de fabricacion

Los elementos estructurales seran fabricados con las dimensiones nominales

indicadas en los planos de fabricacién, dentro de las tolerancias dimensionales para cada caso, o de
aquellas que resulten aplicables considerando los requisitos de montaje y servicio.

Inspecciones y pruebas

General

Todo el proceso de suministro y fabricacion de los elementos estara sujeto a inspeccion, tanto por el
fabricante como por el propietario.

Inspeccion interna del fabricante

El fabricante debera contar con su propia organizacién para el control interno de la calidad e inspeccion
de los elementos fabricados, previo a su entrega a la Inspeccion de la Direccion Tecnica de la Obra. La
Inspeccion del Propietario y la Supervisidon Técnica sera ejercida solo en aquellos elementos que hayan
pasado previamente los controles del fabricante y que a su juicio se encuentren en condiciones de ser
aceptados.

Alcances minimos de la inspeccién

El Propietario, y/o la Supervisién de Obra podran ejercer la inspeccion directamente o delegarla en una
firma responsable, lo cual no impedira una inspecciéon o control simultaneo si lo desea. Los alcances
minimos de inspeccion seran:

a) Verificacion y control de los materiales.

b) Evaluacién de los procedimientos de fabricacion.

c) Calificacién del personal.

d) Inspeccion de los procesos de fabricacion.

e) Inspeccion dimensional y presentaciones.

f) Inspecciones y rechazos.

g) Rechazos y reparaciones.

h) Recepcion provisoria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MONTAJE DE
ESTRUCTURAS METALICAS
General



Alcances

Estas especificaciones se refieren a las disposiciones y requisitos que debe

cumplir todo material, mano de obra, equipos, faenas y servicios para la ejecucion de las obras civiles de
montaje de estructura de acero, correspondientes a este proyecto. Las especificaciones técnicas para la
ejecucion de las estructuras metalicas podran basarse en un conjunto de normas técnicas (CIRSOC,
NBR, ASTM, DIN, etc.) que deberan ser aprobadas por los Ingenieros Proyectistas de la estructura y la
Supervision de Obras.

Objetivo

El suministrar la informacién basica minima para la ejecucion de los trabajos

complementando planos de detalles, detalles de las obras, especificaciones,

normas y codigos aplicables y las instrucciones que imparta la Supervision de

Obra durante el transcurso de los trabajos.

Trabajos incluidos

Se encuentran incluidos por la siguiente especificacion los siguientes trabajos:

- Suministro de acero en planchas, secciones estructurales, planchas para

pisos y escalones.

- Suministro de electrodos, pernos, maquinarias y equipos adecuados para la fabricacién en terreno,
transporte y montaje de la estructura de acero.

Armado en taller y embarque

El contratista debera revisar las dimensiones de sus suministros antes del embarque, con el propésito de
evitar hacer modificaciones en obra.

Programacién de montaje

El subcontratista debera enviar a aprobacion de la Supervision de Obra antes que comiencen las faenas,
el programa completo de montaje de las estructuras, donde se incluya al menos:

- Programa detallado de montaje.

- Programa de armado y procesos de soldadura en terreno.

- Un programa de embarque indicando los volumenes maximos a embarcar y

las uniones soldadas que se deben hacer en terreno y sobre el suelo, previas a la ereccion.

- Un programa de movilizacién de personal y equipo para el montaje.

Inspeccion

Todos los materiales y trabajos cubiertos por la presente Especificacion estaran sujetos a revision por
parte de la Supervision de Obra, en cualquier lugar en que se estén efectuando los trabajos. El
Contratista debera dar libre acceso a la Supervisiéon de Obra a sus talleres y recintos.

En particular, sin que ello signifique limitacion o releve de su responsabilidad al subcontratista, la
Inspeccion debera aprobar al menos los siguientes aspectos:

- Seguridad de las estructuras y trabajos.

- Aprobacion de ndomina de soldadores estructurales calificados y personal que participara en la
fabricacion y montaje de las estructuras.

- Programa de entrega en obra y montaje de las estructuras.

- Instalaciéon y equipo de apoyo par trabajos de terreno.

- Marca y calidad de materiales.

- Sistema, conservacion y condiciones de almacenamiento para electrodos y

otros materiales.

- Equipo, maquinaria y sistema de montaje.

- Recepcion de las estructuras en obra y su almacenaje.

- Recepcién en taller de obra del armado de las piezas, antes de proceder al montaje y ejecucién de las
uniones soldadas en obra.

- Recepcion en taller de obra de elementos estructurales, la que se hara después de efectuadas las
uniones soldadas en obra, antes de aplicar las pinturas si correspondiere.

- Recepcion de alineamiento y plomos de montajes, la que se hara previo a efectuar las uniones de
terreno y grout.

- Recepcion de placas de base y anclajes.

- Verificacion de niveles y trazado.

- Recepcion de las uniones de terreno y grout.

- Recepcion de limpieza, preparacion y pintura de terreno de las estructuras.

La aceptacién de una obra o el hecho de no inspeccionarla, no releva la Contratista de la responsabilidad
de suministrar materiales y estructuras que cumplan con estas Especificaciones en todos sus detalles.
Materiales

Todos los materiales deberan ser nuevos y cumpliran con la presente especificacion.

La calidad, propiedades y composicion de los materiales deberan cumplir con los requisitos de las
normas que correspondan. Sera responsabilidad del subcontratista la verificacion de los materiales



entregados por fabricantes o distribuidores. No obstante, la Supervision de Obra efectuara
comprobaciones periddicas de los materiales empleados en las obras, recurriendo a ensayos
encargados a un laboratorio especializado en caso de dudas. Dichos ensayos

seran de cargo del Contratista. Este concepto se aplica a todas las partes componentes, aceros, pernos,
soldaduras, perfiles, etc.

Productos comerciales

En caso de emplearse productos comerciales para inspeccion, limpieza o pintura de las estructuras,
estos se aplicaran segun las instrucciones del fabricante. La Supervisiéon de Obra podra solicitar
certificados de calidad para estos productos.

Materiales con calidad equivalente a estos productos comerciales podran ser empleados, previa
aprobacion por escrito de la Supervisiéon de Obra. Sera de cargo del Contratista la comprobacién de la
equivalencia de la calidad y propiedades, cuando esta le sea requerida.

Almacenamiento

El subcontratista debera adoptar las maximas previsiones para evitar dano a todo material almacenado
en espera de fabricacion o montaje, tratando de minimizar el efecto de la corrosién atmosférica u otro
tipo de deterioro. La Supervisién de Obra podra rechazar todo acero o elemento estructural que a su
juicio tenga deformaciones o corrosion excesivas.

Fabricacion en obra

Salvo indicacion contraria en planos, todas las estructuras seran fabricadas y

protegidas en taller. La fabricacién de las estructuras de acero se hara respetando en su totalidad los
planos de disefo, planos de fabricacion, planos de montaje, especificaciones técnicas y normas
correspondientes, realizdndose a entera satisfaccién de la Supervision de Obra.

Marcas

Correspondientemente con las sefaladas en los planos de fabricacién, todos los elementos deberan
llevar marco de montaje. Su ubicacion se hard de acuerdo con un criterio claro y definitivo,
materializandose con letras y numeros estampados por golpe en un lugar visible; la nitidez y visibilidad
se acentuaran con pintura.

Soldadura en obra

Electrodos

Ver Norma AWS E7018 W

El tipo de electrodo y su diametro deberan ser apropiados para el tipo de

maquina soldadora, intensidad de la corriente, posicion en que se soldara, tipo de unién, caracteristicas
del metal de base y especificacion sefialada en planos para la soldadura y otros requerimientos
especificos. La clase de electrodos sera elegida de manera que las caracteristicas del metal depositado
sean equivalentes a las de metal base.

Es obligatorio que toda partida de electrodos, sean sometidos a ensayos de

aceptacion en presencia de un Laboratorio de Inspeccidn autorizado, de manera de verificar que estos
cumplan los requisitos de clasificacion y que sus caracteristicas permanezcan constantes. Durante la
manipulacion de electrodos deberan adoptarse procedimientos que

eviten la absorcién de humedad en el revestimiento, segin Especificaciones del Fabricante. La Direccion
de Obra podra prohibir el uso de electrodos humedos o con dafio mecanico.

Calificacion de soldadores

Todos los soldadores que participen en el montaje de las estructuras seran soldadores estructurales, los
que tendran certificado vigente de calificacion segin normas AWS o Normas UNIT Mercosur PNM14,
emitido dentro de 6 meses a la fecha de control. Los soldadores deberan haber aprobado los ensayos
equivalentes a las condiciones existentes en la soldadura del terreno. Posiciones para soldar planchas:

- Plana sobreencabezada

- Horizontal, vertical

- Vertical ascendente

Los soldadores que trabajaran en conexiones soldadas para perfiles tubulares, deberan al menos haber
aprobado los ensayos correspondientes a las posiciones 5G de la norma AWS D1.1. Espesores: Tomar
los mayores espesores de la posicion de soldadura correspondiente. Criterios de aceptacion de defectos
segun especificaciones AWS D1.1 Capitulo 5. El contratista podra, sin embargo, disponer un examen
especial en el caso de soldadores calificados recientemente (por ejemplo, menos de 3 meses), por
organizaciones competentes para obras de calidad y dificultad comparables. En tales casos debe
proporcionar una lista antes que comience la obra conteniendo los nombres de todos los soldadores que
propone emplear y de sus calificaciones previas. Cualquier soldador cuyo trabajo se considere
insatisfactorio debera ser reemplazado a requerimiento de la Supervisién de Obra; este reemplazo no
dard derecho al contratista a ninguna compensacién, ni se otorgara extension alguna del plazo de
ejecucion del trabajo. La Supervision de Obra podra rechazar el examen radiografico de las soldaduras



realizadas por personal no autorizado o sin calificacion adecuada, siendo el costo de inspeccion y
reposicién a cargo del contratista.

Inspeccion de soldaduras

General

Las soldaduras tanto de taller como de terreno seran revisadas por personal de

la Supervision de Obra. La Supervisidon de Obra podra solicitar pruebas radiograficas en caso de
anomalias. En el caso que se detecten defectos o anomalias de la soldadura en la

inspeccién de dichas radiografias, y se deba repetir el radiografiado luego de corregir las soldaduras,
estas nuevas radiografias seran de cargo de la empresa constructora.

Precalentamiento

Todo material base se debera calentar hasta 20 grados y mantenerlo a esta temperatura minima durante
la soldadura, por medio de precalentamiento debera eliminarse ademas la humedad.

Reparacion de soldadura

Se realizara de acuerdo con las instrucciones de la Supervisiéon de Obra. Esta tarea no dara derecho
alguno a la Contratista de ninguna compensacion, ni se le otorgara ampliacion de plazo alguno.
Cualquier defecto se removera con cincel o soplete. Se removera todo el largo de la soldadura, salvo que
se haya determinado la longitud del defecto. Toda reparacion debe ser realizada en forma tal que no
disminuya la resistencia de la pieza tratada. Tendran los diametros y ubicacién conforme a los planos y
seran perpendiculares a la pieza perforada, con superficie lisa rebarbada en los bordes. No se aceptaran
agujeros hechos o agrandados con soplete.

Transporte y entrega en obra

El Contratista solo podra transportar a obra aquellos elementos que se encuentren aprobados por escrito
por la Supervision de Obra, en cumplimiento del programa de entregas estipuladas previamente.
Ademas, sera el Unico responsable ante posibles dafos o accidentes que puedan ocurrir durante la
carga, transporte, descarga y montaje de los elementos. Las estructuras prearmadas en taller deberan
ser transportadas en un tamafo que no excedera las permitidas por las ordenanzas del transito y la
capacidad de carga de los caminos. Las estructuras seran acopiadas en ubicaciones indicadas por la
Supervision de Obra, sobre soportes de madera que eviten el contacto con el suelo.

Montaje

Generales

Con anticipacién al comienzo de los trabajos, el contratista sometera a aprobacion por parte de la
Contratista Principal sobre el programa de montaje. Naturaleza, caracteristicas de las estructuras a
montar. Equipos que se requieren incluyendo su forma de utilizacion.

Las areas de almacenamiento y de armado. El material que se requiere, desglosado en categorias y sus
asignaciones detareas. Certificado de calificacion de los soldadores.

Programa de piezas dafiadas durante el transporte. Programa completo de soldaduras.

El contratista asume toda la responsabilidad del montaje, donde todas las estructuras estaran
convenientemente apuntaladas y arriostradas provisoriamente. Ademas, este deberd hacerse cargo de
todas las dificultades resultantes del transporte o de armado no estipuladas en le plan de montaje.
Andamios, plataformas y equipos de montaje estaran a cargo del contratista y

deberan encontrarse en 6ptimas condiciones, contar con la aprobacién previa de la Supervision de Obra.
La provisién de blogues de anclaje, estaran a cargo del contratista inclusive el

retiro al finalizar las tareas.

Placas e insertos

El montaje sera precedido de la colocacion de anclajes indicados en planos. Previo al montaje se
verificara la ubicacién, alineacion y proyeccion de todos los pernos de anclaje y placas de base. Todos
los elementos estructurales se montaran conforme a las indicaciones de

los planos y a la entera satisfaccion de la Supervision de Obra y de la

Contratista Principal. EI montaje de vigas, columnas, viguetas, planchas de piso y en general todos los
elementos metalicos, se efectuaran como se indican en los planos,

siguiendo cuidadosamente la secuencia adecuada con respeto a las obras de

hormigon. Las placas base y de apoyo deberan ser sostenidas en su posicion, niveladas y

alineadas sobre cunas o laminas de acero que se instalaran en el interior del area de la placa a 5mm de
los bordes de acero. Luego se procedera al relleno del espacio entre placas y la fundaciéon con grout,
asegurando el total apoyo de la placa. El apriete definitivo de los pernos se hara después que el grout
tenga la resistencia especificada por el fabricante.

Acondicionamiento Sanitario
ASPECTOS GENERALES



EJECUCION DE LAS OBRAS Las obras de Instalaciones Sanitarias se indican en Planos parte del
Presente Pliego y se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos y los detalles constructivos y
complementarios, a la Memoria de Especificaciones Técnicas, a las disposiciones vigentes de la |.M.de
Soriano, segun Ordenanzas y a las Normas UNIT —IRAM.

ADJUDICATARIO El Adjudicatario sera responsable por la coordinacién y la implementaciéon de
todos los sistemas de las Instalaciones sanitarias y contara con el servicio de un técnico calificado con
experiencia en el trabajo de desarrollos de una envergadura y calidad como el que nos ocupa, en la
presente obra.

PROYECTO Y COORDINACION El proyecto sera totalmente coordinado con la Direccién de
Obras y entre los distintos sistemas que componen el edificio, las instalaciones sanitarias, cafierias de
agua caliente, de las instalaciones de electricidad, de seguridad, del aire acondicionado y con los
elementos arquitectdnicos y los estructurales.

PLANO VERAZEI contratista debera presentar previo a la repcecion provisoria la presentacion del
proyecto con los graficos veraz con su firma técnica y en formato AutoCAD.

MATERIALES Todos los materiales a ser empleados seran nuevos reglamentarios, de primera calidad
en su especie y Aprobados por el Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial de la IMS y
cumplir con lo establecido en las Normas UNIT - IRAM. El Sub Contratista debera suministrar y colocar
los materiales que, aunque no estén expresamente detallados en los recaudos y que sean necesarios
para el buen funcionamiento, mantenimiento y correctas terminaciones de los trabajos. La instalacion de
agua fria y caliente sera construida con tuberias de polipropileno para 10 y 20 kg/cm2 (PN10 y 20) segun
se indica en los planos y cumpliran la norma UNIT 799, con uniones realizadas mediante termo fusién.
Para el caso de tuberias que deban estar a la intemperie se utilizara Acero Galvanizado segun UNIT
134/69. Todas las tuberias deberan ser ensayadas bajo una carga estatica de 6 Kg/cm2, en presencia de
la direcciéon de obra y del inspector municipal, asegurandose con anterioridad que las mismas seran
satisfactorias. Se exigira que el sistema de desagues de acero inoxidable tenga las grantias de
compatibilidada de todas susu piezas integrantes yminimo sera de acero del tipo AISI 304.

MUESTRAS Es absolutamente imprescindible suministrar un tablero con una muestra de cada uno de
los materiales a ser instalados, los que deberan ser Aprobados Previamente por la Direccion de Obras,
antes de dar inicio a ningun trabajo en el edificio, caso contrario no se permitira su colocacién, debiendo
el Contratista retirarlos de la Obra a su entero costo. Estas muestras se tomardan como base de
comparacion para los materiales que vayan siendo entregadas y colocadas en la obra.

NORMAS Todos los materiales a ser empleados deberan ser nuevos y cumplir con lo establecido
en las Normas UNIT — IRAM

REGLAMENTOS Todos los trabajos a ser ejecutados se ajustaran en un todo a las
reglamentaciones y ordenanzas Municipales, Direccion Nacional de Bomberos y de OSE.

VALIDEZ Las especificaciones de esta memoria de especificaciones técnicas tienen validez en
toda su extension. Cualquier imitacién o modificacion de la misma debera ser precisamente anotada en
los planos y/o libro de obra.

EJECUTANTES DE LAS OBRAS Las obras seran contratadas con Empresas de Instalaciones
Sanitarias reconocidas en la Plaza y con el consentimiento de la Direccién de Obras. Las instalaciones
seran ejecutadas por artesanos calificados especializados e idéneos en la ejecucion de los trabajos,
seran supervisados por capataces expertos y por un Técnico Sanitario con Firma reconocida en plaza el
cual sera el nexo permanente entre la Direccién de Obras y el Contratista. Si la Direcciéon de Obras lo
entendiera necesario, el Contratista debera sustituir el operario con capacitacion deficiente por otro que
reunan los conocimientos y la practica necesaria para la ejecucion de los trabajos a ser realizados.

PLANOS Y CALCULOS HIDRAULICOS La empresa Adjudicataria sera la responsable por la
ejecucion de las obras. Los diametros se deben respetar y seran de acuerdo al Calculo hidraulico parte
del Prsente Proyecto. Los graficos veraces seran acompanados por las cotas correspondientes y las
distancias a cada elemento a los efectos de que el mantenimiento de estas instalaciones sea lo mas
eficiente posible, se deben adjuntar fotografias de cémo se realizaron las mismas, las cuales se indicaran
en cada sector que fue tomada.



CONTRAINDICACIONES Si hubiere cualquier contradiccién entre las indicaciones de los planos y
las especificaciones del presente pliego, prevaleceran las indicaciones en estas Ultimas, siendo de cargo
del Sub Contratista de las instalaciones sanitarias indicar las mismas, si estas no fueron debidamente
aclaradas en el periodo de la Licitacion, se dan por validas las especificaciones de los planos vy la
memoria.

MODIFICACIONES DE OBRA Se respetaran todas las indicaciones de los planos. No se podran
introducir modificaciones en ningin elemento del proyecto sin la orden escrita de la Direccién de la Obra,
lo que determinara el no pago de los trabajos realizados y el rechazo de los mismos, obligandose al Sub
Contratista a retirar los mismos a su entero costo. Esto vale para todos los sistemas de instalaciones
proyectadas, marcas y/o sistemas distintos de materiales, accesorios como llaves de corte, valvuleria y
equipos de bombas.

TRAZADO Y REPLANTEO Todos los trabajos a ser ejecutados seran replanteados previamente con
la Empresa Contratista y con la supervision de la Direccién de Obras, la que debera suministra todos los
elementos que compongan las restantes instalaciones con sus niveles, plomos y las cotas necesarias, a
los efectos de lograr un correcto trazado de las Instalaciones Sanitarias y sin interferencias con las
restantes instalaciones. El contratista General pondra a disposicién de la obra todos los instrumentales
necesarios para realizar esta tarea.

CONTINUIDAD DE LAS OBRAS Una vez iniciados los trabajos de las instalaciones sanitarias, se
debera continuar sin interrupciones y hasta terminarlos por completo y solo se podran suspender por
motivos fundamentados y con Autorizacion escrita de la Direccion de Obras, debiendo en ese caso
tomarse las medidas necesarias para evitar perjuicios e inconvenientes de cualquier clase. En el caso de
que fuere necesario y se requiera imprimir especial actividad para finalizar determinados trabajos en
algunas de las partes de la Obra, el Sub contratista tendra que disponer del personal y los utiles o
herramientas necesarias a tales fines. En estos casos se avisara con la suficiente antelacién a los
efectos de que se tomen las correspondientes precauciones.

INSPECCIONES Se realizaran pruebas hidraulicas en todas las caferias a ser instaladas.
Para los desagues primarios, secundarios y pluviales en todas las plantas, columnas de bajadas y en las
cafierias subterraneas antes de que estas sean recubiertas, se llenaran de agua con una columna de
dos metros de altura y se mantendran durante seis horas y tendran que tener la Aprobacion por escrito
de la Direccion de Obras. Para las instalaciones de agua fria, caliente y retorno de agua caliente,
columnas de impulsion y de distribucién, las mismas se llenaran de agua y mantendran durante seis
horas al doble de la presién de trabajo. Todas las inspecciones solicitadas son independientes de las
exigidas por la Intendencia. El contratista debera disponer en la obra de todos los elementos necesarios
para realizar las pruebas y el contralor de los trabajos. La aprobacion o el rechazo de las pruebas, por
parte de la Direccién es requisito imprescindible para la recepcién de los trabajos. Se pondra en
conocimiento de la Direccion de Obras en el momento que inician las pruebas hidraulicas y no se podran
tapar ninguna de las caferias hasta que la Direcciéon de Obras lo autorice. Las inspecciones deberan ser
registradas en el Libro de Obra y se adjuntara una copia a escala reducida donde se indican cuales
fueron las instalaciones inspeccionadas, sera firmado por la Direccion de Obras y el Técnico Sanitario
Responsable por la Empresa Sub Contratista. Se instalara un equipo hidroneumatico el cual mantendra
toda la instalacion de agua fria y caliente y el retorno con una presién minina de 5 Kg/cm2 durante la
ejecucion de las obras. Todas las instalaciones ya ejecutadas tanto de desagiie como de abastecimiento
deberan ser probadas junto con las nuevas instalaciones.

CONSERVACION De todos los sistemas que componen las Instalaciones Sanitarias y de incendio,
asi como los sistemas de bombas y la valvuleria, se deberan mantener limpias, libres de escombros y/o
restos de materiales, hasta la recepcion definitiva de las obras, todo vicio, falla o deterioro imputable a la
Empresa Sub Contratista y/o la Empresa Constructora deberan ser reparadas de inmediato y a su entero
costo. Esto vale para todas las protecciones de columnas de desaglies y de las aislaciones de las
cafierias de abastecimientos de agua fria y caliente, incluyendo su soporte.

LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS CANERIAS La Empresa responsable por las Instalaciones
Sanitarias, debera realizar una limpieza minuciosa en todas las cafierias y columnas de desagies
primarios, secundarios y de pluviales, asi como la limpieza de todas las cajas sifonadas, receptaculos de
duchas, embudos, bocas de desagues, piletas de patios, camaras de inspeccién, y todas aquellas
cafierias suspendidas y los soportes las cuales deberan estar libres de restos de materiales depositados



en las mismas. Antes de habilitar el sistema de tanques de bombero y de reserva de agua potable, asi
como los termo tanques y los acumuladores de agua caliente se realizara una desinfeccion en las
cafierias utilizando cloro diluido con agua el cual se mantendra por un periodo no menor a diez horas
dentro de las carferias y posteriormente se realizara en enjuagado de las misma, estas tareas se
pondran en conocimiento de la Direccion de Obras la cual autoriza y controlara dichas tareas.

OMISIONES Las obras que figuren en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta
Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del
Edificio, se consideran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefalar las
posibles Omisiones que en este sentido existieren, en el periodo que dure la Licitacion de lo contrario se
entiende que los mismo estan siendo asumidos por la Empresa Sub Contratista.

HORMIGON  El hormigén a utilizar como base de camaras, correspondera a la siguiente dosificacion:
200 L de pedregullo, 100 L de arena y 60 Kg de cemento Portland.

INSTALACION DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO
Norma: IT 11/2010 Dec 222/2010

El Contratista debera presentar Y TRAMITAR el proyecto en la DIRECION NACIONAL DE BOMBEROS
y el mismo debera entregar la constancia de la habilitacion final al LOS 30 Dias maximo de la recepcion
provisoria de la obra.

CONDICION DE DISENO DEL SISTEMA El sistema sera construido en un todo de
acuerdo a las exigencias particulares de las especificaciones Técnicas de la Memoria particular, de la
Direccion Nacional de Bomberos y especificamente a las Normas de la NFPA n° 14.

La instalacién incluira los elementos descritos en los graficos adjuntos, en los lazos tanto SLC (Signal
Line Circuit) como NAC (Notificacion Audio Circuit).

Materiales a ser usados

Todos los materiales a ser usados seran nuevos de primera calidad, homologados por la Direccion
Nacional de Bomberos.

Los Equipos Principales, detectores, avisadores, etc., seran preferentemente listados UL-FM y
cumpliran en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 - Cédigo Nacional de Alarma de Fuego o
equivalente.

Se deberan colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y memoria,
sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El cambio de ubicacion de puestas, en una misma habitacion, en un radio de 5m, no dara lugar a ningun
tipo de adicionales.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajo.

Sistema de Deteccion y Evacuacion de incendio

El sistema de deteccién y aviso de incendio debera cumplir con los requerimientos de la Norma NFPA
N° 72 o equivalente, para los sistemas de sefializacion de edificios protegidos, a excepcién de lo que se
modifique y suplemente a través de esta especificacion. El sistema debera estar supervisado
eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores. El sistema debera ser fabricado por
una compainiia certificada 1ISO 9001.

Detector de humo fotoeléctrico

En ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilacion forzada en el ambiente. Se debe
evitar instalar los detectores a menos de 1 metro al lugar de entrada del aire fresco al ambiente.

Los orificios de los techos calados por los que el aire es impulsado al local, deben ser obturados en todo
el espacio comprendido en un circulo de 0,50 m de radio cuyo centro sea un detector.” UNIT 962:4
Donde exista cielorraso se colocara uno por arriba y por debajo del mismo, previendo en ese sector un
acceso para su reposicion y/o mantenimiento

Instalacién y Cableado

La instalacién del sistema de deteccién y aviso de incendio sera configurada de acuerdo a las normas
NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) o equivalente.



Garantia y Mantenimiento posterior al Contrato

Todo el trabajo realizado, asi como el material y equipo suministrado bajo el presente contrato deberan
estar libres de defectos y deberan permanecer asi por un periodo de por lo menos 1 (un) afio a partir de
la fecha de aceptacion.

Un representante autorizado por, y capacitado en la fabrica del fabricante principal del equipo, estara
disponible para proporcionar mantenimiento completo y el servicio de reparacion del sistema de alarma
de fuego durante un periodo de 2 (dos) afos después de la fecha de expiracion de la garantia.

El mantenimiento y las pruebas deberan realizarse la cantidad de veces que requiera la Autoridad
Local que tenga Jurisdiccion. El Contratista debera proporcionar un Programa de Mantenimiento
Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento preventivo.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia, el contratista sera convocado
a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 7 dias corridos para comenzar los
trabajos.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra defectos de fabricacion y/o
instalacién por un periodo minimo de afo a partir de la Recepcion de los trabajos.

La garantia cubrira los costos totales de cualquier tipo de reparacion y/o sustitucion dentro del plazo de
vigencia.

Plazo y Condiciones

Se deberan adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas caracteristicas y que se
encuentren en funcionamiento.

Se debera especificar el plazo de la garantia.

Recepcidén, Pruebas y Ensayos

Sera responsabilidad de este contratista la numeracion e identificacion de todos los circuitos y
elementos principales, de acuerdo a lo exigido por la norma UNIT 962:94 “Ejecucion de sistemas de
deteccion y alarma de incendio” y NFPA 72 o normativa equivalente.

Durante la construccion y previo a la recepcion definitiva de las obras, se haran pruebas y ensayos
de acuerdo a lo especificado por la norma UNIT 962:94 “Ejecucion de sistemas de deteccién y alarma
de incendio” y NFPA 72 o normativa equivalente y a lo indicado por la Direccion de Obras.

Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no
hubieran sido puestos en evidencia en ocasion de los mismos.

En el transcurso de la instalacién, se mantendran los sensores protegidos contra el ingreso de la
suciedad.

Las protecciones seran removidas una vez culminadas las tareas y cuando los amientes se encuentren
libres de suciedad y polvo.

El Contratista de Incendio debera completar su trabajo con la entrega de los planos segun construido de
la instalacion y el listado de los elementos en el sistema junto con su identificacion en la central.

ILUMINACION DE EMERGENCIA
Debera cumplir Norma: IT 07/2010 Dec 222/2010

TIPO DE LUMINARIA

Se colocaran luminarias auténomas de emergencia en las vias de evacuaciones

Principales, aéreas de acceso a salidas y junto a las medidas de defensa contra incendio, segun indica el
instructivo técnico 07.

Se colocaran carteles luminosos, indicando rutas de evacuacién y salida/ salidas de emergencia
Indicaciones para luminarias y carteles luminosos

La revisién de la instalacién debe ser inicial y periddicamente cada 5 anos, se

aconsejan revisiones mensuales de mantenimiento.

Los artefactos de iluminacion de emergencia deberan poseer una autonomia

minima de 2 horas de funcionamiento ininterrumpido.

La iluminacion de sefalizacion o de emergencia se debe activar cuando el nivel de

alimentacion de suministro eléctrico sea inferior al 70% de su valor nominal.

Los artefactos deberan estar instalados como minimo a una altura de 2 metros sobre

el suelo. Las sefales ubicadas en las salidas y en toda la via de evacuacion deben estar

iluminadas para indicar el trayecto de la via de evacuacion hacia un punto de

seguridad. Sujecién de las luminarias: donde no exista sustrato de mamposteria se verificara/definira la
colocacién de la misma en obra.



El nivel de iluminacion en el suelo, para el alumbrado de sefializacidon, o aclaramiento en los recorridos
de evacuacion, medido sobre eje de pasillos y escaleras y en todos los puntos del recorrido de
evacuacion no debera ser inferior a 1 Lux/m?; en el eje de los pasos principales.

ANEXO A
Intensidad luminosa admisible de la luminaria de emergencia.

Altura sobre el piso (m) 2 2.5 3

Lux 25 31 37

El cableado a utilizar en la instalacion debe ser de baja emisién de humo retardantes
de la propagacion del fuego.

Mantenimiento
Se recomienda realizar ensayos cada 30 dias durante 30 segundos.
Anualmente un ensayo funcional de 1 %z hora si el sistema es a bateria

SENALIZACION DE EMERGENCIA

Debera cumplir con la Norma: IT 10/2010 Dec 222/2010

MANTENIMIENTO

La sefializacion utilizada en las zonas de emergencia en edificaciéon y areas de riesgo, deben someterse
a inspeccioén periddica a los efectos de su mantenimiento, desde una simple limpieza, hasta su remplazo,
por una nueva, cuando sus propiedades fisicas y quimicas ya no producen el efecto visual para el que
fueron confeccionadas.

EXTINTORES PORTATILES

Deberan cumplir Norma: IT 04/2010 Dec 222/2010

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Se tomara como normativa a seguir la UNIT 607.

Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores sera
Responsabilidad del propietario. El cual debera verificar el estado del mismo trimestralmente
Como minimo y recargarlos cada 2 afios, pudiendo realizarse antes la recarga si el nivel de
presiéon del mandmetro del extintor lo exige.

BOCAS DE INCENDIO
Deberan cumplir Norma: IT 05/2010 Dec 222/2010

Todos los materiales a instalar deben contar con la homologacion de la direccién nacional de
bomberos

Se deberan colocar todos aquellos elementos que, aun no estando indicados en los planos y

memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, observados por la
empresa instaladora y supervisados por el técnico actuante.

Acondicionamiento Térmico Artificial

GENERALIDADES

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotizacién, suministro y montaje de
sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos, los que se consideran

COmo normas y requisitos minimos a cumplir.

Sera por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por mano

de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la

buena operacion y rendimiento de la instalacién e implementar el trabajo conjunto con los demas rubros.



Los disefios indicados en el presente proyecto definen la disposicion general del equipamiento. Todo
disefo definitivo debera someterse, con la debida antelacion, a la Direccion de Obra a fin de su
aprobacion previo iniciar el montaje u ordenar los trabajos de taller.

De igual manera las capacidades indicadas para los distintos equipos se consideran minimas y

el Contratista debera verificarlas a efectos de que cumplan con las condiciones exigidas.

El Instalador estudiara los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que

pudieran surgir no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los materiales a emplear, seran nuevos y de primera calidad. Ningun equipo ni elemento podra
ser instalado sin la previa aprobacién de la Direccion de la Obra.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Instalador deberd mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los trabajos, el
mismo debera ser reemplazado en caso de solicitarlo el Propietario o la Direccién de la Obra.
La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los
recaudos sera suficiente para su inclusion, asimismo el Contratista debera suministrar todos
aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones
aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del presente proyecto.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacion y recorrido de los
distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la presente Memoria sin que esto
signifique costos adicionales a menos que se trate de deshacer obras realizadas o cambios
fundamentales en las instalaciones.

El Instalador relevara medidas en obra previo a ordenar la ejecucion de sus trabajos a taller. En
caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra la
buena practica informara a la Direccion de Obra previo a proseguir con los trabajos.

PLANOS Y HABILITACIONES

En caso de ser necesaria la obtencién de permisos o habilitaciones de cualquier indole, los

tramites y gastos que estos demanden seran por cuenta del Contratista.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la debida antelacion, la

aprobacion por parte de la Direccion de la Obra

Ningun trabajo podra realizarse sin que haya sido aprobada la correspondiente Ingenieria

Ejecutiva.

Sera responsabilidad del ejecutante del Sistema de Acondicionamiento Térmico realizar las
coordinaciones con los demas rubros para evitar interferencias.

Con antelacidn suficiente, previo al inicio de obras en cada sector, el Contratista entregara

planos detallados de ejecucion, a escala adecuada (1:50,1:25 o 1:20). En estos planos se debera dejar
constancia que se hayan realizado las coordinaciones antes mencionadas.

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos "as built", los cuales reflejaran todos

los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y seran entregados en el momento de la
recepcion provisoria, previa aprobacion de la Direccion de la Obra.

Ademas de los planos con ubicacidon de equipos se suministraran diagramas de interconexion de
elementos, que permitan visualizar claramente el orden y la forma en que se vinculan entre si los
distintos elementos, en particular, Instalaciones Eléctricas y de Control.

Toda la instalacién del sistema solar térmico debera estar de acuerdo a lo solicitado por la ley 18.585.
Sera por cuenta del ejecutante del Acondicionamiento Térmico registrar la instalacién una vez finalizada
para lo cual debera contar con la firma de un responsable técnico de la instalaciéon (RTI) debidamente
acreditado.

El Contratista presentara la memoria de GLP para el proyecto de DNB y la empresa instaladora debera
estar habilitada y poseer técnico con su firma autorizada por URSEA.

Se debera gestionar y entregar la constancia de la aprobacion de la habilitacion final la cual debera estar
en tiempo y forma para el momento de la recepcion provisoria de la obra.

Debera presentarse el proyecto de colectores solares en URSEA y DNE, segun lo especificado por
URSEA. Para la recepcion definitiva se debera contar con habilitacion final e inscripcion en DNE.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS



Se entiende que el Contratista suministrara, montara, regulara y entregara funcionando en

perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva.

El Contratista efectuara los trabajos de forma tal que, a juicio de la Direccion de Obra, resulten
completos y adecuados a su fin.

Aunque los plazos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, el
Contratista ejecutara todo el trabajo que para ello sea necesario, sin considerarselo como

adicional.

La instalacion eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico y ventilacion

Se encuentra considerada segun lo especificado en el item correspondiente al sistema de instalacién
eléctrica.

Pruebas, puesta en marcha y recepcién de las obras

Durante las etapas de ejecucién de los trabajos deberan encararse todos los controles y ensayos que
aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas correspondientes.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y vuelto a ensayar por

cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a la
Direccion de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacién y de acuerdo con la Direccién de la Obra
se realizaran todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el correcto

funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por

defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasion de los mismos.

Sera por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para dichos

ensayos. El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que la Intendencia de
Soriano oportunamente designe.

En particular se realizaran los siguientes ensayos y comprobaciones:

- previo a la colocacion de las aislaciones se efectuara la prueba hidraulica de

cafierias de agua a 1.5 veces la maxima presion de trabajo durante 6 horas a fin de

comprobar su estanqueidad.

- pruebas mecanicas a fin comprobar las disposiciones de anclajes y soportes y

verificar los empalmes y soldaduras.

- comprobacion del sentido de giro de ventiladores

- inspeccion de purgas automaticas

- Verificacion de correcto funcionamiento de drenajes y aislaciones de todos los equipos instalados.
Oportunamente se someteran a la aprobacién de la Direcciéon de Obra las rutinas de calibrado y ensayo
previstas, planillas y datos a relevar.

Una vez completada la regulacién y ensayos, y realizada la instrucciéon del personal que operara el
sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, el Contratista estara en
condiciones de solicitar la Recepcidn Provisoria, previa entrega de los planos "as built" y de los manuales
de operacion y mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de

potencia, funcionales y controles), asi como toda otra informacién que estime conveniente.

Garantia y Mantenimiento

Transcurrido un afo desde la Recepcion Provisoria y en caso de haberse constatado el correcto
funcionamiento de la instalacion, se procedera a la Recepcion Definitiva.

La instalacion en general tendra una garantia minima de un afio a partir de la Recepcion

Provisoria. En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia, el

Contratista sera convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de

7(siete) dias corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir asi la Direccién de la Obra podra

encarar la ejecucion de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra defectos de fabricacion

y/o instalacion por un periodo minimo de un afio a partir de la Recepcion Provisoria.

La garantia cubrira los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o sustitucion dentro del

plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalizacion de

repuestos, asi como cualquier otro gasto seran por cuenta del Instalador.

Se incluira en la Oferta el servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones objeto del

presente pliego durante el periodo de Garantia (1 afo a partir de la recepcion provisoria).

El servicio de mantenimiento se realizara de acuerdo a lo recomendado por los fabricantes de los
equipos instalados. Incluirda como minimo una visita mensual y todos los materiales que

previsiblemente seran necesarios como filtros y repuestos cuyo recambio (en éste periodo de 1

afo) esté indicado en las recomendaciones de mantenimiento de los equipos.



Presentacion de las ofertas

El oferente establecera claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos ofrecidos.
El adjudicatario no podra modificar las marcas o némina de sus proveedores sin la previa
autorizacion de la Direccion de la Obra. En caso de concederse la sustitucion, el precio no podra
aumentarse por dicho concepto.

Se debera establecer por cada sistema los datos técnicos completos.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros y en caso de indicarse la
entrega inmediata "a la fecha" o "stock salvo previa venta" se establecera ademas el plazo
maximo de entrega en fabrica de no existir stock en el momento de colocar la orden.

Se discriminaran los precios segun el siguiente detalle:

- Calderas

- Bombas

- Canerias de agua caliente y accesorios

- Des humectador

- Split y Mini Split (desglosados por equipo)

- Rooftop

- Acondicionadores (desglosados por sistema)

- Ventiladores (desglosados por sistema)

- Conductos, aislacion y accesorios (desglosados por sistema)

- Instalacién Eléctrica

Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento seran de fabricante reconocido

no aceptandose bajo ningun concepto unidades construidas en obra o en taller por el Contratista y
deberan contar con todas las garantias y cumplir con las normativas vigentes.

La construccién, disefio y ensayo de los sistemas de ductos, registros, puertas de acceso, compuertas
cortafuego, debera ajustarse a lo establecido en las normas SMACNA y recomendaciones de ASHRAE.
Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres para la

circulacién de aire.

Todas las juntas seran hermetizadas y selladas de acuerdo con lo establecido por

SMACNA. Sélo se admitira la utilizacion de selladores especificos para su utilizacion en

conductos debiendo el Contratista suministrar completa informacion técnica de los mismos

previo a su utilizacion.

ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO, INSTALACIONES DEBILES
INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contara con suministro de
energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifasicos con Neutro distribuido.

La carga total Instalada es de 275928 Kw. La carga a solicitar a U.T.E. sera de 280 Kw.

.Se tendra especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tensiéon de
servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y
contactores seran para 230V (-10% +6%)

TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las instalaciones
de acuerdo a planos y la presente Memoria Eléctrica, montajes y suministros de todos los materiales.

En todos los trabajos se incluiran la totalidad de los materiales necesarios, las obras civiles, montajes
electromecanicos, elementos accesorios, etc. En el caso que sean necesarios cambios en las
Instalaciones se dejara constancia de toda modificacion que difiera de lo expresado en los planos,
diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y ubicacion de
puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalaciéon y para su
presentacion ante el Propietario de La Obra.

Las instalaciones seran del tipo Embutidas en su totalidad salvo casos que estén expresos en Planos.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinaran en obra con la Supervisién de
Obras.



PRUEBA DE INSTALACIONES
Todos los conductores, aparatos, tableros, y equipos que fueran instalados deberan ser probados

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Por Continuidad.

Cortocircuito.

Aislamiento entre Fases y Fases con Tierra. (Megado de Conductores)

Prueba de Diferenciales (Tiempo de operacion, sensibilidad)

Se probaran las conexiones de PAT con el fin de certificar que cumplen con lo establecido en las
Reglamentaciones Vigentes de UTE apuntando a la seguridad de las Personas y equipos.

Prueba de [luminacion, se dejaran todas las luminarias encendidas durante 24 horas. Ademas de
realizar medicién con Luxometro.

Para las pruebas el Proveedor debera suministrar un juego de documentacion completa, asi como
las herramientas y equipos y personal necesario con los que realizara las todas las mediciones,
ensayos para corroborar el correcto funcionamiento.

Se debera entregar a la direccion de Obras Planilla de Base de Datos de la Instalacién con
las medidas que fueron realizadas en cada circuito con fecha y hora.

NOTA IMPORTANTE: A LA HORA DE PRESUPUESTAR SE TOMARA COMO BASE EL
RUBRADO CORRESPONDIENTE



Seccion VIII. Proyecto Ejecutivo

Listado de Recaudos que conforman el presente llamado a Licitacion.

PLANOS
LAMINAS 1.- ALBANILERIA
uo1 UBICACION escala 1/500
A0Ob MOVIMIENTO DE TIERRAS
AO1a PLANTAS GENERALES
AO01b FACHADAS
A02 PLANTA SUBSUELO NIVEL - 4.40
A03 a PLANTA BAJA SECTOR A
A03 b PLANTA BAJA SECTORB
A04 a PLANTA NIVEL 1 SECTOR A
A04 b PLANTA NIVEL 1 SECTORB
AO5 a PLANTA NIVEL2 A
AO5 b PLANTA NIVEL 2B
A 06 a PLANTA DE TECHOS A
A 06 B PLANTA DE TECHOS B
A07 FACHADAS
A08 FACHADAS
A09 CORTES LONGITUDINALES AA-BB
A10 a CORTES CC-DD-EE
A10 b CORTES FF-GG
Al1a CORTES DETALLES 1A 1B 1C
A11b DETALLES 6-7
A12 CORTES DETALLES 2, 3, 4
A13 PLANILLA MUROS
Al4a CIELORRASOS GIMNASIO
A14b CIELORRASOS PLANTA BAJA
Al4c CIELORRASOS PLANTA ALTA
A15 DETALLE ESCALERA
A16 DETALLE BAROS Y VESTUARIOS
A17 a DETALLE CANTINA Y COCINA SUM
A18 PLAZA
A19 PLANTA VEGETACION
A20 PISCINA DETALLES
A21 DETALLES VARIOS
uo1 UBICACION escala 1/500
A0Ob MOVIMIENTO DE TIERRAS
AO1a PLANTAS GENERALES
AO01b FACHADAS
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
ANEXO 1 ESTUDIO DE SUELOS
ANEXO 2 PLANILLAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO A04 a A62

CARPINTERIA MADERA C01 a C12

HERRERIA HP1aHP5 / HO1aH45

PETREOS -CRISTALES Y ESPEJOS EO1 a E05 / P1 aP7




ANEXO 3 RUBRADO
ANEXO 4 PLANILLA LOCALES Y TERMINACIONES
ANEXO 5 PLANO DE MENSURA
2. ESTRUCTURA
EO1A FUNDACIONES SECTOR A
E02A PLANTA NIVEL 100
EO03A PLANTA NIVEL 200
E04A PLANTA NIVEL 300
EO05A PLANTA NIVEL 400
EO00B PLANTA FUNDACIONES SUBSUELO
EO01B PLANTA FUNDACIONES SOBRE SUBSUELO
E02B PLANTA NIVEL 100
E03B PLANTA NIVEL 200
EPO1 PLANILLA PILARES
EP02 PLANILLA PILARES PATINES
EDO1 DETALLES PORTICOS
EDO2 DETALLES PORTICOS
EDO3 DETALLES PORTICOS
EDO04 DETALLES PORTICOS
EDO5 DETALLES PORTICOS
EDO5A DETALLE PORTICO
EDO6 DETALLES GENERALES
EDO7 DETALLES GENERALES
EDO8 DETALLES GENERALES
EDO9 DETALLES GRADA GIMNASIO
ED10 DETALLES GRADA PISCINA
ED11 DETALLES
ED12 DETALLES
ED13 DETALLE GRADAS
ED14 DETALLE GRADAS
ED15 DETALLE TANQUE
ED16 DETALLES TANQUE
ED17 DETALLE TANQUE DE COMPENSACION
EPO3 PLANILLA VIGAS
EP04 PLANILLA VIGAS
EP05 PLANILLA VIGAS
EP06 PLANILLA VIGAS
3. INSTALACION SANITARIA
S01 SUBSUELO
S02 PLANTA BAJA SECTOR GIMNASIO
S03 PLANTA BAJA SECTOR PISCINA
S04 PLANTA BAJA SECTOR ACCESO SALA DE MAQUINAS
S05 NIVEL 1 SECTOR GIMNASIO
S06 NIVEL 1 SECTOR PISCINA
S07 NIVEL 2 SECTOR GIMNASIO
S08 NIVEL 2 SECTOR TECHO DE VESTUARIO
S09 PLANTA TECHO DE GIMANSIO
S10 DETALLES
S11 CORTES Y DETALLES
S12 DETALLES
4. INSTALACION ELECTRICA
EL 01 PLANTA BAJA
EL 02 PLANTA BAJA




EL 03 NIVEL 1
EL 04 NIVEL 1
EL 05 ALIMENTACION PLANTA BAJA
EL 06 ALIMENTACION PLANTA BAJA
EL 07 SUBSUELO
EL 08 PLAZA
EL 09 DATOS NIVEL 2
EL 10 10,11,12,13,14,UNIFILAR
EL 11 10,11,12,13,14,UNIFILAR
EL 12 10,11,12,13,14,UNIFILAR
EL 13 10,11,12,13,14,UNIFILAR
EL 14 10,11,12,13,14,UNIFILAR
EL 15 DATOS PLANTA BAJA
EL 16 DATOS PLANTA BAJA
EL 17 DATOS NIVEL 1
EL 18 DATOS NIVEL 1
5. ACONDICIONAMIENTO TERMICO
ATO01B PLANTA NIVEL -4,40
AT 02 A PLANTA NIVEL 0.47
AT 02B PLANTA NIVEL 0.47
AT 03 A PLANTA NIVEL 4,67
AT 03B PLANTA NIVEL 4,67
AT 04 B PLANTA NIVEL 9,97
AT 05 ESQUEMA PRINCIPIO
6. INSTALACION CONTRA INCENDIOS
101 PLANTA BAJA SECTOR GIMNASIO
102 PLANTA BAJA SECTOR PISCINA Y SUBSUELO
103 NIVEL 1 SECTOR GIMNASIO
104 NIVEL 2 SECTOR GIMNASIO

105

DETALLES




Seccion IX. Lista de Cantidades y Rubrado

Rubrado de los elementos que conforman el presente llamado a Licitacion.

Subtotal
Sub Leyes p/rubro
CAPITULO RUBROS Unid. Metraje Precio total Sociales incluye
I P/ Leyes
Unitario Rubro P/Rubro Sociales
CAPITULO IMPLANTACION Y
01 REPLANTEO
1.01 Cartel de obra Gl 1,00
1.02 Construcciones provisorias Gl 1,00
1.03 Limpieza de terreno Gl 1,00
1.04 Instalaciones provisorias de al 1,00
agua y luz
1.05 Oficina para direccion de obra | Gl 1,00
1.06 Replanteo general de la obra Gl 1,00
SUMA CAPITULO O1
CAPITULO MOVIMIENTOS DE Precio S/total Leyes s/ total +
02 TIERRA U Sociales llss
201 Desmoptes para .n|veIaC|on m3 11.100,00
con retiro de material
Excavacion de dados vy
2.02 patines Gl. 1,00
2.03 Excavacion de vigas y riostras | Gl. 1,00
Nivelacion con aporte de
2.04 material de relleno m3 2.884,00
2.05 R_eIIenos con apisonado entre Gl 1,00
vigas, pozos, etc.
Retiro de capa superficial -
2.06 tierra vegetal- en la zona de | m2 8.050,00
obras
SUMA CAPITULO 02
CAPITULO CIMENTACIONES Precio S/total Leygs s/ total +
03 U Sociales llss
3.01 Dados m3 227
3.02 Patines m3 75




SUMA CAPITULO O3

CAPITULO DEMOLICION Y RETIRO Precio S/total Leygs s/ total +
04 U Sociales llss
4.01 Muros y muretes Gl 1
4.02 Ret|rq elementos Gl 1
preexistentes
SUMA CAPITULO O4
CAPITULO 5 | ESTRUCTURA Precio | s/total | Leves o/ EIE a
U Sociales llss
05.01 ESTRUCTURA DE
i HORMIGON ARMADO
5.01.01 Escaleras Gl. 1
5.01.02 Hormigon en tanque de agua m3 40.5
y tanque de reserva
5.01.02 Losas PB m3 486
5.01.03 Steel deck m3 96
5.01.04 Muro de contencion m3 438
5.01.05 Pilares de fundacion m3 3.5
5.01.06 Pilares m3 123
5.01.07 Vigas m3 91
5.01.08 Gradas, Losas Inf. y Vigas m3 390
5.01.09 Losa Sup. m3 265
Precio Leyes s/ total +
05.02 ESTRUCTURA METALICA i) S/total Sociales llss
5.02.01 Porticos Gl 1
5.02.02 Vigas Gl 1
5.02.03 Canalon correas y Pilares al 1
Precio Leyes s/ total +
05.03 CUBIERTAS LIVIANAS U S/total Sociales llss
503.01 cubiertas panel tipo "Isodec" m2 3.169,00
espesor 20 cm
tabiques laterales cubierta
5.03.02 gimnasio  tipo  "Isopanel" | m2 120,00

espesor 10 cm




SUMA CAPITULO O5

CAPITULO B ARIIERTA Metraje Precio | ¢ Jtotal Leyes s/ total +
06 ) Sociales llss
6.01 MAMPOSTERIA Y
TABIQUERIA INTERIOR
6.01.01 Muro Tipo B1 m2 2.424,00
6.01.02 Muro Tipo B2 m2 1.453,00
6.01.03 Muro Tipo B3 m2 112,00
6.01.04 Muro Tipo B4 m2 281,00
6.01.05 Muro Tipo B5 m2 340,00
6.01.06 Muro Tipo B6 m2 67,00
6.01.07 Muro Tipo B7 m2 160,00
6.01.08 Muro Tipo B8 m2 416,00
6.01.09 Muro Tipo B9 m2 552,00
6.01.10 Muro Tipo B10 m2 250,00
6.01.10 Muro Tipo B11 m2 200,00
6.01.11 Muro Tipo B12 m2 200,00
6.01.12 Muro Tipo B13 m2 200,00
6.01.10 Muro Tipo L1 m2 365,00
6.01.11 Muro Tipo L2 m2 495,00
6.01.12 Muro Tipo L3 m2 130,00
6.01.13 Muro Tipo L4 m2 382,00
6.01.14 Muro Tipo L5 m2 140,00
6.01.15 Muro Tipo L6 m2 140,00
6.01.16 Muro Tipo BL1 m2 38,00
6.01.17 Muro Tipo BL2 m2 109,00
cir | DENIOR CONRAEOS | | e | P00 | sy | Lo | f toa +
ZOCALOS
6.02.01 Contrapiso comun 5cm Gl. 1
6.02.06 Microcemento generales m2 3.597,00
o207 | Divenets mddete | ma | ssasm
6.02.08 E:g:l'g:‘ae;p;fmpo“a“tes e unid | 50,00
Losetas antideslizantes
opos | S ce faroeenen | v
piscina)
6.02.11 Piso flotante (pavimento | m2 1.281,00

deportivo) de madera
maciza , tablillas de madera
machihembrada de maple o
arce duro, con almohadillas
elasticas y barrera de vapor.
Incluye juntas perimetrales,
pulido, sellado, delineado de
canchas, plastificado para alto
transico y previsiones para




montaje de equipamiento
deportivo (pases para arcos,
parantes para redes, etc.)

Baldosas de caucho reciclado

6.02.12 _50%50 cm m2 138,00
6.02.14 Baldosas bordes piscina ml 300,00
6.02.15 Baldosa_s Porcelanato Banos y m2 323,00
Vestuarios
6.02.16 Zocalos Gl. 1,00
Felpudos de rulo de PVC -
6.02.13 ancho 60 cm, largo idem | m2 65,00
aberturas (accesos)
6.03 CIELORRASOS Metraje | PreY® | g/total | LOYES s/itoxal
V) Sociales liss
6.03.01 Slelorraso ) acustico tipo m2 1.100,00
Armstrong
6.03.02 Slelorra!:::o acustico tipo m2 1.107,00
Isover
6.03.03 Cielorraso Lamas de PVC m2 608,00
. Precio Leyes s/ total +
6.04 REVOQUES Metraje ) S/total Sociales liss
6.04.01 Revoques impermeables m2 2.976,00
Monocapa
6.04.02 Revoques interiores m2 4.485,00
Monocapa
Revoques interiores
6.04.03 Monocapa para piscinas tipo | m2 562,00
"ACQUACRET"
6.05 REVESTIMIENTOS Metraje | L7910 | g/total | LOYeS s/ total +
V) Sociales llss
Revestimientos ceramicos
sobre muros - 30x40 cm
6.05.01 (SSHH, vestuarios, duchas, m2 1.993,00
cocinas y kitchenette)
Revestimientos de madera
6.05.02 maciza listones 30cm sobre | m2 78,00
muros
Revestimientos ceramicos
6.05.03 sobre muros - 10x10 cm | m2 80,00
(Piscinas)
IMPERMEABILIZACIONES, - Precio Leyes s/ total +
L AISLACIONES s U =yl Sociales liss
6.06.01 Horizontal de muros ml 798,00
6.06.02 Antepechos ml 330,00
6.06.03 Impe.rmeabilizacion azotea m2 1.596,00
transitable
6.06.04 Impermeabilizacion entrepisos | m2 36,00
6.06.05 Impermeapi]izacion de muro m2 895,00
de contencion
6.06.06 Alslac!on termica  azoteas m2 1.478,00
invertidas
AMURES Y . Precio Leyes s/ total +
=/ COLOCACIONES Metraje | y S/total | gociales | liss
6.07.01 Amure aberturas de aluminio | Gl 1,00




6.07.02 Amure aberturas de herreria Gl 1,00
or0s | Cotoreres metfles o |00
Amures de mesadas (incluye
6.07.05 amures de soportes vy | Gl 1,00
sellados)
SUMA CAPITULO 06 | |
CPITUL | INSTALACION SANITARIA, GRS, | erage | 1o | spam | Leves [, o0l
7.02.14 Inodoros unid 41
7.02.15 Ducha unid 37
7.02.16 Lavatorios unid 45
7.02.17 Piletas cocina unid 2
7.02.18 Bafiera unid 4
7.01.01 GRIFERIA Glob. 1
7.01.05 Cisternas de embutir Glob. 1
70106 | pecsarcs pre e G b e [ o |
7.01.07 Armado y colocacion de aparatos Glob. 1
- i +
7.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA Metraje Srecw S/total ;ﬁ‘éf:les |s|{c, . izl
7.02.01 Equipamiento para tanque de agua GL 1
7.02.02 Elsei’icrzofgnnlgg velocidad variable Q=15 unid 2
7.02.03 Bomba de recirculacion agua caliente unid 1
7.02.04 Tuberias de PPR f 32 PN10 ml 40
7.02.05 Tuberias de PPR f 40 PN10 ml 205
7.02.06 Tuberias de PPR f 50 PN10 ml 30
7.02.07 Tuberias de PPR f 110 PN10 ml 145
7.02.08 Tuberias de PPR f 20 PN20 ml 10
7.02.09 Tuberias de PPR f 25 PN20 ml 130
7.02.10 Tuberias de PPR f 32 PN20 ml 20
7.02.11 Tuberias de PPR f 40 PN20 ml 45
7.02.12 Tuberias de PPR f 50 PN20 ml 80
7.02.13 Tuberias de PPR f 110 PN20 ml 90
7.03 COMBATE DE INCENDIOS Metraje Srec'° S/total ;ey?s CECE
ociales liss
7.03.01 Equipo de bombeo contra incendio unid 1
7.03.02 Tuberias de HG f 3 ml 50
7.03.03 Tuberias de HG f 2,5 ml 350




7.03.04 Boca de Incendio Equipada 45 mm mi 13
7.04 DESAGUES Metraje | Pre9i0 | g/total | LEYES 2wl
V) Sociales liss
7.04.01 Tuberia PPS 40 unid 50
7.04.02 Tuberia PPS 50 unid 50
7.04.03 Tuberia PPS 110 unid 300
7.04.04 Tuberia PPS 160 unid 748
7.04.05 Tuberia PVC 200 unid 67
7.04.06 Camaras de inspeccion 60x60 unid 9
7.04.07 Camaras de inspeccion 60x110 unid 10
7.04.08 Camara de inspeccion circular 1,0 m unid 5
7.04.09 Bocas de desague 20x20 unid 12
7.04.10 Bocas de desague 40x40 unid 6
7.04.11 Bocas de desague 60x60 unid 19
7.04.12 Bocas de desague 110x60 unid 1
7.04.13 interceptor de grasa colectivo unid 2
7.04.14 Pileta de Patio 20x20 unid 5
7.04.15 Pileta de Patio 40x40 unid 7
7.04.16 Pileta de Patio 110x60 unid 1
7.04.17 Cajas sifonadas Gl 1
7.04.18 Canalon Pluvial Gl 1
7.04.19 Regueras pluviales Gl 1
7.05 GAS Metraje | Pe9i0 | g/total | LEYES CIECE
J) Sociales liss
2.05.01 Caﬁeria; de interconexion, valvulas y GL 1,00
accesorios.
7.06 TRAMITACIONES Metraje | Pe9i0 | g/total | LEYES oy izl A
J) Sociales liss
7.06.01 TRAMITACIONES GL 1,00
SUMA CAPITULO 07
SIS\PITULO II-IlWJ:ITIII\“LII::(l:\ION ELECTRICA Y Metraje Srecw S/total ;z?asles flé . total +
8.01 INSTALACION ELECTRICA
8.01.01 Instalaciones y materiales Gl
8.01.02 Instalacion Luminica Gl
08.02 LUMINARIAS Metraje | PT€C° | g total | LOYES 2wzl
V) Sociales liss
8.02.01 L1 unid 196,00
8.02.02 L2 unid 180,00
8.02.03 L3 unid 54,00
8.02.04 L4 unid 12,00
8.02.05 L5 unid 88,00
8.02.06 L6 unid 234,00
8.02.07 L7 unid 19,00




8.02.08 L8 unid 43,00
8.02.09 L9 unid 3,00
8.02.10 L10 unid 0,00
8.02.11 L11 unid 19,00
8.02.12 L12 unid 10,00
8.02.13 L13 unid 21,00
8.02.14 L14 unid 6,00
8.02.15 L15 unid 6,00
8.02.16 L16 unid 6,00
8.02.17 L17 unid 34,00
08.03 TENSIONES DEBILES Metraje S’e°'° S/total ;?:Z?;es flé . gt
8.03.01 Instalacion Tensiones Débiles Gl 1
SUMA CAPITULO 08
ggpm"'o INSTALACIONES MECANICAS Metraje S’e°i° S/total | (Vo flé . total
9.01 AIRE ACONDICIONADO Y
VENTILACION - ROOFTOP
9.01.01 Equipos ROOFTOP unid 3,00
9.01.02 Ductos y accesorios Gl 1,00
sor |t AODIOWO V| wewase | 5o | s | L, |5,
9.02.01 Equipos MINISPLIT unid 19,00
9.02.03 Ventiladores SPLIT unid 7,00
9.02.04 Ductos y accesorios Gl 1,00
9.02.06 Instalacion, cafierias interconexion | Gl 1,00
R i L S e I -
9.03.02 Equipo desumectador unid 1,00
9.03.04 Ductos y accesorios Gl 1,00
9.03.06 Rejas Gl 1,00
9.03.09 Instalacion Gl 1,00
9.04 CALDERAS Y TANQUES ACS Metraje | FTeC10 | g/total | LOYES e
J) Sociales liss
9.04.01 Equipos Calderas unid 2,00
9.04.03 Tanques Intermediarios unid 4,00
9.04.04 an?g;ifgs aislaciones, valvulas vy Gl 1,00
9.05 PANELES SOLARES Metraje S’e°'° S/total ;?:Z?;es flé . gt
9.05.01 Equipos Paneles unid 244,00
9.05.02 aC;:\eesrcl)arisc,)s aislaciones, valvulas y Gl 1,00
SUMA CAPITULO 09
CAPITULO | SEGURIDAD DET. INCENDIO Metraje Precio | S/total | Leyes s/ total +




10 V) Sociales llss
10.01 Panel de Incendio Gl 1,00
10.02 Bateria 12V 7 Amp. unid 2,00
10.03 Detector de humo fotoelectrico unid 41,00
10.20 Base para detector unid 39,00
10.01 Base para aislador unid 2,00
10.02 Jaladora simple accion unid 30,00
10.03 Base para jaladoras unid 30,00
10.20 barreras infrarojas unid 5,00
10.01 Sirena con flash interior unid 30,00
SUMA CAPITULO 10
CAPITULO . Precio Leyes s/ total +
o ASCENSORES Metraje | S/total | (SYeS Hé .
Ascensor SIN CUARTO DE
11.01 S N nid 1,00
Capacidad 8 pasajeros.
Suministro, montaje, pruebas.
11.02 Plataforma elevadora unid 1,00
11.03 Instalacion,Ayuda a subcontrato | Gl 1,00
SUMA CAPITULO 11
, ALUMINIO - incluye .
S‘Z\PITULO sElm_inistro y colocacion de Metraje Erecm S/total ;i‘!:?asles Islé 5 el
vidrios
12.01 A01 - Acceso Principal L42 a unid 1,00
12.02 A02 - Acceso Principal L42 a unid 2,00
12.03 AO03 - Cantina L43 unid 1,00
12.04 AO4 - Espera L43 a unid 1,00
12.05 A05 - Cafeteria L43 b unid 1,00
12.06 A06 - Cantina L44 / L47 unid 4,00
12.07 A07 - Deposito y Cocina L44 /L46 | unid 1,00
12.08 A08 - Salon usos mulitples L47 unid 1,00
12.09 AQ9 - Terraza L48 d unid 1,00
12.10 A10 - Terraza 48 d unid 2,00
12.11 Al1l - Terraza 48 d unid 8,00
12.12 A12 -Circulacion Himeda L42 d unid 4,00
12.13 A13 - Estar deportistas L14 unid 1,00
A14 - Gimnasio alternativo L03 .
12.14 alojamientos L06,07,09,10,11 i unid 10,00
12.15 A15 - Circulacion himeda L42 d unid 1,00
12.16 A16 - Boleterias L51, 52 unid 2,00
12.17 Al7 - ventana superios L03 unid 1,00
12.18 A18 - Gimnasio alternativo L03 unid 1,00
12.19 A19 - Lateral fijo L42 b unid 1,00
12.20 A20 - Deposito L1c nivel -2,00 unid 1,00
12.21 A21 - Sum L47 unid 1,00
12.22 A22 - Acceso piscina L48 a unid 1,00
12.23 A23 - Esclusa piscina L48 a unid 1,00
12.24 A24 - Esclusa piscina L48a unid 1,00
12.25 ?25 -Baranda gradas Piscina L48 unid 1,00
12.26 A26 - Baranda gradas Piscina unid 1,00
L48 a
12.27 A27 - Deposito piscina L 35 unid 1,00
12.28 A28- Sala profesores L33 unid 1,00
12.29 A29 - Circulacion himeda L42 unid 2,00
12.30 A30 - Vestuarios puertas unid 10,00
12.31 A31 - Corrediza vestuarios L15° unid 1,00

[ L23°




A32 - Control vestuarios L15°/

12.32 123’ unid 2,00
12.33 A33 - Puertas tinas L 20 / L24 unid 2,00
12.34 A34 - Mamparas duchas unid 28,00
12.35 A35 - mamparas inodoros unid 4,00
12.36 936 - Mampara discapac. L36 / unid 2,00
12.37 A37 - Bafios discacpa. Gimnasio | unid 2,00
12.38 A38 - Sshh prof L31/ 32 unid 2,00
A39 - Banos mampara inodoros .
12.39 L50 /54 /59 /62 unid 4,00
12.40 A40 - Ventanas gimnasio unid 10,00
A4l - Fachada w. Palcos vy
12.41 cabinas al estadio . L64a,b,c,d, | unid 3,00
L66a,b,c,cabinas
12.42 A42 - Fachada nivel 2 Sum L67 unid 1,00
12.43 ,;43 - Alero salida del Sum nivel unid 1,00
12.44 fg; - Mampara interior nivel 2 unid 2,00
A45 - Mampara interior lateral .
12.45 palcos L60 / 61 unid 3,00
A46 - Baranda tipo Koppa L70 / .
12.46 60 / 61 unid 4,00
12.47 A47 - Ventana hall L65 nivel 1 unid 1,00
12.48 A48- a- Mampara Sum L67 unid 1,00
12.49 A48- b- Mampara Sum L67 unid 1,00
12.50 A48- c- Mampara Sum L67 unid 1,00
12.51 A49 - Sala reuniones L69 unid 1,00
12.52 A50 - Oficina L68 unid 1,00
A51 - Fachada interior doble .
12.53 altura L68 / 69 unid 1,00
A52 -a- Fachada en vacio hall :
12.54 L68 /69 unid 1,00
A52 -b- Ventana fachada norte .
12.55 hall doble altura unid 2,00
12.56 A53 - Cabina gimnasio L58 unid 1,00
12.57 f75;+ - Balcon gimnasio nivel 3 unid 1,00
12.58 A55- ventanas altas gimnasio unid 2,00
12.59 A56 - ventans altas gimnasio unid 9,00
12.60 A57 - ventanas altas gimnasio unid 9,00
12.61 A58 - Celosias sub estacion Lia | unid 2,00
12.62 ﬁOSf - Puerta Sala de Maquinas unid 1,00
12.63 A60 - Puerta subestacion L01a unid 1,00
12.64 A61 - Celosias sala de maquinas | unid 1,00
12.65 A62 - Celosias sala de maquinas | unid 1,00
12.66 fgll - Celosias sala de maquinas unid 1,00
12.67 ﬁglz - Celosias sala de maquinas unid 1,00
12.68 fgf Celosias sala de maquinas unid 2,00
12.69 ﬁg:} Celosias sala de maquinas unid 1,00
Parasoles de enrollar fachada de
12.70 Piscina, con automatismo segun | unid 10,00

aberturas A10 y A1l

SUMA CAPITULO 12




CAPITULO HERRERIA Metraje Precio S/total Leygs s/ total +

13 V) Sociales llss

13.01 HP1 Ménsulas mesada unid 2,00

13.02 HP2 ménsulas mesada unid 1,00

13.03 HP3 ménsulas mesada unid 4,00

13.04 HP4 ménsulas mesada unid 2,00

13.05 HP5 ménsulas mesada unid 1,00

13.06 H_01 pl_Jertas ppales interiores del unid 2,00
gimnasio

13.07 HO02 Puerta Gimnasio L03, L12 unid 2,00

13.08 HO3 Puerta Depdsito L04 unid 2,00

13.09 HO04 barandas acero inox L03 /12 | unid 2,00

13.10 HO5 Pasamano acero inox L14 unid 1,00

13.11 HO06 Pasamano acero inox L14 unid 1,00

13.12 HO7 Pasamano ecero inox L42b unid 1,00

13.13 HO08 Pasamano acero inox L42b unid 1,00

13.14 H09 Baranda acero inox L42b unid 1,00

13.15 H10 Baranda cero inox L42b unid 1,00

13.16 :i:)l( Baranda rampa ext acero unid 1,00

13.17 :-ri\g( Baranda rampa ext acero unid 1,00

13.18 !-|13 Baranda escalera ext acero unid 1,00
inox

13.19 H14 Baranda terraza cantina L43c | unid 1,00

13.20 H15 Baranda L48c acceso piscina | unid 1,00

13.21 H16 Baranda L48c acceso piscina | unid 1,00

13.22 H17 Baranda L48c acceso piscina unid 2,00
2 tramos

13.23 H18 B_aranda L48d circul humeda unid 1,00
acero inox

13.24 H19 B_aranda L48d circul hiumeda unid 1,00
acero inox

13.25 H20 parasol acero corten L42d unid 4,00

13.26 H21 reja fachada galvanizado unid 1,00
L014

13.27 H21 a t_>ar'anda galvanizado unid 49,00
azotea de piscina

13.28 H22 Reja alojamientos L06,10,11 | unid 6,00

13.29 H23 reja alojamiento L09 unid 1,00

13.30 H24 pasamano y baranda unid 1,00
escalera Lam 15

1331 H25 'terraza exterior  piscina unid 1,00
galvanizado

13.32 H_26_ baranda terraza exterior unid 1,00
piscina galv

13.33 :;\7/ baranda terraza ext piscina unid 1,00

13.34 H28§ Reja galv. Muro fachada H unid 1,00
Espinosa

13.35 H28b Reja galv. Muro fachada H | unid 1,00




Espinosa

13.36 H29 Portdn fachada H Espinosa unid 1,00
13.37 H30 Porton fachada H Espinosa unid 1,00
13.38 H31 Puertas a corten gimnsio unid 2,00
L55a
13.39 H32 Rejas boleterias L51 /52 unid 2,00
13.40 H33 Barandas gimnasio unid 2,00
13.41 H34 Barandas gimnasio 10 unid 10,00
tramos
13.42 H35 barandas gimnasio unid 2,00
13.43 H3§ . Regueras exteriores Gl 1,00
sanitarias
13.44 H37 Cerco bombonas de gas unid 1,00
13.45 H38 Chapas acero corten plaza unid 1,00
13.46 H39 Escalera lineal ver lam 15 unid 1,00
13.47 H40 Alero del acceso pergola unid 1,00
acero corten
13.48 H41 Escalera acceso a azotea unid 1,00
13.49 H42 Escalera acceso a azotea Gl 1,00
13.50 H43 Cerco perimetral bombonas Gl 1,00
de gas
H44 baranda en ramap de
13.51 gimnasio alternativo Gl 1,00
13.52 H45 F}e]a de deposito y grupo Gl 1,00
electrogeno en subsuelo
SUMA CAPITULO 13
: CARPINTERIA MADERA -
i:i\PITULO incluye suministro Y Metraje
colocacion de vidrios
14.01 col - _ Puerta doble acceso a unid 1,00
vestuarios L42a
C02 - Puerta acceso gimnasio .
14.02 desde 142 a unid 1,00
C03 - Puerta doble acceso .
14.03 giomnasio desde L14 deportistas unid 1,00
14.04 C4 - Puerta simple unid 36,00
14.05 C5 - Puerta doble L42a/ 42c unid 1,00
14.06 C6 - Puerta circul seca deportistas unid 1,00
L42c
14.07 C7 - Puerta alojamientos L12 /14 | unid 1,00
14.08 C8 - Puerta cantina corrediza unid 1,00
14.09 C9 - mostrador cantina unid 1,00
14.10 C10 - muebles cocina unid 1,00
14.11 Cl11a - Prototipo vestuario banco | unid 24,00
14.12 C11b - Locker unid 66,00
14.13 C12 - Mampara hall ppal L40 /41 unid 1,00
con A1l
14.14 Revestimientos Madera
SUMA CAPITULO 14
CAPITULO . Precio Leyes s/ total +
15 Ayuda a Subcontratos Metraje U S/total Sociales llss




15.01 Ayuda a Subcontratos Gl
SUMA CAPITULO 15
CAPITULO . Precio Leyes s/ total +
16 PINTURAS Metraje U S/total Sociales llss
16.01 Esmalte en carpinteria Gl 1,00
16.02 Esmalte en herreria Gl 1,00
16.03 Laca sobre base en MDF Gl 1,00
16.08 Pintura interior en tanques de Gl 1,00
agua
SUMA CAPITULO 16
CAPITULO | \1pR10S Y ESPEIOS Metraje | TTe%0 | g/total | LEYES w e
17 V) Sociales liss
17.01 EO1 L36 /37 sshh planta baja unid 2,00
17.02 E2 sshh profesores L31/32 unid 2,00
17.03 E3 vestuarios L17 /21/25/29 unid 4,00
17.04 E4 sshh gimnasio LO5 /L13 unid 2,00
E5 sshh gimnasio nivel +4,67 .
17.05 L50 /54 /59 /62 unid 4,00
SUMA CAPITULO 17
CAPITULO | perpEOS MESADAS Metraje | TTe%0 | g/total | LEYES sl e
18 V) Sociales liss
18.01.01 P1 L36 /37 sshh planta baja unid 2,00
18.01.02 P2 sshh profesores L31/32 unid 2,00
18.01.03 P3 vestuarios L17 /21/25/29 unid 4,00
18.01.04 P4 sshh gimnasio LO5 /L13 unid 2,00
P5 sshh gimnasio nivel +4,67 .
18.01.05 L50 /54 /59 /62 unid 4,00
18.01.06 P6 mesada cantina L44 1,00
18.01.07 P7 mesada cocina L46 1,00
SUMA CAPITULO 18
CAPITUL . Precio Leyes s/ total +
019 OBRAS EXTERIORES Metraje U S/total Sociales liss
19.01.01 Preparacion y nivelacion Gl 1,00
19.01.02 Contrapiso tosca cem.entada sobre m2 331,00
terreno compactado - e: 15 cm
19.01.03 Contrapiso de hormigdn armado | m2 263,00

sobre tosca cementada, terminacion

llaneado - e:10 cm

(sendas




vehiculares y playas de maniobras)

Piedra partida sobre tosca cementada

19.01.04 . m2 68,00
-e:5cm
Contrapiso de hormigén sobre
terreno compactado, terminacion
19.01.05 alisado arena y portland (llaneado) | m2 322,00
con juntas de Acero Corten - e:10 cm
(Plaza Acceso)
Contrapiso de hormigon  sobre
19.01.06 te_rreno compactado, terminacion m2 62,00
alisado arena y portland (llaneado) -
e:10 cm (senda de escape)
19.01.07 Juntas en Acero Corten (Plaza) ml 116,00
19.01.08 Baldosa d,e _ vereda en bastones m2 880,00
(veredas publicas)
19.01.09 Bloque_ Hor_rmgon Vibrado Adoquin m2 1.100,00
(estacionamientos)
Escalones antideslizantes exteriores -
19.01.10 30x120 cm (Plaza Acceso y senda de | ml 88,00
escape)
Losetas antideslizantes exteriores en
19.01.11 Plaza- 60x60 cm (Plaza Acceso y | m2 198,00
terrazas)
19.01.12 Césped - siembra c/aporte de tierra m2 478,00
19.01.13 Muretes, banpos y cordonetas - altura Gl 1,00
y anchos variables
19.01.14 Yegetalgs suministro y plantacion Gl 1,00
incluye tierra negra
19.01.15 Cordones Hormigon.- Gl 1,00
SUMA CAPITULO 19
CAPITUL . Precio Leyes s/ total +
020 VARIOS Metraje U S/total Sociales liss
20.01 Reservorio de Gas Gl 1,00
20.02 Complementos_ en obra civil de Gl 1,00
acuerdo a requisitos UTE
20.03 Compl_er_nentos obra civil de acuerdo Gl 1,00
a requisitos de OSE
20.04 Sefialética ,mastiles ,carteleria Gl 1,00
20.05 Suministro de Grupo electrogeno 250 unid 1,00
KVA
SUMA CAPITULO 20
CAPITUL . Precio Leyes s/ total +
021 EQUIPAMIENTO Metraje U S/total Sociales liss
21.01 S!Iletas_ sin _re_spaldo (equipamineto unit 1312
gimnasio / piscina)
21.02 S!Iletas_ con. re_spaldo (equipamineto unit 56
gimnasio / piscina)
21.03 Asientos con brazo y respaldo unit 136
(palcos)
21.04 Gradas retractiles unit 380
21.05 Sillas apilables unit 125
21.06 canastos baloncesto Gl 1
21.07 tableros anotadores Gl 1
21.08 arcos y accesorios Gl 1




21.09 soporte para relojes Gl 1
estar -sillon de un cuerpo ACTIU o .
21.10 similar SF11109 unit | 2
estar -sillén de dos cuerpos ACTIU o .
21.11 similar sf 1209 unit 1
estar -mesa Tabula- ACTIU o similar .
21.12 PC3930 unit 2
gimnasio -mostrador boleterias .
2113 gimnasio Venire Bortolini o similar unit 2
21.14 cajonera movil cadie Bortolini o unit 22
) similar
21.15 silla Win 02- Kentec o similar unit 30
oficinas - escritorio Ergon- Bortolini o .
21.16 similar 100x60x73cm unit | 8
21.17 recepcion: mostrador Venire curvo- unit 1
) Bortolini o similar
21.18 recepcion: mostrador control Venire- unit 1
) Bortolini o similar
21.19 Armario bajo - Bortolini o similar unit 8
21.20 escritorio trama - Actiu o similar unit 2
2121 oficinas - silla fija 4 patas Kyos _ unit 4
) Frisokar o similar
cantina - mesa tabula. Actiu o similar .
21.22 diam 100 x 74 cm altura unit >
21.23 cantina- silla Take_bortolini o simila unit 20
) rapilable
barra cantina- silla Take alta .
21.24 bortolini o similar unit >
21.25 Espera - pufs 110 x64 x 43 cm altura unit 4
) Bend - Actiu o similar
lockers metalicos standard .
21.26 40x45x180cm unit 66
lockers vip trespa 60 cm ancho con .
21.28 bamco + colchoneta C11 unit 24
banco vestuario standard chapa .
21.29 1120x45x50cm unit | 18
21.30 mesa  reunion Ergon- Bortolini o unit 1
similar
21.23 Modulos _cucljetas con colchon unit. 66
espuma alojamientos
SUMA CAPITULO 21
CAPITUL . Precio Leyes s/ total +
022 GENERALES DE OBRA Metraje U S/total Sociales liss
22.01 Limpieza mensual de obra Gl 1,00
22.02 Limpieza final de obra Gl 1,00
Consumos provisorios (de acuerdo al
22.03 plan de obra propuesto por el | mes 18,00
contratista)
22.04 Prevencionista Gl 1,00
22.05 Vigilancia de obra Gl 1,00
SUMA CAPITULO 22
CAPITUL . Precio Leyes s/ total +
023 AREA EXTERIOR Metraje U S/total Sociales liss
23.01 Reconfiguracion de veredas Gl 1,00




23.02 Reconfiguracion de cordones Gl 1,00
23.03 Reconfiguracion de calles Gl 1,00
23.04 Alumbrado Publico Gl 1,00
23.05 Equipamiento estacionamiento Gl 1,00
23.06 Arbolado Gl 1,00

SUMA CAPiTULO 22

sub total obras

IVA

LEYES SOCIALES

SUB TOTAL OBRAS

IMPREVISTOS 9%

IVA IMPREVISTOS

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS

AR R R I R R




Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberdn llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado
deberd proporcionar estas dos garantias.



Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. /indique el numero]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del /indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacién No. [indique el numero del Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de /[indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad][indique la
cifra en palabras]al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o
(i1) no suministra o rehtisa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las TAO.

Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de



Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no
fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules forDemandGuarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC,
por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]



Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberd completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. /indique el numero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista™),
y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante(en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores
y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 , para la construccion de /[indique el numero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehtsa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que



ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cudl(es) evento(s) ocurrio / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se
dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el mes] de
[indique el ario].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacién (si corresponde)

[firma(s)del (de los) representante(s) [firma(s)del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprental

imprental



Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completard este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el numero]
Llamado a Licitacion: [Indique el numero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

l. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el numero de mes
o anos] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; (0)

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si
asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4, Entendemos que, si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las IAO.



Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autorizal

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el aiio]



Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el numero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el numero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [indique la cifra en niumeros] [indique la cifra en palabras],”la cual serd pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada de una comunicacioén
escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas
bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma
reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del

12 El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.



[indicar el aiio],” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniforme Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpdrrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui
excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

13 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante
debera observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la
expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del pentltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del
Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”



Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compaiiia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con /indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de /indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]", a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha'
del/indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el aiio] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos
que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte
integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o
debera proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer
la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algun incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser

14El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado
en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
15Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.



responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significard el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de
esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afo
a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los [indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el
anoj.

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)

En nombre de /[nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de /nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]



Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: /[Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el numero]

Se nos ha informado que /nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve
descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total/indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]'°contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista estd en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero [indique
numero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto méximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segin se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas
tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando
que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el
[indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique el afio]", 1o que ocurra primero. Por lo

16 El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Comprador.

17 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que, en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final



tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacién No. 458.

[firma(s) del representante(s) autorizado(s) del Banco]

del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera presentada
antes de que expire la Garantia.”
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