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DOC-1
Llamado a Licitacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay

8675 UY
Escuela N° 124 Tacuarembé — Ampliacion y Refaccion

UY-ANEP-99836-CW-RFB-Esc. 124 Tacuarembo 2019

1. La Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstrucciéon y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela N° 124
Tacuaremb6, Obra Nueva y Refaccion  (UY-ANEP-99836-CW-RFB-ESC 124 Tacuarembo
2019).

2. Alcance de la obra es: Readecuacion de edificio existente, demoliciones, construccion de 4
aulas, SSHH, acceso y area administrativa nueva

3. El plazo estimado de ejecucion es de 12 meses.

4. La licitacién se efectuard conforme a los procedimientos de Licitaciéon Publica Nacional
(LPN) utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de
Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial”, julio 2016, y
estd abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

5. Los interesados podrdn obtener toda la informacién asi como el Pliego y todos los recaudos
completos en las oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay sito en Plaza Independencia 822, Pisol0, Montevideo. Tels.
(598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9 a 15 horas, en la pagina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales.

6. Toda la documentacion del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no
obstante las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso
10 para retirar un CD con el total de la documentacién si asi lo prefieren, quedando anotada
como posible oferente, por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las Circulares o
comunicados referente al Llamado (los que estardn ademds publicados en nuestra web y en
ACCE).

7. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar antes de las
11:00 horas del 6 de setiembre de. 2019. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y
fecha sefialadas serdn rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacion.
Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en
persona en la misma direcciéon y en la fecha y hora mencionadas mas arriba y de los
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representantes del Proyecto. El Contratante no serd responsable por el extravio o entrega tardia
de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas.

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(@)

tener un volumen financiero promedio anual de obras de los ultimos 3 afos, por un
monto minimo de $ 46.500.000.- (pesos uruguayos cuarenta u seis millones
quinientos mil )

demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
en tres el nimero de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de
las Obras licitadas, en los ultimos 5 afos.

contar con un Administrador de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de Obras;

contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
por un monto superior a la suma de $ 5.200.000.- pesos uruguayos cinco millones
doscientos mil)

No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles

La direccién referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay— Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo — Uruguay,

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 11 horas

del dia 6 de setiembre de 2019.

Direccion de apertura de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) — Plaza Independencia 822 piso 10-
Montevideo-Uruguay

Fecha v hora de apertura de las ofertas: 6 de setiembre de 2019 a las 11:00 horas.

Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep @ gmail.com

Pagina Web: www.mecaep.edu.uy




DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

_______________________________

-------------------------------

i 1.4 1 Numero de
i Proceso:

_______________________________

1.6 : Ubicacién de la
i Obra:

———————————————————————————————

i Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones

1.7 1 Informacién
| técnica:

1.8 Precio estimado de

1 contrato:

_______________________________

1 1.9 1 Plazo de ejecucion !

i de la obra:

51.105r Responsable del
; | proceso:

:1.11: Domicilio del
; + Contratante:

i PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
v INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY — PAEPU

. Convenio de Préstamo suscrito entre la Repiiblica Oriental del Uruguay y ef
i Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ampliacion y Refaccion edificio existente- Escuela N° 124, Tacuarembo

DESCRIPCION: Readecuacién de edificio existente, demoliciones,
i construccion de 4 aulas, SSHH, acceso y drea administrativa nueva

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

que se encuentran mencionados en el documento DOC 4, estardn colgados en
el portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pdgina web
! del proyecto www.mecaep.edu.uy, o en CD que se podrd retirar en las oficinas
. del PAEPU.

________________________________________________________________________________________________

12 meses.

i La presentacion de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
1 este plazo o uno menor.

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Codigo postal: 11100;

i El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los
' documentos de licitacion y la entrega de Ofertas serdn efectuados en esta '
» direccion



1.12! Visita al sitiode | La visita no tiene cardcter obligatorio, no obstante, se recomienda a los
_______ la obra:
' ' 1 visiten e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por si
i mismos toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar su Oferta.

i Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta propia.

i Las empresas deberdn coordinar visita con la Direccion de la Escuela — Tel

46324299
\1.13{ Reuniéonde | No aplica
i1 aclaracion: | |
1.14; Consultas escritas: | Cualquier interesado podrdn formular consultas por escrito sobre estos

Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 22 de agosto 2019 al mail
adquisicionesmecaep@gmail.com y el contratante deberd responder a

. cualquier solicitud de aclaracion recibida como mdximo el 27 de agosto de |
12019 !

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.



;1.15; Presentacién de la

'
r
'
'
'

Ofertas:

\ Las Ofertas deberdn ser presentadas en un sobre tinico cerrado en la direccion
i establecida en el pdrrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas
' en el pdrrafo 1.19 de las IAL. EI Licitante deberd entregar un original y una |
copia de su Oferta. !
Los sobres interiores y exteriores deberdn portar las siguientes leyendas
i adicionales de identificacion: LPN 8/2019 —Escuela N° 124 Tacuarembd, con
una nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del dia 6 de
i setiembre de 2019 a las 11:00 horas. |

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espariol.

El precio es a Suma Alzada.

i El  Licitante cotizard un precio global y itinico por el que se compromete a :
' ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera '
i proyectada, dado que la contratacion de obra se efectuard por sistema de Suma
1 Alzada !

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de
v aplicar el precio global al rubrado porcentual - FBI) sdlo constituyen
| estimaciones que de ningiin modo limitardn la obligacion del Contratista de '
ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgardn derecho a
1 reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas
conforme a los diseflos y especificaciones técnicas que excedan a las
i consignadas en el mismo (FBI ).

i Estas cantidades y los precios unitarios tienen el tinico objetivo de facilitar la :
| preparacion de la oferta y la posterior administracion del contrato.

El licitante deberd cotizar segiin Modelo Carta de Oferta :

a) Elmonto bdsico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
¢) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (65.8% del monto imponible que declare en su oferta).

| TOTAL DE LA OFERTA - a)+ b) +d)

----- T oo m o mm o o o oo oo o o o o o o o o o o o o o o — - —-------------q

1.16 Documentos que
i componen la
: Oferta:

i Las Ofertas deberd tener la siguiente documentacion:

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Informacion de los Miembros que conforman el APCA
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica



i Formulario A-6 Situacion Financiera — Deberd venir con firma de

Contador Publico ,
. Formulario A-7 Facturacion Promedio Anual de Construccion - Deberd;
| venir con firma de Contador Publico |
. Formulario A-8 Recursos Financieros - Deberd venir con firma de
' Contador Publico
i Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion
Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

Oferta o Presupuesto de Obra

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos

Formulario C-1 Personal Profesional

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional
Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica

Garantia de Seriedad de Oferta, en funcion al numeral 1.17 de las IAL.

LA CARTA DE OFERTA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA SON
i+ DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

' ' |
[ R R R LT PP P TP PR e o e e e 2
|

il 17 Garantia de

; Seriedad de Oferta:

la forma de una fianza, aval bancario o pdliza de seguro de fianza o una poliza
i de caucion a nombre de: '
i ANEP - PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY —

1 y por un monto de $ 840.000. (pesos uruguayos ochocientos cuarenta mil)

l 18 Entrega de
1 Ofertas por otros
: i medios:

1 19 Plazo limite para la
5 entrega de Ofertas: !

La oferta deberd venir acompaiiada de una garantia de seriedad de la oferta en '

La validez de la garantia de seriedad de la oferta excederd en 28 dias el
periodo de validez de la oferta.

! No se recibirdan Ofertas diferentes a documentos impresos.
i No se aceptardn ofertas en linea

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas serdn:
i A las 11 horas del 6 de setiembre de 2019.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado serd rechazada y devuelta
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacion|



1120} Apertura de i La apertura de Ofertas serd efectuada en acto publico con la participacion del
' Ofertas: i Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y los Licitantes que deseen

! asistir en la fecha y hora establecidas en el pdrrafo 1.19 de las IAL. En este

i acto, se leerd en voz alta uinicamente el nombre del Licitante, el precio de su :

i Oferta y cualquier otra informacion u observacion relevante. Se elaborard un '

i Acta que se circulard a todos los Licitantes y se publicard en la pdgina web del :

Proyecto. !

'La apertura de las Ofertas tendrd lugar en:

iDireccién: Plaza Independencia 822 — Piso 10, Montevideo
Fecha: 6 de setiembre del 2019 a las 11:00 horas.

l 21 Validez de la ' Las Ofertas deberdn ser vdlidas por un periodo de 150 dias desde la fecha de '
Ofertas \ apertura de ofertas establecida en el pdrrafo 1.20 de las IAL. La sola |
presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Licitante de este
plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podrd solicitar por escrito la
1 extension del periodo de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte serd :
excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prorroga, no

. podrdn modificar su Oferta.

1 22 Documentacion

: para la firma de Dentro de los 30 dias de haberse notificado al adjudicatario se procederd a la
| contrato: | firma del contrato.

i Documentacion legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que
| deberd ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo mdximo de 15 dias. A
i partir de la Notificacion de la Adjudicacion. : ;

* GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista deberd proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mds tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, deberd emitirse
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato
(monto de obra mds impuestos mds Leyes Sociales) por un banco aceptable '
para el Contratante. Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la
firma de la recepcion definitiva (certificado de responsabilidad por
defectos). '

Si la garantia de cumplimiento es una poliza de seguro de caucién o una
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del '
contrato (montos de la obra mds impuestos mds Leyes Sociales) y ser
emitida por una compaiiia afianzadora aceptable para el Contratante.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepczon
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).



' 50% a partir de la recepcion provisoria de la obra (certificado de terminacion de
i los trabajos). !

L+

ambos casos la empresa adjudicataria podrd reducir el monto de la garantia al

GARANTIA DE ANTICIPO |
Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o pdliza de primer
requerimiento /Pdoliza de Seguro de Caucion, por un monto que no deberd
exceder al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con
Péliza de Caucion del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a '
los 30 dias de recibida la factura en el Area de Finanzas. !
Este monto deberd ser utilizado para movilizacion y compra de Materiales, se
pagard contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Grdficas de Curva de
Avance Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino critico por
grandes rubros de obra

A su vez el licitante deberd informar la némina de los subcontratistas que,
realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria,
yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio, pintura) '

Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el MTOP
sin incumplimientos.Esta informacion serd verificada en el RUPE.

Polizas de Seguros. (Nim. 1.26 del Doc 2)

+ Certificado notarial de personeria ; representacion actualizado a la

fecha de la fira del contrato :
Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 ( agregado
Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de;
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren
liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley 18.516.

TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

________________________________________________________________________________________________________________________________

] 23 Moneda de
. Oferta 'y Forma
5 de Pago

i)

La Oferta deberd expresarse en Pesos y los pagos se realizardn en la misma
moneda. :

El precio de la Oferta incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la obra:
completa.

(ii1) El pago serd efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la

siguiente forma:

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, segiin solicitudes de pagoi
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras



Ajuste de precios

-Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30 dias
siguiente a las Fecha de Recepcion Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos serdn ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan
de acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las garantias en el

El contratante deberd efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los
porcentaje establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso dardn lugar al pago de intereses .Los mismos se calculardn |

desde la fecha en que debio efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se

efectud .La tasa de interés que se aplicard serd la que publica el Banco Central :

del Uruguay como tasa media de empresas de intermediacion financiera para !

préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos menores a un |
aiio ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

El IVA serd cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos po
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

.

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrd efectuar

compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o :
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y :
deducciones correspondan al presente Contrato.

Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el periodo
de ejecucion del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula séptima del
Contrato-

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizard la actualizacién del precio,
aplicando exclusivamente el Indice del Costo General de la Construccién (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bdsico se tomard el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el iiltimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. |
Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacion del monto '
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a
la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al

solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan General
de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la
parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una



1 ejecucion concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al
finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido

! no tendrd derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados correspondientes
. al periodo de atraso. !

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si

i hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prorroga de plazo aiin cuando la

' causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberd dar cuenta por escrito !
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendarioé
i de aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds debidamente

' justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion Il — Cldusula 51. y seccion IV — Cldusula 51. del P.C.G.

i El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio !
i actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la szguzente
v formula:

Pl = POx ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

PI= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

P = precio segiin oferta, de los trabajos realizados en el mes

' Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
i porcentaje de avance realizado en el mes. '

ICC - Indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de '
Estadistica), correspondiente al iltimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual. |
ICCo — Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes
anterior al acto de adjudicacion. !

i Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
I contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

| ' '
__________________________ S |

1 25! Fondo de reparo | .
. i del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el :
i Periodo de responsabilidad por Defectos. ;

El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcion |

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya
emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagard al Contratista la
 mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos
solicitados en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la otra mitad
i cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
DIRECTOR DE OBRA haya certificado que todos los defectos '
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i notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido :
. corregidos. El Contratista podrd sustituir la retencion con una garantia bancaria |
© “contra primera solicitud” :

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

'
'
3
'
'
'

1.28; CONTROL

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, seguros para cubrir durante el periodo comprendido entre la Fecha
de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, y por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato. Los eventos
que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

(a)  Pérdida o darios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un
monto total de USD 1.200.000

(b)  Pérdida o daiios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del
Contratista

(c)  Responsabilidad civil por daiios corporales y damos materiales por un
monto de USD 1.000.000

El contratista deberd entregar para su aprobacion las polizas y los
certificados de seguro previo a la firma del contrato al Componente
ADQUISICIONES. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daiios o perjuicios ocasionados

La Condicion del seguro no podrd modificarse sin la aprobacion del Componente
Adgquisiciones previa aprobacion del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

________________________________________________________________________________________________________________________________
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MANO DE

' OBRA
' GRAVADA y

Cumplimiento

leyes sobre la
materia.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberd realizarse dentro
i de los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando
de acuerdo a lo especificado en art 1.24.

utilizada se procederd de la siguiente manera:

v El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
' concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mds actuard como
| agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
i cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

i Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

i)“La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberd

ii)

i)

V)

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios,
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago
de los respectivos aportes”;

“La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa 1
contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demads
rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que
Jjustifiquen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de
trabajo, asi como de las contribuciones de seguridad social como
condicion previa al pago de los servicios prestados”;

“En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracion podrd
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en
el Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

“La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los
trabajadores de la empresa adjudicataria’;
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1 29 Recepcion . Se realizard cuando :
Prov1sor1a 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
' i contractualmente acordados, incluidas las ordenes de cambio y contratos

modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Grdficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segiin
corresponda) ;

7- Manual de Mantenimiento segiin modelo proporcionado por el PROYECTO!
DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION '
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una version
digital.

i Los planos finales de obra deberdn ser firmados por cada técnico responsable de la :
1 Contratista y tener el logotipo de la misma. !

Firmado el Provisorio se podrd devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la
1 garantia de fiel cumplimiento del contrato. !

t La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de
| mantenimiento es de 15 dias antes de realizar la Recepcion Provisoria.

Ver articulo 16 del Doc 6 - CONTRATO
"1' '36"1'iééé';3éib}i """"" ' Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: |
! Definitiva i -ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion
; i provisoria de las obras ;
| - Habilitacién Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

i -ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones pard
1 verificar el funcionamiento de la OBRA.

Ver articulo 17 del Doc 6- Contrato

2  Normativa Aplicable al Proceso.

2.1  Este proceso se regird por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a
las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversién del Banco
Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y estd abierta a todos los Licitantes,
como se define en las mismas.

3  Fraude y Corrupcion.
3.1 El proceso se regird de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-7.
4 Licitantes Elegibles.

4.1  Un Licitante podrd ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a
lo establecido en la Cldausula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacién de las mismas en forma de
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

una Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacién (APCA) al amparo de un convenio
existente o con la intencién de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones.
En caso de que sea un APCA:

(a) todos los socios deberdn responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucién del
Contrato de conformidad con los términos del mismo; y

(b) la APCA deberd nombrar un representante, el cual debera estar autorizado a adelantar todas
las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante
el proceso de licitacion y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacién del Contrato, durante
la ejecucion del Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de
cualquier pafs, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pafs si es ciudadano o estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este
criterio también aplicard para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la
ejecucion de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés serdn descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de
interés con una o mds partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b) reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacién; o

(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacién sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mds de una Oferta en este proceso de Licitacién. Si un Licitante
participa en mas de una Oferta, se descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mds de una
Oferta; o

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitacién; o

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos,
financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pafs Prestatario serdn elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
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4.8  Se excluirdn los Licitantes si:
(a) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pafs, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa
exclusién no impedird la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decisiéon del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario
prohiba toda importacién de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, o todo
pago a personas o entidades en ese pais.

5 Documento de Solicitud de Ofertas.

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

1. DOC-1 Llamado a Licitacién

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

1il. DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

V. DOC-5 Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
Vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii.  DOC-7 Fraude y Corrupcién

6 Enmiendas y Aclaraciones.

6.1 El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacién de
las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisién de Enmiendas.

6.2 Toda Enmienda emitida formard parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y debera
ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub uy) y en el pagina web
del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL
Y PRIMARIA EN URUGUAY (www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes
que se hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

6.3 El Contratante podrd, a su discrecion, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de
que venza el plazo de presentacion de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacién de sus Ofertas.

6.4 El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.
Dichas Circulares serdn enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el Documento
de Solicitud de Oferta, y seran publicadas en el portal de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7  Preparacion de las Ofertas.

7.1 La mencién a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerd sobre el de la copia. Todos los
documentos que integran la Oferta (Original y la Copia) deberan estar firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. El nombre y el cargo
de cada persona que firme la autorizacién deberd escribirse o imprimirse debajo de su firma.
Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacidon del Representante a que se refiere el parrafo 4.1 (b) de las 1AL,
consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para
comprometer a cada uno de los socios.

La Oferta debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptardn Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — DOC- 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes sociales al
Banco de Previsién Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,8% del Monto Imponible)

Se expresardn en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, discriminando el valor
correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente serd de cargo de la
empresa adjudicataria.

Considerando unicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto
imponible minimo de $U 6.500.000.-

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 6.500.000.- se tomara el
indicado como minimo; cuando sea superior, se tomara el declarado por el Licitante

8 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Oferta.

8.1

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
* la entrega de la documentacién indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, o
* la firma del Contrato
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9 Entregay Apertura de las Ofertas.

9.1 Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccién que se indica en el parrafo 1.11 de las
IAL, dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con
posterioridad a la hora y fecha sefialadas serdn rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al
final del proceso de licitacion. Los Licitantes serdn los tnicos responsables de asegurar que sus
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibira
las Ofertas y elaborara el acta de cierre de recepcién de Ofertas.

9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacion de Ofertas, el Contratante
procederd a la apertura de las mismas en acto publico con los oferentes que decidan
voluntariamente asistir. En dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio
total ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informaciéon que el Contratante
considere relevante. También se leerdn los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran
recibido tardiamente y se las declarard rechazadas; dichas Ofertas no se abrirdn y permanecerdn en
custodia hasta que se culmine el proceso de licitacién, para luego ser devueltas sin abrir a los
respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1 A excepcion de la visita de obra y de la reunién de aclaracién (de conformidad con las Cldusulas
1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacidn alguna que no sea por escrito y oficial entre
los Licitantes y el Contratante.

10.2 Iniciada la evaluacidon de las Ofertas y hasta la comunicacién de adjudicacién, se considerard
confidencial toda la informacidn relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Ofertas, los informes y la recomendacion de adjudicacién final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podrd ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas,
directa y oficialmente, con la evaluacion de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1 La Comisién de Evaluacion revisard la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y
los corregird; en funcién a los montos corregidos, ordenard las Ofertas de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacién o aclaraciones consideradas
subsanables (informacién de caricter histérico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales
de la Oferta).

11.2 La correccidn de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de
manera numeral, prevalecerd el monto expresado en palabras,
(i) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3 Al concluir la revisiéon de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Ofertas, el Contratante consultard a los Licitantes la aceptacién o no de
las correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas serdn rechazadas y se podrd aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccion.
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12 Comparacion de las Ofertas.

12.1 El Contratante comparard todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio mas bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1 El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la de precio mds bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacién descritos al final de
esta Seccion.

13.2 El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacién presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

13.3 Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacién del contrato al Licitante.
Una determinacion negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que presento la siguiente Oferta evaluada como
la de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacién.

14.1 El Contratante adjudicard el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de
calificacion descritos y hubiere ofertado el precio mas bajo.

14.2 El Contratante comunicard los resultados a los Licitantes y los publicard en el portal de Compas
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy )y en la pagina web del PAPEU —www.mecaep.edu.uy.

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos
mencionados en la Clausula 1.22.

14.4 Plazo suspensivo

El Contrato serd suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la
Constitucién de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicard el Plazo
Suspensivo

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:
— Por incurrir en précticas corruptas y/o fraudulentas,
- Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,
- Si existiese una desviacidén significativa en la Oferta,
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o
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— Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un
plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentacién, el personal y las Garantias
requeridas para la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta,
y a cancelar el proceso de Licitacién y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de
la adjudicacién de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de
la decision del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacién podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
- No se hubiera recibido ninguna Oferta,
— Si después de la evaluacién se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
— Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Si después de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por
las cuales no resulté adjudicatario del contrato, podrd solicitar al Contratante la explicacién
pertinente, que se efectuard por escrito y/o en una reunién para analizar o discutir exclusivamente
la Oferta del Licitante y no asi las otras Ofertas.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacién que reciba del Contratante,
podré presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.

17.3 . Solicitud de Peticién/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el
Contratante

= Los oferentes podrdn presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso

= Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente serdn considerados por el Contratante como
una peticién (Peticién Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Reptblica

= El Consultor remitird copia del escrito o impugnacién presentada al Tribunal de Cuentas,
disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos.

= Tras la notificaciéon de la Adjudicacién del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su
derecho o afectado su interés legitimo, podrd impugnar el acto administrativo mediante la
interposicion del recurso de revocacion, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) dias
corridos a contar del dia siguiente de su notificacién personal, si correspondiere, o de su
publicacidn en el sitio web del Contratante.

= La Adjudicacién del Contrato podra ser impugnada ademads, con un recurso jerdrquicol, el que
deberd interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocacion.

= FEl plazo para recurrir se computard a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacién. El
Oferente remitird copia, del escrito o impugnacidn presentada, al Tribunal de Cuentas, disponiendo
de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

! Articulo 317 de la Constitucién de la Repiiblica y articulo 73 del TOCAF.
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= Los recursos administrativos tendrdn efecto suspensivo, salvo que la Administracién actuante por
resolucién fundada declare que dicha suspension afecta inaplazables necesidades del servicio o le
causa graves -perjuicios.

= FEl Contratante estd obligado a decidir sobre cualquier peticién que le formule el Oferente respecto a
la Adjudicacién del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus
decisiones, previos los trdmites que correspondan para la debida instruccién del asunto, dentro del
término de ciento veinte (120) dias, a contar de la fecha de cumplimiento del dltimo acto que
ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderd desechada la peticién o rechazado el recurso
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

Criterios de Evaluacion y Calificacion
1 Evaluaciéon
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos
La evaluacién de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucién del contrato sea consistente con su

propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Asociacion en Participacion, Consorcio
Subfactor - o Asociapcién
Requisito Entidad
Individual | Todas las partes Cada Al Docu.r/nenta
combinadas socio menqs con
un socio | Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A Formulario
conformidad con la cumplir el | o propuesta debe | cumplir sA-1yA-
Clausula 4.2 de las requisito cumplir el el 2, con los
IAL. requisito requisito anexos
Conflicto de | No presentar conflictos | Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
intereses de interés conforme a | cumplir el | o propuesta debe | cumplir Oferta
la Clausula 4.4 de las | requisito cumplir el el
IAL. requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Carta de la
por parte del | declarado inelegible cumplir el | debe cumplir el | cumplir Oferta
Banco por el Banco conforme | requisito requisito el
ala Cldusula 4. 5 de las requisito
IAL.
Entidad del Cumplimiento de las Formulario
Estado condiciones Debe : Debe . sA-1yA-
establecidas en la cumplir el Debf.: (‘:umphr el cilmphr N/A 2, con los
Clausula 4.6 de las IAL.| requisito requisito < anexos
requisito
Inelegibilidad | No haber sido excluido Carta de la
en virtud de en virtud de alguna ley Oferta
resolucién de | © regulacion oficial del
las Naciones | Pais del Prestatario, ni
Un'idas o 3?1: ;1;15111111;1;111 t(;)eile Debe APCA existente Debel.
leg,lslacmn del Consejo de Seguridad | cumplirel | debe cumplir el glmp = N/A
pais del _ de las Naciones Unidas, | requisito requisito it
Prestatario de conformidad con la requistio
SubCl4usula 4.8. b de
las TAL.
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2.2

Historial de incumplimiento de contratos

Factor Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor Criterios
Licitante
Asociacién en Participacién, Documenta-
. Consorcio o Asociacion cién
Requisito Entidad | Todas  lag Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Antecedentes | No haber incurrido en
de ) incumplimiento de
Incumpli- contratos en los dltimos
miento de 3 afios antes del plazo
Contratos para la presentacion de
Ofertas, con base en Debe
toda la informacién | Debe cumplir el
disponible sobre | cumplir el requisito
controversias y litigios | fequisito por por
plenamente  resueltos. cuenta propia cuenta .
Una controversia o | O COMOSOC10 1 /A Propia o N/A Formulario
de una COmo socio A_3
litigio plenamente APCA de
resuelto es aquel que se | jisyelta una
ha resuelto mediante el o APCA
mecanismo de solucién | existente disuelta o
de controversias fijado existente
en cada contrato
particular,  habiéndose
agotado todas las vias de
apelaciéon a disposicién
del Licitante.
Litigios Los litigios pendientes Debe
Pendientes no deberdn representar | Depe cumplir cumplir el
en total mas del 50 % el requisito
(cincuenta por ciento) requisito por por cuenta
del patrimonio neto del | .yenta propia propia o
Licitante y $€ | 0 como socio como Formulario
consideraran como | de una N/A socio de | N/A A_3
fallados en contra del | APCA una
Licitante. disuelta APCA
0 anterior o
existente existente
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2.3

Situacion Financiera

Factor Situacién financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacién en Participacién, Consorcio o Dolc{ument.:;cién
isi Asociacién equerida
Requisito Entidad
Individual| Todas las . Al menos
partes Cada socio un socio
combinadas
Capacidad | Presentacion de los balances generales
Financiera | con informe de Compilaciéon de
Histérica Contador Publico para el Contratante Debe ) Debe Formulario
de los 3 (tres) (ltimos afios, en que se zi‘mphr N/A cumplirel | N/A | A-6 conlos
e‘stabl‘e/zcar? la .sohdez a.ct.ual de la o requisito P—
situacién financiera del Licitante y su | féquisito
rentabilidad prevista a largo plazo.
Facturaciéon | Como minimo, una facturacion Debe
promedio de| promedio de construccién anual de $U Debe cumplir
construccion| 46.500.000.- (pesos uruguayos Deb cumplir al | al menos
anual cuarenta y seis millones quinientos Debe el.e | | menos con con el
mil ) calculada sobre la base del total de| cumplir cump. 1.rte el cuarenta | Formulario
pagos certificados recibidos por el TequISIto 1y o inticinco | por A-7
contratos en curso o terminados, durante requisito al 100% por ciento ciento
los ultimos 3 anos. en suma. (25%) del | (40%)
requisito. | del
requisito.
Recursos | El Licitante deberd demostrar que tiene
financieros| a su disposicién o cuenta con acceso a
recursos financieros tales como activos
liquidos, bienes inmuebles no
gravados con hipoteca, lineas de
crédito y otros medios financieros Debe Debe
isti ici . cumplir
distintos  de pagos por anticipos gler];e ol cumplir al | CF p .
contractuales, con los cuales cubrir: Debe P : menos con
) .. .. . .| requisito 1 cuarenta .
(i) el siguiente requisito de flujo de cumplir al © por Formulario
ivo: - veinticinco | ©. -
efectivo: $U .5.200.0.:)10. (p::isos. el - 10 - ciento A-8
requisito or ciento
uruguayos cinco millones oscientos q 0% en p (40%)
mil) requisitos exclusivos para este (25 %) del
. . . suma. . del
Contrato independiente del flujo de requisito. .
requisito

efectivo para sus actuales compromisos,
por tal motivo el licitante debera
presentar respaldos que acrediten el uso
exclusivo de los recursos

comprometidos para el contrato.
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2.4 — EXPERIENCIA

Factor Experiencia
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion,
Subfactor consorcio o asociacion
Requisito Entidad Todas las| Cada Al
individual partes socio menos
combinad un socio | Documen-
a tacion
S Requerida
Experiencia | Experiencia en contratos como
general contratista principal, contratista
administrador o subcontratista
por lo menos en los dltimos 5 _ Debe
(cinco) afios anteriores al plazo Debe Cpmpllr cumplir Formulario
para la presentacion de las €l requisito N/7A el .. N/7A A4
solicitudes, y con una actividad requisito
de por lo menos 9 (nueve)
meses cada afio.
Experiencia | Participacién como contratista
espectfica principal, contratista
administrador o subcontratista
en por lo menos 3 (tres)
contratos en los dultimos 5
(cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $ 40.000.000.-
los cuales se hayan completado Debe
satisfactoria y sustancialmente cumplir Debe .
y guarden similitud con las los cilmphr Formulario
Obras propuestas. La similitud | Debe cumplir | requisitos NJ/A Sequisito A-5
se basard en pardmetros de | el requisito para todos para un
tamanfo fisico, volumen de H°, los pardme-
sistema constructivo, pardmetro tro
tecnologia, tipologia similares a S
la  complejidad de edificios
educativos , niveles de
terminacién similar a la calidad
exigida en las obras del PAEPU
y otros, segin se describe en el
DOC-4, Especificaciones
Técnicas.
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2.5 Personal

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:

No.

Cargo

Experiencia
Total en
Obras (anos)

Experiencia en
Obras
similares
(afios)

Arquitecto Jefe de Obra

Capataz

Técnico responsable de la Instalacion
Eléctrica

4

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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2.6 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

. . e Nimero Minimo
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
Hormigonera con capacidad de produccién de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
) Moddulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 2
cerdmica
4 | Camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
5 Plancha vibratoria con capacidad minima de 1
compactacion de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.
6 | GuincheparalT 1
5
8
[Equipo  de  Control de
Calidad]
1
2
3

Nota: La anterior relacién de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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Formularios de la Oferta

Indice de formularios

Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1
Formulario A-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario A-9

Propuesta Econémica

Formulario B-1
Formulario B-2

Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4

Informacion del Licitante

Informacion sobre los Miembros del APCA

Historial de Incumplimiento de Contratos

Experiencia General en Construccién

Experiencia Especifica en Construccién

Situacion Financiera

Facturaciéon Promedio de Construccién Anual

Recursos Financieros

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucion

Rubrado porcentual
Cronograma de Desembolsos

Personal Propuesto

Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Equipo

Propuesta Técnica
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Carta de la Oferta

Seifiores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Repiiblica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]’-Licitacién Pablica Nacional N° [indicar
niimero dela Licitacion]
Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

— TOTAL DE OBRA TR
- IVA(22%) S
— MONTO IMPONIBLE OBRA K J
-~ LEYES SOCIALES OBRA (65.8% DEL M.1.) T
— TOTAL OBRA CON IVAY LEYES SOCIALES S

Declaramos:

* que nuestra empresa examiné cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona
de las Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
oferta y el plazo alli indicado;

* que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucién de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

* que no tenemos ningin conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del
Banco financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por
el BM y BID;

* que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

* en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada parte
integral de esta Oferta;’

* que para firmar el contrato confirmaremos la conformacién del personal técnico que se pondra a
disposicién y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cldusula 7 del modelo de contrato.

30



nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo
sefialado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién
que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de
comprobarse cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene
el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningtin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacién vy
presentacion de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacién de las ofertas y hasta la finalizacién del proceso de adquisicion,
toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacién final son consideradas confidenciales.
Situacién que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, dardn lugar a
que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]

ACLARACION FIRMA

EN CARACTERDE............
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Formulario A -1

Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
o previsto del Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre,

direccion,
nimero de teléfono, fax
correo electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Cldusulas 4.1 y 4.2 de las TAL.

U 2. Autorizacién para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Cldusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

O 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de las IAL.

U 4. Si se trata de una entidad gubernamental del pafs del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Cl4usula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2

Informacion sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA deberd llenar este formulario

a. Informacion sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Afo de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccion  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante autorizado
del miembro del APCA o
del
Subcontratista(nombre,
direccion, nimero de
teléfono, fax correo
electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Clausulas 4.1 y 4.2 de las TAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

0 3. Si se trata de una entidad estatal del pafs del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Cléausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:
Licitacién No.:

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Pégina de paginas

Calificacion)

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y

0 Hubo incumplimiento de contratos durante los
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).
INDICAR QUE OPCION

O Ningtin incumplimiento de contratos ocurrié durante los
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

afios especificados en el

afios especificados en el Subfactor 2.2

Ano

Resultado como

porcentaje del
de activos

total Identificacion del Contrato

Monto total del contrato
(Pesos)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacion)

O No hay ningtn litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento
de Contratos (Litigios Pendientes).

O Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segtin se indica a continuacion.
INDICAR QUE OPCION

Ano

Resultado
como
porcentaje del
total de
activos

Identificacion del Contrato

Monto total del
contrato (Pesos)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

34




Formulario A -4 Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe
adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construcciéon

Identificaciéon y Nombre del Contrato MONTO
Nombre y Direccion del Contratante CONTRATO
Mes/Ai Mes/Aio d - Funcion del
e‘s/‘ 1‘10 es/‘ no. ’e Afios | Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el l.ll.l(:.l()ll ¢
de inicio terminacion . Licitante
Licitante
N° Licitacién:
Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A -5 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada
contrato.

Contrato de Tamaiio y Naturaleza Similares

Contrato No...... Identificacion del
sobre...... Contrato

Fecha de Adjudicacion Fecha de Terminacion

Funcion en el Contrato Contratista

Contratista Administrador Subcontratista

Monto Total del Pesos
Contrato

Si es socio de una
APCA o
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Nombre del
Contratante

Porcentaje del Total Monto

Direccion
Teléfono/Fax

Correo Electronico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas
del Proyecto

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A - 6

Situacion Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

USe adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas las notas y
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir las siguientes
condiciones:

¢ reflejar la situacién financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas
afiliadas o la empresa matriz;

estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

® corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptardn
estados financieros por periodos parciales).

N° Licitacion:
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Nombre del Licitante:

Firma:

Formulario A —7 Facturacion

Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Cifras de facturacion anual (sélo construccion)

Afo Monto y moneda

Factor

Actualizacién

de| Equivalente en $U

*Facturacion media

anual de
construccion

* Facturacién anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el niimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3 del
DOC 2, Criterios de Evaluacién y Calificacién.

Factor de Actualizacion

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para lot
seflalados anteriormente, se aplicara el siguiente el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los
ultimos 5 anos se actualizaran multiplicandolos por los Factores

de Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”

ANO FACTOR DE
ACTUALIZACION (FA)

2014 1,719

2015 1,538

2016 1,369

2017 1,275

2018 1,185

2019 1
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Valor de conversion del Délar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacioén serd el ddlar estadounidense (USD). Dicha informacién serd
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Afo 2018Valor de Conversion: 1 Délar (USD) = Cotizaciéon Banco Central del Uruguay, tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Afio 2018. Valor de Conversién: $ 30,725
Afio 2017. Valor de Conversion: $28,676
Afio 2016. Valor de Conversion: $ 30,163
Afio 2015. Valor de Conversién: $ 27,327
Afio 2014. Valor de Conversién: $ 23,246

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A — 8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al
contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en los Criterios de Evaluacién y Calificacion. En
caso de APCA, cada miembro deberd llenar un formulario

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en
pesos)

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A -9 Compromisos Contractuales

Actuales / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberdn proporcionar informacién sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intencién o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los
cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacion mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el dltimo semestre
tel./fax [pesos/mes]
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario B-1 RUBRADO PORCENTUAL

ESCUELA N° 124 25jul-2019
TACUAREMBO |
[PRESUPUESTO OFICIAL |
I RUBRO 0BS UNID | CANT | PUS T TOTALS | RUBROS ]
A OBRAS EDILICIAS
1,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,533%]
1 01 Repilanteo G 1.00 0,111% 0.111%
102 Oficinas y servicios G 1,00 0,826% 0,826%
103 Cartel G 1.00 0,121% 0,121%
1_04 Provisorios de consumos G 1.00 0,133% 0,133%
1 05 Cercado de obra (frente del predio) mi 30,00 ,002% 0,052%
1 06 Demolicion edificios G 1.00 B811% 1811%
107 D en edificios a mantener. Muros, revoques, aberturas, efc G 1.00 ,148% 1,148%
1 08 Retiro de aulas al final de obra G 1,00 ,138% 0,138%
1 09 Escalera provisoria para nifios G 1,00 0,192% 0,192%
2 00 EXCAVACIONES 0A37%|
2 01 EXCAVACION PARA CIMENTACION
2 02 hasta 2mts de profundidad
2 03 Para bases m3 33.00 0,009% 0,307%
2 04 Para vigas m3 31,20 0,004% 0,130%
3 .00 ESTRUCTURA 15,400%]
3 01 Bases m3 2310 ,067% 1,552%
3 02 Vigas y riostras de cimentacion m3 10.71 ,090% 0,961%
3 03 Contrapiso amado Bajo pav. Interior edificio B m2 216,00 ,003% 0,685%
3 04 Pilares Nivel 100 m3 .89 ,105% 1.042%
3 05 Vigas Nivel 100 m3 18,15 0,099% 1.795%
3 06 Losas Nivel 100 m3 4043 0,083% 3.375%
3 a7 No estructural G 1.00 0,067% 0,067%
3 08 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS
3 08 De galeria_inciuido policarbonato m2 22500 ,003% 0.731%
3 10 De cubierta de Isodec sector on y muro verde, incluido Isodec m2 209,00 ,009% 1911%
3. 1 Cubierta de Isodec 15¢cm sector C m2 250,00 ,007% 1,697%
3 12 Sobretecho de chapa BC35 sector By E m2 290,00 ,005% 1,397%
3 13 Estructura de soporte colector solar y patio de garrafas G 1.00 0,130% 0,130%
3 14 Refuerzo de perfiles en muros G 1.00 0,058% 0,058%
4 .00 MUROS 4,585%]
4 01 de lingote de campo sobrer estructura Visto m2 144,10 ,004% 0,524%
4 02 Doble de ladrilio espesor 25cm Una cara vista m2 171,60 ,009% 1,557%
4 03 Simple ladrilio de campo esp.12cm No visto ambas caras m2 200.20 ,006% 1,110%
4 04 Doble de ladrillo espesor 25cm No visto ambas caras m, 162,80 ,009% 1,395%
5 00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS 5.138%]
5 01 INTERIOR
5 02 Revogque interior (Incluye cantoneras de aluminio m2. 959.70 0,002% 2,066%
5 03 Bajo ceramico m2. 184,00 0,001% 0,260%
5 04 De cieloraso m2. 272,00 0,002% 0,489%
5 05 EXTERIOR
5 06 Revoque exterior m2. 1575 0,002% 0,029%
5 07 IMPERMEABLES
5 08 Imper. Vertical de Muros de arena y portiand c/hidrofugo m2. 500,25 0,002% 0,868%
5 09 Mochetas, de fachada mi 466,90 0,002% 0811%
5 10 HORIZONTAL DE MUROS
- |1} De arena y portiand con hidrof m2 35475 0,002% 0.616%
6 .00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,892%|
6 Baldosa monolitica m2. 504,00 0,006% 3.193%
[} Contrapiso armado terminado con m2. 56,00 0,005% 0276%
6 Carpeta de arena y portiand por rotura retiro de pa exstente m2 290,00 0,001% 0,423%
7 ZOCALOS 0,459%
7 it mi. 330,00 0,001% 0,381%
7 mi. 58,00 0,001% 0,050%
7 mi 19,00 0,001% 0027%
1,747%)
8 De ceramica blanca 20 x 20cm m2. 20350 0,004% 0.772%
8 De pastilla vitrea color m2. 173,80 0,006% 0,976%
9 AZOTEA 0,645%]
9 Contrapiso_para pendiente m2 56,00 ,003% ,145%
9 Alisado de arena y portland esp. 1 cm m2 56,00 ,001% ,076%
9 asfaltica m2 61,60 ,001% .089%
9 0. Barrera de vapor polietieno 120me m2 56,00 ,000% ,013%
9 05 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor Scm m2 56,00 0,001% 0,063%
9 06 Carpeta de arena y portland ¢/malla. Esp. 3cm m2 56,00 0,002% 0,095%
9 07 Pretiles ml 78,00 0,002% 0,164%
10 00 VARIOS T193%
10 0.1 Ayudaa G 1.00 ,299% ,299%
10 02 Amure de aberturas G 1.00 ,196% ,196%
10 03 Limpieza de obra, penddica G 1,00 ,159% ,159%
10 04 Consumos agua y energia eléctrica mes 10,00 ,054% ,539%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 38,028%)
| RUBRO | OBS UNID | CANT | PUS | TOTALS | RUBRO §
B SUBCONTRATOS
1100 CARPINTERIA 1.822%|
11_01 C1 U 200 0,035% 0,070%
1_02 c2 U 1.00 0.221% 0.221%
1 03 C51 U 4.00 ,103% 1413%
11 04 C52 U 4.00 ,013% ,052%
1 05 C53 uU 8,00 ,012% ,095%
1 086 C54 ) 4,00 ,020% ,081%
1 07 C55 U 1.00 ,009% ,009%
11 08 C151 U 300 0.017% 0.051%
1 09 C152 U 3.00 0,103% 0.310%
1 10 C153 U 3,00 ,026% .077%
1 11 C154 U .00 ,013% ,039%
1 12 C. U .00 ,031% ,063%
1 13 C. U .00 ,008% .017%
1 14 C U .00 ,062% ,125%
115 C204 ) .00 ,069% ,138%
116 C205 U 200 0,017% 0.034%
117 Tapajuntas terminacion de Isodec ml 2500 0,001% 0,025%
12_.00 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE 3,612%|
12 01 H1 U 4.00 ,003% ,013%
12 02 H2 uU 200 ,002% ,004%
12 03 H3 ) 5,00 ,008% ,039%
12 04 H4 ) 1.00 ,434% 434%
12 05 H5 U 1.00 ,120% ,120%
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12 06 H6 U 1.00 0,048% 0.048%
12 07 H7 u 200 0,026% 0.053%
12 08 H51 U 200 0,031% 0,062%
12 09 H52 u 200 0,013% 0,027%
12 10 Hi01 u 200 0,099% 0,198%
12 11 H102 u 5.00 0,008% 0,042%
212 H103 u 6.00 0,019% 0,111%
12 43 H104 u 3.00 0,013% 0,040%
12 14 H105 u 1.00 0,034% 0.034%
12 15 H106 u 1,00 0,035% 0,035%
12 16 Estanteria metalica G 1,00 0,058% 0,058%
2 157 Cartel de escuela U 1,00 0,040% 0,040%
12 18 Mastiles u 3.00 0,082% 0,245%
12 19 Cestos residuos u 10,00 0,010% 0,103%
12 20 Bicicletero U 200 0,018% 0.035%
12 21 ACERO INOXIDABLE

2 22 Ai 101 G 1,00 0,400% 0,400%
12 23 Ai 102 G 4,00 0,137% 0,549%
12 24 Ai 103 G 1,00 0,165% 0,165%
12 25  Ai104 G 1,00 0,513% 0513%
12 26 Ai105 G 1.00 0,183% 0.183%
12 27 Accesoriso bafio especial G 1.00 0,024% 0,024%
12 28 Escurridor U 2.00 0,019% 0.038%
13 .00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,328%)
13 01 Al u 2,00 0,006% 0,012%
13 02 A2 u 2,00 0,004% 0,007%
13 03 A3 u 5,00 0,014% 0,071%
13 04 A4 U 3.00 0,006% 0,018%
13 05 A5 u 1.00 0,080% 0,080%
13 06 Ab u 1.00 0,157% 0.157%
13 07 A7 u 1,00 0,100% 0,100%
13 08 A8 u 1,00 0,157% 0,157%
13 09 A9 u 1,00 0,004% 0,004%
13 10 A51 u 400 0,066% 0,265%
13 11 A52 U 4,00 0,112% 0.447%
13 12 A53 u 4,00 0,166% 0,663%
13 13 A54 u 4.00 0,030% 0.122%
13 14 A55 u 200 0,095% 0,189%
13 15 A56 u 200 0,011% 0,023%
13 16 A57 u 1,00 0,038% 0,038%
13 17 A101 u 2,00 0,124% 0,248%
13 18 A102 u 500 0,008% 0,038%
13 19 A103 u 6,00 0,019% 0,113%
13 20 A104 u 300 0,013% 0.040%
13 21 A105 u 1.00 0,136% 0.136%
13 22 A106 U 2,00 0,045% 0,091%
13 23 A107 u 1,00 0,027% 0,027%
13 24 A151 u 3.00 0,112% 0,335%
13 25 A152 u 3.00 0,024% 0,073%
13 26 A153 u 6,00 0,022% 0,132%
13 27 A154 U 200 0,048% 0,096%
13 28  A155 u 1.00 0,019% 0.019%
13 29 A156 u 1.00 0,007% 0,007%
13 30 A201 u 100 0,118% 0,118%
13 31 A202 u 200 0,072% 0,143%
13 32 A203 u 200 0,036% 0,072%
13 33 A204 u 2,00 0,100% 0,199%
13 34 A205 U 2,00 0,005% 0,010%
13 35  ESPEJOS

13 36 E1 u 1.00 0,013% 0.013%
13 37 E51 u 200 0,014% 0,029%
13 38 E52 u 1,00 0,006% 0,006%
13 39 E101 u 1,00 0,004% 0,004%
13 40  E151 u 1,00 0,007% 0,007%
13 41 E201 u 2,00 0,006% 0,013%
13 42 E202 U 2,00 0,004% 0,008%
74 00 SANIARIA 3876%)
14 0.1 Desaguies primaria G 1.00 0.670% 0.670%
14 02 Desagiies secundaria y pluviales G 1,00 0,885% 0,885%
14 03 Agua corriente fria G 1,00 0,992% 0,992%
14 04 Agua corriente caliente G 1,00 0,268% 0,268%
14 05 Colocacion G 1,00 0,295% 0,295%
14 06 Aparatos y accesoros G 1,00 0,310% 0,310%
14 07 Griferia G 1,00 0,254% 0.254%
14 08 Termotanques u 200 0,034% 0.068%
14 09 Sistema distribucion de gas G 1,00 0,078% 0,078%
14 10 Gamafas G 1,00 0,056% 0,056%
15,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7,740_%
15 0.1 ELECTRICA

15 02 Caferia G 100 1,205% 1,205%
15 03 Enhebrado G 1,00 1,530% 1,530%
15 04 Terminaciones G 1.00 1,148% 1,148%
15 05 LUMINARIAS y columnas G 1.00 1,400% 1,400%
15 06 TABLEROS y acometida G 1.00 0,919% 0.919%
15 07 ATERRAMIENTO

15 0.8 Puesta a tiera y protecciones atmosféricas G 1,00 0,424% 0,424%
15 09 CORRIENTES DEBILES

15 1.0 Telefonia y datos y Ceibal G 1,00 0,616% 0,616%
15 11 ALARMA G 1,00 0,231% 0.231%
15 12 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,232% 0,232%
15 13 Extractores G 1.00 0,034% 0.034%
16 .00 PETREOS 0,332%)|
16 0.1 P1 m2 200 0,031% 0,063%
16 02 P2 m2 2,00 0,045% 0.090%
16 03 P101 m2 1,00 0,042% 0,042%
16 04 P151 m2 1,00 0,026% 0,026%
16 05 P201 m2 2,00 0,056% 0,111%
17 00 _ PINTURAS 3312%
17_0.1 Pintura al agua interior m2 981,75 0,001% 1,301%
17_02 Enduido y pintura sobre yeso m2 7245 0,002% 0.165%
17 02 Pintura para cieloraso m2 285,60 0,002% 0,454%
17_03 Pintura para exteriores m2 15,75 0,002% 0,025%
17_04 Esmalte sintético y bamices en carpinterias y estructura metalica G 105 0,592% 0.621%
17_05 ilizacion de ladillo visto m2 391,00 0,001% 0,564%
17 06 Lavado de ladrillo visto existente m2 215,00 0,001% 0,181%
18 .00 ARE ACONDICONADO 1,059%
18 01 Equipos e instalacion G 1,00 1,059% 1,059%
19 00 YESO 0,133%)




19 01 Yeso m2 46,00 0.003% 0133%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS 26,213%)
— — _ — I —
I RUBRO I OBS UNID | CANT | PUS | TOTALS | RUBRO S
(o] INFRAESTRUCTURA
20 .00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,712%)}
20 01 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo M3 160,50 0,002% 0,297%
20 02 Relleno con aporte - - — M3 702,00 0,003% 2,415%
21,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA LMR
21 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 111,80 0,003% 0,351%
21 02 Reguera mi 66,00 0,002% 0,160%
21 03 Cario PVC 160 mi 97,75 0,001% 0,143%
21 04 Cafo PVC 110 mi 119,00 0,001% 0,155%
21 05 Caiio PVC 200 mi 8400 0,001% 0.053%
21 06 Camaras de 60x60 u 6,00 0,025% 0,150%
21 07 Camaras de 40 x40 u 5,00 0,017% 0,087%
21 08 Camaras de 20 x 20 u 2200 0,007% 0,159%
21 09 Conexion a colector G 1,00 0,141% 0,141%
21 10 Distribucion de agua — G 1,00 0,241% 0,241% ]
2 00 RED ELECTRICA DE BAJAy ALUMBRADO 0,667%]
2 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 99,00 0,001% 0,147%
2 02 Canalizaciones y cableado G 1.00 0,153% 0,153%
2 03 Camaras de 40x40 u 28,00 0,008% 0,214%
2 04 caseta de medidores G 1,00 0,153% 0,153% ]
23 ,00 OBRAS EXTERIORES 4,377%|
23 01 Base Busto Artigas y mastiles G 1,00 0,039% 0,039%
23 02 Bancos hormigon u 12,00 0,020% 0,239%
23 03 Cartel de obra u 1,00 0,072% 0,072%
23 04 Jardineras G 1,00 0,077% 0,077%
2 05 Cordoneta de hormigon G 1.00 0,047% 0.047%
23 06 Bebederos U 2,00 0,053% 0,105%
23 07 Escalones Hormigén con nariz de hiero ml 26,00 0,006% 0,149%
23 08 Reguera ml 66,00 0,005% 0,310%
23 09 Marcacion de cancha G 1,00 0,217% 0217%
23 10 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,897% 0,897%
23 11 Juegos infanties G 1,00 0,489% 0,489%
23 12 Muro de contencion G 1,00 0,400% 0,400%
23 13 Cerco perimetral ml 270.00 0,002% 0,628%
23 14 Retiro de arboles G 1,00 0,144% 0.144%
23 15 Tierra, arboles y especies vegetales G 1,00 0,123% 0,123%
23 16 Tachos de reciclaje U 3,00 0,008% 0,024%
2 17 Colector solar G 1,00 0,245% 0.245%
23 18 Tanque 10.000 Lt G 1,00 0,172% 0,172% _—
24 00 PAVIMENTOS EXTERIORES 8,455%]
24 01 Contrapiso hormigon armado terminacion endurecedor fratasado m2 551,00 0,005% 2,545%
24 02 Contrapiso hormigdn armado terminacion endurecedor pulido con helicoptero m2 993.00 0,005% 4.892%
24 03 Caucho flexible bicapa terminacion EPDM m2 46.00 ,008% 0.363%
24 04 Césped en panes m2 138,00 ,001% 0,142%
24 05 Vereda nueve panes m2 90,00 ,006% 0,513% ]
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 17,850%)
RUBRO ] OBS UND | CANT | PUS [ TOTALS RUBROS |
D GASTOS GENERALES _
25 ,00  GASTOS GENERALES 8,818%]
25 01 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,273% 0,273%
25 02 Fletes mes 12,00 0,199% 2,387%
25 03 CAPATAZ _SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO mes 12.00 0,513% 6,159%
26 .00 BENEFICIO 9,091%]
26 01 Beneficio G 010 90.909% 9091%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 17.91%)
SUBTOTAL 100,00%
I. V. A. (22%) OBRA 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 21,39%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL MONTO IMPONIBLE) 14,07%
TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVAy LEYES SOCIALES) 136,07%
Plazo de Ejecucion de la Obra: 365 _dias calendario

44



Formulario B - 2

Descripcion

Cronograma de Desembolsos

Parcial

1 |Anticipo

2 |Primer Desembolso

3 |Segundo Desembolso

N |Ultimo Desembolso
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Formulario C -1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los
requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacién sobre su experiencia anterior deberd ser

suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Segtin se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra

Nombre

2. Cargo* Capataz

Nombre

3. Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica

Nombre
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Formulario C -2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Aiio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los tultimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.
COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O ADJUNTAR CV
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:
Fecha:
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Formulario C -3 Equipos

El Licitante proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparard un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacién
Situacién Ubicacion actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
O Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Onmita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccién del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Formulario C -4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
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DOC4

Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.

La presentacidn de oferta implica la sujecion a este plazo.

En el Portal de Compras Estatales y en la Pagina Web del PAEPU, asi como en el CD a disposicion en las
oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en Uruguay, se
encuentra los siguientes recaudos segiin Nomina de Laminas, asi como el Pliego de Condiciones Generales

Especificaciones Técnicas Ambientales

Se incluyen en los Recaudos — Carpeta Documentos

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendrd en cuenta el volumen de hormigdn, sistema constructivo,
tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacién similar a la calidad exigida en las
obras del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN URUGUAY.
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NOMINA DE LAMINAS

ESCUELA N°124 - TACUAREMBO

01- UBICACION
Uo1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO
U02 DEMOLICIONES Y ETAPABILIDD
Uo3 PLANTA DE TECHOS Y ESPACIOS EXTERIORES
02- ALBANILERIA
GO1 PLANTA Y ALZADOS GENERALES
G02 PLANILLA DE MUROS
AO1 ALBARILERIA - SECTOR A - PLANTA Y CORTES
A02 ALBARILERIA - SECTOR A - ALZADOS Y CORTES
AO3 SECTOR A: DETALLES AZOTEA Y REVESTIMIENTO
A51 ALBARNILERIA - SECTOR B - PLANTA Y CORTES
A52 SECTOR B: CORTE INTEGRAL AULAS
A53 SECTOR B: DETALLES CUBIERTA LIVIANA
A101 ALBARNILERIA - SECTOR C - PLANTA Y CORTES
A102 SECTOR C: DETALLES CUBIERTA
A151 ALBARNILERIA - SECTOR D - PLANTA Y CORTES
A201 ALBARILERIA - SECTOR E - PLANTA Y CORTES
03- ANEXOS
ANEXO 01 |CARTEL DE ESCUELA
ANEXO 02 |CARTEL DE OBRA
ANEXO 03 |BICICLETERO
ANEXO 04 |BUSTO
ANEXO 05 | MASTILES
ANEXO 06 |SOPORTE VOLEIBOL
ANEXO 07  |ARCO TABLERO
ANEXO 08  |TACHO
ANEXO 09 |BEBEDERO
ANEXO 10 _ |BANCO PARA PATIO
ANEXO 11 |CERCO PERIMETRAL
ANEXO 12 |JUEGO RESORTE
ANEXO 13 |JUEGO CALESITA
ANEXO 14 |JUEGO HAMACA
ANEXO 15 |JUEGO SUBE Y BAJA

ANEXO 16

ACCESORIOS

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
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nANLAVY 1V

nAoCLouvnivo

ANEXO 17 |TACHO RECICLAJE

ANEXO 18  |ESCURRIDOR

ANEXO 19 |COLECTOR SOLAR

ANEXO 20 |ESTANTERIA METALICA

ANEXO 21 |CANCHA DEPORTIVA

| 04- PLANILLAS |

04a- ALUMINIOS

ALU-01 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-02 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-03 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-04 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-05 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-06 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-07 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-08 PLANILLAS DE ABERTURAS

ALU-DO1 PLANILLAS DE ABERTURAS

I 04b- CARPINTERIAS DE MADERA

Co1 PLANILLAS DE CARPINTERIA DE MADERA
C02 PLANILLAS DE CARPINTERIA DE MADERA
C03 PLANILLAS DE CARPINTERIA DE MADERA
C04 PLANILLAS DE CARPINTERIA DE MADERA
CAR-DO1 PLANILLA DE DETALLES

CAR - D02 PLANILLA DE DETALLES

CAR - D03 PLANILLA DE DETALLES

04c- HERRERIAS

SECTORA
SECTORA
SECTOR B
SECTOR B
SECTORC
SECTORC
SECTORD
SECTORE

SECTOR A
SECTOR B
SECTORD
SECTORE

mn-

A4
A4
A3
A4
A4
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HO1 PLANILLA DE HERRERIA
HO2 PLANILLA DE HERRERIA
HO3 PLANILLA DE HERRERIA
HO4 PLANILLA DE HERRERIA
HO5 PLANILLA DE HERRERIA
04d- ACERO INOXIDABLE
IAiOl PLANILLA DE ACEROS INOXIDABLES
04e- PETREOS
|P01 PLANILLA DE PETREOS
04f- VIDRIOS
|V01 ESPEJOS E1-E5
05- SANITARIA
S01 SANITARIA
S02 SANITARIA
S03 SANITARIA
MEMORIA DE SANITARIA

SECTOR A
SECTOR A
SECTOR B
PATIO
ACCESO

Al
Al
A2
A4
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06- ELECTRICA

EL-01

PLANTA GRAL PUESTA A TIERRA

EL-02

PLANTA GRAL. DISTRIBUCION

EL-03

FUERZA MOTRIZ - ILUMINACION

EL-04

PLANTA GRAL. TENSIONES DEBILES

EL-05

PLANTA GRAL. PLAN CEIBAL

EL-06

ESQUEMA UNIFILAR

MEMORIA DE

ELECTRICA

PLANILLA 01

AIRE ACONDICIONADO 8000BTU

PLANILLA 02

AIRE ACONDICIONADO 12000BTU

PLANILLA 03

AIRE ACONDICIONADO 18000BTU

PLANILLA 04

AIRE ACONDICIONADO 24000BTU

PLANILLA 05

LUMINARIA LA-14

PLANILLA 06

LUMINARAIA LE-50

PLANILLA 07

LUMINARIA LE-70

PLANILLA 08

LUMINARIA LI-04

PLANILLA 09

LUMINARIA LT-01

PLANILLA 10

LUMINARIA LT-02

PLANILLA 11

LUMINARIA LT-03

PLANILLA 12

CAJATM HORNOS

PLANILLA 13

CAMARA

PLANILLA 14

COLUMNA SM

PLANILLA 15

EXTRACTOR 500mm

PLANILLA 16

FORMATO TIPO PARA TG

PLANILLA 17

FORMATO TIPO PARA TSEC

PLANILLA 18

PARARRAYO FRANKLIN TANQUE

PLANILLA 19

PARARRAYOS Y PAT

PLANILLA 20

PILASTRA REVOCADA

PLANILLA 21

PULSADOR EMERGENCIA

PLANILLA 22

RACK MULTIMEDIA

PLANILLA 23

SOPORTE LUMINARIAS EN COLUMNAS

PLANILLA 24

TC CEIBALITAS

PLANILLA 25

TC PUESTO DE TRABAJO

PLANILLA 26

TEMPORIZADOR HORARIO
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| 07- ESTRUCTURA

El BLOQUE A
E2 BLOQUE A
ES BLOQUE B
E4 ESTRUCTURA
I 08- MEMORIAS ALBANILERIA
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DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta —- NO ALICA PARA ESTA
LICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indigue el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el niimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el niimero]

Seilores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberdn estar respaldadas por esta Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la
Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los
Licitantes; o

b) no aceptamos la correccién de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,

C) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de la

misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(i1) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6

CONTRATO OBRAS “CONSTRUCCION DE.......cccvvuueeenn... [indicar objeto del contrato]”
[Indicar niimero de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construccién de obras.......................... . suscrito al tenor de las
siguientes cldusulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia  ............... entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor
Wilson Netto, en su caricter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el Contratante"),
con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, y por otra parte, la

Empresa .....ccooooeviiiiiiiiiiiii (en adelante denominado "el Contratista"), representada en este acto por
............................... ,ClL....................., en calidad de Apoderado, segin certificado notarial que agrega y
forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos

de este contratoen lacalle .........cooeviiiiiiiii , Montevideo, Uruguay, convienen en celebrar

el presente contrato que se dira

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
El CONTRATANTE, invit6 a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicién del Banco
Mundial segin el Convenio de Préstamo N°®......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacién de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucién de la OBRA objeto del
presente Contrato a la empresa ........ccoocceveenvienneennenneen. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mas bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto de
Construccion de ..........cevvevveeniennenn. ubicadoen .........cc.ceeeennennn. y consistente
................................................................ , que en adelante se denominard la OBRA, hasta su completo
acabado, con absoluta sujecion a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas,
precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucidn, y otras condiciones
establecidas en los documentos de Contrato y en las cldusulas contractuales del presente instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= (Carta de la Oferta de fecha............... emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)
= Otros documentos del CONTRATISTA.......couiiiiiiiiiiiiiiirce e
= Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma actualizado
de la oferta
*  Otros documentos técniCoS. ......ccvvvuveenernenennnn..
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazode .........cc.ccoveevvieiieniinn.e, dias calendario.

El plazo serd computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia de
Obra y/o segtin la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcién Provisoria de la Obra. La emisién
del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constaré en el Libro de Ordenes de Servicio.

Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrard un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero Agrimensor
de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].

Monto total de $............... ( impuestos incluidos) y un monto de $.................. de Leyes Sociales, correspondiente a
un monto de Mano de Obra Imponible de $ ......................... y ha aceptado la oferta del Contratista para la
ejecucion y terminacién de dichas Obras y la correccion de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provision de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacidn ante los organismos
que correspondan y todos los demds elementos, sin excepcidn alguna, que sean necesarios para la completa
gjecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este precio
también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles,
dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes
personales, gastos de transporte y vidticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener
incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a médulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta
y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podra ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido
como monto de la OBRA ya que no se reconocerdn ni procederdn pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho
monto, a excepciéon de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales
previstos en este Contrato en la Cldusula DECIMO CUARTA. El pago serd de acuerdo a los avances de obra y lo
estipulado en la cldusula 1.23.

El contratante retendra de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cldusula 1.25

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentard al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignard todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA y el
CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra hasta
5 dias hdbiles posteriores al plazo previsto en la presente cldusula, el DIRECTOR DE OBRA elaborard el
certificado en base a la medicion que efectuard en forma conjunta con el CONTRATISTA vy la enviard a éste para
su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones
posteriores de esta omision.

El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a recibir el certificado comunicara por
escrito su aprobacién o devolverd el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este tltimo caso,

el CONTRATISTA deberi realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.
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El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA serd remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias hdbiles subsiguientes a su recepcion o lo devolvera al
DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para
el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedird la orden de pago dentro del plazo
maéximo de cinco (5) dias hdbiles computables desde su recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones, el
CONTRATISTA dispondra de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos

nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR.
El CONTRATISTA recibird el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizard dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la fecha de aprobacién del
certificado por parte del SUPERVISOR y su remisién al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se efectia
dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrd derecho a reclamar la ampliacién de plazo de ejecucién por el
equivalente al nimero de dias transcurridos desde el dia treinta y uno (31) hasta el dia en que se haga efectivo el
pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar la compensacién en tiempo por similar
porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la proporcién de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminacion de
las Obras, se le pagard al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo
de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retencién con
una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General- La Administracién realizar la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el Indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bésico se
tomard el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacién y como valor actual el dltimo publicado a la fecha
de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del monto imponible, el jornal del medio oficial
albaiiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacién valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién concordante con el
referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el
atraso padecido no tendrd derecho a solicitar la re liquidacién de los certificados correspondientes al periodo de
atraso.

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera
dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendario de
aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademds debidamente justificadas.

Ajuste y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién III — Clausula 51.
y seccién IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al trabajo
efectuado en el mes aplicando la siguiente férmula:

59



Pl=POx ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

PO = precio segiin oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC - Indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de Estadistica) correspondiente al
ltimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cédlculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procederd de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categorfa 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en mds actuard como agente de retencién por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes al pago. En
caso contrario la deuda se seguird ajustando de acuerdo a lo especificado en cldusula 1.24 del Pliego y clausula 7ma
del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucion de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra serd ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la emision del
la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y serd presentado al componente Planta Fisica el que
deberd aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacidon de Planta Fisica, el cronograma constituird parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no
han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituird en mora sin necesidad de
previo aviso obligdndose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por dia sobre el monto total de la obra con
impuestos y leyes sociales.

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacion de multas se ha llegado al limite méximo del 10% del
monto total del Contrato, comunicard al CONTRATANTE esta situacion para que proceda a analizar si da lugar a la
resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado en la cldusula Décima Octava de este documento. Las multas serdn
cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute
o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de dafios y perjuicios por medio de
la accién legal que corresponda.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en mora al Contratista, sin necesidad de intimacidn previa.
Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podra
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.
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Para todos los célculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos

deberdn actualizarse en funcion del Indice General del costo de la Construccion, teniendo en cuenta, para determinar

el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el cdlculo correspondiente. Toda multa a aplicar no

serd inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendran efecto

suspensivo. El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es el
10 % (diez por ciento)_____ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitird la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado de
avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura
respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podra entregar al CONTRATISTA, a
solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el.....................c..oon. [indicar porcentaje], monto total de la
OBRA como médximo, monto que serd descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. El
CONTRATISTA aportard un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente
desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia deberd ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE,
quién también podré solicitar la ejecucion de la garantia si es que el anticipo otorgado no fuese utilizado para gastos
de movilizacién y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantia serd
liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontado en los
certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Poliza de seguro ............c..ccccooveeiiiiinn.. [indicar la que corresponda], N°.................ccvenine
[Indicar niimero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora], €l........................... [indicar
fecha de emision], con vigencia hastael........................... [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la
ordende ...t [indicar nombre del CONTRATANTE], POT .....coovviiiiiiiiiiinnn.. [indicar el

monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia serd pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningun trdmite o accién judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcién Provisoria.

La garantia serd devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcién definitiva y satisfactoria de la OBRA,
cumpliendo las cldusulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estardn sujetos a la Supervision permanente del

CONTRATANTE, quien nombrard un SUPERVISOR DE OBRA que serd un profesional del drea de Obras de

Planta Fisica del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y

PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE OBRA.

LA DIRECCION DE LA OBRA seri realizada por un profesional denominado en este Contrato la DIRECCION,

y que tendrd las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTORDE OBRA, entre ellas a

titulo indicativo y no limitativo las siguientes

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacion por el
CONTRATISTA.
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- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio. -  En
caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseiio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion .

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de eventuales
incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las néminas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervision

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO - JEFE DE
OBRA aun profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direccién de Obras similares, y calificado para
llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestara servicios a tiempo completo y estd
facultado para:
a) dirigir la ejecucién de la OBRA.
b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la
OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para
asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA debera
indicar al personal que asumird sus funciones y tendra autoridad para actuar en su representacion. Esta Suplencia
serd temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA debera sustituir al
REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacién que el que
serd reemplazado, previa notificacion y aprobacién del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA sera responsable de llevar un Libro de, con pdginas numeradas y una copia, que debera ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTORDE OBRA anotard en el libro las instrucciones, o6rdenes y observaciones impartidas al
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizard el Libro para comunicar al
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacién llevard fecha y firma del DIRECTORDE OBRA y la constancia firmada del
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, debera hacerla conocer al DIRECTORDE
OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedard
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la OBRA
que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma de
ejecucion de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se pronuncie de
forma objetiva.

A tiempo de la Recepcién Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, serd entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El
CONTRATISTA comunicara por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los dias de
lluvia, paros y dias de prérroga por adicionales para el control del plazo de la obra.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE
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OBRA DE OBRA, con la autorizacién expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la OBRA,

podra efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin

previsto.

El DIRECTORDE OBRA previo el trdmite respectivo de aprobacién, podrd introducir modificaciones que considere

estrictamente necesarias y con tal propésito, tendrd la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA vy éste

deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina o especiales en el

desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten
con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones son:

A. Orden de Trabajo
Se emitirdn
- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.
- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de 6rdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos a
que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podrén:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podrédn trasladar
recursos econdmicos de un {tem a otro

B. Orden de Servicio

Deberédn emitirse 6rdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items de
trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, y
sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), no
podra ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las ordenes de cambio podrdn ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberén tener niimero y fecha correlativa y, serdn elaboradas con los sustentos técnicos
y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serdn puestas a conocimiento y
consideracién del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicard solo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacién en las caracteristicas sustanciales
en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisién de Ordenes de Cambio.

El DIRECTORDE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucién en la OBRA, esta situacion deberd ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato, s6lo podran
ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10% en caso de disminucién y 30 % para aumento del
monto total del Contrato.
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Si las modificaciones implican la ampliacién del plazo de ejecucion de las obras, esta situacién también serd
incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacién y antecedentes deberdn ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podrd recomendar su firma.

El Contrato Modificatorio, serd firmado por la misma autoridad que firmd el contrato original.

Si conforme la modificacidn estableciera el incremento o disminucién de las cantidades de obra, la base de pago
serdn los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacién (para los que no
exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberd ser propuesto por el Contratista, sin
incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros items de la oferta.
El DIRECTOR DE OBRA analizard la oferta y elaborard un informe de recomendaciéon al SUPERVISOR,
quien serd responsable de aprobar los precios que serdn considerados en el contrato modificatorio
correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
(a)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de
las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista
en virtud del Contrato.

(©) El DIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) EIDIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacidn, a partir de la informacién emitida a los Licitantes (incluyendo el
Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la informacién disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccién para lidiar con una condicién imprevista, causada
por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(1) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emisiéon de 6rdenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.
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Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacidn, se podrd aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha Prevista de
Terminacién. El DIRECTORDE OBRA decidird si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluard y ajustard el Precio del Contrato como corresponda.
Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista razonable, preparard su propia estimacion
y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondré que el Contratista reaccionard
en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el DIRECTOR
DE OBRA.

El plazo de ejecucién podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectiie el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que serd
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendacién respectiva al SUPERVISOR, a
efectos de la emision de la Orden de Servicio que establezca la ampliacién de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa
a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados constituye un
documento regulador de procedimientos de ejecucidon de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el
lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas las
ordenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccidon Nacional de Bomberos

6- Gréficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segtin corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segiin modelo proporcionado por el PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una
version digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo de
la misma.

La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de realizar
la Recepcion Provisoria.

Con una anticipacién minima de (5) dias hédbiles antes del vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitard al DIRECTORDE OBRA sefiale dia y hora para la
Recepcién Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccion, a juicio del DIRECTOR DE OBRA 1la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme

a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba  hard conocer al
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SUPERVISOR su intencién de proceder a la recepcion provisoria; este proceso no deberd exceder el plazo de tres (3)
dias hébiles.

Recibida la aprobacién del SUPERVISOR vy dentro del plazo mdximo de tres (3) dias hébiles, el DIRECTOR DE
OBRA procederd a dicha Recepcion Provisoria, y se elaborard el Acta de constancia, de existir, se hardn constar
todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de
los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra.

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podrad autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazard la recepcién y
consiguientemente, correrdn las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma
satisfactoria.

Cuando la ejecucioén de las obras haya considerado la provisién de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcidn Provisoria, se hardn extensivas para una recepcién conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion provisoria de las obras
- Habilitacion Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la
OBRA.

- El DIRECTORDE OBRA sefialard la fecha y hora para la Recepcién Definitiva y pondrd en conocimiento del
SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA por
la empresa Contratista; se elaborard el Acta correspondiente.

Si en la inspeccion se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederd a la
recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicard la multa estipulada en la Cl4usula

Octava a los dias transcurridos entre la fecha que debi6 realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a

satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucién de Obra, ésta presentara deficiencias de

construccidn, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por la

naturaleza del presente contrato. EI CONTRATISTA tendra la responsabilidad emergente de dafios y perjuicios
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pafs.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO ,
Dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de Recepcién Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborard un
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado serd
cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes elabore el Certificado de Liquidacién
Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA.

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no daran por finalizada la liquidacién, si el CONTRATISTA no
hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

Sin embargo aun después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera factible reclamar la
restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicién de dafios, si hubieren.
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- El porcentaje correspondiente a la recuperacién del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacidn (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que origin el reclamo).

El proceso serd el mismo previsto en la Cldusula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluird por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, daran
por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hard constar por escrito.

Por Resolucion del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucion del
Contrato, de puro derecho sin intervencidn judicial en los siguientes casos:

Resolucion a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El

CONTRATANTE, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Por incumplimiento en la iniciacion de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mds de 20 dias
calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

c) Por disolucién o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacién, 20 dias calendario continuos, sin autorizacién escrita del
DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones
escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacién escrita del DIRECTOR DE OBRA vy del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decision optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcién segin lo estipulado en la cldusula
vigesimoctava.

Resolucion a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podré tramitar la resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucién de obras por mas de 30
(treinta) dias calendario.

b) Si apartindose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA,
pretende efectuar aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emisién de la necesaria Orden de
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por mis de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las partes
podra notificar a la otra su decisién de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y especifica la causa
en que se funda. La primera notificacién de intencién de resolucién del CONTRATO deberd ser hecha mediante
carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segtin corresponda en un término no menor a 7
dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la
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resolucién; sin embargo, si no existe solucién en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada
comunicando que la resolucién se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicacion.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucion sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en
favor del CONTRATANTE Ia garantiade Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecucién la
garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos, si atin la vigencia de dicha
garantia lo permite, caso contrario si la vigencia estd a finalizar y no se amplia, serd ejecutada con cargo a esa
liquidacién.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederi a establecer y certificar los montos reembolsables al
CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e
instalaciones temporales aptos para su utilizacién en la prosecucién de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerd al Contratista gastos de desmovilizacidon de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparard el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrd derecho a una
evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucién
de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacion de
documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedard en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente podra
efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacidn, para establecer si mantiene su oferta y asi
sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacién de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucién o
conclusién de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspendera los trabajos y resolvera el CONTRATO total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONTRATISTA suspendera el trabajo
de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederdn con la medicién del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspensién, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluacién de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las
instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE OBRA
fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborari el certificado de medicion final y el trdmite de pago serd el
previsto en la Clausula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrd la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecuciéon del CONTRATO.
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Se entiende por fuerza mayor al obsticulo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al hombre
y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacién (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres
naturales).

Se reputa caso fortuito al obstdculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento en el proceso de ejecucion de la
OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos
en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA debera
recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5)
dias habiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningin motivo podra solicitar luego al
DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacién del plazo del
Contrato o la exencién del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Cldusula Trigésima.

En ningiin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea
notablemente fuera de lo comun en el drea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que
prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se considerardn como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los
materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las
previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, deberd someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberdn
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacién y mediacién.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador serdn fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de la
Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direccién Simén Bolivar 1332/101, la que
posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrard al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Publico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.

Que por resolucién N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvi6 la prohibicién de que
el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o cobro de
multas

El CONTRATISTA bajo ningtin titulo podrd, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacién previa del CONTRATANTE.

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacién de alguna parte del Contrato, en ningin caso el total de
subcontratos podrd exceder el 35% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA serd directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccién de ellos, asi como también por los actos y
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.
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Ningtn subcontrato o intervencién de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esté facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificard al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacién de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser parcial
o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por
conservaciéon y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensién sea mayor a los quince (15) dias
calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevara el control respectivo de personal y
equipo paralizado y elaborard la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que corresponda.
Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrd ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o
si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensién puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo
fuera totalmente suspendido por mds de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrardn
en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadird al plazo del
CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE Ia suspensién o
paralizacién temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las 6rdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspension de los trabajos no dardn lugar a ninguna ampliacién de plazo, ni corresponderd ningliin pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA estin obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demds documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En caso
de existir dudas, hardn inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién responderd dentro
de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta, se hard antes de proceder a la
ejecucion de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrdn por cuenta del CONTRATISTA
todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podrd entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones en
los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva
cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectie la correccién de
los mismos dentro de los cinco (5) dias hébiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA
podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo
su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacién final, seglin corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podrd retener el total o parte del importe de los certificados de avance de
obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente
pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE
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procederd al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucién de ellas no se haya empleado parte o el total
de dichos fondos. Esta retencion no creara derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliacién de plazo,
ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucion de la OBRA el CONTRATISTA debera mantener en el sitio de la misma el personal
técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberd ser necesariamente un profesional
con experiencia en ejecucion de obras similares a las del presente Contrato y representard al CONTRATISTA en el
sitio de la ejecucion de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales bajo el
presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiard los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcion Definitiva de la
OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendrd permanentemente barreras, letreros, luces y sefalizaciéon adecuada y en general todo
medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos serdn
retirados por el CONTRATISTA, a la terminacién de la OBRA.

El CONTRATISTA protegerd de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se
produzcan deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesién causada a terceras
personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, drboles, conductores, torres y cables de instalacion eléctrica,
debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendrd el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion de la

OBRA removerd todos los obstdculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccién del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto del
presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas
obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendra indemne al

CONTRATANTE y saldra en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales
correspondientes a la OBRA. El Contratista serd el dnico responsable por el incumplimiento de responsabilidades
ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental.
[Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucion de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucién de la obra, se exonera de estas
obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn:

(a) Pérdida o daiios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un monto total de USD 1.200.000
(b) Pérdida o daiios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista

(c) Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000

El Contratista deberd entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobacion, las poélizas y los

certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
71



pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafos o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la aprobacién del DIRECTORDE OBRA.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, deberd dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA , al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes
del organismo financiador.

El Contratista permitird y realizard todos los tramites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus
sub contratistas relacionados con la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por
el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberd prestar atencién a lo
estipulado en la cldusula vigésima séptima (fraude y corrupcién), segin la cual las actuaciones dirigidas a
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccién y auditoria
consignados en la cldusula vigésima quinta constituye una practica prohibida que podra resultar en la terminacién del
contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de ética
durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos’. Para dar cumplimiento a esta politica, el
Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

I “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de
otra persona’;

ii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion®;

iii.  “prdctica de colusion” significa un arreglo de dos o mds personas’ diseiiado para lograr un
propdosito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

3 En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la
ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

4 “Persona” se refiere a un funcionario ptblico que actda con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En este contexto,
“funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a
los contratos. 4 “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacién o
a la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucién de un
contrato.
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iv.  “prdctica coercitiva” significa el dafio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de prdcticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b)  rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(¢) anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas corruptas,
Jfraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones o la ejecucion
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando éstas ocurran; y

(d)  sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del
Banco’, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o durante
un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le
nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e)  Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las
cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer precios de oferta a
niveles artificiales y no competitivos.

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
7 Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirdn:
(1) suspensién temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la administracién de adquisiciones.

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el documento de
licitacién utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicaciéon u oferta de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para un proceso
de precalificacién o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no serdn responsables por cualquier reclamacion o sancion a que diera lugar
el Contratista, por violacion de normas vigentes.

Los contratistas deberdn incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la obligacion
de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dard los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacién se
efectuard por escrito y se considerard dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccién:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccién:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccién debera ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de
lo contrario tendrédn validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante],en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. [indicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

Usted Sefior Notario se servird insertar todas las demds cldusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugaryfecha, ............cooiiiiiii,

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA
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DOC -7 Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial |

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de ética
durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos’. Para dar cumplimiento a esta politica, el
Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:
vi. “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de otra persona’’;

vii.  “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion"’;

viii. “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mds personas'® disefiado para lograr un
propdosito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

ix. “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para daifiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona’, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

X. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de prdcticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b)  rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

° En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la
ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

10 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actda con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En este contexto,
“funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones
relativas a los contratos.

11 “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la ejecucion
del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucién de un
contrato.

12 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer precios de oferta
a niveles artificiales y no competitivos.

13 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.
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(c)

(d)

(e)

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones o la ejecucion
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando éstas ocurran; y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del
Banco", incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o durante
un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le
nomine” subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las
cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

14 Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirdn:
(1) suspensién temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la administracién de adquisiciones.

15 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el documento de

licitacién utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacién u oferta de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para un proceso
de precalificacién o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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