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DOC-1  

Llamado a Licitación 
 

República Oriental del Uruguay  
 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

8675 UY 

Escuela Nº 124 Tacuarembó – Ampliación  y Refacción 

    UY-ANEP-99836-CW-RFB-Esc. 124 Tacuarembó 2019 
 
1. La República Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la 
Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay – PAEPU y se propone utilizar parte 
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela Nº 124 
Tacuarembó, Obra Nueva y Refacción   (UY-ANEP-99836-CW-RFB-ESC 124 Tacuarembó 
2019). 

 
2. Alcance de la obra es: Readecuación de edificio existente, demoliciones, construcción de 4 
aulas, SSHH, acceso y área administrativa nueva  

 
3. El plazo estimado de ejecución es de 12 meses.  
 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de 
Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial”, julio 2016, y 
está abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 
5. Los interesados podrán obtener toda la información así como el Pliego y todos los recaudos 
completos en las oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación 
Inicial y Primaria en Uruguay sito en Plaza Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels. 
(598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9 a 15 horas, en la página web del Proyecto 
www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales. 
 
6. Toda la documentación del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no 
obstante las empresas podrán concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 
10 para retirar un CD con el total de la documentación si así lo prefieren, quedando anotada 
como posible oferente, por lo cual se le haría llegar en forma directa todas las Circulares o 
comunicados referente al Llamado (los que estarán además publicados en nuestra web y en 
ACCE). 
 
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar antes de las 
11:00 horas del 6 de setiembre  de. 2019. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y 
fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación.  
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en 
persona en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas más arriba y de los 
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representantes del Proyecto.  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía 
de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas.   
 
 
8. Los requisitos de calificaciones incluyen:  

(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras de los últimos 3 años, por un 
monto mínimo de $ 46.500.000.- (pesos uruguayos cuarenta u seis millones 
quinientos mil ) 

 
(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos 

en tres el número de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas, en los últimos 5 años.  

(c) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya 
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al 
menos tres años han de ser como Administrador de Obras;  

(d) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos 
por un monto superior a la suma de  $ 5.200.000.- pesos uruguayos cinco millones 
doscientos mil) 

 
No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles     

La dirección referida arriba es:  

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación 
Inicial y Primaria en Uruguay– Plaza Independencia 822 –Piso 10-Montevideo – Uruguay, 

 
Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 11 horas 

del día 6 de setiembre  de 2019.  

 
Dirección de apertura de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la 
Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) – Plaza Independencia 822 piso 10-
Montevideo-Uruguay 

 
Fecha y hora de apertura de las ofertas: 6 de setiembre  de 2019 a las 11:00 horas. 

 
Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62  

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com  

Página Web: www.mecaep.edu.uy  
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)  

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 
1.1  Proyecto: PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY – PAEPU 
 

1.2  Financiamiento:  Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento   
 

1.3  Contratante:  ANEP – Administración Nacional de Educación Pública  
 

1.4  Número de 
Proceso:  

UY-ANEP- 99836-CW-RFB-Esc. 124 Tacuarembo 2019 

1.5  Objeto:  Ampliación  y Refacción  edificio existente-  Escuela Nº 124, Tacuarembó 

DESCRIPCIÓN: Readecuación de edificio existente, demoliciones, 
construcción de 4 aulas, SSHH, acceso y área administrativa nueva 

1.6  Ubicación de la 
Obra:  

 
Juan Artigas esquina Hernandarias. Barrio Etcheverry - Tacuarembó 

1.7  Información 
técnica:  

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones  
que  se encuentran mencionados en  el documento DOC 4 , estarán colgados en 
el portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web 
del proyecto www.mecaep.edu.uy ,  o en  CD que se podrá retirar en las oficinas 
del PAEPU. 

 

1.8  Precio estimado de 
contrato:  

NO APLICA  
 

1.9  Plazo de ejecución 
de la obra:  

12 meses.  
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 
este plazo o uno menor. 
 

1.10 Responsable del 
proceso:  

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 
 
 

1.11 Domicilio del 
Contratante:  

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay  
Código postal: 11100;  
 
El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación  y la entrega de Ofertas serán efectuados en esta 
dirección  
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1.12 Visita al sitio de  
la obra:  

 

La visita no tiene carácter obligatorio, no obstante, se recomienda a los 
potenciales Licitantes que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 
visiten e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí 
mismos toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta.  
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta propia.  
 
Las empresas deberán coordinar visita  con la Dirección de la  Escuela – Tel 
46324299 
 

 

1.13 Reunión de 
aclaración:   

No aplica 
 

1.14 Consultas escritas:  Cualquier interesado  podrán formular consultas  por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Ofertas  hasta  el día 22 de agosto  2019 al mail 
adquisicionesmecaep@gmail.com y el contratante deberá responder a 
cualquier solicitud de aclaración recibida como máximo el 27 de agosto de 
2019  

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la 
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 
licitación.  
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1.15 Presentación de la 
Ofertas:  

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas 
en el párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original y una 
copia de su Oferta.  

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas 
adicionales de identificación: LPN 8/2019 –Escuela Nº 124 Tacuarembó, con 
una nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del día  6 de 
setiembre de 2019 a las 11:00 horas.  

 

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.  
 
El precio es a Suma Alzada.  

 

El  Licitante cotizará un precio global y único por el que se compromete a 
ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera 
proyectada, dado que la contratación de obra se efectuará por sistema de Suma 
Alzada  

 Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de 
aplicar el precio global al rubrado porcentual - FB1) sólo constituyen 
estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de 
ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a 
reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas 
conforme a los diseños y especificaciones técnicas que excedan a las 
consignadas en el mismo (FB1).  

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la 
preparación de la oferta y la posterior administración del contrato.   

 

El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Oferta :   

a) El monto básico de obra   

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)  

c) Monto Imponible  

d) Leyes Sociales (65.8% del monto imponible que declare en su oferta).  
 
TOTAL DE LA OFERTA – a)+ b) + d)  
 

1.16 Documentos que 
componen la 
Oferta:  

 

Las Ofertas deberá 
 
Carta de la Oferta                 

 tener la siguiente documentación:  

  Formulario A-1  Información del Licitante  

  Formulario A-2  Información de los Miembros que conforman el APCA  

  Formulario A-3  Historial de Incumplimiento de Contratos  

  Formulario A-4   Formulario de Experiencia General  

  Formulario A-5   Formulario de Experiencia Específica  
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  Formulario A-6  Situación Financiera – Deberá venir con firma de 
Contador Publico  

  Formulario A-7  Facturación Promedio Anual de Construcción - Deberá 
venir con firma de Contador Publico  

  Formulario A-8  Recursos Financieros -  Deberá venir con firma de 
Contador Publico  

  Formulario A-9  Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución  
 

  Formulario B-1   Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la  

   
Formulario B-2  

  Oferta o Presupuesto de Obra   
Cronograma de Desembolsos  
 

  Formulario C-1   Personal Profesional  

  Formulario C-2   Currículums Vitae del Personal Profesional  

  Formulario C-3   Equipo  

  Formulario C-4   
 

Propuesta Técnica   

  Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL.  
 
LA CARTA DE OFERTA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA SON 
DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD 

1.17 Garantía de 
Seriedad de Oferta: 

 

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en 
la forma de una fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza o  una póliza 
de caución a nombre de: 
ANEP - PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY –  
y por un monto de $ 840.000. (pesos uruguayos ochocientos cuarenta mil) 
 

La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el 
período de validez de la oferta.   

 

1.18 Entrega de  
Ofertas por otros 
medios:  

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos.  
No se aceptarán ofertas en línea 

1.19 Plazo límite para la 
entrega de Ofertas:  

 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

A las 11 horas del 6 de setiembre  de 2019. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación| 
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1.20 Apertura de 
Ofertas:  

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación del 
Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y  los Licitantes que deseen 
asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL. En este 
acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio de su 
Oferta y cualquier otra información u observación relevante.  Se elaborará un 
Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará  en la página web del 
Proyecto.  

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:   

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10 , Montevideo   

Fecha: 6 de setiembre del 2019 a las 11:00 horas. 

 

1.21 Validez de la 
Ofertas:  

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 150 días desde la fecha de 
apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola 
presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este 
plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la 
extensión del período de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será 
excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no 
podrán modificar su Oferta.  
 

1.22 Documentación 
para la firma de 
contrato:  

 

Dentro de los 30 días de haberse notificado al adjudicatario se procederá a la 
firma del contrato. 
 
Documentación legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que 
deberá ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo máximo de 15 días. A 
partir de la Notificación de la Adjudicación. :   
 

� GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  
El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de 
cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación.   
 
Si la garantía de cumplimiento es una garantía bancaria, deberá emitirse 
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato 
(monto de obra más impuestos más Leyes Sociales) por un banco aceptable 
para el Contratante. Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la 
firma de la recepción definitiva (certificado de responsabilidad por 
defectos).  
 
Si la garantía de cumplimiento es una póliza de seguro de caución o una 
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del 
contrato (montos de la obra más impuestos más Leyes Sociales) y ser 
emitida por una compañía afianzadora aceptable para el Contratante.  
 
Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción 
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).  
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En ambos casos la empresa adjudicataria podrá reducir el monto de la garantía al 
50% a partir de la recepción provisoria de la obra (certificado de terminación de 
los trabajos).  
 
� GARANTIA DE ANTICIPO  

Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria o póliza de primer 
requerimiento /Póliza de Seguro de Caución, por un monto que no deberá 
exceder al equivalente al 20 % con Garantía Bancaria y hasta el 10% con 
Póliza de Caución del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a 
los 30 días de recibida la factura en el Área de Finanzas. 
Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se   
pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo.  

 
� Cronograma actualizado de avance físico de obra, Gráficas de Curva de 

Avance Temprana y Tardía actualizada, Diagrama de Pert y camino crítico por 
grandes rubros de obra   

 
� A su vez el licitante deberá informar la nómina  de los  subcontratistas que 

realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria, 
yesería, gas, carpintería, herrería/acero inoxidable, aluminio, pintura)   

 
� Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el MTOP

sin incumplimientos.Esta información será verificada en el RUPE. 
 

� Pólizas de Seguros. (Núm. 1.26   del Doc 2)   
 
� Certificado notarial de personería ;  representación actualizado a la 
fecha de la fira del contrato 

� Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado 
Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).  

 
� Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren 
liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la Ley 18.516.  

 
� TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.                                        

1.23 Moneda de 
Oferta y Forma 
de Pago  

 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda.  

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 
completa.  

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
siguiente forma:  

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras 
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  -Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 días 

siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el           
excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

 
El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los 
30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas.  

Los pagos serán ajustados con las  deducciones de los anticipos que correspondan 
de acuerdo a la cláusula 1.24  y con las retenciones de las garantías en el 
porcentaje establecido en los Datos del Contrato  

 Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularán 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se 
efectuó .La tasa de interés que  se aplicará será la que publica el Banco Central 
del Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera para 
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en períodos menores a un 
año ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU)  

 El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por 
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.  

 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o 
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y 
deducciones correspondan al presente Contrato. 

1.24 Ajuste de precios  Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el periodo 
de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 
Contrato. 

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio, 
aplicando exclusivamente el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el último 
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 
imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a 
la fecha del Acto de Apertura.  
 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al  
solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General 
de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio para la 
parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una 
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ejecución concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al 
finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido 
no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes 
al período de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la 
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario 
de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente 
justificadas.   

AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías.  

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G.  
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente 
fórmula:  

 
    P1 =  P� x    ICC   -  Ao  x  ICC 
            ICCo               ICCo  

 
P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes  

P� = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes  
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al 
porcentaje de avance                realizado en el mes.  

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 
Estadística), correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del 
avance de obra mensual.  
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes 
anterior al acto de adjudicación.  
    

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.  
 

1.25 Fondo de reparo  El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción 
del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el 
Periodo de responsabilidad por Defectos.  

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya 
emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la 
mitad del total retenido  siempre que se haya cumplido con  los requisitos 
solicitados en la Recepción de obra  Provisoria  ( VER ART 1.29) y la otra mitad 
cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 
DIRECTOR DE OBRA haya certificado que todos los defectos  
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  notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 
corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 
“contra primera solicitud”  

1.26 Seguros  

 

El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 
Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha 
de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los 
montos totales y los montos deducibles estipulados en  el Contrato.  Los eventos 
que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:  

(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un 
monto total de USD 1.200.000 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del 
Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un 
monto de USD 1.000.000 

 
El contratista deberá entregar para su aprobación las pólizas y los 
certificados de seguro previo a la firma del contrato al Componente 
ADQUISICIONES. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados  

La Condición del seguro no podrá modificarse sin la aprobación del Componente 
Adquisiciones previa aprobación del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra.  

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.  

1.28 CONTROL  A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
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 MANO DE  
OBRA 
GRAVADA y  
Cumplimiento 
disposición de 
leyes sobre la 
materia.   

 utilizada se procederá de la siguiente manera:   

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente 
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.   

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 
agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias  a 
cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713.  

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra.  

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro 
de los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando 
de acuerdo a lo especificado en art 1.24.  
 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:  

i)“La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá 
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, 
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el 
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 
de los respectivos aportes”;  

  ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa 
contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 
rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo, así como de las contribuciones de seguridad social como 
condición previa al pago de los servicios prestados”;  

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 
disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en 
el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”;  

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los  
trabajadores de la empresa adjudicataria”;  
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1.29 Recepción 
Provisoria  

Se realizará cuando :  
1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos 
modificatorios   

2- Se presente el Cierre de obra de BPS  
3- Certificado de conexión definitiva a UTE  
4- Certificado de conexión definitiva a OSE  
5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos  
6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según 

corresponda)   
7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO 

DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una versión 
digital.  

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la 
Contratista y tener el logotipo de la misma.  
 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
 
La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de 
mantenimiento es de 15 días antes de realizar la Recepción Provisoria.  
 
Ver artículo 16 del Doc 6 - CONTRATO  
 

1.30 Recepción 
Definitiva  

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:  
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras  
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos  
-ha transcurrido 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 
verificar el funcionamiento de la OBRA.  
 
Ver artículo 17 del Doc 6- Contrato  

 
2 Normativa Aplicable al Proceso.   

 
2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a 

las  
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco 
Mundial” Julio 2016  (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, 
como se define en las mismas.  

 
3 Fraude y Corrupción.  
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7.  

 
4 Licitantes Elegibles.  

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a 

lo establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de 
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una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio 
existente o con la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. 
En caso de que sea un APCA:  

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del 

Contrato de conformidad con los términos del mismo; y  

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas 
las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante 
el proceso de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante 
la ejecución del Contrato.  

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 
cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL.  
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este 
criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la 
ejecución de cualquier parte del Contrato.  
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 
conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de 
interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:   

(a) tienen socios mayoritarios en común; o  

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o  

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o  

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 
acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir 
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o  

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante 
participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin 
embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 
Oferta; o   

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las 
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación; o  

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario 
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 
 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 
financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco.  
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 
dependen de ninguna agencia del Contratante.  

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.  
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4.8 Se excluirán los Licitantes si:  

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 
con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa 
exclusión no impedirá la competencia efectiva; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario 
prohíba toda importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo 
pago a personas o entidades en ese país.  

5 Documento de Solicitud de Ofertas.   
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:  
 

i. DOC-1  Llamado a Licitación 
ii. DOC-2  Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3  Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos   
v. DOC-5  Declaración de Mantenimiento de la Oferta  
vi. DOC-6  Modelo de Contrato  
vii. DOC-7              Fraude y Corrupción   

 
6 Enmiendas y Aclaraciones.  

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de 

las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de Enmiendas.  
 
6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberá 

ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub uy) y en el página web 
del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
Y PRIMARIA EN URUGUAY (www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes 
que se hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.  

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los 
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 
Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas.  

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.   
Dichas Circulares serán enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el Documento 
de Solicitud de Oferta, y serán publicadas en el portal de Compras Estatales   
www.comprasestatales.gub.uy y en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy 

  
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 

específicamente se indique de manera diferente.  
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7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de la copia.  Todos los 
documentos que integran la Oferta (Original y  la Copia)   deberán estar firmados por la 
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.  El nombre y el cargo 
de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  
Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas 
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos:  

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y  
(b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1 (b) de las IAL, 

consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para 
comprometer a cada uno de los socios.  

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 

DOC-3.  
 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas a menos que se específicamente se estipule en las 

Instrucciones a los Licitantes – DOC- 2.   
 

7.6 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los aportes sociales al 
Banco de Previsión Social   

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,8% del Monto Imponible)   
 

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 
Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 
correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.   
En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 
empresa adjudicataria.  
 

Considerando únicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto 
imponible mínimo de $U 6.500.000.- 
Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 6.500.000.- se tomará el 
indicado como mínimo; cuando sea superior, se tomará el declarado por el Licitante   

 
 

8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta.  
 

8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando:  
(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta,  
(ii)  el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,      
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:   

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, o  

• la firma del Contrato  
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9 Entrega y Apertura de las Ofertas.  
 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 
párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las 
IAL, dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al 
final del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus 
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.  
 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibirá 
las Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas.  

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante 

procederá a la apertura de las mismas en acto público con los oferentes que decidan 
voluntariamente asistir.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio 
total ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante 
considere relevante.  También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran 
recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en 
custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los 
respectivos Licitantes.   
 

10 Confidencialidad.  
 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 
1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre 
los Licitantes y el Contratante.  
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 
confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 
Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información 
considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, 
directa y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.  

 
11 Evaluación.  

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y 

los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  
Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 
subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales 
de la Oferta).  
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:   
 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 
manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras,  

(ii) Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las Leyes sociales.  
 

11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la 
corrección del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de 
las correcciones.  Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente 
realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección.  
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12 Comparación de las Ofertas.  

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo.  
 

13 Calificación del Licitante  
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 
presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de 
esta Sección.  
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad.  
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. 
Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el 
Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como 
la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

 
14 Adjudicación.  

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de 
calificación descritos y hubiere ofertado el precio más bajo.  
 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas 
Estatales  (www.comprasestatales.gub.uy )y en la página web del PAPEU –www.mecaep.edu.uy.  
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22.  
 

14.4 Plazo suspensivo 
 
El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de la 
Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo 
Suspensivo 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:  

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas,  
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado,  
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato,  
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta,   
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o  
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- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un 
plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías 
requeridas para la firma del contrato.  
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, 
y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de 
la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 
Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de 
la decisión del Contratante.  
 

16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales:  
- No se hubiera recibido ninguna Oferta,  
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o  
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 

resultado recomendados para la adjudicación.  
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación.  
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por 
las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación 
pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente 
la Oferta del Licitante y no así las otras Ofertas.  
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, 
podrá presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.  

 
17.3 . Solicitud de Petición/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el 

Contratante 
 
� Los oferentes podrán presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso  
� Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente serán considerados por el Contratante como 

una petición (Petición Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 
Constitución de la República  

� El Consultor remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, 
disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos. 

� Tras la notificación de la Adjudicación del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su 
derecho o afectado su interés legítimo, podrá impugnar el acto administrativo mediante la 
interposición del recurso de revocación, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) días 
corridos a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su 
publicación en el sitio web del Contratante.  

� La Adjudicación del Contrato podrá ser impugnada además, con un recurso jerárquico1, el que 
deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 

� El plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación. El 
Oferente remitirá copia, del escrito o impugnación presentada, al Tribunal de Cuentas, disponiendo 
de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

                                                      
1 Artículo 317 de la Constitución de la República y artículo 73 del TOCAF. 
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� Los recursos administrativos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por 
resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le 
causa graves -perjuicios. 

� El Contratante está obligado a decidir sobre cualquier petición que le formule el Oferente respecto a 
la Adjudicación del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus 
decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del 
término de ciento veinte (120) días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que 
ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso 
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación   

 
1 Evaluación  
 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos  
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para 
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su 
propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de 
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).   
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2 Calificación   
 

2.1 Elegibilidad  
 

Factor   Elegibilidad   

Subfactor 

 Criterios 

Documenta 
ción  

Requerida  

Requisito 

Licitante  

Entidad 
Individual  

Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación  

Todas las partes 
combinadas  

Cada 
socio  

Al 
menos 

un socio  
Nacionalidad  Nacionalidad de 

conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las 
IAL.  

Debe 
cumplir el 
requisito  

APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir el 
requisito  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

N / A  Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 

anexos  

Conflicto de 
intereses  

No presentar conflictos 
de interés conforme a 
la Cláusula 4.4 de las 
IAL.  

Debe 
cumplir el 
requisito  

APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir el 
requisito  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

N / A  Carta de la 
Oferta  

Inelegibilidad  
por parte del  
Banco  

No haber sido 
declarado inelegible 
por el Banco conforme 
a la Cláusula 4. 5 de las 
IAL.  

Debe 
cumplir el 
requisito  

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

N / A  Carta de la 
Oferta  

Entidad del 
Estado  

Cumplimiento de las 
condiciones 
establecidas en la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito  

Debe cumplir el 
requisito  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

N / A  

Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 

anexos  

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación del 
país del 
Prestatario  

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del  
País del Prestatario, ni 
en cumplimiento de 
una resolución del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, 
de conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b  de 
las IAL.  

Debe 
cumplir el 
requisito  

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

N / A  

Carta de la 
Oferta  

 
 
 



24 
 

2.2 Historial de incumplimiento de contratos  
 

Factor  Historial de incumplimiento de contratos  
 

Subfactor  Criterios  

Documenta-
ción 

Requerida Requisito  

Licitante  

Entidad 
individual  

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación  

Todas  las 
partes 
combinadas  

Cada  
socio  

Al 
menos 
un 
socio  

Antecedentes 
de  
Incumpli- 
miento de  
Contratos  

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 
3 años antes del plazo 
para la presentación de 
Ofertas, con base en 
toda la información 
disponible sobre 
controversias y litigios 
plenamente resueltos. 
Una controversia o 
litigio plenamente 
resuelto es aquel que se 
ha resuelto mediante el 
mecanismo de solución 
de controversias fijado 
en cada contrato 
particular, habiéndose 
agotado todas las vías de 
apelación a disposición 
del Licitante.   

Debe  
cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una  
APCA 
disuelta 
 o  
existente  

N / A  

Debe 
cumplir el 
requisito 
por  
cuenta 
propia  o 
como socio 
 de  
una  
APCA  
disuelta o 
existente  

N / A  
Formulario  
A – 3  

Litigios  
Pendientes  

Los litigios pendientes 
no deberán representar 
en total más del 50 % 
(cincuenta por ciento)  
del patrimonio neto del  
Licitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Licitante.  

Debe cumplir 
 el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de  una  
APCA 
disuelta 
 o  
existente  

N / A  

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia  o 
como 
socio  de  
una  
APCA  
anterior o 
existente  

N / A  
Formulario  
A – 3  
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2.3 Situación Financiera 

 

 

Factor  Situación financiera  

Subfactor  

Criterios  

Documentación 
Requerida  

Requisito  

 Licitante  

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o  
Asociación   

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio  Al menos 

un socio  

Capacidad 
Financiera  
Histórica  

Presentación de los balances generales 
con informe de Compilación de 
Contador Público  para el Contratante 
de los 3 ( tres)  últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual de la 
situación financiera del Licitante y su 
rentabilidad prevista a largo plazo.  

Debe 
cumplir  
el 
requisito 

N / A  
Debe 
cumplir el 
requisito  

N / A  
Formulario  
A-6 con los 
anexos  

Facturación 
promedio de 
construcción  
anual  

 

 

Como mínimo, una facturación 
promedio de construcción anual de $U 
46.500.000.- (pesos uruguayos 
cuarenta y seis millones quinientos 
mil ) calculada sobre la base del total de 
pagos certificados recibidos por 
contratos en curso o terminados, durante 
los últimos 3 años.  
 

 

Debe 
cumplir  
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma.  

Debe 
cumplir al  
menos con  
el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito.  

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito.  

Formulario  
A-7  

Recursos 
financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene 
a su disposición o cuenta con acceso a 
recursos financieros tales como activos 
líquidos, bienes inmuebles no 
gravados con hipoteca, líneas de 
crédito y otros medios financieros 
distintos de pagos por anticipos 
contractuales, con los cuales cubrir:   

(i) el siguiente requisito de flujo de 
efectivo: $U 5.200.000.- (pesos 
uruguayos cinco millones doscientos 
mil) requisitos exclusivos para este 
Contrato independiente del flujo de 
efectivo para sus actuales compromisos, 
por tal motivo el licitante deberá 
presentar respaldos que acrediten el uso 
exclusivo de los recursos 
comprometidos para el contrato.  

Debe 
cumplir  
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito  
al 
 10
0% en 
suma.  

Debe 
cumplir al 
menos con  
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito.  

Debe 
cumplir  
con  el 
cuarenta 
por  
ciento 
(40%) 
del 
requisito  

Formulario  
A-8  
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2.4 – EXPERIENCIA  
 

Factor   Experiencia  

Subfactor  

 Criterios  

Documen-  
tación  

Requerida  

Requisito  

Licitante  

Entidad 
individual  

Asociación en participación, 
consorcio o asociación   

Todas las 
partes  

combinad
a 

s  

Cada 
socio  

Al 
menos 

un socio  

Experiencia 
general  

Experiencia en contratos como 
contratista principal, contratista 
administrador o subcontratista 
por lo menos en los últimos 5 
(cinco) años anteriores al plazo 
para la presentación de las 
solicitudes, y con una actividad 
de por lo menos 9 (nueve) 
meses cada año.    

Debe cumplir 
el requisito  

 

N / A  

Debe 
cumplir  
el 
requisito  

 

N / A  
Formulario  

A-4  

Experiencia 
específica  

Participación como contratista 
principal, contratista 
administrador o subcontratista 
en por lo menos 3 (tres) 
contratos en los últimos 5 
(cinco) años, cada uno por un 
valor mínimo de $ 40.000.000.- 
los cuales se hayan completado 
satisfactoria y sustancialmente 
y guarden similitud con las 
Obras propuestas. La similitud 
se basará en parámetros de 
tamaño físico, volumen de Hº, 
sistema constructivo, 
tecnología, tipología similares a 
la   complejidad de edificios 
educativos , niveles de 
terminación similar a la calidad 
exigida en las obras del PAEPU 
y otros, según se describe en el 
DOC-4, Especificaciones 
Técnicas.  

Debe cumplir 
el requisito  

Debe 
cumplir 
los 
requisitos  
para todos 
los 
parámetro
s  

N / A  

Debe 
cumplir  
el 
requisito 
para un  
paráme-
tro   

Formulario  
A-5  
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2.5 Personal  

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos:   

 
  

No.  Cargo  
Experiencia  

Total en  
Obras (años)  

Experiencia en  
Obras 

similares  
(años)  

1  Arquitecto Jefe de Obra    
2  Capataz    
3  Técnico responsable de la Instalación 

Eléctrica  
  

4     
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 
 

 
2.6 Equipos  
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:  

 

No.  Tipo de Equipo y Características  
Número Mínimo 

Exigido  
Equipo mínimo requerido   

1  
Hormigonera con capacidad de producción de 300 
litros de pasta por canchada (o dos para mitad de 
capacidad);  

1  

2  
Módulos de andamios tubulares de tres metros por dos 
metros  

30 

3  
Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 
cerámica  

2 

4  Camioneta con capacidad de carga de 800 KG mínimo  1 

5  Plancha vibratoria con capacidad mínima de 
compactación de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.  

1 

6  Guinche para 1 T  1 
7    
8    

 [Equipo de Control de 
Calidad] 

  

1    
2    
3    

 
 
Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.  
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

DOC-3 

Formularios de la Oferta  
 
 

Índice de formularios  
 
Documentos Legales y Administrativos  
 
Carta de la Oferta  

Formulario A-1  Información del Licitante  
Formulario A-2  Información sobre los Miembros del APCA  
Formulario A-3  Historial de Incumplimiento de Contratos  
Formulario A-4   Experiencia General en Construcción  
Formulario A-5   Experiencia Específica en Construcción  
Formulario A-6  Situación Financiera  
Formulario A-7  Facturación Promedio de Construcción Anual  
Formulario A-8  Recursos Financieros  
Formulario A-9  Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución   
  
Propuesta Económica  
 

Formulario B-1    Rubrado porcentual  
Formulario B-2   Cronograma de Desembolsos  
 
Propuesta Técnica  
 

Formulario C-1   Personal Propuesto  
Formulario C-2   Currículums Vitae del Personal Propuesto  
Formulario C-3   Equipo  
Formulario C-4   Propuesta Técnica   
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Carta de la Oferta  
 

Lugar y Fecha de la Oferta:………………………………………….  
Señores:  
[Indicar nombre del Contratante]  
[Indicar dirección del Contratante]  
República Oriental del Uruguay  
 
 
Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitación Pública Nacional Nº [indicar 
número dela Licitación] 
 
Señores  
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:  
 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                 $.....................  
 

- IVA (22%)                                                                                                            $.....................  
 

- MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                           $.....................   
 

- L EYES SOCIALES OBRA (65.8% DEL M.I.)                                                     $.....................  
 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                     $....................  
 
 
 
Declaramos:  

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona 
de las Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas 
hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de 
oferta y el plazo allí indicado;    

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta;  

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del 
Banco financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por 
el BM y BID;  

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 
documento DOC-2;  

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 
integral de esta Oferta;2 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;   

                                                      
2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato.  
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• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 
señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;    

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene 
el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se 
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.  
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que:  
• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas;  
• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;  
• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 
como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 
Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro 
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a 
que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.   

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.  
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:   
_____________________________________  
Atentamente,   

 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 
   
 

ACLARACION FIRMA 
 
 

EN CARÁCTER DE…………  
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Formulario A – 1    

Información del Licitante  
 

Información del Licitante  

Nombre jurídico del 
Licitante  

  

Si se trata de una 
APCA, nombre  
jurídico de cada socio  

 

País de registro actual 
o previsto del Licitante  

 

Año de registro del 
Licitante  

 

Dirección legal del  
Licitante en el País de  
Registro  

 

 

Dirección legal del  
Licitante en el País de 
Registro  

(nombre, 
 dirección, 
número de teléfono, fax 
correo electrónico)  

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  

� 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 
legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.  

� 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.  

� 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL.   

� 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL.  
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Formulario A – 2     

Información sobre los Miembros del APCA  
 
  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario  

a. Información sobre los Miembros del APCA  
 

Nombre jurídico del 
Licitante  

 

Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista  

 

País de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista  

 

Año de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista  

 

Dirección legal del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista en el 
país de registro  

 

Información del 
representante autorizado 
del miembro del APCA o 
del  
Subcontratista(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico)  

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  

� 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 
1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.  

� 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

� 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]  
 
Nombre jurídico del Licitante: _______________________       
Fecha: _________________  
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  
Licitación No.: ________________           Página  ____ de ____ páginas   
 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y  
Calificación)  

�  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 
Contratos).  
 

� Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).  
INDICAR QUE OPCION  
 

Año  Resultado como 
porcentaje del total 

de activos  

 
Identificación del Contrato  

 

Monto total del contrato 
(Pesos)  

 
______  

 
______  

Identificación del Contrato:  
Nombre del Contratante:  
Dirección del Contratante:  
Objeto del litigio:  

 
___________  
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación)  

�   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento 
de Contratos (Litigios Pendientes).  

�   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación.  

INDICAR QUE OPCION 
Año  Resultado 

como  
porcentaje del 

total de 
activos  

 
Identificación del Contrato  

 

Monto total del 
contrato (Pesos)  

 
______  

 
______  

Identificación del Contrato:  
Nombre del Contratante:  
Dirección del Contratante:  
Objeto del litigio:  

 
___________  
 

 
______  

 
______  

Identificación del Contrato:  
Nombre del Contratante:  
Dirección del Contratante:  
Objeto del litigio:  

 
___________  
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Formulario A – 4    Experiencia General en Construcción  
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  Se debe 
adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.  
 

Experiencia General en Construcción 
  

Mes/Año 
de inicio  

Mes/Año de 
terminación  

 
 Años  

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante  

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante  

MONTO 
CONTRATO 

Función del 
Licitante  

      

      

      

      

      

 
 

N° Licitación:  
 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A – 5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 
contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . .  
sobre. . . . . .  

Identificación del 
Contrato 

 

Fecha de Adjudicación   Fecha de Terminación  

Función en el Contrato  
 Contratista  

Contratista 
 Administrador   Subcontratista  

Monto Total del 
Contrato  

Pesos  

Si es socio de una  
APCA o  

subcontratista,  
indique participación  

en el monto total del  
Contrato  

Porcentaje del Total  Monto  

Nombre del  
Contratante  

Dirección  

Teléfono/Fax  

Correo Electrónico  

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica  

Características 
 del Proyecto  

 

 

N° Licitación:  
 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A – 6     

Situación Financiera  

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  
 

 

Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos]  

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 
Información del Balance General  

 

Activo Total      

Pasivo Total     

Patrimonio Neto     

Activo Corriente     

Pasivo Corriente     

 
Información del Estado de Ingresos  

 

Total de Ingresos      

Utilidades antes de 
Impuestos  

   

Utilidades después de 
Impuestos 

   

�Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas 
afiliadas o la empresa matriz;  

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;  

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán 
estados financieros por períodos parciales).  

 
N° Licitación:  
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Nombre del Licitante:        Firma: 
 

Formulario A – 7   Facturación 

Promedio de Construcción Anual 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  
 
 Cifras de facturación anual (sólo construcción)  
Año  Monto y moneda  Factor  de 

Actualización  
Equivalente en $U  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

  ______________________________   ____________________  

*Facturación media 
anual de 
construcción 

 ______________________________  
 

 ____________________  

 
 
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por 
contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del 
DOC 2, Criterios de Evaluación y Calificación.  
 

Factor de Actualización  

 Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para los 
casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):   

 
“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los 
últimos 5 años se actualizarán multiplicándolos por los Factores 
de Actualización FA incluidos en la siguiente tabla:”  

 
 

 

 AÑO  FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN (FA)  

2014 1,719 

2015  1,538 

2016  1,369 

2017  1,275 

2018 1,185 

2019 1  
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Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será  
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :   
Año 2018Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Uruguay, tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura. 
 
Año 2018. Valor de Conversión: $ 30,725 
 Año 2017. Valor de Conversión: $28,676 
Año 2016. Valor de Conversión: $ 30,163  
Año 2015. Valor de Conversión: $ 27,327  
Año 2014. Valor de Conversión: $ 23,246  
 
 
 
 
 
N° Licitación:  
 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A – 8   Recursos Financieros 
 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que 
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al 
contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. En 
caso de APCA, cada miembro deberá llenar un formulario  

 
Fuente de financiamiento  Monto (equivalente en 

pesos)  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

 
 
 
 

N° Licitación:  
 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A – 9    Compromisos Contractuales 

Actuales / Obras en Ejecución 
 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para 
los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los 
cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.   
 
 
 Compromisos Contractuales Actuales   

Nombre del contrato  Contratante,  
Dirección/ 

tel./fax   

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos]  

Fecha prevista de 
terminación  

Facturación mensual promedio 
en el último semestre  

[pesos/mes]  
1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

etc.  
 

    

 

 
 
 
 
 

N° Licitación:  
 
 
Nombre del Licitante:        Firma:
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Formulario B – 1    RUBRADO PORCENTUAL 
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Formulario B – 2     

Cronograma de Desembolsos 

 
 
 

N°  Descripción  Mes   Parcial  Total  

1  Anticipo     

2  Primer Desembolso     

3  Segundo Desembolso     

…      

     

     

N  Último Desembolso     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



46 
 

Formulario C – 1   Personal Propuesto  

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 
requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Según se especifica en  el punto 2.5  

 
 

1.  Cargo* Arquitecto Jefe de Obra  

 Nombre   

2.  Cargo* Capataz  

 Nombre   

3.  Cargo* Técnico responsable de la Instalación Eléctrica  

 Nombre   
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 

Nombre del Licitante  

 

 
Cargo   

 

 

Información 
personal  

Nombre   

 

Fecha de nacimiento  

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 
expedición de titulo   

 

Empleo 
actual  

Nombre del Contratante  

 

 Dirección del Contratante  

 

 Teléfono  

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal)  

 Fax  

 

Dirección electrónica  

 Cargo actual  

 

Años con el Contratante actual  

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.   

COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O ADJUNTAR CV 
Desde  Hasta  Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo /  

Experiencia técnica y gerencial relevante   

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario.  

Firma del profesional:____________________________  
Fecha: ______________________  
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Formulario C – 3   Equipos 

 
 
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada 
uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.  
 
 

Equipo  
 

 

Información 
sobre el 
equipo  

Nombre del fabricante  
 

Modelo y potencia nominal  

 Capacidad  
 

Año de fabricación  

Situación 
actual  

Ubicación actual  
 

 Información sobre compromisos actuales  
 

  

Fuente  Indique la fuente del equipo  
�Propio                                                                � Alquilado  
� Fabricado Especialmente                                � Arrendamiento financiero  

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.  
 

Propietario  Nombre del propietario  
 Dirección del propietario  

 

  

 Teléfono  Nombre y cargo de la persona de 
contacto  

 Fax  

Acuerdos  Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 
con el proyecto   
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 
 
 

 

- Cronograma de ejecución de la obra   
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DOC 4 
 
 

Especificaciones Técnicas y Planos  
 
 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.  
 
La presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 
En el Portal de Compras Estatales y en la Página Web del PAEPU, así como en el CD a disposición en las 
oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay, se 
encuentra los siguientes recaudos según Nomina de Laminas, así como el Pliego de Condiciones Generales  
 

 
 

Especificaciones Técnicas Ambientales 
 

Se incluyen en los Recaudos – Carpeta Documentos 
 
 
OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta el volumen de hormigón, sistema constructivo, 
tipologías similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminación similar a la calidad exigida en las 
obras del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA EN URUGUAY. 
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NOMINA DE LÁMINAS  
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DOC-5 
 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta – NO ALICA PARA ESTA 
LICITACIÓN 

 
 

Fecha: [indique la fecha]  
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]  

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]  
Solicitud de Ofertas: [Indique el número]  

 
Señores 
[Nombre del Contratante]  
Presente.-  
 
 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta.  
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  contado a 
partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la 
Oferta sea porque:  

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los 

Licitantes; o  
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los  

Licitantes ,   
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la 

misma,   
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o   
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  

 
 
Firma:  [firma del  representante autorizado].  
 
Nombre: [indique el nombre]  
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DOC-6   

 
 
 

 CONTRATO   OBRAS  “CONSTRUCCIÓN DE…………………. [indicar objeto del contrato]”  
[Indicar número de contrato],  

 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras…………………….. . suscrito al tenor de las 
siguientes cláusulas y condiciones:  
 

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES    
En la ciudad de Montevideo, el  día      …………… entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor 
Wilson Netto, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el Contratante"), 
con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, República Oriental del Uruguay, y por otra parte, la 
Empresa ………………………………….. (en adelante denominado "el Contratista"), representada en este acto por 
…………………………., C.I………………….,  en calidad de Apoderado, según certificado notarial que agrega y 
forma parte del presente  contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos  
de este contrato en la calle …………………………………………., Montevideo, Uruguay,  convienen  en  celebrar 
el presente contrato que se  dirá  
 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO   
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del Banco 
Mundial según el Convenio de Préstamo Nº …………………. 
 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto del 
presente Contrato a la empresa …………………………….. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 
solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.   
 
 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO  
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto de 
Construcción de ………………………….ubicado en …………………….y consistente  
………………………………………………………., que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo 
acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, 
precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones 
establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal.  
 

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.  
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:  

� Carta de la Oferta de fecha……………emitida por el CONTRATISTA.  
� Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)  
� Otros documentos del CONTRATISTA…………………………………………….. 
� Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma actualizado 

de la oferta  
� Otros documentos técnicos…………………………  
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 
documentos de este contrato en el plazo de …………………………… días calendario.  
El plazo será computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia de 
Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión 
del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constará en el Libro de Órdenes de Servicio.  
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrará un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero Agrimensor 
de cargo de la CONTRATISTA  
 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de:  
………………………………………….[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].   
 
Monto total de $…………… ( impuestos incluidos) y un monto de $..................de Leyes Sociales, correspondiente a 
un monto de Mano de Obra Imponible de $ …………………….y ha aceptado la oferta del Contratista para la 
ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas.  
 
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA 
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones 
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitación ante los organismos 
que correspondan y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa 
ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato.  De igual manera este precio 
también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, 
daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes 
personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener 
incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.  
 
Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta 
y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podrá ser modificado.  
 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido 
como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho 
monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales 
previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. El pago será de acuerdo a los avances de obra y lo 
estipulado en la cláusula 1.23.  
El contratante retendrá de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cláusula 1.25  

 
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago 
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA y el 
CONTRATISTA, y con los precios acordados.   
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra hasta 
5 días hábiles posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el DIRECTOR DE OBRA elaborará el 
certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste para 
su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones 
posteriores de esta omisión.   
 
El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por 
escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último caso, 
el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.  
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El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA será remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar 
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá al 
DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para 
el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.  
 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones, el 
CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos 
nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.   
 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del 
certificado por parte del SUPERVISOR y su remisión al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se efectúa 
dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el 
equivalente al número de días transcurridos desde el día treinta y uno (31) hasta el día en que se haga efectivo el 
pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar 
porcentaje al que le falta recibir en pago.  
 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción de 5% hasta que las Obras estén 
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos.  
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación de 
las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período 
de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al 
Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con 
una garantía bancaria “contra primera solicitud”.  
 
 
SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO  
Ajuste General– La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se 
tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el último publicado a la fecha 
de cierre del avance de obra mensual.   
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio oficial 
albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  
Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificación valedera  al solo juicio del Contratante, los trabajos se 
atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio 
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución concordante con el 
referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el 
atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes al período de 
atraso.  
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en 
tiempo y forma una prórroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá 
dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario de 
aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas.   
Ajuste y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías.  
El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. 
y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G.  
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al trabajo 
efectuado en el mes  aplicando la siguiente fórmula:  
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   P1 =  P� x    ICC   -  Ao  x  ICC 
                        ICCo               ICCo  

 
P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes  
P� = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes  

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance                
realizado en el mes.  

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de Estadística) , correspondiente al 
último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al acto de adjudicación.  
 

 
OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES   
Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
utilizada se procederá de la siguiente manera:   
Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente al del mes anterior al de la 
apertura de las ofertas.   
El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible 
contractual y de ahí en más actuará como agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las 
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713.  

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra.  

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al pago. En 
caso contrario la deuda se seguirá ajustando de acuerdo a lo especificado en cláusula 1.24 del Pliego y clausula 7ma 
del presente Contrato.  
 
Cronograma de Ejecución de Obra  
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la emisión del  
la Carta de Aceptación enviada a la Empresa adjudicataria y  será presentado al componente Planta Física  el que 
deberá aprobar el mismo.  
Una vez aprobado y aceptada por la Coordinación de Planta Física, el cronograma constituirá parte del presente 
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.  
 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no 
han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de 
previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por día sobre el monto total  de la obra con 
impuestos y leyes sociales. 
 
 
Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% del 
monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la 
resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. Las multas serán 
cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute 
o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de 
la acción legal que corresponda.  
 
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista, sin necesidad de intimación previa. 
Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podrá 
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.  
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Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos 
deberán actualizarse en función del Índice General del costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para determinar 
el valor “actual”, el índice vigente en el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. Toda multa a aplicar no 
será inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).  
Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 
suspensivo. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 
______10 % (diez por ciento)____ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento  
 

 
NOVENA.- FACTURACIÓN  
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado de 
avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura 
respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado.  
 
DÉCIMA.- ANTICIPO  
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a 
solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el…………………………. [indicar porcentaje], monto total de la 
OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. El 
CONTRATISTA aportará un garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente 
desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE, 
quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no fuese utilizado para gastos 
de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantía será 
liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontado en los 
certificados.   
 
DÉCIMA PRIMERA.-  GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 
Bancaria/Póliza de seguro ……………………………….[indicar la que corresponda], Nº…………………….. 
[Indicar número], emitida por…………………. [indicar la entidad emisora], el……………………… [indicar 
fecha de emisión], con vigencia hasta el………………………….. [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la 
orden de ……………………………[indicar nombre del CONTRATANTE], por ……………………….[indicar  el 
monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato.  
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.  
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantía al 50% una vez realizada la Recepción Provisoria.  
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la OBRA, 
cumpliendo las cláusulas de este contrato.  
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 
CONTRATANTE, quien nombrará un SUPERVISOR DE OBRA que será un profesional del área de  Obras de 
Planta Física del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin 
suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del DIRECTOR DE OBRA.   
LA DIRECCIÓN DE LA OBRA será realizada por un profesional denominado en este Contrato la DIRECCIÓN, 
y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de DIRECTORDE OBRA, entre ellas a 
título indicativo y no limitativo las siguientes  
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA.  
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- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. -     En 
caso necesario, proponer y sustentar  modificaciones del diseño de la OBRA  

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de       
medición .  

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de eventuales 
incumplimientos por atraso. 

- Verificar y aprobar las nóminas del BPS y recibo firmados de los operarios 
- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisión  
 
 
DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO – JEFE DE 
OBRA  a un  profesional  Arquitecto con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para 
llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está 
facultado para:  

a) dirigir la ejecución de la OBRA.  
b) mantener al DIRECTORDE OBRA  permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la 

OBRA  
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para 

asumir medidas correctivas en caso necesario.  
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberá 
indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta Suplencia 
será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al 
REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificación que el que 
será reemplazado, previa notificación y aprobación del DIRECTOR DE OBRA 
 
DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de, con páginas numeradas  y una copia, que deberá ser 
abierto  en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra   
El DIRECTORDE OBRA anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al 
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.  
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del DIRECTORDE OBRA  y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.  
 
Si el CONTRATISTA desea cuestionar  una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al DIRECTORDE 
OBRA en el Libro de Obra ,  dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará 
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.  
El CONTRATISTA podrá comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la OBRA 
que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma de 
ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se pronuncie de 
forma objetiva.  
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, será entregado al 
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El 
CONTRATISTA comunicará por vía e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los días de 
lluvia, paros y días de prórroga por adicionales para el control del plazo de la obra.  
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS   
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE  



63 
 

OBRA DE OBRA, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, 
podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin 
previsto.  
El DIRECTORDE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere 
estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste 
deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina o especiales en el 
desarrollo cotidiano de la OBRA.  
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.  
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten 

con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones son:   
 

A. Orden de Trabajo  
Se emitirán  
- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un 

cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.  
- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.  
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos a 

que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos  
 

Estas órdenes no podrán:  
- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra  
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems  
- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar 

recursos económicos de un ítem a otro  
 

B. Orden de Servicio   
Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems de 
trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del mismo, y 
sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.  
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), no 
podrá ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.  
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.   
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos técnicos 
y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serán puestas a conocimiento y 
consideración del SUPERVISOR.   
 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras  
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser 
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características sustanciales 
en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio.  
 
El DIRECTORDE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.  
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o 
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo podrán 
ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10% en caso de disminución y 30 % para aumento del 
monto total del Contrato.  
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Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio.   
 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al 
SUPERVISOR,  quien luego de  su análisis podrá recomendar su firma. 

 
El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.  
 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de pago 
serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que no 
exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el Contratista, sin 
incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la oferta. 
El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al SUPERVISOR, 
quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato modificatorio 
correspondiente.   
 
 
D. Eventos compensables  

 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:  

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de 
las Obras.  

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista 
en virtud del Contrato.  

(c) El DIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las  
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.  

(d) El DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban 
Defectos.  

(e) El DIRECTOR DE OBRA sin justificación desaprueba una subcontratación.  

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de 
la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la 
inspección visual del Sitio de las Obras.    

(g) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada 
por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 
otros motivos.  

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista.  

(i) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.  
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Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de 
Terminación. El DIRECTORDE OBRA decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.  
 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en 
su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  
Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su propia estimación 
y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondrá que el Contratista reaccionará 
en forma competente y oportunamente frente al evento.  

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante 
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el DIRECTOR 
DE OBRA.  

 
 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendación respectiva al SUPERVISOR, a 
efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo.  
 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa 
a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados constituye un 
documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el 
lugar de emplazamiento de la OBRA.  
 
DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA  
Se realizará cuando:  
 

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas las 
órdenes de cambio y contratos modificatorios   

2- Se presente el Cierre de obra de BPS  
3- Certificado de conexión definitiva a UTE  
4- Certificado de conexión definitiva a OSE  
5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de  Bomberos  
6- Gráficos conforme a obra  ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según corresponda)   
7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una 
versión digital.  

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo de 
la misma.  
La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento  es de 15 días antes de realizar 
la Recepción Provisoria.  
 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles  antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al DIRECTORDE OBRA  señale día y hora para la 
Recepción Provisoria de la OBRA.  
 
Si luego de la inspección, a juicio del DIRECTOR DE OBRA  la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme 
a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba   hará conocer al 
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SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) 
días hábiles.  
 
Recibida la aprobación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el DIRECTOR DE 
OBRA procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar 
todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de 
los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra.   
 
Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 
obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 
ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA  rechazará la recepción y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma 
satisfactoria.  
 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 
previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos.  
 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:  
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras  
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos  
-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la 
OBRA.  
 
- El DIRECTORDE OBRA  señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 

SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA por 
la empresa Contratista; se elaborará el Acta correspondiente.   

 Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la 
recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la Cláusula 
Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a 
satisfacción del CONTRATANTE.   
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por la 
naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios 
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.   
 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO , 
Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborará un 
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será 
cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación 
Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA. 
El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no 
hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.  
Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar la 
restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.  
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:   
- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.  
- Reposición de daños, si hubieren.  
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- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.  
- Las multas y penalidades, si hubieren.  
- Gastos de protocolización (si corresponde)  
Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados 
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el reclamo).  
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato.  
 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.   
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:  
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán 
por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 
Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos:  
 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.   
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 20  días 

calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.  
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA  
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 20  días calendario continuos, sin autorización escrita del 

DIRECTOR DE OBRA.  
e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.  
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones 

escritas del DIRECTOR DE OBRA.  
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA y del  

CONTRATANTE.  
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma obligatoria.  
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava.  
 

Resolución a requerimiento del  CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 
CONTRATISTA, podrá  tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos:  
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE  

OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 
(treinta) días calendario.  

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA, 
pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de 
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.  

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
DIRECTOR DE OBRA, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 
remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.  
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes 
podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la causa 
en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante 
carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a 7 
días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la 
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resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada 
comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación.  
 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en 
favor del CONTRATANTE la garantíade Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la 
garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha 
garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa 
liquidación.  
 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al 
CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e 
instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.  
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.  
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.  
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 
evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución 
de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados.  
 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente podrá 
efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su oferta y así 
sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.  
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 
conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o 
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo 
de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.  
 
El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederán con la medición del trabajo 
ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 
posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 
debidamente documentados.  
 
Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE OBRA 
fueran considerados sujetos a reembolso.  
 
Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el 
previsto en la Cláusula Sexta  
 
VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.  
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.  
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Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre 
y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres 
naturales).  
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.).  
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la 
OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos 
en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá 
recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al 
DIRECTORDE OBRA  por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del 
Contrato o la exención del pago de penalidades.  
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Servicio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.  
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea 
notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que 
prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.  
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los 
materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las 
previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS   
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 
amigable, deberá someterse a procedimiento  arbitral.  Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberán 
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación.   
El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi  
Los honorarios para este Conciliador serán fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.  
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:  
Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de la 
Facultad de Arquitectura en el año 1984, Tel.: 2709 54 46 – 099 140375, dirección Simón Bolívar 1332/101, la que 
posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.  
La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Público de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO. 
 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de que 
el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o cobro de 
multas  
 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 
autorización previa del CONTRATANTE.  
 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS  
Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de 
subcontratos podrá exceder el 35% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y 
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.  
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Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.  
 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial 
o total.  
 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por 
conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) días 
calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevará el control respectivo de personal y 
equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que corresponda.  
Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o 
si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo 
fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarán 
en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del 
CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.  
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.  
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 
suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 
extraordinario.  
 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.   
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En caso 
de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién  responderá dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará antes de proceder a la 
ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del CONTRATISTA 
todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.  
 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones en 
los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva 
cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.  
 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de 
los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA 
podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo 
su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda.  
 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de avance de 
obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente 
pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE 
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procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total 
de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, 
ni intereses.  
 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el personal 
técnico  que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un profesional 
con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el 
sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales   bajo el 
presente CONTRATO.  
 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la 
OBRA, por el CONTRATANTE.  
 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo 
medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos serán 
retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.  
 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se 
produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,  al igual que toda lesión causada a terceras 
personas como resultado de sus trabajos.   
 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, 
debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.   
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la  
OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.  
 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto del 
presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas 
obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al  
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.   
 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales 
correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de responsabilidades 
ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental. 
[Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA]. 
 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas 
obligaciones al CONTRATANTE.  
 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:   
 

(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un monto total de USD 1.200.000 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000 

 
El Contratista deberá entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobación, las pólizas y los 
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
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pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados.  
 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del DIRECTORDE OBRA.  
 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro  

 
VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS  
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCIÓN DE OBRA , al 
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes 
del organismo financiador.  
 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus 
sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo 
estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a 
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría 
consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del 
contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones).  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN  

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de 
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética 
durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos3. Para dar cumplimiento a esta política, el 
Banco:  
 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  
 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de 
otra persona4;  

ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de 
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el 
fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación4;  

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas5  diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;  

                                                      
3 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

4 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, 
“funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a 
los contratos.  4      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o 
a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato.  
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iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona 6 , o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones.  

v. “práctica de obstrucción” significa  
 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 
investigación o lleve a cabo la investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;  

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución 
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 
considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y  

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 

Banco7, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante 
un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le 
nomine8 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo 
contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las 

cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.  

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   
 

                                                                                                                                                                                                          
5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a 

niveles artificiales y no competitivos.    

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
7  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.   

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 
aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso 
de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -  
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que  diera lugar 
el Contratista, por violación de normas vigentes.  
Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la obligación 
de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.  
 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 
necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.  
 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES   
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes:  
CONTRATANTE:  
Dirección:  
Tel:  
Fax:  
CONTRATISTA:  
Dirección:  
Tel:  
Fax:  
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de 
lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.  
 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD  
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en  
…………………..[indicar cantidad],  ejemplares; ……………. [indicar nombre y cargo del firmante],en 
representación legal del CONTRATANTE, y……………… [indicar nombre del apoderado legal], en 
representación legal del CONTRATISTA.   
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.  
 
Lugar y fecha, ………………………….  
 
 
 
 ________________________________________ 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE   
 
 
 
______________________________      
Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA 
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 DOC – 7 Fraude y Corrupción  
 

Para procesos financiados por el Banco Mundial  
 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de 
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética 
durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos9. Para dar cumplimiento a esta política, el 
Banco:  
 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  
 vi.“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 

cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona10;  

vii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de 
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el 
fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación11;  

viii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas12 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;  

ix. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona13 , o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones.  

x. “práctica de obstrucción” significa  
 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 
investigación o lleve a cabo la investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;  

 

                                                      
9 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

10 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, 
“funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones 
relativas a los contratos.   

11 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución 
del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato.  

12 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta 
a niveles artificiales y no competitivos.    

13 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución 
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 
considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y  

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 

Banco14, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante 
un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le 
nomine15 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo 
contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las 

cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.  

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   
 

 

                                                      
14 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.   

15 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 
aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso 
de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 


