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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Texto Ordenado de contabilidad y administracidn financiera del Estado (TOCAF): Decreto
N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacion publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto
de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacidon Publica para el desarrollo de las Micro, Pequeiias y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacidn financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucidn N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucidn N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicidn o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservandose
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de
los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por danos y
perjuicios.

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién y
presentacién de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:

TRABAJOS EN LA ESC. N267, Montes, departamento de Canelones
Reforma de la cocina y acondicionamiento parcial de la Instalacion Eléctrica

DETALLE:

e Reforma de la cocina y parcialmente el comedor

¢ Instalacion Eléctrica - se acondiciona parcialmente el edificio
Los locales e los que se interviene son la Direccion, Sala de Maestros, Comedor, Cocina y un
aula con baio y depésito

¢ Colocacion de equipo tipo Split en Secretaria

Sita en: Calle 7 s/n esq. Calle 1 — Montes — Canelones
Telef. 43175097

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al
Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacién de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones,
en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicion
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demas
normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
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El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna y
estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Monto obra imprevista (20 % del monto bdsico de obra )
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista mas imprevista)

3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que serd el 50% del monto del imprevisto ( valor de
improviso x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacién, unidad
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracidn previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de

Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podran  consultar en  www.comprasestatales.qgub.uy el manual con las

indicaciones para ofertar en linea.

3.3 MONEDA DE OFERTA
Los precios se formulardn exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.
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3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Aperturay como valor actual
el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomarda como valor de referencia para el célculo y actualizacién del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracién aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad de
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacién del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberd emitirse luego de la liquidacidon del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en mora. Correran
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizard por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara
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por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ninglin otro mecanismo
de reprogramacion.
En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prorroga.
Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracion haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramaciéon antes citados, quedara
obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectue de oficio la Administracidn.
Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendrd derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de
los certificados de avance de obra ejecutada.
Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracidn haya incurrido en mora, el contratista
podra prevenir la rescisién del contrato mediante telegrama colacionado
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescision del Contrato.
No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTAY PRECIO DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 20 de Agosto del 2019
(fecha de publicacion de la convocatoria)

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 20 de Agosto del 2019

¢) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
carolinap@mecaep.edu.uy .

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacidn del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 27 de Agosto del 2019
inclusive Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la tnica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
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Administraciéon (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrdn cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefalar las deficiencias o
sugerencias indicadas.
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectdnico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones
que haya dispuesto y publicado la Administracion previo a la Apertura de ofertas. En
consecuencia, no podra luego vadlidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

6.1.2. La Administracion comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 28 de Agosto del 2019, a través de la publicacién en el sitio web de ACCE
y via correo electrdnico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan
solicitado los Pliegos del lamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com

La Administracidn resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de Apertura. Se
notificara la resoluciéon adoptada via correo electrénico a los interesados que realizaron la
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante
via correo electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demds interesados
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del
Proyectowww.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitird la presentacidn de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA
8.1 PRESENTACION DE OFERTAS

PLAZO - Hasta el dia 30 de Agosto del 2019 Hora 11:00

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por PAEPU para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
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1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:
- monto de Obra prevista + % de Imprevistos + 22% de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de Obra prevista mas imprevisto
(65,8% del monto imponible total — o sea 65,8% de la suma del M.I. Obra prevista + M.l. imprevisto)
exentas de IVA, indicando en “variacidon” que corresponde a Leyes Sociales

3) El oferente cargarad en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 lit. , siendo los
documentos sefalizados de la a) al d) del presente Pliego DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en www.comprasestatales.gub.uy el manual con las indicaciones
para ofertar en linea.

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas
se considerardn vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en
contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

No es obligatoria, igualmente se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran
los trabajos para inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion,
previamente a la presentacidon se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensién de los
trabajos a ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la
ejecucioén y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Tel. de la Escuela 43175097

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF vy el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149
del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.
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9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Carta de Presentacidon de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial
que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos
los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacidon del beneficio correspondiente

Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacion del
beneficio correspondiente.

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente , conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacién por parte del oferente con la oferta.

Listado de Obras — Experiencia especifica en que implica la participacién como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los
altimos 5 afios, cada uno con un valor minimo de $2.000.000, los cuales se hayan completado
satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.

La similitud es basara en parametros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias y
otros segun los recaudos y especificaciones técnicas.

Obras similares — para la comparaciéon se tendrd en cuenta experiencia en trabajos de
sanitaria, albaiiileria y pintura, para tipologias similares a la complejidad de edificios
educativos, niveles de terminacion similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU.

Otros documentos, que se podran presentar /adjuntar en la Oferta, vy serd obligatorios para el

posible Adjudicatario:

h)

i)

i)

C.V. Arquitecto o Ing. civil.

Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B, C para obras con intervencién en
instalacidn eléctrica — Se solicitard impresién de pagina web de habilitacién de empresa 'y
categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)

Certificado habilitante 1G2 o superior como técnico gasista.

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.
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10. APERTURA DE OFERTAS / ELECTRONICA

Fecha: 30 de Agosto de 2019 —
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta de
Apertura serda publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdaneamente se remitird a la direccién electrdnica registrada por cada oferente en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacidn del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccidn electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcidon del mensaje no
sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidn alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedardn disponibles para todos los oferentes, con excepcidon de aquella informacién
ingresada con caracter confidencial.

Soélo cuando la Administracidon contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
debera agregar en linea la documentacién solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA (si corresponde)

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del
tope maximo de la Licitacion abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato
(ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituird en moneda nacional mediante,
fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo
correspondiente.

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucidon de garantias sustitutivas por parte
de la Administracion. Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucidon de garantias
sustitutivas por parte de la Administracién.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS
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La devolucién de las garantias se realizard en moneda nacional.
a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18 del Pliego Unico.
b)  La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de obra es de 50 (cincuenta) dias calendario laboral para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia habil para la
Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta
de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) del
presente Pliego , por lo cual las Empresas deberan subir todo lo solicitado descritos en los
literales mencionados a la plataforma web

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre numeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacidn ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara
valor a la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio- Carta Presentacion de la Oferta

firmada por el representante autorizado en RUPE

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el
Pliego General de Condiciones.
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14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacidn sera el
precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgird de la suma del precio ofertado basico, méas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estard a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa. La empresa
debera presentar, previo al inicio de las obras:

« Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicard la obra a realizar y su ubicacién.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas all4 de ese monto actuara como agente de retencién por las

aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo

establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son

de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor vigente

al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial albanil

determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto Imponible

Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la revisidn,
evaluaciéon y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion del
contrato.
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacién, algun oferente desease consultar a la Administracion sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacién, debera hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracidn se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacidn, declaracion de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberdn presentar el correspondiente escrito
de impugnacidn en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicaciéon y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitard al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones
de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado vdlido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucién de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecuciéon definido en el presente Pliego
y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico)

e) Nomina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

f) NoAminay especialidad de los Sub-Contratistas.

g) Declaracién jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Iil)
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h) Constancia expedida por la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en
la Ley N° 17.897 art.14 (Insercion laboral de personas liberadas)

i) Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la Comision
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516

j) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la
adjudicacion en funcidn de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo
maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

Si en la oferta no fueron presentados /adjuntados , se exigirdn los siguientes documentos:
k) Copia del Titulo y CV del Arquitecto o Ing. Civil que actuard como Director de Obra
declarado en la Carta de Presentacion de la oferta.

[) Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B, C para obras con intervencion
en instalacidon eléctrica — Se solicitard impresién de pdgina web de habilitacion de
empresa y categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)

m) Certificado habilitante IG2 como técnico gasista.

16.2.2. La Administracidn verificard que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6 , , previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucidn y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la
empresa adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas
de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144 y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
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PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicion de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesion no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacién correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO

18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte por ciento)
del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud,
el cual sera otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administracidn con la debida
autorizacién del PAEPU.

La solicitud se formalizard mediante nota escrita del adjudicatario que serd presentada
exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar una garantia
equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o pdliza
de seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10,
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se realizard de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administraciéon el saldo del
anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias
calendario.

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo la gestidn ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico
de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestidn de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del
local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitira
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracién.
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19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcidén Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir
de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del
Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacién del nuevo plazo de obras y el calculo de los gastos
improductivos se realizard mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo

M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacién posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que

la Administracién incurri6 en mora y la notificacion de que estd disponible el pago de los

certificados de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de

obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales
y se liquidardn en forma independiente.

Se entenderd por:

a) disminucién del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en
el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un
25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo,
en el Plan de Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
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aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N),
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes
en el que se realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la
empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensién de contrato
posterior al inicio o b) notificacidon de que esta disponible el pago de los certificados de avance de
obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra serd ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la
Carta de Presentacién de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto o Ing. Civil. Sera el
interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera realizar bajo
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales
competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las
habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccion). Debera registrar
una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas semanales en
compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante Técnico
del contratista.
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24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra serd ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificardn por escrito al Contratista, mediante anotacién en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacion, con la firma del Director de
Obra por via fax, directamente al nimero establecido en el respectivo expediente por parte del
Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicidn refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de Liquidaciony
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil
de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicién, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracién podrd realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.
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26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios bdsicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacion una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigén armado
Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modaula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabiques
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas
Puertas:Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacién y ajuste final 5%
Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacion eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles
El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%
Instalacidn sanitaria

Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%
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26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacién y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcidon del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trdmites necesarios ante los organismos
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderd la gestién del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, PAEPU no autorizara
trabajos extraordinarios.

28. IMPREVISTOS

28.1- DEFINICION

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor é que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informacidon que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacion al
presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacion
de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos

a) las modificaciones de detalles constructivos que significaran “deficiencias del proyecto”
b) trabajo extraordinarios

c) obras nuevas

d) ampliaciones

28.2- PROCEDIMIENTO DE GESTION — CALCULO DEL VALOR

El Director de Obra deberd presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto
superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacién.

El precio de los trabajos imprevistos serda estimado por el contratista, partiendo de los precios
unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.

El monto no podrd superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

En el caso de un nuevo rubro:
a) se determina por analogia con los precios contractuales 0
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b) por método de andlisis de los precios corrientes en plaza

Los costos financieros no serdn reconocidos por PAEPU si se adoptd el sistema de anticipo financiero.
La cotizacion serd presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervisién
de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podrdn ser ejecutados hasta que se dicte el acto administrativo que lo
autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la
obra y definird por cuantos dias laborables para la construccién, en su solicitud de autorizacién de
imprevistos.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo 6 en parte,
PAEPU deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la
medicion de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.

En dicha Acta de Medicion se fijara:
-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra
-némina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas serdn recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesion o utilizacidn temporal o permanente de cualguier sector de la obra por parte
de PAEPU, implicard la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendrdn lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacién parcial de una obra.

Serd obligaciéon de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decisién unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en el expediente
de obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacién Parcial
de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a
la Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucidn total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)
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b)  Medicion y certificacidon de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderda como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e)  Presentacion de planos veraces de albafiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante
Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacién eléctrica ( cuando corresponda) , firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncidn de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente aceptados por
el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacidn de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda), firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafados por las constancias de
inspeccidon y aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacidon de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompanados por las constancias de
inspeccidn y aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en Direccién
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestioné mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia
de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no
afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias
para subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepciéon de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procederd a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcion Provisoria de las obras dard comienzo al “Plazo de conservacién y garantia”, el cual
se extendera por 180 dias.

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.
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Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.
La Recepcion Definitiva de la obra se formalizarda mediante el “Acta de Recepcién Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procederd al cierre de la obra ante el BPS.

30. RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

31. PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacién de las penalidades
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE vy al
RNEOP del MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de
haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo deberd reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicién del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultard a la Administracion a la rescision del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula

MP=a%xqx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a
la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato
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b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente féormula

M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccidn)

p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los cdlculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccién, teniendo en cuenta para
determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicidn que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico
de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. del PAEPU.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicara una sancién de 1 UR por dia de
atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicarad una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que identifica la
obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se
deducira del certificado de avance mensual de la obra.
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31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra,
las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracion
podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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RUBRADO
ESCUELA 67 - MONTES
Rubro Descripcion Uni. Metraje

1 IMPLANTACION
1,01 Servicios higiénicos Mensual 2,0
1,02 Duchas Mensual 2,0
1,03 Cartel de Obra u 1
1,04 Barrera ML 15
2 DEMOLICIONES

Cocina, comedor y depoésito

existente:
2,01 Retiro pavimento ¢/ contrapiso M2 25,00
2,02 Demolicion tabiques M2 27,92
2,03 Retiro revestimientos pared M2 22,33
2,04 Retiro chapa fachada M2 12,00
2,05 Retiro aberturas UN 3,00
2,06 Corte abertura depdsito UN 1,00
2,07 Demolicién de mesada GLB 1,00
2,08 Demolicion de placard GLB 1,00
2,09 Retiro puertas tablero GLB 1,00
2,1 Mueble aereo en comedor UN 1,00
2,11 Instalacion sanitaria GLB 1,00
2,12 Instalacion electrica GLB 1,00

Espacios exteriores :
2,13 Retiro vereda ¢/ contrapiso M2 20,00
2,14 Retiro vereda x inst. electrica M2 10,00
2,15 Demolicion nicho medidores GLB 1,00
2,16 Retiro escombros GBL 1,00
3 CONTRAPISOS
3,01 Contrapiso hormigon de cascote cocina M2 25,00
3,02 Contrapiso hormigdn armado vereda M2 20,00

Contrapiso caseta garrafas M2 1,50
4 PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES

Precio Unitario
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4,01 Baldosas monolitico 30 x 30 M2 25,00
4,02 Zbcalos monolitico h=7cm ML 25,00
4,03 Alisado arena y portland M2 25,00
4,04 Entrepuertas perfil "u" U 1,00
4,05 Zdbcalo madera ML 13,20
4,06 Piedra laja vereda M2 20,00
4,07 Banquina pasaplatos GLB 1,00
4,08 Losa caseta garrafas y nicho M3 0,66
5 TABIQUES
5,01 T1 M2 16,10
5,02 T2 M2 3,76
5,03 T3 M2 1,88
5,04 TR1 M2 18,33
5,05 TR2 M2 12,69
5,06 TA M2 8,00
5,07 TB M2 6,00
5,08 Muros casetay nicho M2 8,62
6 REVESTIMIENTOS / REVOQUES
6,01 Ceramica blanca 20 x 20 M2 51,75
6,02 Perfil "u" terminacion ceramica ML 25,00
6,03 Revoques exteriores M2 33,86
6,04 Revoques interiores M2 43,81
7 HERRERIA
7,01 HO1 - reja pasaplatos U 1,00
7,02 HO2 - puerta corrediza cocina U 1,00
7,03 HO3 - puertas caseta garrafas U 1,00
7,04 HO4 - rejas ventana cocina U 1,00
7,05 Tubular 5x5 fachada cocina ML 2,00
7,06 Tubular 5x5 en tabique pasaplatos ML 2,25
7,07 Babeta fachada cocina - sector bafios ML 3,00
8 ACERO INOXIDABLE
8,01 MESADA 1: pileton lavado U 1,00
8,02 MESADA 2: pileton U 1,00
8,03 MESADA 3: mesada trabajo U 1,00
8,04 MESADA 4: mesada trabajo U 2,00
8,05 MESADA 5: mesada trabajo U 1,00
8,06 Estantes pasaplatos U 2,00
8,07 Escurridor U 2,00
8,08 Canastillas U 2,00
9 ALUMINIO
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9,01 A01 - ventana cocina u 1,00
9,02 A02 - rejilla ventilacion u 1,00
10 PETREOS
10,01 MO01 - mesada pasaplatos u 1,00
11 CARPINTERIA
11,01 C01 - placard u 1,00
12 INSTALACION SANITARIA
12,01 Red abastecimiento GBL 1,00
12,02 Desaglies GBL 1,00
12,03 Interceptor de grasa u 1,00
12,04 Regueras u 2,00
12,05 Sifones cocina u 2,00
12,06 Suministro y conexion termotanque u 1,00
12,07 Conexion termotanque ex. u 1,00
12,08 Conexion escurridores u 2,00
12,09 Mantenimieno red primaria GBL 1,00
12,1 Tiradores cisternas ex. u 15,00
12,11 Grifo industrial mezclador extensible u 1,00
12,12 Grifo mezclador pared carga de ollas u 1,00
12,13 Grifo mezclador pared u 2,00
12,14 Valvulas sifones en acero inoxidable u 2,00
12,15 Carteleria u 7,00
13 INSTALACION GAS
13,01 Tramites distrubuidora y pruebas GBL 1,00
13,02 Carierias y llaves de corte GBL 1,00
13,03 Barral con vélvulas GBL 1,00
13,04 Conexiones aparatos y puesta en marca GBL 1,00
13,05 Suministro de garrafas c/carga completa u 3,00
13,06 Carteleria u 6,00
13,07 Candados u 2,00
14 INSTALACION ELECTRICA

Canalizaciones
14,01 Bandejas Hierro Galvanizado perforadas GLB 1,00
14,02 Canos de hierro galvanizado GLB 1,00
14,03 Canali;aciones metalicas flexibles GLB 1,00

embutidas
14,04 Canalizaciones Subterraneas Mi 350,00

Camaras 40x40 Tapa y Marco Reforzado u 16,00
14,05 Cajas metadlicas para tomas y llaves GLB 1,00

Cajas PVC embutir tipo yeso para tomas y GLB 1,00
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llaves
Tablero PVC para termomagnética horno u 1,00
Enhebrados GLB 1,00
Tableros
#iREF! Adecuacion Tablero General GLB 1,00
#iREF! Tablero D u 1,00
Tablero T1 u 1,00
Iluminacién
#iREF! Luminaria LT05 u 15,00
#iREF! Luminaria LE30 u 18,00
#iREF! Abrazaderas para luminaria u 9,00
#iREF! Columnas Hormigon Pretensado de 7m. u 8,00
#iREF! Luminaria LI01 u 6,00
Extraccion y ventilacion
#iREF! Extractor cocina u 1,00
#iREF! Ventilador cocina u 1,00
#iREF! Ajuste o Reposicion ventiladores de techo existentes u 4,00
#iREF! Sistema Alarma completo GLB 1,00
#iREF! Terminaciones GLB 1,00
15 Acondicionamiento Térmico
15,01 Aire Acondicionado u 1,00
16 PINTURA
16,01 Pintura para cielorrasos (paredes cocina) M2 7,50
16,02 Pintura al agua superlavable M2 51,64
16,03 Esmalte al agua paredes M2 43,81
16,04 Esmalte sintético cielorraso M2 25,00
16,05 Esmalte sintetico herreria GLB 1,00
16,06 Barniz cielorraso M2 75,00
17 VARIOS
17,01 Ayuda a subcontratos GBL 1,00
17,02 Estanteria con puertas u 1,00
17,03 Estanteria sin puertas u 1,00
17,04 Reparaciones por instalaciones provisorias GBL 1,00
17,05 Limpieza de obra GBL 1,00
SUB TOTAL

IMPREVISTOS (20% SUBTOTAL OBRA )

IVA ( 22%)

oo|m|>

SUB TOTAL CON IMPREVISTOS MAS IVA A+B+C
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E MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA
F MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% del B - MONTO IMPREVISTOS )
G LEYES SOCIALES TOTAL (65,8 % DEL M.I. IMPREVISTOS + M.I. IMPREVISTO )

TOTAL OFERTA (D+G)
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eevereees 0€ cvrrreriseenenen. de 2019

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacién Inicial y Primaria en
Uruguay

La empresa ( RAZON SOCIAL) ; RUT s representada por
............................................... ;) Cli vvveeerevseeesesenene. €0 caracter de  (REPRESENTANTE LEGAL /
TITULAR) , constituyendo domicCilio €N ...eiciiceinenenrsecce e e e seesnessseeseesaeennens , correo
L= LYot {013 [ TR , teléfono......ceceeecereereieeierene /
telefaX....oveeineinnsecsennnnes , Se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacién
Abreviada N2 .......... /2019, cuyo objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en
el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBJETO DEL LLAMADO) , por un precio global de $

....................... (PESOS UFUGUAYOS.....ceereereereereereeeeseesennennnnnnnenes ) SIN Or0 ajuste que el que establece el
Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen
el 65,8% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $
................... (PESOS UUGUAYOS ....eceninrinnsnnesnssasanssssssesssassassssssssasssssssasnsssssssasssass s

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende
T J (PESOS UFUBUAYOS ....ceviurrineininiinsanssassssnssasasassssas susssssssssasssasssassasssas ), constituyendo el
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50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de

Condiciones Particulares.
El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO
JINGENIERO CIVIL)..ucouerereerrerarrnnarnsanssassnsensansansanses

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaraciéon Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , laempresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de

la Educacion Inicial vy Primaria en Uruguay - ANEP), por
medio del Procedimiento
N° para desempefiar tareas de ,
en el local , con domicilio en representado en este
acto por , C.l. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para
el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo
el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizaciéon de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacidon en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizaciéon de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidén personal correspondientes segln criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisiéon de la
empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Caratula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacidn Eléctrica.
- Plan de Demolicién.
- Plan de Excavacidn. - Plan de lzaje.

La documentacion que se presenta segin corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo maximo
de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacidén
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo
art 239 del Codigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que
les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de
la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha /[

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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