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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrdnica: Decreto reglamentario N2 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008,
modificativa Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo
de 2013

- Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacion financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucién N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicién o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con Ia
preparacion y presentacion de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacién o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:
TRABAJOS EN ESCUELA N°112, Dolores, Departamento de Soriano

Detalle: Cocina y bafos nuevos
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Sita en: Av. Grito de Asencio esq. Saavedra. Dolores
Tel. 45342604

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice
previo al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitira la presentacién de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIOY COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad
de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de
todo otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demds normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1. PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.1. PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podrd estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma
alguna y estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista

- Monto obra imprevista (20 % del monto bdsico de obra )

- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista mas imprevista)

3.1.2. MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al
Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor
de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que serd el 50% del monto del imprevisto ( valor de
imprevisto x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontdndose de los créditos que tuviera el Contratista o se
afectard la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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3.2. COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total
sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberdn discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir
expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion,
unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del
Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracién previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podran consultar en www.comprasestatales.gub.uy el manual con las
indicaciones para ofertar en linea.

3.3. MONEDA DE OFERTA

Los precios se formulardn exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4. ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.
Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como
valor actual el dltimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el
jornal del medio oficial albafil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5. REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni
legales.
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES

La Administracién NO efectuard pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU,
sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacion del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberd emitirse luego de la liquidacién del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1. MORAEN EL PAGO

Cuando la Administracién no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en
mora. Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los
intereses que surjan de la aplicacién de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado
de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay
vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos
los tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendrd derecho
a la reprogramacién del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que
solicitara por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de
atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningin
otro mecanismo de reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se
descontara proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracion haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados,
quedara obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectte de oficio la Administracion.
Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendrd derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracion haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescisién del contrato mediante telegrama colacionado
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama vy si la Administracion no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisién del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el
Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales
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5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA'Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado

en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en el sitio web de PAEPU a partir del
dia 23 de enero de 2020

b) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 30 de enero de 2020 inclusive.
Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la tinica instancia en la cual los eventuales
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo
proporcionado por la Administracién (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran
cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitecténico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administraciéon previo a la Apertura de
ofertas. En consecuencia, no podra luego vdlidamente, excusarse o reclamar por errores
imputados al proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a
posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los
documentos del contrato.

6.1.2. La Administracion comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes
de aclaraciones hasta el dia 3 de febrero de 2020 inclusive, a través de la publicacion en el
sitio web de ACCE y via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como
a aquellos que hayan solicitado los Pliegos del lamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com
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La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de
Apertura. Se notificard la resoluciéon adoptada via correo electrénico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicard a la empresa
solicitante via correo electrénico y se publicard la nueva fecha para conocimiento de los
demas interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del
Proyecto www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitird la presentacidn de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.1. Plazo: 6 de febrero hasta las 11:00 horas
8.1.2. Modalidad:

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde
la publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el
Art. 10 del presente Pliego.

8.1.3 PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizard la suma de los siguientes precios:
Monto de Obra prevista mas monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista)
mas 22% de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista
mas imprevistos (65,8% sobre la suma del M.l. de obra prevista mds el M.l. de obra
imprevista) exentas de IVA, indicando en “variacion” que corresponde a Leyes Sociales

Ademas el oferente cargara en el sistema todos los documentos que se detallan en el Art. 9.3
del presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e DOCUMENTOS DE
ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-
ofertar-en-linea

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica
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8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 60 dias calendario,
contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

No es obligatoria, igualmente se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran

los trabajos para inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion,
previamente a la presentacidn se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensién de los
trabajos a ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la
ejecucion y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Teléfono de la escuela: 45342604

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado
Oficial que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar
obligatoriamente todos los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

d) Declaraciéon de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto
11.5 y modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacion
del beneficio correspondiente.

e) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009, Decreto 57/2010 y
punto 10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo
necesaria su presentacion por parte del oferente con la oferta.
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Listado de Obras — Experiencia especifica en que implica la participacién como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los
altimos 5 afios, cada uno con un valor minimo de S 1.500.000 los cuales se hayan
completado satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.
La similitud es basara en parametros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias
y otros segun los recaudos y especificaciones técnicas.

Obras similares — para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en trabajos en
sanitaria y, albafileria, para tipologias similares a la complejidad de edificios educativos,
niveles de terminacién similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU.

Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B o C para obras con intervencién
en instalacion eléctrica — Se solicitara impresion de pagina web de habilitacion de empresa
y categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)

Comprobante de Categoria técnico Gas 1G2

C.V. Arquitecto o Ingeniero

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS / ELECTRONICA

Fecha: 6 de Febrero de 2020
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en ante Escribana Publica,
representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.
Dicha Acta se publicara en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.

En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta
de Apertura serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultaneamente se remitird a la direccidn electrdnica registrada por cada oferente en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacién del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccién electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcidn de este tipo de mensajes. La no recepcidn del mensaje
no serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante
y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las
propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con
excepcion de aquella informacion ingresada con cardcter confidencial.
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Sélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del
TOCAF, el oferente deberd agregar en linea la documentacion solicitada.

11. GARANTIAS

11.1.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacién.

11.2.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 %
del tope maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de
contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma serd obligatoria y se constituird en moneda nacional
mediante, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito
en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el
recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas por
parte de la Administracidon. Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucion de
garantias sustitutivas por parte de la Administracidn.

11.3.DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizara en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18 del Pliego Unico.

b)  La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

12.1 - El plazo de ejecucién de obra es de 90 dias calendario laboral para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia habil para la
Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el
Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se
extenderd hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra
contractual

, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el presente
Pliego.
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12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del
plazo de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracién ,
previo informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracién considerara justificados los dias laborables efectivamente no
trabajados por lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente
registrados por el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio
de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1.CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Basesy
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e)
del presente Pliego., por lo cual las Empresas deberdn subir todo lo solicitado descritos
en los literales mencionados a la plataforma web

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP
13.2.DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente en la
tabla de cotizacidn del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho
sitio, se le dara valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta” firmado por el
representante autorizado en RUPE.

13.3.DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1.FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion serd el precio de la oferta.
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14.2.COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacién de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacién que surgird de la suma del precio ofertado basico, mas el IVA
mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacidn del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por
la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa. La
empresa debera presentar, previo al inicio de las obras:

¢ Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

. Dos copias de la oferta.
PAEPU serd el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el
monto imponible contractual. Mas alld de ese monto actuard como agente de retencién por
las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo
establece la Ley 16.713.
Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son
de cargo de la empresa.
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, serd el valor
vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial
albaiil determinado por el MTSS.

Para el cdlculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto
Imponible Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada

empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta
con IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo.
Para la adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 371/010y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3.CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la
revisién, evaluacién y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacién, algin oferente desease consultar a la Administracidn sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito
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15. NEGOCIACION

La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el
Art. 66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1.DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberdn presentar el correspondiente
escrito de impugnacion en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2.DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a la conformacién del contrato mediante la
Emisién de la Carta Aceptacién

16.2.1. PAEPU solicitard al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias
calendario, presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se
encuentra en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el
Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1
c) del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato
(si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)

c) Declaracién jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO 1)

d) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la
adjudicacién en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo
maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracion verificard que el adjudicatario haya adquirido el estado
“Activo” en el RUPE., asi como Certificados al dia de DGI, BPS Y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionard una vez obtenido los documentos solicitados en el art 16, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucién y de los tiempos legales
para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1.FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:
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a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la
empresa adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las
cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9
de Plaza
Independencia 822 (int 144y 143 )

b) Constancia de presentacion del estudio de Seguridad en la Inspeccion General de
Trabajo y de las Sequridad Social ( IGTSS-MTSS) conforme perfeccionamiento

c) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2.CESION DE CONTRATO

El Contratista no podrd ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso
dela

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvié la prohibicién de que el Contratista
verifique cesiones de crédito futuros.

La cesidn no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacion correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No Aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo:
» la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas prestadoras
de servicios necesarias para la ejecuciéon de la obra
» las firmas necesarias a través de su Representante Técnico en toda la documentacion
relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones
provisorias y finales que correspondan a la obra.

19.1.GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

19.1.1. Sera obligatoria para el contratista la gestidn de los servicios provisorios ante UTE y
OSE para la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo
hubiere, de los servicios del local educativo.

19.1.2. La Administracién admitird que no se gestionen los servicios provisorios de obra de
UTE y OSE exclusivamente en los siguientes casos:

» Centros educativos rurales

» Obras con plazo de ejecucidn contractual menor o igual a 30 dias laborables para la

construccion
No obstante, en los casos descriptos, no se autorizard el uso del servicio de UTE del local
educativo, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con
las cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra.
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19.2.COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcidon Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

Finalizada la obra sera responsabilidad del Contratista la supresion de estos servicios, el retiro
de lineas, canalizaciones y equipos provisorios.

19.3.COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
PAEPU hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del Contratista
gestionar las conexiones definitivas con la antelacién necesaria para cumplir el plazo de
ejecucion contractual.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o
del Poder Publico , en acuerdo con las lineas generales que establece el Art. 32 del Pliego Unico.

A tal efecto, se procedera a la determinacidn del nuevo plazo de obras y el cdlculo de los
gastos improductivos se realizard mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=

N

Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos

por imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en
que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias
desde que la Administracién incurrié en mora y la notificacion de que esta disponible el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados al contratista.
N = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucidn del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea
inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el
periodo, en el Plan de Trabajo.

b) obra parcialmente paralizada:

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP
11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062
www.mecaep.edu.uy




Administracién Nacional de Educacién Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a
un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el
periodo, en el Plan de Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo definitivo.

Para todos los célculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberdn actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el
mes en el que se realiza el célculo correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en
qgue la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el
primero de los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensién
de contrato posterior al inicio o b) notificacién de que estd disponible el pago de los
certificados de avance de obra real en Finanzas.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo fisico del contrato y
es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de |la obra y toma
de posesion del predio.

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en
la Carta de Presentacién de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto o INgeniero. Serd
el interlocutor vélido para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o
municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccidn).
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Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante
Técnico del contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucién, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los
problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el
desarrollo de los trabajos, hasta el momento de |la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacién en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacién, con la firma
del Director de Obra y, en casos que el Supervisor lo determine, se comunicard por via fax,
directamente al nimero establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En
el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara
una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante el
desarrollo de la obra:
- dias no trabajados por lluvia, paros generales o paros declarados por el SUNCA
- cantidad y categoria del personal en obra (incluyendo subcontratos)
- causales de suspension de la obra
- todo evento que afecte el Plan de Obra contractual

Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vias (un original y dos copias), La via original se
mantiene en el Cuaderno y las copias seran retiradas por el Director de Obra y por el
Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos

En la instancia de la Recepcion Provisoria, el Supervisor de Obra solicitarda a la empresa
contratista la devolucion del Cuaderno de Obra conteniendo las vias originales, para ser
incorporado al expediente de la licitacién.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1.ACTA DE MEDICION

La obra sera medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisiéon de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.
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El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes
y al dltimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Mediciéon refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de
Obra, materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de
Liquidacion y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y
Excel) el 42 dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidn, éstas y los
certificados serdn emitidos de oficio.

Si la Supervisién de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar la medicion mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo,
la Administracion podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual deberd constar el detalle de los dias no trabajados
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el
Cuaderno de Obra.

Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, debera constar en el certificado la
causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra.

26.2.CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios bdsicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado
Se paga hormigdén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modaula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros vy tabiques
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacioén y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90%  Pulido 10%
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Revoques y pintura

Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria
Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3.PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través del Componente Planta Fisica tendrd un plazo de hasta 3(tres) dias habiles
contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se
efectuard el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4.SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Director de Obra deberd presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trdmites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderd la gestién del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacién.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con
anterioridad, no pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracion y de analizarlo por parte del
oferente para su consolidacidon al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben
ejecutarse para poder cumplir con la realizacidon de la obra contratada en las condiciones
previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podrd superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos
a) las modificaciones de detalles constructivos que significaran “deficiencias del proyecto”
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b) trabajo extraordinarios
c) obras nuevas
d) ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Conforme a la definicion establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacién del mismo.
El monto no podrd superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION
Los trabajos imprevistos tendrdn prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de
la propia definicién indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente
Pliego

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO
El Director de Obra deberd presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por
escrito la cotizacién.
El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.
La cotizacion serd presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la
Supervisién de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante
Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de
Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.
El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se
extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definira por cuantos dias
laborables para la construccidon de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la
posibilidad de simultaneidad de tareas.
El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de
que se autorice la extension del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR
El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios serd estimado por el contratista,
partiendo de los precios unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del
Pliego Unico.
Los costos financieros no seran reconocidos por PAEPU si se adoptod el sistema de anticipo
financiero.

Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada
(Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de analisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo
serd ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacidn y el publicado a la fecha de la
certificacidn de su ejecucién en obra.
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28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios se juzgara necesario suspender
las obras en todo 6 en parte, PAEPU debera comunicar al Contratista la orden correspondiente
por escrito, procediéndose a la medicidn de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de
Medicion.
En dicha Acta de Medicidn se fijara:
-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra
-ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego
Unico.

La toma de posesidn o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por
parte de PAEPU, implicard la recepcidn provisoria de la misma, debiendo levantar el acta
respectiva con la formulacidn de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion
de la obra.

29.1.RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA
29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacién parcial de una obra.
Sera obligacidn de la Supervisidn de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que
la decisidon unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el
expediente de obra.
La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacion
Parcial de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato
(excepto en los casos de rescision de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)

b)  Medicion y certificacion de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no
certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de
gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sélo
guede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e)  Presentacion de planos veraces de albaiiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el
Representante Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacion eléctrica ( cuando corresponda) ,
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de
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Asuncidn de Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda),
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompanados por las constancias
de inspeccion y aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacién de planos veraces de la instalacién de gas (cuando corresponda), firmados
por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por las constancias
de inspeccion y aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del
servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en Direccién
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompanado por
constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcién Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no
afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcidn provisoria dejando la debida
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60
dias para subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion de
Obra” Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcion Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el
cual se extenderd por 360 dias.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS — NO APLICA

29.2.RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a
la Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los
organismos correspondientes.
Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.
La Recepcidn Definitiva de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procederd al cierre de la obra ante el BPS.

30. RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

31. PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacion de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacidn
al RUPE y al RNEOP del MTOP.
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31.1. RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podrdn ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del
TOCAF. Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las
multas aplicadas, el contratista estard obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias
habiles de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dejé afectada la
integridad de la garantia, facultara a la Administracién a la rescisién del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula:

MP =a% x q x0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de
Trabajo a la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente féormula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccién)

p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccién, teniendo en cuenta
para determinar el valor “actual” el Ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS
El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustdndose al
calendario proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.
Es condicidon que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante
Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.
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Para obras en ejecucidon en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto
Supervisor de PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. del componente Planta Fisica.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos la administraciéon aplicard una sancién de 1
UR por dia de atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA
La Administracién aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacion del
Cartel que identifica la obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de
Obra. La multa se deducird del certificado de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA
Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccidn trascurridos desde el
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor
de Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la
Administracion podrd suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se
regularice la situacién.

ADQUISICIONES PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP
11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062
www.mecaep.edu.uy




Administracién Nacional de Educacién Publica
Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

ESCUELA
112 -
DOLORES
SORIANO
N° OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL RUBRO
1 | REPLANTEO E IMPLANTACION
1,01 Implantacién y construcciones auxiliares $ global 1,00
1,03 Retiro de materiales y limpieza de obra $ global 1,00
1,04 Cartel de Obra $ | unidad 1,00
2 | DEMOLICIONES
2.01 Demoliciones cocina y comedor existente $ global 1,00
2.02 Demoliciones bafos y cocina a construir $ global 1,00
2.03 Demoliciones pavimento de futuro bafo nifios $ global 1,00
2.04 Demoliciones pavimentos locales a intervenir $ global 1,00
3 | ESTRUCTURA
3,01 Contrapiso hormigén $ m2 140,00
3,02 Estructura aluminio y pérgola (incluye policarbonato y accesorios) $ global 8,00
4 | MUROS
4.01 Tabique ladrillos $ m2 50,00
4.02 Muro yeso (placa yeso comun y verde en bafos y cocina) $ m2 0,00
5 | REVOQUES
5,01 Reparacion de revoques existentes global 0,00
5,02 Revogue muros nuevos m2 120,00
6 | PISOS
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6,01 Baldosa monolitico monocapa 30 x 30 $ m2 140,00
6,02 Reposiciéon de pavimentos $ global 1,00
7 | ZOCALOS
7,01 Zo6calo sanitario H = 7 cms $ ml 80,00
7.02 Zécalo comun H =7 cms $ ml 60,00
8 | REVESTIMIENTOS
8.01 Ceramica blanca 20 x 20 $ m2 140,00
8.02 Cantoneras de aluminio $ ml 60,00
9 | ALUMINIO
9.01 AL08 $ | unidad 2,00
9.02 AL09 $ | unidad 2,00
9.03 AL103 $ | unidad 2,00
9.04 AL104 $ | unidad 3,00
9.05 AL105 $ | unidad 1,00
9.01 AL106 $ | unidad 4,00
9.02 AL107 $ | unidad 6,00
9.03 AL154 $ | unidad 2,00
9.04 AL204 $ | unidad 2,00
9.05 Perfil P espejos $ global 1,00
9.06 Bunas $ global 1,00
10 | CARPINTERIA
10.01 M1 puerta batiente / sshh grales. $ | unidad 0,00
10.02 C2 puerta batiente / sshh accesible $ unidad 0,00
10.03 C3 mueble bajo mesada con pileta incorporada SSHH auxiliares $ | unidad 0,00
10.04 C4 estanterias en nueva direccion y secretaria $ |unidad 0,00
11 | ESPEJOS
11.01 Espejos banos nifos $ | unidad 2,00
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11.02 Espejos bafios auxiliares, direccion y maestros (40x80) $ | unidad 3,00

12 | PETREOS
12.01 P01 Mesada $ unidad 1,00
12.02 P02 Mesada $ unidad 1,00
12.03 P03 Mesada $ | unidad 1,00
12.04 P04 Mesada $ unidad 1,00

13 | HERRERIA
13,01 H104 ventanas hacia fachada $ | unidad 3,00
13,02 H106 puerta hacia fachada $ | unidad 1,00
13,03 HO1 Puertas metdlicas con cierre de seguridad nicho de gas $ unidad 1,00

14 | INSTALACION SANITARIA
14,01 Abastecimiento bafno auxiliares $ global 1,00
14,02 Abastecimiento banos alumnos $ global 1,00
14,03 Desagle y ventilacion Bafos auxiliares $ global 1,00
14,04 Desague y ventilacion bafios alumnos $ global 1,00
14,05 Instalacién desaglies subterranea sustitucion de camaras primaras $ global 1,00
14,06 Céamaras de inspeccién 60 x 60 $ unidad 3,00
14,07 Camaras de inspeccién 40x40 $ | unidad 2,00
14,09 Inodoros $ |unidad 9,00
14,10 Cisternas Magya $ |unidad 9,00
14,11 Piletas Acero inoxidable $ unidad 5,00
14,12 Piletas losa bafo auxiliares, maestros y direccion $ [unidad 3,00
14,13 Griferias de Sshh Preescolares $ unidad 0,00
14,14 Griferias de Sshh alumnos $ unidad 4,00
14,15 Griferias tipo industrial en cocina $ global 1,00
14,16 Termotanques $ | unidad 2,00
14,17 Accesorios embutidos banos auxiliares $ global 1,00
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14,18 Accesorios embutidos baros pre escolares $ global 1,00
14,19 Canalones y desaglies pluviales $ global 1,00
14,18 Instalacion de Gas $ global 1,00
14,19 Senales de Gas $ global 1,00
15 | INSTALACION ELECTRICA
15,01 Provisorio de Obra $ global 1,00
15,02 Puesto de medicion UTE $ global 1,00
15,03 Bandejas y Canerias $ global 1,00
15,04 Tendidos Subterraneos $ global 1,00
15,05 Camaras $ | unidad 7,00
15,06 Tablero General $ global 1,00
15,07 Tableros Secundarios $ global 1,00
15,08 Puesta a tierra artificial y Aterramientos $ unidad 1,00
15,09 Aires Acondicionados 9000 BTU $ | unidad 2,00
15,10 Aires Acondicionados24000 BTU $ | unidad 2,00
15,11 Electrovalvula $ |unidad 1,00
15,12 Forzador TD-250/100 $ | unidad 1,00
15,13 Extractor HCM-225 $ |unidad 1,00
15,14 Extractor HCFB/6-355 $ | unidad 1,00
15,15 Luminaria LEM-1 $ unidad 5,00
15,16 Luminaria LI-14 $ unidad 6,00
15,17 Luminaria LT-01 $ |unidad 5,00
15,18 Luminaria LT-02 $ | unidad 21,00
15,27 Colocacion de artefactos iluminacion. $ unidad 37,00
17 | PINTURA
17,01 Pintura banos auxiliares (cielorraso y tabiques sobre revestimientos) $ global 1,00
17,02 Pintura interior bafios alumnos (cielorraso y tabiques sobre revestimientos) $ global 1,00
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17,03 Pintura completa cocina nueva y comedor resultante (cielorrasos y paredes). $ global 1,00
17,04 Pintura completa sala maestros, direccién, bafos y depésito $ global 1,00
$
Total de Obra Prevista $
Imprevistos 20% $
Total de Obra Prevista mas Imprevisto $
IVA 22% $
Total de Obra Prevista mas imprevistos mas impuestos $
Monto Imponible obra Prevista $
Monto Imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto) $
Total Monto Imponible previsto e imprevisto $
Leyes Sociales Obra prevista e Imprevista (65,8% del MI) $
TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS
Y LEYES SOCIALES $
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeeeeees 0€ cvrrerreenneee... de 2020

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacién Inicial y Primaria en
Uruguay

La empresa (RAZON SOCIAL), [1{U 1 [OOSR representada por
............................................... , Gl vevevcevrvrevveeeeneeee. €N caracter  de (REPRESENTANTE
LEGAL/TITULAR), constituyendo domiCilio €N ........cccccvereneerereneerereneenesesessessesessessessssssesssssssene , correo
€leCtrONICO.....ccevereereer e e creeeneeneeeeseesaeenens PR =1 13 {01 Lo TSRS PROPON , se

compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N210/2020, cuyo
objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO), en el local de Escuela N2 112,
Dolores, departamento de Soriano, , por un precio global de S ... (pesos
UFUEUAYOS....couiusressesssssnssessssssssassssssssees ) sin otro ajuste que el que establece el Pliego de
Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen
el 65,8% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsién
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $
................... (PESOS UFUSUAYOS ...ceeereeeeererreensnesneesessassssessseessesssssasssesssaessesssssassansss)s

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende
AS e (PESOS UFUZUQAYOS ...ceerereenreeernesesssessasesnsssssssessassssesnsssssssassnsssssssssessen ), constituyendo el
50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de
Condiciones Particulares.
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El Representante Técnico de la empresa que asumird el rol de Director de Obra es el

(ARQUITECTO)...cccusunreninsuerescsnsusnssssesesesssnsasnnns

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaracidn Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacién
Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del procedimiento N°
___para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

>

>

>

, C.I. en calidad de, declara que:

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para
el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo
el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesién de carné de salud vigente por parte del personal.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacidn en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidn personal correspondientes segln criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisiéon de la
empresa en obra.

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Caratula del Libro de obra.

- Memoria Descriptiva de Andamios.

- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.

- Plan de Demolicion.

- Plan de Excavacién. - Plan de lzaje.

La documentacion que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

>

Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo maximo
de 48 hs.

>

Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece. Asimismo,
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declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacién se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo
art 239 del Cddigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que
les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de
la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracién de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por PAEPU Fecha A

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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