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SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO
El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regirán para 
la Licitación Abreviada de las Obras de “Sendas peatonales en calles conectoras de la Ciudad de 
Durazno”. 
Los trabajos consisten en ejecutar sendas peatonales en cuadras de las calles Artigas y Rivera, 
además de colocar elementos específicos para la seguridad en el tránsito peatonal de la zona. 
La presente LICITACION se regirá por este pliego de especificaciones particulares, planos y 
planilla de rubros.
Las Empresas deberán presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe más adelante en este 
pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION 
Ubicación: Durazno, Departamento de Durazno
Designación:  Licitación Abreviada N°23/2020
Descripción: Obras de “Sendas peatonales en calles conectoras de la Ciudad de Durazno”.

1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS:
El plazo máximo para la realización de las obras será de 2 meses calendario
El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados, siendo de su 
cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el 
cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas correspondientes acorde a lo 
expresado en el numeral MULTAS.

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares 
(P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

− Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989).

− Memoria constructiva particular de la obra de referencia
− Planillas de rubrado y metrajes.
− Piezas gráficas de la obra.
− Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 

plazo del llamado a licitación.
− Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de 

control de las obras en el ámbito de su competencia.
− Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
− Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 

Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
− Manuales e Instructivos

 Láminas tipo de la DNV.
 Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 
 Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 
 Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 1999. 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones 
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, 



prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para 
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.
Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las instrucciones, 
documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, condiciones de contratación y 
formularios que componen el presente llamado. 

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la Intendencia de 
Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la Ciudad de Durazno, a partir del día 03 de abril de 2020 
en el horario de 13:00 hs. A 16.00 hs (horario especial por Emergencia Nacional Sanitaria).

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES 
Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. 

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la Intendencia 
Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de Durazno previo pago en Div. 
Tesorería de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil)
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o mail , para posibilitar el 
envío de toda información complementaria.
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la 
notificación personal, mail o copia de fax.

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS y APERTURA

Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 16 de abril de 2020, 
hasta la hora 15:00 horas o mediante correo electrónico al mail licitaciones@durazno.gub.uy.
También podra cotizarse en linea a través de la página web de compras estatales dicho día hasta  
el momento de la apertura.
El acto de apertura se realizará el mismo día  a la hora 15.30.

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos 
y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán 
sujetos al nuevo plazo.

1.9 LAS OFERTAS
1.9.1 GENERALIDADES
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de 
la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los documentos de licitación 
o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y 
en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada.
Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 2 días 
hábiles para la reparación de dicha omisión.
 En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedará a 
criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por 
tal concepto.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de solicitar a los 
oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF.
La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o 
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible 
oferente.
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Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta o correo electrónico de las 
enmiendas o comunicados. La simple copia del mail, constituirá plena prueba de la notificación.
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones 
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, 
prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para 
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

1.9.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
El Oferente presentará el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y firmadas 
por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados que identificará 
como “ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda.
Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado, en 
cuya cubierta constará escrito:

Razón social de la Empresa 
Licitación Abreviada N°23/2020
Objeto de la licitación
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.

El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del original 
prevalecerá sobre el de la copia.
Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que firman la oferta.
La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

SOBRE Nº 1: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o constancias) 
a. Carta de presentación de la empresa  , constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico.
b. Información complementaria  , no contemplada en este Pliego, que el oferente estime 

necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta.

SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica
a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5)
b. Presupuesto desglosado   que incluyen rubros, metrajes precios y montos correspondientes a 

Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).
c. Plan de Desarrollo de los Trabajos  : donde se detallará el avance mensual de cada rubro en 

porcentaje y en pesos. 
En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en su propuesta 
según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto 
imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 
14.411.

SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales   relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la 
empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de 
cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una 
carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se 
constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

b.  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de 
obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al licitado, 
llenando al efecto el Formulario Nº3 (Experiencia en obras similares).

c. Relación de obras   en ejecución y otros compromisos contractuales para los próximos 2 



años en detalle anual.
d. Equipo   que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 

conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus 
especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 4 (Equipo 
propuesto por la Empresa). 

Indicar si:
− Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.
− El origen o procedencia de los mismos.
− En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y en caso de 

importación, el 25 %.
e. Relación del personal técnico   que se propone emplear en dichas obras, con indicación de 

sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Currículum Vitae" 
de cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta información se presentará 
según el Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico).
El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la organización 
y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en señal de aceptación.

f. Relación de Subcontratos  : La empresa presentará en todos aquellos rubros que sean 
motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberán ser de 
reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho de 
seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime conveniente, sin que ello 
signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general 
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la obra.

g. Línea de crédito  :   no corresponde.
h. Referencias   bancarias, comerciales y de organismos públicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de 
acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la 
ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el Formulario de 
Oferta (Formulario Nº 5).
Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde 
constarán:

- denominación
- domicilio, teléfono y fax
- participación de cada empresa
- administración y representación
- representante técnico
- declaración de solidaridad

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación requerida en estos 
documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo de la misma, al solo 
juicio de la Administración.
En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá posteriormente presentar toda la 
documentación en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) días 
hábiles a partir de la fecha de la apertura de la licitación. El fax para recibir ofertas será el de 
División Abastecimiento de la Intendencia de Durazno número 4362 3563 y el correo 
licitaciones@durazno.gub.uy

1.10 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección a los distintos barrios donde se desarrollará 
la obra y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser 
necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante.
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1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS y PRORROGA DE LICITACION
Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de 
este pliego, hasta 48 horas antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas. 
Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Departamento Obras de 
la Intendencia Departamental de Durazno, mediante los teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 o por 
mail a licitaciones@durazno.gub.uy 
Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia 
Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía mail a todos aquellos que 
hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, 
buscar LICITACIONES) y en la de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las 
publicaciones pertinentes.
Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia 
Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía mail con confirmación de 
recibo.
Las solicitudes de prorrogas se recibirán hasta 24 horas antes de la recepción de la oferta.

1.12 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO
Moneda de la licitación.
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos. 

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas.
La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo.

1.13 TRIBUTOS
Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte) 
días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados.
El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor 
agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará 
el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la 
alícuota del referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del 
contratista o de la Administración, según correspondiera.
Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las 
disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.
Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma jurídica 
adoptada.

1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA  
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días hábiles a contar 
desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar 
dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo 
establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la 
Administración de su decisión de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la 
adjudicación en el término de diez días perentorios.
En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan el 
período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o mail. A los 
licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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1.15 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el 
correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la 
Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes 
de firmarse el contrato respectivo.
Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las diversas etapas de la 
obra. Además, deberán indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecución de los demás 
trabajos, detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año 
de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan 
determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, 
no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los trabajos 
comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección de Obras.

1.16 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS 
Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los plazos 
establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos 
necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo con precios.
La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que 
superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa 
adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de plazo 
con respecto al fijado por la Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación de las 
ofertas.
El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a 
propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración.

1.17 GARANTIAS
1.17.1 GENERALIDADES
Deberán presentarse las siguientes garantías:

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un 
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.
Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el ítem 
siguiente.
En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha en 
que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de la Obra.

c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención 
del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales 
retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula RECEPCION
PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si correspondiera, se hará por las 
mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y 
se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la Recepción Provisoria. 

Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran 



manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer discrecionalmente la 
retención de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo de garantía de buen 
cumplimiento del contrato, hasta la Recepción Definitiva. 

1.17.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los siguientes mecanismos:

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la 
orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del día.
c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas 

que operen en plaza.
En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

1.17.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre serán 
constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que será 
nombrada “beneficiario” en las pólizas.

1.18 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia 
de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su dirección postal, fax o 
dirección de correo electrónico donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá 
hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los 
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones 
de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberán ser presentados en la 
Intendencia Departamental de Durazno acompañados de una fotocopia de los mismos, previo a la 
apertura de las propuestas. 
Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al modelo que se 
agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de Carta Poder).

1.19 APERTURA DE OFERTAS
El acto público se realizará en el día 16 de Abril de 2020 a la hora 15:30 en la Intendencia de 
Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que designe la 
Administración a sus efectos, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas según 
se detalla en este pliego. 
Atento a la Emergencia Nacional Sanitaria éste acto se realizará sin presencia de representantes de 
los oferentes, remitiéndose las propuestas que se reciban y el acta de apertura respectiva.
La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:00 del mismo día indicado para la apertura.
Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 
documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en caso 
de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.
En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, sin perjuicio de 
lo establecido en el T.O.C.A.F.

1.20 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS
En el caso que, en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza 
subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, 
existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación del oferente para 
hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. 
Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en 
la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que 



las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. 
Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son 
considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante 
Legal), falta de acreditación de una línea de crédito y no especificar monto de Leyes Sociales en la 
oferta. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el 
oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u 
omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas. 
La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los 
documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La 
Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen 
considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser 
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda 
anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.21 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A 
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 
proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes 
afectados por esta decisión.

1.22 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato la 
Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de 
las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o 
personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.23 CRITERIOS DE EVALUACION
Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta los antecedentes de la Empresa, el precio, el 
cumplimiento de las bases y condiciones del llamado contenidos en los Pliegos de Condiciones.

1.23.1 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES EN GENERAL
Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últimos años haya tenido certificaciones de al 
menos U$S1.000.000 sin IVA ni leyes sociales.
En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la licitación, se deberá 
indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.
Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos correspondientes a cada 
una de las empresas, en función de los porcentajes de participación en el consorcio.

1.23.2 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES
Se exigirá como antecedentes técnicos de la Empresa, haber ejecutado obras de hormigón, en los 
últimos tres años por un metraje igual al doble del presente llamado licitatorio.
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes correspondientes a 
cada una de las empresas, en función de los porcentajes de participación en el consorcio.
A efectos de verificación de este requisito se deberá detallar el listado de obras ejecutadas, período, 
organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total de las mismas.
Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 días antes de la apertura hayan sido finalizadas.
Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra simultáneamente.



1.23.3 PERSONAL TECNICO
Se exigirá un plantel técnico básico para dicha licitación:

Un Ingeniero Civil como Representante Técnico
El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil quien, en caso de 
la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la coordinación con los técnicos designados por 
la Intendencia y deberá asumir las responsabilidades inherentes a la construcción de las obras objeto 
de la presente licitación.
El mismo deberá demostrar, que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud 
igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y tener una experiencia mayor a 4 años.
El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos tres días a la semana. En 
caso de ausencia superior a los 5 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones que correspondan, 
el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales 
o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras.

Técnico en Prevención y seguridad industrial.
El oferente deberá contar con un especialista en Prevención y Seguridad Industrial el cual será el 
responsable de: 

- La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente. 
- Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.

En general será el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074
En caso de consorcios se admitirá que uno de los integrantes cumpla con el personal básico 
requerido.

1.23.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes equipos:
- 1 Cargador frontal con Retroexcavadora  60 HP de potencia mínima
- 1 pisón mecánico
- 1 plancha vibratoria
- vibradores de Hormigón 
- 1  camión mezclador de concreto con capacidad mínima de 3m3 

A los efectos de la adjudicación la Administración verificará que los equipos propuestos se 
encuentren disponibles para la presente contratación, o sea que no se hayan comprometido en otros 
contratos, ya sea por ejecutar o en ejecución. 
Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente 
contratación, la Administración solicitará al oferente información complementaria y/o 
documentación de compromiso de adquisición de los equipos faltantes.

ii) Disponer en arriendo o propiedad:
- Camiones necesarios 

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de arranque y carga fueran a 
subcontratarse, no deberán acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar constancia de ello en la 
oferta.

1.24 COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
De acuerdo a lo previsto en el Art. 68° del TOCAF, entre las ofertas válidas y que cumplan los 
requisitos técnicos mínimos exigidos en el artículo 1.23, la comparación de ofertas se realizará 
exclusivamente al factor precio.



Cada uno de los Montos Totales que se utilizará para la comparación de precios, se calculará de la 
siguiente manera: 
El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de las cantidades 
calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, más el monto por concepto de leyes 
sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra, más las tasas y 
tributos que correspondieran.
Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los 
aportes sociales totales de la oferta será el 71,4% del monto sumatoria del Monto imponible de 
Mano de obra unitario incluido por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro 
multiplicado por su respectivo metraje o cantidad.

1.25 ADJUDICACIÓN
El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.
La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que obtenga el 
mejor factor comparativo establecido en el Artículo “Comparación de Ofertas”, pudiendo hacerlo 
por cantidades menores o mayores a las indicadas, dentro de los límites establecidos en el Art. 74° 
del TOCAF.
La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de ofertas 
según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase 
conveniente.
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere más 
conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe elaborado 
por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.
Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de 
licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por 
ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar 
a él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión.
Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho alguno a 
ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor. 
En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de tener que 
recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos.
Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a 
licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto.
La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas 
presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas 
satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión.

1.26 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS 
CONTRATOS
La Intendencia notificará vía mail a los proponentes la resolución de la Adjudicación realizada .
Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de 
contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.
Dispondrá de un plazo de 10 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos los 
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.
La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el 
previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.
En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente constituido 
previamente a la firma del Contrato.
Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la 
comunicación de adjudicación.
Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba 



indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de Garantía 
de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera 
realizado.
El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente.

1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES
 Los pagos se realizarán en pesos uruguayos. 
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de los 10 días 
calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios del contrato y que 
será presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la Obra.
Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su pago. 
El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles después de 
aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de Hacienda para su 
pago.

REAJUSTES. 
Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad para los 
rubros de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletín base, el que publica la DNV 
del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de ejecución, contado 
a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia de 60 días por atrasos 
debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes.

1.28 OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR FOTOGRAFIAS
La contratista deberá adjuntar en cada certificado, fotos alusivas al avance de los trabajos en obra, 
estando las mismas relacionadas con la fecha de dicho certificado. Deberán entregarse al menos 5 
fotos por cada rubro ejecutado según el certificado, además de éstas, en el primer certificado 
deberán incluirse al menos 10 fotos del lugar antes del inicio de los trabajos. 

1.29 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminación de la obra será de 2 meses calendario contados a partir de la 
fecha de iniciación del replanteo.
El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis minutos 
de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración 
la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de 
trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o 
bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las 
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

Se agregan los siguientes eventos compensables:
Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán 
del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento 
compensable en el transcurso de ese mes. 
Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el 
siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de 
obra en 1 día.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de 
obra en medio día.



Este evento compensable no generará variaciones de precio.
En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo de la obra, 
este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada licencia, de 
acuerdo a lo publicado por el MTSS.
Este evento compensable no generará variaciones de precio.
Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por 
las partes del contrato.

1.30 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y 
mantener las obras:

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para 
asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria 
para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, 
que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las obras, 
por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista 
tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el 
Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible 
por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.31 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado 
del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a disposición del Director de la 
Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo 
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al 
proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno 
de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del 
Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los 
comparecientes.
Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso 
de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por 
cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.32 ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecución de las obras más el período de conservación correspondiente, el Contratista se 
atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que 
expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará 
obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, 
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo 
en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a 
sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.
Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.



1.33 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción Provisoria al Contratante, 
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del 
refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si 
no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha 
del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 
dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para 
subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, 
se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes 
recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la 
Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado 
por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras 
en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del 
término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin 
presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será 
admitida ninguna reclamación ulterior.

1.34 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Transcurrido un plazo de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a la 
Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. 
Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos 
que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. 
Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las 
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y 
perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, 
en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva. 

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS
Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven suspensiones 
de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, 
los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido 
observaciones durante la ejecución del contrato.

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la siguiente 
fórmula: 

GD
D
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Se entenderá:

I = monto de la indemnización;

M = monto de la obra contratada;

D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones 



operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la 
suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento de plazo según 
el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se 
tomará igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente debe 
sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.
Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la empresa se vea 
efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan de 
avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en que la empresa puede continuar 
normalmente los trabajos impedidos.
El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del cese del 
impedimento, para formular su pedido de indemnización.
Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista.

1.36 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1.36.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el 
Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo precio.

1.36.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.

1.36.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda de 
1/3 del plazo contractual.

1.36.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un 30% 
del plazo total de la obra.

1.36.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra 
realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avanzamiento, ajustados con las 
prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en mora al Contratante mediante 
el envío de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera 
efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del contrato mediante 
nuevo telegrama colacionado.
Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si el Estado no 
hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, el 
Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización que se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

P
GMSI ⋅⋅=

Se entenderá:

I = Importe de indemnización a certificar.



S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que 
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescisión.

P = Plazo contractual en días calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y beneficios que 
a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser superpuesta al 
mismo tiempo con la que se establece en la cláusula INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION
DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspensión de las obras).
En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho a 
indemnización alguna a favor del Contratista.
En los casos indicados en 1.36.2 1.36.3 1.36.4 se aplicará a los fines de la determinación de la 
indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5.

1.37 RESCISION DE LAS OBRAS
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños 
y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a 
encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá ordenar el 
retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, 
así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el 
plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES
La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las 
Leyes Sociales vigentes (71.4% del monto imponible), siempre que dicho monto no supere el monto 
de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia 
irá a cargo del Contratista.
Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del presente pliego 
de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del 
contratista descontándose de los futuros certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de 
contrato.
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los primeros 5 días 
hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los montos imponibles 
generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolverá a la empresa la 
planilla en cuestión, debiendo la misma realizar el trámite en el B.P.S. donde se generará una 
factura, la que deberá entregar a la Administración para efectuarse el pago correspondiente en un 
plazo anterior a 5 días hábiles a su vencimiento.
Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas de 
los siguientes certificados. 
No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla 
correspondiente al mes a certificar.
En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones 
del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo 
contractual u otras causales de variación del tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar 



al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, 
la Administración resolverá en consecuencia.
Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de 
declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el 
Contratista con la Intendencia.
En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna 
discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima 
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquélla, y sin que ello 
signifique ningún aumento del precio global establecido.
En el caso eventual de que, como consecuencia de la modificación del proyecto de variante 
presentado, resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio global contratado por 
aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario correspondiente. Para la interpretación y 
cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las 
partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por lo 
que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa.
No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan por 
cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en sus 
propuestas no podrán ser inferiores, al 18% del monto total sin impuestos.
La Administración y SÓLO a los efectos de la comparación y Evaluación de las Ofertas, igualará el 
Monto Imponible a 18%.
La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo de la obra. 
Para el cálculo de dicha desparametrización se utilizará el valor obtenido del boletín publicado por 
la DNV del MTOP: 

− CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III)

1.39 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS 
LABORALES Y SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL

1.39.1  Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
− Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley 17.940 

de 2/I/2006 (Libertad Sindical)
− Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas 

en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de 
actividad;

− Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;
− Realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley 14.411.
− Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales 
cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado 
por la autoridad contratante.

1.39.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el 
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás 
rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 



accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la empresa contratada.

1.40  DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.
1.40.1 El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y 
reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las 
personas empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice.

1.40.2 El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas 
durante la ejecución de los trabajos licitados.
1.40.3 Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de 
trabajo (ej. Conexiones de agua potable, fibra óptica, etc.), deberán ser rigurosamente resguardadas 
por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que le pueda suceder por haber 
sido insuficientes las medidas de precaución. Los gastos en que incurra serán responsabilidad del 
Contratista.
1.40.4 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, 
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados. 
También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos 
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos 
contratados como el transporte y disposición final del material retirado.
1.40.5 Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el personal 
no permanente peones prácticos y/o obreros no especializados mediante la selección de mano de 
obra local en la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario 
255/2010 del 17 de agosto de 2010.
1.40.6 La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el Art. 14º de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), 
reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
1.40.7 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria 
será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o 
jurídica. Asimismo, deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del 
personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del 
Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo 
momento los equipos de protección personal reglamentarios.
1.40.8  La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente 
visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria, ser visibles al tránsito y dotados con los 
elementos de seguridad exigidos en la materia.

1.40.9 Representación: La Empresa adjudicataria deberá mantener los técnicos declarados en la 
Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección 2 del presente Pliego de 
Condiciones. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administración 
podrá solicitar la sustitución de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la 
empresa proponga la sustitución de los técnicos, deberá fundamentarlo, y su aceptación quedará a 
criterio de la Administración. En cualquiera de los casos en que se produzca alguna sustitución, los 
eventuales sustitutos deberán tener la especialización y experiencia requeridas, y contar con el aval 
de la Administración.
1.40.10 La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por 
cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes 
ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
1.40.11 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y 



autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las 
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 
1.40.12 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los 
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que 
originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

1.41  VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.
Hasta la Recepción Provisoria de Obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las 
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

1.42 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del depósito 
sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la 
empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la 
Administración lo indique, en los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a la 
ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 
5%.

1.43 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente 
libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción 
y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, 
basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

1.44 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de 
cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad 
a satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo 
el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso 
de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su 
importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.45 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS
Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el 
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, 
fletes, etc., Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de abastecimiento 
previstas de material para agregados a utilizar en las bases granulares.
La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte 
de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que 
cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

1.46 CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION II 
(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra 
un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.
Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha del 
llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la 
ASTM "American Society for Testing Materials".



El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este 
Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser 
entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.

1.47 MUESTRAS Y ENSAYOS
Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo.
El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e 
instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las 
Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra.
Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.

1.48 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las 
personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 
provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones 
que le sean imputables.
A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar 
un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil), 
por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. 

1.49 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas 
judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros 
derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, 
trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, 
daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las 
antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

1.50 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le 
corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas 
obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente 
afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, 
siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños 
consiguientes.
Se incluyen:
a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, 
tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
b) Huelgas.
c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o 
sus agentes, embargo de mercaderías.
d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, 
tormentas, huracanes e inundaciones.
e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.51 ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre 
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante 
el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por 
cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la 
Intendencia, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, 



designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro 
del Contratista.
En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la 
designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el Contratista no 
cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la 
garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos 
pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del 
fallo.

1.52 DE LAS NORMAS
Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que deban 
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes 
que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. 
Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo 
de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior 
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por la Administración.

1.53 MULTAS
Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de una multa 
del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 
(cinco por mil) a partir del sexto día. Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las 
obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.
Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá cobrar al 
Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 
(diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.
Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares estadounidenses 
cincuenta) por día y por cada orden. 
El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidación se realizará al 
finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

1.54 VICIOS APARENTES
Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, 
podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas 
hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus 
ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

1.55 VICIOS OCULTOS
Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 
ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de 
construcción. 
Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, 
serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

1.56 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS
Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, 
debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar fundaciones antes de 



iniciar trabajos permanentes.

1.57 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO
El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su señalización de obra. 
El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ciudad en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad 
para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por 
razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en 
la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos 
en correcto funcionamiento. 
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras.

1.57.1 TRÁNSITO DE VEHÍCULOS
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para 
la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias 
laterales, o desviará el tránsito por calles auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos 
afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la 
circulación. 
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y calles 
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al 
tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con 
características adecuadas. 
En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en 
adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice 
a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

1.57.2 TRÁNSITO DE PERSONAS
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las 
personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán 
estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 
cualquier otro usuario del entorno de la calle, de los peligros generados por la obra, impidiendo el 
pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que 
deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día 
como durante la noche.

1.57.3 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios 
para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar 
los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 
vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

1.57.4 RESPONSABILIDADES
El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito 
público pasante por la obra.



La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad 
y protección, etc. 

1.58 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales 
sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo.



SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES

2.1 INTRODUCCIÓN
En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección I, según 
corresponda a las características de las obras que se licitan.
En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las especificaciones 
de la Sección I.

2.2 OBJETO Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS
El presente proyecto se localiza a lo largo de 300m aproximadamente de calle José Artigas al Este 
de la Ruta Nacional N°5 y 375m de calle Rivera desde el cruza vía hasta el Cementerio de la 
Ciudad de Durazno. La administración se reserva el derecho de cambiar las cuadras en otros 
barrios, siempre que no se afecte la ecuación económica de la empresa adjudicataria.
Se ejecutarán sendas de hormigón para tránsito peatonal de espesor 10 cm, apoyados sobre 
contrapiso de 15cm de base granular, a lo largo del desarrollo de las vías de tránsito.

2.3 ACOPIOS
Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de materiales.

2.4 CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan 
de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes adjunto:

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. METRAJE 

I 1 Movilización gl 1,00

XXXI 2
Sendas peatonales de hormigón (espesor 10cm) (incluye 15cm 
de paquete de base granular) m2 950,00

II 3 Sustitución de material granular (m3)  m3 12,00

XXIX 4 Hormigón Clase VII para puente peatonal m3 3,50

CCCIV 5 Baranda metálica m 22,00

XXIX 6 Construcción de rampas para discapacitados (incluye bolardo 
de hormigón)

unidad 11,00

LXXIX 7 Cartel de señalización unidad 6,00

X 8 Colocación de separador acústico unidad 100,00

XVIII 9 Pintura de pavimento en caliente (cebras) m2 12,00

 El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de medida, 
precio unitario y metraje, de cada rubro.
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los precios 
unitarios.
La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio de la 
Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta.
Asimismo, el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CARTELONES DE OBRA 
No corresponde.



2.6 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS
Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el 
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, 
fletes, etc., 

2.7 CONDICIONES LABORALES
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 
transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de 
las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.
El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente 
identificable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la 
materia. 

2.8 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN
No corresponde.

2.9 EQUIPOS DE LABORATORIO
El Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción provisoria de 
la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los parámetros y 
especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demás consideraciones que se 
imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP.
Asimismo, deberá contar con el equipo adecuado a juicio de la Dirección de Obra y los elementos 
necesarios para la extracción de muestras y testigos de los distintos elementos de los trabajos a 
realizar.

2.10 DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS

1 Movilización 
Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización" cuyo importe en 
caso que supere el 5% (cinco por ciento) del total del contrato (sin impuestos ni leyes sociales), el 
monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se certificará en el último 
certificado de obra.
Se pagará de la siguiente forma:
El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 
lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, 
colocado el cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar 
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.
El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40% 
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

2 Sendas peatonales de hormigón (espesor 10cm) (incluye 15cm de paquete de  
base granular)

Se ejecutarán sendas peatonales para tránsito peatonal de espesor 10 cm, apoyados sobre contrapiso 
de 15cm de base granular, a lo largo del desarrollo de las vías de tránsito anteriormente 
mencionadas: 
En calle Artigas: 
- Entre progresivas 0+000 – 0+060, se construirán dos sendas peatonales de 90cm, una entre el 
canal pluvial existente y el límite de propiedad, y la otra contigua a la calle la que llevará a modo de 
limitar el tránsito vehicular, la colocación de separadores acústicos. El perfil transversal se puede 



observar en el plano V01 que se adjunta.
 - Entre progresivas 0+060 – 0+090, se construirá una senda peatonal con desniveles. La empresa 
deberá tener en cuenta en estos 30m de ejecución de senda peatonal particular, el refuerzo de hierro 
que llevará en los escalones.  El perfil transversal se puede observar en el plano V02 que se adjunta.
- Entre progresivas 0+090 – 0+300, se construirá una senda peatonal de 90cm contigua a la calle la 
que llevará a modo de limitar el tránsito vehicular, la colocación de separadores acústicos.
En calle Rivera:
Se construirán sendas peatonales de 1.20m de ancho, de acuerdo a los perfiles transversales dados 
en los planos V03 y V04.

CONTRAPISOS
El terreno que alojará el hormigón será preparado y cilindrado en una extensión igual al ancho de la 
senda a ejecutar. 
Se conformará luego la caja donde se colocará el hormigón, con borde de madera o chapa, de 
manera de lograr un borde regular. El mismo borde se repetirá en los lugares donde se plantee, el 
alcorque para los árboles o arbustos existentes.
El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliego de Condiciones 
de la Dirección de Vialidad del MTOP para la Construcción de Carreteras. Tendrá un CBR > 60% y 
una expansión menor o igual al 0,5 % (medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 grs. (cuatro 
mil quinientos gramos) así como también LL < 25, IP < 6 y una curva granulométrica continua.
El contratista deberá humedecer y compactar esta capa de base, de 15 cm, con el número necesario 
de pasadas de equipo de compactación adecuado para compactar en áreas limitadas, a juicio de la 
Dirección de Obra sobre la superficie total de la misma como para asegurar que el material haya 
sido uniforme y suficientemente compactado. Debe alcanzarse en la compactación el 97% del peso 
unitario seco máximo.

HORMIGÓN
El hormigón para la construcción de las veredas deberá tener una resistencia mínima admisible a los 
veintiocho días de 250 kg/cm2, ensayado en probetas cilíndricas de acuerdo a la norma UNIT 25. 
Cuando el valor mínimo del ensayo a la compresión de 5 (cinco) probetas resulte inferior a la 
resistencia indicada, el precio del hormigón se reducirá en un 10 % (diez por ciento) por cada 10 
kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. 
A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en 
ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran menos 
de 25 % por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al 
hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine 
resultados satisfactorios.
Cuando el valor mínimo del ensayo a la compresión en las 5 (cinco) probetas resulte inferior en un 
20 % (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
Las excavaciones, los materiales y la preparación del contrapiso, así como los trabajos de 
conformación y terminación de la vereda se liquidarán de acuerdo al rubro:

2 Sendas peatonales de hormigón (incluye excavación, 15cm de paquete de base granular y 10cm de  
hormigón)            

3 Sustitución de material granular 
 El paquete contará con un espesor de tosca de 15 cm, en el caso que se tenga que adicionar material 
nuevo particularmente en calle Artigas, se deberá regularizar el terreno para lograr el perfil entre las 
progresivas 0+060 y 0+090. 
La base se compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M. y el material utilizado deberá cumplir con 
las siguientes condiciones:
i) CBR > 60% al 100% del PUSM.



ii) Expansión menor que 0.3%.
iii) El ensayo CBR y expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 gramos.
iv) Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:
X * IP < 180
X * LL < 750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 
respectivamente de dicha fracción.
Los materiales y la ejecución de estos trabajos se pagarán de acuerdo al volumen geométrico 
resultante del recargo por m3 compactado se pagarán a los precios cotizados para el rubro:

 3 Sustitución de material granular (m3)    

4 Hormigón Clase VII para puente peatonal
En la alcantarilla ubicada en la progresiva 0+300m de calle Rivera, se construirá un paso 

peatonal con las siguientes características geométricas:
- Losa (13mx1,1mx0,15m)
- 2 pilares (sección 15cmx15cm - altura 2,5 m)
- 1 viga longitudinal (sección 40x15. Longitud 13 m)
- 2 Apoyos de losa (0,12x0,65x0,32)

Hormigón armado
El hormigón armado de estructura será Clase VII.
Las armaduras de las estructuras serán de hierro tratado. El colado de los hormigones estructurales 
se realizará con vibradores de inmersión.
Previo al comienzo de los trabajos el Contratista deberá entregar a la Dirección de obra la 
dosificación (en peso) y se realizarán las verificaciones necesarias.
El volumen del hormigón utilizado para las pruebas de resistencia y demás ensayos no será objeto 
de pago alguno.
El hormigón obtenido deberá verificar lo siguiente:

- Resistencia a compresión en probeta cilíndrica a 28 (veintiocho) días: 225 Kgf/cm2.
- Máxima relación agua cemento: 0.55.
- Asentamiento medido en cono de Abrahams: entre 5 y 10 cm. (cinco y diez centímetros).
- Se exigirá vibrado por inmersión en los hormigones.

Moldes y encofrados
Se empleará únicamente madera nueva, materiales sintéticos (fenólicos) o moldes metálicos en 
perfecto estado de conservación. Las tablas, de longitud adecuada y caras planas, medirán 2,5 cm 
por un ancho máximo de 15 cm. Los puntales y alfajías tendrán las secciones requeridas para los 
esfuerzos que deban soportar. Los moldes serán construidos, montados y apuntalados prolijamente. 
Se harán, si es necesario, con partes de fácil desmontaje que permitan apreciar la disposición de las 
armaduras. Seguirán en todos sus detalles las líneas, dimensiones y niveles del proyecto.
Las uniones de las piezas serán bien ejecutadas de modo que los moldes resulten aún después de 
mojados, estancos, de superficies lisas y aristas rectas, sin resaltos, deformaciones, grietas y otros 
defectos. La resistencia y rigidez de los moldes, se asegurará por la acción de sus elementos, los 
refuerzos de cuadros de alfajías, alambres retorcidos y la disposición general de cada uno, 
formándose así un sistema indeformable a los apisonados, golpes, vibraciones y cargas y empujes 
que deba soportar.
Se preverán también las pequeñas deformaciones que sufrirá el sistema por efecto de las cargas 
propias y accidentales, la dilatación y contracción del hormigón por acción de la temperatura y el 
proceso de fraguado, anulándose su efecto en la obra definitiva con deformaciones opuestas en los 
moldes, todo el sistema de apuntalamiento será perfectamente arriostrado, contra ventado, 



triangulado y acuñado.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar escapes, no pudiendo emplearse al efecto 
materiales que perjudiquen el aspecto de la obra o afecten la calidad de la estructura.
En caso de producirse fugas o deformaciones imprevistas se eliminará de inmediato la causa de las 
mismas con los mismos requisitos. De no ser esto posible, se suspenderá el trabajo, retirándose el 
material ya colocado, limpiándose los moldes y reparando debidamente el encofrado.
En el caso de uniones articuladas de las pantallas con la losa superior y pantallas con el piso se 
deberán colocar tablas de álamo cepillado con un espesor de 1.3 cm, y un ancho igual a 1/3 del 
espesor de la pantalla.
Protección de estructuras contra cargas prematuras.
El contratista deberá impedir el pasaje de vehículos o equipos, acopio de materiales, etc. sobre 
estructuras nuevas antes de que ellas tengan la resistencia adecuada a juicio del Director de Obra. Si 
ello ocurriera será responsable por los daños que se causaren.
Hierro
El hierro será suministrado totalmente por el Contratista, quien aportará toda la armadura ya 
realizada.
De acuerdo al tipo de fabricación de las barras de acero, las mismas deberán cumplir con lo 
especificado en la lámina tipo de la DNV.

5 Baranda metálica

Se colocarán también en calle Rivera, en los cruces de las alcantarillas ubicadas en las 
progresivas 0+235m y 0+300m, barandas metálicas similares a la mostrada en la imagen siguiente. 

Los materiales y la ejecución de estos trabajos se pagarán de acuerdo a metro lineal de baranda y se 
pagará a los precios cotizados para el rubro:

5 Baranda metálica (m)

6 Construcción de rampas para discapacitados (incluye bolardo de hormigón)
La empresa contratista construirá en las sendas peatonales rampas para discapacitados, ubicadas en 
las esquinas de las calles, así como también a los extremos de las alcantarillas de calle Rivera. La 
ubicación se muestra en el plano V-06 Señalización, y su detalle constructivo en V05.
Estos trabajos se pagarán por unidad de acuerdo al rubro: 
6 Construcción de rampas para discapacitados (incluye bolardo de hormigón)



7 Cartel de señalización 
Para la realización de estos trabajos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las Normas de 
Señalización del MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo 
de la DNV.
La señalización vertical será clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma 
Uruguaya de Señalización y representadas en el plano adjunto V-06 Señalización, complementado 
con la lámina V-07 Inventario de Señalización Vertical, del presente proyecto. 

 Materiales a utilizar 
Para la confección de todos los carteles se utilizará chapa de acero decapado Nº 

14 (catorce) nueva, se cortará a la medida y se le harán las perforaciones o mecanismos 
correspondientes para su sujeción a columnas nuevas. En caso de fijación con tornillos, 
estos serán de 1/4" (un cuarto de pulgada) galvanizados, del largo suficiente, con sus 
respectivas tuercas y arandelas. En caso de utilizar otro material, para la chapa o su 
fijación, se indicarán ventajas comparativas con respecto a los materiales antes 
mencionados. 

Leyendas, orlas y diagonales
Serán aplicadas sobre el acabado en una de las caras de la chapa. Se utilizará 

material autoadhesivo reflectante de características adecuadas (grado alta intensidad 
como mínimo). 

Columnas de caño de Hierro Galvanizado
Las columnas serán de caño de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de un 

diámetro exterior no inferior a 60 (sesenta) mm y más de 3 (tres) mm de espesor de 
pared, de un largo de 3,15 (tres coma quince) m o 3,3 (tres coma tres) m. Los caños 
tendrán en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de 
evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna. La base será troncocónica 
de 0,4 (cero coma cuatro) m de alto, 0,2 (cero coma dos) m de diámetro mayor y 0,1 
(cero coma un) m de diámetro menor. Se construirá con hormigón de dosificación 
superior a 200 (doscientos) kg de cemento por metro cúbico y tamaño básico del 
agregado grueso 20 (veinte) mm. Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte 
sintético de color gris. En aquellas zonas en que se hayan practicado cortes, soldaduras 
o cualquier acción destructora de la capa galvánica, será necesario, previo al pintado de 
la columna, proceder a un desoxidado y aplicación de alguna protección anticorrosiva. 
Las planchuelas soldadas a la columna serán también galvanizadas y la separación entre 
ellas dependerá de acuerdo a las señales que se fijarán. 

En caso de utilizar otro material se indicarán ventajas comparativas con respecto 
a los caños antes mencionados.

Los trabajos antes descritos se liquidarán de acuerdo a los precios establecidos en el rubro:
7 Cartel de señalización (incluye cartel y columna)

8 Colocación de separador acústico
En todo el trayecto de calle Artigas, se colocarán para separar el tránsito peatonal del vehicular, 
separadores acústicos de hormigón.
Dichos separadores, se deberán levantar del corralón municipal y acondicionarlos pintándolos de 
color amarillo.
Se colocarán anclados a la carpeta asfáltica con varilla de hierro tratado de 12mm.
Los trabajos antes descritos se liquidarán de acuerdo a los precios establecidos en el rubro:



8 Colocación de separador acústico

9 Pintura de pavimento en caliente (cebras)
Se pintará en la esquina de calle Rivera y la explanada del cementerio el cruce peatonal según la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y la Dirección de Obras, mostrados en el plano V-06 
Señalización.
El rubro 9 se pagará por metro cuadrado y comprende la demarcación del pavimento, con pintura 
termoplástica reflectiva blanca, aplicada en caliente por el proceso de “extrusión” con sembrado 
posterior de esferillas de vidrio. Se incluye el suministro de la pintura y el aporte del equipo 
necesario para su aplicación.

5.1 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÙBLICOS 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las 
instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, CATV y demás servicios; para lo cual recabará, de las 
Empresas y Organismos que brinden esos servicios y en forma previa a la iniciación de los trabajos, 
los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Dirección de Obra cuando 
esa información no le sea suministrada. 
El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que 
ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y 
los daños provocados a la obra, serán a su costo.



SECCION III: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

OBJETO
El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la ejecución de las 
Obras.

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de 
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las 
obras y la población en general.

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA
II MEDIDAS DE SEGURIDAD
III AREAS VERDES
IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
V VARIOS

En caso de contradicciones con artículos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), prevalecerán 
los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras. 

GENERALIDADES
Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado 
y examinado el emplazamiento y sus alrededores.
Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios 
en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..
Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí abarcados, 
el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de 
inmediato las medidas que permitan mitigarlos.
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las Obras para 
impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas.
Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas 
servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de 
ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las leyes, 
decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los procedimientos 
en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes.
El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales 
similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros 
materiales.
Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños a la 
propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de emisiones ni provoque 
molestias a la población.
Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberán además 
cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de 
residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra), 
seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc.



 I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes)
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán 
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o molestias a la 
población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y 
desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones.
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros 
en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en 
cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el 
Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de 
esos hechos serán de su costo.
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del caso e 
indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el que corresponda 
de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvíos.
Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de 
construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá colocar a su costo 
barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido para que el tránsito se 
realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento 
escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de Obra.
Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas libre de 
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..
El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por 
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas 
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en buen 
estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de 
Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito transversalmente a 
la excavación.

Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta terminarla por 
completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de Obra.

En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el 
Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un cronograma parcial con 
las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) 
reposiciones de veredas, d) cortes de tránsito y desvíos previstos.

En todos los casos se reacondicionarán las veredas y afirmados en la zona de influencia de las obras 
de acuerdo a lo estipulado específicamente en los Pliegos, o a lo que establezca la Dirección de 
Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo 
más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo más cerca 
posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán 
depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar de 
trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o calzada, a los 
accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersión en el medio. Los 
materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el Contratista bajo su total 
responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitará además el derramamiento de aceites, 



combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales 
de agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfáltico, se deberá depositar el 
material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con la 
autorización correspondiente del Director de Obra, la no autorización del procedimiento presentado, 
no dará derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de 
extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la vía 
pública libre de obstáculos o residuos.

El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una 
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no 
permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los 
pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista 
deberán ser desobstruídas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente de 
obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea necesario 
restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizarán las obras necesarias 
para que el tránsito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serán a cargo del Contratista sin 
suponer costos adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las 
proximidades de viviendas, el Contratista no excavará zanjas o fosas para extraer materiales de 
préstamo, sin un plan de desagüe basado en levantamientos topográficos a una escala adecuada, que 
deberán contar con la expresa aprobación de la Dirección de Obra.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, 
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los 
requerimientos de la autoridad competente.
También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste juzgue 
conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.
En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto químico 
que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freática, deberá notificar 
inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará medidas inmediatas 
para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, y 
cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida exigida 
por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y 
mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y todo 
aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.
Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que habilitará la 
continuación de los trabajos.
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y 
los métodos constructivos.



Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará prorrateado en la 
oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizarán en cualquier lugar donde no se 
estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin 
generar costos adicionales para el contratante.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista 
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la 
seguridad sin costos adicionales para la Administración
Sin embargo, en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las 
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por 
cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podrá 
disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.
Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la 
urgencia.

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y 
aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al 
costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones 
deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.
El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 
avance de obra.
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederá con la 
previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal 
debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes 
que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por 
cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación 
y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal 
correspondiente.
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Dirección de 
Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la localidad más próxima a 
donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio deberá 
tener prevista la conexión con el centro asistencial o servicio médico más próximo, cortando en la 
obra con un sistema de comunicaciones adecuado.
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro 
hasta su frente, de vehículos de emergencia.

III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de las obras.
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de la 
cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de 
gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su 
utilización en la recomposición de la cobertura vegetal.
Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista deberá 
consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en 
acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente reposición.
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el 
Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas previa 
aprobación de la Dirección de Obras.
Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de 



no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer el mismo tipo de 
vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la 
producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de Obra. Tal 
aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer 
suficiente alumbrado y la mitigación de los ruidos. La autorización se solicitará con suficiente 
anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representación en el lugar.
En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para reducir el 
nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de 
ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes.
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan 
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos 
de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas 
asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no 
superen los límites establecidos en la ordenanza vigente.
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o 
se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la 
cual los niveles bajos de vibración son esenciales .
El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si 
ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos.
El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime 
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las medidas 
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los 
costos que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles de vibración 
superiores a los permitidos provoquen.

En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados en las 
reglamentaciones vigentes.
Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados por los 
Servicios Municipales correspondientes.



SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1
Formulario de Carta Poder
Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............
(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro 
nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier 
oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación con cualquier 
licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique 

la Intendencia Departamental.
d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se 
deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de la 
Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación 
tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las 
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de 
firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control 
completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, 
publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad 
actúe por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO Nº 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL
NOMBRE Y APELLIDO
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO



PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO
EXPERIENCIA
FIRMA

FORMULARIO Nº 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE / DOMICILIO, TELEFONO Y FAX 
DEL CONTRATANTE / FECHA DE CONTRATO / DESCRIPCION DE LAS TAREAS 
REALIZADAS / METRAJES / VALOR OBRA / FECHA DE FINALIZACIÓN /

FORMULARIO Nº 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............
Empresa:.......................

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
AÑO
POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACIÓN
OBSERVACIONES

FORMULARIO Nº 5
Formulario para la presentación de las propuestas
......de ........ de 2020
Sr. Intendente Departamental
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, número de 
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de 
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto 
básico Nº ... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los 
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno 
de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos 
uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible discriminados por rubros.



c) Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Contratista Firma del Representante Técnico
o Representante Legal

 

FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE 
METRAJES.

RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL MONTO 
IMPONIBLE

Subtotal Obra por Licitación 

IVA

Monto Imponible

LLSS Básicas

Total

(71,8%MI)

22%

Firma del Representante Técnico
Firma del Contratista o Representante Legal

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr. 

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la 
firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la 
Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato.



El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. 
Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle ........... 
Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser 
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. 
En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las 
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General 
de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que 
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la 
vigencia del mismo.



ANEXO - PARAMÉTRICA

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN

I 1 Movilización

XXXI 2
Sendas peatonales de hormigón (espesor 10cm) (incluye 15cm 
de paquete de base granular)

II 3 Sustitución de material granular (m3)  

XXIX 4 Hormigón Clase VII para puente peatonal

CCCIV 5 Baranda metálica

XXIX 6 Construcción de rampas para discapacitados (incluye bolardo 
de hormigón)

LXXIX 7 Cartel de señalización 

X 8 Colocación de separador acústico

XVIII 9 Pintura de pavimento en caliente (cebras)
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