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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Texto Ordenado de contabilidad y administracidn financiera del Estado (TOCAF): Decreto
N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacion publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto
de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacidon Publica para el desarrollo de las Micro, Pequeiias y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacidn financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucién N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicidn o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservandose
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de
los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por dafos y
perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién y
presentacion de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice la licitacién o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBIJETO
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:
TRABAJOS EN LA ESC. N234 - ciudad de Treintay Tres

Detalle: Construcciéon de bateria de SSHH, techado de galeria, reparaciones en construcciones
existentes

Sita en: Aurelia Ramos de Segarra 1224
Telef: 44522710

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracidn realice previo al
Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacién de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones,
en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusiéon de todo
otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicién
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demas
normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA

El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacidn ni condicionado en forma alguna y
estard compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Monto obra imprevista (20 % del monto bdsico de obra )

- Impuesto al Valor Agregado (22%)
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- Leyes Sociales (66.76 % del monto imponible de obra prevista mds monto imponible de obra

imprevista)

3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que serd el 50% del monto del imprevisto ( valor de
imprevisto x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacién, unidad
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros gue lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracién previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de Compras y
Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podrdn consultar en www.comprasestatales.gub.uy el manual con las indicaciones
para ofertar en linea.

3.3 MONEDA DE OFERTA

Los precios se formulardn exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptdndose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construcciéon (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual
el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
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Se tomard como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA
La Administracion aplicard a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucidn de una obra edilicia cotizada por modalidad de
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptaciéon del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberd emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracién no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automdticamente en mora. Correran
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitard
por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningin otro mecanismo
de reprogramacién.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracion haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el
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Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados, quedara
obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectie de oficio la Administracién.
Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendrd derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de
los certificados de avance de obra ejecutada.
Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracién haya incurrido en mora, el contratista
podrd prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisidn del Contrato.
No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 5 de Agosto del 2020
(fecha de publicacion de la convocatoria)

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 5 de Agosto del 2020

¢) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
carolinap@mecaep.edu.uy .

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 12 de agosto de 2020
inclusive Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
Adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la tnica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administraciéon (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrdn cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefalar las deficiencias o
sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectdnico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones
que haya dispuesto y publicado la Administracién previo a la Apertura de ofertas. En
consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
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proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedard consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

6.1.2. La Administracién comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 14 de agosto del 2020, a través de la publicacion en el sitio web de ACCE
y via correo electrdnico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan
solicitado los Pliegos del lamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prorroga previa al Acto de Apertura. Se
notificara la resolucién adoptada via correo electronico a los interesados que realizaron la
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante
via correo electrénico y se publicarad la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacién de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1 PRESENTACION DE OFERTAS
8.1.1 Plazo: 18 de Agosto de 2020 hasta las 11:00 horas

Las ofertas serdn presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizard la suma de los siguientes precios:
Monto de Obra prevista mas monto de Imprevistos (20% del monto de obra prevista) méas 22% de
IVA
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2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (66,76% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variacion” que
corresponde a Leyes Sociales

B. El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del presente
Pliego, siendo los documentos solicitados desde la a) al e) documentos de admisibilidad

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido ingresados
correctamente en la plataforma electrénica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa dias)
calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas
se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en
contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

La visita es de caracter obligatorio. La misma se podra realizar cualquier dia, coordinando previamente
con la Direccidn de la escuela (tel. 44522710).

La Empresa debera llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Direccion
de la Escuela como comprobante de la misma, dado que su presentacién es un requisito de la oferta.

Dado que la licitacion anterior se dejo sin efecto, aquellas empresas que ya hayan concurrido a la escuela 'y
tenga la constancia firmada, se les tomara como valida la misma.

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberdn cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracidén de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149
del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
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El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacién:

DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

Carta de Presentacion de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO I
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.
Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial
que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos
los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacidon del beneficio correspondiente

Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacién del
beneficio correspondiente.

El Certificado vdlido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS
Listado de Obras — EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participacion como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los
ultimos 5 afios, cada uno con un valor minimo de $3.000.000 los cuales se hayan completado
satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.
La similitud es basara en parametros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias y
otros segun los recaudos y especificaciones técnicas.
OBRAS SIMILARES — para la comparacién se tendra en cuenta experiencia en albafileria y
sanitaria para tipologias similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de
terminacion similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU.

Constancia de visita al lugar en que se realizaran los trabajos

Certificados habilitante expedido por UTE, categoria D para obras con intervencién en

instalacion eléctrica — Se solicitard impresién de pagina web de habilitacién de empresa 'y
categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)

i)

C.V y titulo de Arquitecto/Ingeniero Civil Director de obra

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.
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10. APERTURA DE OFERTAS /ELECTRONICA

Fecha: 18 de Agosto de 2020 —
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta de
Apertura serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdneamente se remitira a la direccién electrénica registrada por cada oferente en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direcciéon electrénica constituida sea correcta,
valida y apta para la recepcidn de este tipo de mensajes. La no recepcidn del mensaje no serd obstaculo
para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidon alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacidn ingresada
con cardcter confidencial.

Soélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
deberd agregar en linea la documentacion solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del
tope maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato
(ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituird en moneda nacional mediante,
fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo
correspondiente.

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucidn de garantias sustitutivas por parte
de la Administraciéon. Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucidn de garantias
sustitutivas por parte de la Administracion.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizara en moneda nacional.
a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18 del Pliego Unico.
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b)  La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 120 (ciento veinte) dias calendario laboral para la industria
de la construcciéon (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia hébil para la
Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta
de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) del
presente Pliego. POR LO CUAL LAS EMPRESAS DEBERAN SUBIR TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL LITERAL 9.3, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS QUE
LOS DOCUMENTOS DE LA a) a la e) son documentos de admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre numeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacidn ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara
valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta“ firmado por el representante
autorizado en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el
Pliego General de Condiciones.
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14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacidn serd el
precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinarg para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgird de la suma del precio ofertado basico, méas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de la empresa. La empresa
debera presentar, previo al inicio de las obras:

» Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicard la obra a realizar y su ubicacion.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas alla de ese monto actuara como agente de retencion por las

aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo

establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son

de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, seré el valor vigente

al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial albanil

determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto Imponible

Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la revision,
evaluaciéon y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicaciéon del
contrato.
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacién, algin oferente desease consultar a la Administracion sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacion, deberd hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracion de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente escrito
de impugnacidn en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones
de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado vdlido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucion definido en el presente Pliego
y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico)

e) Nomina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

f) Noéminay especialidad de los Sub-Contratistas.
g) Declaracidn jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO 111)
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h) Constancia expedida por la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en
la Ley N° 17.897 art.14 (Insercion laboral de personas liberadas)

i) Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la Comisién
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516

j) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido Ia
adjudicacion en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo
maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

k) Certificado Notarial de personeria y representacién a la fecha

16.2.2. La Administracién verificard que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6 , previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucidn y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la
empresa adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas
de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucion N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicion de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesidon no tendrad efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacién correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
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18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte por ciento)
del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud,
el cual sera otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administracién con la debida
autorizacién del Director Sectorial de Infraestructura.

La solicitud se formalizard mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial de
Infraestructura que serd presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar una garantia
equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o pdliza
de seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10,
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se realizard de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracidn el saldo del
anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias
calendario.

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestidn ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico
de toda la documentacién relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del
local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitird
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracién.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de |la obra y hasta la
Recepcion Provisoria, serdan de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
PAEPU hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir
de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.

Duvnvsnntn do Anavin a la Maoinwa Ao la 0 alidad Ao la BDdiinnniien Taiaial s Dwinsawia o Tleaasians DALDIT



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU

ANEP/BIRF

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del
Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacion del nuevo plazo de obras y el calculo de los gastos
improductivos se realizard mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo

M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacidn posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que

la Administraciéon incurri6 en mora y la notificacion de que estd disponible el pago de los

certificados de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de

obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales
y se liquidardn en forma independiente.

Se entenderd por:

a) disminucién del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en
el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un
25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo,
en el Plan de Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N),
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccidn, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes
en el que se realiza el calculo correspondiente.
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El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la
empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensidn de contrato
posterior al inicio o b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de
obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra serd ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la
Carta de Presentacidn de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto/ Ingeniero Civil. Sera el
interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera realizar bajo
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales
competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las
habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccion). Debera registrar
una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas semanales en
compainiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante Técnico
del contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisién”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra.
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25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificardn por escrito al Contratista, mediante anotacién en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacion, con la firma del Director de
Obra y, en casos que la Direcciéon Sectorial de Infraestructura lo determine, por via fax,
directamente al nimero establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el
caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara una
copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicidn refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializardn el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de Liquidacidny
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil
de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervisidon de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrd
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracién podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantaciéon una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado
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Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros vy tabiques
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas:Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacién y ajuste final 5%

Ventanas:  Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%

Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacidon eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacion sanitaria

Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacién y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcidon del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.
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26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los organismos
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).
En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, PAEPU no autorizara
trabajos extraordinarios.

28. IMPREVISTOS

28.1- DEFINICION

Conforme a la definicion establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informaciéon que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacién al
presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacién de
la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos

a) las modificaciones de detalles constructivos que significardn “deficiencias del proyecto”
b) trabajo extraordinarios

¢) obras nuevas

d) ampliaciones

28.2- PROCEDIMIENTO DE GESTION — CALCULO DEL VALOR

El Director de Obra deberd presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto
superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacion.

El precio de los trabajos imprevistos sera estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios
de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.

El monto no podrd superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

En el caso de un nuevo rubro:

a) se determina por analogia con los precios contractuales 6

b) por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopt6 el sistema de anticipo financiero.
La cotizacién sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervision de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante
Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de Infraestructura de
CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.
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El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la

obra y definird por cuantos dias laborables para la construccién, en su solicitud de autorizacion de

imprevistos.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo 6 en parte, ANEP
debera comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medicién de

las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.

En dicha Acta de Medicidn se fijara:
-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra
-némina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas serdn recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte
de PAEPU, implicard la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulacidn de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacién de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendrdn lugar cuando la documentacién lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible |a habilitacién parcial de una obra.

Serd obligacion de la Supervisién de Obra evaluar los problemas técnicos y demads efectos que la
decision unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en el expediente
de obra.

La recepcidn provisoria parcial de la obra se formalizard mediante el “Acta de Habilitacién Parcial
de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a
la Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucidn total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)

b)  Medicidn y certificacidon de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porgue los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderd como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

Duvnvsnntn do Anavin a la Maoinwa Ao la 0 alidad Ao la BDdiinnniien Taiaial s Dwinsawia o Tleaasians DALDIT



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU
ANEP/BIRF
e) Presentacion de planos veraces de albaiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante
Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacién eléctrica ( cuando corresponda) , firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafnados por Certificado de Asuncién de
Responsabilidad y certificados de ensayos de mediciéon solicitados y previamente aceptados por
el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacidn de planos veraces de la instalacidn sanitaria (cuando corresponda), firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafados por las constancias de
inspeccidon y aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacién de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafados por las constancias de
inspeccidn y aprobacidn de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en Direccidn
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestioné mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia
de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no
afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcién provisoria dejando la debida
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias
para subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de |la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procederad a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcidn Provisoria de las obras dard comienzo al “Plazo de conservacién y garantia”
se extendera por 6 meses.

, el cual

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuard la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizarda mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procederad al cierre de la obra ante el BPS.
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30. RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31. PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacién de las penalidades
gue establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE y al
RNEOP del MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de
haber sido notificado por la Administracidn.

En el mismo plazo deberd reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicién del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultard a la Administracion a la rescisién del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula

MP=a%xqx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a
la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente férmula
M=d/pxQx0.3
M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccidn)
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p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)

Q = monto total del contrato

Para los cdlculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccidn, teniendo en cuenta para
determinar el valor “actual” el dltimo indice publicado en el mes que se realiza el célculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustdndose al
calendario proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicidn que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico
de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucién en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicard una sanciéon de 1 UR por dia de
atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocaciéon del Cartel que identifica la
obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se
deducira del certificado de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra,
las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracidn
podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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RUBRADO
| PRESUPUESTO OFICIAL
| RUBRO OBS UND | CANT | PU$ [TOTALS| RUBROS
A OBRAS EDILICIAS
1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION
1 0,1 Replanteo G 1,00 0 0
1 0,2 Cartel U 1,00 0 0
1 0,3 Provisorios de consumos G 1,00 0 0
1 0,4 Cercado de obra (Bafios) ml 38,00 0 0
1 0,5 Bafios quimicos (4 x 90 dias) Limpieza 2 veces p/semana u 4,00 0 0
1 0,6 Demoliciones G 1,00 0 0
1 0,7 Oficina/depdsito: depdsito existente reacondicionado é\éae;:/ll(;P: G 1,00 0 0
2 ,00 EXCAVACIONES
2 0,1 Parabases cimentacion (hasta 2 m prof.) m?3 31,90 0 0
2 0,2 Paravigas cimentacion m?3 17,60 0 0
2 0,3 Para conexion camaras en patio m3 8,00 0 0
2 0,4 Paraevacuacion pluviales Plaza m?3 11,50 0 0
3 ,00 ESTRUCTURA
HORMIGON ARMADO
3 0,1 Bases m3 3,60 0 0
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3 0,2 Vigasy riostras de cimentacién m3 3,70 0 0
3 03 Car'pe'ta hormigén armado 5 cm en depdsito c/barrera m2 25,00 0 0
polietileno
3 04 Contrapiso hormigdn armado terminacién frente fachada, veredas, m2 110,00 0 0
rampa
3 0,5 Contrapiso sector bafios m? 23,00 0 0
3 0,6 Pilares m3 1,60 0 0
3 0,7 Vigas Nivel 100 m?3 1,90 0 0
3 0,8 Noestructural (loseta mesada bafios) m?3 0,20 0 0
ESTRUCTURA METALICA'Y CUBIERTAS LIVIANAS
3 09 De gz.z\leria y tanque agua (perfiles hierro + insertos+ G 1,00 0 0
anclajes H.A.)
3 1,0 Cubiertaenlsodec 15cm m? 48,00 0 0
,00 MUROS
4 0,1 Simple ladrillo de campo esp.12cm No visto m? 15,50 0 0
ambas caras
4 0,2 Doble de ladrillo espesor (ladrillo + lingote) No visto m? 48,50 0 0
ambas caras
5 ,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS
INTERIOR
(Incluye
5 0,1 Revoque interior cantoneras m? 64,00 0 0
de aluminio)
5 02 Revo'que bajo revestimiento ceramico, pastillas vitreas y m2 57.20 0 0
espejo
EXTERIOR
5 0,3 Revoque exterior m? 48,50 0 0
IMPERMEABLES
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5 0,4 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidréfugo m? 64,00 0 0
5 0,5 Mochetas, antepechos de fachada ml 3,10 0 0
5 0,6 HORIZONTAL DE MUROS
5 0,7 Dearenay pértland con hidréfugo m? 4,00 0 0
6 ,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS
6 0,1 Baldosa monolitica monocapa m? 116,00 0 0
7 ,00 ZOCALOS
7 0,1 Monolitico idem baldosas ml. 21,60 0 0
8 ,00 REVESTIMIENTOS
8 0,1 De ceramica blanca 20 x 20cm m? 47,00 0 0
8 0,2 De pastilla vitrea color m? 19,80 0 0
9 ,00 VARIOS
9 0,1 Ayuda asubcontratos G 1,00 0 0
9 0,2 Amure de aberturas G 1,00 0 0
9 0,3 Limpieza de obra, periddica G 1,00 0 0
aguay
9 0,4 Consumos energia mes 5,00 0 0
eléctrica
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS S
RUBRO OBS UNID | cANT | PUS [TOTALS | RUBROS
B SUBCONTRATOS
10 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE
10 0,1 H1 u 1,00 0 0
10 0,2 H2 U 1,00 0 0
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10 0,3 H3 U 2,00 0 0
10 0,4 H4 U 1,00 0 0
10 0,5 H5 U 2,00 0 0
10 0,6 H6 U 1,00 0 0
10 0,7 H7 U 1,00 0 0
10 0,8 Estanteria metalica 2.00 x 1.00 x 0.40 mts. (reforzada) u 6,00 0 0
10 0,9 Cartel de escuela u 1,00 0 0
10 1,0 Cestos residuos exteriores U 6,00 0 0
11 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS

11 0,1 Al U 2,00 0 0
11 0,2 A2 U 2,00 0 0
11 0,3 A3 U 2,00 0 0
11 0,4 A4 U 6,00 0 0
11 0,5 A5 U 1,00 0 0
11 0,6 A6 U 1,00 0 0
11 0,7 Techado galeria (incluye policarbonato y vidrios) u 3,00 0 0
11 0,8 Cartel Plaza U 1,00 0 0

ESPEJOS

11 09 E1 U 1,00 0 0
12 ,00 SANITARIA

12 0,1 Desagues primaria G 1,00 0 0
12 0,2 Desaglies secundaria y pluviales G 1,00 0 0
12 0,3 Agua corriente fria G 1,00 0 0
12 0,4 Colocacién G 1,00 0 0
12 0,5 Aparatosy accesorios G 1,00 0 0
12 0,6 Reguera debajo mesada (15 x 385 ¢cm) c/tapa acero inox u 1,00 0 0
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12 0,7 Griferia G 1,00 0 0
12 0,8 Tanque 1000 litros U 1,00
13 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 0

ELECTRICA
13 0,1 Caieria G 1,00 0 0
13 0,2 Enhebrado G 1,00 0 0
13 0,3 Terminaciones G 1,00 0 0
13 0,4 Luminarias G 1,00 0 0
13 0,5 Tableros G 1,00 0 0
13 0,6 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00 0 0
14 ,00 PETREOS 0
14 0,1 P1 u 1,00 0 0
15 ,00 PINTURAS 0
15 0,1 Pintura al agua interior m? 11,00 0 0
15 0,2 Pir.wtura para columnas seccidn circular c¢/smalte sintético 1,00 0 0

brillante
15 0,3 Pintura para exteriores m? 52,00 0 0

herreriay
15 0,4 Esmalte sintéticoy barnices estructura G 1,00 0 0
metdlica

15 0,5 Preparado superficie existente m? 52,00 0 0

SUB TOTAL SUBCONTRATOS S =

RUBRO 0BS UND | CANT | PU$ [TOTALS| RUBROS

C INFRAESTRUCTURA
16 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0
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16 0,1 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo m?3 22,00 0
16 0,2 Relleno con aporte m3 22,00 0
17 ,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 0
17 0,1 Excavaciony tapado de zanjas m?3 47,00 0 0
17 0,2 Caiio PVC 160 ml 18,00 0 0
17 0,3 Caio PVC110 ml 140,00 0 0
17 0,4 Camaras de 60x60 U 5,00 0 0
17 0,5 Camaras de 40 x 40 U 1,00 0 0
17 0,6 Camarasde 20 x 20 U 3,00 0 0
17 0,7 Distribucién de agua G 1,00 0 0
18 ,00 OBRAS EXTERIORES 0
18 0,1 Jardinerasy reparaciones en Plaza G 1,00 0 0
18 0,2 Bebedero u 1,00 0 0
18 0,3 Mastiles u 3,00 0 0
18 0,4 Bancos hormigdn u 5,00 0 0

Tejido postes horm. + malla electrosoldada 15 x 5 altura 1,80 m
18 0,5 c/éordgneta horm. Armado 15 x 30 , ml 85,00 0 0
18 0,6 Tierray especies vegetales G 1,00 0 0
18 0,7 Césped en panes m? 185,00 0 0

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA S 0

RUBRO 0BS UND | CANT | PU$ [TOTALS| RUBROS

D GASTOS GENERALES
19 ,00 GASTOS GENERALES 0
19 0,1 Fletes mes 5,00 0 0
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19 0,2 Capataz, prevencionista, D. de Obra mes 5,00
20 ,00 BENEFICIO
20 0,1 Beneficio G 0,10

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Subtotal Obra Prevista

Imprevistos (20% de obra prevista)

TOTAL (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

IVA (22 %)

Total Monto imponible

Monto imponible obra prevista

Monto impronible imprevistos

Leyes sociales (66.76 % del Monto imponible)

TOTAL GENERAL OBRA (incl. IVA y LEYES SOCIALES)
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Plazo de
Ejecucion
de la
Obra:

dias
120 calendario
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeereens € vrerrerrreeeenee. de 2020

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacién Inicial y Primaria en
Uruguay

La empresa ........cocoeiciiiinnns (RAZON SOCIAL), RUT ...oocvirrirririerernennnnnanes representada por

............................................... , Cl. weeeeeevcevcevceveeeee.. @n caracter de (REPRESENTANTE LEGAL /
, correo

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 .......... /2020,

cuyo objeto es ... (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de

(DESCRIPCION DEL LOCAL OBJETO DEL LLAMADO), por un:

Precio global de S ....................... (PESOS UrUZUAYOS.....cocereeeeerersersnnsanensnsnssnsnnsnes ) sin otro ajuste que

el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

Este precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen
el 66,76% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a S
................... (PESOS UFUGUAYOS .....ceeeerrnerreeraersennsnnsseeseessesssassnssseessessssssassnsssessaessessan)s

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende
- (PESOS UFUBUAYOS ..eveeeeeeeecnsseesnsarsseesssssssssssssnssessessssssesssssssessssssssassnes ), constituyendo el
50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de

Condiciones Particulares.
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El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es: ( Arq. / Ing)

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los
Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA

Densinntn Ao Anasin o la Mainea dala O alidad da la BduinnniZe Tniaial o Duivaswio am TTeinae  DALDIT



Administracion Nacional de Educacion Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU

ANEP/BIRF

ANEXO Il — Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de

la Educacién Inicial vy Primaria en Uruguay - ANEP), por
medio del Procedimiento
N° para desempefiar tareas de

en el local , con domicilio en representado en este

acto por , C.l. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para
el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo
el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizaciéon de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacidén en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizaciéon de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidén personal correspondientes segun criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisién de la
empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus

caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Caratula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
- Plan de Demolicién.
- Plan de Excavacién. - Plan de Izaje.

La documentacion que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

>

Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, seguin lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales deberd presentarse informe con investigacién en un plazo maximo
de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacién
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacién se considera parte integrante de la presente declaracidn.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo
art 239 del Cddigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que
les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de

la misma.
Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por PAEPU Fecha /[ /|

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constancia que en el did ......cccceeveeeeeceeceec s de 2020 la empresa
.................................................................................. RUT...cc.ocevvreveeviesrcscnenenh@ - concurrido a  la

Escuela N°34 del departamento de Treinta y Tres, a realizar la verificaciéon de las obras, segin

requisito obligatorio de Pliego art 9.1, para la Licitacion Abreviada N°349/20 (en Compras

Estatales L.A. 20349/2020) .

Firma, Aclaracidn de Firma y sello Escuela:
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