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Pliego De Condiciones Particulares

1. Objeto de la Contratacién.

Las Obras consisten en: Repavimentacion de Rambla de la ciudad de
Mercedes, Departamento de Soriano.

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcién del objeto
requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

2. Aclaraciones de los Pliegos

Se podran solicitar aclaraciones hasta el 02 de setiembre de 2020 a la
direccién de correo electrénico: notarial@soriano.gub.uy

3. Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prérroga seran recibidas hasta el 02 de setiembre de 2020
a la direccion de correo electronico: notarial@soriano.gub.uy

4. Normalizacioén

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo | de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

5. Precio y Cotizacién

La cotizacion sera por precio unitario.
La moneda de cotizacién, comparacion de ofertas y pago sera Pesos
uruguayos.

6. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles
para cada uno de los rubros sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del
aporte unificado de la construccion (Decreto 159/2013 de 24/05/2013) siendo
de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.



7. Actualizacion de precios
El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:
Se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacidén de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P=P,xK,
en cuya férmula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po = liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:
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en la que:
Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros
j= porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J= importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la

obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la
DNVal mes de ejecucion de los trabajos.

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la
obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cv = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de
ejecucion de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de
Precios publicado por la DNV.

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al tltimo dia
habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion, de acuerdo a lo indicado en el
Boletin de Precios publicado por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.
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gn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecucion de la obra que se
liquida segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el
mes de ejecucion de la obra que se liquida.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al dltimo dia habil del mes
anterior a la fecha de la Licitaciébn segun lo indicado en el Boletin de Precios
publicado por la DNV para el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos

D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV para el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

8. Mantenimiento de oferta

El periodo de mantenimiento de Oferta es de 120 (ciento veinte) dias.
9. Presentacion, confidencialidad y apertura de ofertas
9.1 Presentacion

No se habilita la presentacidon de ofertas electronicamente por el portal de
compras estatales ni por correo electrénico.

Se debera presentar en idioma espafiol.

El nimero de copias de la Oferta que los proponentes deberan presentar es: 1
(un) original y 1 copia.

Cada sobre contendra la informacion solicitada para la oferta en el
presente pliego, por lo cual deberé incluir:

e Descripcion general de método de trabajo y cronograma de
acuerdo al Anexo |. Especificaciones Técnicas Particulares.

e Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego
de Condiciones de acuerdo al detalle especificado.

Para propdésitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es: Oficina Notarial de la Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de
Mercedes, ler Piso, indicada en el Llamado a Licitacion:



Atencion: Intendencia de Soriano, OFICINA NOTARIAL;
Direccion: calle Giménez 643 esq. 18 de Julio;

Numero del Piso/ Oficina:Oficina Notarial — ler Piso;
Ciudad y Caodigo postal:Mercedes — CP 75000;

Pais: Uruguay

La fechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: el 09
de setiembre de 2020 a la hora trece y treinta minutos (13:30).

9.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo
de lo dispuesto en el articulo 10 numeral ) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la
Informacién Puablica de 17 de octubre de 2008, la misma debera ser presentada
indicando expresamente tal caracter y en archivo separado a la parte publica
de su oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de
exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la
oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la
informacion ingresada en caracter confidencial no redne los requisitos exigidos
por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:
Se considera informacion confidencial:

¢ la informacién relativa a sus clientes,

la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

la que refiera al patrimonio del oferente,

la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable,
juridico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para
un competidor,

e la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

aguella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Informacién Publica (Ley N° 18.381), y demas normas
concordantes y complementarias.

No se considera informacion confidencial:
o larelativa a los precios,
e la descripcion de bienes y servicios ofertados, y
¢ las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran
divulgados a los restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a



la informacion presentada, no sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni
para otras entidades publicas que deban participar en el presente proceso de
contratacion a fin de cumplir con sus respectivos cometidos. El oferente debera
incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacion confidencial que ingrese que deberé ser breve y conciso (articulo
30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el
oferente, este ultimo, si correspondiere, debera recabar el consentimiento de
los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Proteccion
de Datos Personales y Accion de Habeas Data N° 18.331 de 11 de agosto de
2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se debera informar a
los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los
derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.

9.3 Apertura

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el edificio principal de la
Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de Mercedes, ler Piso.-

Fecha: 09 de setiembre de 2020; Hora: catorce y treinta (14:30).
10. Evaluacion

Para el proceso de evaluacion de ofertas se utilizara el factor precio de forma
exclusiva.

El precio que sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de
ofertas, sera aquel precio global (subtotal, IVA'y Leyes Sociales) que figure en
el Formulario de Oferta como precio de comparacion.

11. Adjudicacién

Se adjudicard a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos
solicitados en el Pliego v otros que figuren en los documentos de licitacion.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos, se debera
examinar los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi
sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicacion.

12. GARANTIAS.-
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera
una Garantia Bancaria equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del
contrato.

La Garantia de Fiel cumplimiento de contrato se constituira y presentara antes
de la firma del acta de inicio, mediante deposito efectivo, aval bancario, bonos
del tesoro o pdéliza de seguros de fianza.



b) Retencién de garantia
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara
una retencion del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

c) Garantia de cumplimiento de obligaciones laborales.

Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera presentar una
garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, que
garantizara el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de prevision
social y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administracion sea
subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la
Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). La misma sera
constituida mediante depdsito en efectivo o pdliza o aval bancario a favor de la
Intendencia de Soriano, en ddlares estadounidenses y a la orden de la
Intendencia de Soriano. A tales efectos se tendra en cuenta la cotizacion del
dolar billete interbancario comprador del dia del decreto de adjudicacion. Los
documentos expedidos por bancos privados deberan venir con firmas
certificadas por escribano publico. Este documento de garantia debe contener
la indicacién expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la
presente licitacion. El plazo de vigencia de esta garantia debera exceder como
minimo, en un afio al de la fecha de finalizacion del plazo original del contrato,
o el de la prorroga en caso de hacerse uso de la facultad establecida en el
articulo 74 del TOCAF.-

13. Materiales
Se aplicard lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.
14. Control de calidad

El Contratista deberd suministrar el equipo de laboratorio o los servicios
tercerizados que sean necesarios para realizar el control de calidad de la obra,
segun lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En
caso de incumplir con lo solicitado, debera abonar una multa de 3 % del valor
total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta un méaximo de 100
%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo
dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de
incumplir con el mismo, el Director de Obra podra solicitar la retencion del
Certificado mensual. Dicha retencion sera del 100% del avance de los rubros
afectados por la ausencia del control de calidad.

15. Plan de trabajo

a) La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual,
discriminado por rubro.

b) El Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos en los
siguientes momentos:



Equipo Al inicio de los trabajos en el
rubro que se indica,
Camiones con volcadora Al inicio de obra
1 Compactador vibratorio autopropulsado Al inicio de obra
1 Compactador sobre neumaticos Al inicio de obra
1 Camiodn cisterna Al inicio de obra
1 Camion con equipo regador de asfalto Al inicio de obra
1 Barredora sopladora Al inicio de obra
1 Terminadora de carpeta asfaltica Al inicio de obra

c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares

El Contratista presentara el cronograma solicitado en el literal a) para la
aprobacion del Director de Obra dentro de los 15 (quince) dias previos a la
firma del acta de inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la
Administracion podra solicitar la rescision del contrato unilateralmente con pérdida
de la garantia de cumplimiento.

16. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa deberd presentar un cronograma de avance financiero mensual,
discriminado por rubro.

El Contratista presentara el cronograma solicitado para la aprobacion del
Director de Obra dentro de los 15 (quince) dias previos a la firma del acta de
inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la
Administracion podra solicitar la rescision del contrato unilateralmente con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato.-

17. Computo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccién, la jornada
laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado. Los dias no laborables
seran: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia
de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la
construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin
variaciones de precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los
meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los
meses restantes del afio. Se restaran del total de dias indicados para cada mes
las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el
transcurso de ese mes.




b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento
de plazos segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara
el plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se
aumentara el plazo de obra en medio dia.
c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

18. Contrato y Acta de Inicio

La notificacion de la resolucion de adjudicacion, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 211 literal B de la Constitucion de la Republica,
constituird a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato, siendo
las obligaciones y derechos del mismo, los que surgen de las normas juridicas
aplicables, los pliegos de condiciones y la oferta del adjudicatario. (articulo 69
TOCAF).

Las obligaciones asumidas por el adjudicatario, son por todo el periodo de
vigencia del contrato y hasta la total extincion de las mismas frente a la
Intendencia de Soriano.-

Se establece que la mora se producird de pleno derecho, por el solo
vencimiento de los plazos acordados o por la realizacion u omision de actos
contrarios a lo estipulado, segun las normas que regulan esta materia, sin
necesidad de intimacion o interpelacién judicial o extrajudicial de especie
alguna.

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a
la notificacion de la adjudicacion.

19. Plazos de ejecucion de la obra

El plazo previsto de terminacion es: dos (2) meses desde la firma del Acta de
Inicio.

20. Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista pagara
una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al
mes correspondiente a cada item, excluido el IVA 'y las leyes sociales, hasta un
maximo del 10 % del precio global del Contrato.

21. Ordenes de Servicio

La Direccion de Obras comunicara a la Supervision de obra todas las 6rdenes de
servicios cursadas al contratista.

Toda orden, comunicacion o nota relativa a las obras quedara registrada en un
libro llevado a tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de
fechas, y debera ser enviada a la Supervision de obras para su conocimiento.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las 6rdenes de servicios,



solo tendran validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un
plazo no superior a los siguientes cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de servicio ain aunque hubiere
expresado reservas sobre ellas. La Direccion de Obras las considerara y se
expedira dentro de los 5 dias habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se
considerar4 aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las é6rdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan
enviarse, Unicamente, a la empresa contratista.

22. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista
de Personal Clave:

1. Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico.
Demostrar que ha participado en al menos 5 (cinco) obras de magnitud
igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una
experiencia en la profesion mayor a 10 (diez) afios.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces
gue la Direccion o la Supervision de obra lo requieran.

2. Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos
2 (dos) obras similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerird que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los
dias en los cuales exista actividad en la misma.

3. Un Idéneo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos
1 (una) obra similar a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Topografo todas las veces que la
Direccion o la Supervision de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo
si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura
en la Lista.

23. Pagos
Certificaciones mensuales:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen
mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que abarcaran un mes
calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros



ejecutados.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se
podré certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de éste.

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a
continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por
Rubro ejecutado.

Habr& un Unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a
precios unitarios del contrato y que sera presentado por la empresa contratista
y aprobado por el Director de la Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitira
la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de
un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacion de
la factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracibn al BPS, de los montos imponibles
generados en el mes. No se procesaran certificados de obra sin la constancia
de la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula nimero 7.
24. Recepcion de las obras

El periodo de conservacion y garantia es de 365 dias desde la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

25. Devolucién de garantias

25.1 De Refuerzo de garantia

El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucién se devolvera en
ocasion de la recepcion provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se
firme el Acta de la recepcidn provisoria, el Director de Obra indicara
simultaneamente la suma que corresponda devolver por este concepto.

25.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato
La devolucion de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta
de recepcion Definitiva.

26. Cesion de contrato y sub contratar.

Se requerird expresa autorizacion y por escrito de la Intendencia de Soriano
para ceder el contrato correspondiente y/o subcontratar total o parcialmente el
objeto del mismo.

El incumplimiento de lo establecido en la presente clausula, sera causal de



rescision de contrato a criterio exclusivo de la Intendencia de Soriano, sin
perjuicio de las acciones que por dafios y perjuicios correspondan efectuar
contra el incumplidor.

27. Precio del pliego.

Para acceder al presente pliego de condiciones correspondera ingresar al sitio
web de compras estatales www.comprasestatales.qub.uy.-

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos mil
quinientos ($ 1.500), el que incluye el costo del derecho de trdmite, y debera
abonarse en la Division Tesoreria de la Intendencia de Soriano. Se establece
que el pago y compra del pliego de condiciones también podra realizarse en la
sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de Montevideo
(Palacio Municipal segundo piso).-



http://www.comprasestatales.gub.uy/

ANEXO | - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Caracteristicas

El objetivo de los trabajos es la ejecucion de microcarpeta asfaltica en mezcla
en la ciudad de Mercedes, estimdndose en 6.142m2 de mezcla asfaltica a
emplear, con un espesor de 5cm. La aplicacion sera para la Repavimentacion
de la Rambla de la ciudad de Mercedes.

DESCRIPCION
1 Movilizacion gl 1,0
2 Ejecucion riego bituminoso de adherencia m2 6.142,0
3 Suministro, transporte y colocacion carpeta asféltica en caliente (e=5cm) m2 6.142,0

1.1. Desarrollo de tareas

Las tareas se realizaran con las indicaciones impartidas por la Direccion de las
Obras.

1.2 Descripcion de tareas

Las tareas consistirdn en la imprimacion, tendido y compactacion de espesor
variable a determinacion del DO.

Quedara a cargo del contratista y bajo su total responsabilidad, realizar las
evaluaciones previas, el analisis técnico y todas las tareas que a su criterio
considere necesarias para confeccionar la oferta correspondiente a la presente
especificacion técnica.

Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Direccion
de Obra referidos al control de las tareas asociadas a la obra, seran de cargo y
costo del contratista, el cual proporcionara todos los medios y elementos
necesarios para realizarlos en forma adecuada. También sera de criterio
exclusivo de la Direccion de Obra aceptar o rechazar y eventualmente solicitar
cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados.

El Contratista sera absolutamente responsable por prever y mantener el total
de la sefializacion adecuada de obra segun la normativa vigente. También
estara bajo su responsabilidad todos los dafios a la infraestructura existente y a
terceros que se pudieran asociar con alguna de las tareas correspondientes en
cualquiera de las distintas etapas de la obra.




2. Especificaciones para la realizacion de mezcla asfaltica en calzada
2.1. Descripcion

La presente especificacion contempla la apertura de las zonas a bachear que
sean limitadas por la Direccion de Obra y a su criterio exclusivo.

2.2. Acondicionamiento de base

Previo a la reconstruccion del pavimento se debera reconstruir la base de
apoyo para la carpeta asfaltica.

Para ello se fresard el material existente, se retirard dicho material
correspondiente a 5 cm de espesor promedio por debajo de la cota superior del
pavimento en el total del area determinada, se preparara la superficie existente
compactandola adecuadamente mediante medios mecanicos y se aceptara a
criterio Unico y exclusivo de la Direccion de Obra.

2.3. Material Base negra para la construccién de la base

Para la presente licitacion el Contratista suministrara el material base negra a
utilizar en el bacheo en donde sea necesario.

Durante el desarrollo de la obra, los ensayos a efectuar en estos materiales
seran los que la Direccion de obra juzgue necesarios, cuyo costo sera
exclusivo del contratista.

2.4. Mezcla asféltica

La capa de concreto asféltico se ejecutara con microcarpeta asféltica en
caliente, para la que regiran, tanto para su ejecucion como para su aceptacion,
las disposiciones contenidas en la Seccion VI del PV (Pliego de Vialidad) con
las aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuacién. En caso
de alguna contradiccion regiran las presentes especificaciones.

2.4.1. Caracteristicas de los agregados y granulometria
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracién de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 seran una mezcla obtenida de la
trituracion de roca sana y arena natural. La Direccion de Obra podra exigir el
zarandeo y lavado de la arena natural si fuere constatada la presencia de
materias extrafias en el yacimiento. La mezcla de agregados estara integrada
por particulas provenientes de trituracion de roca sana admitiéndose un
contenido maximo de arena natural del 15%.

Se modifica el Art. A-3-2-1 de la Seccién VI del PV que queda redactado como
sigue:

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a
emplear en la preparacion de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de



desgaste Los Angeles, arrojaran un porcentaje de desgaste no mayor de 35%
si es de origen granitico, o de 25% si es de origen basaltico.

El tamafio maximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que
permite pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada,
sera de 25,4 mm (no retenido en el tamiz UNIT 25400) para bacheos y capas
de base negra y de 19,04mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040) para las
capas de rodadura.

Se modifica el Art. C-2-3 de la Seccién VI del PV, que queda redactado como
sigue:

Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendran
graduacion encuadrada dentro de los siguientes limites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92)
3/4"  1/2" 3/8" N°4  N°8 N°30 N°50 N°100 N°200

Carpeta 100 80-100 70-90 50-70 35-50 18-29 13-23 8-16 4-10

La formula de obra se controlard en su proceso constructivo considerando las
cribas y tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°30, N°50, N°100 y N°200,
debiendo cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la
mezcla total, que se indican a continuacion:

e mas 0 menos 0,3% para el material bituminoso.

e mMas 0 menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el
tamiz N°4 (UNIT 4760) inclusive; mas o menos 3% para los tamices N°8 (UNIT
2380) a N°100 (UNIT 140), ambos incluidos, y mas o menos 2% para el tamiz
N°200 (UNIT 74).

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en la obra, los
cuales se hallaran a su vez entre los limites establecidos en estas
especificaciones, y deberan ser sin inflexiones bruscas o cambios de
concavidad, y para el caso de las carpetas deberan ser sensiblemente
paralelas a éstos.

El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Seccion
VI) no serd menor de 45 para la capa de rodadura.

El Contratista debera emplear en la mezcla un minimo del 2% de filler, bajo la
forma de cal hidratada.

2.4.2. Forma de pago de la mezcla asféltica

Se pagara por tonelada de mezcla asféltica con el fresado y posibles
sustituciones incluidas.

La ejecucion de la mezcla asfaltica se pagara segun rubro 3 y comprendera las




tareas: frezado, tendido y compactacion de 5 cm de espesor con microcarpeta
asfaltica.-

2.4.3. Formula de la mezcla asfaltica

El Contratista debera solicitar con la debida anticipacion, la aprobacion de la
“formula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar
cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones.

En la férmula presentada por el Contratista deberd constar la siguiente
informacion:

- Procedencia, clasificacion mineralogica, desgaste Los Angeles, indice de
chatura, pesos especificos y absorcion de agua de los agregados pétreos
gruesos.

- Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y
absorcion de agua en los agregados pétreos finos.

- Tipo, porcentaje y caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral
comercial, cuando este material forme parte de la composicion de la mezcla
asfaltica.

- Granulometria (via humeda y via seca) de cada uno de los agregados a
utilizar, granulometria de la mezcla total de aridos (por los tamices que se
indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos
integraran la formula propuesta.

- Porcentajes y tipo de cemento asféltico a emplear en las mezclas asfalticas.

- Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios
reales (determinados con la densidad tedrica media, calculada con el método
de Rice), vacios del agregado mineral (VAM), relacion betan - vacios, y relacién
estabilidad - fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas
correspondientes que determinaran el valor 6ptimo de asfalto propuesto en la
formula.

- Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccion que pasa el N°200 de la
mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).

- Relacién entre valores de concentracion del filler en el sistema filler - betan,
considerando como filler la fraccién que pasa el N°200 de la mezcla de aridos y
su valor de concentracion critica (Cs).

Conjuntamente con la presentacion de la formula para la mezcla en obra, el
Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacion admisibles
de los distintos agregados que formaran parte de la mezcla. La faja de
variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién
de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion
sera rechazado o el Contratista debera presentar una nueva férmula con dicho



material.

Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en
estas especificaciones, el Contratista debera presentar una nueva férmula con
toda la informacion detallada precedentemente.

2.4.4. Caracteristicas de la mezcla asféltica

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como

sigue:

La mezcla bituminosa luego de compactada segun el Art. C-5-2-1-J, cumplira

las siguientes especificaciones.

Carpeta de
rodadura
N golpes / cara 75
Estabilidad Marshall (kg) Minima 800
Fluencia (mm) 2-4
Vacios de la mezcla Minimo 3-5
VAM Minimo Art. C-4-1-4
Estabilidad remanente Marshall Menor o igual 85
(%) Minimo 1
Relacion filler / betan Maximo 210
Relacion estabilidad / fluencia 400

Los valores maximos en la relacion estabilidad / fluencia se dan a titulo de
orientacion quedando en definitiva a criterio de la Direccion de Obra.

2.4.5. Ejecucion de la mezcla asféltica

Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Seccién VI del PV, que queda redactado como
sigue:

La temperatura de mezclado y compactacion serdn las que resulten de las
caracteristicas del cemento asféltico que se utilice y se admitir4 una tolerancia
de (+/-) 5 °C para cada una de ellas.

Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfalticos que
figura en el Art. B-4-2-2 de la Seccién VI del PV.

2.4.6. Controles de la mezcla asfaltica

La densidad de la capa asfaltica compactada no sera inferior en promedio al
98% de la densidad de referencia obtenida en el laboratorio con la mezcla
elaborada en la planta y extraida a la salida del mezclador, en el momento de
cargar los camiones.




Las muestras de mezcla de planta se tomaran sobre el camién en el momento
de su carga, inmediatamente después de elaborada la misma. La temperatura
de la mezcla extraida, previa al moldeo de las probetas, debera ser la misma
que la de comienzo del proceso de compactacion en la obra, con una tolerancia
de(+)o(-) 2 °C.

Los testigos del borde del tendido, para la determinacion de la compactacion de
la mezcla asfaltica, se extraeran a 0,30 m del mismo, tomandose 1 (un) testigo
cada 20 toneladas ejecutadas.

En las plantas de tipo continuo se colocard una balanza para pesaje de
camiones a la salida de la planta. Las plantas de tipo discontinuo deberan
contar con pesas de calibracidn de las balanzas.

2.4.7 Modificaciones

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas
(Texto corregido de 1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando
redactado: “No se permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la
temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se
elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a 5cm.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfélticas quedando
redactado: “Previamente a la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de
su liquidacién, la Inspeccion debera formular su aceptacion, para lo que se
subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600 m2.) por via de circulacién.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando
redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada
capa y faja de mezcla asféltica ejecutada de cada seccion, se procedera como
se indica a continuacién”:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600 m2) 6 a la fraccion construida en la jornada, en una sola capa
de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de diametro en puntos ubicados
aleatoriamente, a razén de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un
namero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en la faja de
treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote
analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote
en dos Unicos sublotes, los cuales deberan ser continuos y tener un area
minima del 30 % del lote original.



Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

a) se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor,
obtenidos.

b) Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para
los calculos ulteriores con este ultimo valor, y, con estos valores corregidos y
los restantes, se calculara finalmente el espesor promedio Pm de cada
seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando
redactado: “Durante la ejecucibn de cada una de las fajas y capas
mencionadas en el Art. F 3-1-3, se moldeara una probeta por cada 600 metros
cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion
indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos
muestras diferentes de la mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje
solamente media jornada, el minimo de probetas sera de tres.

Se determinard el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la
norma UY M-5-89 6 UY M-6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que
constituira el peso especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las
recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién,
determinado sobre las probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se
ajustard a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm tendran densidad
mayor o igual al 97 % del promedio de referencia de laboratorio
correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendran densidad mayor o igual
al 98% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma
superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o
igual al 97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la
misma superficie.

En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96 %.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las
tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total,
guedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total



Porcentaje de ligante bituminoso: £ 0,3%

Tamiz 4760 o Tamices menores del UNIT 4760, excepto el | Tamiz UNIT
mayores UNIT 74
+6% +5% +2%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las
exigencias de compactacion, se hara el pago segun las condiciones que se
indican.

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm, capas de base,
intermedias o de regularizacion:

Compactacion porcentaje de pago

Igual o mayor a 97 % 100

Mayor o igual a 96 % y menor a 97 % 88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm

Compactacion porcentaje de pago

Igual 0 mayor a 98 % 100
Mayor o igual a 97 % y menor a 98 % 88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96 % y menor a 97 % 75




