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Pliego De Condiciones Particulares 

 
1. Objeto de la Contratación. 
 
Las Obras consisten en: Repavimentación de Rambla de la ciudad de 
Mercedes, Departamento de Soriano. 

 
Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto 
requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.  

 
2.   Aclaraciones de los Pliegos 

 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta el 02 de setiembre de 2020 a la 
dirección de correo electrónico: notarial@soriano.gub.uy 

 
3. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas    
 
Las solicitudes de prórroga serán recibidas hasta el 02 de setiembre de 2020 
a la dirección de correo electrónico: notarial@soriano.gub.uy 

 
4. Normalización 

 
Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo I de  
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
 
5. Precio y Cotización 

 
La cotización será por precio unitario. 
La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será Pesos 
uruguayos. 
 
6. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 
Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles 
para cada uno de los rubros sobre los que se calcularán los aportes al Banco 
de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del 
aporte unificado de la construcción (Decreto 159/2013 de 24/05/2013) siendo 
de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 
 



7. Actualización de precios 

 
El Contrato está sujeto a ajuste de precios: 

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 
como: 

ao KPP   

en cuya fórmula: 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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en la que: 
Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros 

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra 

J = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la 
obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la 
DNVal mes de ejecución de los trabajos. 

JO = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la 
obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV 
vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación. 

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 

CV = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de 
ejecución de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de 
Precios publicado por la DNV. 

CVo = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al último día 
hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el 
Boletín de Precios publicado por la DNV. 

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 
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qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se 
liquida según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el 
mes de ejecución de la obra que se liquida.  

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes 
anterior a la fecha de la Licitación según lo indicado en el Boletín de Precios 
publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y 
reparación de equipos 

D' =  Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por 
la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida. 

D'o = Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por 
la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación. 

 
8. Mantenimiento de oferta 

 

El período de mantenimiento de Oferta es de 120 (ciento veinte) días. 
 
9. Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas 

 
9.1 Presentación 

 
No se habilita la presentación de ofertas electrónicamente por el portal de 
compras estatales ni por correo electrónico. 

Se deberá presentar en idioma español. 

El número de copias de la Oferta que los proponentes deberán presentar es: 1 
(un) original y 1 copia.   

Cada sobre contendrá la información solicitada para la oferta en el 
presente pliego, por lo cual deberá incluir: 

 Descripción general de método de trabajo y cronograma de 
acuerdo al Anexo I. Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego 
de Condiciones de acuerdo al detalle especificado. 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante 
es: Oficina Notarial de la Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de 
Mercedes, 1er Piso, indicada en el Llamado a Licitación: 



Atención: Intendencia de Soriano, OFICINA NOTARIAL; 
 
Dirección: calle Giménez 643 esq. 18 de Julio;  
 
Número del Piso/ Oficina:Oficina Notarial – 1er Piso; 
 
Ciudad y Código postal:Mercedes – CP 75000;  
 
País: Uruguay 

 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:  el 09  
de setiembre de 2020 a la hora trece y treinta minutos (13:30).   
 
9.2 Confidencialidad 

 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la 
Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada 
indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública 
de su oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 
exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la 
oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la 
información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos 
por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Se considera información confidencial: 

 la información relativa a sus clientes, 

 la que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 

 la que refiera al patrimonio del oferente, 

 la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, 
jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para 
un competidor, 

 la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y 

 aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381), y demás normas 
concordantes y complementarias. 

No se considera información confidencial: 

 la relativa a los precios, 

 la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

 las condiciones generales de la oferta. 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán 
divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a 



la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni 
para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de 
contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos. El oferente deberá 
incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la 
información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 
30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el 
oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de 
los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección 
de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 
2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a 
los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los 
derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley. 

 
9.3 Apertura 

 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el edificio principal de la 
Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de Mercedes, 1er Piso.- 

Fecha: 09 de setiembre de 2020; Hora: catorce y treinta (14:30). 
 
10. Evaluación 

 
Para el proceso de evaluación de ofertas se utilizará el factor precio de forma 
exclusiva. 
 
El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de 
ofertas, será aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en 
el Formulario de Oferta como precio de comparación. 
 
 
11. Adjudicación 

 
Se  adjudicará a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos 
solicitados en el Pliego y otros que figuren en los documentos de licitación.  
 
En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos, se deberá 
examinar los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y así 
sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicación. 
 
12. GARANTIAS.- 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será 
una Garantía Bancaria equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del 
contrato. 
La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato  se constituirá y presentará antes 
de la firma del acta de inicio, mediante depósito efectivo, aval bancario, bonos 
del tesoro o póliza de seguros de fianza. 
 



 b) Retención de garantía 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará 
una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. 
 

 c) Garantía de cumplimiento de obligaciones laborales. 
Antes de iniciar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá presentar una 
garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, que 
garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el 
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de previsión 
social y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea 
subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la 
Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). La misma será 
constituida mediante  depósito en efectivo o póliza o aval bancario a favor de la 
Intendencia de Soriano, en dólares estadounidenses y a la orden de la 
Intendencia de Soriano. A tales efectos se tendrá en cuenta la cotización del 
dólar billete interbancario comprador del día del decreto de adjudicación. Los 
documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas 
certificadas por escribano público. Este documento de garantía debe contener 
la indicación expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la 
presente licitación. El plazo de vigencia de esta garantía deberá exceder como 
mínimo, en un año al de la fecha de finalización del plazo original del contrato, 
o el de la prórroga en caso de hacerse uso de la facultad establecida en el 
artículo 74 del TOCAF.-  
 
13. Materiales 

 
Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. 
 
14. Control de calidad 

 
El Contratista deberá suministrar el equipo de laboratorio o los servicios 
tercerizados que sean necesarios para realizar el control de calidad de la obra, 
según lo dispuesto en  las especificaciones técnicas del presente Pliego. En 
caso de incumplir con lo solicitado, deberá abonar una multa de 3 % del valor 
total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 100 
%. 
 
El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo 
dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de 
incumplir con el mismo, el Director de Obra podrá solicitar la retención del 
Certificado mensual. Dicha retención será del 100% del avance de los rubros 
afectados por la ausencia del control de calidad. 
 
15. Plan de trabajo 

 
a) La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, 

discriminado por rubro. 
 

b) El Contratista deberá disponer en la obra los siguientes equipos en los 
siguientes momentos: 



 

Equipo Al inicio de los trabajos en el 
rubro que se indica,  

Camiones con volcadora Al inicio de obra 

1 Compactador vibratorio autopropulsado Al inicio de obra 

1 Compactador sobre neumáticos Al inicio de obra 

1 Camión cisterna Al inicio de obra 

1 Camión con equipo regador de asfalto Al inicio de obra 

1 Barredora sopladora Al inicio de obra 

1 Terminadora de carpeta asfáltica Al inicio de obra 

 
c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares 
 

El Contratista presentará el cronograma solicitado en el literal a) para la 
aprobación del Director de Obra dentro de los 15 (quince) días previos a la 
firma del acta de inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la 
Administración podrá solicitar la rescisión del contrato unilateralmente con pérdida 
de la garantía de cumplimiento. 
 
16. Preventivo de Flujo de Fondos 

 
La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, 
discriminado por rubro. 
 
El Contratista presentará el cronograma solicitado para la aprobación del 
Director de Obra dentro de los 15 (quince) días previos a la firma del acta de 
inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la 
Administración podrá solicitar la rescisión del contrato unilateralmente con pérdida 
de la garantía de cumplimiento de contrato.- 

17. Cómputo de plazos de obra 

 
Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada 
laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado. Los días no laborables 
serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día 
de la Construcción),  el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la 
construcción vigentes. 
 
Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin 
variaciones de precio: 
 
a) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los 
meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes 
las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el 
transcurso de ese mes. 



b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento 
de plazos según el siguiente detalle: 

1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará 
el plazo de obra en 1 día. 

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se 
aumentará el plazo de obra en medio día. 

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, 
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato. 
 
18.  Contrato y Acta de Inicio 
 

La notificación de la resolución de adjudicación, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 211 literal B de la Constitución de la República, 
constituirá a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato, siendo 
las obligaciones y derechos del mismo, los que surgen de las normas jurídicas 
aplicables, los pliegos de condiciones y la oferta del adjudicatario. (artículo 69 
TOCAF). 
Las obligaciones asumidas por el adjudicatario, son por todo el periodo de 
vigencia del contrato y hasta la total extinción de las mismas frente a la 
Intendencia de Soriano.- 
Se establece que la mora se producirá de pleno derecho, por el sólo 
vencimiento de los plazos acordados o por la realización u omisión de actos 
contrarios a lo estipulado, según las normas que regulan esta materia, sin 
necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial de especie 
alguna. 
 

La fecha del Acta de Inicio  no podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a 
la notificación de la adjudicación. 
 
19. Plazos de ejecución de la obra 

 
El  plazo previsto de terminación es: dos (2) meses desde la firma del Acta de 
Inicio. 
 
20. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 
 

En caso de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará 
una multa por día de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al 
mes correspondiente a cada ítem, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un 
máximo del 10 % del precio global del Contrato. 
 
21. Ordenes de Servicio 

 
La Dirección de Obras comunicará a la Supervisión de obra  todas las órdenes de 
servicios cursadas al contratista.  
Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedará registrada en un 
libro llevado a tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de 
fechas, y deberá ser enviada a la Supervisión de obras para su conocimiento.  
Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, 



solo tendrán validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un 
plazo no superior a los siguientes cinco días hábiles. 
El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio aún aunque hubiere 
expresado reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerará y se 
expedirá dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se 
considerará aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán 
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto. 
Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán 
enviarse, únicamente, a la empresa contratista. 
 
22. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente  Lista 
de Personal Clave:  
 

1. Un Profesional  Ingeniero Civil como Representante Técnico.  
Demostrar que ha participado en al menos 5 (cinco) obras de magnitud 
igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una 
experiencia en la profesión mayor a  10 (diez) años. 
El Representante Técnico deberá presentarse en la obra, todas las veces 
que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran. 

 
2. Un Capataz de Obra: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 
2 (dos) obras similares a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los 
días en los cuales exista actividad en la misma. 

  

3. Un Idóneo en Topografía: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 
1 (una) obra similar a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo todas las veces que la 
Dirección o la Supervisión de obra lo requieran. 

 
El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo 
si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura 
en la Lista. 

 
23. Pagos 

 
Certificaciones mensuales:  
 
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen 
mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes 
calendario. 
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación 
mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros 



ejecutados. 
 
La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se 
podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de éste. 
 
Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a 
continuación: 
 
Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por 
Rubro ejecutado.  
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a 
precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista 
y aprobado por el Director de la Obra. 
 
Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitirá 
la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de 
un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de 
la factura. 
 
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un 
ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles 
generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia 
de la presentación de dicha planilla. 
 
El contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula número 7. 
 
24. Recepción de las obras 

 
El periodo de conservación y garantía es de 365 días desde la firma del Acta de 
Recepción Provisoria.  

 
 

25. Devolución de garantías 

 
25.1 De Refuerzo de garantía 

El reintegro del refuerzo de garantía de buena ejecución se devolverá en 
ocasión de la recepción provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se 
firme el Acta de la recepción provisoria, el Director de Obra indicará 
simultáneamente la suma que corresponda devolver por este concepto. 
 
25.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará con la firma del Acta 
de recepción Definitiva.  
 
26.   Cesión de contrato y sub contratar. 
 
Se requerirá expresa autorización y por escrito de la Intendencia de Soriano 
para ceder el contrato correspondiente y/o subcontratar total o parcialmente el 
objeto del mismo. 
El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, será causal de 



rescisión de contrato a criterio exclusivo de la Intendencia de Soriano,  sin 
perjuicio de las acciones que por daños y perjuicios correspondan efectuar 
contra el incumplidor. 
 
27. Precio del pliego. 
Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al sitio 
web de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.- 
El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos mil 
quinientos ($ 1.500), el  que incluye el costo del derecho de trámite, y deberá 
abonarse en la División Tesorería de la Intendencia de Soriano. Se establece 
que el pago y compra del pliego de condiciones también podrá realizarse en la 
sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de Montevideo 
(Palacio Municipal segundo piso).- 
 
 
 
 
 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


ANEXO I - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
1. Características 

 

El objetivo de los trabajos es la ejecución de microcarpeta asfáltica en mezcla 
en la ciudad de Mercedes, estimándose en 6.142m2 de mezcla asfáltica a 
emplear, con un espesor de 5cm. La aplicación será para la Repavimentación 
de la Rambla de la ciudad de Mercedes. 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT. 

1 Movilización gl 1,0 

2 Ejecución riego bituminoso de adherencia m2 6.142,0 

3 Suministro, transporte y colocación carpeta asfáltica en caliente (e=5cm)  m2 6.142,0 

 
1.1. Desarrollo de tareas 

 
Las tareas se realizarán con las indicaciones impartidas por la Dirección de las 
Obras. 
 
1.2 Descripción de tareas 

 
Las tareas consistirán en la imprimación, tendido y compactación de espesor 
variable a determinación del DO. 
 
Quedará a cargo del contratista y bajo su total responsabilidad, realizar las 
evaluaciones previas, el análisis técnico y todas las tareas que a su criterio 
considere necesarias para confeccionar la oferta correspondiente a la presente 
especificación técnica. 
 
Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Dirección 
de Obra referidos al control de las tareas asociadas a la obra, serán de cargo y 
costo del contratista, el cual proporcionará todos los medios y elementos 
necesarios para realizarlos en forma adecuada. También será de criterio 
exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y eventualmente solicitar 
cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
 
El Contratista será absolutamente responsable por prever y mantener el total 
de la señalización adecuada de obra según la normativa vigente. También 
estará bajo su responsabilidad todos los daños a la infraestructura existente y a 
terceros que se pudieran asociar con alguna de las tareas correspondientes en 
cualquiera de las distintas etapas de la obra. 
 



2. Especificaciones para la realización de mezcla asfáltica en calzada 

 
2.1. Descripción 

 
La presente especificación contempla la apertura de las zonas a bachear que 
sean limitadas por la Dirección de Obra y a su criterio exclusivo. 
 
2.2. Acondicionamiento de base 

 
Previo a la reconstrucción del pavimento se deberá reconstruir la base de 
apoyo para la carpeta asfáltica. 
 
Para ello se fresará el material existente, se retirará dicho material 
correspondiente a 5 cm de espesor promedio por debajo de la cota superior del 
pavimento en el total del área determinada, se preparará la superficie existente 
compactándola adecuadamente mediante medios mecánicos y se aceptará a 
criterio único y exclusivo de la Dirección de Obra.  
 
2.3. Material Base negra para la construcción de la base 

 
Para la presente licitación el Contratista suministrará el material base negra a 
utilizar en el bacheo en donde sea necesario. 
Durante el desarrollo de la obra, los ensayos a efectuar en estos materiales 
serán los que la Dirección de obra juzgue necesarios, cuyo costo será 
exclusivo del contratista. 
 
2.4. Mezcla asfáltica 

 
La capa de concreto asfáltico se ejecutará con microcarpeta asfáltica en 
caliente, para la que regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación, 
las disposiciones contenidas en la Sección VI del PV (Pliego de Vialidad) con 
las aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuación. En caso 
de alguna contradicción regirán las presentes especificaciones. 
 
2.4.1. Características de los agregados y granulometría 

 
El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 
 
Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la 
trituración de roca sana y arena natural. La Dirección de Obra podrá exigir el 
zarandeo y lavado de la arena natural si fuere constatada la presencia de 
materias extrañas en el yacimiento. La mezcla de agregados estará integrada 
por partículas provenientes de trituración de roca sana admitiéndose un 
contenido máximo de arena natural del 15%. 
 
Se modifica el Art. A-3-2-1 de la Sección VI del PV que queda redactado como 
sigue: 
 
El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a 
emplear en la preparación de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de 



desgaste Los Ángeles, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 35% 
si es de origen granítico, o de 25% si es de origen basáltico. 
 
El tamaño máximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que 
permite pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, 
será de 25,4 mm (no retenido en el tamiz UNIT 25400) para bacheos y capas 
de base negra y de 19,04mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040) para las 
capas de rodadura.  
 
Se modifica el Art. C-2-3 de la Sección VI del PV, que queda redactado como 
sigue: 
 
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán 
graduación encuadrada dentro de los siguientes límites: 
 

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92) 
                 3/4"      1/2"        3/8"     Nº4      Nº8      Nº30    Nº50     Nº100    Nº200 

Carpeta    100    80-100   70-90   50-70   35-50   18-29   13-23     8-16       4-10 

 
La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las 
cribas y tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8", Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100 y Nº200, 
debiendo cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la 
mezcla total, que se indican a continuación: 
 

 más o menos 0,3% para el material bituminoso. 
 

 más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el 
tamiz Nº4 (UNIT 4760) inclusive; más o menos 3% para los tamices Nº8 (UNIT 
2380) a Nº100 (UNIT 140), ambos incluidos, y más o menos 2% para el tamiz 
Nº200 (UNIT 74). 
 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en la obra, los 
cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en estas 
especificaciones, y deberán ser sin inflexiones bruscas o cambios de 
concavidad, y para el caso de las carpetas deberán ser sensiblemente 
paralelas a éstos. 
 
El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Sección 
VI) no será menor de 45 para la capa de rodadura. 
 
El Contratista deberá emplear en la mezcla un mínimo del 2% de filler, bajo la 
forma de cal hidratada. 
 
2.4.2. Forma de pago de la mezcla asfáltica 

 
Se pagará por tonelada de mezcla asfáltica con el fresado y posibles 
sustituciones incluidas. 
 
La ejecución de la mezcla asfáltica se pagará según rubro 3 y comprenderá las 



tareas: frezado, tendido y compactación de 5 cm de espesor con microcarpeta 
asfáltica.- 
 
2.4.3. Formula de la mezcla asfáltica 

 
El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la 
"fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar 
cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones. 
 
En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente 
información: 
 
- Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de 
chatura, pesos específicos y absorción de agua de los agregados pétreos 
gruesos. 
 
- Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y 
absorción de agua en los agregados pétreos finos. 
 
- Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral 
comercial, cuando este material forme parte de la composición de la mezcla 
asfáltica. 
 
- Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a 
utilizar, granulometría de la mezcla total de áridos (por los tamices que se 
indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos 
integrarán la fórmula propuesta. 
 
- Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas. 
 
- Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos 
reales (determinados con la densidad teórica media, calculada con el método 
de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación betún - vacíos, y relación 
estabilidad - fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas 
correspondientes que determinarán el valor óptimo de asfalto propuesto en la 
fórmula. 
 
- Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el Nº200 de la 
mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla). 
 
- Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler - betún, 
considerando como filler la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla de áridos y 
su valor de concentración crítica (Cs). 
 
Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el 
Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles 
de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de 
variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación 
de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición 
será rechazado o el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho 



material. 
 
Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en 
estas especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con 
toda la información detallada precedentemente. 
 
2.4.4. Características de la mezcla asfáltica 

 
Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como 
sigue: 
 
La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá 
las siguientes especificaciones. 
 

 Carpeta de 
rodadura 

N golpes / cara 
Estabilidad Marshall (kg) 
Fluencia (mm) 
Vacíos de la mezcla  
VAM 
Estabilidad remanente Marshall 
(%) 
Relación filler / betún 
Relación estabilidad / fluencia 
 
 
 

 
Minima 
 
Mínimo  
Mínimo 
Menor o igual 
Mínimo 
Máximo  

75 
800 
2 – 4 
3 – 5 
Art. C–4–1-4 
85 
1 
210 
400 

 
Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de 
orientación quedando en definitiva a criterio de la Dirección de Obra. 
 
2.4.5. Ejecución de la mezcla asfáltica 

 
Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Sección VI del PV, que queda redactado como 
sigue: 
 
La temperatura de mezclado y compactación serán las que resulten de las 
características del cemento asfáltico que se utilice y se admitirá una tolerancia 
de (+/-) 5 ºC para cada una de ellas. 
 
Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfálticos que 
figura en el Art. B-4-2-2 de la Sección VI del PV. 
 
2.4.6. Controles de la mezcla asfáltica 

 
La densidad de la capa asfáltica compactada no será inferior en promedio al 
98% de la densidad de referencia obtenida en el laboratorio con la mezcla 
elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador, en el momento de 
cargar los camiones. 
 



Las muestras de mezcla de planta se tomarán sobre el camión en el momento 
de su carga, inmediatamente después de elaborada la misma. La temperatura 
de la mezcla extraída, previa al moldeo de las probetas, deberá ser la misma 
que la de comienzo del proceso de compactación en la obra, con una tolerancia 
de (+) o (-) 2 °C. 
 
Los testigos del borde del tendido, para la determinación de la compactación de 
la mezcla asfáltica, se extraerán a 0,30 m del mismo, tomándose 1 (un) testigo 
cada 20 toneladas ejecutadas. 
 
En las plantas de tipo continuo se colocará una balanza para pesaje de 
camiones a la salida de la planta. Las plantas de tipo discontinuo deberán 
contar con pesas de calibración de las balanzas. 
 
2.4.7 Modificaciones 

 
Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas 
(Texto corregido de 1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma:  
 
Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando 
redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la 
temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se 
elevará a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado 
inferior a 5cm.” 
 
Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando 
redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de 
su liquidación, la Inspección deberá formular su aceptación, para lo que se 
subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros 
cuadrados (3600 m2.) por vía de circulación.” 
 
Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando 
redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada 
capa y faja de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como 
se indica a continuación”: 
 
Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros 
cuadrados (3600 m2) ó a la fracción construida en la jornada, en una sola capa 
de mezcla asfáltica. 
 
Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados 
aleatoriamente, a razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un 
número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de 
treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote 
analizado. 
 
A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote 
en dos únicos sublotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área 
mínima del 30 % del lote original. 
 



Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 
 
a) se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, 
obtenidos. 
 
b) Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para 
los cálculos ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y 
los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio Pm de cada 
sección.” 
 
Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando 
redactado: “Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas 
mencionadas en el Art. F 3-1-3, se moldeará una probeta por cada 600 metros 
cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación 
indicadas según la norma UY M-3-89. 
 
Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos 
muestras diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje 
solamente media jornada, el mínimo de probetas será de tres. 
 
Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la 
norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 según corresponda. 
 
Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que 
constituirá el peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las 
recepciones en obra. 
 
El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, 
determinado sobre las probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se 
ajustará a las siguientes condiciones: 
 

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm tendrán densidad 
mayor o igual al 97 % del promedio de referencia de laboratorio 
correspondiente a la misma superficie. 

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendrán densidad mayor o igual 
al 98% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma 
superficie. 
 

 Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor o 
igual al 97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la 
misma superficie. 
 
En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96 %.” 
 
Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las 
tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, 
quedando: 
 
Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 
 



Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3%  
 

Tamiz 4760 o 
mayores 

Tamices menores del UNIT 4760, excepto el 
UNIT 

Tamiz UNIT 
74 

±6% ±5% ±2% 

 
Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

 
Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las 
exigencias de compactación, se hará el pago según las condiciones que se 
indican. 
 

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm, capas de base, 
intermedias o de regularización: 
 

Compactación porcentaje de pago 

 

Igual o mayor a 97 % 100  

Mayor o igual a 96 % y menor a 97 % 88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

 

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm 

 
Compactación porcentaje de pago 

 

Igual o mayor a 98 % 100   

Mayor o igual a 97 % y menor a 98 % 88 al 99 proporcionalmente   

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a 96 % y menor a 97 % 75 

 
 


